



COMUNE DI LENI (PROVINCIA DI MESSINA)

OPERE DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE PORTUALE DI RINELLA 1° STRALCIO FUNZIONALE PROGETTO DEFINITIVO



PROGETTAZIONE:



RILIEVI E INDAGINI:



Dott. A. Analfino
Dott. biol. G. Catalano

ARCHEOLOGO:
Daniela Raia

RESPONSABILE INTEGRAZIONI DELLE
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Ing. Antonino SUTERA

PROGETTISTI:

Ing. Umberto RICCI
Ing. Antonino SUTERA
Ing. Giuseppe BERNARDO
Ing. Massimo TONDELLO
Ing. Andrea PEDRONCINI
Ing. Roberta Chiara DE CLARIO

GEOLOGIA:

Geol. Marco SANDRUCCI

GRUPPO DI LAVORO:

Ing. Giuseppe CUTRUPI
Ing. Stefania FERLAZZO
Ing. Simone FIUMARA
Arch. Francesca GANGEMI
Arch. Erica PIPITO'
Ing. Silvia BERIOTTO
Ing. Nicola SGUOTTI
Ing. Silvia TORRETTA
Ing. Fabio VINCI

COORD. SICUREZZA PROGETTAZIONE:

Ing. Giuseppe BERNARDO



F.06

SPECIFICA COMPETENZE TECNICHE

Questo elaborato è di proprietà della Proger S.p.A. pertanto non può essere riprodotto né integralmente, né in parte senza l'autorizzazione scritta della stessa. Da non utilizzare per scopi diversi da quelli per cui è stato fornito.

Nome File	Scala	Commessa	Codice Elaborato					
DNC135_PD_F.06_2020-12-18_R2_Specifica competenze tecniche_BRN.xlsx		P20070	D	00	00	O	CM	02

REVISIONI	REV. n°	DATA	MOTIVAZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
	02	01/07/2021	Verifica progetto	Ing. Giuseppe BERNARDO	Ing. Giuseppe BERNARDO	Ing. Antonino SUTERA
	01	18/12/2020	Verifica progetto	Ing. Giuseppe BERNARDO	Ing. Giuseppe BERNARDO	Ing. Antonino SUTERA
	00	30/10/2020	Prima emissione	Ing. Giuseppe BERNARDO	Ing. Giuseppe BERNARDO	Ing. Antonino SUTERA

R.U.P.:

Arch. Domenico ARCORACI

VISTI/APPROVAZIONI:

SPECIFICA COMPETENZE TECNICHE

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:		Categorie									
Editare le celle in azzurro		Edilizia	Strutture	Impianti 1	Impianti 2	Viabilità	Idrantica	T. I. C.	Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimen-tare	Territorio e Urbanistica	
V	Valore opera	1 897 520,20		292 529,12	190 819,86		17 539 053,01				
P	Parametro base	6,0812%	0	9,5093%	10,7224%	0	4,2659%	0	0	0	0
Importo complessivo opere: C19919922,19											
Identificazione delle opere (per la descrizione dettagliata vedere Tabella-Z1)		E:03-Industria Alberghiera, Turismo e Commercio e Servizi per la Mobilità-Edifici semplici S:05-Strutture special-Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, riveati, colmate, Galere, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali. IA:03-Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota-Impianti di tipo semplice IA:01-Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni-Impianti idrici e fognari all'interno di edifici domestici o industriali, Reti per combustibili e gas, Impianti antincendio D:01-Navigazione T. I. C. Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimen-tare Territorio e Urbanistica									
G	Grado di complessità della prestazione (vedere Tabella-Z1)	0,65	1,05	1,15	0,75	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		FLAG X = ATTIVA TUTTE LE PRESTAZ.									

SPECIFICA COMPETENZE TECNICHE

PROGETTAZIONE DEFINITIVA E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA														
PROGETTAZIONE b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	Qbil.01	Relazioni generali e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	x	0,230	0,180	0,160	0,160	0,220	0,180	0,250	0,180			
	Qbil.02	Rilievi dei manufatti			0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040			
	Qbil.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale			0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010			
	Qbil.04	Piano particolare d'esproprio			0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040			
	Qbil.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	x	0,070	0,040	0,070	0,070	0,080	0,050	0,050	0,050			
	Qbil.06	Studio di inserimento urbanistico			0,030	0,030	0,010	0,010	0,030	0,010	0,030			
	Qbil.07	Rilievi planoaltimetrici			0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020			
	Qbil.08	Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (7)			0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020			
	Qbil.09	Relazione geotecnica			0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030			
	Qbil.10	Relazione idrologica	x	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060			
	Qbil.11	Relazione idraulica	x	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030			
	Qbil.12	Relazione sismica e sulle strutture	x	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030			
	Qbil.13	Relazione geologica (8)	Fino a € 250 000,00			0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
			Suff'eccedenza fino a € 500 000,00			0,019	0,017	0,019	0,019	0,019	0,014	0,017	0,017	
			Suff'eccedenza fino a € 1 000 000,00			0,020	0,020	0,021	0,021	0,020	0,020	0,020	0,020	
			Suff'eccedenza fino a € 2 500 000,00			0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	
			Suff'eccedenza fino a € 10 000 000,00			0,045	0,035	0,038	0,038	0,040	0,038	0,038	0,038	
	Qbil.14	Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti			0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090			
	Qbil.15	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti			0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120			
	Qbil.16	Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali			0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180			
	Qbil.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	x	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050			
	Qbil.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)			0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060			
	Qbil.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)	x	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020			
	Qbil.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)			0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020			
	Qbil.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)			0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020			
	Qbil.22	Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini			0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020			
	Qbil.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC			0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010			
Qbil.24	Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) -	Fino a € 5 000 000,00			0,090	0,100	0,090	0,090	0,100	0,100	0,090	0,100		
		Suff'eccedenza fino a € 20 000 000,00			0,045	0,060	0,045	0,045	0,060	0,060	0,045	0,060		
		Suff'eccedenza			0,015	0,025	0,015	0,015	0,025	0,025	0,015	0,025		
Qbil.25	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a € 5 000 000,00	x	0,018	0,020	0,018	0,018	0,020	0,020	0,020	0,018	0,020		
		Suff'eccedenza fino a € 20 000 000,00			0,004	0,005	0,004	0,004	0,005	0,005	0,004	0,005		
Qbil.26	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. def.			0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010			
Qbil.27	Supporto RUP: verifica della prog. def.			0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130			
Tale incidenza (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)				Σ Q i	0,520	0,440	0,450	0,450	0,500	0,450	0,370	0,450	0,0000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ	68 843,31	0,00	17 850,42	8 562,68	0,00	259 822,84	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE										355 079,25				

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA													
PROGETTAZIONE b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	Qbil.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi			0,070	0,120	0,150	0,150	0,040	0,110	0,050	0,040	
	Qbil.02	Particolari costruttivi e decorativi			0,130	0,130	0,050	0,050	0,080	0,050	0,100	0,080	
	Qbil.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera			0,040	0,030	0,050	0,050	0,030	0,040	0,030	0,030	
	Qbil.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	x	0,020	0,010	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
	Qbil.05	Piano di manutenzione dell'opera			0,020	0,025	0,030	0,030	0,030	0,020	0,020	0,020	
	Qbil.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche			0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
	Qbil.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento			0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
	Qbil.08	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva			0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
	Qbil.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva			0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	
	Qbil.10	Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto			0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
	Qbil.11	Supporto al RUP: per la validazione del progetto			0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
Totale incidenza				Σ Q i	0,020	0,010	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,0000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ	2 192,46	0,00	639,80	306,91	0,00	9 726,57	0,00	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE										12 865,74			

A.1	Planificazione e Programmazione		0,00
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione		0,00
A.3	b.I) Progettazione Preliminare		0,00
A.4	b.II) Progettazione Definitiva		355 079,25
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva		12 865,74
A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)		367 944,98
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI		0,00
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI		0,00
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI		0,00
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)		367 944,98
F	SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)	13,175%	48 476,93
G	SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su E+F)	0,000%	0,00
H	CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (1)		416 421,92

SPECIFICA COMPETENZE TECNICHE

COORDINAMENTO SICUREZZA PROGETTAZIONE

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA												
PROGETTAZIONE b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi		0,020	0,120	0,100	0,100	0,050	0,110	0,050	0,050	
	QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi		0,130	0,130	0,050	0,050	0,050	0,050	0,100	0,050	
	QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera		0,040	0,030	0,050	0,050	0,030	0,050	0,030	0,030	
	QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma		0,020	0,010	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
	QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera		0,030	0,020	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
	QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
	QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	X	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
	QbIII.08	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
	QbIII.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva		0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	
	QbIII.10	Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
	QbIII.11	Supporto al RUP: per la validazione del progetto		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
Totale incidenze		Σ Qi		0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,0000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V*P*G*ΣQ		10 962,31	0,00	3 199,00	1 534,53	0,00	48 632,84	0,00	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE				64 328,68								

A.1	Pianificazione e Programmazione		0,00
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione		0,00
A.3	b.I) Progettazione Preliminare		0,00
A.4	b.II) Progettazione Definitiva		0,00
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva		64 328,68
A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)		64 328,68
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI		0,00
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI		0,00
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI		0,00
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)		64 328,68
F	SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)	13,175%	8 475,33
G	SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su E+F)	0,000%	0,00
H	CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (1)		72 804,01

SPECIFICA COMPETENZE TECNICHE

GEOLOGIA

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA													
PROGETTAZIONE b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	Qbil.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie		0,230	0,180	0,160	0,160	0,220	0,180	0,250	0,180		
	Qbil.02	Rilievi dei manufatti		0,040	0,040	0,040	0,040						
	Qbil.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
	Qbil.04	Piano particolare d'esproprio		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040		
	Qbil.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico		0,070	0,040	0,070	0,070	0,080	0,080	0,080	0,080		
	Qbil.06	Studio di inserimento urbanistico		0,030	0,030	0,010	0,010	0,030	0,010				
	Qbil.07	Rilievi planaltimetrici		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
	Qbil.08	Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (7)		0,070	0,070	0,080	0,080	0,070	0,070	0,070	0,070		
	Qbil.09	Relazione geotecnica		0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060		
	Qbil.10	Relazione idrologica		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
	Qbil.11	Relazione idraulica		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
	Qbil.12	Relazione sismica e sulle strutture		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
	Qbil.13	Relazione geologica (8)	Fino a € 250 000,00	X	0,064	0,052	0,064	0,064	0,064	0,133	0,133	0,133	
			Sull'eccedenza fino a € 500 000,00		0,019	0,107	0,019	0,019	0,114	0,107	0,107	0,107	
			Sull'eccedenza fino a € 1 000 000,00		0,021	0,090	0,021	0,021	0,070	0,096	0,096	0,096	
			Sull'eccedenza fino a € 2 500 000,00		0,029	0,079	0,029	0,029	0,035	0,079	0,079	0,079	
			Sull'eccedenza fino a € 10 000 000,00		0,038	0,059	0,038	0,038	0,018	0,054	0,054	0,054	
	Qbil.14	Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti			0,090								
	Qbil.15	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti			0,120								
	Qbil.16	Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali			0,180								
	Qbil.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche		0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050		
	Qbil.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)			0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080		
	Qbil.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
	Qbil.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
	Qbil.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
	Qbil.22	Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
	Qbil.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
Qbil.24	Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) -	Fino a € 5 000 000,00		0,090	0,100	0,090	0,090	0,100	0,100	0,090	0,100		
		Sull'eccedenza fino a € 20 000 000,00		0,043	0,060	0,043	0,043	0,060	0,043	0,060	0,043	0,060	
		Sull'eccedenza		0,018	0,020	0,018	0,018	0,020	0,018	0,020	0,018	0,020	
Qbil.25	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a € 5 000 000,00		0,018	0,020	0,018	0,018	0,020	0,020	0,018	0,020		
		Sull'eccedenza fino a € 20 000 000,00		0,004	0,005	0,004	0,004	0,005	0,004	0,005	0,004	0,005	
Qbil.26	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. def.		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
Qbil.27	Supporto RUP: verifica della prog. def.		0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130		
tali incidenza (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)			Σ Qi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			V*P*G*ΣQ	3 309,06	0,00	1 838,07	982,10	0,00	24 827,01	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE				30 956,24									

A.1	Pianificazione e Programmazione	0,00
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione	0,00
A.3	b.I) Progettazione Preliminare	0,00
A.4	b.II) Progettazione Definitiva	30 956,24
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva	0,00
A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)	30 956,24
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	0,00
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI	0,00
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI	0,00
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)	30 956,24
F	SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)	13,175%
G	SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su E+F)	0,000%
H	CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (1)	35 034,74

SPECIFICA COMPETENZE TECNICHE

RELAZIONE ARCHEOLOGICA

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE												
PROGETTAZIONE b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE	Qbl.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici			0,090	0,090	0,090	0,090	0,080	0,070	0,100	0,080
	Qbl.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto			0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
	Qbl.03	Piano particolare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili			0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
	Qbl.04	Piano economico e finanziario di massima (3)			0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
	Qbl.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (4)			0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070
	Qbl.06	Relazione geotecnica			0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
	Qbl.07	Relazione idrologica			0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
	Qbl.08	Relazione idraulica			0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
	Qbl.09	Relazione sismica e sulle strutture			0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
	Qbl.10	Relazione archeologica		X	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
	Qbl.11	Relazione geologica (5)	Fino a € 250 000,00		0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035
			Sull'eccezione fino a € 500 000,00		0,010	0,048	0,010	0,010	0,058	0,048	0,048	0,048
			Sull'eccezione fino a € 1 000 000,00		0,011	0,049	0,011	0,011	0,049	0,049	0,049	0,049
			Sull'eccezione fino a € 2 500 000,00		0,018	0,042	0,018	0,018	0,034	0,042	0,042	0,042
			Sull'eccezione fino a € 10 000 000,00		0,021	0,027	0,027	0,027	0,019	0,027	0,027	0,027
	Qbl.12	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche			0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
	Qbl.13	Studio di inserimento urbanistico			0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
	Qbl.14	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (6)			0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
	Qbl.15	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)			0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
	Qbl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza			0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
Qbl.17	Studi di prefattibilità ambientale	Fino a € 5 000 000,00		0,030	0,035	0,030	0,030	0,035	0,035	0,030	0,035	
		Sull'eccezione fino a € 20 000 000,00		0,020	0,015	0,015	0,015	0,020	0,015	0,015	0,020	
		Sull'eccezione		0,005	0,008	0,005	0,005	0,008	0,008	0,005	0,008	
Qbl.18	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a € 5 000 000,00		0,018	0,020	0,018	0,018	0,020	0,020	0,018	0,020	
		Sull'eccezione fino a € 20 000 000,00		0,008	0,010	0,008	0,008	0,010	0,010	0,008	0,010	
		Sull'eccezione		0,004	0,005	0,004	0,004	0,005	0,005	0,004	0,005	
Qbl.19	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare			0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
Qbl.20	Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
tali incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)				Σ Q i	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,000	0,015
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ	1 644,35	0,00	479,85	230,18	0,00	7 294,93	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					9 649,30							

A.1	Pianificazione e Programmazione	0,00
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione	0,00
A.3	b.I) Progettazione Preliminare	9 649,30
A.4	b.II) Progettazione Definitiva	0,00
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva	0,00
A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)	9 649,30
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	0,00
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI	0,00
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI	0,00
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)	9 649,30
F	SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)	13,175%
G	SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su E+F)	0,000%
H	CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (1)	10 920,60

SPECIFICA COMPETENZE TECNICHE

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA												
PROGETTAZIONE b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	x	0,070	0,120	0,150	0,150	0,040	0,110	0,050	0,040	
	QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	x	0,130	0,130	0,050	0,050	0,030	0,050	0,100	0,030	
	QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	x	0,040	0,030	0,050	0,050	0,030	0,040	0,030	0,030	
	QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma		0,020	0,010	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
	QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	x	0,020	0,025	0,030	0,030	0,030	0,020	0,020	0,030	
	QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche			0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
	QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento		0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
	QbIII.08	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
	QbIII.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva		0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	
	QbIII.10	Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
	QbIII.11	Supporto al RUP: per la validazione del progetto		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
Totale incidenze			Σ Q i	0,260	0,305	0,280	0,280	0,180	0,220	0,200	0,180	0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			V*P*G*ΣQ	28 502,01	0,00	8 957,20	4 296,69	0,00	106 992,24	0,00	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE									148 748,14			
A.1	Pianificazione e Programmazione								0,00			
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione								0,00			
A.3	b.I) Progettazione Preliminare								0,00			
A.4	b.II) Progettazione Definitiva								0,00			
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva								148 748,14			
A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)								148 748,14			
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI								0,00			
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI								0,00			
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI								0,00			
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)								148 748,14			
F	SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)			13,175%					19 597,64			
G	SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su E+F)			0,000%					0,00			
H	CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (1)								168 345,78			

SPECIFICA COMPETENZE TECNICHE

DIREZIONE LAVORI

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI													
DIREZIONE DELL'ESECUZIONE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione		x	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,420	0,150	0,110	
	Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile		x	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
	Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione		x	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
	Qcl.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori		x	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
	Qcl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo		2	x	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
	Qcl.05.01	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO" (9)	Fino a	€ 250 000,00		0,039	0,095	0,039	0,039	0,039	0,127		0,095
			Sull'eccedenza fino a	€ 500 000,00		0,081	0,081	0,081	0,081	0,081			0,081
			Sull'eccedenza fino a	€ 1 000 000,00		0,013	0,071	0,013	0,013	0,013	0,077		0,071
			Sull'eccedenza fino a	€ 2 500 000,00		0,018	0,052	0,018	0,018	0,018	0,033		0,052
			Sull'eccedenza fino a	€ 10 000 000,00		0,022	0,042	0,022	0,022	0,022	0,022		0,042
		Numero addetti:	0	Sull'eccedenza		0,021	0,030	0,021	0,021	0,021	0,018	0,030	
	Qcl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere		2	x	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	
	Qcl.07	Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (10)				0,140	0,090	0,150	0,150	0,150	0,120	0,110	
Qcl.08	Variante del progetto in corso d'opera (11)				0,410	0,430	0,320	0,320	0,320	0,400	0,420		
Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura	Fino a	€ 500 000,00		0,060	0,060	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045		
		Sull'eccedenza		0,044	0,012	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090		
Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo	Fino a	€ 500 000,00		0,090	0,090	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070		
		Sull'eccedenza		0,090	0,090	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070		
Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione				0,090	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040		
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250		
Qcl.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.				0,990	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040		
Tale incidenza (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)				Σ Q I	0,390	0,440	0,390	0,390	0,070	0,490	0,420	0,180	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ	77 832,41	0,00	22 712,90	10 895,17	0,00	393 925,99	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE										505 366,46			

A.1	Pianificazione e Programmazione	0,00
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione	0,00
A.3	b.I) Progettazione Preliminare	0,00
A.4	b.II) Progettazione Definitiva	0,00
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva	0,00
A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)	0,00
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	505 366,46
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI	0,00
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI	0,00
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)	505 366,46
F	SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)	13,175%
G	SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su E+F)	0,000%
H	CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (1)	571 948,74

SPECIFICA COMPETENZE TECNICHE

COORDINAMENTO SICUREZZA ESECUZIONE

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI														
DIREZIONE DELL'ESECUZIONE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione			0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250		
	Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile			0,030	0,020	0,030	0,030	0,030	0,040	0,030	0,030		
	Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamenti dei manuali d'uso e manutenzione			0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
	Qcl.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori			0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
	Qcl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo			0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100		
	Qcl.05.01	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO" (9)	Fino a	€ 250 000,00		0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	
			Suff.eccedenza fino a	€ 500 000,00		0,010	0,081	0,010	0,010	0,010	0,081	0,010	0,081	
			Suff.eccedenza fino a	€ 1 000 000,00		0,013	0,071	0,013	0,013	0,077	0,071	0,013	0,071	
			Suff.eccedenza fino a	€ 2 500 000,00		0,018	0,052	0,018	0,018	0,029	0,052	0,018	0,052	
			Suff.eccedenza	€ 10 000 000,00		0,022	0,042	0,022	0,022	0,022	0,019	0,042	0,022	0,042
	Numero addetti:	Suff.eccedenza			0,004	0,038	0,004	0,004	0,004	0,038	0,004	0,038		
	Qcl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere - Numero addetti:			0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060		
	Qcl.07	Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (10)			0,120	0,090	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120		
Qcl.08	Variante del progetto in corso d'opera (11)			0,410	0,430	0,320	0,320	0,420	0,340	0,400	0,420			
Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura	Fino a	€ 500 000,00		0,020	0,020	0,045	0,020	0,045	0,045	0,045	0,045		
		Suff.eccedenza		0,012	0,012	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050			
Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo	Fino a	€ 500 000,00		0,045	0,045	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035		
		Suff.eccedenza		0,030	0,030	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070			
Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione			0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040			
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione		X	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250			
Qcl.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.			0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040			
tali incidenza (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)				Σ Q i	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,00000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ	27 405,78	0,00	7 997,50	3 836,33	0,00	121 582,10	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					160 821,70									
A.1	Pianificazione e Programmazione				0,00									
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione				0,00									
A.3	b.I) Progettazione Preliminare				0,00									
A.4	b.II) Progettazione Definitiva				0,00									
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva				0,00									
A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)				0,00									
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI				160 821,70									
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI				0,00									
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI				0,00									
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)				160 821,70									
F	SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)			13,175%	21 188,34									
G	SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su E+F)			0,000%	0,00									
H	CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (1)				182 010,04									

SPECIFICA COMPETENZE TECNICHE

VERIFICA PROGETTAZIONE DEFINITIVA

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA													
PROGETTAZIONE b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	Qbil.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie		0,230	0,180	0,160	0,160	0,220	0,180	0,250	0,180		
	Qbil.02	Rilievi dei manufatti		0,040	0,040	0,040	0,040						
	Qbil.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
	Qbil.04	Piano particolare d'esproprio		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040		
	Qbil.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico		0,070	0,040	0,070	0,070	0,080	0,080	0,080	0,080		
	Qbil.06	Studio di inserimento urbanistico		0,030	0,030	0,010	0,010	0,030	0,010				
	Qbil.07	Rilievi planoaltimetrici		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
	Qbil.08	Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (7)		0,070	0,070	0,060	0,060	0,070	0,070	0,070	0,070		
	Qbil.09	Relazione geotecnica		0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060		
	Qbil.10	Relazione idrologica		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
	Qbil.11	Relazione idraulica		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
	Qbil.12	Relazione sismica e sulle strutture		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
	Qbil.13	Relazione geologica (8)	Fino a € 250 000,00		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
			Sull'eccedenza fino a € 500 000,00		0,019	0,107	0,019	0,019	0,114	0,107			
			Sull'eccedenza fino a € 1 000 000,00		0,021	0,098	0,021	0,021	0,070	0,098			
			Sull'eccedenza fino a € 2 500 000,00		0,029	0,079	0,029	0,029	0,035	0,079			
			Sull'eccedenza fino a € 10 000 000,00		0,038	0,053	0,038	0,038	0,028	0,053			
	Qbil.14	Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti			0,090								
	Qbil.15	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti			0,120								
	Qbil.16	Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali			0,180								
	Qbil.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche		0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050		
	Qbil.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)			0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080		
	Qbil.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
	Qbil.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
	Qbil.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
	Qbil.22	Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
	Qbil.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC		0,010	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,010	
Qbil.24	Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) -	Fino a € 5 000 000,00		0,090	0,100	0,090	0,090	0,100	0,100	0,090	0,100		
		Sull'eccedenza fino a € 20 000 000,00		0,043	0,060	0,043	0,043	0,060	0,060	0,043	0,060		
		Sull'eccedenza		0,018	0,020	0,018	0,018	0,020	0,020	0,018	0,020		
Qbil.25	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a € 5 000 000,00		0,018	0,020	0,018	0,018	0,020	0,020	0,018	0,020		
		Sull'eccedenza		0,004	0,005	0,004	0,004	0,005	0,005	0,004	0,005		
Qbil.26	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. def.		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
Qbil.27	Supporto RUP: verifica della prog. def.		x	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130		
tali incidenza (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)			Σ Qi	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,00000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			V*P*G*ΣQ	14 251,00	0,00	4 158,70	1 994,89	0,00	63 222,69	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE									83 627,28				

A.1	Pianificazione e Programmazione	0,00
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione	0,00
A.3	b.I) Progettazione Preliminare	0,00
A.4	b.II) Progettazione Definitiva	83 627,28
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva	0,00
A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)	83 627,28
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	0,00
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI	0,00
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI	0,00
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)	83 627,28
F	SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)	13,175%
G	RIDUZIONE PER ATTIVITA' DA REMOTO (% su E+F)	25,000%
H	CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (1)	70 983,91

SPECIFICA COMPETENZE TECNICHE

VERIFICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA												
PROGETTAZIONE b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi		0,020	0,120	0,100	0,100	0,040	0,110	0,050	0,050	
	QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi		0,130	0,130	0,050	0,050	0,050	0,050	0,100	0,050	
	QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera		0,040	0,030	0,050	0,050	0,030	0,040	0,030	0,030	
	QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma		0,020	0,010	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
	QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera		0,030	0,020	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
	QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
	QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento		0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
	QbIII.08	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
	QbIII.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva	x	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	
	QbIII.10	Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
	QbIII.11	Supporto al RUP: per la validazione del progetto		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
Totale incidenze		Σ Qi		0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,0000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V*P*G*ΣQ		14 251,00	0,00	4 158,70	1 994,89	0,00	63 222,69	0,00	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE				83 627,28								

A.1	Pianificazione e Programmazione		0,00
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione		0,00
A.3	b.I) Progettazione Preliminare		0,00
A.4	b.II) Progettazione Definitiva		0,00
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva		83 627,28
A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)		83 627,28
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI		0,00
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI		0,00
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI		0,00
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)		83 627,28
F	SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)	13,175%	11 017,94
G	SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su E+F)	0,000%	0,00
H	CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (1)		94 645,22

SPECIFICA COMPETENZE TECNICHE

COLLAUDO

d.I) VERIFICHE E COLLAUDI												
Verifiche e Collaudi	QdI.01	Collaudo tecnico amministrativo ⁽¹²⁾	X	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	
	QdI.02	Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)	X	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
	QdI.03	Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)			0,220							
	QdI.04	Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)				0,180	0,180			0,180		
	QdI.05	Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi energetica (13)			0,030	0,030	0,030	0,030				
tali incidenza (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)		Σ Qi		0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V*P*G*ΣQ		10 962,31	0,00	3 199,00	1 534,53	0,00	48 632,84	0,00	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE				64 328,68								

A.1	Planificazione e Programmazione		0,00
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione		0,00
A.3	b.I) Progettazione Preliminare		0,00
A.4	b.II) Progettazione Definitiva		0,00
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva		0,00
A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)		0,00
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI		0,00
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI		64 328,68
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI		0,00
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)		64 328,68
F	SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)	13,175%	8 475,33
G	SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su E+F)	0,000%	0,00
H	CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (1)		72 804,01