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TRATTO DI RACCORDO L=222.16 m

CON CONTINUITÀ DELLO SPARTITRAFFICO
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CAVALCAVIA ESISTENTE

MURO IN C.A.  L=140.00 m   

Prg. 1.49÷Prg. 141.31

OS06

11 - CORDOLO IN C.A. da 75 cm  L=60.00 m   

Km 0+698.61÷Km 0+758.67 Complanare Ovest  

  PARATIA Ø600  L=61.70 m

  Km 186+360.00÷Km 186+420.10

OS07

  MURO IN C.A.  L=15.00 m + PARATIA Ø600  L=60.10 m

  Km 186+345.00÷Km 186+419.98

OS08

OP24 - TOMBINO CIRCOLARE Ø500  

 OP24 - TOMBINO CIRCOLARE Ø500 

 DA DISMETTERE

X

X

X

X

SISTEMAZIONE RECINZIONE

L=28m

MURO IN C.A.  L=81.30 m

Km 186+440.00÷Km 186+521.23   

OS10

MURO IN C.A.  L=81.20 m

Km 186+440.00÷Km 186+521.23   

OS09

COMPLANARE OVEST

COMPLANARE OVEST

RAMPA IMMISSIONE

ACCESSO CASEIFICIO

ACCESSO PRIVATO

VIABILITÀ VILLAGGIO AMENDOLA

ACCESSO VILLAGGIO AMENDOLA

ACCESSO NORD

COMPLANARE OVEST

VIABILITÀ AEREOPORTO

RAMPA IMMISSIONE (FG)

RAMPA DIVERSIONE (FG)

ACCESSO OVEST

ROTATORIA COMPLANARE OVEST

ACCESSO CASEIFICIO 2

ROTATORIA 2 COMPLANARE OVEST

CHIUSURA ACCESSO

ACCESSO CHIUSO

CARREGGIATA OVEST

CARREGGIATA EST

CARREGGIATA OVEST
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CARREGGIATA EST
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PER FASI DI TRAFFICO SVINCOLO 4 VEDI TAVOLA DI DETTAGLIO
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Tronco Fogna Amendola

Tronco Fogna Amendola

ENEL BT

ENEL BT

Condotta AQP DN 900

Tracciato FASTWEB

Tracciato FASTWEB

Condotta AQP DN 400
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TENUTA ANTICA POSTA

DI CISTERNINO
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CAVALCAVIA DI SVINCOLO 3   

Km 184+454.30

CV02

11 - CORDOLO IN C.A. da 75 cm  L=60.00 m   

Km 0+698.61÷Km 0+758.67 Complanare Ovest  

05-TOMBINO Ø1000

L=47.00 m   

OP24 - TOMBINO CIRCOLARE Ø500  

DA DISMETTERE

ROTATORIA 3

RAMPA D

VIABILITÀ MINORE ROT.3

RAMPA BIDIREZIONALE A

ROTATORIA 1

RAMPA C

BIDIREZIONALE MINORE

RAMPA C

RAMPA A

ROTATORIA 2

  RAMPA  

  BIDIREZIONALE A

RAMPA B

COMPLANARE OVEST

RAMPA

BIDIREZIONALE

  NUOVO TOMBINO ARMCO Ø1500   

  Rotatoria 3  Km183+960

TM20

22-TOMBINO Ø1000

L=36.00 m   

23-TOMBINO Ø1000

L=35.00 m   

24-TOMBINO Ø1000

L=30.00 m   

CHIUSURA ACCESSO DIRETTO

CARREGGIATA OVEST

CARREGGIATA EST

CARREGGIATA OVEST

CARREGGIATA EST
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SEDE ESISTENTE
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PER FASI DI TRAFFICO SVINCOLO 3 VEDI TAVOLA DI DETTAGLIO
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AT05

AT06

MANFREDONIA FOGGIA

CANTIERE D - FASE 2

LEGENDA

Planimetria di progetto

Rilievo



Viabilità direzione Manfredonia

New Jersey provvisoria

Attenuatori d'urto provvisori

 
Viabilità direzione Foggia

Sede stradale realizzata

Area di lavoro

Area di stoccaggio/deposito

Cantieri Operativi

Area cantiere base/operativo

PROGETTAZIONE:

CODICE PROGETTO NOME FILE
REVISIONE SCALA:

DESCRIZIONEREV. DATA REDATTO VERIFICATO APPROVATO

1° stralcio - Manfredonia  (km 172+000) - Aeroporto militare di Amendola (km 186+000)

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' DI SAN GIOVANNI ROTONDO E
REALIZZAZIONE DELL'ASTA DI COLLEGAMENTO DA SAN GIOVANNI ROTONDO AL

CAPOLUOGO DAUNO

S.S. 89 "GARGANICA"

PROGETTO DEFINITIVO BA28

FASE DI COSTRUZIONE
Fasi di Traffico - Cantiere D - Fase 2
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