


Regione Umbria



Provincia di Terni



Comune di Castel Giorgio



Comune di Orvieto



Committente:



RWE RENEWABLES ITALIA S.R.L.
via Andrea Doria, 41/G - 00192 Roma
P.IVA/C.F. 06400370968
PEC: rwerenewablesitaliasrl@legalmail.it

Titolo del Progetto:

PARCO EOLICO "PHOBOS"
- Comune di Castel Giorgio ed Orvieto (TR) -

Documento:

PROGETTO DEFINITIVO OPERE CIVILI

N° Documento:

PEOS_OC_01_3

ID PROGETTO:

PEOS

DISCIPLINA:

PD

TIPOLOGIA:

R

FORMATO:

A4

Elaborato:

Quadro economico

FOGLIO:

-

SCALA:

-

Nome file:

PEOS_OC_01_3_quadro_economico.pdf

Progettazione:




NEW DEVELOPMENTS S.r.l.
piazza Europa, 14
87100 Cosenza (CS)

Progettista:



dott. ing. Giovanni Guzzo Foliaro



dott. ing. Amedeo Costabile



dott. ing. Francesco Meringolo

Rev:	Data Revisione	Descrizione Revisione	Redatto	Controllato	Approvato
00	18/05/2021	PRIMA EMISSIONE	New Developments	RWE	RWE

QUADRO ECONOMICO GENERALE Valore complessivo dell'opera privata			
DESCRIZIONE	IMPORTI €	IVA %	TOTALE € (IVA COMPRESA)
Costo dei lavori			
A.1) Interventi previsti da computo metrico	39.726.672,68	10	43.699.339,95
A.2) Oneri di sicurezza	1.191.800,18	10	1.310.980,20
A.3) Opere di mitigazione	234.943,79	10	258.438,17
A.4) Spese previste per Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio	25.000,00	10	27.500,00
A.5) Opere di connessione	70.785,00	10	77.863,50
TOTALE A	41.249.201,65	10	45.374.121,82
Spese Generali			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio ambientale, alle necessarie attività preliminari, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	200.000,00	22	244.000,00
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	200.000,00	22	244.000,00
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	30.000,00	22	36.600,00
B.4) Spese per rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	40.000,00	22	48.800,00
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), e collaudi B.3)	9.200,00	22	11.224,00
B.6) Imprevisti (2% A.1)	794.533,45	10	873.986,80
B.7) Spese varie	70.000,00	22	85.400,00
TOTALE B	1.343.733,45	-	1.544.010,80
C) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge oppure indicazione della disposizione relativa all'eventuale esonero	50.000,00	-	50.000,00
"Valore complessivo dell'opera"	42.642.935,10	-	46.968.132,61
TOTALE (A+B+C)			