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1. PREMESSA 

Il progetto in esame è finalizzato a dotare l’Agglomerato Industriale di Oristano, che rappresenta la principale 

area attrezzata in cui è localizzato il maggior numero delle imprese in Provincia di Oristano, di una efficiente 

rete di distribuzione di gas naturale a servizio delle imprese insediate. 

L’approvvigionamento  potrà  essere  effettuato,  anche  separatamente,  da  ogni  uno  dei  punti  di  ingresso 

rappresentati da ben tre terminal di GNL in fase di autorizzazione e/o di realizzazione, ovvero dalla futura 

dorsale del gas metano, come meglio specificato nei prossimi capitoli, e, oltre a servire l’area Consortile, sarà 

dimensionato  per  poter  servire,  il  100%  del  fabbisogno  dell’utenza  attuale  e  per  una  quota  parte  del 

fabbisogno futuro, anche i comuni di Oristano e Santa Giusta.  

Tuttavia  le  opere  in  progetto  prevedono  come  punto  di  alimentazione  della  rete  il  costruendo  terminal 

costiero di GNL ad opera della società Higas situato nella parte centrale dell’Agglomerato Industriale, che ad 

oggi rappresenta la soluzione più concreta ed avanzata che rende funzionale l’intervento nel suo insieme, 

fermo  restando  ogni  futura  possibile  diversa  alimentazione  garantita  dalle  necessarie  predisposizioni 

anch’esse previste in progetto. 

L’intervento,  individuato  dalla  R.A.S.  con  Delibera  G.R.  38/6  del  28.06.2016  tra  i  Progetti  Strategici  di 

Rilevanza Regionale ed inserito nell'ambito del Piano di Azione e Coesione, ha un importo di Finanziamento 

pari a € 3.500.000,00 

Il Consorzio Industriale Provinciale Oristanese (di seguito “il Consorzio”), con Determinazione D.G. n° 22 del 

31/01/2019, ha disposto di approvare espressamente ed integralmente i risultati della Gara di Appalto e di 

aggiudicare, in via definitiva, la Procedura Aperta finalizzata all'affidamento di Servizi tecnici di ingegneria 

relativi alla progettazione di  fattibilità  tecnico ed economica, definitiva ed esecutiva,  studi  specialistici, 

direzione  dei  lavori,  misura  e  contabilità,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed 

esecuzione,  alla RTP  formata dalla Società SARDEGNA  INGEGNERIA SCARL,  con  sede  in Cagliari, Via della 

Pineta  n°  227  (MANDATARIA)  ‐  Ing.  Dario Maccioni  (Mandante),  Archeologo  Laura  Sedda  (Mandante)  e 

Geologo Alessandro Melis (Mandante). 

La presente progettazione è relativa alla fase “definitiva” prevista dal contratto di affidamento dell’incarico 

di ingegneria al RTP firmato in data 09.05.2019. 

A  seguito  dell’approvazione  dello  studio  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  (Deliberazione  n°  26  del 

13/05/2020) con ordine di servizio n.2 del 19/05/2020, viene dato avvio alla progettazione definitiva.  

Il recepimento della richiesta di proroga protocollata in data 26/06/2020 e il successivo ordine di servizio n. 

3 del 15/09/2020 hanno rideterminato  i  termini di  scadenza per  la consegna degli elaborati del progetto 

definitivo previsti per il 24/09/2020. 
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2. DESCRIZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO 

In  uscita  dal  costruendo  terminal  di  GNL  di  Higas  è  prevista  la  realizzazione  della  cabina  di misura  e  di 

riduzione  (Re.Mi.)  in  area  prospiciente  il  terminal  di  proprietà  del  Consorzio  che  rappresenta  il  punto  di 

immissione del gas in rete. 

La rete gas sarà realizzata in PE S5 SDR 11 PE 100 del tipo Rcplus (o equivalente) con diametri variabili tra DN 

200 e DN 90 nei tratti di seguito riportati: 

COMUNE 
DESCRIZIONE 
INTERVENTO

PICCHETTO 
INIZIALE

PICCHETTO 
FINALE  

LUNGHEZZA 
(m)

SANTA GIUSTA Via Abarossa 1 2 3,9 
SANTA GIUSTA Via Abarossa 2 3 4,6 
SANTA GIUSTA Via Abarossa 3 4 70,8 
SANTA GIUSTA Via Abarossa 4 5 10,7 
SANTA GIUSTA Via Abarossa 5 6 8,3 
SANTA GIUSTA Via Abarossa 6 7 11,7 
SANTA GIUSTA Via Abarossa 7 8 284,2 
SANTA GIUSTA Via Abarossa 8 9 16,1 
SANTA GIUSTA Via Abarossa 9 10 38,4 
SANTA GIUSTA Via Abarossa 10 10A 12,6
SANTA GIUSTA Via Abarossa 10A 10B 15,2 
SANTA GIUSTA Via Abarossa 10 11 170,2 
SANTA GIUSTA Via Abarossa 11 12 13,9 
SANTA GIUSTA Via Abarossa 12 13 247,2 
SANTA GIUSTA Via Abarossa 13 14 5,1 
SANTA GIUSTA Via Abarossa 14 15 333,6 
SANTA GIUSTA Via Abarossa 15 16 1,9 
SANTA GIUSTA Via Abarossa 16 17 2,7 
SANTA GIUSTA Via Abarossa - Via Caprera 17 18 32,5 
SANTA GIUSTA Via Abarossa 18 19 1,9
SANTA GIUSTA Via Abarossa 19 20 31,4 
SANTA GIUSTA Via Abarossa 20 21 5,6 
SANTA GIUSTA Via Abarossa 21 22 206,3 
SANTA GIUSTA Via Abarossa 22 23 6,6 
SANTA GIUSTA Via Abarossa 23 24 434,4 
SANTA GIUSTA Via Abarossa 24 24A 10,3 
SANTA GIUSTA Via Abarossa 24 25 553,4 
SANTA GIUSTA Via Asinara 25 26 695,7 
SANTA GIUSTA Via Asinara 26 27 1,8 
SANTA GIUSTA Via Asinara 27 28 15,5 
SANTA GIUSTA Via Asinara 28 29 1,0 
SANTA GIUSTA Via Tavolara 29 30 4,8 
SANTA GIUSTA Via Tavolara 30 31 41,7 
SANTA GIUSTA Via Tavolara 31 32 1,7 
SANTA GIUSTA Via Tavolara 32 33 23,9 
SANTA GIUSTA Via Tavolara 33 34 1,5 
SANTA GIUSTA Via Tavolara 34 35 21,3 
SANTA GIUSTA Via Tavolara 35 36 7,9 
SANTA GIUSTA Via Tavolara 36 37 74,6 
SANTA GIUSTA Via Tavolara 37 38 9,1 
SANTA GIUSTA Via Tavolara 38 39 82,6 
SANTA GIUSTA Via La Maddalena 31 40 130,8 
SANTA GIUSTA Via La Maddalena 40 40A 7,2 
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COMUNE 
DESCRIZIONE 
INTERVENTO

PICCHETTO 
INIZIALE

PICCHETTO 
FINALE  

LUNGHEZZA 
(m)

SANTA GIUSTA Via La Maddalena 40A 40B 35,6 
SANTA GIUSTA Via La Maddalena 40B 40C 8,0 
SANTA GIUSTA Via La Maddalena 40C 40D 93,2 
SANTA GIUSTA Via La Maddalena 40D 40E 8,3 
SANTA GIUSTA Via La Maddalena 40E 41 28,4 
SANTA GIUSTA Via Tavolara 30 42 154,0 
SANTA GIUSTA Via Tavolara 42 44 23,5
SANTA GIUSTA S.P. 97 44 45 224,1
SANTA GIUSTA S.P. 97 45 46 5,0
SANTA GIUSTA S.P. 97 46 47 455,8
SANTA GIUSTA S.P. 97 47 48 85,3
SANTA GIUSTA S.P. 97 48 49 205,0
SANTA GIUSTA Via Maldiventre 49 50 1,2 
SANTA GIUSTA Via Maldiventre 50 51 7,4 
SANTA GIUSTA Via Maldiventre 51 52 1,2 
SANTA GIUSTA Via Maldiventre 52 53 227,4 
SANTA GIUSTA Via Maldiventre 53 54 26,1 
SANTA GIUSTA Via Maldiventre 54 55 17,4 
SANTA GIUSTA Via Maldiventre 55 56 37,6 
SANTA GIUSTA Via Maldiventre 56 57 174,6 
SANTA GIUSTA Via Maldiventre 57 58 16,3 
SANTA GIUSTA Via Ercole Cellino 58 58A 10,5 
SANTA GIUSTA Via Ercole Cellino 58A 58B 44,3 
SANTA GIUSTA Via Ercole Cellino 58B 59 1,5 
SANTA GIUSTA Via Ercole Cellino 59 60 170,0 
SANTA GIUSTA Porto Industriale 63 64 20,0 
SANTA GIUSTA Porto Industriale 64 65 349,6 
SANTA GIUSTA Ingresso Porto Industriale 63 66 11,3
SANTA GIUSTA Ingresso Porto Industriale 66 67 30,3
SANTA GIUSTA Via G. Marongiu 67 68 24,8
SANTA GIUSTA Via G. Marongiu 68 68A 80,0 
SANTA GIUSTA Via G. Marongiu 68 68B 15,9 
SANTA GIUSTA Via G. Marongiu 68B 68C 1,7 
SANTA GIUSTA Via G. Marongiu 68C 69 6,9 
SANTA GIUSTA Via S. Antioco 69 70 452,6 
SANTA GIUSTA Via S. Antioco 70 71 551,4 
SANTA GIUSTA Via G. Marongiu 69 69A 16,7 
SANTA GIUSTA Via G. Marongiu 69A 69B 1,6 
SANTA GIUSTA Via G. Marongiu 69B 69C 70,2 
SANTA GIUSTA Via G. Marongiu 69C 69D 11,0 
SANTA GIUSTA Via G. Marongiu 69D 69E 99,8 
SANTA GIUSTA Via G. Marongiu 69E 69F 10,6 
SANTA GIUSTA Via G. Marongiu 69F 70 180,4 
SANTA GIUSTA Via G. Marongiu 70 71 1,7 
SANTA GIUSTA Via G. Marongiu 71 72 10,1
SANTA GIUSTA Via Carloforte 72 73 322,4 
SANTA GIUSTA Via G. Marongiu 72 72A 17,8 
SANTA GIUSTA Via G. Marongiu 72A 72B 1,6 
SANTA GIUSTA Via G. Marongiu 72B 74 280,7 
SANTA GIUSTA Via G. Marongiu 74 75 20,1 
SANTA GIUSTA Via G. Marongiu 75 76 27,5
SANTA GIUSTA Via G. Marongiu 76 77 2,1
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COMUNE 
DESCRIZIONE 
INTERVENTO

PICCHETTO 
INIZIALE

PICCHETTO 
FINALE  

LUNGHEZZA 
(m)

SANTA GIUSTA Via G. Marongiu 77 78 15,6 
SANTA GIUSTA Via Maldiventre 57 57A 3,0 
SANTA GIUSTA Via Maldiventre 57A 57B 1,0 
SANTA GIUSTA Via Maldiventre 57B 57C 6,1 
SANTA GIUSTA Via Ercole Cellino 57C 78 81,4
SANTA GIUSTA Via G. Marongiu 78 79 127,8 
SANTA GIUSTA S.P. 97 79 79A 94,0

SANTA 
GIUSTA/ORISTANO 

S.P. 97 79A 79B 151,3 

ORISTANO S.P. 97 79B 79C 114,6
ORISTANO S.P. 97 79C 80 125,9
ORISTANO S.P. 97 80 81 150,6
ORISTANO S.P. 97 81 82 6,8
ORISTANO S.P. 97 82 83 109,5
ORISTANO S.P. 97 83 84 212,9
ORISTANO S.P. 97 84 85 109,2
ORISTANO S.P. 97 85 86 36,4
ORISTANO S.P. 97 86 87 9,6
ORISTANO S.P. 97 87 88 839,2
ORISTANO Via Parigi 88 89 11,21
ORISTANO Via Parigi 89 90 37,1
ORISTANO Via Parigi 90 91 8,4
ORISTANO Via Parigi 91 92 5,9 
ORISTANO Via Parigi 92 93 262,3 
ORISTANO Via Ginevra 93 94 157,1 
ORISTANO Via Ginevra 94 95 140,6 
ORISTANO Via Parigi 93 96 236,2 
ORISTANO Via Parigi 96 99 17,3 
ORISTANO via Bruxelles 99 100 175,7 

ORISTANO vico Bruxelles 100 101 168,5 

ORISTANO via Bruxelles 100 102 66,3
ORISTANO via Bruxelles 102 103 12,8 

ORISTANO via Bruxelles 103 104 28,4 

ORISTANO via Bruxelles 104 105 10,5
ORISTANO via Bruxelles 105 106 137,1 
ORISTANO via Bruxelles 106 107 148,5
ORISTANO via Bruxelles 106 108 63,1 
ORISTANO Via Parigi 99 109 597,0
ORISTANO Via Atene 109 110 167,0 
ORISTANO Via Parigi 110 111 230,5 
ORISTANO Via Stoccolma 111 112 170,7 
ORISTANO Via Parigi 111 113 153,6 
ORISTANO Via Parigi 113 114 127,3 

SANTA GIUSTA Via Parigi 114 115 69,1 
SANTA GIUSTA Via Parigi 115 116 145,2 
SANTA GIUSTA Via Parigi 116 117 281,9
SANTA GIUSTA Via Praga 116 119 75,9 
SANTA GIUSTA via Amsterdam 115 121 66,6 

ORISTANO Via Bonn 121 122 188,2 
ORISTANO Via Bonn 122 123 14,6
ORISTANO Via Bonn 123 124 48,9
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COMUNE 
DESCRIZIONE 
INTERVENTO

PICCHETTO 
INIZIALE

PICCHETTO 
FINALE  

LUNGHEZZA 
(m)

ORISTANO Via Bonn 124 125 11,3
ORISTANO Via Bonn 125 126 195,7 
ORISTANO Via Bonn 126 127 147,3 
ORISTANO Via del Porto 127 128 105,4 
ORISTANO Via del Porto 128 129 2,5 
ORISTANO Via del Porto 129 130 4,1
ORISTANO Via del Porto 130 131 49,9 
ORISTANO Via del Porto 131 132 11,5
ORISTANO Via del Porto 128 133 15,3
ORISTANO Via del Porto 127 134 16,1 
ORISTANO Via del Porto 134 135 7,2 
ORISTANO Via del Porto 135 136 29,7 
ORISTANO Via del Porto 136 137 31,6 
ORISTANO Via del Porto 137 138 4,2 
ORISTANO Via del Porto 138 139 13,8 
ORISTANO Via del Porto 139 140 74,5 
ORISTANO S.P.56 140 141 42,0
ORISTANO Via Bonn 126 142 8,8 
ORISTANO Via del Porto 142 143 122,1 
ORISTANO Via del Porto 143 144 17,1 
ORISTANO Via del Porto 144 145 64,0 
ORISTANO Via del Porto 145 145A 4,3 
ORISTANO Via del Porto 145A 145B 2,9 
ORISTANO Via del Porto 145B 145C 4,3 
ORISTANO Via del Porto 145C 145D 5,7 
ORISTANO Via del Porto 145D 145E 5,3 
ORISTANO Via del Porto 145E 145F 2,3 
ORISTANO Via del Porto 145F 145G 5,4 
ORISTANO Via del Porto 145G 146 1,4 
ORISTANO Via del Porto 146 147 15,1 
ORISTANO Via del Porto 147 148 82,8 
ORISTANO Via del Porto 148 149 15,8 
ORISTANO Via del Porto 149 150 2,1 
ORISTANO Via del Porto 150 151 2,4 
ORISTANO Via del Porto 151 152 12,0 
ORISTANO Via del Porto 152 153 137,3 
ORISTANO Via del Porto 153 154 11,5 
ORISTANO Via del Porto 154 155 51,9 
ORISTANO Via del Porto 155 156 6,2 
ORISTANO Via del Porto 156 157 3,1 
ORISTANO Via del Porto 157 158 3,7 
ORISTANO Via del Porto 158 159 4,7 
ORISTANO Via del Porto 159 160 5,5
ORISTANO Via del Porto 160 161 4,0 
ORISTANO Via del Porto 161 162 7,7 
ORISTANO Via del Porto 162 163 14,0 
ORISTANO Via del Porto 163 164 68,8 
ORISTANO Via del Porto 164 165 11,2 
ORISTANO Via del Porto 165 166 96,6 
ORISTANO Via del Porto 166 167 2,8
ORISTANO Via del Porto 167 168 35,9 
ORISTANO Via del Porto 168 169 2,4
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COMUNE 
DESCRIZIONE 
INTERVENTO

PICCHETTO 
INIZIALE

PICCHETTO 
FINALE  

LUNGHEZZA 
(m)

ORISTANO Via del Porto 169 170 94,4 
ORISTANO Via del Porto 170 171 9,1 
ORISTANO Via del Porto 171 172 86,4 
ORISTANO Via del Porto 172 173 7,8
ORISTANO Via del Porto 173 108 12,1 
ORISTANO Via Oslo 147D 147H 177,0 
ORISTANO Via del Porto 150 174 26,3 
ORISTANO Via del Porto 174 175 2,6 
ORISTANO Via del Porto 175 176 8,3 
ORISTANO Via del Porto 176 177 142,6 
ORISTANO Via del Porto 177 178 8,5 
ORISTANO Via del Porto 174 179 70,3 
ORISTANO Via del Porto 179 180 9,8 
ORISTANO Via Helsinky 150 181 156,1 
ORISTANO Via Berlino 160 160A 21,6 
ORISTANO Via Berlino 160A 160B 43,7 
ORISTANO Via Berlino 160B 160C 5,6 
ORISTANO Via Berlino 160C 160D 14,8 
ORISTANO Via Berlino 160D 160E 7,1 
ORISTANO Via Berlino 160E 160F 51,3 
ORISTANO Via del Porto 167 181 28,3 
ORISTANO Via del Porto 181 182 7,3 
ORISTANO Via Madrid 182 183 21,4 
ORISTANO Via Madrid 183 184 32,0 
ORISTANO Via del Porto 184 185 5,7 
ORISTANO Via del Porto 181 186 29,1 
ORISTANO Via del Porto 186 187 95,1 
ORISTANO Via Copenaghen 167 188 152,6 

 

Lo  sviluppo  complessivo  delle  condotte  oggetto  della  presente  progettazione  è  pari  a  circa  17.500 m  come 

riportato nell’allegato “Tabella di dettaglio della rete”.  

Risultano servite tutte le utenze consortili attuali. Sono esclusi dalla presente progettazione i rami funzionali all’ 

approvvigionamento della rete nell’ipotesi di alimentazione da IVI Petrolifera (Edison è inclusa perché l’area di 

insediamento risulta prospicente al Lotto “Pastificio Cellino”) e pochi rami a servizio di future zone di possibile 

espansione per complessivi ulteriori 2.575 m.  

Il progetto prevede la realizzazione di n. 115 allacciamenti alle utenze composti da tratto interrato e da tratto 

aereo a bordo  lotto e  completi  di misuratore di  portata  (n.  121 misuratori).  Il misuratore  sarà preceduto da 

riduttori di pressione all’utenza o in presenza di consumi di particolare rilievo di gruppo di riduzione e misura 

(GRM) opportunamente dimensionato. 

La rete è completata con le opere funzionali alla posa della fibra ottica (fender, pozzetti, etc.) sul 100% del suo 

sviluppo. 

Le condotte in progetto sono in polietilene PE S5 SDR 11 PE 100 del tipo Rcplus (o equivalente) e saranno posate 

ad una profondità variabile a seconda del diametro da 110 a 120 cm (fondo scavo).  
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3. MODALITA’ DI ESECUZIONE DELL’INTERVENTO 

Sono previste due sezioni di scavo, una tradizionale per la posa della condotta gas ed una con minitrincea. 

La sezione di scavo per la posa della condotta avrà larghezza costante pari a 40 cm. La minitrincea per la posa del 

Fender della fibra ottica avrà larghezza pari a 5 cm. 

Si  riporta  a  seguire  la  descrizione  della  sezione  corrente  su  strada  asfaltata  (scavo  con  maggiore 

ricorrenza/incidenza) in cui la condotta gas viene posata con scavo tradizionale affiancato dalla minitrincea per la 

posa del Fender. Lo stesso tipo di posa si realizza su strade in cls. 
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È prevista la posa della condotta gas su un letto di sabbia di spessore non inferiore a 10 cm e rinfianco e primo 

ricoprimento della condotta realizzati con il medesimo materiale e con spessori non inferiori a 10 cm. 

Sopra il materiale sabbioso è previsto il rinterro con misto granulare arido fino alla quota di posa del binder; lo 

spessore del binder sarà di 9 cm fino alla quota del piano viabile. 

Successivamente è prevista la scarifica per la posa del tappetino d’usura di 3 cm di larghezza pari a 1 m. 

Il riempimento dello scavo della minitrincea, a posa cavidotto conclusa, sarà eseguito con bauletto di calcestruzzo 

opportunamente additivato e colorato per evidenziare  la presenza dell'impianto nel  rispetto delle “Specifiche 

tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali “ G.U. 

n.244 del 17 Ottobre 2013. 

La sezione di scavo su terreno naturale per la posa della condotta e del Fender della fibra ottica avrà larghezza 

variabile da 75 a 90 cm a seconda del diametro posato. 

 

 

 

È prevista la posa della condotta gas su un letto di sabbia di spessore non inferiore a 10 cm e rinfianco e primo 

ricoprimento della condotta realizzati con il medesimo materiale e con spessori non inferiori a 10 cm. Il Fender è 

anch’esso posato sulla sabbia ad una distanza non inferiore a 50 cm dalla condotta gas. 

Sopra il materiale sabbioso è previsto il rinterro con materiale di risulta proveniente dagli scavi. 
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In breve le sezioni di posa e ripristino della condotta saranno conformi ai desiderata della Committenza e coerenti 

con quanto riportato nella tavola 47 “Sezioni di posa e ripristino rete gas e fibra ottica“. 

Lungo lo sviluppo della condotta, allo scopo di garantire il rispetto della NORMA UNI9165 ed il DECRETO 4 aprile 

2014 ‐ “Norme Tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con 

ferrovie ed altre linee di trasporto” è stata prevista la posa in opera di n. 10 valvole di intercettazione lungo linea 

(una ogni 2 km) ed il posizionamento di n. 12 valvole di intercettazione in corrispondenza degli attraversamenti 

ferroviari localizzate nei pressi dei picchetti riportati a seguire.  
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PICCHETTO  STRADA 

19  Via Abarossa 

44  Via Tavolara 

78  Via Ercole Cellino 

66  Ingresso Porto Industriale 

68,72,75,77  Via G. Marongiu 

79A‐79B‐79C‐80  S.P. 97 

89‐91‐109‐117  Via Parigi 

102‐105  via Bruxelles 

123‐125  Via Bonn 

133‐160  Via del Porto 

 

Verranno  inoltre  realizzati  n.  5  attraversamenti  fluviali  di  corso  d’acqua,  n.3  dei  quali  con  tecnologia 

microtunnelling. I particolari costruttivi di questi attraversamenti sono riportati nelle tavole: 

 Tav. 65 “ParticolarI costruttivi: Attraversamento fluviale n.3 ‐ Attraversamento di canale di Pesaria 2 e 

S.P. 97 con microtunnelling ‐ S.P. 97, Km 2+418 ‐ Km 2+569”,  

 Tav. 72 “ParticolarI costruttivi: Attraversamento fluviale n.4 ‐ Attraversamento di canale di Pesaria 1 con 

microtunnelling ‐ S.P. 97, Km 1+898 ‐ Km 2+007”,  

 Tav. 73  “ParticolarI costruttivi: Attraversamento fluviale n.5 ‐ Attraversamento di canale S. Giovanni con 

microtunnelling ‐ S.P. 97, Km 1+575 ‐ Km 1+685”. 

 

N.1 attraversamento verrà realizzato con posa  in subalveo, con particolare riportato nella Tav. 69 “Particolari 

costruttivi: Attraversamento fluviale n.1 ‐ Attraversamento con scavo in trincea ‐ via Tavolara”,  

Infine, il rimanente attraversamento verrà realizzato con posa aerea, sfruttando un alloggiamento già predisposto. 

Il  particolare  di  quest’ultimo  è  riportato  nella  Tav.  70  “ParticolarI  costruttivi:  Attraversamento  fluviale  n.2  ‐ 

Attraversamento con posa aerea del canale di collegamento stagno di S.Giusta – Porto industriale ‐ S.P. 97 Km 

3+159 ‐ Km 3+245” 

 

Verranno,  inoltre  realizzati,  n.6  attraversamenti  ferroviari  con  tecnologia  microtunnelling  i  cui  particolari 

costruttivi sono riportati nelle tavole: 

 Tav. 74 “Particolari costruttivi: Attraversamento ferroviario n.1 ‐ Attraversamento di doppia ferrovia con 

microtunnelling ‐ via Marongiu”, 
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 Tav. 75 “Particolari costruttivi: Attraversamento ferroviario n.2 ‐ Attraversamento con microtunnelling ‐ 

via Marongiu”, 

 Tav. 76 “Particolari costruttivi: Attraversamento ferroviario n.3 ‐ Attraversamento con microtunnelling ‐ 

S.P. 97, Km 2+165 ‐ 2+304”, 

 Tav. 77 “Particolari costruttivi: Attraversamento ferroviario n.4 ‐ Attraversamento con microtunnelling al 

Km 0+683”, 

 Tav. 78 “Particolari costruttivi: Attraversamento ferroviario n.5 ‐ Attraversamento con microtunnelling ‐ 

via Bruxelles”, 

 Tav. 79 “Particolari costruttivi: Attraversamento ferroviario n.6 ‐ Attraversamento con microtunnelling ‐ 

via Bonn”. 

L’unico attraversamento di Strada Provinciale (S.P. 97), avverrà nel contesto dell’attraversamento fluviale n. 2,  

con  tecnologia microtunnelling  nel  rispetto  dei  desiderata  dell’Ente  concessionario  della  strada.  I  particolari 

costruttivi dell’attraversamento sono riportati nella Tav. 70. 

Lo studio del tracciato della rete è stato condotto attraverso l’analisi dello stato dei luoghi, dei rilievi topografici  e 

della documentazione digitale fornita dalla stazione appaltante relativa alla rete idrica, alla rete delle acque nere 

e bianche e alla rete di illuminazione. 

La scelta del tracciato è stata condivisa con la Stazione Appaltante e con la Provincia di Oristano per quanto di sua 

competenza. 

La rete in progetto presenta una configurazione ad albero solo nelle aree dove è risultato impossibile prevedere 

una rete ad anello. La rete ad anello è comunque la configurazione privilegiata, ove possibile, per rendere più 

funzionale la rete in progetto.  

La rete è posta prevalentemente su strada di proprietà del Consorzio; ove possibile è stata privilegiata la posa 

su terreno naturale sempre in terreni di proprietà del Consorzio. 

Nelle  Planimetrie  di  Progetto  allegate  è  riportato  il  tracciato della  condotta  che  trova  corrispondenza  con  le 

distinte per il computo metrico delle quantità (“Tabella di dettaglio della rete”).    

Questo aspetto, unitamente all’utilizzo della scala 1:2.000, consente di affermare che tali planimetrie presentano 

già il grado di dettaglio richiesto nella fase Definitiva.  

La scelta del materiale utilizzato per le condotte, il Polietilene, è di gran lunga preferibile rispetto ad altri materiali. 

Infatti le tubazioni in polietilene S5 SDR 11 PE100 del tipo 9010 RCplus (o equivalente) sono caratterizzate da una 

“resistenza aumentata alla frattura” in quanto composte in polietilene vergine ad alta densità PE100 RCplus di 

classe MRS 10, particolarmente resistente e con ridotta propagazione alla frattura.  

I tubi proposti presentano inoltre uno strato esterno colorato, di spessore pari al 10% dello spessore del tubo, che 

permette, attraverso un controllo immediato, di valutare lo stato del tubo verificando le scalfitture presenti nello 

stesso sia in fase di trasporto e consegna franco‐cantiere sia durante la fase di posa. 

Oltre alla posa della condotta gas la presente proposta progettuale comprende la posa dei Fender per l’infilaggio 

della fibra ottica di tipo Fiber to the Home (FTTH), la realizzazione dei pozzetti e dagli sbracci per le utenze. 
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Nelle parti di tracciato che prevedono la posa tradizionale della condotta gas e del Fender (entrambe ad almeno 

0.90 cm di profondità) tali opere saranno realizzate in concomitanza e all’interno dello stesso scavo. I lavori di posa 

del  Fender  con  minitrincea,  invece,  verranno  effettuatati  solo  a  ripristino  dello  scavo  della  condotta  gas 

completato (ad esclusione del manto di usura) per evitare cedimenti del terreno.  

L’obiettivo  dell’inserimento  del  Fender  della  fibra  ottica  è  quello  di migliorare  gli  attuali  standard  di  servizio 

dell'area industriale di Oristano.  

Gli interventi proposti comprendono solo la posa del cavidotto ad esclusione della fibra ottica fino al punto di 

consegna ubicato a bordo lotto. 

Il cavidotto, dovrà mettere in comunicazione le centrali telefoniche presenti nel territorio (POP) con gli utenti finali, 

tramite un collegamento che correrà dalle centrali stesse ai siti scelti come nodi di distribuzione (rete primaria) e 

il suo percorso sarà scelto in base all’ubicazione degli utenti da servire. 

La  rete primaria e  secondaria  verranno  realizzate  con  Flatliner  (Fender)  da 7 microtubi  di  diametro 14/10  in 

polietilene tipo HPDE. 

In sintesi il progetto prevederà i seguenti elementi: 

 Fender  principale  che  serve  a  collegare  i  punti  significativi  della  rete  con  il  punto  di  raccolta  e 

dispacciamento (POP) dei dati/comandi veicolati ed è costituito da 7 minitubi in polietilene ad alta densità 

per il passaggio della dorsale principale della FO;  

 Fender secondario che permette il collegamento tra la dorsale principale ed i punti significativi/utenti 

finali della rete ed è costituito da 7 minitubi in polietilene ad alta densità, o loro multipli (14, 21, ecc.) in 

relazione al n° di punti/utenti finali da raggiungere;  

 Pozzetti rompitratta e di derivazione (uno ogni 300 m di cavidotto oppure ad ogni incrocio). 

Il dettaglio delle opere funzionali alla posa della fibra ottica è descritto nella “Relazione tecnica” e nelle tavole Tav. 

53 ‐ “Sezioni di posa e ripristino reti gas e fibra ottica”, Tav. 54 ‐ “Particolari allacciamenti reti gas e fibra ottica” e 

Tav. 55 ‐ “Particolari opere d'arte reti gas e fibra ottica” allegate al progetto. 

In presenza di consumi di particolare rilievo il progetto prevede, inoltre, la realizzazione di allacciamenti alle utenze 

mediante gruppo di riduzione e misura (GRM) opportunamente dimensionato. 

Genericamente  i gruppi di riduzione (GR) sono un complesso costituito da regolatori di pressione, apparecchi 

ausiliari, pezzi speciali e tubazioni, che servono per raccordarli, compreso tra la valvola di intercettazione interrata 

posta a monte ed il giunto dielettrico posto a valle del gruppo stesso. I GR hanno la funzione essenziale di filtrare 

e decomprimere il gas da una pressione di monte variabile ad una pressione di valle regolata ad un valore fisso.  

Il GRM è un complesso di apparecchiature, avente  la funzione di  riduzione della pressione per alimentare, di 

norma, clienti finali di tipo industriale o similare e per misurarne i volumi forniti. Di seguito si riporta lo schema di 

flusso e l’elenco apparecchiature di un impianto di riduzione e misura tipo. 
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I GRM oggetto della presente progettazione avranno caratteristiche tali da poter essere alimentati da reti di media 

pressione (MP) esercita in 4ª specie (pressione massima di esercizio superiore a 1,5 bar ed inferiore o uguale a 5 

bar secondo DM del 16 Aprile 2008) e con pressione regolata in uscita di 7ª specie e 6 ªspecie (rispettivamente 

pressione massima di esercizio inferiore o uguale a 40 mbar e pressione massima di esercizio superiore a 40 mbar 

ed inferiore o uguale a 0,5 bar secondo DM del 16 Aprile 2008). 

Per la regolazione del gas vengono utilizzati dispositivi di regolazione e di emergenza di tipo ad “azione diretta” o 

“pilotata” disposti su una o due linee di riduzione. 

Salvo  particolari  esigenze  gli  impianti  in  questione  vengono  alloggiati  in  armadi metallici messi  a  dimora  su 

basamento in calcestruzzo, ubicati in spazi aperti in corrispondenza dell’utenza da servire. Nel presente progetto 

sono previsti 5 gruppi di riduzione e misura di portata nominale variabile da 125 a 1000 Smc/h. 

In corrispondenza del gruppo di misura posizionato presso L’Istituto Othoca è previsto un punto di misura del 

grado di odorizzazione del gas in rete. 

La Tav. 64 “Particolare tipologico gruppi di riduzione e misura in progetto” descrive le caratteristiche tecniche degli 

impianti secondari in progetto. 
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4. STUDI E APPROFONDIMENTI SUI PRINCIPALI ASPETTI TECNICI  

L’intervento  in  oggetto  soddisfa  appieno  le  esigenze  manifestate  dalla  Committenza  dal  momento  che  il 

dimensionamento delle condotte ha tenuto conto: 

 dei fabbisogni attuali e futuri dell’utenza industriale attualmente insediata; 

 del fabbisogno (25% della portata futura) dei comuni di Oristano e Santa Giusta; 

Inoltre il 100% della rete prevede la posa contestuale del Fender per la fibra ottica. 

Allo scopo di definire le scelte progettuali più opportune in termini di funzionalità dell’opera, minimizzazione dei 

disagi per l’utenza e di inserimento nel contesto sono stati analizzati, in riferimento allo stato di fatto, i seguenti 

aspetti: geologici/geotecnici, idraulici, idrogeologici, di traffico, strutturali/impiantistici.  

Si è inoltre analizzato il quadro generale degli aspetti inerenti l’inserimento ambientale, urbanistico, archeologico 

e vincolistico. 

Il Progetto Definitivo, oltre alla presente Relazione Tecnica,  è  corredato dai  seguenti  studi  specialistici  volti  a 

caratterizzare il progetto dal punto di vista dell’inserimento nel territorio e motivare le scelte tecniche effettuate: 

 Studio di Fattibilità Ambientale 

 Relazione Geologica  

 Relazione di compatibilità idraulica e geologico-geotecnica 

 Relazione archeologica 

 Relazione sulla gestione delle materie 

 Relazione sulle interferenze 

Nel  presente  progetto  sono  stati  pertanto  sviluppati,  ad  un  livello  di  approfondimento  consono  alla  fase 

progettuale definitiva, tutti gli studi e le indagini inerenti i seguenti aspetti: 

a) geologia  ‐ L’inquadramento geologico dell’area oggetto di  intervento è ampiamente descritto nell’apposito 

elaborato specifico “Relazione Geologica” cui si rimanda per approfondimenti. 

b) geotecnica ‐ per approfondimenti sugli aspetti geotecnici inerenti le opere in progetto si rimanda all’elaborato 

specifico:  “Relazione  Geotecnica”.  La  suddetta  relazione  fornisce  un  quadro  delle  caratteristiche 

geologico/geotecniche  dei  siti  interessati  dalle  lavorazioni  anche  alla  luce  delle  risultanze  delle  indagini 

geotecniche eseguite nel Piano delle  Indagini  che dettaglia  la  tipologia,  il numero e  l’ubicazione dei  sondaggi 

specifici effettuati nei terreni di realizzazione dell’intervento. 

c) sismica ‐ per approfondimenti sugli aspetti sismici inerenti le opere in progetto si rimanda agli elaborati specifici: 

“Relazione Geologica e caratterizzazione sismica”. 

d) inserimento urbanistico e vincoli ‐ Le aree in cui avverrà la posa delle condotte si trovano in zone urbanistiche 

a destinazione industriale, industriale e terziaria nel vigente Piano Regolatore territoriale consortile. L’intervento 

risulta conforme alla destinazione urbanistica delle aree interessate dai lavori.  

Per approfondimenti sugli aspetti inerenti l’inserimento urbanistico e la vincolistica in generale relativi alle opere 

in  progetto  si  rimanda  all’elaborato  specifico:  “Studio  di  Fattibilità  Ambientale”  nonché  agli  elaborati  grafici 

Stralcio Strumento Urbanistico e Carta dei Vincoli. 
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Infine,  come  evidenziato  nella  “Relazione  di  compatibilità  idraulica  e  geologico‐geotecnica”,  nessuna  area 

soggetta ad intervento nel presente progetto progetto è interessata da aree a pericolosità idraulica o da frana 

ai sensi del P.A.I. e solo marginalmente vengono interessate le aree A50 e C del P.S.F.F. 

e) archeologia : si sottolinea che all’area interessata dall’intervento è assegnato un potenziale archeologico 

basso fatta eccezione per le aree prospicenti i siti del nuraghe Sant’Elia (n.5), il sito in località Cirras (n.4), il 

sito di San Giovanni dei Fiori (n.14) e di San Nicolò (n.15) ai quali si attribuisce un potenziale archeologico 

non determinabile (vedasi “Relazione archeologica”). Si verificherà pertanto se la Soprintendenza per i beni 

archeologici per  le province di Cagliari e di Oristano  ritenga necessario  indicare particolari prescrizioni  in 

considerazione agli interventi proposti. 

f) censimento delle  interferenze: Per approfondimenti sull’individuazione e gestione delle  interferenze con le 

opere in progetto si rimanda all’elaborato specifico: “Planimetria delle interferenze con sottoservizi”. Si precisa che 

per  la definizione dettagliata della risoluzione delle  interferenze  individuate nella presente fase progettuale si 

rimanda agli esisti della Conferenza di Servizi che si ritiene di particolare importanza vista l’ubicazione della rete 

in un’area che vede la presenza di una fitta rete di sottoservizi esistenti di competenza di diversi gestori.  

Saranno infatti gli enti coinvolti a pronunciarsi sul tracciato dell’opera, sulle interferenze presenti contribuendo 

alla individuazione di quelle eventualmente non indicate, alla definizione di un cronoprogramma e delle modalità 

di effettiva di risoluzione delle stesse. 

g) piano di gestione delle materie: per approfondimenti sulla gestione delle materie, con particolare riguardo ai 

materiali  scavati,  si  rimanda all’elaborato specifico: “Relazione Sulla Gestione delle Materie”  in cui  sono state 

anche formulate delle ipotesi di soluzione delle esigenze di cave e discariche. 

h) espropri: Le condotte verranno posate per  la quasi totalità del tracciato  in aree di proprietà del Consorzio 

Industriale.  In  pochi  casi,  cartograficamente  individuati,  sarà  necessario,  per  poter  posare  la  condotta  gas, 

richiedere l’autorizzazione ai privati che, se vorranno usufruire del servizio, dovranno autorizzare la posa delle 

condotte a  titolo gratuito senza che venga  loro corrisposta  l’indennità di  servitù. Si  segnala  il passaggio della 

condotta all’interno di mappali segnalati come reliquati stradali. Per approfondimenti si  rimanda all’elaborato 

grafico Planimetria Catastale. 

i) funzionalità dell’intervento: L’intervento soddisfa a pieno le esigenze manifestate dalla Committenza. 

l) strutture ed opere d’arte: non sono presenti opere in cls, al netto dei basamenti dei gruppi di misura e RE.MI. 

La struttura contenente le apparecchiature elettromeccaniche per la riduzione e misura del gas sarà prefabbricata. 

m)  tracciato  plano‐altimetrico  e  sezioni  tipo:  Il  tracciato  planimetrico  delle  condotte  avrà  uno  sviluppo 

complessivo di circa 17.500 m lungo la viabilità principale del Consorzio o con andamento parallelo a quello del 

piano viabile. La sezione di scavo per la posa della condotta avrà larghezza variabile in funzione del diametro da 

posare (tra 75 e 90 cm con posa contestuale del Fender) e larghezza costante pari a 40 cm nel caso di posa della 

condotta gas e del Fender in parallelo su minitrincea. Le profondità di posa sono variabili e comprese tra 1,10 e 

1,20 cm (fondo scavo). Per maggiori dettagli sull’andamento plano‐altimetrico del tracciato e sulle sezioni di posa 

si rimanda agli elaborati grafici specifici: “Planimetria di intervento rete gas” e “Sezioni di posa e ripristino rete gas 

e fibra ottica”. 

n)  impianti e  sicurezza:  Le opere  in progetto prevedono  la  realizzazione di un  impianto di  riduzione, misura, 

odorizzazione e filtraggio gas posizionato in uscita dal serbatoio di GNL della società Higas situato nella parte 

centrale dell’Agglomerato Industriale. 
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Per quanto riguarda la sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori si sottolinea che gli aspetti di maggior interesse 

verranno dai rischi tipici dell’ubicazione del cantiere in ambito urbanizzato e legati in particolare alla presenza del 

traffico veicolare e dalla presenza di linee elettriche in tensione interrate o aeree e di altri sottoservizi. 

Inoltre  in base alle  conoscenze  storiche  sui  luoghi è possibile  supporre  che  le aree  in esame possano essere 

soggette al rischio inerente la presenza di ordigni bellici inesplosi. Tale rischio deve intendersi riferito alle attività 

di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia, come espressamente previsto dall’art. 284 del d.lgs. n. 81/2008. Come 

prima cosa pertanto si dovrà valutare il rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi, dopodiché, qualora tale 

rischio non sia escludibile, il Coordinatore per la sicurezza procederà a segnalare al Committente la necessità di 

attivare la bonifica degli ordigni bellici. Per approfondimenti sulla gestione della Sicurezza in fase di esecuzione si 

rimanda all’elaborato specifico Prime indicazioni della Sicurezza.  

o) idrologia e idraulica: Nessuna area soggetta ad intervento è interessata da pericolosità idraulica o frana 

secondo le perimetrazioni del PAI. Tuttavia le aree risultano lambite dalle fasce fluviali A50 e C secondo le 

perimetrazioni del PSFF. Per maggiori approfondimenti si rimanda all’elaborato “Relazione di compatibilità 

idraulica e geologico‐geotecnica”. 

r) traffico: Una delle criticità principali nel presente progetto, che influenzerà soprattutto la fase realizzativa, è 

rappresentata dalla presenza di traffico veicolare, soprattutto nella zona Nord, che caratterizza le strade oggetto 

di  intervento. Per  limitare  i disagi al  traffico veicolare  in generale  la posa della condotta avverrà per tratte di 

lunghezza ben definita significando che l’impresa non potrà iniziare lo scavo e la posa di una nuova tratta se prima 

non avrà completato la tratta precedente in termini di scavo, posa, collaudo e ripristino stradale. La lunghezza del 

tratto verrà stabilita di concerto con il RUP. Per quanto attiene la gestione della sicurezza in fase di esecuzione, si 

darà disposizione affinché tutti i lavori e le strade chiuse al traffico siano adeguatamente segnalate anche di notte 

tramite cartellonistica essere conforme al Codice della Strada.  

 


	COPERTINE-2.pdf
	Fogli e viste
	COPERTINE-2



