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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

OPERE CIVILI  (SpCat 1)
Sicurezza  (Cat 1)

1 Modulo prefabbricato polifunzionale avente le seguenti caratteristiche:
S.003.032.e a) struttura portante, costituita da telaio di base superiore ed inferiore e

montanti in profilati di acciai ... spettive utenze, cavetto per la messa a
terra. Tutti i componenti sono a norma CEI. Delle dimensioni di m
4,00x2,50x2,50

6,00

SOMMANO cad 6,00 3´525,00 21´150,00

2 Modulo prefabbricato attrezzato per uso servizi igienici da cantiere,
S.003.034.d avente caratteristiche del tutto simili a quelle descritte alla voce n°1,

dotato di impianto idrico realizzato ... on scaldino elettrico rapido da
30lt.; predisposizione per l'allacciamento alle reti esterne; costo noleggio
giornaliero

360,00

SOMMANO cad 360,00 32,55 11´718,00

3 Fornitura e posa in opera di cancello riducibile costituito da doghe
E.017.041 metalliche in lamiera di ferro da mm 12/10, collegate a pantografo o da

guide di scorrimento fisse o ribaltabil ... o al luogo di posa, la pulizia
finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte.
cancello 2x5 m 10,00

SOMMANO mq 10,00 128,10 1´281,00

4 Esecuzione di recinzione provvisionale di cantiere sui confini dell'area
S.003.021.b destinata alla costruzione, con lamiere ondulate, o rete metallica a

pannelli modulari assemblabili di alte ... a finale e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Recinzione con rete
metallica zincata
Recinzione h= 2 m (area 4500 mq) *(par.ug.=2*50+2*90) 280,00 2,000 560,00

SOMMANO mq 560,00 16,50 9´240,00

5 Fornitura elettrica di cantiere per tutta la durata dei lavori; il General
NP.02 Contractor dovrà assicurare la fornitura per una potenza minima di 25

kW (trifase 400 V) e comunque da de ... o sul PSC e gli elaborati grafici
di progetto. La cartellonistica dovrà essere manutenuta per tutta la
durata dei lavori
Altri apprestamenti di cantiere 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 17´450,00 17´450,00

OC1 - Rete stradale e piazzola aerogeneratore  (Cat 2)

6 Scavo a sezione aperta effettuato con mezzi meccanici compresa la
E.001.001.a rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la

regolarizzazione del fondo, il carico sugli autome ... ’ambito del
cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili
o con trovanti fino  ad 1 mc)
Piazzole e viabilità
GIP1 8312,810 8´312,81
GIP2 9459,110 9´459,11
GIP3 10505,400 10´505,40
GIP4 6751,100 6´751,10
GIP5 7351,850 7´351,85
GIP6 7186,860 7´186,86

COMMITTENTE: FRI-EL S.p.A.

A   R I P O R T A R E 49´567,13 60´839,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 49´567,13 60´839,00

GIP7 3678,540 3´678,54
GIP8 3678,540 3´678,54
GIP9 5875,870 5´875,87
GIP10 4794,180 4´794,18
GIP11 4840,810 4´840,81
GIP12 8981,970 8´981,97

SOMMANO mc 81´417,04 8,10 659´478,02

7 Formazione dei rilevati con materiali provenienti dagli scavi
NP.04 Riporto piazzole e viabilità

GIP1 1805,920 1´805,92
GIP2 5661,790 5´661,79
GIP3 612,360 612,36
GIP4 1425,190 1´425,19
GIP5 5304,090 5´304,09
GIP6 629,830 629,83
GIP7 3013,400 3´013,40
GIP8 7057,900 7´057,90
GIP9 1213,040 1´213,04
GIP10 2449,480 2´449,48
GIP11 1393,630 1´393,63
GIP12 1394,530 1´394,53

SOMMANO m3 31´961,16 7,00 223´728,12

8 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo)
Inf.001.004 nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non

minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari.
Misto Piazzole e viabilità
GIP 1 1085,000 1´085,00
GIP 2 939,000 939,00
GIP 3 945,400 945,40
GIP 4 1427,600 1´427,60
GIP 5 892,200 892,20
GIP 6 665,000 665,00
GIP 7 666,000 666,00
GIP 8 1030,200 1´030,20
GIP 9 1312,000 1´312,00
GIP 10 1021,800 1´021,80
GIP 11 1186,200 1´186,20
GIP 12 1222,000 1´222,00
Adeguamenti 6602,800 6´602,80

SOMMANO mc 18´995,20 2,50 47´488,00

9 Formazione di strato di fondazione stradale in misto granulare
Inf.001.008 stabilizzato con aggregati naturali, artificiali (rispondenti alle

caratteristiche di cui al prospetto 3b della UNI 1 ... re per dare il lavoro
compiuto secondo le modalita prescritte nelle Norme Tecniche,
misurata in opera dopo costipamento.
Vedi voce n° 8 [mc 18 995.20] 18´995,20

SOMMANO mc 18´995,20 17,00 322´918,40

10 Esecuzione di strato di base per struttura stradale secondo le sagome
NP.05 prescritte con materiali idonei, provenienti da cave di prestito compresa

la fornitura ed il trasporto; compre ... razione ed onere per dare il
rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: - per materiali provenienti da
cave di prestito
Misto Piazzole e viabilità
GIP 1 1181,100 1´181,10
GIP 2 962,100 962,10
GIP 3 971,700 971,70
GIP 4 1695,000 1´695,00
GIP 5 891,900 891,90

COMMITTENTE: FRI-EL S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5´701,80 1´314´451,54
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´701,80 1´314´451,54

GIP 6 551,100 551,10
GIP 7 552,600 552,60
GIP 8 1098,900 1´098,90
GIP 9 1521,600 1´521,60
GIP 10 1086,300 1´086,30
GIP11 1332,900 1´332,90
GIP 12 1386,600 1´386,60
Adeguamenti 9904,200 9´904,20

SOMMANO m3 23´136,00 19,35 447´681,60

11 Formazione di cunetta o fosso di protezione in terreno compatto a
NP.70 sezione trapezioidale per regimentazione acque meteoriche (larghezza

in testa 0,60 m, larghezza fondo 0,30 m, profondità 0,15 m)
GIP 1 612,000 612,00
GIP 2 430,000 430,00
GIP 3 480,000 480,00
GIP 4 1000,000 1´000,00
GIP 5 371,000 371,00
GIP 6 87,000 87,00
GIP 7 84,000 84,00
GIP 8 544,000 544,00
GIP 9 896,000 896,00
GIP 10 525,000 525,00
GIP11 686,000 686,00
GIP 12 747,000 747,00

SOMMANO m 6´462,00 2,00 12´924,00

12 Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in
F.001.055.f pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato con

compressione radiale o vibro-compresso, second ... etto di posa, il
rinfianco ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe di
resistenza 90 KN/m² DN 1000 mm - armato
Tombini 5,00

SOMMANO m 5,00 235,40 1´177,00

OC2 - Cavidotti  (Cat 3)

13 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri
Inf.001.029.a per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione

delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere. per spessori
compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore
GIP1-GIP5 (666 m di strada asfaltata * 0.5 m larghezza scavo) 666,00 0,500 3,000 999,00
GIP10-SET (1494 m di strada asfaltata * 0.5 m larghezza scavo) 1494,00 0,500 3,000 2´241,00
GIP11 (959 m di strada asfaltata * 0.5 m larghezza scavo) 959,00 0,500 3,000 1´438,50
GIP11-GIP12 (2797 m di strada asfaltata * 1.35 m larghezza scavo) 2797,00 1,350 3,000 11´327,85
GIP12 (678 m di strada asfaltata * 0.7 m larghezza scavo) 678,00 0,700 3,000 1´423,80
GIP12-SET (668 m di strada asfaltata * 1.35 m larghezza scavo) 668,00 1,350 3,000 2´705,40
GIP2-GIP3 (359 m di strada asfaltata * 0.5 m larghezza scavo) 359,00 0,500 3,000 538,50
GIP4-GIP7 (1425 m di strada asfaltata * 0.7 m larghezza scavo) 1425,00 0,700 3,000 2´992,50
GIP7-GIP11 (3325 m di strada asfaltata * 1 m larghezza scavo) 3325,00 1,000 3,000 9´975,00
GIP9 - GIP10 (2598 m di strada asfaltata * 0.7 m larghezza scavo) 2598,00 0,700 3,000 5´455,80
SET (1946 m di strada asfaltata * 1.7 m larghezza scavo) 1946,00 1,700 3,000 9´924,60

SOMMANO mq/cm 49´021,95 0,68 33´334,93

14 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri
Inf.001.029.b per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione

delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere. sovrapprezzo
per spessori superiori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in
più
fresatura asfalto complessiva 7 cm (3+4)
GIP1-GIP5 (666 m di strada asfaltata * 0.5 m larghezza scavo) 666,00 0,500 4,000 1´332,00

COMMITTENTE: FRI-EL S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´332,00 1´809´569,07
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´332,00 1´809´569,07

GIP10-SET (1494 m di strada asfaltata * 0.5 m larghezza scavo) 1494,00 0,500 4,000 2´988,00
GIP11 (959 m di strada asfaltata * 0.5 m larghezza scavo) 959,00 0,500 4,000 1´918,00
GIP11-GIP12 (2797 m di strada asfaltata * 1.35 m larghezza scavo) 2797,00 1,350 4,000 15´103,80
GIP12 (678 m di strada asfaltata * 0.7 m larghezza scavo) 678,00 0,700 4,000 1´898,40
GIP12-SET (668 m di strada asfaltata * 1.35 m larghezza scavo) 668,00 1,350 4,000 3´607,20
GIP2-GIP3 (359 m di strada asfaltata * 0.5 m larghezza scavo) 359,00 0,500 4,000 718,00
GIP4-GIP7 (1425 m di strada asfaltata * 0.7 m larghezza scavo) 1425,00 0,700 4,000 3´990,00
GIP7-GIP11 (3325 m di strada asfaltata * 1 m larghezza scavo) 3325,00 1,000 4,000 13´300,00
GIP9 - GIP10 (2598 m di strada asfaltata * 0.7 m larghezza scavo) 2598,00 0,700 4,000 7´274,40
SET (1946 m di strada asfaltata * 1.7 m larghezza scavo) 1946,00 1,700 4,000 13´232,80

SOMMANO mq/cm 65´362,60 0,21 13´726,15

15 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.b profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali acque,

fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... nglomerati (calcareniti, tufo,
pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e  assimilabili) scavabili con
mezzi meccanici
GIP1 388,800 388,80
GIP1-GIP2 562,800 562,80
GIP1-GIP5 987,600 987,60
GIP10 685,600 685,60
GIP10-SET 1182,600 1´182,60
GIP11 1020,600 1´020,60
GIP11-GIP12 4531,140 4´531,14
GIP12 1224,720 1´224,72
GIP12-SET 2462,400 2´462,40
GIP2 612,000 612,00
GIP2-GIP3 507,000 507,00
GIP3 403,200 403,20
GIP3-GIP4 274,200 274,20
GIP4 345,000 345,00
GIP4-GIP7 1197,000 1´197,00
GIP5 249,000 249,00
GIP6 307,200 307,20
GIP6-GIP7 1077,000 1´077,00
GIP7 108,360 108,36
GIP7-GIP11 3990,000 3´990,00
GIP8 1090,200 1´090,20
GIP9 *(H/peso=564+348) 912,000 912,00
GIP9-GIP10 2630,040 2´630,04
SET 10965,000 10´965,00

SOMMANO mc 37´713,46 13,95 526´102,77

16 Fornitura e posa in opera di corda o tondo in rame nudo per impianti di
EL.007.001.b dispersione e di messa a terra, su scavo di terreno già predisposto,

escluso l'onere dell'apertura e della c ... dello stesso. É inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di sezione pari a 50 mm²
(7x Ø 3,0 mm).
GIP1 648,00
GIP1-GIP2 670,00
GIP1-GIP5 1´646,00
GIP10 571,00
GIP10-SET 1´971,00
GIP11 1´701,00
GIP11-GIP12 2´797,00
GIP12 1´458,00
GIP12-SET 1´520,00
GIP2 510,00
GIP2-GIP3 845,00
GIP3 480,00
GIP3-GIP4 457,00
GIP4 575,00
GIP4-GIP7 1´425,00
GIP5 415,00
GIP6 512,00
GIP6-GIP7 1´795,00
GIP7 129,00

COMMITTENTE: FRI-EL S.p.A.

A   R I P O R T A R E 20´125,00 2´349´397,99
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20´125,00 2´349´397,99

GIP7-GIP11 3´325,00
GIP8 1´817,00
GIP9 *(par.ug.=940+580) 1520,00 1´520,00
GIP9-GIP10 3´131,00
SET 5´375,00

SOMMANO m 35´293,00 7,40 261´168,20

17 Fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio per formazione letto di
E.001.013 posa delle tubazioni, eseguita con uso di mezzi meccanici. Sono

compresi il trasporto con qualsiasi mezzo, l ... el materiale, la
pistonatura o la compattazione meccanica, la bagnatura e necessari
ricarichi, la cernita dei materiali.
GIP1 32,40
GIP1-GIP2 46,90
GIP1-GIP5 82,30
GIP10 57,10
GIP10-SET 98,55
GIP11 85,05
GIP11-GIP12 377,60
GIP12 102,06
GIP12-SET 205,20
GIP2 51,00
GIP2-GIP3 42,25
GIP3 33,60
GIP3-GIP4 22,85
GIP4 28,75
GIP4-GIP7 99,75
GIP5 20,75
GIP6 25,60
GIP6-GIP7 89,75
GIP7 9,03
GIP7-GIP11 332,50
GIP8 90,85
GIP9 76,00
GIP9-GIP10 219,17
SET 913,75

SOMMANO mc 3´142,76 32,80 103´082,53

18 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi
E.001.011 entro 100 m dal sito d’impiego, compreso il dissodamento degli stessi,

il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non
superiore a cm 30 e la bagnatura.
GIP1 356,40
GIP1-GIP2 515,90
GIP1-GIP5 905,30
GIP10 628,40
GIP10-SET 1´084,05
GIP11 935,55
GIP11-GIP12 4´153,55
GIP12 1´122,66
GIP12-SET 2´257,20
GIP2 561,00
GIP2-GIP3 464,75
GIP3 369,60
GIP3-GIP4 251,35
GIP4 316,25
GIP4-GIP7 1´097,25
GIP5 228,25
GIP6 281,60
GIP6-GIP7 987,25
GIP7 99,33
GIP7-GIP11 3´657,50
GIP8 999,35
GIP9 836,00
GIP9-GIP10 2´410,87
SET 10´051,25

COMMITTENTE: FRI-EL S.p.A.

A   R I P O R T A R E 34´570,61 2´713´648,72
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R I P O R T O 34´570,61 2´713´648,72

SOMMANO mc 34´570,61 13,20 456´332,05

19 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per
EL.004.007.a canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle Norme

CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo p ... sata su cavedi, atta
al tipo di posa. É compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Diametro esterno mm 50.
Tubo per posa cavi fibra ottica
GIP1 648,00
GIP1-GIP2 670,00
GIP1-GIP5 1´646,00
GIP10 571,00
GIP10-SET 1´971,00
GIP11 1´701,00
GIP11-GIP12 2´797,00
GIP12 1´458,00
GIP12-SET 1´520,00
GIP2 510,00
GIP2-GIP3 845,00
GIP3 480,00
GIP3-GIP4 457,00
GIP4 575,00
GIP4-GIP7 1´425,00
GIP5 415,00
GIP6 512,00
GIP6-GIP7 1´795,00
GIP7 129,00
GIP7-GIP11 3´325,00
GIP8 1´817,00
GIP9 *(par.ug.=940+580) 1520,00 1´520,00
GIP9-GIP10 3´131,00
SET 5´375,00

SOMMANO m 35´293,00 5,09 179´641,37

20 Fornitura e posa in opera di tubazione in PEAD (polietilene alta densità)
F.001.058.b o in PP (polipropilene) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di

scarico interrate non in pressio ... era, esclusi il materiale di rinfianco e
la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN4 Diametro esterno
mm 200
Corrugato cavidotti
GIP1-GIP5 666,000 666,00
GIP10-SET 1494,000 1´494,00
GIP11 959,000 959,00
GIP11-GIP12 2797,000 2´797,00
GIP12 678,000 678,00
GIP12-SET 668,000 668,00
GIP2-GIP3 359,000 359,00
GIP4-GIP7 1425,000 1´425,00
GIP7-GIP11 3325,000 3´325,00
GIP9-GIP10 2598,000 2´598,00
SET 1946,000 1´946,00

SOMMANO m 16´915,00 8,54 144´454,10

21 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito
Inf.001.011 da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA,

confezionato a caldo in idonei impianti, s ...  ad ottenere le
caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed
onere per dare il lavoro finito.
bynder 4 cm
GIP1-GIP5 (666 m di strada asfaltata * 0.5 m larghezza scavo) 666,00 0,500 4,000 1´332,00
GIP10-SET (1494 m di strada asfaltata * 0.5 m larghezza scavo) 1494,00 0,500 4,000 2´988,00
GIP11 (959 m di strada asfaltata * 0.5 m larghezza scavo) 959,00 0,500 4,000 1´918,00
GIP11-GIP12 (2797 m di strada asfaltata * 1.35 m larghezza scavo) 2797,00 1,350 4,000 15´103,80
GIP12 (678 m di strada asfaltata * 0.7 m larghezza scavo) 678,00 0,700 4,000 1´898,40
GIP12-SET (668 m di strada asfaltata * 1.35 m larghezza scavo) 668,00 1,350 4,000 3´607,20

COMMITTENTE: FRI-EL S.p.A.

A   R I P O R T A R E 26´847,40 3´494´076,24
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R I P O R T O 26´847,40 3´494´076,24

GIP2-GIP3 (359 m di strada asfaltata * 0.5 m larghezza scavo) 359,00 0,500 4,000 718,00
GIP4-GIP7 (1425 m di strada asfaltata * 0.7 m larghezza scavo) 1425,00 0,700 4,000 3´990,00
GIP7-GIP11 (3325 m di strada asfaltata * 1 m larghezza scavo) 3325,00 1,000 4,000 13´300,00
GIP9 - GIP10 (2598 m di strada asfaltata * 0.7 m larghezza scavo) 2598,00 0,700 4,000 7´274,40
SET (1946 m di strada asfaltata * 1.7 m larghezza scavo) 1946,00 1,700 4,000 13´232,80

SOMMANO mq/cm 65´362,60 1,87 122´228,06

22 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con
Inf.001.015 pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los Angeles

(CRN BU nø 34), confezionato a caldo i ... e l'indice dei vuoti prescritto
dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare
il lavoro finito.
usura 3 cm
GIP1-GIP5 (666 m di strada asfaltata * 0.5 m larghezza scavo) 666,00 0,500 3,000 999,00
GIP10-SET (1494 m di strada asfaltata * 0.5 m larghezza scavo) 1494,00 0,500 3,000 2´241,00
GIP11 (959 m di strada asfaltata * 0.5 m larghezza scavo) 959,00 0,500 3,000 1´438,50
GIP11-GIP12 (2797 m di strada asfaltata * 1.35 m larghezza scavo) 2797,00 1,350 3,000 11´327,85
GIP12 (678 m di strada asfaltata * 0.7 m larghezza scavo) 678,00 0,700 3,000 1´423,80
GIP12-SET (668 m di strada asfaltata * 1.35 m larghezza scavo) 668,00 1,350 3,000 2´705,40
GIP2-GIP3 (359 m di strada asfaltata * 0.5 m larghezza scavo) 359,00 0,500 3,000 538,50
GIP4-GIP7 (1425 m di strada asfaltata * 0.7 m larghezza scavo) 1425,00 0,700 3,000 2´992,50
GIP7-GIP11 (3325 m di strada asfaltata * 1 m larghezza scavo) 3325,00 1,000 3,000 9´975,00
GIP9 - GIP10 (2598 m di strada asfaltata * 0.7 m larghezza scavo) 2598,00 0,700 3,000 5´455,80
SET (1946 m di strada asfaltata * 1.7 m larghezza scavo) 1946,00 1,700 3,000 9´924,60

SOMMANO mq/cm 49´021,95 1,94 95´102,58

23 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di
E.001.031 risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se

bagnato, fino ad una distanza di km 10 ... pianamento e l'eventuale
configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.
Asfalto
fresatura asfalto complessiva 7 cm (3+4)
GIP1-GIP5 (666 m di strada asfaltata * 0.5 m larghezza scavo) 666,00 0,500 0,070 23,31
GIP10-SET (1494 m di strada asfaltata * 0.5 m larghezza scavo) 1494,00 0,500 0,070 52,29
GIP11 (959 m di strada asfaltata * 0.5 m larghezza scavo) 959,00 0,500 0,070 33,57
GIP11-GIP12 (2797 m di strada asfaltata * 1.35 m larghezza scavo) 2797,00 1,350 0,070 264,32
GIP12 (678 m di strada asfaltata * 0.7 m larghezza scavo) 678,00 0,700 0,070 33,22
GIP12-SET (668 m di strada asfaltata * 1.35 m larghezza scavo) 668,00 1,350 0,070 63,13
GIP2-GIP3 (359 m di strada asfaltata * 0.5 m larghezza scavo) 359,00 0,500 0,070 12,57
GIP4-GIP7 (1425 m di strada asfaltata * 0.7 m larghezza scavo) 1425,00 0,700 0,070 69,83
GIP7-GIP11 (3325 m di strada asfaltata * 1 m larghezza scavo) 3325,00 1,000 0,070 232,75
GIP9 - GIP10 (2598 m di strada asfaltata * 0.7 m larghezza scavo) 2598,00 0,700 0,070 127,30
SET (1946 m di strada asfaltata * 1.7 m larghezza scavo) 1946,00 1,700 0,070 231,57

SOMMANO mc 1´143,86 12,50 14´298,25

24 Oneri per il conferimento dei materiali di scavo in discarica autorizzata.
IS.002.001.d Asfalto

Vedi voce n° 23 [mc 1 143.86] 1´143,86

SOMMANO mc 1´143,86 10,00 11´438,60

25 Fornitura e posa in opera di tegolo di protezione in PVC, fornito e posto
NP.09 in opera, in scavo predisposto, al di sopra dello strato di sabbia in

corrispondenza di ciascuna terna di cavi o di ciascun cavo tripolare
Tegolo protezione fibra ottica
Vedi voce n° 19 [m 35 293.00] 35´293,00

SOMMANO m 35´293,00 1,50 52´939,50

26 Fornitura e posa in opera di NASTRO SEGNALATORE bianco/rosso
NP.10 con la dicitura "Attenzione cavi elettrici" fornito e posto in opera, in

scavo predisposto, al di sopra dello strato di sabbia in corrispondenza di

COMMITTENTE: FRI-EL S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´790´083,23
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R I P O R T O 3´790´083,23

ciascuna terna di cavi o di ciascun cavo tripolare.
Nastro segnalatore fibra ottica
Vedi voce n° 19 [m 35 293.00] 35´293,00

SOMMANO m 35´293,00 0,40 14´117,20

27 Esecuzione di conduttura per cavi elettrici MT mediante trivellazione
NP.14 orizzontale controllata, di qualsiasi lunghezza e profondità, secondo le

indicazioni del progetto esecutivo e  ... co e altimetrico). Realizzata con
tubazione in polietilene ad alta densità HDPE classe PN 12.5, diametro
esterno 160 mm.
25 TOC (ciascuna 50 m) 26,00 50,00 1´300,00
1 TOC (ciascuna 150 m) 1,00 150,00 150,00

SOMMANO m 1´450,00 200,00 290´000,00

OC3 - Fondazione torre  (Cat 4)

28 Fornitura e posa in opera di di materiali necessari per la completa
NP.18 installazione dell'impianto di terra, inclusa la realizzazione di apposite

trincee: capocorda, morsetti a compre ... o e a piastra, corda in rame
elettrolitico ricotto. Per impianto di terra aerogeneratore. Come da
elaborati di progetto.
Impianto di terra 12,00

SOMMANO a corpo 12,00 1´500,00 18´000,00

29 Posa in opera di gabbia di ancoraggio (ANCHOR CAGE) (incluso lo
NP.16 scarico) per basamento torre tubolare (esclusa la fornitura della gabbia)

da annegare nel getto di calcestruzzo del  ... del getto, durante il getto, a
fine getto ed a fine maturazione, secondo le specifiche tecniche indicate
dal produttore.

12,00

SOMMANO cadauno 12,00 2´200,00 26´400,00

30 Scavo a sezione aperta effettuato con mezzi meccanici compresa la
E.001.001.d rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la

regolarizzazione del fondo, il carico sugli autome ... in blocchi litoidi
non stratificati, con stratificazioni superiori a cm 20, scavabile con
mezzi di demolizione meccanica
GIP1 1546,560 1´546,56
GIP2 1575,270 1´575,27
GIP3 1390,810 1´390,81
GIP4 1427,600 1´427,60
GIP5 735,500 735,50
GIP6 618,610 618,61
GIP7 802,050 802,05
GIP8 88,080 88,08
GIP9 829,290 829,29
GIP10 127,060 127,06
GIP11 76,870 76,87
GIP12 1506,930 1´506,93

SOMMANO mc 10´724,63 25,20 270´260,68

31 Approntamento dell' attrezzatura di perforazione a rotazione compreso il
IG.001.001 carico e lo scarico e la revisione a fine lavori. Per ogni approntamento

dell’attrezzatura.
1,00

SOMMANO cad 1,00 667,35 667,35

32 Formazione dei rilevati con materiali provenienti dagli scavi

COMMITTENTE: FRI-EL S.p.A.
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R I P O R T O 4´409´528,46

NP.04 Rinterro fondazioni
GIP1 946,560 946,56
GIP2 975,270 975,27
GIP3 790,810 790,81
GIP4 209,060 209,06
GIP5 135,500 135,50
GIP6 18,610 18,61
GIP7 202,050 202,05
GIP8 88,080 88,08
GIP9 229,290 229,29
GIP10 127,060 127,06
GIP11 76,870 76,87
GIP12 906,930 906,93

SOMMANO m3 4´706,09 7,00 32´942,63

33 Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo
E.003.014.d armato Rck 300, compresa la formazione del foro, la scapitozzatura

delle teste, l’onere di eventuali sovraspes ... ità di 20 m in terreni
autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 60 kg/cmq.
per diametro pari a mm 800
12 pali per plinto *(par.ug.=12*12) 144,00 10,00 1´440,00

SOMMANO ml 1´440,00 99,37 143´092,80

34 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate
E.004.001.b prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto

S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di
resistenza a compressione minima C12/15
magrone plinto *(par.ug.=12*3,14*12^2) 5425,92 0,200 1´085,18

SOMMANO mc 1´085,18 115,45 125´284,03

35 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in
E.004.004.d accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precompresse di

fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie ... nsistenza al getto S3,
Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di resistenza a
compressione minima C35/45
Plinto torre eolica 12,00 750,000 9´000,00

SOMMANO mc 9´000,00 161,44 1´452´960,00

36 Sovrapprezzo ai calcestruzzi per passaggio in classe di consistenza
E.004.028.a superiore  (superfluida). Classe di consistenza S4

12,00 750,000 9´000,00

SOMMANO mc 9´000,00 3,15 28´350,00

37 Sovrapprezzo per esecuzione di getto in opera di calcestruzzo
E.004.034.a cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della

stessa. In strutture di fondazione
12,00 750,000 9´000,00

SOMMANO mc 9´000,00 15,62 140´580,00

38 Fornitura e posa in opera di casserature per getti di calcestruzzo per
E.004.040 opere in fondazione, poste in opera piane, curve o comunque sagomate,

realizzate in legname in qualunque posi ... amento, l’impiego di idonei
disarmanti e quanto altro occorrente e necessario per dare l’opera a
perfetta regola d’arte.
casseformi *(lung.=2*3,14*12) 12,00 75,36 904,32

SOMMANO mq 904,32 21,00 18´990,72

COMMITTENTE: FRI-EL S.p.A.
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R I P O R T O 6´351´728,64

39 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
E.004.036 classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008,

disposto in opera secondo gli schemi di esecuz ... egatura e le eventuali
saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei
diametri da 5 mm a 40 mm
acciaio plinto - incidenza 150 kg/mc
Vedi voce n° 35 [mc 9 000.00] 1´350

150,000 000,00
acciaio pali - incidenza 100 kg/mc
(par.ug.=12*12*3,14*0,4*0,4) 72,35 10,00 100,000 72´350,00

SOMMANO kg 1´422
350,00 1,90 2´702´465,00

40 Fornitura e posa in opera di cavidotti all'interno del plinto di fpndazione,
NP.17 da eseguirsi dopo la posa della gabbia di ancoraggio e dei ferri di

armatura e prima del getto, secondo ... ura delle tubazioni in PVC
flessibile serie pesante, delle dimensioni e nel numero indicato negli
elaborati di progetto.

12,00

SOMMANO cadauno 12,00 260,00 3´120,00

OC4 - Cabina di trasformazione 30/150 kV  (Cat 5)

41 Formazione del corpo del rilevato stradale secondo le sagome prescritte,
Inf.001.001 con aggregati naturali, artificiali (rispondenti alle caratteristiche di cui al

prospetto 3a della UNI 1153 ... rivestite con terra vegetale; compresa
ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola
d'arte.

SOMMANO mc 0,00 16,50 0,00

42 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo)
Inf.001.004 nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non

minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari.
SSE e area di accumulo *(par.ug.=1582,04+687) 2269,04 0,300 680,71

SOMMANO mc 680,71 2,50 1´701,78

43 Formazione di strato di fondazione stradale in misto granulare
Inf.001.008 stabilizzato con aggregati naturali, artificiali (rispondenti alle

caratteristiche di cui al prospetto 3b della UNI 1 ... re per dare il lavoro
compiuto secondo le modalita prescritte nelle Norme Tecniche,
misurata in opera dopo costipamento.
SSE e area di accumulo *(par.ug.=1582+687) 2269,00 0,300 680,70

SOMMANO mc 680,70 17,00 11´571,90

44 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito
Inf.001.011 da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA,

confezionato a caldo in idonei impianti, s ...  ad ottenere le
caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed
onere per dare il lavoro finito.
SSE 1582,04 3,000 4´746,12

SOMMANO mq/cm 4´746,12 1,87 8´875,24

45 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con
Inf.001.015 pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los Angeles

(CRN BU nø 34), confezionato a caldo i ... e l'indice dei vuoti prescritto
dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare
il lavoro finito.

COMMITTENTE: FRI-EL S.p.A.
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R I P O R T O 9´079´462,56

SSE 1582,04 2,000 3´164,08

SOMMANO mq/cm 3´164,08 1,94 6´138,32

46 Ghiaietto calcareo. Fornitura e posa in opera di ghiaia derivata dalla
Inf.002.098 frantumazione di rocce calcaree, pezzatura da diam. cm 0,5 fino a cm 4;

comprensivo degli oneri di cava, tras ... a; sistemazione a strati minimi
di cm 5, rullatura e completamento manuale nelle parti non
raggiungibili dalle macchine.
SSE 687,00 0,300 206,10

SOMMANO mc 206,10 31,05 6´399,41

47 Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, a sezione trapezolidale
Inf.001.045.b realizzati in calcestruzzo vibrocompresso di resistenza a rottura

superiore a 3,5 MPa, assorbimento d'ac ... piuto a perfetta regola d'arte.
Mono strato di colore grigio cemento: Retti di sezione di cm 10 x h. 25
lunghezza cm 100
SSE 157,00 157,00

SOMMANO ml 157,00 17,20 2´700,40

48 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.b profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali acque,

fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... nglomerati (calcareniti, tufo,
pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e  assimilabili) scavabili con
mezzi meccanici
recinzione *(lung.=50+50+90+90) 280,00 0,500 0,600 84,00

SOMMANO mc 84,00 13,95 1´171,80

49 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate
E.004.001.b prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto

S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di
resistenza a compressione minima C12/15
recinzione *(lung.=50+50+90+90) 280,00 0,500 0,100 14,00

SOMMANO mc 14,00 115,45 1´616,30

50 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in
E.004.004.b accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precompresse di

fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie ... nsistenza al getto S3,
Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di resistenza a
compressione minima C28/35

280,00 0,500 0,500 70,00

SOMMANO mc 70,00 143,17 10´021,90

51 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
E.004.036 classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008,

disposto in opera secondo gli schemi di esecuz ... egatura e le eventuali
saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei
diametri da 5 mm a 40 mm
incidenza 70 kg/mc
Vedi voce n° 50 [mc 70.00] 70,00 4´900,00

SOMMANO kg 4´900,00 1,90 9´310,00

52 COSTRUZIONE IN OPERA DI LOCALI TECNICI, destinati
NP.19 all'installazione delle apparecchiature di manovra e controllo, ad uffici

ed a servizi, da realizzarsi secondo le indicazioni di p ...  la
realizzazionde del piazzale antistante i locali tecnici e tutti gli infissi,
come da elaborati grafici di progetto:
(par.ug.=3860,68+2477) 6337,68 6´337,68

COMMITTENTE: FRI-EL S.p.A.
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R I P O R T O 6´337,68 9´116´820,69

SOMMANO m2 6´337,68 250,00 1´584´420,00

53 Fornitura e posa in opera di recinzione con elementi prefabbricati in
NP.20 calcestruzzo armato vibrato, di altezza 250 cm. Gli elementi sono

costituiti da un basamento pieno di dimensio ... reso il trasporto, il
sollevamento e la posa in opera per distanze di 30 km dalla produzione,
il getto di completamento.
recinzione intera area *(par.ug.=364*2) 728,00 728,00

SOMMANO m2 728,00 250,00 182´000,00

54 Fondazione per apparecchiature AT TRIPOLARI con pozzetto
NP.23 smistamento cavi da realizzare secondo i disegni esecutivi di progetto.

L’opera
si intende comprensiva di:
- scavo di fonda ... acabile approvazione dell’impresa responsabile dei
lavori elettrici della cabina di trasformazione, oltre che della D.L.
Interruttore tripolare 2,00
Scaricatore di sovratensione 3,00
Trasformatore di corrente 6,00
Trasformatore di tensione induttivo 6,00
Sezionatore orizzontal AT, con lame a messa a terra 2,00

SOMMANO cadauno 19,00 3´000,00 57´000,00

55 Fondazione per trasformatore AT con vasca raccolta olio da realizzare
NP.21 secondo i disegni esecutivi di progetto. L’opera si intende comprensiva

di:
- scavo di fondazione a sezione ri ... ola d’arte, ad insindacabile
approvazione dell’impresa responsabile dei lavori elettrici di cabina,
oltre che della D.L.
Trasformatore MT/AT 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 15´000,00 15´000,00

56 Fondazione per colonnini supporto sbarre a candelabro/isolatori da
NP.71 realizzare secondo i disegni esecutivi di progetto. L’opera si intende

comprensiva di:
- scavo di fondazione a se ... acabile approvazione dell’impresa
responsabile dei lavori elettrici della cabina di trasformazione, oltre che
della D.L.
Supporto sbarre  a candelabro 3,00
Isolatore sbarre AT 3,00

SOMMANO cadauno 6,00 1´000,00 6´000,00

57 FONDAZIONE PER ARRIVO/PARTENZA CAVI AT da realizzare
NP.24 secondo i disegni esecutivi di progetto. L’opera si intende comprensiva

di:
- scavo di fondazione a sezione ristretta da realiz ... acabile
approvazione dell’impresa responsabile dei lavori elettrici della cabina
di trasformazione, oltre che della D.L.
Terminale cavo 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 2´000,00 6´000,00

58 REALIZZAZIONE DI SISTEMA DI SMALTIMENTO PER ACQUE
NP.25 METEORICHE, costituito da:

- pozzetti per caditoia, realizzatI con elementi prefabbricati in cemento
vibrato con impronte laterali ... , compresa la fornitura dei materiali.
L'opera dovrà essere eseguita laddove necessario secondo le indicazioni
della DL.

1,00

COMMITTENTE: FRI-EL S.p.A.
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R I P O R T O 1,00 10´967´240,69

SOMMANO cadauno 1,00 7´000,00 7´000,00

59 Fornitura e posa in opera impianto trattamento e smaltimento Acque
NP.26 Prima Pioggia con accumulo dei primi 5 mm. di pioggia, superficie

mq.702,95 , volume utile mc.3,50
, diametro tub ... rale, manuale di corretto uso e manutenzione.
Completo di tutto il necessario per dare l’opera a perfetta regola d’arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 35´000,00 35´000,00

60 Fornitura e posa in opera di antenna per installazione apparecchiature
NP.27 per telecomunicazioni, costituita da palo in acciaio S375, cavo

internamente, rastremato di altezza complessi ...  concordare con la DL
o secondo quanto indicato negli elaborati del progetto esecutivo.
’opera a perfetta regola d’arte.
Palo telecomunicazione 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´000,00 5´000,00

61 IMPIANTO ELETTRICO LOCALI TECNICI, F.p.o. di impianto
NP.28 elettrico per locali tecnici costituito da:

- tubazioni in PVC rigido fuoritraccia IP55, installate a vista all’interno dei
lo ... ro occorre per dare l’impianto finito a regola d’arte conforme alle
norme CEI, certificato, e perfettamente funzionante.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 7´000,00 7´000,00

62 IMPIANTO ANTINTRUSIONE, F.p.o. di impianto antintrusione per
NP.30 locali tecnici, come da elaborati grafici allegati, e costituito da:

- tubazioni in pvc rigido fuoritraccia IP55, insta ... ete.
Compreso opere murarie e quant’altro occorre per dare l’impianto finito
a regola d’arte, perfettamente funzionante.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 8´000,00 8´000,00

63 IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI, F.p.o. di impianto di rilevazione
NP.29 fumi per i locali tecnici, costituito da:

- tubazioni in pvc rigido fuoritraccia IP55, installate a vista all’interno d
... pere murarie e quant’altro occorre per dare l’impianto finito a regola
d’arte, certificato, e perfettamente
funzionante.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´000,00 5´000,00

64 PREDISPOSIZIONE ALLACCIO ALLA RETE ELETTRICA.
NP.35 Realizzazione di predisposizione per allaccio della cabina alla rete

elettrica costituita da:
- Scavo a sezione obbligata eseguito con ... materiale in eccedenza;
Il tutto per dare l'opera a perfetta regola d’arte, in conformità alle
Norme CEI di riferimento.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´000,00 5´000,00

65 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE LOCALI TECNICI. F.p.o. di
NP.34 impianto di climatizzazione per locali tecnici, come da elaborati grafici

allegati, e costituito da:
- tubazioni in rame coibe ... zzi speciali, opere murarie, e quant’altro
necessario per dare l’impianto finito a perfetta regola d’arte e
funzionante.

COMMITTENTE: FRI-EL S.p.A.

A   R I P O R T A R E 11´039´240,69
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R I P O R T O 11´039´240,69

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 8´000,00 8´000,00

66 PRESIDI ANTINCENDIO E ESTINTORI, F.p.o. di presidi e
NP.31 segnalazioni antincendio per locali tecnici utente, come da elaborati

grafici allegati, e costituiti da:
- cartellonistica con  ...  il fissaggio a parete, manichetta con ugello e
manometro, nelle posizioni indicate negli elaborati grafici di progetto.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´000,00 3´000,00

67 IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA, F.p.o. di impianto di
NP.32 Videosorveglianza esterno ai locali tecnici, e costituito da:

- n. 5 Telecamere fisse ad altissima risoluzione con sistema ad i ...
dare l’impianto finito a perfetta regola d’arte, in conformità alle Norme
CEI di riferimento, certificato e funzionante.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 8´000,00 8´000,00

68 IMPIANTO DI TERRA SOTTOSTAZIONE ELETTRICA F.p.o. di
NP.37 materiali necessari per la completa installazione dell'impianto di terra,

inclusa la realizzazione di apposite trincee: capocord ... tra, corda in
rame elettrolitico ricotto. Per impianto di terra Cabina di
Trasformazione. Come da elaborati di progetto.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 16´000,00 16´000,00

69 COLLEGAMENTO TELEFONICO via cavo e via satellite e relativa
NP.36 messa in servizio delle apparecchiature installate

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00

70 VIE CAVO Realizzazione di vie cavi per condutture elettriche MT e
NP.38 BTc.a. e BTc.c., e cavi di segnale all'interno della sottostazione,

comprensivo di tubazioni in pvc flessibile tip ... lizzati in opera di
dimensioni e profondità indicate negli elaborati di progetto, tutti con
chiusino carrabile in ghisa.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 26´000,00 26´000,00

OPERE ELETTRICHE  (SpCat 2)
EL1 - Cavidotti  (Cat 6)

71 CAVO ELETTRICO TRIPOLARE MT. Fornitura e posa di cavo MT,
NP.45 in alluminio isolato in HEPR ARE4H5RX 18/30kV, direttamente

interrato in scavo predisposto. Sezione 150 mmq
GIP9-GIP10 *(lung.=1524+3126+576) 5226,00 5´226,00
GIP8-GIP10 *(lung.=1817+3126+576) 5519,00 5´519,00
GIP11-GIP12 *(lung.=1702+2793+1458) 5953,00 5´953,00
GIP6-GIP7 1800,00 1´800,00
GIP1-GIP2 1828,00 1´828,00
GIP5-GIP2 *(lung.=415+1645+670+510) 3240,00 3´240,00
GIP4-GIP3 1045,00 1´045,00

SOMMANO m 24´611,00 10,00 246´110,00

72 CAVO ELETTRICO TRIPOLARE MT. Fornitura e posa di cavo MT,

COMMITTENTE: FRI-EL S.p.A.

A   R I P O R T A R E 11´348´350,69
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R I P O R T O 11´348´350,69

NP.46 in alluminio isolato in HEPR ARE4H5RX 18/30kV, direttamente
interrato in scavo predisposto. Sezione 500 mmq
GIP10-SSE 7921,00 7´921,00
GIP12-SSE 8352,00 8´352,00
GIP7-SSE 13771,00 13´771,00
GIP2-SSE 15796,00 15´796,00
GIP3-SSE 15378,00 15´378,00

SOMMANO m 61´218,00 20,00 1´224´360,00

73 Esecuzione di giunto unipolare per posa interrata di cavi MT di
NP.49 qualsiasi sezione, con isolamento estruso e schermo a fili, tensione

nominale del giunto 36 kV, da realizzare con gu ... egnalazione dello
scavo, ecc), tutti gli oneri e i materiali. E' prevista la realizzazione di un
giunto ogni 500 m circa
cavidotti (1 ogni km) 23,00
TOC *(par.ug.=26*2) 52,00 52,00

SOMMANO cadauno 75,00 220,00 16´500,00

74 Esecuzione di terminale unipolare da interno per cavi MT di qualsiasi
NP.50 sezione con isolamento estruso, tensione nominale del terminale 30 kV,

da realizzare con guaine autorestringen ...  gli apprestamenti, tutti gli
oneri e i materiali. Da realizzarsi nelle Torri e nella Cabina di
Trasformazione 30/150kV.
torri + 5 circuiti arrivo MT SSE *(par.ug.=12+5) 17,00 17,00

SOMMANO cadauno 17,00 240,00 4´080,00

75 Fornitura e posa in opera di fibra ottica predisposta in opportune
NP.47 tubazioni PEAD, ed avente le seguenti caratteristiche:

- Fibra ottica multimodale (A-DQ(ZN)B2Y 1x12 G50/125, A =  ... ,
raggio minimo di flessione dinamica 200 mm, resistenza a rottura 220

Fibra ottica
GIP1 648,00
GIP1-GIP2 670,00
GIP1-GIP5 1´646,00
GIP10 571,00
GIP10-SET 1´971,00
GIP11 1´701,00
GIP11-GIP12 2´797,00
GIP12 1´458,00
GIP12-SET 1´520,00
GIP2 510,00
GIP2-GIP3 845,00
GIP3 480,00
GIP3-GIP4 457,00
GIP4 575,00
GIP4-GIP7 1´425,00
GIP5 415,00
GIP6 512,00
GIP6-GIP7 1´795,00
GIP7 129,00
GIP7-GIP11 3´325,00
GIP8 1´817,00
GIP9 *(par.ug.=940+580) 1520,00 1´520,00
GIP9-GIP10 3´131,00
SET 5´375,00

SOMMANO m 35´293,00 5,00 176´465,00

76 Fornitura e posa in opera di cavo AT 150kV, unipolare, con seguenti
NP.48 caratteristiche: sezione 600mmq, conduttore in corda rotonda compatta

a fili di alluminio estruso classe 2 in ac ... ente interrato, compreso
fornitura e posa in opera di terminali completi di ogni accessorio
necessario per il montaggio.

COMMITTENTE: FRI-EL S.p.A.

A   R I P O R T A R E 12´769´755,69
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R I P O R T O 12´769´755,69

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 110´000,00 110´000,00

EL2 - Apparecchiature AT Cabina di trasformazione 30/150 kV
(Cat 7)

77 Fornitura e posa in opera di SCARICATORE DI SOVRATENSIONE
NP.52 ad ossido metallico, compreso la fornitura ed il montaggio della

struttura di sostegno in acciaio, su plinti e tirafondi p ... esì il collaudo
in sito e il commiessioning secondo la check list definita dal costruttore
ed accettata dal committente.
SCAR 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 4´000,00 12´000,00

78 Fornitura e posa in opera di TRASFORMATORE MT/AT 30/150 kV-
NP.51 80 MVA per installazione da esterno, posto in opera nella Cabina di

Trasformazione su vasca di fondazione predisposta, co ... resì il
collaudo in sito e il commissioning secondo la check list definita dal
costruttore ed accettata dal committente.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 880´000,00 880´000,00

79 Fornitura e posa in opera di TRASFORMATORE DI CORRENTE AT
NP.53 con isolamento in gas SF6, compreso struttura di sostegno in acciaio,

montato su plinto e tirafondi predisposti, il colleg ... esì il collaudo in
sito e il commiessioning secondo la check list definita dal costruttore ed
accettata dal committente.
TA 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 10´000,00 60´000,00

80 Fornitura e posa in opera di INTERRUTTORE TRIPOLARE per
NP.54 esterno in gas SF6, compreso il telaio di supporto in acciaio con tre

montanti verticali e traversa di supporto in acciaio,  ... esì il collaudo in
sito e il commiessioning secondo la check list definita dal costruttore ed
accettata dal committente.
INT 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 48´000,00 96´000,00

81 Fornitura e posa in opera di TRASFORMATORE DI TENSIONE
NP.55 INDUTTIVO, compreso struttura di sostegno in acciaio, montato su

plinto e tirafondi predisposti, il collegamento elettrico al ... esì il
collaudo in sito e il commiessioning secondo la check list definita dal
costruttore ed accettata dal committente.
TV 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 9´000,00 54´000,00

82 Fornitura e posa in opera di SEZIONATORE TRIPOLARE
NP.56 ORIZZONTALE AT, compreso il telaio di supporto in acciaio, montato

su plinto e tirafondi predisposti, il collegamento elettrico a ... esì il
collaudo in sito e il commiessioning secondo la check list definita dal
costruttore ed accettata dal committente.
SEZ LT 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 15´000,00 30´000,00

83 Fornitura e posa in opera di isolatore portante per ammarro per cavo AT
NP.57 150 kV, compreso struttura di sostegno in acciaio e isolatore con

COMMITTENTE: FRI-EL S.p.A.

A   R I P O R T A R E 14´011´755,69
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R I P O R T O 14´011´755,69

morsetti per collegamento del linea aerea, montato su plinto e tirafondi
predisposti.

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 15´000,00 45´000,00

84 Fornitura e posa in opera di conduttore in tubo di alluminio
NP.58 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 12´000,00 12´000,00

85 Fornitura e posa in opera di ISOLATORE SBARRE AT. F.p.o. di
NP.73 isolatori per sbarre AT, compreso il telaio di supporto in acciaio,

montato su plinto e tirafondi predisposti, il colleg ... esì il collaudo in
sito e il commiessioning secondo la check list definita dal costruttore ed
accettata dal committente.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´500,00 3´500,00

EL3 - Apparecchiature MT e BT Cabina di trasformazione 30/150
kV  (Cat 8)

86 Fornito e posto in opera di trasformatore elettrico a secco isolato in
EL.001.011.a resina epossidica, costruito in conformità alle vigenti norme CEI 14-4

fasc. 609 CEI 14-8 n. 1162, CEI 28-3 n ... er classi ambientali E2-C2-
F1. É compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 100kVA
Pv:480W Pc:1950W a 120°

1,00

SOMMANO cad 1,00 8´198,23 8´198,23

87 Fornitura e posa in opera di scomparto MT sezionatore di linea isolato
NP.60 in gas SF6 a semplice sistema di sbarre. Provato e realizzato in accordo

alle Norme IEC. Unità garantite a te ... ontali, compreso altresì tutte le
apparecchiature ed ogni onere necessario per l'installazione a perfetta
regola d'arte.
Arrivo Aerogeneratori 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 15´000,00 75´000,00

88 Fornitura e posa in opera di PROTEZIONE MT TRAFO AUSILIARI
NP.61 F.p.o. di scomparto MT protezione trafo ausiliari, Tensione nominale

36 kV; corrente nominale 1250 A in tutto come alla voce precedente
1,00

SOMMANO cadauno 1,00 10´000,00 10´000,00

89 Fornitura e posa in opera di RISALITA SBARRE LINEA MT F.p.o. di
NP.62 scomparto MT risalita sbarre, Tensione nominale 36 kV; corrente

nominale 1250 A in tutto come alla voce precedente
1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´500,00 2´500,00

90 Fornitura e posa in opera di SCOMPARTO MISURE MT F.p.o. di
NP.63 scomparto MT protezione misure, Tensione nominale 36 kV; corrente

nominale 1250 A in tutto come alla voce precedente
1,00

SOMMANO cadauno 1,00 15´000,00 15´000,00

COMMITTENTE: FRI-EL S.p.A.

A   R I P O R T A R E 14´182´953,92
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R I P O R T O 14´182´953,92

91 Fornito e posto in opera di trasformatore elettrico a secco isolato in
EL.001.011.a resina epossidica, costruito in conformità alle vigenti norme CEI 14-4

fasc. 609 CEI 14-8 n. 1162, CEI 28-3 n ... er classi ambientali E2-C2-
F1. É compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 100kVA
Pv:480W Pc:1950W a 120°

1,00

SOMMANO cad 1,00 8´198,23 8´198,23

92 Fornitura e posa in opera di QUADRO BT F.p.o. di quadro elettrico a
NP.65 pavimento di comando, distribuzione e sezionamento degli impianti,

tensione di esercizio 230/400 V c.a. con carp ... cessori necessari per il
cablaggio e quant'altro occorre per dare il quadro certificato e conforme
alle norme CEI 17-13.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 25´000,00 25´000,00

93 Fornitura e posa in opera di GRUPPO ELETTROGENO di emergenza
NP.64 da 23,9 KW, TIPO LEM. Raffredamento ad aria 3000 giri; con motore

diesel, modello 25 TDE, codice 31190, avviamento elet ... sizionata su
tubolari d'acciaio. Compreso ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 10´000,00 10´000,00

94 Fornitura e posa in opera di CONTATORE DI ENERGIA UTF CON
NP.66 RS-485 F.p.o. di contatore statico di energia attiva per sistemi trifase a

tre o quattro fili per reti squilibrate, dotato ...  installazione ed il
collegamento all'impianto. Da installarsi all'interno del locale bt della
Cabina di Trasformazione.

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 6´000,00 24´000,00

EL2 - Apparecchiature AT Cabina di trasformazione 30/150 kV
(Cat 7)

95 Fornitura e posa in opera di SUPPORTO SBARRE A CANDELABRO.
NP.72 F.p.o. di struttura di supporto per sbarre AT compreso il telaio di

supporto in acciaio, montato su plinto e tirafondi pr ... esì il collaudo in
sito e il commiessioning secondo la check list definita dal costruttore ed
accettata dal committente.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00

96 Fornitura e posa in opera di QUADRO PROTEZIONI AT, realizzato in
NP.59 armadio metallico a pavimento (dimensioni di riferimento

1600x880x2100 mm), installato all'interno del locale Coman ...
controllate all'esterno dell'edificio e al suo interno, compreso altresi' tutti
gli oneri per il cablaggio degli stessi.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 28´000,00 28´000,00

97 Fornitura e posa in opera di QUADRO AUSILIARI CABINA DI
NP.67 TRASFORMAZIONE 110 Vcc F.p.o. di quadro elettrico a pavimento

di comando, distribuzione e sezionamento degli impianti, tensi ...
cessori necessari per il cablaggio e quant'altro occorre per dare il quadro
certificato e conforme alle norme CEI 23-51.

1,00

COMMITTENTE: FRI-EL S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1,00 14´280´152,15
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R I P O R T O 1,00 14´280´152,15

SOMMANO cadauno 1,00 3´100,00 3´100,00

98 Fornitura e posa in opera diQUADRO RADDRIZZATORE/CARICA
NP.68 BATTERIA F.p.o. di Quadro Raddrizzatore e Batterie in armadio IP

31, a due rami indipendenti entrambi con regolatore di tens ... ità della
tensione ± 1 %, rendimento > 85 %, temperatura 0 ÷ 45 °C, umidità <
95 % senza condensa, altitudine  < 1000 m.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 15´000,00 15´000,00

99 REALIZZAZIONE DI CABLAGGI CABINA DI
NP.69 TRASFORMAZIONE Realizzazione del cablaggio di tutte le

apparecchiature elettriche di potenza, di comando e di controllo,
nell'ambito della Cabin ... quanto occorre per effettuare il cablaggio
completo e a perfetta regola d'arte e conforme alla Normativa di
riferimento.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 50´000,00 50´000,00

OPERE CIVILI  (SpCat 1)
AA - Analisi ambientali  (Cat 10)

100 Trasporto in andata e ritorno dell'attrezzatura di perforazione compreso
IG.001.002 il viaggio del personale dalla sede dell’Ente appaltante al cantiere,

conteggiato una sola volta in andata e ritorno.
(par.ug.=83*2) 166,00 166,00

SOMMANO km 166,00 3,17 526,22

101 Approntamento dell' attrezzatura di perforazione a rotazione compreso il
IG.001.001 carico e lo scarico e la revisione a fine lavori. Per ogni approntamento

dell’attrezzatura.
Piazzole 1,000 1,00
Cavidotto 1,000 1,00
Sottostazione 1,000 1,00

SOMMANO cad 3,00 667,35 2´002,05

102 Installazione dell'attrezzatura di perforazione in corrispondenza di
IG.001.003.a ciascun punto di indagine, compreso il primo, su aree pianeggianti

accessibili con i normali mezzi di trasporto. per distanze fino a 300 m
Piazzole 12,000 12,00
Cavidotti (1 sondaggio ogni 500 m) 46,000 46,00
Sottostazione 1,000 1,00

SOMMANO cad 59,00 257,34 15´183,06

103 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
IG.001.005.a continuo, di diametro 101 mm in terreni a granulometria fine quali

argille, limi, limi sabbiosi (vedi classificazione A.G.I.). per profondità
da m 0 a m 20 dal p.c.
Vedi voce n° 102 [cad 59.00] 59,00

SOMMANO m 59,00 55,88 3´296,92

104 Analisi chimiche di laboratorio su campioni di materiale da scavo ai
IG.005.123 sens i del DM 161/2012 e s.m .. i finalizzata alla determinazione dei

parametri Arsenico, Cadmio, Cobalto , Nic ... ercurio, ldrocarburi
pesanti C>12, Cromo totale, Cromo VI, Amianto, BTEX, IPA così
come elencati nell'Allegato 4 del DM
Vedi voce n° 103 [m 59.00] 3,00 177,00

COMMITTENTE: FRI-EL S.p.A.

A   R I P O R T A R E 177,00 14´369´260,40
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R I P O R T O 177,00 14´369´260,40

SOMMANO cad 177,00 248,60 44´002,20

OPERE ELETTRICHE  (SpCat 2)
EL4 - Impianto di accumulo elettrochimico BESS  (Cat 11)

105 Fornitura e posa in opera chiavi in mano di Impianto di Accumulo
NP.74 elettrochimico (BESS - Battery Energy Storage System) costituito da:

... a;
Container destinato ad ospitare i servizi ausiliari ed uno i quadri di
media tensione e la sala controllo principale.

1,00

SOMMANO a corpo 8´000
1,00 000,00 8´000´000,00

AEROGENERATORE  (SpCat 3)
FA - Fornitura e posa in opera di aerogeneratore  (Cat 9)

106 Fornitura e posa in opera AEROGENERATORE tripala, diametro
NP.43 rotore 170 m, potenza nominale 6.200 kW, completo di tutti i

componenti elettrici ed elettronici per il corretto funziona ... .2 MW, 50/
60 Hz. Completo di tutti i componenti necessari all'esercizio (Il prezzo
al MW si intende pari a euro 580.000)

12 aerogeneratori

12 aerogeneratori 12,00

SOMMANO cadauno 3´596
12,00 000,00 43´152´000,00

MITIGAZIONE  (SpCat 4)
Mitigazione  (Cat 12)

107 Realizzazione di un inerbimento su una superficie piana o inclinata
OF.005.030 mediante la semina a spaglio di un miscuglio di sementi di specie

erbacee selezionate idonee al sito inclusa la preparazione del piano di
semina.
Inerbimento scarpate 14´045,00

SOMMANO mq 14´045,00 0,52 7´303,40

108 Messa a dimora di alberi a portamento cespuglioso o piramidale, in
Inf.002.009.a vaso o in zolla, comprensiva di: apertura e preparazione buca di

dimensione idonea, aggiunta di torba/ammendante  ... ormazione di
conca di compluvio, primo innaffiamento. Escluso l’ancoraggio con pali
tutori. alberi di altezza fino a m 3

200,00

SOMMANO cad 200,00 69,40 13´880,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 65´586´446,00

T O T A L E   euro 65´586´446,00

--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------

COMMITTENTE: FRI-EL S.p.A.
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 OPERE CIVILI 11´167´251,14
  002 OPERE ELETTRICHE 11´246´011,46
  003 AEROGENERATORE 43´152´000,00
  004 MITIGAZIONE 21´183,40

Totale SUPER CATEGORIE euro 65´586´446,00
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COMMITTENTE: FRI-EL S.p.A.
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Riepilogo  CATEGORIE
  001 Sicurezza 60´839,00
  002 OC1 - Rete stradale e piazzola aerogeneratore 1´715´395,14
  003 OC2 - Cavidotti 2´317´966,29
  004 OC3 - Fondazione torre 4´963´113,21
  005 OC4 - Cabina di trasformazione 30/150 kV 2´044´927,05
  006 EL1 - Cavidotti 1´777´515,00
  007 EL2 - Apparecchiature AT Cabina di trasformazione 30/150 kV 1´290´600,00
  008 EL3 - Apparecchiature MT e BT Cabina di trasformazione 30/150 kV 177´896,46
  009 FA - Fornitura e posa in opera di aerogeneratore 43´152´000,00
  010 AA - Analisi ambientali 65´010,45
  011 EL4 - Impianto di accumulo elettrochimico BESS 8´000´000,00
  012 Mitigazione 21´183,40

Totale CATEGORIE euro 65´586´446,00
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 65´586´446,00 100,000

C:001 OPERE CIVILI euro 11´167´251,14 17,027

C:001.001      Sicurezza euro 60´839,00 0,093
C:001.002      OC1 - Rete stradale e piazzola aerogeneratore euro 1´715´395,14 2,615
C:001.003      OC2 - Cavidotti euro 2´317´966,29 3,534
C:001.004      OC3 - Fondazione torre euro 4´963´113,21 7,567
C:001.005      OC4 - Cabina di trasformazione 30/150 kV euro 2´044´927,05 3,118
C:001.010      AA - Analisi ambientali euro 65´010,45 0,099

C:002 OPERE ELETTRICHE euro 11´246´011,46 17,147

C:002.006      EL1 - Cavidotti euro 1´777´515,00 2,710
C:002.007      EL2 - Apparecchiature AT Cabina di trasformazione 30/150 kV euro 1´290´600,00 1,968
C:002.008      EL3 - Apparecchiature MT e BT Cabina di trasformazione 30/150 kV euro 177´896,46 0,271
C:002.011      EL4 - Impianto di accumulo elettrochimico BESS euro 8´000´000,00 12,198

C:003 AEROGENERATORE euro 43´152´000,00 65,794

C:003.009      FA - Fornitura e posa in opera di aerogeneratore euro 43´152´000,00 65,794

C:004 MITIGAZIONE euro 21´183,40 0,032

C:004.012      Mitigazione euro 21´183,40 0,032

TOTALE  euro 65´586´446,00 100,000
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I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE

<nessuna> 65´586´446,00

TOTALE euro 65´586´446,00

     Data, 03/08/2021

Il Tecnico
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Voce Elenco Prezzi NP.02 UM a corpo 

ALTRI APPRESTAMENTI E SERVIZI DI CANTIERE 
- Fornitura elettrica di cantiere per tutta la durata dei lavori; il General Contractor dovrà assicurare la fornitura per una potenza minima di 25 kW (trifase 400 V) e 
comunque da definire ad inizio lavori di concerto con la D.LL.. 
- Quadro elettrico di cantiere di tipo costruito in serie, dichiarato dal costruttore “ASC di cantiere” in conformità alla norma CEI 17-13/4, grado di protezione IP65, 
completo di: 
o Interruttore generale 
o Interruttori di protezione linee prese e linea illuminazione magnetotermici-differenziali (Id = 30 mA) 
o   Prese interbloccate monofase e trifase 
o Prese 230 V – 16 A 
- Impianto di illuminazione di cantiere, completo di sostegni in materiale isolante e proiettori per esterni con lampade a vapori di sodio ad alta pressione (SAP) o 
ioduri metallici da 150/250W, tale da fornire un illuminamento sufficiente a garantire il controllo di sicurezza sull’intera area 
- Impianto di terra, atto a garantire una resistenza di terra RE = 25 W, costituito da: 
o dispersori intenzionali a picchetto (L = 1,5 m) connessi fra loro da corda nuda di rame di sez. non inferiore a 25 mmq posta ad intimo contatto con il terreno 
o   collettore principale di terra installato in prossimità del quadro generale di cantiere e costituito da barra di rame 30 x 3 mm 
o conduttore di terra costituito da corda di rame nuda di sez. minima di 25 mmq 
o   conduttori equipotenziali di sezione adeguata a quella dei conduttori di fase 
- Il General Contractor dovrà assicurare una riserva idrica di almeno 500 litri; lo stoccaggio dovrà avvenire nell’area di cantiere tramite apposito serbatoio. I 
serbatoi dovranno essere installati al di sopra dei moduli prefabbricati adibiti a spogliatoio/doccia 
- Il General Contractor, inoltre, dovrà assicurare lo smaltimento delle acque fognarie in apposito pozzo nero stagno, da svuotarsi periodicamente con autobotti e da 
rimuovere a chiusura cantiere 

 
- Apprestamenti antincendio: 
o Fornitura di estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), tipo omologato 
secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario 
all’installazione e funzionamento. E’ compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Estintore classe 34A – 233BC (Kg 6). N. 4 da installare all’interno dei moduli 
prefabbricati. 
o Fornitura di estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), tipo omologato 
secondo la normativa vigente, carrellato, completo di manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all’installazione e funzionamento. E’ 
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Estintore classe 34A – 233BC (Kg 18). N. 1 da collocare nell’area di cantiere in posizione ben visibile e segnalata. 
Sarà cura e responsabilità dell’Appaltatore la revisione periodica degli apprestamenti, secondo le norme vigenti 
- Fornitura di tutta la cartellonistica di cantiere secondo le indicazioni normative (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) e quanto riportato sul PSC e gli elaborati grafici di progetto. 
La cartellonistica dovrà essere manutenuta per tutta la durata dei lavori 

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza % 
Manodopera 
Operaio edile Qualificato* ora 72,00 € 26,76 € 1.926,72 
Operaio edile Specializzato* ora 48,00 € 28,78 € 1.381,44 

A Totale Manodopera € 3.308,16 24,26% 

Materiali a piè d'opera 
Quadro elettrico di cantiere cad 1,00 € 1.500,00 € 1.500,00 
Materiale per impianto illuminazione di cantiere cad 1,00 € 5.000,00 € 5.000,00 
Materiale per impianto di terra di cantiere cad 1,00 € 2.500,00 € 2.500,00 
Serbatoio in polietilene da 1000 litri-I.05.05e** cad 1,00 € 350,00 € 350,00 
Estintore da kg 6-A.01.13d** cad 6,00 € 50,00 € 300,00 
Estintore da kg 18 cad 1,00 € 80,00 € 80,00 
Caretellonistica di cantiere-S.02.04 cad 20,00 € 6,00 € 120,00 

B Totale Materiali a piè d'opera € 9.850,00 72,24% 

Noleggi 
Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore semovente (terna) -N.01.25f** ora 12,00 € 29,29 € 351,48 
Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali ora 12,00 € 10,50 € 126,00 

C Totale Noleggi € 477,48 3,50% 

Trasporti 
0,00 € - 

D Totale Trasporti € - 0,00% 

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 13.635,64 100,00% 
Spese generali (15% di 1) € 2.045,35 

2 COSTO DIRETTO + SPESE € 15.680,99 
Utile d'impresa (10% di 2) € 1.568,10 

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza € 17.249,08 
Incidenza della manodopera 19,18% 
Incidenza della sicurezza € 200,92 1,16% 

PREZZODIAPPLICAZIONE €  17.450,00 

* Costi da Rilevamento del Provveditorato Interregionale OO.PP. del 2016 aggiornato con adeguamento ISTAT a giugno 2019 
** Costi ricavati da Elenco Prezzi Regione Puglia 2019 con riferimento alla voce di prezzo 



 
 

Voce Elenco Prezzi NP.04 UM mc 

FORMAZIONE DI RILEVATI secondo le sagome prescritte, con materiali provenienti dagli scavi, opportunamente vagliati e selezionati, compresi la fornitura, il 
compattamento a strati fino a raggiungere la densita prescritta, l'eventuale inumidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra 
vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte. 

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza % 
Manodopera 
Operaio edile Comune* ora 0,05 € 24,10 € 1,21 

A Totale Manodopera € 1,21 22,76% 

Materiali a piè d'opera 

B Totale Materiali a piè d'opera € - 0,00% 

Noleggi 
Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato da 33 ton-N.01.22f** ora 0,05 € 67,30 € 3,37 
Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali ora 0,05 € 10,50 € 0,53 

C Totale Noleggi € 3,89 73,47% 

Trasporti 
Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro 80 q.li / 210 CV* q.le/km 4,00 € 0,050 € 0,20 

D Totale Trasporti € 0,20 3,78% 

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 5,30 100,00% 
Spese generali (15% di 1) € 0,79 

2 COSTO DIRETTO + SPESE € 6,09 
Utile d'impresa (10% di 2) € 0,61 

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza € 6,70 
Incidenza della manodopera 17,99% 
Incidenza della sicurezza € 0,30 4,48% 

PREZZODIAPPLICAZIONE € 7,00 /mc 

* Costi da Rilevamento del Provveditorato Interregionale OO.PP. del 2016 aggiornato con adeguamento ISTAT a giugno 2019 
** Costi ricavati da Elenco Prezzi Regione Puglia 2019 con riferimento alla voce di prezzo 



 

Voce Elenco Prezzi NP.05 UM mc 

ESECUZIONE DI STRATO DI BASE PER STRUTTURA STRADALE secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti da cave di prestito compresa la 
fornitura ed il trasporto; compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta; compreso l'eventuale inumidimento; compresa la profilatura dei 
cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: - per 
materiali provenienti da cave di prestito 

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza % 
Manodopera 
Operaio edile Comune* ora 0,02 € 24,10 € 0,48 
Operaio edile Specializzato* ora 0,05 € 28,78 € 1,44 

A Totale Manodopera € 1,92 12,74% 

Materiali a piè d'opera 
Materiale tufaceo da cava di prestito - per strato di base mc 1,00 € 4,00 € 4,00 

B Totale Materiali a piè d'opera € 4,00 26,53% 

Noleggi 
Macchine per movimento terra e accessori - Pala meccanica 125 kW-N.01.18c** ora 0,02 € 52,75 € 1,06 
Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato da 33 ton-N.01.22f** ora 0,05 € 67,30 € 3,37 
Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali ora 0,07 € 10,50 € 0,74 

C Totale Noleggi € 5,16 34,19% 

Trasporti 
Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro 80 q.li / 210 CV* q.le/km 80,00 € 0,050 € 4,00 

D Totale Trasporti € 4,00 26,53% 

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 15,08 100,00% 
Spese generali (15% di 1) € 2,26 

2 COSTO DIRETTO + SPESE € 17,34 
Utile d'impresa (10% di 2) € 1,73 

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza € 19,07 
Incidenza della manodopera 10,07% 
Incidenza della sicurezza € 0,28 1,47% 

PREZZODIAPPLICAZIONE € 19,35 /mc 

* Costi da Rilevamento del Provveditorato Interregionale OO.PP. del 2016 aggiornato con adeguamento ISTAT a giugno 2019 
** Costi ricavati da Elenco Prezzi Regione Puglia 2019 con riferimento alla voce di prezzo 



 

Voce Elenco Prezzi NP.09 UM ml 

F.P.O. DI TEGOLO DI PROTEZIONE IN PVC, fornito e posto in opera, in scavo predisposto, al di sopra dello strato di sabbia in corrispondenza di ciascuna terna di 
cavi o di ciascun cavo tripolare. 

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza % 
Manodopera 
Operaio edile Comune* ora 0,01 € 24,10 € 0,24 

A Totale Manodopera € 0,24 21,12% 

Materiali a piè d'opera 
Tegolo in PVC ml 1,00 € 0,90 € 0,90 

B Totale Materiali a piè d'opera € 0,90 78,88% 

Noleggi 

C Totale Noleggi € - 0,00% 

Trasporti 

D Totale Trasporti € - 0,00% 

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 1,14 100,00% 
Spese generali (15% di 1) € 0,17 

2 COSTO DIRETTO + SPESE € 1,31 
Utile d'impresa (10% di 2) € 0,13 

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza € 1,44 
Incidenza della manodopera 16,70% 
Incidenza della sicurezza € 0,06 4,16% 

PREZZODIAPPLICAZIONE € 1,50 /ml 

* Costi da Rilevamento del Provveditorato Interregionale OO.PP. del 2016 aggiornato con adeguamento ISTAT a giugno 2019 
** Costi ricavati da Elenco Prezzi Regione Puglia 2019 con riferimento alla voce di prezzo 



 

Voce Elenco Prezzi NP.10 UM ml 

NASTRO SEGNALATORE bianco/rosso con la dicitura "Attenzione cavi elettrici" fornito e posto in opera, in scavo predisposto, al di sopra dello strato di sabbia in 
corrispondenza di ciascuna terna di cavi o di ciascun cavo tripolare. 

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza % 
Manodopera 
Operaio edile Comune* ora 0,01 € 24,10 € 0,24 

A Totale Manodopera € 0,24 82,82% 

Materiali a piè d'opera 
Nastro segnalatore ml 1,00 € 0,05 € 0,05 

B Totale Materiali a piè d'opera € 0,05 17,18% 

Noleggi 

C Totale Noleggi € - 0,00% 

Trasporti 

D Totale Trasporti € - 0,00% 

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 0,29 100,00% 
Spese generali (15% di 1) € 0,04 

2 COSTO DIRETTO + SPESE € 0,33 
Utile d'impresa (10% di 2) € 0,03 

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza € 0,37 
Incidenza della manodopera 65,47% 
Incidenza della sicurezza € 0,03 8,15% 

PREZZODIAPPLICAZIONE € 0,40 /ml 

* Costi da Rilevamento del Provveditorato Interregionale OO.PP. del 2016 aggiornato con adeguamento ISTAT a giugno 2019 
** Costi ricavati da Elenco Prezzi Regione Puglia 2019 con riferimento alla voce di prezzo 



 
 

Voce Elenco Prezzi NP.14 UM ml 

Esecuzione di conduttura per cavi elettrici MT mediante trivellazione orizzontale controllata, di qualsiasi lunghezza e profondità, secondo le indicazioni del progetto 
esecutivo e della D.L. Nel prezzo sono comprese: mobilizzazione attrezzature e personale tecnico, posizionamento perforatrice su ogni singolo punto di   
perforazione, approvvigionamenti necessari per l'esecuzione delle lavorazioni (acqua, energia elettrica, aria compressa ecc.), unità di miscelazione e pompaggio 
fluidi, sistema di puntamento e direzionamento della perforazione, saldatrice per tubi in PEAD, tubazioni in polietilene, tappi di testa e loro messa a dimora, additivi 
quali bentonite o polimeri biodegradabili per la costituzione dei fluidi perforazione, pompa aspirante per eventuale evacuazione acqua, evacuazione e conferimento a 
discarica 
dei detriti di perforazione, cura e manutenzione area di cantiere, individuazione a piano campagna della direzione di perforazione e restituzione cartografica (profilo 

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza % 
Manodopera 
Operaio edile Comune* ora 0,40 € 24,10 € 9,64 
Operaio edile Qualificato* ora 0,80 € 26,76 € 21,41 
Operaio edile Specializzato* ora 0,40 € 28,78 € 11,51 

A Totale Manodopera € 42,56 28,63% 

Materiali a piè d'opera 

B Totale Materiali a piè d'opera € - 0,00% 

Noleggi 
Macchine per movimento terra e accessori - Perforatrice orizzontale ora 0,80 € 130,00 € 104,00 
Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali ora 0,20 € 10,50 € 2,10 

C Totale Noleggi € 106,10 71,37% 

Trasporti 

D Totale Trasporti € - 0,00% 

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 148,66 100,00% 
Spese generali (15% di 1) € 22,30 

2 COSTO DIRETTO + SPESE € 170,96 
Utile d'impresa (10% di 2) € 17,10 

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza € 188,05 
Incidenza della manodopera 22,63% 
Incidenza della sicurezza € 11,95 6,35% 

PREZZODIAPPLICAZIONE € 200,00 /ml 

* Costi da Rilevamento del Provveditorato Interregionale OO.PP. del 2016 aggiornato con adeguamento ISTAT a giugno 2019 
** Costi ricavati da Elenco Prezzi Regione Puglia 2019 con riferimento alla voce di prezzo 



 

Voce Elenco Prezzi NP.16 UM a corpo 

POSA IN OPERA DI GABBIA DI ANCORAGGIO (ANCHOR CAGE) (incluso lo scarico) per basamento torre tubolare (esclusa la fornitura della gabbia) da annegare 
nel getto di calcestruzzo del plinto di fondazione secondo specifiche e disegni forniti dal produttore della torre tubolare. Compresa la verifica di planarità da 
eseguirsi prima del getto, durante il getto, a fine getto ed a fine maturazione, secondo le specifiche tecniche indicate dal produttore. 

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza % 
Manodopera 
Operaio edile Comune* ora 12,00 € 24,10 € 289,20 
Operaio edile Qualificato* ora 4,00 € 26,76 € 107,04 
Operaio edile Specializzato* ora 16,00 € 28,78 € 460,48 

A Totale Manodopera € 856,72 49,79% 

Materiali a piè d'opera 

B Totale Materiali a piè d'opera € - 0,00% 

Noleggi 
Macchine per movimento terra e accessori - Autogru pesante 300 ton-N.01.13i** ora 2,50 € 291,10 € 727,75 
Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali ora 2,50 € 10,50 € 26,25 

C Totale Noleggi € 754,00 43,82% 

Trasporti 
Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro 80 q.li / 210 CV* q.le/km 2.200,00 € 0,050 € 110,00 

D Totale Trasporti € 110,00 6,39% 

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 1.720,72 100,00% 
Spese generali (15% di 1) € 258,11 

2 COSTO DIRETTO + SPESE € 1.978,83 
Utile d'impresa (10% di 2) € 197,88 

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza € 2.176,71 
Incidenza della manodopera 39,36% 
Incidenza della sicurezza € 23,29 1,07% 

PREZZODIAPPLICAZIONE €    2.200,00 

* Costi da Rilevamento del Provveditorato Interregionale OO.PP. del 2016 aggiornato con adeguamento ISTAT a giugno 2019 
** Costi ricavati da Elenco Prezzi Regione Puglia 2019 con riferimento alla voce di prezzo 



 

Voce Elenco Prezzi NP.17 UM a corpo 

F.P.O. DI CAVIDOTTI ALL'INTERNO DEL PLINTO DI FONDAZIONE, da eseguirsi dopo la posa della gabbia di ancoraggio e dei ferri di armatura e prima del 
getto, secondo le specifiche del produttore degli aerogeneratori. Compresa la fornitura delle tubazioni in PVC flessibile serie pesante, delle dimensioni e nel numero 
indicato negli elaborati di progetto. 

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza % 
Manodopera 
Operaio edile Comune* ora 4,00 € 24,10 € 96,40 
Operaio edile Specializzato* ora 2,00 € 28,78 € 57,56 

A Totale Manodopera € 153,96 75,49% 

Materiali a piè d'opera 
Tubazione in PEAD corrugato diam. 200mm ml 100,00 € 0,50 € 50,00 

B Totale Materiali a piè d'opera € 50,00 24,51% 

Noleggi 

C Totale Noleggi € - 0,00% 

Trasporti 

D Totale Trasporti € - 0,00% 

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 203,96 100,00% 
Spese generali (15% di 1) € 30,59 

2 COSTO DIRETTO + SPESE € 234,55 
Utile d'impresa (10% di 2) € 23,46 

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza € 258,01 
Incidenza della manodopera 59,67% 
Incidenza della sicurezza € 1,99 0,77% 

PREZZODIAPPLICAZIONE € 260,00 

* Costi da Rilevamento del Provveditorato Interregionale OO.PP. del 2016 aggiornato con adeguamento ISTAT a giugno 2019 
** Costi ricavati da Elenco Prezzi Regione Puglia 2019 con riferimento alla voce di prezzo 



 

Voce Elenco Prezzi NP.18 UM a corpo 

F.p.o. di materiali necessari per la completa installazione dell'impianto di terra, inclusa la realizzazione di apposite trincee: capocorda, morsetti a compressione, 
collettori, dispersori a picchetto e a piastra, corda in rame elettrolitico ricotto. Per impianto di terra aerogeneratore. Come da elaborati di progetto. 

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza % 
Manodopera 
Operaio edile Qualificato* ora 2,00 € 26,76 € 53,52 
Operaio edile Specializzato* ora 9,00 € 28,78 € 259,02 

A Totale Manodopera € 312,54 26,86% 

Materiali a piè d'opera 
Corda di rame delle sezioni richieste kg 140,00 € 4,00 € 560,00 
Dispersori di terra in acciaio kg 25,00 € 1,20 € 30,00 
Materiali accessori (capocorda, morsetti a compressione, collettori,, ecc) a corpo 1,00 € 80,00 € 80,00 

B Totale Materiali a piè d'opera € 670,00 57,58% 

Noleggi 
Macchine per movimento terra e accessori - Autogru pesante 300 ton-N.01.13i** ora 0,60 € 291,10 € 174,66 
Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali ora 0,60 € 10,50 € 6,30 

C Totale Noleggi € 180,96 15,55% 

Trasporti 

D Totale Trasporti € - 0,00% 

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 1.163,50 100,00% 
Spese generali (15% di 1) € 174,53 

2 COSTO DIRETTO + SPESE € 1.338,03 
Utile d'impresa (10% di 2) € 133,80 

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza € 1.471,83 
Incidenza della manodopera 21,23% 
Incidenza della sicurezza € 28,17 1,91% 

PREZZODIAPPLICAZIONE €    1.500,00 

* Costi da Rilevamento del Provveditorato Interregionale OO.PP. del 2016 aggiornato con adeguamento ISTAT a giugno 2019 
** Costi ricavati da Elenco Prezzi Regione Puglia 2019 con riferimento alla voce di prezzo 



 

Voce Elenco Prezzi NP.19 UM mq 

COSTRUZIONE IN OPERA DI LOCALI TECNICI, destinati all'installazione delle apparecchiature di manovra e controllo, ad uffici ed a servizi, da realizzarsi secondo le 
indicazioni di progetto e le seguenti lavorazioni: 
- Preparazione dell'area su cui saranno realizzati i locali tecnici, consistente nella pulizia e spianamento dell'intera area, effettuato con mezzi meccanici compresa la 
rimozione di arbusti e ceppaie fino alla profondità di 40 cm 
- Scavo a sezione ampia di sbancamento effettuato con mezzi meccanici sull'area dei locali tecnici, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli 
automezzi ed il trasporto nell’ambito del cantiere: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) - per un'altezza di 1,50 m 
- Fornitura e posa in opera di sottofondazione in misto cava, compreso il riempimento a strati ben spianati e costipati, valutato per la sezione teorica di 30 cm con 
l'impiego di materiale misto proveniente da cava pezzatura 8-10 cm, compresa la fornitura del materiale ed ogni onere e magistero. 
- Spianamento per la formazione del letto di posa di fondazioni con calcestruzzo cementizio (magrone) con dosaggio di q.li 2.0 di cemento tipo Portland 325 con 0.400 mc 
di sabbia e 0.800 di pietrisco dato in opera a qualunque profondità dal piano di campagna, perfettamente livellato realizzato in opera secondo le indicazioni progettuali 
- Platea di fondazione in c.a., da eseguirsi in opera secondo i disegni di progetto e le indicazioni della D.LL., realizzata con: 
* Calcestruzzo cementizio per strutture armate confezionato a norma di legge, con cemento tipo 325 o 425 ed inerti a varie pezzature atte ad assicurare un assortimento 
granulometrico adeguato. Compreso tutti gli oneri occorrenti tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme, magisteri e quanto altro necessario per dare il lavoro 
compiuto a perfetta regola d’arte. Il calcestruzzo dovrà essere studiato in modo da assicurare oltre alla resistenza caratteristica a 28 giorni Rck prevista in Capitolato, 
anche un'elevata durabilità delle opere in cemento armato nei confronti delle azioni aggressive esterne. All’uopo il calcestruzzo dovrà avere: dosaggio in cemento non 
inferiore a 320-350 Kg/mc, rapporto A/C non superiore a 0,45-0,50, impiego di cementi idonei all’ambiente fisico nel quale l’opera verrà a trovarsi, adeguati copriferri 
maggiori o uguali a 5 cm, adeguata maturazione del getto. 
* Acciaio per armature in tondini del tipo Fe B 44K in barre di qualsiasi diametro e lunghezza o in rete elettrosaldata di qualsiasi diametro e maglia compreso il filo di 
ferro delle legature, i distanziatori, le sovrapposizioni, la lavorazione secondo gli schemi progettuali ed il relativo sfrido. 
* Casserature per getti di calcestruzzo, per opere in fondazione poste in opera, piane, curve o comunque sagomate, realizzate in legname in qualunque posizione, comprese 
le armature di sostegno necessarie e compresi pure il montaggio, lo smontaggio, lo sfrido, compresa altresì l'eventuale perdita di legname 

 
- Realizzazione in opera di cunicolo per passaggio cavi con pareti in calcestruzzo armato, compresa forometria secondo le indicazioni progettuali, calcestruzzo, acciaio e 
casserature avranno le caratteristiche sopradefinite; 
- Realizzazione del solaio di copertura a struttura mista in calcestruzzo di c.a. e laterizio, eseguito con travetti in calcestruzzo armato precompresso preconfezionati con 
impiego di laterizio, compreso casseforme ed armature provvisorie di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, compreso altresì il ferro di ripartizione e la 
solettina superiore in calcestruzzo non inferiore a 4 cm - per luci da 0.00 a 4.00 m e per sovraccarico di 500 kg /mq; 
- Muratura di mattoni pieni o trafilati con superficie liscia e malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento 325 di spessore superiore a una testa, eseguita retta o curva ed a 
qualsiasi altezza e profondità, compresi l'eventuale formazione di architravi in c.a. o di piattabande su vani di porte, il taglio e suggellatura degli incastri a muro, se 
necessari, la stilatura dei giunti e l'onere dei ponteggi: con mattoni pieni della misura media di cm 5,5 x 12 x 25 con resistenza media a compressione in direzione dei 
carichi verticali di 31 N/mmq e valore di assorbimento acqua intorno al 10,3% 

- Copertura del cunicolo per il passaggio cavi con lamiera bugnata pedonabile antiscivolo dello spessore di 3 mm,  compresi sottofermi per il bloccaggio come da 
indicazioni di progetto ed ogni altro onere 
- Finiture interne: 
* Intonaco premiscelato a base di calce idraulica, per interni ed esterni, per allettamento di strutture, mattoni e murature in genere. Eseguito con sottofondo per uno 
spessore massimo di 2 cm inclusa la finitura di 2 mm con idonei premiscelati resistente ai solfati. Compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, la profilatura degli 
spigoli e la fornitura ed uso dei materiali ed attrezzi necessari 
* Pavimento autolivellante realizzato con miscele di resine termoindurenti armate con fibra di vetro e speciali autodilatanti, atte a formare una pavimentazione liscia 
monolitica dello spessore finale di 2,5 mm, avente caratteristiche di dielettricità, decontaminabilità, inattaccabilità ai detergenti e ai grassi e resistenza agli acidi e al 
calpestio 
Esclusi gli impianti tecnologici, incluso il trasporto dei materiali e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Compresa la realizzazionde del 
piazzale antistante i locali tecnici e tutti gli infissi, come da elaborati grafici di progetto: Compresi infissi esterni, come da elaborati grafici di progetto: 
- PORTA ESTERNA IN FERRO. Infisso per porta realizzata in ferro profilato normale, ad uno o più battenti, con pannelli in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 
10/10 mm delle dimensioni previste in progetto e sopraluce a doghe inclinate fisse, apribile verso l'esterno, dotato di sistema di autochiusura (per il solo locale Gruppo 
Elettrogeno) e completo di piastre di attacco, taglio a misura, forature, flange, bullonatura e quanto altro occorra. E' compresa la posa di grata interna antiratto in ferro 
in corrispondenza delle aperture. Sono altresì compresi fermaporta in materiale plastico in opera incluso, ferramenta, l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, 
l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia finale. 
- INFISSI ESTERNI IN ACCIAIO ZINCATO. Serramenti in profilati di acciaio zincato scatolari dello spessore di 10/10 mm con pannellatura tipo persiana a doghe  
inclinate fisse, dati in opera con controtelaio di acciaio zincato da pre-murare e completi di ogni lavorazione, ferramenta d’uso e provvista occorrente, compresa altresì la 
fornitura e posa di grata interna antiratto in ferro. 
- INFISSI ESTERNI IN VETRORESINA. Infissi realizzati in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro, isolante, autoestinguente, a basso sviluppo di fumi e di gas tossici  
e corrosivi, di colore grigio. Le porte saranno dotate apertura unicamente sulla serratura ed angolo di apertura delle ante verso l'esterno maggiore di 110° e finestrelle di 
areazione per il passaggio dell'aria con una superficie utile di 80 cmq ciascuna. Le finestre saranno tipo persiana a doghe inclinate fisse. Sono altresì compresi grata  
interna antiratto in ferro e fermaporta in materiale plastico in opera incluso, ferramenta, l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in   alto, 
l'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia finale. 

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza % 
Manodopera 
Operaio edile Comune* ora 0,07 € 24,10 € 1,69 
Operaio edile Qualificato* ora 0,04 € 26,76 € 1,07 
Operaio edile Specializzato* ora 0,04 € 28,78 € 1,15 

A Totale Manodopera € 3,91 2,04% 
Materiali a piè d'opera 
Calcestruzzo a resistenza garantita Rck=350* ton 0,30 € 182,27 € 54,68 
Acciaio per c.a. B450C* kg 40,00 € 1,04 € 41,60 
Legname per casserature mq 1,50 € 30,00 € 45,00 
Pavimento flottante in resina mq 1,00 € 12,00 € 12,00 
Infissi in ferro kg 1,20 € 1,20 € 1,44 
Infissi in vetroresina mq 0,20 € 70,00 € 14,00 

B Totale Materiali a piè d'opera € 168,72 88,23% 
Noleggi 
Macchine per movimento terra e accessori - Autobetoniera da 13 mc-N.01.15e** 

Macchine per movimento terra e accessori - Pompa per calcestruzzo -N.01.16** 
ora 0,10 € 40,62 € 4,06 
ora 0,10 € 74,81 € 7,48 

Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali ora 0,10 € 10,50 € 2,10 
C Totale Noleggi € 12,59 6,59% 

Trasporti 
Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro 80 q.li / 210 CV* q.le/km 120,00 € 0,050 € 6,00 

D Totale Trasporti € 6,00 3,14% 
1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 191,22 100,00% 

Spese generali (15% di 1) € 28,68 
2 COSTO DIRETTO + SPESE € 219,91 

Utile d'impresa (10% di 2) € 21,99 
3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza € 241,90 

Incidenza della manodopera 35,74% 
Incidenza della sicurezza € 8,10 3,35% 
PREZZO DI APPLICAZIONE € 250,00 /mq 

* Costi da Rilevamento del Provveditorato Interregionale OO.PP. del 2016 aggiornato con adeguamento ISTAT a giugno 2019 
** Costi ricavati da Elenco Prezzi Regione Puglia 2019 con riferimento alla voce di prezzo 



 

Voce Elenco Prezzi NP.20 UM mq 

F.P.O. RECINZIONE CON ELEMENTI PREFABBRICATI in calcestruzzo armato vibrato, di altezza 250 cm. Gli elementi sono costituiti da un basamento pieno di 
dimensioni 25x70 cm e da una serie di pilastrini sovrastanti a sezione trapezia di altezza 180 cm, il montaggio degli elementi deve avvenire annegando gli stessi nel 
cordolo di fondazione per circa 20 cm. Con tutto quanto occorra per il varo e gli ancoraggi, compreso il trasporto, il sollevamento e la posa in opera per distanze di 
30 km dalla produzione, il getto di completamento. 

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza % 
Manodopera 
Operaio edile Comune* ora 0,50 € 24,10 € 12,05 
Operaio edile Specializzato* ora 0,60 € 28,78 € 17,27 

A Totale Manodopera € 29,32 15,16% 

Materiali a piè d'opera 
Pannello recinzione prefabbricato in c.a. mq 1,00 € 160,00 € 160,00 
Collante additivato in polvere kg 1,00 € 0,20 € 0,20 

B Totale Materiali a piè d'opera € 160,20 82,83% 

Noleggi 
Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro con gru da 15 ton-N01.11.g** ora 0,10 € 28,48 € 2,85 
Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali ora 0,10 € 10,50 € 1,05 

C Totale Noleggi € 3,90 2,02% 

Trasporti 

D Totale Trasporti € - 0,00% 

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 193,42 100,00% 
Spese generali (15% di 1) € 29,01 

2 COSTO DIRETTO + SPESE € 222,43 
Utile d'impresa (10% di 2) € 22,24 

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza € 244,67 
Incidenza della manodopera 11,98% 
Incidenza della sicurezza € 5,33 2,18% 

PREZZODIAPPLICAZIONE € 250,00 /mq 

* Costi da Rilevamento del Provveditorato Interregionale OO.PP. del 2016 aggiornato con adeguamento ISTAT a giugno 2019 
** Costi ricavati da Elenco Prezzi Regione Puglia 2019 con riferimento alla voce di prezzo 



 

Voce Elenco Prezzi NP.21 UM a corpo 

FONDAZIONE PER TRASFORMATORE AT CON VASCA RACCOLTA OLIO da realizzare secondo i disegni esecutivi di progetto. L’opera si intende comprensiva di: 
- scavo di fondazione a sezione ristretta da realizzare con mezzi meccanici (105,6 mc ), eventuale trasporto a rifiuto di materiale di risulta, rinterro con costipamento a 
lavoro ultimato; 
- posa in opera di magrone di sottofondazione Rck 10 N/mmq (9,6 mc); 
- realizzazione di casseratura in legno per getto di calcestruzzo in fondazione (125 mq); 
- fornitura e getto di calcestruzzo armato Rck 25 N/mmq (50 mc); 
- fornitura, lavorazione e posa in opera di tondo di acciaio in barre per armatura calcestruzzo (3750 kg); 
- tubazione in pvc rigido, serie pesante del diametro di 200 mm, annegata nel calcestruzzo; 
- sistema di sicurezza costituito da grigliato metallico tipo “Orsogrill” a sostegno di strato drenante realizzato con pietra di fiume, di pezzatura 8-10 cm, per lo spessore di 
20 cm 
- pozzetto di raccolta olio realizzato in opera in c.a. con chusino in lamiera bugnata 
Il tutto a perfetta regola d’arte, ad insindacabile approvazione dell’impresa responsabile dei lavori elettrici di cabina, oltre che della D.L. 

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza % 
Manodopera 
Operaio edile Comune* ora 80,00 € 24,10 € 1.928,00 
Operaio edile Qualificato* ora 32,00 € 26,76 € 856,32 
Operaio edile Specializzato* ora 48,00 € 28,78 € 1.381,44 

A Totale Manodopera € 4.165,76 35,71% 

Materiali a piè d'opera 
Calcestruzzo a resistenza garantita Rck=350* ton 25,00 € 182,27 € 4.556,75 
Acciaio per c.a. B450C* kg 1.300,00 € 1,04 € 1.352,00 
Legname per casserature mq 30,00 € 30,00 € 900,00 
Tubazione in PVC rigido serie pesante ml 5,00 € 0,80 € 4,00 
Chiusino in ghisa kg 30,00 € 2,50 € 75,00 
Pietra di fiume, di pezzatura 8-10 cm mc 0,50 € 80,00 € 40,00 

B Totale Materiali a piè d'opera € 6.927,75 59,38% 

Noleggi 
Macchine per movimento terra e accessori - Autobetoniera da 13 mc-N.01.15e** 
Macchine per movimento terra e accessori - Pompa per calcestruzzo -N.01.16** 
Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro con gru da 15 ton-N01.11.g** 

ora 4,00 € 42,90 € 171,60 
ora 4,00 € 74,81 € 299,24 
ora 1,00 € 28,48 € 28,48 

Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali ora 7,00 € 10,50 € 73,50 
C Totale Noleggi € 572,82 4,91% 

Trasporti 

D Totale Trasporti € - 0,00% 

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 11.666,33 100,00% 
Spese generali (15% di 1) € 1.749,95 

2 COSTO DIRETTO + SPESE € 13.416,28 
Utile d'impresa (10% di 2) € 1.341,63 

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza € 14.757,91 
Incidenza della manodopera 28,23% 
Incidenza della sicurezza € 242,09 1,64% 

PREZZO DI APPLICAZIONE € 15.000,00 

* Costi da Rilevamento del Provveditorato Interregionale OO.PP. del 2016 aggiornato con adeguamento ISTAT a giugno 2019 
** Costi ricavati da Elenco Prezzi Regione Puglia 2019 con riferimento alla voce di prezzo 



 
 

Voce Elenco Prezzi NP.23 UM a corpo 

FONDAZIONE PER APPARECCHIATURE AT TRIPOLARI CON POZZETTO SMISTAMENTO CAVI da realizzare secondo i disegni esecutivi di progetto. L’opera si 
intende comprensiva di: 
- scavo di fondazione a sezione ristretta da realizzare con mezzi meccanici (3 mc), eventuale trasporto a rifiuto di materiale di risulta, rinterro con costipamento a lavoro 
ultimato; 
- posa in opera di magrone di sottofondazione Rck 10 N/mmq (0,4 mc); 
- realizzazione di casseratura in legno per getto di calcestruzzo in fondazione (6,75 mq); 
- fornitura e getto di calcestruzzo armato Rck 25 N/mmq (2,50 mc); 
-fornitura, lavorazione e posa in opera di tondo di acciaio in barre per armatura calcestruzzo (200 kg); 
-fornitura, lavorazione e posa in opera di tirafondi in acciaio, secondo le indicazioni di progetto e le specifiche tecniche del fornitore delle apparecchiature 
- realizzazione di pozzetto per smistamento cavetteria compreso di tubazione in acciaio, del diametro di 140 mm, e chiusino in acciaio (dimensioni 60x60 cm, profondità 40 
cm); 
Il tutto a perfetta regola d’arte, ad insindacabile approvazione dell’impresa responsabile dei lavori elettrici della cabina di trasformazione, oltre che della D.L. 

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza % 
Manodopera 
Operaio edile Comune* ora 24,00 € 24,10 € 578,40 
Operaio edile Specializzato* ora 18,00 € 28,78 € 518,04 

A Totale Manodopera € 1.096,44 47,09% 

Materiali a piè d'opera 
Calcestruzzo a resistenza garantita Rck=350* ton 3,00 € 182,27 € 546,81 
Acciaio per c.a. B450C* kg 240,00 € 1,04 € 249,60 
Legname per casserature mq 7,50 € 30,00 € 225,00 
Tubazione in PVC rigido serie pesante ml 3,00 € 0,80 € 2,40 

B Totale Materiali a piè d'opera € 1.023,81 43,97% 

Noleggi 
Macchine per movimento terra e accessori - Autobetoniera da 13 mc-N.01.15e** 
Macchine per movimento terra e accessori - Pompa per calcestruzzo -N.01.16** 

ora 1,50 € 42,90 € 64,35 
ora 1,50 € 74,81 € 112,22 

Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali ora 3,00 € 10,50 € 31,50 
C Totale Noleggi € 208,07 8,94% 

Trasporti 

D Totale Trasporti € - 0,00% 

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 2.328,32 100,00% 
Spese generali (15% di 1) € 349,25 

2 COSTO DIRETTO + SPESE € 2.677,56 
Utile d'impresa (10% di 2) € 267,76 

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza € 2.945,32 
Incidenza della manodopera 37,23% 
Incidenza della sicurezza € 54,68 1,86% 

PREZZO DI APPLICAZIONE € 3.000,00 

* Costi da Rilevamento del Provveditorato Interregionale OO.PP. del 2016 aggiornato con adeguamento ISTAT a giugno 2019 
** Costi ricavati da Elenco Prezzi Regione Puglia 2019 con riferimento alla voce di prezzo 



 

Voce Elenco Prezzi NP.24 UM a corpo 

FONDAZIONE PER ARRIVO/PARTENZA CAVI AT  da realizzare secondo i disegni esecutivi di progetto. L’opera si intende comprensiva di: 
- scavo di fondazione a sezione ristretta da realizzare con mezzi meccanici (5 mc), eventuale trasporto a rifiuto di materiale di risulta, rinterro con costipamento a lavoro 
ultimato; 
- posa in opera di magrone di sottofondazione Rck 10 N/mmq (0,4 mc); 
- realizzazione di casseratura in legno per getto di calcestruzzo in fondazione (6,75 mq); 
- fornitura e getto di calcestruzzo armato Rck 25 N/mmq (2,50 mc); 
-fornitura, lavorazione e posa in opera di tondo di acciaio in barre per armatura calcestruzzo (200 kg); 
-fornitura, lavorazione e posa in opera di tirafondi in acciaio, secondo le indicazioni di progetto e le specifiche tecniche del fornitore delle apparecchiature 
Il tutto a perfetta regola d’arte, ad insindacabile approvazione dell’impresa responsabile dei lavori elettrici della cabina di trasformazione, oltre che della D.L. 

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza % 
Manodopera 
Operaio edile Comune* ora 16,00 € 24,10 € 385,60 
Operaio edile Specializzato* ora 12,00 € 28,78 € 345,36 

A Totale Manodopera € 730,96 47,09% 

Materiali a piè d'opera 
Calcestruzzo a resistenza garantita Rck=350* ton 2,00 € 182,27 € 364,54 
Acciaio per c.a. B450C* kg 160,00 € 1,04 € 166,40 
Legname per casserature mq 5,00 € 30,00 € 150,00 
Tubazione in PVC rigido serie pesante ml 2,00 € 0,80 € 1,60 

B Totale Materiali a piè d'opera € 682,54 43,97% 

Noleggi 
Macchine per movimento terra e accessori - Autobetoniera da 13 mc-N.01.15e** 
Macchine per movimento terra e accessori - Pompa per calcestruzzo -N.01.16** 

ora 1,00 € 42,90 € 42,90 
ora 1,00 € 74,81 € 74,81 

Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali ora 2,00 € 10,50 € 21,00 
C Totale Noleggi € 138,71 8,94% 

Trasporti 

D Totale Trasporti € - 0,00% 

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 1.552,21 100,00% 
Spese generali (15% di 1) € 232,83 

2 COSTO DIRETTO + SPESE € 1.785,04 
Utile d'impresa (10% di 2) € 178,50 

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza € 1.963,55 
Incidenza della manodopera 37,23% 
Incidenza della sicurezza € 36,45 1,86% 

PREZZO DI APPLICAZIONE € 2.000,00 

* Costi da Rilevamento del Provveditorato Interregionale OO.PP. del 2016 aggiornato con adeguamento ISTAT a giugno 2019 
** Costi ricavati da Elenco Prezzi Regione Puglia 2019 con riferimento alla voce di prezzo 



 

Voce Elenco Prezzi NP.25 UM a corpo 

REALIZZAZIONE DI SISTEMA DI SMALTIMENTO PER ACQUE METEORICHE, costituito da: 
- pozzetti per caditoia, realizzatI con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, posti in opera compreso ogni onere e 
magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni; dimensioni 0,60x0,60x0,70 
- caditoia in orsogrill posta in opera con malta idraulica; dimensioni 0,30x0,50 
- tubazioni in PVC rigido (policloruro di vinile) per attraversamento, diametro f 250, fornite e poste in opera, con giunto gielle ed anello elastomerico di tenuta per 
condotte di scarico interrate, conformi alle norme EN 1401, munite di marchio di conformità IIP (Istituto Italiano Plastici) 
- canalette embrici in calcestruzzo prefabbricato da porre in opera al terminale della tubazione di attraversamento per la protezione della scarpata 
Il tutto dato a perfetta regola d'arte, compresa la fornitura dei materiali. L'opera dovrà essere eseguita laddove necessario secondo le indicazioni della DL. 

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza % 
Manodopera 
Operaio edile Comune* ora 24,00 € 24,10 € 578,40 
Operaio edile Specializzato* ora 20,00 € 28,78 € 575,60 

A Totale Manodopera € 1.154,00 21,24% 

Materiali a piè d'opera 
Tubazione in PVC rigido serie pesante diam 250mm ml 200,00 € 0,80 € 160,00 
Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato 0,60x0,60x0,70 cad 15,00 € 120,00 € 1.800,00 
Canalette embrici in calcestruzzo prefabbricato ml 250,00 € 8,00 € 2.000,00 
Caditoia in orsogrill 0,30x0,50 kg 120,00 € 2,00 € 240,00 

B Totale Materiali a piè d'opera € 4.200,00 77,32% 

Noleggi 
Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro con gru da 15 ton-N01.11.g** ora 2,00 € 28,48 € 56,96 
Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali ora 2,00 € 10,50 € 21,00 

C Totale Noleggi € 77,96 1,44% 

Trasporti 

D Totale Trasporti € - 0,00% 

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 5.431,96 100,00% 
Spese generali (15% di 1) € 814,79 

2 COSTO DIRETTO + SPESE € 6.246,75 
Utile d'impresa (10% di 2) € 624,68 

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza € 6.871,43 
Incidenza della manodopera 16,79% 
Incidenza della sicurezza € 128,57 1,87% 

PREZZO DI APPLICAZIONE € 7.000,00 

* Costi da Rilevamento del Provveditorato Interregionale OO.PP. del 2016 aggiornato con adeguamento ISTAT a giugno 2019 
** Costi ricavati da Elenco Prezzi Regione Puglia 2019 con riferimento alla voce di prezzo 



 

Voce Elenco Prezzi NP.26 UM a corpo 

Fornitura e posa in opera impianto trattamento e smaltimento Acque Prima Pioggia con accumulo dei primi 5 mm. di pioggia, superficie mq.702,95 , volume utile 
mc.3,50 , diametro tubazioni DN.250 , Disoleatore certificato di classe I, idoneo al sistema di trattamento, composto da vasche in cemento armato, calcestruzzo in 
classe di resistenza a compressione C28/35, ed armature interne in acciaio ad aderenza migliorata e rete elettrosaldata a maglia quadrata di tipo B450C. 
Il tutto dovrà essere conforme al DM 14.01.2008 Norme Tecniche per le Costruzioni. 
L'Impianto Acque Prima Pioggia s con accumulo dei primi 5 mm. di pioggia dovrà essere costituito da: 
- N.1 Pozzetto Scolmatore delle dimensioni esterne di cm. 120 x 120 x 120 (H) , completo di fori di ingresso, uscita, by-pass, raccordi in pvc con guarnizioni in 
gomma elastomerica sigillati ermeticamente; 
- Vasca/vasche di Prima Pioggia in c.a.. delle dimensioni esterne di cm. 170 x 170 x 250 (H) per formare un volume utile complessivo di mc.3,50, completa di foro di 
ingresso con tronchetto in acciaio inox AISI 304 installato e sigillato, valvola antiriflusso realizzata interamente in acciaio inox AISI 304 con guarnizione in gomma e 
sistema di chiusura a galleggiante, setto in c.a.v. per protezione elettropompa, foro di uscita per mandata elettropompa, completa di pompa di svuotamento 
temporizzata; 
- N.1 sedimentatore costituito di vasca in c.a. delle dimensioni esterne di cm 170 x 170 x 190 (H) 
- N.1 Disoleatore statico per oli delle dimensioni esterne di cm.170 x 170 x 190 (H) , completo di fori di ingresso, uscita, raccordi in pvc con guarnizioni in gomma 
elastomerica sigillati ermeticamente, deflettori in acciaio/pvc, , vano di flottazione oli/liquidi leggeri, filtro a coalescenza in telaio in acciaio inox estraibile e lavabile, 
dispositivo di chiusura automatica del tipo otturatore a galleggiante interamente realizzato in acciaio inox . 
Completa di pompa di svuotamento. 
'- N.1 Pozzetto di Ispezione delle dimensioni esterne di cm. 120 x 120 x 120 (H) , completo di fori di ingresso, uscita, by-pass, raccordi in pvc con guarnizioni in 
gomma elastomerica sigillati ermeticamente 
- Trincea Drenante di lunghezza pari a 68 m, larghezza 1,50 m e profondità pari a 0,70 m, compreso di tubazione disperdente in PVC di diametro 150 mm 
opportunamente forata, massa ghiaiosa, strato di “tessuto non tessuto” e la messa a dimora di piante sempreverdi ad elevato apparato fogliare. 
Tutte le vasche saranno provviste di lastra di copertura traffico pedonale, H=15 cm. carrabile traffico leggero, con fori d'ispezione per chiusini in ghisa sferoidale 
Classe B125, C250, D400. 
Tutte le vasche dovranno avere le pareti esterne trattate con prodotti impermeabilizzanti idonei. 
L'Impianto Acque Prima Pioggia sistema con accumulo dei primi 5 mm. di pioggia dovrà essere corredato di certificato di conformità, scheda tecnica e relazione 
strutturale, manuale di corretto uso e manutenzione. 
Completo di tutto il necessario per dare l’opera a perfetta regola d’arte. 

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza % 
Manodopera 
Operaio edile Comune* ora 48,00 € 24,10 € 1.156,80 
Operaio edile Qualificato* ora 24,00 € 26,76 € 642,24 
Operaio edile Specializzato* ora 48,00 € 28,78 € 1.381,44 

A Totale Manodopera € 3.180,48 11,73% 

Materiali a piè d'opera 
Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato 120x120x120 cad 3,00 € 180,00 € 540,00 
Vasca prefabbricata in calcestruzzo 170x170x250 cad 2,00 € 5.000,00 € 10.000,00 
Vasca prefabbricata in calcestruzzo 170x170x190 cad 2,00 € 4.500,00 € 9.000,00 
Tubazione in PVC rigido serie pesante diam 150mm ml 200,00 € 0,70 € 140,00 
Pietrame inerte kg 100,00 € 8,00 € 800,00 

B Totale Materiali a piè d'opera € 20.480,00 75,56% 

Noleggi 
Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato da 33 ton-N.01.22f** ora 30,00 € 67,30 € 2.019,00 
Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore semovente (terna) -N.01.25f** ora 24,00 € 29,29 € 702,96 
Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro con gru da 15 ton-N01.11.g** ora 4,00 € 28,48 € 113,92 
Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali ora 58,00 € 10,50 € 609,00 

C Totale Noleggi € 3.444,88 12,71% 

Trasporti 

D Totale Trasporti € - 0,00% 

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 27.105,36 100,00% 
Spese generali (15% di 1) € 4.065,80 

2 COSTO DIRETTO + SPESE € 31.171,16 
Utile d'impresa (10% di 2) € 3.117,12 

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza € 34.288,28 
Incidenza della manodopera 9,28% 
Incidenza della sicurezza € 711,72 2,08% 

PREZZODIAPPLICAZIONE €  35.000,00 /ml 

* Costi da Rilevamento del Provveditorato Interregionale OO.PP. del 2016 aggiornato con adeguamento ISTAT a giugno 2019 
** Costi ricavati da Elenco Prezzi Regione Puglia 2019 con riferimento alla voce di prezzo 



 

Voce Elenco Prezzi NP.27 UM a corpo 

F.p.o. di antenna per installazione apparecchiature per telecomunicazioni, costituita da palo in acciaio S375, cavo internamente, rastremato di altezza complessiva 
pari a 16 m (14,5 m f.t.) posato su plinto di fondazione in c.a. a bicchier, compreso plinto di fondazione interrato in c.a. (dimensioni di riferimento, 250x250x160 cm)  
e bicchiere superiore (dimensioni di riferimento 100x100x120 cm), compreso lo scavo, il cassero, l'armatura in ferro (1.000 kg circa) lavorato secondo i disegni 
esecutivi di progetto, il rinterro e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Il palo dovrà essere installato all'interno della SSE (lato utente) 
in posizione da concordare con la DL o secondo quanto indicato negli elaborati del progetto esecutivo. 

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza % 
Manodopera 
Operaio edile Comune* ora 12,00 € 24,10 € 289,20 
Operaio edile Specializzato* ora 12,00 € 28,78 € 345,36 

A Totale Manodopera € 634,56 16,16% 

Materiali a piè d'opera 
Calcestruzzo a resistenza garantita Rck=350* ton 3,00 € 182,27 € 546,81 
Acciaio per c.a. B450C* kg 1.000,00 € 1,04 € 1.040,00 
Palo in acciaio S375 h=16m cad 1,00 € 1.600,00 € 1.600,00 

B Totale Materiali a piè d'opera € 3.186,81 81,17% 

Noleggi 
Macchine per movimento terra e accessori - Autobetoniera da 13 mc-N.01.15e** 
Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro con gru da 15 ton-N01.11.g** 

ora 0,50 € 42,90 € 21,45 
ora 2,00 € 28,48 € 56,96 

Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali ora 2,50 € 10,50 € 26,25 
C Totale Noleggi € 104,66 2,67% 

Trasporti 

D Totale Trasporti € - 0,00% 

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 3.926,03 100,00% 
Spese generali (15% di 1) € 588,90 

2 COSTO DIRETTO + SPESE € 4.514,93 
Utile d'impresa (10% di 2) € 451,49 

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza € 4.966,43 
Incidenza della manodopera 12,78% 
Incidenza della sicurezza € 33,57 0,68% 

PREZZODIAPPLICAZIONE €    5.000,00 

* Costi da Rilevamento del Provveditorato Interregionale OO.PP. del 2016 aggiornato con adeguamento ISTAT a giugno 2019 
** Costi ricavati da Elenco Prezzi Regione Puglia 2019 con riferimento alla voce di prezzo 



 

Voce Elenco Prezzi NP.28 UM a corpo 

IMPIANTO ELETTRICO LOCALI TECNICI, F.p.o. di impianto elettrico per locali tecnici costituito da: 
- tubazioni in PVC rigido fuoritraccia IP55, installate a vista all’interno dei locali, di diametro opportuno comprese graffe di ancoraggio a parete e scatole di derivazione e 
transito, sempre IP55; 
- conduttori unipolari del tipo N0/V-K o cavi multipolari del tipo FG7OR, installati all’interno di tubazioni e cavidotti; 
- conduttori di terra (PE) del tipo N07V-K giallo- verde di sezione pari ai conduttori di fase; 
- punti presa (modulari e basette con prese di tipo CE) in scatole IP 55; 
- punti luce con interruttori per il comando in scatole da esterno IP55; 
- armature stagne IP 65 con lampade fluorescenti lineari 2x36 W e 2x58W, ovvero con lampade ad incandescenza, installate all’interno ed all’esterno dei locali tecnici; 
alcune armature; 
- alimentazioni elettriche (centraline impianti ausiliari, ecc); 
- pulsante di sgancio di emergenza a rottura di vetro in scatola IP65 installato fuori dai locali tecnici, che agisce sull'interruttore generale MT, comprese tubazioni e cavi 
per la connessione elettrica; 
- quadro IP40 completo di tutte le apparecchiature di protezione e comando, nonché di collettore di terra realizzato con barra 30x3 mm e collegato all’impianto di terra 
della cabina. 
Compreso opere murarie e quant’altro occorre per dare l’impianto finito a regola d’arte conforme alle norme CEI, certificato, e perfettamente funzionante. 

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza % 
Manodopera 
Operaio edile Comune* ora 80,00 € 24,10 € 1.928,00 
Operaio edile Specializzato* ora 48,00 € 28,78 € 1.381,44 

A Totale Manodopera € 3.309,44 61,18% 

Materiali a piè d'opera 
Tubazioni in PVC rigido fuoritraccia IP55 ml 80,00 € 1,50 € 120,00 
Conduttori unipolari tipo N0/V-K a corpo 1,00 € 320,00 € 320,00 
Quadro elettrico IP40 come da progetto cad 1,00 € 850,00 € 850,00 
Armature stagne IP65 con lampade fluorescenti 2x36W cad 10,00 € 35,00 € 350,00 
Armature stagne IP65 con lampade fluorescenti 2x58W cad 5,00 € 40,00 € 200,00 
Materiale minuto per punti luce e punti presa come da progetto a corpo 1,00 € 260,00 € 260,00 

B Totale Materiali a piè d'opera € 2.100,00 38,82% 

Noleggi 

C Totale Noleggi € - 0,00% 

Trasporti 

D Totale Trasporti € - 0,00% 

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 5.409,44 100,00% 
Spese generali (15% di 1) € 811,42 

2 COSTO DIRETTO + SPESE € 6.220,86 
Utile d'impresa (10% di 2) € 622,09 

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza € 6.842,94 
Incidenza della manodopera 48,36% 
Incidenza della sicurezza € 157,06 2,30% 

PREZZO DI APPLICAZIONE € 7.000,00 

* Costi da Rilevamento del Provveditorato Interregionale OO.PP. del 2016 aggiornato con adeguamento ISTAT a giugno 2019 
** Costi ricavati da Elenco Prezzi Regione Puglia 2019 con riferimento alla voce di prezzo 



 

Voce Elenco Prezzi NP.29 UM a corpo 

IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI, F.p.o. di impianto di rilevazione fumi per i locali tecnici,  costituito da: 
- tubazioni in pvc rigido fuoritraccia IP55, installate a vista all’interno dei locali di diametro opportuno comprese graffe di ancoraggio a parete e scatole di derivazione e 
transito, sempre IP55; 
- doppino twistato e schermato per cablaggio apparecchiature; 
- rilevatori di fumo puntiformi ottici, installati a soffitto all’interno dei locali così come indicato negli elaborati grafici di progetto; 
- segnalatore ottico-acustico di allarme incendio, in custodia metallica compreso installazione a parete all’esterno dei locali tecnici e collegamento all’impianto; 
- centralina di rilevazione incendi in custodia metallica, ad almeno 2 zone, comprensiva di alimentatore, batteria tampone, carica batterie, segnalazione ottico-acustica 
escludibile, pulsante test impianto, uscite seriali, ripetitore telefonico di allarme, fornita e posta in opera compreso accessori per il montaggio a parete ed il collegamento 
elettrico; 
Compreso montaggio e cablaggio di tutte le apparecchiature opere murarie e quant’altro occorre per dare l’impianto finito a regola d’arte, certificato, e perfettamente 
funzionante. 

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza % 
Manodopera 
Operaio edile Comune* ora 32,00 € 24,10 € 771,20 
Operaio edile Specializzato* ora 24,00 € 28,78 € 690,72 

A Totale Manodopera € 1.461,92 37,61% 

Materiali a piè d'opera 
Tubazioni in PVC rigido fuoritraccia IP55 ml 30,00 € 1,50 € 45,00 
Doppino twistato e schermato ml 80,00 € 5,25 € 420,00 
Rilevatori di fumo puntiformi ottici, cad 12,00 € 20,00 € 240,00 
Centralina di rilevazione cad 1,00 € 1.700,00 € 1.700,00 
Materiale minuto a corpo 1,00 € 20,00 € 20,00 

B Totale Materiali a piè d'opera € 2.425,00 62,39% 

Noleggi 

C Totale Noleggi € - 0,00% 

Trasporti 

D Totale Trasporti € - 0,00% 

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 3.886,92 100,00% 
Spese generali (15% di 1) € 583,04 

2 COSTO DIRETTO + SPESE € 4.469,96 
Utile d'impresa (10% di 2) € 447,00 

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza € 4.916,95 
Incidenza della manodopera 29,73% 
Incidenza della sicurezza € 83,05 1,69% 

PREZZO DI APPLICAZIONE € 5.000,00 

* Costi da Rilevamento del Provveditorato Interregionale OO.PP. del 2016 aggiornato con adeguamento ISTAT a giugno 2019 
** Costi ricavati da Elenco Prezzi Regione Puglia 2019 con riferimento alla voce di prezzo 



 

Voce Elenco Prezzi NP.30 UM a corpo 

IMPIANTO ANTINTRUSIONE, F.p.o. di impianto antintrusione per locali tecnici, come da elaborati grafici allegati, e costituito da: 
- tubazioni in pvc rigido fuoritraccia IP55, installate a vista all’interno dei locali di diametro opportuno comprese graffe di ancoraggio a parete e scatole di derivazione e 
transito; 
- cavi 6x0,22+2x0,50 mm, installati all’interno di tubazioni e cavidotti, per il collegamento delle apparecchiature; 
- rilevatori a doppia tecnologia con sensori a microonde e infrarossi installati a parete all’interno dei locali tecnici così come indicato negli elaborati grafici esecutivi di 
progetto; 
- chiave di prossimità per attivazione/ disattivazione dell’impianto; 
- centralina antintrusione a microprocessore con linea antimanomissione, alimentatore, batterie ermetiche, ripetitore telefonico, compreso collegamento elettrico e 
accessori per il montaggio a parete. 
Compreso opere murarie e quant’altro occorre per dare l’impianto finito a regola d’arte,  perfettamente funzionante. 

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza % 
Manodopera 
Operaio edile Comune* ora 32,00 € 24,10 € 771,20 
Operaio edile Specializzato* ora 24,00 € 28,78 € 690,72 

A Totale Manodopera € 1.461,92 23,39% 

Materiali a piè d'opera 
Tubazioni in PVC rigido fuoritraccia IP55 ml 45,00 € 1,50 € 67,50 
Cavi 6x0,22+2x0,50 mm ml 160,00 € 2,50 € 400,00 
Rilevatori a doppia tecnologia cad 15,00 € 120,00 € 1.800,00 
Centralina antintrusione a microprocessore cad 1,00 € 2.500,00 € 2.500,00 
Materiale minuto a corpo 1,00 € 20,00 € 20,00 

B Totale Materiali a piè d'opera € 4.787,50 76,61% 

Noleggi 

C Totale Noleggi € - 0,00% 

Trasporti 

D Totale Trasporti € - 0,00% 

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 6.249,42 100,00% 
Spese generali (15% di 1) € 937,41 

2 COSTO DIRETTO + SPESE € 7.186,83 
Utile d'impresa (10% di 2) € 718,68 

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza € 7.905,52 
Incidenza della manodopera 18,49% 
Incidenza della sicurezza € 94,48 1,20% 

PREZZO DI APPLICAZIONE € 8.000,00 

* Costi da Rilevamento del Provveditorato Interregionale OO.PP. del 2016 aggiornato con adeguamento ISTAT a giugno 2019 
** Costi ricavati da Elenco Prezzi Regione Puglia 2019 con riferimento alla voce di prezzo 



 

Voce Elenco Prezzi NP.31 UM a corpo 

PRESIDI ANTINCENDIO E ESTINTORI, F.p.o. di presidi e segnalazioni antincendio per locali tecnici utente, come da elaborati grafici allegati, e costituiti da: 
- cartellonistica con indicazioni standardizzate di segnali di informazione, divieto e obbligo per sicurezza antincendio in lamiera stampata, da installare a parete così come 
indicato negli elaborati grafici di progetto, compreso gli accessori per il fissaggio; 
- tamponamento tagliafuoco in corrispondenza del passaggio dei cavi elettrici nel locale gruppo elettrogeno, realizzato con cuscinetti espansivi antincendio costituiti da 
involucro incombustibile sigillato contenente materiale granulare termoespansivo, inerti termocoibenti e materiali a graduale rilascio d'acqua, con certificazione almeno 
REI 120 
- estintori a polvere a parete e ad anidride carbonica carrelati di tipo omologato, completi di supporto per il fissaggio a parete, manichetta con ugello e manometro, nelle 
posizioni indicate negli elaborati grafici di progetto. 

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza % 
Manodopera 
Operaio edile Comune* ora 60,00 € 24,10 € 1.446,00 

A Totale Manodopera € 1.446,00 64,38% 

Materiali a piè d'opera 
Cartellonistica antincendio-S.02.04 cad 40,00 € 6,00 € 240,00 
Estintore da 6 kg a polvere cad 8,00 € 40,00 € 320,00 
Estintore ad anidride carbonica carrellato cad 2,00 € 120,00 € 240,00 

B Totale Materiali a piè d'opera € 800,00 35,62% 

Noleggi 

C Totale Noleggi € - 0,00% 

Trasporti 

D Totale Trasporti € - 0,00% 

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 2.246,00 100,00% 
Spese generali (15% di 1) € 336,90 

2 COSTO DIRETTO + SPESE € 2.582,90 
Utile d'impresa (10% di 2) € 258,29 

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza € 2.841,19 
Incidenza della manodopera 50,89% 
Incidenza della sicurezza € 158,81 5,59% 

PREZZO DI APPLICAZIONE € 3.000,00 

* Costi da Rilevamento del Provveditorato Interregionale OO.PP. del 2016 aggiornato con adeguamento ISTAT a giugno 2019 
** Costi ricavati da Elenco Prezzi Regione Puglia 2019 con riferimento alla voce di prezzo 



 

Voce Elenco Prezzi NP.32 UM a corpo 

IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA, F.p.o. di impianto di Videosorveglianza esterno ai locali tecnici, e costituito da: 
- n. 5 Telecamere fisse ad altissima risoluzione con sistema ad infrarossi (risoluzione 500/600 linee Tv, focale 6-50 mm) nel posizionamento indicato negli elaborati grafici 
di progetto; 
- Videoregistratore digitale a 16 ingressi con HDD da 500 Gb e gestione indirizzo IP statico/dinamico; 
- Tubazioni in pvc rigido fuoritraccia IP55, installate a vista all’interno dei locali di diametro opportuno comprese graffe di ancoraggio a parete e scatole di derivazione e 
transito; 
- Tubazione in PVC Ø 63 mm, autoestinguente, a doppia parete, per posa interrata. Completa di manicotti di giunzione in PVC, ivi compreso scavo profondità 80 cm, letto 
di posa in sabbia spessore medio 30 cm intorno alle tubazioni, rinterro con materiale vagliato riveniente dallo scavo, costipamento ogni 30 cm, trasporto a rifiuto del 
materiale in eccedenza; 
- Collegamento elettrico con cavo unipolare tipo FG7OR 2x2,5 mmq distribuito a partire dal Quadro Ausiliari; 
- Cavo di segnale UTP twistato 4x (2x0,22) mmq schermato a coppie, installato all’interno di tubazioni e cavidotti, per la trasmissione del segnale video. 
Il tutto per dare l’impianto finito a perfetta regola d’arte, in conformità alle Norme CEI di riferimento, certificato e funzionante. 

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza % 
Manodopera 
Operaio edile Comune* ora 28,00 € 24,10 € 674,80 
Operaio edile Specializzato* ora 48,00 € 28,78 € 1.381,44 

A Totale Manodopera € 2.056,24 33,27% 

Materiali a piè d'opera 
Tubazioni in PVC rigido fuoritraccia IP55 ml 70,00 € 1,50 € 105,00 
Cavo di segnale UTP twistato 4x (2x0,22) mmq a corpo 1,00 € 500,00 € 500,00 
Videoregistratore digitale a 16 ingressi con HDD da 500 Gb cad 1,00 € 1.000,00 € 1.000,00 
Telecamera fissa ad altissima risoluzione con sistema ad infrarossi cad 5,00 € 500,00 € 2.500,00 
Materiale minuto a corpo 1,00 € 20,00 € 20,00 

B Totale Materiali a piè d'opera € 4.125,00 66,73% 

Noleggi 

C Totale Noleggi € - 0,00% 

Trasporti 

D Totale Trasporti € - 0,00% 

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 6.181,24 100,00% 
Spese generali (15% di 1) € 927,19 

2 COSTO DIRETTO + SPESE € 7.108,43 
Utile d'impresa (10% di 2) € 710,84 

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza € 7.819,27 
Incidenza della manodopera 26,30% 
Incidenza della sicurezza € 180,73 2,31% 

PREZZO DI APPLICAZIONE € 8.000,00 

* Costi da Rilevamento del Provveditorato Interregionale OO.PP. del 2016 aggiornato con adeguamento ISTAT a giugno 2019 
** Costi ricavati da Elenco Prezzi Regione Puglia 2019 con riferimento alla voce di prezzo 



 
 

Voce Elenco Prezzi NP.34 UM a corpo 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE LOCALI TECNICI. F.p.o. di impianto di climatizzazione per locali tecnici, come da elaborati grafici allegati, e costituito da: 
- tubazioni in rame coibentate per il collegamento idraulico tra unità esterne ed interne; 
- collegamento elettrico di tutte le unità, con linee predisposte; 
- tubazioni scarico condensa in pvc rigido e flessibile sfocianti in pozzetti predisposti, compresa la fornitura dei pozzetti con chiusini in materiale termoplastica carrabili 
(dimensioni di riferimento 15x15 cm) ed il collegamento, sempre tramite tubazione in pvc rigido all’impianto di scarico (fossa Imhoff); 
- unità esterne motocondensanti a volume di refrigerante variabile R 410 a pompa di calore condensata ad aria, dotate di compressori di tipo scroll ermetico con inverter, 
del tipo dual o trial; 
- unità interne a parete, dotate di comando remoto, in opera come da progetto esecutivo; 
Compreso raccordi, pezzi speciali, opere murarie, e quant’altro necessario per dare l’impianto finito a perfetta regola d’arte e funzionante. 

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza % 
Manodopera 
Operaio edile Comune* ora 24,00 € 24,10 € 578,40 
Operaio edile Specializzato* ora 24,00 € 28,78 € 690,72 

A Totale Manodopera € 1.269,12 20,43% 

Materiali a piè d'opera 
Unità esterna a pompa di calore tipo dual cad 2,00 € 1.200,00 € 2.400,00 
Unità interna a parete cad 4,00 € 450,00 € 1.800,00 
Tubazioni in rame kg 120,00 € 4,00 € 480,00 
Tubazioni in PVC rigido ml 12,00 € 1,20 € 14,40 
Materiale minuto a corpo 1,00 € 250,00 € 250,00 

B Totale Materiali a piè d'opera € 4.944,40 79,57% 

Noleggi 

C Totale Noleggi € - 0,00% 

Trasporti 

D Totale Trasporti € - 0,00% 

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 6.213,52 100,00% 
Spese generali (15% di 1) € 932,03 

2 COSTO DIRETTO + SPESE € 7.145,55 
Utile d'impresa (10% di 2) € 714,55 

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza € 7.860,10 
Incidenza della manodopera 16,15% 
Incidenza della sicurezza € 139,90 1,78% 

PREZZO DI APPLICAZIONE € 8.000,00 

* Costi da Rilevamento del Provveditorato Interregionale OO.PP. del 2016 aggiornato con adeguamento ISTAT a giugno 2019 
** Costi ricavati da Elenco Prezzi Regione Puglia 2019 con riferimento alla voce di prezzo 



Voce Elenco Prezzi NP.35 UM a corpo 

PREDISPOSIZIONE ALLACCIO ALLA RETE ELETTRICA. Realizzazione di predisposizione per allaccio della cabina alla rete elettrica costituita da: 
- Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici fino alla profondità di 1 m, in materiale di qualsiasi natura e consistenza (rocce sciolte, conglomerati 
calcarenitici) anche in presenza di acqua, per materiale asciutto o bagnato, con battente non superiore a 20 cm, compresi i trovanti lapidei. Compreso le armature 
occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso il trasporto in ambito di cantiere fino a 3 km dal punto 
di scavo ed ogni altro onere e fornitura: lunghezza stimata 300 m - profondità 1,00 m - larghezza 0,30 m; 
- F.p.o. di sabbia di cava o di fiume lavata e vagliata, all’interno di trincee predisposte, per uno strato di 10 cm prima della stesa dei cavi e successivamente alla loro 
posa a formare un rinfianco per uno spessore minimo di 20 cm; 
- Fornitura e posa di tubazione in PVC Ø 160 mm, autoestinguente, a doppia parete, per posa interrata, completa di manicotti di giunzione in PVC per la linea 
elettrica; 
- Rinterro con materiale vagliato riveniente dallo scavo, con costipamento ogni 30 cm, e trasporto a rifiuto del materiale in eccedenza; 

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza % 
Manodopera 
Operaio edile Comune* ora 12,00 € 24,10 € 289,20 
Operaio edile Specializzato* ora 12,00 € 28,78 € 345,36 

A Totale Manodopera € 634,56 16,44% 

Materiali a piè d'opera 
Sabbia di cava o di fiume lavata e vagliata mc 141,00 € 14,00 € 1.974,00 
Tubazione in PVC rigido serie pesante diam 160mm ml 235,00 € 0,75 € 176,25 

B Totale Materiali a piè d'opera € 2.150,25 55,70% 

Noleggi 
Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato da 33 ton-N.01.22f** ora 8,00 € 67,30 € 538,40 
Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore semovente (terna) -N.01.25f** ora 8,00 € 29,29 € 234,32 
Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro con cassone ribaltabile 8 q.li-N.01.03 ora 4,00 € 23,19 € 92,76 
Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali ora 20,00 € 10,50 € 210,00 

C Totale Noleggi € 1.075,48 27,86% 

Trasporti 

D Totale Trasporti € - 0,00% 

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 3.860,29 100,00% 
Spese generali (15% di 1) € 579,04 

2 COSTO DIRETTO + SPESE € 4.439,33 
Utile d'impresa (10% di 2) € 443,93 

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza € 4.883,27 
Incidenza della manodopera 12,99% 
Incidenza della sicurezza € 116,73 2,39% 

PREZZODIAPPLICAZIONE €    5.000,00 

* Costi da Rilevamento del Provveditorato Interregionale OO.PP. del 2016 aggiornato con adeguamento ISTAT a giugno 2019 
** Costi ricavati da Elenco Prezzi Regione Puglia 2019 con riferimento alla voce di prezzo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il tutto per dare l'opera a perfetta regola d’arte, in conformità alle Norme CEI di riferimento. 



 

Voce Elenco Prezzi NP.36 UM a corpo 

COLLEGAMENTO TELEFONICO via cavo e via satellite e relativa messa in servizio delle apparecchiature installate 
N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza % 

Manodopera 
Operaio edile Specializzato* ora 48,00 € 28,78 € 1.381,44 

A Totale Manodopera € 1.381,44 89,33% 

Materiali a piè d'opera 
Tubazioni in PVC rigido fuoritraccia IP67 ml 30,00 € 1,50 € 45,00 
Materiale minuto a corpo 1,00 € 120,00 € 120,00 

B Totale Materiali a piè d'opera € 165,00 10,67% 

Noleggi 

C Totale Noleggi € - 0,00% 

Trasporti 

D Totale Trasporti € - 0,00% 

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 1.546,44 100,00% 
Spese generali (15% di 1) € 231,97 

2 COSTO DIRETTO + SPESE € 1.778,41 
Utile d'impresa (10% di 2) € 177,84 

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza € 1.956,25 
Incidenza della manodopera 70,62% 
Incidenza della sicurezza € 43,75 2,24% 

PREZZO DI APPLICAZIONE € 2.000,00 

* Costi da Rilevamento del Provveditorato Interregionale OO.PP. del 2016 aggiornato con adeguamento ISTAT a giugno 2019 
** Costi ricavati da Elenco Prezzi Regione Puglia 2019 con riferimento alla voce di prezzo 



 

Voce Elenco Prezzi NP.37 UM a corpo 

IMPIANTO DI TERRA SOTTOSTAZIONE ELETTRICA F.p.o. di materiali necessari per la completa installazione dell'impianto di terra, inclusa la realizzazione di 
apposite trincee: capocorda, morsetti a compressione, collettori, dispersori a picchetto e a piastra, corda in rame elettrolitico ricotto. Per impianto di terra Cabina di 
Trasformazione. Come da elaborati di progetto. 

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza % 
Manodopera 
Operaio edile Qualificato* ora 24,00 € 26,76 € 642,24 
Operaio edile Specializzato* ora 48,00 € 28,78 € 1.381,44 

A Totale Manodopera € 2.023,68 16,20% 

Materiali a piè d'opera 
Corda di rame delle sezioni richieste kg 2.200,00 € 4,00 € 8.800,00 
Dispersori di terra in acciaio kg 50,00 € 1,20 € 60,00 
Materiali accessori (capocorda, morsetti a compressione, collettori,, ecc) a corpo 1,00 € 400,00 € 400,00 

B Totale Materiali a piè d'opera € 9.260,00 74,14% 

Noleggi 
Macchine per movimento terra e accessori - Autogru pesante 300 ton-N.01.13i** ora 4,00 € 291,10 € 1.164,40 
Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali ora 4,00 € 10,50 € 42,00 

C Totale Noleggi € 1.206,40 9,66% 

Trasporti 

D Totale Trasporti € - 0,00% 

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 12.490,08 100,00% 
Spese generali (15% di 1) € 1.873,51 

2 COSTO DIRETTO + SPESE € 14.363,59 
Utile d'impresa (10% di 2) € 1.436,36 

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza € 15.799,95 
Incidenza della manodopera 12,81% 
Incidenza della sicurezza € 200,05 1,27% 

PREZZODIAPPLICAZIONE €  16.000,00 

* Costi da Rilevamento del Provveditorato Interregionale OO.PP. del 2016 aggiornato con adeguamento ISTAT a giugno 2019 
** Costi ricavati da Elenco Prezzi Regione Puglia 2019 con riferimento alla voce di prezzo 



 

Voce Elenco Prezzi NP.38 UM a corpo 

VIE CAVO Realizzazione di vie cavi per condutture elettriche MT e BTc.a. e BTc.c., e cavi di segnale all'interno della sottostazione, comprensivo di tubazioni in pvc 
flessibile tipo pesante di sezione opportuna, secondo le indicazioni dei disegni esecutivi di cantiere, pozzetti in calcestruzzo prefabbricati e/o realizzati in opera di 
dimensioni e profondità indicate negli elaborati di progetto, tutti con chiusino carrabile in ghisa. 

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza % 
Manodopera 
Operaio edile Comune* ora 60,00 € 24,10 € 1.446,00 
Operaio edile Specializzato* ora 40,00 € 28,78 € 1.151,20 

A Totale Manodopera € 2.597,20 12,79% 

Materiali a piè d'opera 
Tubazione in PVC rigido serie pesante diam 160mm ml 250,00 € 0,75 € 187,50 
Tubazione in PVC rigido serie pesante diam 200mm ml 350,00 € 0,80 € 280,00 
Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato 60x60x80 cad 12,00 € 500,00 € 6.000,00 
Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato 100x100x100 cad 15,00 € 600,00 € 9.000,00 

B Totale Materiali a piè d'opera € 15.467,50 76,18% 

Noleggi 
Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato da 33 ton-N.01.22f** ora 8,00 € 67,30 € 538,40 
Macchine per movimento terra e accessori - Pala meccanica 125 kW-N.01.18c** ora 12,00 € 52,75 € 633,00 
Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore semovente (terna) -N.01.25f** ora 12,00 € 29,29 € 351,48 
Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro con cassone ribaltabile 8 q.li-N.01.03 ora 8,00 € 23,19 € 185,52 
Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali ora 40,00 € 10,50 € 420,00 

C Totale Noleggi € 2.128,40 10,48% 

Trasporti 
Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro 80 q.li / 210 CV* q.le/km 2.200,00 € 0,050 € 110,00 

D Totale Trasporti € 110,00 0,54% 

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 20.303,10 100,00% 
Spese generali (15% di 1) € 3.045,47 

2 COSTO DIRETTO + SPESE € 23.348,57 
Utile d'impresa (10% di 2) € 2.334,86 

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza € 25.683,42 
Incidenza della manodopera 10,11% 
Incidenza della sicurezza € 316,58 1,23% 

PREZZODIAPPLICAZIONE €  26.000,00 

* Costi da Rilevamento del Provveditorato Interregionale OO.PP. del 2016 aggiornato con adeguamento ISTAT a giugno 2019 
** Costi ricavati da Elenco Prezzi Regione Puglia 2019 con riferimento alla voce di prezzo 



 

Voce Elenco Prezzi NP.43 UM a corpo 

Fornitura e posa in opera AEROGENERATORE tripala, diametro rotore 170 m, potenza nominale 6.200 kW, completo di tutti i 
componenti elettrici ed elettronici per il corretto funzionamento, montato su torre tubolare in acciaio di altezza pari a 115 m, tipo 
Siemens-Gamesa SG 170-6.2 MW, 50/60 Hz. Completo di tutti i componenti necessari all'esercizio (Il prezzo al MW si intende pari a 
euro 580.000) 

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza % 
Manodopera 
Operaio metalmeccanico liv.5S**** ora 80,00 € 25,10 € 2.008,00 

A Totale Manodopera € 2.008,00 0,07% 

Materiali a piè d'opera 
Aerogeneratore tripala tipo Siemens-Gamesa SG 170-6.2 MW cad 1,00 € 2.757.486,98 € 2.757.486,98 

B Totale Materiali a piè d'opera € 2.757.486,98 99,32% 

Noleggi 
Gru fissa pesante 650 ton 
Macchine per movimento terra e accessori - Autogru pesante 300 ton-N.01.13i** 

ora 16,00 € 600,00 € 9.600,00 
ora 24,00 € 291,10 € 6.986,40 

Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali ora 24,00 € 10,50 € 252,00 
C Totale Noleggi € 16.838,40 0,61% 

Trasporti 

D Totale Trasporti € - 0,00% 

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 2.776.333,38 100,00% 
Spese generali (15% di 1) € 416.450,01 

2 COSTO DIRETTO + SPESE € 3.192.783,39
Utile d'impresa (10% di 2) € 319.278,34 

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza € 3.512.061,72 
Incidenza della manodopera 0,08% 
Incidenza della sicurezza € 83.938,28 2,39% 

PREZZO DI APPLICAZIONE €    3 596.000,00 

*** Costi da tabelle del Ministero del Lavoro del 2017 aggiornate con adeguamento ISTAT a ottobre 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Voce Elenco Prezzi NP.45 UM ml 

CAVO ELETTRICO TRIPOLARE MT. Fornitura e posa di cavo MT, in alluminio isolato in HEPR ARE4H5RX 18/30kV, direttamente interrato in scavo predisposto. 
Sezione 185 mmq 

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza % 
Manodopera 
Operaio edile Qualificato* ora 0,01 € 26,76 € 0,27 
Operaio edile Specializzato* ora 0,01 € 28,78 € 0,29 

A Totale Manodopera € 0,56 7,16% 

Materiali a piè d'opera 
Cavo elettrico tripolare 18/30kV sez 185mmq ml 1,00 € 7,00 € 7,00 

B Totale Materiali a piè d'opera € 7,00 90,26% 

Noleggi 

C Totale Noleggi € - 0,00% 

Trasporti 
Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro 80 q.li / 210 CV* q.le/km 4,00 € 0,050 € 0,20 

D Totale Trasporti € 0,20 2,58% 

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 7,76 100,00% 
Spese generali (15% di 1) € 1,16 

2 COSTO DIRETTO + SPESE € 8,92 
Utile d'impresa (10% di 2) € 0,89 

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza € 9,81 
Incidenza della manodopera 5,66% 
Incidenza della sicurezza € 0,19 1,94% 

PREZZODIAPPLICAZIONE € 10,00 /ml 

* Costi da Rilevamento del Provveditorato Interregionale OO.PP. del 2016 aggiornato con adeguamento ISTAT a giugno 2019 
** Costi ricavati da Elenco Prezzi Regione Puglia 2019 con riferimento alla voce di prezzo 



 

 

Voce Elenco Prezzi NP.46 UM ml 

CAVO ELETTRICO TRIPOLARE MT. Fornitura e posa di cavo MT, in alluminio isolato in HEPR ARE4H5RX 18/30kV, direttamente interrato in scavo predisposto. 
Sezione 300 mmq 

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza % 
Manodopera 
Operaio edile Qualificato* ora 0,1 € 26,76 € 2,68 
Operaio edile Specializzato* ora 0,09 € 28,78 € 2,58 

A Totale Manodopera € 5,25 33,56% 

Materiali a piè d'opera 
Cavo elettrico tripolare 18/30kV sez 300mmq ml 1,00 € 10,20 € 10,20 

B Totale Materiali a piè d'opera € 10,20 65,17% 

Noleggi 

C Totale Noleggi € - 0,00% 

Trasporti 
Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro 80 q.li / 210 CV* q.le/km 4,00 € 0,050 € 0,20 

D Totale Trasporti € 0,20 1,28% 

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 15,65 100,00% 
Spese generali (15% di 1) € 2,35 

2 COSTO DIRETTO + SPESE € 18,00 
Utile d'impresa (10% di 2) € 1,80 

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza € 19,80 
Incidenza della manodopera 4,01% 
Incidenza della sicurezza € 0,20 1,01% 

PREZZODIAPPLICAZIONE € 20,00 /ml 

* Costi da Rilevamento del Provveditorato Interregionale OO.PP. del 2016 aggiornato con adeguamento ISTAT a giugno 2019 
** Costi ricavati da Elenco Prezzi Regione Puglia 2019 con riferimento alla voce di prezzo 



 

 

Voce Elenco Prezzi NP.47 UM ml 

F.P.O. DI FIBRA OTTICA F.p.o. di fibra ottica predisposta in opportune tubazioni PEAD, ed avente le seguenti caratteristiche: 
- Fibra ottica multimodale (A-DQ(ZN)B2Y 1x12 G50/125, A = cavo per installazioni all’esterno, DQ = tubo vacante, ZN = serracavo non metallico, 2Y = guaina in 
polietilene, 1x12 = 1 tubo vacante con 12 fibre, G = multimodale, 50/125 = diametro del nucleo di vetro 50µm, diametro della guaina di vetro 125µm). Attenuazione 
a 850nm: circa 2.7 dB/km, diametro esterno 10 mm, peso 107 kg/km, lunghezza massima di utilizzo fino a 2 km, raggio minimo di flessione statica 100 mm, raggio 
minimo di flessione dinamica 200 mm, resistenza a rottura 220 N, banda passante minima a 850 nm: ≥ 500 MHz x km 

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza % 
Manodopera 
Operaio metalmeccanico liv.3S**** ora 0,02 € 21,41 € 0,43 

A Totale Manodopera € 0,43 11,19% 

Materiali a piè d'opera 
Fibra ottica multimodale (A-DQ(ZN)B2Y 1x12 G50/125 ml 1,00 € 2,30 € 2,30 
Minuteria ed accessori per giunzioni a corpo 1,00 € 1,00 € 1,00 

B Totale Materiali a piè d'opera € 3,30 86,20% 

Noleggi 

C Totale Noleggi € - 0,00% 

Trasporti 
Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro 80 q.li / 210 CV* q.le/km 2,00 € 0,050 € 0,10 

D Totale Trasporti € 0,10 2,61% 

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 3,83 100,00% 
Spese generali (15% di 1) € 0,57 

2 COSTO DIRETTO + SPESE € 4,40 
Utile d'impresa (10% di 2) € 0,44 

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza € 4,84 
Incidenza della manodopera 8,84% 
Incidenza della sicurezza € 0,16 3,30% 

PREZZODIAPPLICAZIONE € 5,00 /ml 

* Costi da Rilevamento del Provveditorato Interregionale OO.PP. del 2016 aggiornato con adeguamento ISTAT a giugno 2019 
** Costi ricavati da Elenco Prezzi Regione Puglia 2019 con riferimento alla voce di prezzo 



 

 

Voce Elenco Prezzi NP.48 UM a corpo 

F.p.o. di cavo AT 150kV, unipolare, con seguenti caratteristiche: sezione 600mmq, conduttore in corda rotonda compatta a fili di alluminio estruso classe 2 in accordo a 
IEC20228, isolante in XLPE (polietilene reticolato), schermo metallico in alluminio e guaina esterna composita in polietilene/AIRBAG/polietilene. Da posarsi in scavo 
predisposto, direttamente interrato, compreso fornitura e posa in opera di terminali completi di ogni accessorio necessario per il montaggio. 

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza % 
Manodopera 
Operaio edile Qualificato* ora 2,00 € 26,76 € 53,52 
Operaio edile Specializzato* ora 2,00 € 28,78 € 57,56 
Operaio metalmeccanico liv.5S**** ora 12,00 € 25,10 € 301,20 

A Totale Manodopera € 412,28 0,48% 

Materiali a piè d'opera 
Cavo elettrico unipolare 150kV sez 600mmq ml 235,00 € 350,00 € 82.250,00 
Terminali per cavo AT cad 6,00 € 500,00 € 3.000,00 

B Totale Materiali a piè d'opera € 85.250,00 99,52% 

Noleggi 

C Totale Noleggi € - 0,00% 

Trasporti 
Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro 80 q.li / 210 CV* q.le/km 20,00 € 0,050 € 1,00 

D Totale Trasporti € 1,00 0,00% 

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 85.663,28 100,00% 
Spese generali (15% di 1) € 12.849,49 

2 COSTO DIRETTO + SPESE € 98.512,77 
Utile d'impresa (10% di 2) € 9.851,28 

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza € 108.364,05 
Incidenza della manodopera 0,38% 
Incidenza della sicurezza € 1.635,95 1,51% 

PREZZO DI APPLICAZIONE €    110.000,00 /ml 

* Costi da Rilevamento del Provveditorato Interregionale OO.PP. del 2016 aggiornato con adeguamento ISTAT a giugno 2019 
*** Costi da tabelle del Ministero del Lavoro del 2017 aggiornate con adeguamento ISTAT a ottobre 2019 



 

 

Voce Elenco Prezzi NP.49 UM cadauno 

Esecuzione di giunto unipolare per posa interrata di cavi MT di qualsiasi sezione, con isolamento estruso e schermo a fili, tensione nominale del giunto 36 kV, da 
realizzare con guaine autorestringenti, montate in fabbrica su tubo di supporto, conformi alla norma CENELEC HD 629.1 S1, che assicurino la ricostruzione 
dell'isolamento e della protezione meccanica, e il mantenimento delle caratteristiche elettriche del cavo. Il giunto dovrà essere realizzato secondo le indicazioni 
fornite dal costruttore dell'accessorio e comunque eseguendo, a perfetta regola d'arte, le seguenti principali fasi operative: pulizia esterna del cavo con l'ausilio di 
solventi non tossici e non infiammabili; sguainamento del cavo, inserimento delle guiane autorestringenti (di controllo del campo elettrico, di isolamento, 
semiconduttore); esecuzione della giunzione elettrica dei conduttori principali (crimpatura); ripristino della continuità dello schermo metallico con l'ausilio della 
calza tubolare in rame stagnato. Compreso, l'eventuale apertura e richiusura dello scavo necessario alla realizzazione dei giunti, il reinterro ed i ripristini, gli 
apprestamenti, in particolare quelli necessari alla sicurezza degli operatori (segnaletica stradale, segnalazione dello scavo, ecc), tutti gli oneri e i materiali. E' 

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza % 
Manodopera 

Operaio metalmeccanico liv.5S**** ora 2,00 € 25,10 € 50,20 
A Totale Manodopera € 50,20 29,32% 

Materiali a piè d'opera 
Giunto unipolare per cavi MT ml 1,00 € 120,00 € 120,00 

B Totale Materiali a piè d'opera € 120,00 70,09% 

Noleggi 

C Totale Noleggi € - 0,00% 

Trasporti 
Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro 80 q.li / 210 CV* q.le/km 20,00 € 0,050 € 1,00 

D Totale Trasporti € 1,00 0,58% 

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 171,20 100,00% 
Spese generali (15% di 1) € 25,68 

2 COSTO DIRETTO + SPESE € 196,88 
Utile d'impresa (10% di 2) € 19,69 

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza € 216,57 
Incidenza della manodopera 23,18% 
Incidenza della sicurezza € 3,43 1,58% 

PREZZODIAPPLICAZIONE € 220,00 /cad 

* Costi da Rilevamento del Provveditorato Interregionale OO.PP. del 2016 aggiornato con adeguamento ISTAT a giugno 2019 
** Costi ricavati da Elenco Prezzi Regione Puglia 2019 con riferimento alla voce di prezzo 



 

 

Voce Elenco Prezzi NP.50 UM cadauno 

Esecuzione di terminale unipolare da interno per cavi MT di qualsiasi sezione con isolamento estruso, tensione nominale del terminale 30 kV, da realizzare con 
guaine autorestringenti, montate in fabbrica su tubo di supporto, inserite a freddo, conformi alla norma CENELEC HD 629.1 S1, che assicurino la ricostruzione 
dell'isolamento e della protezione meccanica, e il mantenimento delle caratteristiche elettriche del cavo. Il terminale dovrà essere realizzato secondo le indicazioni 
fornite dal costruttore dell'accessorio, a perfetta regola d'arte e dato in opera completo di capicorda in rame o alluminio crimpato a punzonatura profonda o 
meccanico con viti a rottura prestabilita. Compreso gli apprestamenti, tutti gli oneri e i materiali. Da realizzarsi nelle Torri, nella Cabina di Raccolta e nella Cabina 

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza % 
Manodopera 

Operaio metalmeccanico liv.5S**** ora 2,00 € 25,10 € 50,20 
A Totale Manodopera € 50,20 26,96% 

Materiali a piè d'opera 
Terminale unipolare da interno per cavi MT ml 1,00 € 135,00 € 135,00 

B Totale Materiali a piè d'opera € 135,00 72,50% 

Noleggi 

C Totale Noleggi € - 0,00% 

Trasporti 
Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro 80 q.li / 210 CV* q.le/km 20,00 € 0,050 € 1,00 

D Totale Trasporti € 1,00 0,54% 

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 186,20 100,00% 
Spese generali (15% di 1) € 27,93 

2 COSTO DIRETTO + SPESE € 214,13 
Utile d'impresa (10% di 2) € 21,41 

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza € 235,54 
Incidenza della manodopera 21,31% 
Incidenza della sicurezza € 4,46 1,89% 

PREZZODIAPPLICAZIONE € 240,00 /cad 

* Costi da Rilevamento del Provveditorato Interregionale OO.PP. del 2016 aggiornato con adeguamento ISTAT a giugno 2019 
** Costi ricavati da Elenco Prezzi Regione Puglia 2019 con riferimento alla voce di prezzo 



 

 

Voce Elenco Prezzi NP.51 UM a corpo 

F.p.o. di TRASFORMATORE MT/AT 30/150 kV-80 MVA per installazione da esterno,  posto in opera nella Cabina di Trasformazione su vasca di fondazione predisposta, 
compreso trasporto, sollevamento e scarico nella posizione definitiva (vasca trasformatore), montaggio piede distanziometrico (con l’ausilio degli appositi martinetti), 
montaggio dei radiatori,  montaggio del conservatore, montaggio tubazioni, montaggio cassonetto MT,  montaggio degli isolatori AT, montaggio degli essiccatori, 
riempimento con olio del trasformatore, riempimento del commutatore sottocarico, regolazione del livello dell’olio,  montaggio di ogni altro accessorio, collegamento 
elettrico degli ausiliari. 
Il trasformatore dovrà avere le seguenti principali caratteristiche: Classe Termica A, Potenza nominale: 25000 [kVA], liquido isolante: olio minerale in conformità alla 
IEC 296, Alta Tensione 150.000 V - regolazione ±10x1,25% - Classe di isolamento Alta Tensione: IA650/FI275 [kV], Bassa Tensione 31.500 V- Classe di isolamento 
Media Tensione: IA170/FI70 [kV], Frequenza 50 Hz, Gruppo Vettoriale YNd11, Temperatura ambiente max 40°C, Sovratemperature olio/avvolgimenti: 60/65 [°C/°C], 
tolleranze in conformità alla Norma IEC60076, raffreddamento ONAN-ONAF, avvolgimenti AT in Cu, avvolgimenti MT in Cu, cassa con conservatore e radiatori 
staccabili, n. 4 isolatori olio-aria in porcellana a condensatore lato AT, n. 3 isolatatori olio-aria in porcellana lato MT, commutatore sottocarico lato AT con cofano 
comando motore e relè a flusso d'olio-tensione alimentazione motore 3F+N 400V 50Hz, targa schema e caratteristiche, relè a gas Buchholz, essiccatori al gel di silice, 
valvole prelievo campioni olio, valvole fitopressa, valvola di scarico, cassetta centralizzazione circuiti ausiliari IP55, ganci di traino, ganci di sollevamento, valvola di 
sovrapressione, indicatore temperatura olio a quadrante, Pt100 (3 nucleo+ 1 olio), cassonetto lato MT+ scaricatori 36 kV, set ventilatori, carichi elettrici principali: 400 
Vac 50Hz 3Ph - 2÷7 kW, Controllo OLTC: 220÷230 Vac 50Hz 1Ph - 10÷100W, Motore OLTC: 400 Vac 50Hz 3Ph - 0,3÷0,8 kW, Resistenza anticondensa OLTC/cassetta 
ausiliari: 220÷230 Vac 50Hz 1Ph - 50W, Resistenza anticondensa OLTC/cassetta ausiliari: 220÷230 Vac 50Hz 1Ph - 50W, Resistenza anticondensa cassonetto raccolta 
cavi: 220÷230 Vac 50Hz 1Ph - 200W. Compreso altresì il collaudo in sito e il commissioning secondo la check list definita dal costruttore ed accettata dal committente. 

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza 

Manodopera 
Operaio metalmeccanico liv.3S**** ora 50,00 € 21,41 € 1.070,50 
Operaio metalmeccanico liv.5S**** ora 100,00 € 25,10 € 2.510,00 

A Totale Manodopera € 3.580,50 0,52% 

Materiali a piè d'opera 
Trasformatore MT/AT 30/150 kV-80 MVA cad 1,00 € 679.011,81 € 679.011,81 

B Totale Materiali a piè d'opera € 679.011,81 99,45% 

Noleggi 
Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro con gru da 15 ton-N01.11.g** ora 4,00 € 28,48 € 113,92 
Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali ora 4,00 € 10,50 € 42,00 

C Totale Noleggi € 155,92 0,02% 

Trasporti 

D Totale Trasporti € - 0,00% 

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 682.748,23 100,00% 
Spese generali (15% di 1) € 102.412,23 

2 COSTO DIRETTO + SPESE € 785.160,47 
Utile d'impresa (10% di 2) € 78.516,05 

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza € 863.676,51 
Incidenza della manodopera 0,23% 
Incidenza della sicurezza € 16.323,49 1,89% 

PREZZO DI APPLICAZIONE €    880.000,00 

*** Costi da tabelle del Ministero del Lavoro del 2017 aggiornate con adeguamento ISTAT a ottobre 2019 



 

 

Voce Elenco Prezzi NP.52 UM cad 

Fpo di SCARICATORE DI SOVRATENSIONE ad ossido metallico, compreso la fornitura ed il montaggio della struttura di sostegno in acciaio, su plinti e tirafondi 
predisposti, il collegamento elettrico AT, il collegamento elettrico all'impianto di terra dello scaricatore con conduttore giallo-verde in Cu di sezione opportuna, il 
collegamento a terra del sostegno metallico con corde in Cu nude predidposte, ed ogni onere e magistero necessario al montaggio ed alla connessione elettrica, avente le 
seguenti principali caratteristiche elettriche: Tensione di servizio continuo 110 kV, frequenza 50 Hz, massima tensione temporanea 158 kV 1s,  Frequenza 50 Hz, Massima 
tensione temporanea per 1s 158 kV, Tensione residua con impulsi atmosferici di corrente (alla corrente nominale 8/20 µs) 396 kV, Tensione residua con impulsi di corrente 
a fronte ripido (10 kA - fronte 1 µs) 455 kV, Tensione residua con impulsi di corrente di manovra (500 A, 30/60 µs) 318 kV, Corrente nominale di scarica 10 kA, Valore di 
cresta degli impulsi di forte corrente 100 kA, Classe relativa alla prova di tenuta ad impulsi di lunga durata: 2, Valore efficace della corrente elevata per la prova del 
dispositivo di sicurezza contro le esplosioni 31,5 kA. Compreso altresì il collaudo in sito e il commiessioning secondo la check list definita dal costruttore ed accettata dal 
committente. 

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza % 
Manodopera 
Operaio metalmeccanico liv.3S**** ora 2,00 € 21,41 € 42,82 
Operaio metalmeccanico liv.5S**** ora 8,00 € 25,10 € 200,80 

A Totale Manodopera € 243,62 7,95% 

Materiali a piè d'opera 
Scaricatore di sovratensione ad ossido metallico cad 1,00 € 2.800,00 € 2.800,00 

B Totale Materiali a piè d'opera € 2.800,00 91,41% 

Noleggi 
Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro con gru da 15 ton-N01.11.g** ora 0,50 € 28,48 € 14,24 
Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali ora 0,50 € 10,50 € 5,25 

C Totale Noleggi € 19,49 0,64% 

Trasporti 

D Totale Trasporti € - 0,00% 

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 3.063,11 100,00% 
Spese generali (15% di 1) € 459,47 

2 COSTO DIRETTO + SPESE € 3.522,58 
Utile d'impresa (10% di 2) € 352,26 

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza € 3.874,83 
Incidenza della manodopera 6,29% 
Incidenza della sicurezza € 125,17 3,23% 

PREZZO DI APPLICAZIONE € 4.000,00 /cad 

*** Costi da tabelle del Ministero del Lavoro del 2017 aggiornate con adeguamento ISTAT a ottobre 2019 



 

 

Voce Elenco Prezzi NP.53 UM cad 

F.p.o. di TRASFORMATORE DI CORRENTE AT con isolamento in gas SF6, compreso struttura di sostegno in acciaio, montato su plinto e tirafondi predisposti, il 
collegamento elettrico AT, il collegamento elettrico alla scatola di derivazione, il collegamento a terra del sostegno metallico con corde in Cu nude predidposte, ed ogni 
onere e magistero necessario al montaggio ed alla connessione elettrica, avente le seguenti principali caratteristiche elettriche: Tensione massima di riferimento per 
l’isolamento 170 kV, Frequenza 50 Hz, Rapporto di trasformazione (I valori relativi alle prestazioni e al numero dei nuclei devono essere intesi come raccomandati; altri 
valori possono essere adottati dall’utente, di concerto con il Gestore, in funzione delle esigenze del proprio impianto) 400/5 800/5 1600/5 A/A, Numero nuclei (I valori 
relativi alle prestazioni e al numero dei nuclei devono essere intesi come raccomandati; altri valori possono essere adottati dall’utente, di concerto con il Gestore, in 
funzione delle esigenze del proprio impianto) 3, Corrente massima permanente 1,2 p.u., Corrente termica di cortocircuito 31,5 kA, Impedenza secondaria II e III nucleo a 
75°C ≤0,4 Q, Reattanza secondaria alla frequenza industriale trascurabile, Prestazioni e classe di precisione I nucleo (I valori relativi alle prestazioni e al numero dei 
nuclei devono essere intesi come raccomandati; altri valori possono essere adottati dall’utente, di concerto con il Gestore, in funzione delle esigenze del proprio impianto) 
30/0,2 50/0,5 VA, Prestazioni e classe di precisione II e III nucleo (I valori relativi alle prestazioni e al numero dei nuclei devono essere intesi come raccomandati; altri 
valori possono essere adottati dall’utente, di concerto con il Gestore, in funzione delle esigenze del proprio impianto) 30/5P30 VA, Fattore di sicurezza nucleo misure ≤10, 
Tensione di tenuta a f.i. per 1 minuto 325 kV, Tensione di tenuta a impulso atmosferico 750 kV, Sforzi meccanici nominali sui morsetti: Tab.8, Classe II della Norma CEI 
EN 60044-1. Compreso altresì il collaudo in sito e il commiessioning secondo la check list definita dal costruttore ed accettata dal committente. 

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza % 
Manodopera 
Operaio metalmeccanico liv.3S**** ora 4,00 € 21,41 € 85,64 
Operaio metalmeccanico liv.5S**** ora 8,00 € 25,10 € 200,80 

A Totale Manodopera € 286,44 3,67% 

Materiali a piè d'opera 
Trasformatore di corrente a 150 kV cad 1,00 € 7.500,00 € 7.500,00 

B Totale Materiali a piè d'opera € 7.500,00 96,08% 

Noleggi 
Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro con gru da 15 ton-N01.11.g** ora 0,50 € 28,48 € 14,24 
Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali ora 0,50 € 10,50 € 5,25 

C Totale Noleggi € 19,49 0,25% 

Trasporti 

D Totale Trasporti € - 0,00% 

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 7.805,93 100,00% 
Spese generali (15% di 1) € 1.170,89 

2 COSTO DIRETTO + SPESE € 8.976,82 
Utile d'impresa (10% di 2) € 897,68 

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza € 9.874,50 
Incidenza della manodopera 2,90% 
Incidenza della sicurezza € 125,50 1,27% 

PREZZO DI APPLICAZIONE € 10.000,00 /cad 

*** Costi da tabelle del Ministero del Lavoro del 2017 aggiornate con adeguamento ISTAT a ottobre 2019 



 

 

Voce Elenco Prezzi NP.54 UM cad 

F.p.o. di INTERRUTTORE TRIPOLARE per esterno in gas SF6, compreso il telaio di supporto in acciaio con tre montanti verticali e traversa di supporto in acciaio, 
montato su plinto e tirafondi predisposti tramite piastre (compreso la fornitura delle piastre), l'armadio di comando e controllo, l'installazione dei poli, l'installazione della 
copertura di protezione, il sistema di trasmissione esterna compreso l'accoppiamento e la regolazione della trasmissione meccanica, il collegamento elettrico alle sbarre 
AT, il collegamento elettrico all'armadio di comando e controllo e dei circuiti ausilairi, il collegamento a terra del sostegno metallico con corde in Cu nude predisposte, 
avente le seguenti principali caratteristiche elettriche: n. poli 3, Tensione massima 170 kV, Corrente nominale 1250 A, Frequenza 50 Hz, Tensione nominale di tenuta ad 
impulso atmosferico verso massa 650 kV, Tensione nominale di tenuta a frequenza industriale verso massa 275 kV, Corrente nominale di corto circuito 31,5 kA, Potere di 
stabilimento nominale di corto circuito 80 kA, Durata nominale di corto circuito 3 s, Durata massima di interruzione 60 ms, Durata massima di stabilimento/interruzione 
80 ms, Durata massima di chiusura 150 ms, Tensione di alimentazione motore di caricamento: 110Vcc, Tensione di alimentazione circuiti di comando: 110Vcc. Compresa 
fpo di armadio di controllo, compreso il collegamento di messa a terra delle strutture di sostegno, l'allacciamento al circuito principale, il collegamento elettrico, il 
riempimento dei pori con SF6, il collegamento del circuito di comando, il collegamento degli ausiliari (cavi alimentazione comando e segnalazione). Compreso altresì il 
collaudo in sito e il commiessioning secondo la check list definita dal costruttore ed accettata dal committente. 

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza % 
Manodopera 
Operaio metalmeccanico liv.3S**** ora 8,00 € 21,41 € 171,28 
Operaio metalmeccanico liv.5S**** ora 16,00 € 25,10 € 401,60 

A Totale Manodopera € 572,88 1,53% 

Materiali a piè d'opera 
Interruttore tripolare per esterno a 150 kV cad 1,00 € 36.750,00 € 36.750,00 

B Totale Materiali a piè d'opera € 36.750,00 98,36% 

Noleggi 
Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro con gru da 15 ton-N01.11.g** ora 1,00 € 28,48 € 28,48 
Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali ora 1,00 € 10,50 € 10,50 

C Totale Noleggi € 38,98 0,10% 

Trasporti 

D Totale Trasporti € - 0,00% 

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 37.361,86 100,00% 
Spese generali (15% di 1) € 5.604,28 

2 COSTO DIRETTO + SPESE € 42.966,14 
Utile d'impresa (10% di 2) € 4.296,61 

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza € 47.262,75 
Incidenza della manodopera 1,21% 
Incidenza della sicurezza € 737,25 1,56% 

PREZZO DI APPLICAZIONE € 48.000,00 /cad 

*** Costi da tabelle del Ministero del Lavoro del 2017 aggiornate con adeguamento ISTAT a ottobre 2019 



 

 

Voce Elenco Prezzi NP.55 UM cad 

F.p.o. di TRASFORMATORE DI TENSIONE INDUTTIVO, compreso struttura di sostegno in acciaio, montato su plinto e tirafondi predisposti, il collegamento elettrico 
alle sbarre AT, il collegamento elettrico alla scatola di derivazione, il collegamento a terra del sostegno metallico con corde in Cu nude predisposte, avente le seguenti 
principali caratteristiche elettriche: Tensione massima di riferimento per l’isolamento 170 kV, Tensione nominale primaria 150000/ √3 V, Tensione nominale secondaria 
100/√3 V, Frequenza 50 Hz, Prestazione nominale (I valori relativi alle prestazioni e al numero dei nuclei devono essere intesi come raccomandati; altri valori possono 
essere adottati dall’utente, di concerto con il Gestore, in funzione delle esigenze del proprio impianto) 50 VA, Classe di precisione: 0,2-0,5-3P,  Fattore di tensione 
nominale con tempo di funzionamento di 30 s: 1,5, Tensione di tenuta a f.i. per 1 minuto 325 kV, Tensione di tenuta a impulso atmosferico 750 kV, Sforzi meccanici 
nominali sui morsetti: Tab.9 Norma CEI EN 60044-2. Compreso altresì il collaudo in sito e il commiessioning secondo la check list definita dal costruttore ed accettata dal 
committente

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza % 
Manodopera 
Operaio metalmeccanico liv.3S**** ora 4,00 € 21,41 € 85,64 
Operaio metalmeccanico liv.5S**** ora 8,00 € 25,10 € 200,80 

A Totale Manodopera € 286,44 4,06% 

Materiali a piè d'opera 
Trasformatore di tensione induttivo a 150 kV cad 1,00 € 6.750,00 € 6.750,00 

B Totale Materiali a piè d'opera € 6.750,00 95,66% 

Noleggi 
Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro con gru da 15 ton-N01.11.g** ora 0,50 € 28,48 € 14,24 
Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali ora 0,50 € 10,50 € 5,25 

C Totale Noleggi € 19,49 0,28% 

Trasporti 

D Totale Trasporti € - 0,00% 

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 7.055,93 100,00% 
Spese generali (15% di 1) € 1.058,39 

2 COSTO DIRETTO + SPESE € 8.114,32 
Utile d'impresa (10% di 2) € 811,43 

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza € 8.925,75 
Incidenza della manodopera 3,21% 
Incidenza della sicurezza € 74,25 0,83% 

PREZZO DI APPLICAZIONE € 9.000,00 /cad 

*** Costi da tabelle del Ministero del Lavoro del 2017 aggiornate con adeguamento ISTAT a ottobre 2019 



 

 

Voce Elenco Prezzi NP.56 UM cad 

F.p.o. di SEZIONATORE TRIPOLARE ORIZZONTALE AT, compreso il telaio di supporto in acciaio, montato su plinto e tirafondi predisposti, il collegamento elettrico 
alle sbarre AT, il collegamento elettrico alla scatola di derivazione, il collegamento a terra del sostegno metallico con corde in Cu nude predisposte avente le seguenti 
principali caratteristiche elettriche: n. 3 poli, Tensione massima 170 kV, Corrente nominale 1250 A, Frequenza 50 Hz, Corrente nominale di breve durata, valore efficace 
31,5 kA, Corrente nominale di breve durata valore di cresta 80 kA, durata ammissibile della corrente di breve durata 1 s, tensione di prova ad impulso atmosferico verso 
massa 650 kV, Tensione di prova ad impulso atmosferico sul sezionamento 750 kV,  Tensione di prova a frequenza di esercizio verso massa 275 kV, Tensione di prova a 
frequenza di esercizio sul sezionamento 315 kV, sforzi meccanici nominali sui morsetti orizzontale longitudinale 800 N, Sforzi meccanici nominali sui morsetti orizzontale 
trasversale 270 N, Tempo di apertura/chiusura  ≤15s, prescrizioni aggiunte per il sezionatore di terra: secondo CEI EN 61129. Compreso altres ì il collaudo in sito e il 
commiessioning secondo la check list definita dal costruttore ed accettata dal committente. 

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza % 
Manodopera 
Operaio metalmeccanico liv.3S**** ora 8,00 € 21,41 € 171,28 
Operaio metalmeccanico liv.5S**** ora 20,00 € 25,10 € 502,00 

A Totale Manodopera € 673,28 5,75% 

Materiali a piè d'opera 
Sezionatore tripolare orizzontale con lame di terra cad 1,00 € 11.000,00 € 11.000,00 

B Totale Materiali a piè d'opera € 11.000,00 93,92% 

Noleggi 
Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro con gru da 15 ton-N01.11.g** ora 1,00 € 28,48 € 28,48 
Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali ora 1,00 € 10,50 € 10,50 

C Totale Noleggi € 38,98 0,33% 

Trasporti 

D Totale Trasporti € - 0,00% 

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 11.712,26 100,00% 
Spese generali (15% di 1) € 1.756,84 

2 COSTO DIRETTO + SPESE € 13.469,10 
Utile d'impresa (10% di 2) € 1.346,91 

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza € 14.816,01 
Incidenza della manodopera 4,54% 
Incidenza della sicurezza € 183,99 1,24% 

PREZZO DI APPLICAZIONE € 15.000,00 /cad 

*** Costi da tabelle del Ministero del Lavoro del 2017 aggiornate con adeguamento ISTAT a ottobre 2019 



 

 

Voce Elenco Prezzi NP.57 UM cad 

F.p.o. di isolatore portante per ammarro per cavo AT 150 kV, compreso struttura di sostegno in acciaio e isolatore con morsetti per collegamento del linea aerea, montato 
su plinto e tirafondi predisposti. 

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza 

Manodopera 
Operaio metalmeccanico liv.3S**** ora 10,00 € 21,41 € 214,10 
Operaio metalmeccanico liv.5S**** ora 40,00 € 25,10 € 1.004,00 

A Totale Manodopera € 1.218,10 10,45

Materiali a piè d'opera 
Terminale per cavo AT cad 1,00 € 10.419,61 € 10.419,61 

B Totale Materiali a piè d'opera € 10.419,61 89,38% 

Noleggi 
Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro con gru da 15 ton-N01.11.g** ora 0,50 € 28,48 € 14,24 
Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali ora 0,50 € 10,50 € 5,25 

C Totale Noleggi € 19,49 0,17% 

Trasporti 

D Totale Trasporti € - 0,00% 

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 11.657,20 100,00

Spese generali (15% di 1) € 1.748,58 

2 COSTO DIRETTO + SPESE € 13.405,78 
Utile d'impresa (10% di 2) € 1.370,58 

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza € 14.746,36 
Incidenza della manodopera 4,13% 
Incidenza della sicurezza € 253,64 1,72% 

PREZZO DI APPLICAZIONE € 15.000,00 /cad 

*** Costi da tabelle del Ministero del Lavoro del 2017 aggiornate con adeguamento ISTAT a ottobre 2019 



 

 

Voce Elenco Prezzi NP.58 
F.p.o. CONDUTTORE IN TUBO DI ALLUMINIO (SBARRE AT) sez 50 mmq 

UM a corpo 

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza 

Manodopera 
Operaio metalmeccanico liv.3S**** ora 12,00 € 21,41 € 256,92 
Operaio metalmeccanico liv.5S**** ora 16,00 € 25,10 € 401,60 

A Totale Manodopera € 658,52 7,17% 

Materiali a piè d'opera 
Conduttore in tubo si alluminio sez 50mmq ml 177,00 € 45,00 € 7.964,24 
Materiale per assemblaggio (manicotti, bulloni e viteria, ecc.) a corpo 1,00 € 400,00 € 400,00 

B Totale Materiali a piè d'opera € € 8 364,24 91,13% 

Noleggi 
Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro con gru da 15 ton-N01.11.g** ora 4,00 € 28,48 € 113,92 
Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali ora 4,00 € 10,50 € 42,00 

C Totale Noleggi € 155,92 1,70% 

Trasporti 

D Totale Trasporti € - 0,00% 

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 9.178,68 100,00

Spese generali (15% di 1) € 1.376,80 

2 COSTO DIRETTO + SPESE € 10.555,48 
Utile d'impresa (10% di 2) € 1.055,55 

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza € 11.611,03 
Incidenza della manodopera 11,34
Incidenza della sicurezza € 388,97 3,35% 

PREZZO DI APPLICAZIONE € 12.000,00 

*** Costi da tabelle del Ministero del Lavoro del 2017 aggiornate con adeguamento ISTAT a ottobre 2019 



 

 

Voce Elenco Prezzi NP.59 UM a corpo 

F.p.o. di QUADRO PROTEZIONI AT, realizzato in armadio metallico a pavimento (dimensioni di riferimento 1600x880x2100 mm), installato all'interno del locale 
Comando e Controllo dell'edificio di Cabina, grado di protezione IP 30 (IP20 in corrispondenza delle grate di aerazione), compreso pannelli perforati o chiusi, barre di 
sostegno degli apparecchi, guarnizioni di tenuta ed accessori vari, porta con chiusura con chiave, sbarra di terra, morsettiera, opere murarie, compreso altresì la fornitura 
ed il cablaggio delle apparecchiature (interruttori, sezionatori, strumenti di misura, ecc.), e con apparecchiature di protezione con le seguenti funzioni: Punto di consegna 
150 kV: protezione 27 di minima tensione; protezione di minima e massima frequenza che dovrà mantenersi nell’intervallo 49,9-50,1 Hz; stallo di alta tensione 150 kV: 
protezione 50 di massima corrente istantanea, protezione 51 di massima corrente; Trasformatore 150/30 kV: protezione 87 differenziale, protezione 26T per temperatura 
olio trasformatore, protezione 97T intervento protezione sviluppo di gas del trasformatore, 97V intervento protezione del variatore sotto carico (oil flow relay), protezione 
49 ad immagine termica del trasformatore, protezione 99T livello olio trasformatore, protezione 63T pressione olio trasformatore, protezione 51G protezione di massima 
corrente di terra lato secondario trasformatore, regolatore automatico di tensione per il controllo del variatore sotto carico del trasformatore 150/30 kV. Compreso la 
fornitura e la posa in tubazioni predisposte dei cavi di collegamento alle apparecchiature controllate all'esterno dell'edificio e al suo interno, compreso altresi' tutti gli 
oneri per il cablaggio degli stessi. 

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza % 
Manodopera 
Operaio metalmeccanico liv.3S**** ora 80,00 € 21,41 € 1.712,80 
Operaio metalmeccanico liv.5S**** ora 96,00 € 25,10 € 2.409,60 

A Totale Manodopera € 4.122,40 19,07% 

Materiali a piè d'opera 
Quadro di comando e controllo AT come da descrizione cad 1,00 € 17.500,00 € 17.500,00 

B Totale Materiali a piè d'opera € 17.500,00 80,93% 

Noleggi 

C Totale Noleggi € - 0,00% 

Trasporti 

D Totale Trasporti € - 0,00% 

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 21.622,40 100,00% 
Spese generali (15% di 1) € 3.243,36 

2 COSTO DIRETTO + SPESE € 24.865,76 
Utile d'impresa (10% di 2) € 2.486,58 

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza € 27.352,34 
Incidenza della manodopera 15,07% 
Incidenza della sicurezza € 647,66 2,37% 

PREZZO DI APPLICAZIONE € 28.000,00 

*** Costi da tabelle del Ministero del Lavoro del 2017 aggiornate con adeguamento ISTAT a ottobre 2019 



 

 

Voce Elenco Prezzi NP.60 UM cad 

F.p.o. SEZIONATORE LINEA MT F.p.o. di scomparto MT sezionatore di linea isolato in gas SF6 a semplice sistema di sbarre. Provato e realizzato in accordo alle Norme 
IEC. Unità garantite a tenuta d'arco interno. Sistema di innesto cavi di media tensione con connettori a cono interno. Collegamento tra le unità funzionali mediante 
connessioni in sbarra ad innesto. Allacciamento dei cavi ad un'altezza di 1250mm. Partizioni metalliche tra i vari compartimenti dei singoli pannelli. Completa 
indipendenza dalle condizioni ambientali. Tensione nominale 36 kV; corrente nominale 1250 A; Corrente nominale delle sbarre principali a 40°C: 1250 A; Corrente 
ammissibile nominale di breve durata 25 kA; Corrente di tenuta all'arco interno 16 kA; Pressione di riempimento nominale assoluta del gas SF6 1,47 kPa. Il tutto fornito e 
posto in opera in apposito armadio IP65, con dimensione di riferimento 2250x750x1400 mm, completo di barre di conduzione, pannelli frontali, compreso altresì tutte le 
apparecchiature ed ogni onere necessario per l'installazione a perfetta regola d'arte. 

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza % 
Manodopera 
Operaio metalmeccanico liv.3S**** ora 8,00 € 21,41 € 171,28 
Operaio metalmeccanico liv.5S**** ora 16,00 € 25,10 € 401,60 

A Totale Manodopera € 572,88 4,95% 

Materiali a piè d'opera 
Scomparto MT sezionatore di linea cad 1,00 € 11.000,00 € 11.000,00 

B Totale Materiali a piè d'opera € 11.000,00 95,05% 

Noleggi 

C Totale Noleggi € - 0,00% 

Trasporti 

D Totale Trasporti € - 0,00% 

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 11.572,88 100,00% 
Spese generali (15% di 1) € 1.735,93 

2 COSTO DIRETTO + SPESE € 13.308,81 
Utile d'impresa (10% di 2) € 1.330,88 

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza € 14.639,69 
Incidenza della manodopera 3,91% 
Incidenza della sicurezza € 360,31 2,46% 

PREZZO DI APPLICAZIONE € 15.000,00 

*** Costi da tabelle del Ministero del Lavoro del 2017 aggiornate con adeguamento ISTAT a ottobre 2019 



 

 

Voce Elenco Prezzi NP.61 UM cad 

F.p.o. PROTEZIONE MT TRAFO AUSILIARI  F.p.o. di scomparto MT protezione trafo ausiliari, Tensione nominale 36 kV; corrente nominale 1250 A in tutto come alla 
voce precedente 

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza % 
Manodopera 
Operaio metalmeccanico liv.3S**** ora 8,00 € 21,41 € 171,28 
Operaio metalmeccanico liv.5S**** ora 16,00 € 25,10 € 401,60 

A Totale Manodopera € 572,88 7,37% 

Materiali a piè d'opera 
Scomparto MT sezionatore di linea cad 1,00 € 7.200,00 € 7.200,00 

B Totale Materiali a piè d'opera € 7.200,00 92,63% 

Noleggi 

C Totale Noleggi € - 0,00% 

Trasporti 

D Totale Trasporti € - 0,00% 

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 7.772,88 100,00% 
Spese generali (15% di 1) € 1.165,93 

2 COSTO DIRETTO + SPESE € 8.938,81 
Utile d'impresa (10% di 2) € 893,88 

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza € 9.832,69 
Incidenza della manodopera 5,83% 
Incidenza della sicurezza € 167,31 1,70% 

PREZZO DI APPLICAZIONE € 10.000,00 

*** Costi da tabelle del Ministero del Lavoro del 2017 aggiornate con adeguamento ISTAT a ottobre 2019 



 

 

Voce Elenco Prezzi NP.62 UM cad 

F.p.o. RISALITA SBARRE LINEA MT F.p.o. di scomparto MT risalita sbarre, Tensione nominale 36 kV; corrente nominale 1250 A in tutto come alla voce precedente 

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza % 
Manodopera 
Operaio metalmeccanico liv.3S**** ora 6,00 € 21,41 € 128,46 
Operaio metalmeccanico liv.5S**** ora 12,00 € 25,10 € 301,20 

A Totale Manodopera € 429,66 22,27% 

Materiali a piè d'opera 
Scomparto MT risalita sbarre cad 1,00 € 1.500,00 € 1.500,00 

B Totale Materiali a piè d'opera € 1.500,00 77,73% 

Noleggi 

C Totale Noleggi € - 0,00% 

Trasporti 

D Totale Trasporti € - 0,00% 

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 1.929,66 100,00% 
Spese generali (15% di 1) € 289,45 

2 COSTO DIRETTO + SPESE € 2.219,11 
Utile d'impresa (10% di 2) € 221,91 

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza € 2.441,02 
Incidenza della manodopera 17,60% 
Incidenza della sicurezza € 58,98 2,42% 

PREZZO DI APPLICAZIONE € 2.500,00 

*** Costi da tabelle del Ministero del Lavoro del 2017 aggiornate con adeguamento ISTAT a ottobre 2019 



 

 

Voce Elenco Prezzi NP.63 UM cad 

F.p.o. SCOMPARTO MISURE MT F.p.o. di scomparto MT protezione misure, Tensione nominale 36 kV; corrente nominale 1250 A in tutto come alla voce precedente 
N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza % 

Manodopera 
Operaio metalmeccanico liv.3S**** ora 8,00 € 21,41 € 171,28 
Operaio metalmeccanico liv.5S**** ora 16,00 € 25,10 € 401,60 

A Totale Manodopera € 572,88 4,95% 

Materiali a piè d'opera 
Scomparto MT protezione misure cad 1,00 € 11.000,00 € 11.000,00 

B Totale Materiali a piè d'opera € 11.000,00 95,05% 

Noleggi 

C Totale Noleggi € - 0,00% 

Trasporti 

D Totale Trasporti € - 0,00% 

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 11.572,88 100,00% 
Spese generali (15% di 1) € 1.735,93 

2 COSTO DIRETTO + SPESE € 13.308,81 
Utile d'impresa (10% di 2) € 1.330,88 

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza € 14.639,69 
Incidenza della manodopera 3,91% 
Incidenza della sicurezza € 360,31 2,46% 

PREZZO DI APPLICAZIONE € 15.000,00 

*** Costi da tabelle del Ministero del Lavoro del 2017 aggiornate con adeguamento ISTAT a ottobre 2019 



 

 

Voce Elenco Prezzi NP.64 UM cad 

F.p.o. GRUPPO ELETTROGENO F.p.o. di gruppo elettrogeno di emergenza da 23,9 KW, TIPO LEM. Raffredamento ad aria 3000 giri; con motore diesel, modello 25 
TDE, codice 31190, avviamento elettrico. Capacità 15 lt. Lt/ora 7,3. Dimensioni LxWxH, 1400x800x900, peso 440 kg, motore tipo Lombardini o simili, 3 cilindri, 
cilindrata 1870 cmc, con quadro di centralina di avviamento automatico. Compreso l'onere del posizionato su basamento in cls armato con rete elettrosaldata, spessore 
minimo cm. 20, con copertura in lamiera gregata posizionata su tubolari d'acciaio. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza % 
Manodopera 
Operaio metalmeccanico liv.3S**** ora 2,00 € 21,41 € 42,82 
Operaio metalmeccanico liv.5S**** ora 8,00 € 25,10 € 200,80 

A Totale Manodopera € 243,62 3,14% 

Materiali a piè d'opera 
Gruppo elettrogeno da 23,9 KW, TIPO LEM cad 1,00 € 7.500,00 € 7.500,00 

B Totale Materiali a piè d'opera € 7.500,00 96,61% 

Noleggi 
Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro con gru da 15 ton-N01.11.g** ora 0,50 € 28,48 € 14,24 
Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali ora 0,50 € 10,50 € 5,25 

C Totale Noleggi € 19,49 0,25% 

Trasporti 

D Totale Trasporti € - 0,00% 

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 7.763,11 100,00% 
Spese generali (15% di 1) € 1.164,47 

2 COSTO DIRETTO + SPESE € 8.927,58 
Utile d'impresa (10% di 2) € 892,76 

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza € 9.820,33 
Incidenza della manodopera 2,48% 
Incidenza della sicurezza € 179,67 1,83% 

PREZZO DI APPLICAZIONE € 10.000,00 /cad 

*** Costi da tabelle del Ministero del Lavoro del 2017 aggiornate con adeguamento ISTAT a ottobre 2019 



 

 

Voce Elenco Prezzi NP.65 UM cad 

F.p.o. QUADRO BT F.p.o. di quadro elettrico a pavimento di comando, distribuzione e sezionamento degli impianti, tensione di esercizio 230/400 V c.a. con carpenteria 
metallica, grado di protezione minimo IP4X, dimensioni di riferimento 1700x360x2100 mm (largh x prof. x  alt.), compreso pannelli perforati o chiusi, barre di sostegno 
degli apparecchi, guarnizioni di tenuta ed accessori vari, porta con chiusura con chiave, sbarra di terra, morsettiera, opere murarie, compreso altresì la fornitura ed il 
cablaggio delle apparecchiature (interruttori, sezionatori, strumenti di misura, ecc.) indicati negli schemi di progetto, tutti gli accessori necessari per il cablaggio e 
quant'altro occorre per dare il quadro certificato e conforme alle norme CEI 17-13. 

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza % 
Manodopera 
Operaio metalmeccanico liv.3S**** ora 60,00 € 21,41 € 1.284,60 
Operaio metalmeccanico liv.5S**** ora 80,00 € 25,10 € 2.008,00 

A Totale Manodopera € 3.292,60 17,07% 

Materiali a piè d'opera 
Quadro di comando e controllo BT come da descrizione cad 1,00 € 16.000,00 € 16.000,00 

B Totale Materiali a piè d'opera € 16.000,00 82,93% 

Noleggi 

C Totale Noleggi € - 0,00% 

Trasporti 

D Totale Trasporti € - 0,00% 

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 19.292,60 100,00% 
Spese generali (15% di 1) € 2.893,89 

2 COSTO DIRETTO + SPESE € 22.186,49 
Utile d'impresa (10% di 2) € 2.218,65 

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza € 24.405,14 
Incidenza della manodopera 13,49% 
Incidenza della sicurezza € 594,86 2,44% 

PREZZO DI APPLICAZIONE € 25.000,00 /cad 

*** Costi da tabelle del Ministero del Lavoro del 2017 aggiornate con adeguamento ISTAT a ottobre 2019 



 

 

Voce Elenco Prezzi NP.66 UM cad 

F.p.o. CONTATORE DI ENERGIA UTF CON RS-485 F.p.o. di contatore statico di energia attiva per sistemi trifase a tre o quattro fili per reti squilibrate, dotato di 
coprimorsetti sigillabile e conforme alle normative per utilizzo fiscale ed omologazione da parte degli Uffici Tecnici di Finanza, dovrà essere corredato di sistema remoto 
per la acquisizione dei dati come di seguito specificato; classe di precisione 1 secondo la norma EN-62053-21, dotato di contatori parziali e software di lettura ed 
acquisizione dei dati da remoto; selezione del rapporto di trasformazione amperometrico e voltmetrico possibilmente per la lettura diretta. 
In opera compreso ogni onere ed accessorio nonchè copie originali delle omologazioni rilasciate dall'Ufficio Tecnico di Finanza, ogni altro accessorio per la installazione 
ed il collegamento all'impianto. Da installarsi all'interno del locale bt della Cabina di Trasformazione. 

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza % 
Manodopera 
Operaio metalmeccanico liv.3S**** ora 8,00 € 21,41 € 171,28 
Operaio metalmeccanico liv.5S**** ora 18,00 € 25,10 € 451,80 

A Totale Manodopera € 623,08 13,48% 

Materiali a piè d'opera 
Contatore statico di energia attiva per sistemi trifase cad 1,00 € 4.000,00 € 4.000,00 

B Totale Materiali a piè d'opera € 4.000,00 86,52% 

Noleggi 

C Totale Noleggi € - 0,00% 

Trasporti 

D Totale Trasporti € - 0,00% 

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 4.623,08 100,00% 
Spese generali (15% di 1) € 693,46 

2 COSTO DIRETTO + SPESE € 5.316,54 
Utile d'impresa (10% di 2) € 531,65 

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza € 5.848,20 
Incidenza della manodopera 10,65% 
Incidenza della sicurezza € 151,80 2,60% 

PREZZO DI APPLICAZIONE € 6.000,00 /cad 

*** Costi da tabelle del Ministero del Lavoro del 2017 aggiornate con adeguamento ISTAT a ottobre 2019 



 

 

Voce Elenco Prezzi NP.67 UM cad 

F.p.o. QUADRO AUSILIARI CABINA DI TRASFORMAZIONE  110 Vcc F.p.o. di quadro elettrico a pavimento di comando, distribuzione e sezionamento degli impianti, 
tensione di esercizio 110 V c.c. con carpenteria metallica, grado di protezione minimo IP4X, dimensioni di riferimento 750x360x2100 mm (largh x prof. x  alt.), compreso 
pannelli perforati o chiusi, barre di sostegno degli apparecchi, guarnizioni di tenuta ed accessori vari, porta con chiusura con chiave, sbarra di terra, morsettiera, opere 
murarie, compreso altresì la fornitura ed il cablaggio delle apparecchiature (interruttori, sezionatori, strumenti di misura, ecc.) indicati negli schemi di progetto, tutti gli 
accessori necessari per il cablaggio e quant'altro occorre per dare il quadro certificato e conforme alle norme CEI 23-51. 

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza % 
Manodopera 
Operaio metalmeccanico liv.3S**** ora 12,00 € 21,41 € 256,92 
Operaio metalmeccanico liv.5S**** ora 36,00 € 25,10 € 903,60 

A Totale Manodopera € 1.160,52 48,14% 

Materiali a piè d'opera 
Quadro di comando e controllo BT come da descrizione cad 1,00 € 1.250,00 € 1.250,00 

B Totale Materiali a piè d'opera € 1.250,00 51,86% 

Noleggi 

C Totale Noleggi € - 0,00% 

Trasporti 

D Totale Trasporti € - 0,00% 

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 2.410,52 100,00% 
Spese generali (15% di 1) € 361,58 

2 COSTO DIRETTO + SPESE € 2.772,10 
Utile d'impresa (10% di 2) € 277,21 

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza € 3.049,31 
Incidenza della manodopera 38,06% 
Incidenza della sicurezza € 50,69 1,66% 

PREZZO DI APPLICAZIONE € 3.100,00 /cad 

*** Costi da tabelle del Ministero del Lavoro del 2017 aggiornate con adeguamento ISTAT a ottobre 2019 



 

 

Voce Elenco Prezzi NP.68 UM cad 

F.p.o. QUADRO RADDRIZZATORE/CARICA BATTERIA F.p.o. di Quadro Raddrizzatore e Batterie in armadio IP 31, a due rami indipendenti entrambi con regolatore di 
tensione in uscita (ramo con funzione di carica batteria automatico e ramo con funzione di di alimentazione dei servizi ausiliari) per l’alimentazione in cc dei servizi 
ausiliari di cabina alla tensione di 110 Vcc+/-1%, ripple 1%, completo di accumulatori di tipo ermetico al Pb sufficienti ad alimentare in emergenza tutti i carichi in cc per 
almeno 12 ore e comunque non inferiore a 80Ah riferita alla scarica in 10 ore, montata all’interno dello stesso armadio. Commutazione automatica, sistema di gestione 
automatica della batteria, carica “a fondo” manuale, segnalazioni ottiche modalità di funzionamento e anomalie, allarmi, strumentazione di controllo, interruttori di 
comando protezione, pannelli perforati o chiusi, barre di sostegno degli apparecchi, guarnizioni di tenuta ed accessori vari, porta con chiusura con chiave, sbarra di terra, 
morsettiera, opere murarie, compreso altresì la fornitura ed il cablaggio delle apparecchiature (interruttori, sezionatori, strumenti di misura, ecc.), aventi le seguenti 
principali caratteristiche: trasformatore, ponte SCR, complesso LC di filtro, tensione di ingresso 400 V ± 10 % 3F, frequenza di ingresso 50 Hz ± 5 %, tensione nominale di 
uscita 110 Vcc, segnalazione sovraccarico 50 A cc, corrente massima erogabile 50 A cc, stabilità della tensione ± 1 %, rendimento > 85 %, temperatura 0 ÷ 45 °C, umidità 
< 95 % senza condensa, altitudine  < 1000 m. 

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza % 
Manodopera 
Operaio metalmeccanico liv.3S**** ora 36,00 € 21,41 € 770,76 
Operaio metalmeccanico liv.5S**** ora 48,00 € 25,10 € 1.204,80 

A Totale Manodopera € 1.975,56 17,22% 

Materiali a piè d'opera 
Quadro raddrizzatore e batterie cad 1,00 € 9.500,00 € 9.500,00 

B Totale Materiali a piè d'opera € 9.500,00 82,78% 

Noleggi 

C Totale Noleggi € - 0,00% 

Trasporti 

D Totale Trasporti € - 0,00% 

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 11.475,56 100,00% 
Spese generali (15% di 1) € 1.721,33 

2 COSTO DIRETTO + SPESE € 13.196,89 
Utile d'impresa (10% di 2) € 1.319,69 

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza € 14.516,58 
Incidenza della manodopera 13,61% 
Incidenza della sicurezza € 483,42 3,33% 

PREZZO DI APPLICAZIONE € 15.000,00 /cad 

*** Costi da tabelle del Ministero del Lavoro del 2017 aggiornate con adeguamento ISTAT a ottobre 2019 



 

 

Voce Elenco Prezzi NP.69 UM a corpo 

REALIZZAZIONE DI CABLAGGI CABINA DI TRASFORMAZIONE Realizzazione del cablaggio di tutte le apparecchiature elettriche di potenza, di comando e di 
controllo, nell'ambito della Cabina di Trasformazione, compresi  eventuali cavi di potenza e segnale (laddove non già computati), tubazioni in PVC rigido per installazione 
a vista (laddove non già computate), compreso scatole di derivazione, morsetti, terminazioni dei cavi e tutto quanto occorre per effettuare il cablaggio completo e a  
perfetta regola d'arte e conforme alla Normativa di riferimento. 

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza % 
Manodopera 
Operaio metalmeccanico liv.3S**** ora 560,00 € 21,41 € 11.989,60 
Operaio metalmeccanico liv.5S**** ora 800,00 € 25,10 € 20.080,00 

A Totale Manodopera € 32.069,60 82,54% 

Materiali a piè d'opera 
Cavi in rame di diverse sezioni per linee BT e MT a corpo 1,00 € 5.000,00 € 5.000,00 
Materiale minuto per cablaggi a corpo 1,00 € 1.200,00 € 1.200,00 

B Totale Materiali a piè d'opera € 6.200,00 15,96% 

Noleggi 
Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro con gru da 15 ton-N01.11.g** ora 15,00 € 28,48 € 427,20 
Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali ora 15,00 € 10,50 € 157,50 

C Totale Noleggi € 584,70 1,50% 

Trasporti 

D Totale Trasporti € - 0,00% 

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 38.854,30 100,00% 
Spese generali (15% di 1) € 5.828,15 

2 COSTO DIRETTO + SPESE € 44.682,45 
Utile d'impresa (10% di 2) € 4.468,24 

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza € 49.150,69 
Incidenza della manodopera 65,25% 
Incidenza della sicurezza € 849,31 1,73% 

PREZZO DI APPLICAZIONE € 50.000,00 

*** Costi da tabelle del Ministero del Lavoro del 2017 aggiornate con adeguamento ISTAT a ottobre 2019 



 

 

Voce Elenco Prezzi NP.70 UM ml 

FORMAZIONE DI CUNETTA o fosso di protezione in terreno compatto a sezione trapezioidale per regimentazione acque meteoriche (larghezza in testa 0,60 m, 
larghezza fondo 0,30 m, profondità 0,15 m) 

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza % 
Manodopera 
Operaio edile Comune* ora 0,02 € 24,10 € 0,48 
Operaio edile Specializzato* ora 0,01 € 28,78 € 0,29 

A Totale Manodopera € 0,77 49,74% 

Materiali a piè d'opera 

B Totale Materiali a piè d'opera € - 0,00% 

Noleggi 
Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato da 33 ton-N.01.22f** ora 0,01 € 67,30 € 0,67 
Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali ora 0,01 € 10,50 € 0,11 

C Totale Noleggi € 0,78 50,26% 

Trasporti 

D Totale Trasporti € - 0,00% 

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 1,55 100,00% 
Spese generali (15% di 1) € 0,23 

2 COSTO DIRETTO + SPESE € 1,78 
Utile d'impresa (10% di 2) € 0,18 

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza € 1,96 
Incidenza della manodopera 39,32% 
Incidenza della sicurezza € 0,04 2,04% 

PREZZODIAPPLICAZIONE € 2,00 /ml 

* Costi da Rilevamento del Provveditorato Interregionale OO.PP. del 2016 aggiornato con adeguamento ISTAT a giugno 2019 
** Costi ricavati da Elenco Prezzi Regione Puglia 2019 con riferimento alla voce di prezzo 



 

 

Voce Elenco Prezzi NP.71 UM a corpo 

FONDAZIONE PER COLONNINI SUPPORTO SBARRE A CANDELABRO/ISOLATORI da realizzare secondo i disegni esecutivi di progetto. L’opera si intende 
comprensiva di: 
- scavo di fondazione a sezione ristretta da realizzare con mezzi meccanici (3 mc), eventuale trasporto a rifiuto di materiale di risulta, rinterro con costipamento a lavoro 
ultimato; 
- posa in opera di magrone di sottofondazione Rck 10 N/mmq (0,4 mc); 
- realizzazione di casseratura in legno per getto di calcestruzzo in fondazione (6,75 mq); 
- fornitura e getto di calcestruzzo armato Rck 25 N/mmq (2,50 mc); 
-fornitura, lavorazione e posa in opera di tondo di acciaio in barre per armatura calcestruzzo (200 kg); 
-fornitura, lavorazione e posa in opera di tirafondi in acciaio, secondo le indicazioni di progetto e le specifiche tecniche del fornitore delle apparecchiature 
Il tutto a perfetta regola d’arte, ad insindacabile approvazione dell’impresa responsabile dei lavori elettrici della cabina di trasformazione, oltre che della D.L. 

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza % 
Manodopera 
Operaio edile Comune* ora 8,00 € 24,10 € 192,80 
Operaio edile Specializzato* ora 6,00 € 28,78 € 172,68 

A Totale Manodopera € 365,48 47,09% 

Materiali a piè d'opera 
Calcestruzzo a resistenza garantita Rck=350* ton 1,00 € 182,27 € 182,27 
Acciaio per c.a. B450C* kg 80,00 € 1,04 € 83,20 
Legname per casserature mq 2,50 € 30,00 € 75,00 
Tubazione in PVC rigido serie pesante ml 1,00 € 0,80 € 0,80 

B Totale Materiali a piè d'opera € 341,27 43,97% 

Noleggi 
Macchine per movimento terra e accessori - Autobetoniera da 13 mc-N.01.15e** 
Macchine per movimento terra e accessori - Pompa per calcestruzzo -N.01.16** 

ora 0,50 € 42,90 € 21,45 
ora 0,50 € 74,81 € 37,41 

Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali ora 1,00 € 10,50 € 10,50 
C Totale Noleggi € 69,36 8,94% 

Trasporti 

D Totale Trasporti € - 0,00% 

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 776,11 100,00% 
Spese generali (15% di 1) € 116,42 

2 COSTO DIRETTO + SPESE € 892,52 
Utile d'impresa (10% di 2) € 89,25 

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza € 981,77 
Incidenza della manodopera 37,23% 
Incidenza della sicurezza € 18,23 1,86% 

PREZZO DI APPLICAZIONE € 1.000,00 

* Costi da Rilevamento del Provveditorato Interregionale OO.PP. del 2016 aggiornato con adeguamento ISTAT a giugno 2019 
** Costi ricavati da Elenco Prezzi Regione Puglia 2019 con riferimento alla voce di prezzo 



 

 

Voce Elenco Prezzi NP.72                                                                                  UM             cad 

F.p.o. SUPPORTO SBARRE A CANDELABRO. F.p.o. di struttura di supporto per sbarre AT compreso il telaio di supporto in acciaio, montato su plinto e tirafondi 
predisposti, il collegamento elettrico alle apparecchiature AT, il collegamento a terra del sostegno metallico con corde in Cu nude predisposte. Compreso altresì il 
collaudo in sito e il commiessioning secondo la check list definita dal costruttore ed accettata dal committente. 

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza % 
Manodopera 
Operaio metalmeccanico liv.3S**** ora 2,00 € 21,41 € 42,82 
Operaio metalmeccanico liv.5S**** ora 4,00 € 25,10 € 100,40 

A Totale Manodopera € 143,22 9,35% 

Materiali a piè d'opera 
Supporto per sbarre a candelabro cad 1,00 € 1.350,00 € 1.350,00 

B Totale Materiali a piè d'opera € 1.350,00 88,11% 

Noleggi 
Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro con gru da 15 ton-N01.11.g** ora 1,00 € 28,48 € 28,48 
Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali ora 1,00 € 10,50 € 10,50 

C Totale Noleggi € 38,98 2,54% 

Trasporti 

D Totale Trasporti € - 0,00% 

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 1.532,20 100,00% 
Spese generali (15% di 1) € 229,83 

2 COSTO DIRETTO + SPESE € 1.762,03 
Utile d'impresa (10% di 2) € 176,20 

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza € 1.938,23 
Incidenza della manodopera 7,39% 
Incidenza della sicurezza € 61,77 3,19% 

PREZZO DI APPLICAZIONE € 2.000,00 /cad 

*** Costi da tabelle del Ministero del Lavoro del 2017 aggiornate con adeguamento ISTAT a ottobre 2019 



 

 

Voce Elenco Prezzi NP.73 UM cad 

F.p.o. ISOLATORE SBARRE AT. F.p.o. di isolatori per sbarre AT, compreso il telaio di supporto in acciaio, montato su plinto e tirafondi predisposti, il collegamento 
elettrico alle apparecchiature AT, il collegamento a terra del sostegno metallico con corde in Cu nude predisposte. Compreso altresì il collaudo in sito e il commiessioning 
secondo la check list definita dal costruttore ed accettata dal committente. 

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza % 
Manodopera 
Operaio metalmeccanico liv.3S**** ora 2,00 € 21,41 € 42,82 
Operaio metalmeccanico liv.5S**** ora 4,00 € 25,10 € 100,40 

A Totale Manodopera € 143,22 5,34% 

Materiali a piè d'opera 
Isolatore per sbarre AT cad 1,00 € 2.500,00 € 2.500,00 

B Totale Materiali a piè d'opera € 2.500,00 93,21% 

Noleggi 
Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro con gru da 15 ton-N01.11.g** ora 1,00 € 28,48 € 28,48 
Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali ora 1,00 € 10,50 € 10,50 

C Totale Noleggi € 38,98 1,45% 

Trasporti 

D Totale Trasporti € - 0,00% 

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) € 2.682,20 100,00% 
Spese generali (15% di 1) € 402,33 

2 COSTO DIRETTO + SPESE € 3.084,53 
Utile d'impresa (10% di 2) € 308,45 

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza € 3.392,98 
Incidenza della manodopera 4,22% 
Incidenza della sicurezza € 107,02 3,15% 

PREZZO DI APPLICAZIONE € 3.500,00 /cad 

*** Costi da tabelle del Ministero del Lavoro del 2017 aggiornate con adeguamento ISTAT a ottobre 2019 
 



 

 
Voce Elenco Prezzi NP.74 UM A corpo 

Fornitura e posa in opera chiavi in mano di Impianto di Accumulo elettrochimico (BESS - Battery Energy Storage System) costituito da:                                                   - --
- celle elettrochimiche assemblate in moduli e racks (Assemblato Batterie); 

- sistema bidirezionale di conversione dc/ac (PCS, Power Conversion System); 

- trasformatori di potenza MT/BT; 

- quadri Elettrici di potenza MT; 

- sistema di gestione e controllo locale dell’assemblato batterie (BMS, Battery Management System); 

- sistema locale di gestione e controllo integrato di impianto (SCI) - assicura il corretto funzionamento di ogni assemblato batterie azionato da PCS anche chiamato EMS 
(Energy Management System); 

- sistema di Supervisione Plant SCADA, ovvero Sistema Centrale di Controllo Integrato con l’impianto eolico; 

- servizi Ausiliari; 

- sistemi di protezione elettriche; 

- cavi di potenza e di segnale; 

- container o quadri ad uso esterno equipaggiati di sistema di condizionamento ambientale, sistema antincendio e rilevamento fumi. 

- 16 moduli batteria da 2.5 MWh ciascuno, per un totale di capacità di accumulo di 40 MWh; 

- 4 moduli PCS da 5 MW ciascuno, per un totale di 20 MW di potenza; 

- Container destinato ad ospitare i servizi ausiliari ed uno i quadri di media tensione e la sala controllo principale. 
Manodopera 
Operaio edile Comune* ora 48 € 24,10 €                 1156,80 
Operaio edile Specializzato* ora 36 € 28,78   €                 1036,08 

Operaio metalmeccanico liv.3S**** ora 100 € 21,41 €                   214,00 
Operaio metalmeccanico liv.5S**** ora 100 € 25,10 €    2510,00 
Totale Manodopera €     6.843,88 0,11% 

Materiali a piè d'opera 
Impianto di accumulo BESS cad 1,00 €     6.160.581,52 €         6.160.581,52 

Totale Materiali a piè d'opera €        6.160.581,52 99,66% 

Noleggi 
Macchine per movimento terra e accessori - Autobetoniera da 13 mc-N.01.15e** 
Macchine per movimento terra e accessori - Pompa per calcestruzzo -N.01.16** 

ora 15 € 42,90 €    643,5 
ora 15 € 74,81 €       1122,2 

Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali ora 30 € 10,50 €       315,0 

Macchine per movimento terra e accessori - Autogru pesante 300 ton-N.01.13i** ora 24 € 291,10 €               6.986,40 
Totale Noleggi €             9.067,1 0,23% 

Trasporti 

Totale Trasporti € - 0,00% 

COSTO DIRETTO (A+B+C+D) €     6.176.492,50 100,00% 
Spese generali (15% di 1) €        926.473,87 

COSTO DIRETTO + SPESE € 7.102.966,38 
Utile d'impresa (10% di 2) € 710.296,64 

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza €        2.945,32 
Incidenza della manodopera 
Incidenza della sicurezza €        186.736,98 2,33% 

PREZZO DI APPLICAZIONE € 8.000.000,00 /corpo 

* Costi da Rilevamento del Provveditorato Interregionale OO.PP. del 2016 aggiornato con adeguamento ISTAT a giugno 2019 
** Costi ricavati da Elenco Prezzi Regione Puglia 2019 con riferimento alla voce di prezzo 
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