



LIVELLETTA h=0.308 L=14.684 i=2.100% h=2.081 L=71.562 i=2.908% h=2.506 L=151.833 i=1.651% h=2.286 L=65.308 i=3.500% h=0.202 L=67.468 i=-0.299% h=2.757 L=66.895 i=-4.121% h=-0.695 L=47.769 i=-1.455% h=0.802 L=73.632 i=1.089% h=2.231 L=57.618 i=3.872% h=0.275 L=48.340 i=0.569% h=1.953 L=67.315 i=2.901% h=0.474 L=51.104 i=0.929% h=3.646 L=142.303 i=2.562%



N° SEZIONI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
DISTANZE PARZIALI	42.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
DISTANZE PROGRESSIVE	0.000	7.500	50.000	100.000	150.000	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000	450.000	500.000	550.000	600.000	650.000	700.000	750.000	800.000	850.000	900.000
QUOTE TERRENO	-173.595	-173.723	-174.312	-175.246	-176.786	-178.885	-181.122	-183.512	-186.044	-188.729	-191.564	-194.550	-197.687	-200.976	-204.418	-208.014	-211.765	-215.672	-219.735	-223.958
QUOTE PROGETTO	-173.595	-173.723	-174.312	-175.246	-176.786	-178.885	-181.122	-183.512	-186.044	-188.729	-191.564	-194.550	-197.687	-200.976	-204.418	-208.014	-211.765	-215.672	-219.735	-223.958
DIFFERENZA DI QUOTA	0.000	0.000	-1.400	-1.750	-2.100	-2.450	-2.800	-3.150	-3.500	-3.850	-4.200	-4.550	-4.900	-5.250	-5.600	-5.950	-6.300	-6.650	-7.000	-7.350
ETTOMETRICHE	0	42.500	92.500	142.500	192.500	242.500	292.500	342.500	392.500	442.500	492.500	542.500	592.500	642.500	692.500	742.500	792.500	842.500	892.500	942.500



COMMITTENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE TECNICA  
U.O. INFRASTRUTTURE SUD

PROGETTO DEFINITIVO

**Nuova linea Ferrandina - Matera La Martella per il collegamento di Matera con la rete ferroviaria nazionale**

NUOVA LINEA FERRANDINA - MATERA LA MARTELLA

TRACCIATI  
Viabilità - NV  
NV02 - Viabilità di accesso al piazzale di emergenza finestra intermedia Galleria Miglionico

Profilo longitudinale - Tav. 1 di 3

SCALA: 1:1000/1:100

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione Definitiva	F. Diavazzi	Luglio 2019	G. Galati	Luglio 2019	F. GERONDE	Luglio 2019	D. TIBERTI 01/07/2019
B	Emissione e seguito osservazioni CGL/FP	F. Diavazzi	Dicembre 2019	G. Galati	Dicembre 2019	F. GERONDE	Dicembre 2019	
C	Revisione per aggiornamento viabilità	F. Diavazzi	Ottobre 2021	G. Galati	Ottobre 2021	F. GERONDE	Ottobre 2021	

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.

IA5F 01 D 78 F7 NV0200 001 C

n. Elab.: