



PER LA TABELLA ZONA DI TRANSIZIONE RILEVATO/OPERA SI VEDA ELABORATO IA5F-01-D-78-WA-IF0000-002

PER LA TABELLA MATERIALI SI VEDA ELABORATO IA5F-01-D-78-TT-OC0000-001

COMMITTENTE:
RFI
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE:
ITALFER
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE TECNICA
U.O. INFRASTRUTTURE SUD

PROGETTO DEFINITIVO
Nuova linea Ferrandina - Matera La Martella per il collegamento di Matera con la rete ferroviaria nazionale

NUOVA LINEA FERRANDINA - MATERA LA MARTELLA
OPERE CIVILI
Opere D'Arte Maggiori - Risoluzione Interferenze Idrauliche
IV05 - scavalco idraulico NV02

Planta fondazioni, sezioni longitudinale e trasversale
SCALA: 1:100

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
IA5F 01 D 78 PA IV0503 001 C

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Estimato Definitiva	S. Scopetta	Luglio 2019	N. Mennaro	Luglio 2019	F. GERONESE	Luglio 2019	D. FERRETTI	Giugno 2021
B	Estimato a regola d'arte operazioni CSE/RF	S. Scopetta	Dicembre 2020	N. Mennaro	Dicembre 2020	F. GERONESE	Dicembre 2020	D. FERRETTI	Giugno 2021
C	Revisione per allargamento velette	S. Scopetta	Giugno 2021	N. Mennaro	Giugno 2021	F. GERONESE	Giugno 2021	D. FERRETTI	Giugno 2021

In. Elab.: