



anas
GRUPPO FS ITALIANE

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S. 131 di "Carlo Felice"
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio
dal km 108+300 al km 158+000

PROGETTO ESECUTIVO CA284

R.T.I. di PROGETTAZIONE: **Mandatario** **Mandante**

PRO ITER Via G.B. Sammartini n°5
20125 - Milano
Tel. 02 6787911
email: mail@proiter.it

delga Via Artemide n°3
22100 - Agrigento
Tel. 0922 421007
email: delloingegneria@pec.it

PROGETTISTI:
Ing. Riccardo Formichi - Pro Iter srl (Integratore prestazioni specialistiche)
Ordine Ing. di Milano n. 18045

IL GEOLOGO
Dott. Geol. Massimo Mezzanonica - Pro Iter srl
Albo Geol. Lombardia n. A762

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Ing. Diego Ceccherelli
Ordine Ing. di Milano n. 15813

VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Salvatore FRASCA

PROTOCOLLO DATA



GEOTECNICA
Risoluzione Accessi al km 120+000
S.S. 131 - Muro in DX - Planimetria e Profilo - Tav 1/2

| | | | | | |
|-----------------|---|-----------------------------|---------|------------|-----------|
| CODICE PROGETTO | | NOME FILE | | REVISIONE | SCALA: |
| PROGETTO | LV. PROG. N. PROG. | S200S01GETPF01B .pdf | | B | 1:200 |
| LOPISQ E 1901 | | CODICE ELAB. S200S01GETPF01 | | | |
| D | | | | | |
| C | | | | | |
| B | REVISIONE PER ISTRUTTORIA, VERIFICA E CONTROLLI D.LGS.35/11 | Aprile 2021 | Alessio | Rivolini | Formichi |
| A | Emissione | Marzo 2020 | Alessio | Rivolini | Formichi |
| REV. | DESCRIZIONE | DATA | REDATTO | VERIFICATO | APPROVATO |