


KEY-PLAN



S.S.131 DI "CARLO FELICE"
 Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131
 Risoluzione dei nodi critici 2° stralcio
 dal km 108+300 al km 158+000

PROGETTO ESECUTIVO CA284

R.T.I. di PROGETTAZIONE: Mandataria **PRO ITER** Mandante **ANAS**

PROGETTISTI:
 Ing. Riccardo Formica - Pro Iter srl (Integratore prestazioni specialistiche)
 Ordine Ing. di Milano n. 18045
 Ing. Nicola D'Allesandro - Della Ingegneria srl
 Ordine Ing. di Bergamo n. 4993
 IL GEOLOGO:
 Dott. Geol. Massimo Mazzonetto - Pro Iter srl
 Atto Geol. Lombardo n. 4782
 COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
 Ing. Diego Ceccherelli
 Ordine Ing. di Milano n. 15813
 VISTO IL RESP. DEL PROCEDIMENTO:
 Dott. Ing. Salvatore Frasca



PROTOCOLLO DATA

PROGETTO STRADALE
 Planimetria generale degli interventi e risoluzione accessi
 tav 8/13 dal km 135 al km 139

PROGETTO	LV. PROG.	N. PROG.	NOME FILE	REVISIONE	SCALA
LOPLSQ	E	19/01	TOOPSOTRAPP08	B	1:5000
D					
C					
B	REVISIONE PER ISTRUTTORIA, VERIFICA E CONTROLLI D.LGS. 35/11	Agosto 2020	Ing. D. DALESANDRO	Ing. M. CARLINO	Ing. N. D'ALESSANDRO
A	Emissione	Marzo 2020	Ing. D. DALESANDRO	Ing. M. CARLINO	Ing. N. D'ALESSANDRO
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO