



Sanas
GRUPPO FS ITALIANE Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S.131 DI "CARLO FELICE"
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131
Risoluzione dei nodi critici 2°stralcio
dal km 108+300 al km 158+000

PROGETTO ESECUTIVO CA284

R.T.I. DI PROGETTAZIONE: Mandataria **PRO ITER** Mandante **DELTA**

PROGETTISTI: Ing. Riccardo Formica - Pro Iter srl (Fornitore prestazioni specialistiche) - Ordine Ing. di Milano n. 78545
Ing. Nicola D'Alvino - Delta Ingegneria srl - Ordine Ing. di Bergamo n. 4855
IL GEOLOGO: Dott. Carlo Massimo Marconcin - Pro Iter srl - Albo Geol. Lombardo n. 4762
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Ing. Diego Ciccarelli - Ordine Ing. di Milano n. 15813
VISTO IL RESP. DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. Salvatore Frasca

PROTOCOLLO DATA

NUOVI SVINCOLI
Nuovo svincolo di Paulliatino al km 120+000
Planimetria di progetto - Tav. 3 di 3

PROGETTO	LA. PROJ.	N. PROJ.	REVISIONE	SCALA
L01PLSQ	E	1901	01	1:500
NOVITÀ	NOVITÀ	NOVITÀ	NOVITÀ	NOVITÀ
ELAB.	ELAB.	ELAB.	ELAB.	ELAB.

REVISIONE	DATA	REDAATTO	VERIFICATO	APPROVATO
C	02/07/2020	Ing. M. CARLINO	Ing. M. CARLINO	Ing. M. CARLINO
B	03/07/2020	Ing. M. CARLINO	Ing. M. CARLINO	Ing. M. CARLINO
A	04/07/2020	Ing. M. CARLINO	Ing. M. CARLINO	Ing. M. CARLINO