



**DEMOLIZIONI**

DESCRIZIONE	ml	mq	H [ml]
Demolizione MANUFATTO		781.07	
Demolizione MURO A SECCO	2414.88 1057.64		0.50 0.80
Demolizione CORDOLO CLS	734.42		
Demolizione EDIFICI		4.56 137.74 9.95	1.80 3.52 2.34
Demolizione Sovrastuttura Stradale		7189.60	0.40
Demolizione PAVIMENTAZIONE strada bianca		4920.50	0.20
Intervento di recupero e risanamento tramite fessatura		184.50	0.10
Tratto in Ammassamento alla pavimentazione esistente	999.30		

**anas**  
GRUPPO FS ITALIANE  
Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

**S.S. 131 di "Carlo Felice"**  
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131  
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio  
dal km 108+300 al km 158+000

**PROGETTO ESECUTIVO** CA284

R.T.I. di PROGETTAZIONE: Mandataria **PRO ITER** Via G.B. Sommarivoli n°2 20123 - Milano Tel. 02 4737111 email: mail@proiter.it Mandante **AS** Via Artemide n°13 02100 Agostino Tel. 0762 427007 email: dell@ingegneripec.it

PROGETTISTI:  
Ing. Riccardo Fornicelli - Pro. Ter. srl (Integratore prestazioni specialistiche)  
Ordine Ing. di Milano n. 18045  
Ing. Riccardo Fornicelli  
Ordine Ing. di Milano n. 18045  
IL GEOLOGO  
Dott. Gian Massimo Mazzucchetti - Pro. Ter. srl  
Atto Geol. Lombardia n. A762  
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE  
Ing. Grego Cicchitto  
Ordine Ing. di Milano n. 15813  
VISTO IL RESP. DEL PROCEDIMENTO  
Dott. Ing. Salvatore FRASCÀ



PROTOCOLLO DATA

**PROGETTO STRADALE**  
Nuovo Svincolo Mulargia-Macomer al km 148+500  
Planimetria demolizioni - Tav. 1 di 2

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
PROGETTO LOPLSQE 2901	VOZDE00TRAPP01B.pdf		
D			
C			
A	REVISIONE PER ISTRUTTORIA, VERIFICA E CONTROLLI D.LGS. 35/11	Agosto 2020	Caprioli Fornicelli
B	EMMISSIONE	Marzo 2020	Caprioli Fornicelli
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO VERIFICATO APPROVATO