


S.S. 131 di "Carlo Felice"  
 Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131  
 Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio  
 dal km 108+300 al km 158+000

PROGETTO ESECUTIVO CA284

R.T.I. di PROGETTAZIONE: Mandataria **PRO ITER** (Via G.B. Sommarini n°5, 20125 - Milano, Tel. 02 6787911, email: mail@proiter.it) Mandante **DELTA** (Via Artemide n°3, 22100 Inverigo, Tel. 0922 421007, email: deltaingegneria@pec.it)

PROGETTISTI:  
 Ing. Riccardo Formichi - Pro Iter srl (Integratore prestazioni specialistiche)  
 Ordine Ing. di Milano n. 18045



IL GEOLOGO  
 Dott. Geol. Massimo Mezzanica - Pro Iter srl  
 Albo Geol. Lombardia n. A762

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE  
 Ing. Diego Ceccherelli  
 Ordine Ing. di Milano n. 15813

VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO  
 Dott. Ing. Salvatore FRASCA

PROTOCOLLO DATA

PROGETTO STRADALE  
 NUOVI SVINCOLI - SVINCOLO DI MULARGIA-MACOMER AL KM 148+500  
 Profilo longitudinale Rampa A Bidirezionale

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
PROGETTO LN. PROG. N. PROG.	V02PS00TRAFFP10C .pdf	C	1:500/1:50
LOPLSQ E 1901	CODICE ELAB. V02PS00TRAFFP10		

D	REVISIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
C	REVISIONE PER ISTRUTTORIA, VERIFICA E CONTROLLI D.LGS. 35/11	Agosto 2020	Spitaleri	Caprioli	Formichi
B	EMISSIONE	Marzo 2020	Spitaleri	Caprioli	Formichi
A	EMISSIONE PER CONTROLLI D.LGS. 35/2011	Novembre 2019	Spitaleri	Caprioli	Formichi