



S.S. 131 di "Carlo Felice"
 Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131
 Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio
 dal km 108+300 al km 158+000

PROGETTO ESECUTIVO CA284

R.T.I. di PROGETTAZIONE: Mandataria Mandante
PRO ITER Via G.B. Sommarini n°5 20125 - Milano
 Progetto Infrastrutture email: mail@proiter.it
delta Via Artemide n°3 22100 Agrigento
 Tel. 0922 421007 email: deltaingegneria@pec.it

PROGETTISTI:
 Ing. Riccardo Formichi - Pro Iter srl (Integratore prestazioni specialistiche)
 Ordine Ing. di Milano n. 18045
 Dott. ING. RICCARDO FORMICHI
 Sez. A. Settore: 01 Strada e trasporto
 Informazione n° A 18045
 MILANO 15/05/2020

IL GEOLOGO
 Dott. Geol. Massimo Mezzanica - Pro Iter srl
 Albo Geol. Lombardia n. A762

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
 Ing. Diego Ceccherelli
 Ordine Ing. di Milano n. 15813

VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
 Dott. Ing. Salvatore FRASCA

PROTOCOLLO DATA

PROGETTO STRADALE
 NUOVI SVINCOLI - SVINCOLO DI MULARGIA-MACOMER AL KM 148+500
 Profilo longitudinale viabilità Accesso Locale

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
PROGETTO LN. PROG. N. PROG. LOPLSQ E 1901	V02PSO0TRAFF11C .pdf	C	1:1000/1:100
CODICE ELAB. V02PSO0TRAFF11			
D			
C	REVISIONE PER ISTRUTTORIA, VERIFICA E CONTROLLI D.LGS. 35/11	Agosto 2020	Spitaleri Caprioli Formichi
B	EMISSIONE	Marzo 2020	Spitaleri Caprioli Formichi
A	EMISSIONE PER CONTROLLI D.LGS. 35/2011	Novembre 2019	Spitaleri Caprioli Formichi
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO VERIFICATO APPROVATO