



Sanas
GRUPPO FS ITALIANE

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S. 131 di "Carlo Felice"
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio
dal km 108+300 al km 158+000

PROGETTO ESECUTIVO CA284

R.T.I. di PROGETTAZIONE:	Mandataria	Mandante
Ing. Riccardo Formichi - Pro Iter srl (Integratore prestazioni specialistiche) Ordine Ing. di Milano n. 18045	PRO ITER Via G.B. Sommarini n°5 20125 - Milano Tel. 02 6397911 Progettazione email: info@proiter.it Territorio s.r.l.	Ing. Riccardo Formichi Ordine Ing. di Milano n. 18045

PROGETTISTI:	 INGEGNERI DELLA PROIEZIONE FORMICHI RICCARDO Dott. Ing. Settore: Ingegneria n° 1 n° A 18045 MILANO 10/09/2019	
IL GEOLOGO: Dott. Geol. Massimo Mazzanzonica - Pro Iter srl Albo Geol. Lombardia n. A762		
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Ing. Diego Ceccherelli Ordine Ing. di Milano n. 15813		
VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO Dott. Ing. Salvatore FRASCA		
PROTOCOLLO	DATA	

PROGETTO STRADALE
ADEGUAMENTO SVINCOLI ESISTENTI - SVINCOLO DI PAULILATINO AL KM 119+000
Planimetria di Tracciamento

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
PROGETTO UN. PROG. N. PROG.	V04PS00TRAPT01C.pdf		
ELAB.	V04PS00TRAPT01	C	1:1000

D	REVISIONE	DATA	REDDATO	VERIFICATO	APPROVATO
C	REVISIONE PER ISTRUTTORIA, VERIFICA E CONTROLLI D.LGS. 35/11	Agosto 2020	Bernasconi	Caprioli	Formichi
B	EMISSIONE	Marzo 2020	Bnetti	Caprioli	Formichi
A	EMISSIONE PER CONTROLLI D.LGS. 35/2011	Novembre 2019	Bnetti	Caprioli	Formichi