



anas GRUPPO FS ITALIANE Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S. 131 di "Carlo Felice"
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio
dal km 108+300 al km 158+000

PROGETTO ESECUTIVO CA284

R.T.I. di PROGETTAZIONE: **Mandataria** **PRO ITER** **Mandante**

PROGETTISTI: Ing. Riccardo Formichi - Pro Iter srl (Integratore prestazioni specialistiche)
Ing. Riccardo Formichi - Pro Iter srl (Integratore prestazioni specialistiche)
Ing. Riccardo Formichi - Pro Iter srl (Integratore prestazioni specialistiche)

IL GEOLOGO: Dott. Gian Massimo Mazzucchetti - Pro Iter srl
ALBO GEOI Lombardia n. 4762

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Ing. Grego Cicchitto
Ordine Ing. di Milano n. 15813

VISTO IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Salvatore FRESCHI

PRODOTTORE: **PRO ITER** **PRODOTTORE**

PROGETTO STRADALE
ADEGUAMENTO SVINCOLI ESISTENTI - SVINCOLO DI MACOMER AL KM 142+500
Sezioni tipo

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	V09P500TRAST01B.pdf		
ELAB.	V09P500TRAST01	B	varie
D			
C			
B	REVISIONE PER ISTRUTTORIA, VERIFICA E CONTROLLI D.LGS. 35/11	Agosto 2020	Spilieri Caprioli Formichi
A	EMMISSIONE	Marzo 2020	Spilieri Caprioli Formichi
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO VERIFICATO APPROVATO