


S13 - Risoluzione accessi C. N. e C.S.
dal Km 144+760 al Km 145+950



NUOVE OPERE

DESCRIZIONE	ml	mq	Fl [ml]
Nuove Opere CORDOLO IN CLS 15x25 cm	1773.80		
Nuove Opere MURATURA A SECCO	525.50		

anas GRUPPO FS ITALIANE Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S. 131 di "Carlo Felice"
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio
dal km 108+300 al km 158+000

PROGETTO ESECUTIVO CA284

R.T.I. di PROGETTAZIONE: Mandataria **PRO ITER** (with logo) Mandante **PRO ITER** (with logo)

PROGETTISTI: Ing. Riccardo Formichi - Pro. Ter. art. (Integratore prestazioni specializzato) Ordine Ing. di Milano n. 18545
Ing. Riccardo Formichi - Ordine Ing. di Milano n. 18545
IL GEOLOGO: Dott. Gian Massimo Mazzonetto - Pro. Ter. art. Albo Geol. Lombardo n. 4762

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Ing. Diego Giacomelli - Ordine Ing. di Milano n. 15813

VISTO IL RESP. DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. Salvatore FRISCI

PROTOCOLLO DATA

PROGETTO STRADALE
ADEGUAMENTO SVINCOLI ESISTENTI - AREA ARCHEOLOGICA DI SANTA BARBARA AL KM 144+500
Planimetria di progetto

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA		
PROGETTO: L0PL1S0 E 1901	NOME FILE: VISPOTRAPPOSC.pdf				
PROGETTO: L0PL1S0 E 1901	CODICE FILE: V10P500TRAPP01	C	1:500		
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
D	REVISIONE PER ISTRUTTORIA, VERIFICA E CONTROLLI D.LGS. 35/71	Agosto 2020	Ignatari	Capitani	Formici
B	EMMISSIONE	Maggio 2020	Ignatari	Capitani	Formici
A	EMMISSIONE PER CONTROLLI D.LGS. 35/2011	Settembre 2019	Ignatari	Capitani	Formici