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TERRA VEGETALE

CORDOLO IN CLS

STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER sp=6cm
BASE in misto bitumato sp=10cm

MISTO GRANULARE STABILIZZATO sp=20cm

MISTO CEMENTATO Sp=18cm

STRATO DI USURA IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO (CON BITUME MODIFICATO SOFT)
E MANO D'ATTACCO sp=4 cm

H2 TIPO ANAS

STRATO DI COLLEGAMENTO
BINDER (bitume modif. "soft")
sp=6cm

BASE in misto bitumato (bitume modif. "soft") sp=10cm

MISTO CEMENTATO (bitume modif. "soft") sp=18cm

MISTO GRANULARE non legato sp=20cm

AMMORSAMENTO
RILEVATO ESISTENTE

GRADONATURA

BONIFICA

STRATO DI USURA IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO (CON BITUME MODIFICATO SOFT)
E MANO D'ATTACCO sp=4 cm PROGETTO STRADALE

Adeguamento Svincolo di Campeda al Km 152+000
Planimetria di progetto e sezioni tipo Tav. 1/2
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Marzo 2020Emissione Ing.D. D'ALESSANDRO Ing. M. CARLINO Ing.N. D'ALESSANDRO

R.T.I. di PROGETTAZIONE:

PROGETTO ESECUTIVO

DATAPROTOCOLLO

PROGETTISTI:

REDATTO VERIFICATO APPROVATODATADESCRIZIONEREV.

A
B
C
D

VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

IL GEOLOGO

 S.S.131  DI “CARLO FELICE” 
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

  Risoluzione dei nodi critici 2°stralcio 

Mandataria Mandante

Novembre 2019Emissione per controlli D.LGS. 35/2011 Ing.D. D'ALESSANDRO Ing. M. CARLINO Ing.N. D'ALESSANDRO

C

 dal km 108+300 al km 158+000 

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

CA284

L O P L SQ E 1 9 0 1

Agosto 2020REVISIONE PER ISTRUTTORIA, VERIFICA E CONTROLLI D.LGS. 35/11 Ing.D. D'ALESSANDRO Ing. M. CARLINO Ing.N. D'ALESSANDRO


