



**sanas**  
GRUPPO FS ITALIANE Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S. 131 di "Carlo Felice"  
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131  
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio  
dal km 108+300 al km 158+000

**PROGETTO ESECUTIVO** CA284

R.T.I. di PROGETTAZIONE: Mandataria **PRO ITER** Via G.B. Sommarini n°3 20128 Milano Tel. 02 6789111 email: info@proiter.it Mandante **delia** Via Artimino n°1 20100 Appiano Tel. 02 622 41007 email: delliangeli@delia.it

PROGETTISTI:  
Ing. Riccardo Fornicelli - Pro Iter srl (Integratore prestazioni specialistiche)  
Ordine Ing. di Milano n. 18045  
Ing. Riccardo Fornicelli  
Ordine Ing. di Milano n. 18045

IL GEOLOGO:  
Dott. Geol. Massimo Mazzamonte - Pro Iter srl  
Albo Geol. Lombardia n. 4762

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:  
Ing. Diego Giacchetti  
Ordine Ing. di Milano n. 15813

VISTO IL RESP. DEL PROCEDIMENTO:  
Dott. Ing. Salvatore FRASCH

PROTOCOLLO DATA

**PROGETTO STRADALE  
RISOLUZIONE DEGLI ACCESSI**  
Risoluzione accessi al km 122+000 - Planimetria di progetto - Tav. 2 di 2

CODICE PROGETTO	PROGETTO	LM. PROG. N. PROG.	NOME FILE S20PS00TRAPP02C.pdf	REVISIONE	SCALA:
L0PLSQE1901			CODICE ELAB. S20PS00TRAPP02	C	1:1000
D	REVISIONE PER ISTRUTTORIA, VERIFICA E CONTROLLI D.LGS. 35/11	Agosto 2020	Splinteri	Caprioli	Fornicelli
A	EMISSIONE	Marzo 2020	Splinteri	Caprioli	Fornicelli
B	EMISSIONE PER CONTROLLI D.LGS. 35/2011	Novembre 2019	Splinteri	Caprioli	Fornicelli
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO