



LEGENDA

| | |
|--|---|
| | Interventi in progetto |
| | Tracciato stradale (tratti in rilevato/freccia) |
| | Campo Base n°x |
| | Campo Operativo n°x |
| | Recinzioni di cantiere |
| | Ingombro opere in progetto |
| | Pista di cantiere n°x |
| | Varco n°x |

Sanas GRUPPO FS ITALIANE Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S.131 DI "CARLO FELICE"
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131
Risoluzione dei nodi critici 2°stralcio
dal km 108+300 al km 158+000

PROGETTO ESECUTIVO CA284

R.T.I. di PROGETTAZIONE: Mandataria **PRO ITER** Via G. Saraceni n.5 20122 Milano Tel. 02 47991111 email: info@proiter.it Mandante **Vo Arsenale n.3** 07100 Ascoli Piceno Tel. 0732 471007 email: datt@ingegneria.it

PROGETTISTI: Ing. Riccardo Formisani - Pro Iter srl (responsabile prestazioni specialistiche) **PRO ITER** Via G. Saraceni n.5 20122 Milano Tel. 02 47991111 email: info@proiter.it

IL GEODIDCO: Dott. Geo. Massimo Mazzavenero - Pro Iter srl **PRO ITER** Via G. Saraceni n.5 20122 Milano Tel. 02 47991111 email: info@proiter.it

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Ing. Diego Cicalini **PRO ITER** Via G. Saraceni n.5 20122 Milano Tel. 02 47991111 email: info@proiter.it

VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. Salvatore Frasca

PROTOCOLLO: DATA:

FASE DI COSTRUZIONE
Localizzazione dei campi/cantieri e viabilità di servizio e di cantiere - Tav. 3/3

| CODICE PROGETTO | NOME FILE | REVISIONE | SCALA |
|-----------------|--|-------------|----------------------------------|
| PROGETTO | TOOCCAOANP03B | | |
| PRODOTTO | UN. PROJ. N. PROJ. | | |
| ELABORATO | ELAB. | | |
| D | | | |
| C | | | |
| B | REVISIONE PER STRUTTURA, VERIFICA E CONTROLLI D.LGS. 58/11 | Aprile 2021 | ing. M. CARLINO / ing. D. ALBANO |
| A | Emissione | Marzo 2020 | ing. M. CARLINO / ing. D. ALBANO |
| REV. | DESCRIZIONE | DATA | REDATTO / VERIFICATO / APPROVATO |