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Risoluzione Accesso S13

R.T.I. di PROGETTAZIONE:

PROGETTO ESECUTIVO

DATAPROTOCOLLO

PROGETTISTI:

REDATTO VERIFICATO APPROVATODATADESCRIZIONEREV.

A
B
C
D

VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

IL GEOLOGO

 S.S.131  DI “CARLO FELICE” 
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

  Risoluzione dei nodi critici 2°stralcio 

Mandataria Mandante

Marzo 2021Emissione per variante S13 richiesta da Mibact Ing.D. D'ALESSANDRO Ing. M. CARLINO Ing.N. D'ALESSANDRO

A

 dal km 108+300 al km 158+000 

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

CA284

L O P L SQ E 1 9 0 1

Tratto di P.E. non variato rispetto P.D. - CIPE
Tratto in variante rispetto P.D. - CIPE
Tratto P.D. - CIPE non previsto in P.E.


