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GRUPPO Fs ITALIANE  Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S5.131 DI “CARLO FELICE”
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131
Risoluzione dei nodi critici 2°stralcio

dal km 108+300 al km 158+000
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PROGETTISTI:

Ing. Riccardo Formichi — Pro Iter srl (Integratore prestazioni specialistiche)
Ordine Ing. di Milano n. 18045

Ing. Nicola DAlessandro — Delta Ingegneria srl
Ordine Ing. di Agrigento n. A995

IL GEOLOGO
Dott. Geol. Massimo Mezzanzanica — Pro Iter sr/
Albo Geol. Lombardia n. A762

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Ing. Diego Ceccherell
Ordine Ing. di Milano n. 15813

VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Salvatore Frasca

PROTOCOLLO DATA

PROGETTO STRADALE
Risoluzione accessi C. N. e C.S. dal Km 1444760 al Km 145+950

Planimetria di confronto con PD CIPE su ORTOFOTO

CODICE PROGETTO

PROGETTO LIV. PROG. N. PRQOG.
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- Emissione per variante S13 richiesta da Mibact Marzo 2021 |Ing.D. D'ALESSANDRO| Ing. M. CARLINO {Ing.N. D'ALESSANDRQ]
- DESCRIZIONE DATA REDATTO VERIFICATO | APPROVATO




