



No. SEZIONI	PROGRESSIVE TERRENO	PARZIALI TERRENO	QUOTE TERRENO	QUOTE PROGETTO	BANCHINA SX	BANCHINA DX	ETOMETRICHE
1	398.14 A+5-25	24.39	182.18	187.02	-187.05	-187.05	1-10.32
2	428.27 A+5-27	22.87	182.68	187.03	-187.05	-187.05	0-0.00
3	446.14 A+5-29	12.21	186.40	187.16	-187.05	-187.05	0-0.00
4	481.35 A+5-29	12.79	187.32	187.21	-187.05	-187.05	0-0.00
5	474.14 A+5-30	25.00	187.46	187.26	-187.14	-187.14	0-0.00
6	486.14 A+5-31	25.00	187.32	187.32	-187.24	-187.24	0-0.00
7	524.14 A+5-32	25.00	187.31	187.46	-187.34	-187.34	0-0.00
8	548.14 A+5-33	25.00	187.49	187.49	-187.43	-187.43	0-0.00
9	574.14 A+5-34	25.00	187.56	187.56	-187.50	-187.50	0-0.00
10	596.14 A+5-35	24.65	187.51	187.51	-187.54	-187.54	0-0.00
11	623.79 A+5-36	19.73	187.40	187.40	-187.56	-187.56	0-0.00
12	626.41 A+5-37	12.67	187.26	187.26	-187.56	-187.56	0-0.00
13	645.14 A+5-38	12.33	187.33	187.33	-187.53	-187.53	0-0.00
14	661.81 A+5-39	25.00	187.36	187.36	-187.53	-187.53	0-0.00
15	696.14 A+5-41	21.80	187.26	187.26	-187.56	-187.56	0-0.00
16	733.14 A+5-45	30.12	187.31	187.31	-187.55	-187.55	0-0.00
17	774.14 A+5-46	21.00	187.32	187.32	-187.44	-187.44	0-0.00
18	796.14 A+5-47	25.00	187.20	187.20	-187.27	-187.27	0-0.00
19	820.17 A+5-48	21.03	187.04	187.04	-187.14	-187.14	0-0.00
20	837.21 A+5-49	11.93	187.05	187.05	-187.06	-187.06	0-0.00
21	848.14 A+5-50	16.26	187.20	187.20	-187.05	-187.05	0-0.00
22	857.42 A+5-51	20.71	187.23	187.23	-187.02	-187.02	0-0.00
23	874.13 A+5-52	21.01	187.00	187.00	-186.96	-186.96	0-0.00
24	896.14 A+5-53	21.15	186.97	186.97	-186.89	-186.89	0-0.00
25	906.25 A+5-54	9.55	186.89	186.89	-186.87	-186.87	0-0.00
26	927.40 A+5-55	9.55	186.89	186.89	-186.70	-186.70	0-0.00
27	936.05 A+5-56	16.26	186.89	186.89	-186.63	-186.63	0-0.00
28	941.34 A+5-57	11.64	186.89	186.89	-186.63	-186.63	0-0.00
29	942.72 A+5-58	11.64	186.89	186.89	-186.63	-186.63	0-0.00
30	951.08 A+5-59	11.64	186.89	186.89	-186.63	-186.63	0-0.00
31	957.08 A+5-60	11.64	186.89	186.89	-186.63	-186.63	0-0.00
32	974.76 A+5-61	11.64	186.89	186.89	-186.63	-186.63	0-0.00
33	987.40 A+5-62	11.64	186.89	186.89	-186.63	-186.63	0-0.00
34	996.43 A+5-63	10.37	186.89	186.89	-186.63	-186.63	0-0.00
35	1004.56 A+5-64	10.37	186.89	186.89	-186.63	-186.63	0-0.00
36	1014.82 A+5-65	10.37	186.89	186.89	-186.63	-186.63	0-0.00

LEGENDA	
	ASSE STRADALE
	CIGLIO SINISTRO
	CIGLIO DESTRO
	COLLETTORE
	POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A.
	VERSO DI SCORRIMENTO ACQUA DI PIATTAFORMA
	VASCA DI RESTITUZIONE
	DISPLUVIO
	COMPLUVIO

**Anas S.p.A.**  
 Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

**S.S.45 DELLA VAL DI TREBBIA**  
 AMMODERNAMENTO DELLA STRADA STATALE N. 45 DELLA VAL TREBBIA NEL TRATTO CERNUSCA-RIVERGARO

**PROGETTO DEFINITIVO**

PROGETTAZIONE: <b>ANAS DPR1</b>	SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE:
PROGETTISTI: ing. Anna Maria SCALAMONE Claudio Rey, di Provenienza n. 1061	
IL GEOLOGICO: geol. Marco MARTINO Claudio Rey, di Provenienza n. 1061	
IL RESPONSABILE DEL SIA: ing. Lino ROSARI Claudio Rey, di Provenienza n. 1061	
IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: geol. F. PASIELLA	
VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ing. Anna Maria SCALAMONE	
PROTOCOLLO	DATA

**FC27**

**D - PROGETTO STRADALE**  
**DA - ASSE PRINCIPALE**  
 PROFILO SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA  
 TAVOLA 11 DI 17

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	FC27-P01000DRFP11_A.dwg		
<b>B00067</b>	<b>D 1801</b>	<b>P001000DRFP11</b>	<b>A</b>
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDAITTO VERIFICATO APPROVATO
C			
B			
A	EMISSIONE	APRILE 2021	