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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

CS-CORPO STRADALE  (SpCat 1)
RI01 - ASSE PRINCIPALE N.01  (Cat 1)

CS01 - Preparazione piani di posa - OG3  (SbCat 1)

1 / 491 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
Scotico per 20cm 447,83

Scotico per 20cm 20´066,49

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA IN RIEMPIMENTO" E ALLA

VOCE "PREPARAZIONE PIANO DI POSA", NELL'ALLEGATO DA066-

P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 20´514,32 2,78 57´029,81

2 / 492 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3
SCOTICO TRINCEA
Scotico per 20cm 11´205,30

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCOTICO IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DA066-

P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 11´205,30 0,51 5´714,70

CS02 - Bonifiche - OG3  (SbCat 2)

3 / 493 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
20/05/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

BONIFICA PIANO DI POSA 
Scavi per bonifica rilevato 26´084,22

Scavi per bonifica trincea 1´456,39

NOTA BENE: IL VOLUME DELLO SCAVO DI BONIFICA  E' RIPORTATO, ALLE

VOCI "SCAVI PER BONIFICHE" E "SCAVO PER BONIFICA IN TRINCEA",

NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 27´540,61 3,25 89´506,98

4 / 494 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
20/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
BONIFICA PIANO DI POSA 
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 27540,610 15,000 413´109,15

SOMMANO... mck 413´109,15 0,19 78´490,74

5 / 495 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
20/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
BONIFICA PIANO DI POSA 
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 27´540,61

SOMMANO... mc 27´540,61 2,60 71´605,59

6 / 496 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.009 RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO

BONIFICA PIANO DI POSA 
Materiale anticapillare rilevato 9´751,78

Materiale anticapillare trincea 1´314,69

NOTA BENE: IL VOLUME DEL MATERIALE ARIDO DI RIEMPIMENTO DELLA

BONIFICA  E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MATERIALE ANTICAPILLARE" E

"ANTICAPILLARE TRINCEA", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 11´066,47 18,19 201´299,09

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 503´646,91
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 503´646,91

7 / 497 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
02/10/2018 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
Geotessile 20354,600 1,100 22´390,06

Geotessile 20274,740 1,100 22´302,21

Geotessile 2789,670 1,100 3´068,64

Geotessile 2782,070 1,100 3´060,28

Nota Bene: il fattore 1,10 comprende sia i risvolti laterali che quelli superiori

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DI GEOTESSILE , ESPRESSA IN MQ, E'

RIPORTATA, ALLE VOCI "GEOTESSILE INF.", "GEOTESSILE SUP.",

"GEOTESSILE INF_TRINCEA" e "GEOTESSILE SUP_TRINCEA"

NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 50´821,19 1,52 77´248,21
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 580´895,12
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 580´895,12

RI02 - ASSE PRINCIPALE N.02  (Cat 2)
CS01 - Preparazione piani di posa - OG3  (SbCat 1)

8 / 522 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
Scotico per 20cm 10´285,47

Scotico per 20cm 358,43

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA IN RIEMPIMENTO" E ALLA

VOCE "PREPARAZIONE PIANO DI POSA", NELL'ALLEGATO DA066-

P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 10´643,90 2,78 29´590,04

9 / 523 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3
SCOTICO TRINCEA
Scotico per 20cm 8´334,72

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCOTICO IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DA066-

P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 8´334,72 0,51 4´250,71

CS02 - Bonifiche - OG3  (SbCat 2)

10 / 524 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
20/05/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

BONIFICA PIANO DI POSA 
Scavi per bonifica rilevato 10´839,48

Scavi per bonifica trincea 1´085,47

NOTA BENE: IL VOLUME DELLO SCAVO DI BONIFICA  E' RIPORTATO, ALLE

VOCI "SCAVI PER BONIFICHE" E "SCAVO PER BONIFICA IN TRINCEA",

NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 11´924,95 3,25 38´756,09

11 / 525 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
20/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
BONIFICA PIANO DI POSA 
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 11924,950 15,000 178´874,25

SOMMANO... mck 178´874,25 0,19 33´986,11

12 / 526 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
20/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
BONIFICA PIANO DI POSA 
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 11´924,95

SOMMANO... mc 11´924,95 2,60 31´004,87

13 / 527 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.009 RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO

BONIFICA PIANO DI POSA 
Materiale anticapillare rilevato 4´439,49

Materiale anticapillare trincea 753,98

NOTA BENE: IL VOLUME DEL MATERIALE ARIDO DI RIEMPIMENTO DELLA

BONIFICA  E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MATERIALE ANTICAPILLARE" E

"ANTICAPILLARE TRINCEA", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 5´193,47 18,19 94´469,22

14 / 528 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 812´952,16
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 812´952,16

02/10/2018 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI
SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
Geotessile 10142,070 1,100 11´156,28

Geotessile 10119,080 1,100 11´130,99

Geotessile 1960,530 1,100 2´156,58

Geotessile 1961,130 1,100 2´157,24

Nota Bene: il fattore 1,10 comprende sia i risvolti laterali che quelli superiori

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DI GEOTESSILE , ESPRESSA IN MQ, E'

RIPORTATA, ALLE VOCI "GEOTESSILE INF.", "GEOTESSILE SUP.",

"GEOTESSILE INF_TRINCEA" e "GEOTESSILE SUP_TRINCEA"

NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 26´601,09 1,52 40´433,66
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 853´385,82
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 853´385,82

RI03 - ASSE PRINCIPALE N.03  (Cat 3)
CS01 - Preparazione piani di posa - OG3  (SbCat 1)

15 / 553 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
Scotico per 20cm 19´585,85

Scotico per 20cm 1´220,93

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA IN RIEMPIMENTO" E ALLA

VOCE "PREPARAZIONE PIANO DI POSA", NELL'ALLEGATO DA066-

P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 20´806,78 2,78 57´842,85

16 / 554 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3
SCOTICO TRINCEA
Scotico per 20cm 13´322,74

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCOTICO IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DA066-

P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 13´322,74 0,51 6´794,60

CS02 - Bonifiche - OG3  (SbCat 2)

17 / 555 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
20/05/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

BONIFICA PIANO DI POSA 
Scavi per bonifica rilevato 15´889,26

Scavi per bonifica trincea 2´037,90

NOTA BENE: IL VOLUME DELLO SCAVO DI BONIFICA  E' RIPORTATO, ALLE

VOCI "SCAVI PER BONIFICHE" E "SCAVO PER BONIFICA IN TRINCEA",

NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 17´927,16 3,25 58´263,27

18 / 556 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
20/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
BONIFICA PIANO DI POSA 
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 17927,160 15,000 268´907,40

SOMMANO... mck 268´907,40 0,19 51´092,41

19 / 557 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
20/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
BONIFICA PIANO DI POSA 
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 17´927,16

SOMMANO... mc 17´927,16 2,60 46´610,62

20 / 558 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.009 RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO

BONIFICA PIANO DI POSA 
Materiale anticapillare rilevato 7´829,01

Materiale anticapillare trincea 1´389,33

NOTA BENE: IL VOLUME DEL MATERIALE ARIDO DI RIEMPIMENTO DELLA

BONIFICA  E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MATERIALE ANTICAPILLARE" E

"ANTICAPILLARE TRINCEA", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 9´218,34 18,19 167´681,60

21 / 559 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´241´671,17
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´241´671,17

02/10/2018 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI
SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
Geotessile 19420,910 1,100 21´363,00

Geotessile 19406,230 1,100 21´346,85

Geotessile 3586,060 1,100 3´944,67

Geotessile 3594,720 1,100 3´954,19

Nota Bene: il fattore 1,10 comprende sia i risvolti laterali che quelli superiori

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DI GEOTESSILE , ESPRESSA IN MQ, E'

RIPORTATA, ALLE VOCI "GEOTESSILE INF.", "GEOTESSILE SUP.",

"GEOTESSILE INF_TRINCEA" e "GEOTESSILE SUP_TRINCEA"

NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 50´608,71 1,52 76´925,24
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´318´596,41
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´318´596,41

RI04 - ASSE PRINCIPALE N.04  (Cat 4)
CS01 - Preparazione piani di posa - OG3  (SbCat 1)

22 / 584 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
Scotico per 20cm 30´015,18

Scotico per 20cm 9´110,45

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA IN RIEMPIMENTO" E ALLA

VOCE "PREPARAZIONE PIANO DI POSA", NELL'ALLEGATO DA066-

P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 39´125,63 2,78 108´769,25

23 / 585 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3
SCOTICO TRINCEA
Scotico per 20cm 1´255,46

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCOTICO IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DA066-

P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 1´255,46 0,51 640,28

CS02 - Bonifiche - OG3  (SbCat 2)

24 / 586 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
20/05/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

BONIFICA PIANO DI POSA 
Scavi per bonifica rilevato 36´278,51

Scavi per bonifica trincea 341,48

NOTA BENE: IL VOLUME DELLO SCAVO DI BONIFICA  E' RIPORTATO, ALLE

VOCI "SCAVI PER BONIFICHE" E "SCAVO PER BONIFICA IN TRINCEA",

NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 36´619,99 3,25 119´014,97

25 / 587 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
20/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
BONIFICA PIANO DI POSA 
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 36619,990 15,000 549´299,85

SOMMANO... mck 549´299,85 0,19 104´366,97

26 / 588 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
20/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
BONIFICA PIANO DI POSA 
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 36´619,99

SOMMANO... mc 36´619,99 2,60 95´211,97

27 / 589 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.009 RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO

BONIFICA PIANO DI POSA 
Materiale anticapillare rilevato 15´474,57

Materiale anticapillare trincea 278,54

NOTA BENE: IL VOLUME DEL MATERIALE ARIDO DI RIEMPIMENTO DELLA

BONIFICA  E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MATERIALE ANTICAPILLARE" E

"ANTICAPILLARE TRINCEA", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 15´753,11 18,19 286´549,07

28 / 590 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2´033´148,92
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´033´148,92

02/10/2018 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI
SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
Geotessile 29374,190 1,100 32´311,61

Geotessile 29233,720 1,100 32´157,09

Geotessile 721,340 1,100 793,47

Geotessile 749,690 1,100 824,66

Nota Bene: il fattore 1,10 comprende sia i risvolti laterali che quelli superiori

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DI GEOTESSILE , ESPRESSA IN MQ, E'

RIPORTATA, ALLE VOCI "GEOTESSILE INF.", "GEOTESSILE SUP.",

"GEOTESSILE INF_TRINCEA" e "GEOTESSILE SUP_TRINCEA"

NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 66´086,83 1,52 100´451,98

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2´133´600,90
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´133´600,90

RI05 - ASSE PRINCIPALE N.05  (Cat 5)
CS01 - Preparazione piani di posa - OG3  (SbCat 1)

29 / 612 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
Scotico per 20cm 9´546,53

Scotico per 20cm 72,86

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA IN RIEMPIMENTO" E ALLA

VOCE "PREPARAZIONE PIANO DI POSA", NELL'ALLEGATO DA066-

P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 9´619,39 2,78 26´741,90

30 / 613 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3
SCOTICO TRINCEA
Scotico per 20cm 8´096,04

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCOTICO IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DA066-

P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 8´096,04 0,51 4´128,98

CS02 - Bonifiche - OG3  (SbCat 2)

31 / 614 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
20/05/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

BONIFICA PIANO DI POSA 
Scavi per bonifica rilevato 19´329,48

Scavi per bonifica trincea 608,62

NOTA BENE: IL VOLUME DELLO SCAVO DI BONIFICA  E' RIPORTATO, ALLE

VOCI "SCAVI PER BONIFICHE" E "SCAVO PER BONIFICA IN TRINCEA",

NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 19´938,10 3,25 64´798,82

32 / 615 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
20/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
BONIFICA PIANO DI POSA 
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 19938,100 15,000 299´071,50

SOMMANO... mck 299´071,50 0,19 56´823,59

33 / 616 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
20/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
BONIFICA PIANO DI POSA 
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 19´938,10

SOMMANO... mc 19´938,10 2,60 51´839,06

34 / 617 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.009 RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO

BONIFICA PIANO DI POSA 
Materiale anticapillare rilevato 4´203,66

Materiale anticapillare trincea 312,84

NOTA BENE: IL VOLUME DEL MATERIALE ARIDO DI RIEMPIMENTO DELLA

BONIFICA  E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MATERIALE ANTICAPILLARE" E

"ANTICAPILLARE TRINCEA", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 4´516,50 18,19 82´155,14

35 / 618 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2´420´088,39
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´420´088,39

02/10/2018 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI
SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
Geotessile 9398,770 1,100 10´338,65

Geotessile 9415,800 1,100 10´357,38

Geotessile 838,700 1,100 922,57

Geotessile 897,110 1,100 986,82

Nota Bene: il fattore 1,10 comprende sia i risvolti laterali che quelli superiori

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DI GEOTESSILE , ESPRESSA IN MQ, E'

RIPORTATA, ALLE VOCI "GEOTESSILE INF.", "GEOTESSILE SUP.",

"GEOTESSILE INF_TRINCEA" e "GEOTESSILE SUP_TRINCEA"

NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 22´605,42 1,52 34´360,24
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2´454´448,63
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´454´448,63

RI06 - ASSE PRINCIPALE N.06  (Cat 6)
CS01 - Preparazione piani di posa - OG3  (SbCat 1)

36 / 640 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
Scotico per 20cm 11´388,19

Scotico per 20cm 208,67

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA IN RIEMPIMENTO" E ALLA

VOCE "PREPARAZIONE PIANO DI POSA", NELL'ALLEGATO DA066-

P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 11´596,86 2,78 32´239,27

37 / 641 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3
SCOTICO TRINCEA
Scotico per 20cm 14´767,44

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCOTICO IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DA066-

P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 14´767,44 0,51 7´531,39

CS02 - Bonifiche - OG3  (SbCat 2)

38 / 642 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
20/05/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

BONIFICA PIANO DI POSA 
Scavi per bonifica rilevato 19´329,48

Scavi per bonifica trincea 608,62

NOTA BENE: IL VOLUME DELLO SCAVO DI BONIFICA  E' RIPORTATO, ALLE

VOCI "SCAVI PER BONIFICHE" E "SCAVO PER BONIFICA IN TRINCEA",

NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 19´938,10 3,25 64´798,82

39 / 643 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
20/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
BONIFICA PIANO DI POSA 
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 19938,100 15,000 299´071,50

SOMMANO... mck 299´071,50 0,19 56´823,59

40 / 644 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
20/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
BONIFICA PIANO DI POSA 
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 19´938,10

SOMMANO... mc 19´938,10 2,60 51´839,06

41 / 645 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.009 RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO

BONIFICA PIANO DI POSA 
Materiale anticapillare rilevato 4´203,66

Materiale anticapillare trincea 312,84

NOTA BENE: IL VOLUME DEL MATERIALE ARIDO DI RIEMPIMENTO DELLA

BONIFICA  E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MATERIALE ANTICAPILLARE" E

"ANTICAPILLARE TRINCEA", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 4´516,50 18,19 82´155,14

42 / 646 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2´749´835,90
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´749´835,90

02/10/2018 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI
SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
Geotessile 9398,770 1,100 10´338,65

Geotessile 9415,800 1,100 10´357,38

Geotessile 838,700 1,100 922,57

Geotessile 897,110 1,100 986,82

Nota Bene: il fattore 1,10 comprende sia i risvolti laterali che quelli superiori

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DI GEOTESSILE , ESPRESSA IN MQ, E'

RIPORTATA, ALLE VOCI "GEOTESSILE INF.", "GEOTESSILE SUP.",

"GEOTESSILE INF_TRINCEA" e "GEOTESSILE SUP_TRINCEA"

NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 22´605,42 1,52 34´360,24
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2´784´196,14
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´784´196,14

RI07 - ASSE PRINCIPALE N.07  (Cat 7)
CS01 - Preparazione piani di posa - OG3  (SbCat 1)

43 / 668 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
Scotico per 20cm 17´126,84

Scotico per 20cm 46,87

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA IN RIEMPIMENTO" E ALLA

VOCE "PREPARAZIONE PIANO DI POSA", NELL'ALLEGATO DA066-

P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 17´173,71 2,78 47´742,91

44 / 669 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3
SCOTICO TRINCEA
Scotico per 20cm 13´699,53

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCOTICO IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DA066-

P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 13´699,53 0,51 6´986,76

CS02 - Bonifiche - OG3  (SbCat 2)

45 / 670 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
20/05/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

BONIFICA PIANO DI POSA 
Scavi per bonifica rilevato 30´315,07

Scavi per bonifica trincea 1´111,70

NOTA BENE: IL VOLUME DELLO SCAVO DI BONIFICA  E' RIPORTATO, ALLE

VOCI "SCAVI PER BONIFICHE" E "SCAVO PER BONIFICA IN TRINCEA",

NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 31´426,77 3,25 102´137,00

46 / 671 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
20/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
BONIFICA PIANO DI POSA 
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 31426,770 15,000 471´401,55

SOMMANO... mck 471´401,55 0,19 89´566,29

47 / 672 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
20/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
BONIFICA PIANO DI POSA 
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 31´426,77

SOMMANO... mc 31´426,77 2,60 81´709,60

48 / 673 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.009 RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO

BONIFICA PIANO DI POSA 
Materiale anticapillare rilevato 9´915,07

Materiale anticapillare trincea 812,30

NOTA BENE: IL VOLUME DEL MATERIALE ARIDO DI RIEMPIMENTO DELLA

BONIFICA  E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MATERIALE ANTICAPILLARE" E

"ANTICAPILLARE TRINCEA", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 10´727,37 18,19 195´130,86

49 / 674 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´307´469,56
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´307´469,56

02/10/2018 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI
SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
Geotessile 17771,500 1,100 19´548,65

Geotessile 17623,440 1,100 19´385,78

Geotessile 2148,900 1,100 2´363,79

Geotessile 2148,900 1,100 2´363,79

Nota Bene: il fattore 1,10 comprende sia i risvolti laterali che quelli superiori

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DI GEOTESSILE , ESPRESSA IN MQ, E'

RIPORTATA, ALLE VOCI "GEOTESSILE INF.", "GEOTESSILE SUP.",

"GEOTESSILE INF_TRINCEA" e "GEOTESSILE SUP_TRINCEA"

NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 43´662,01 1,52 66´366,26
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´373´835,82
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´373´835,82

RI08 - ASSE PRINCIPALE N.08  (Cat 8)
CS01 - Preparazione piani di posa - OG3  (SbCat 1)

50 / 699 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
Scotico per 20cm 6´790,01

Scotico per 20cm 78,19

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA IN RIEMPIMENTO" E ALLA

VOCE "PREPARAZIONE PIANO DI POSA", NELL'ALLEGATO DA066-

P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 6´868,20 2,78 19´093,60

51 / 700 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3
SCOTICO TRINCEA
Scotico per 20cm 6´903,44

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCOTICO IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DA066-

P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 6´903,44 0,51 3´520,75

CS02 - Bonifiche - OG3  (SbCat 2)

52 / 701 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
20/05/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

BONIFICA PIANO DI POSA 
Scavi per bonifica rilevato 9´875,23

Scavi per bonifica trincea 1´369,34

NOTA BENE: IL VOLUME DELLO SCAVO DI BONIFICA  E' RIPORTATO, ALLE

VOCI "SCAVI PER BONIFICHE" E "SCAVO PER BONIFICA IN TRINCEA",

NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 11´244,57 3,25 36´544,85

53 / 702 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
20/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
BONIFICA PIANO DI POSA 
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 11244,570 15,000 168´668,55

SOMMANO... mck 168´668,55 0,19 32´047,02

54 / 703 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
20/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
BONIFICA PIANO DI POSA 
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 11´244,57

SOMMANO... mc 11´244,57 2,60 29´235,88

55 / 704 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.009 RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO

BONIFICA PIANO DI POSA 
Materiale anticapillare rilevato 3´361,99

Materiale anticapillare trincea 432,50

NOTA BENE: IL VOLUME DEL MATERIALE ARIDO DI RIEMPIMENTO DELLA

BONIFICA  E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MATERIALE ANTICAPILLARE" E

"ANTICAPILLARE TRINCEA", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 3´794,49 18,19 69´021,77

56 / 705 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´563´299,69



pag. 16

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´563´299,69

02/10/2018 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI
SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
Geotessile 6941,110 1,100 7´635,22

Geotessile 6899,310 1,100 7´589,24

Geotessile 834,590 1,100 918,05

Geotessile 830,710 1,100 913,78

Nota Bene: il fattore 1,10 comprende sia i risvolti laterali che quelli superiori

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DI GEOTESSILE , ESPRESSA IN MQ, E'

RIPORTATA, ALLE VOCI "GEOTESSILE INF.", "GEOTESSILE SUP.",

"GEOTESSILE INF_TRINCEA" e "GEOTESSILE SUP_TRINCEA"

NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 17´056,29 1,52 25´925,56
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´589´225,25
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´589´225,25

RI10 - ROTATORIA N.01  (Cat 9)
CS01 - Preparazione piani di posa - OG3  (SbCat 1)

57 / 730 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
Scotico per 20cm 27,81

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "PREPARAZIONE PIANO DI POSA", NELL'ALLEGATO DB110-

V01PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 27,81 2,78 77,31

58 / 731 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3
SCOTICO TRINCEA
Scotico per 20cm 2´013,11

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCOTICO IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB110-

V01PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 2´013,11 0,51 1´026,69

CS02 - Bonifiche - OG3  (SbCat 2)

59 / 732 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
20/05/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

BONIFICA PIANO DI POSA 
Scavi per bonifica rilevato 21,00

Scavi per bonifica trincea 68,25

NOTA BENE: IL VOLUME DELLO SCAVO DI BONIFICA  E' RIPORTATO, ALLE

VOCI "SCAVI PER BONIFICHE" E "SCAVO PER BONIFICA IN TRINCEA",

NELL'ALLEGATO DB110-V01PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 89,25 3,25 290,06

60 / 733 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
20/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
BONIFICA PIANO DI POSA 
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 89,250 15,000 1´338,75

SOMMANO... mck 1´338,75 0,19 254,36

61 / 734 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
20/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
BONIFICA PIANO DI POSA 
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 89,25

SOMMANO... mc 89,25 2,60 232,05

62 / 735 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.009 RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO

BONIFICA PIANO DI POSA 
Materiale anticapillare rilevato 10,49

Materiale anticapillare trincea 48,48

NOTA BENE: IL VOLUME DEL MATERIALE ARIDO DI RIEMPIMENTO DELLA

BONIFICA  E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MATERIALE ANTICAPILLARE" E

"ANTICAPILLARE TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB110-V01PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 58,97 18,19 1´072,66

63 / 736 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
02/10/2018 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´592´178,38
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´592´178,38

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
Geotessile 27,810 1,100 30,59

Geotessile 27,810 1,100 30,59

Geotessile 128,080 1,100 140,89

Geotessile 128,080 1,100 140,89

Nota Bene: il fattore 1,10 comprende sia i risvolti laterali che quelli superiori

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DI GEOTESSILE , ESPRESSA IN MQ, E'

RIPORTATA, ALLE VOCI "GEOTESSILE INF.", "GEOTESSILE SUP.",

"GEOTESSILE INF_TRINCEA" e "GEOTESSILE SUP_TRINCEA"

NELL'ALLEGATO DB110-V01PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 342,96 1,52 521,30
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´592´699,68
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´592´699,68

RI11 - ASSE N.01 - ROTATORIA N.01  (Cat 10)
CS01 - Preparazione piani di posa - OG3  (SbCat 1)

64 / 758 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3
SCOTICO TRINCEA
Scotico per 20cm 195,92

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCOTICO IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB110-

V01PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 195,92 0,51 99,92

CS02 - Bonifiche - OG3  (SbCat 2)

65 / 759 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
20/05/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

BONIFICA PIANO DI POSA 
Scavi per bonifica trincea 85,89

NOTA BENE: IL VOLUME DELLO SCAVO DI BONIFICA  E' RIPORTATO, ALLA

VOCE "SCAVO PER BONIFICA IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB110-

V01PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 85,89 3,25 279,14

66 / 760 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
20/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
BONIFICA PIANO DI POSA 
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 85,890 15,000 1´288,35

SOMMANO... mck 1´288,35 0,19 244,79

67 / 761 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
20/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
BONIFICA PIANO DI POSA 
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 85,89

SOMMANO... mc 85,89 2,60 223,31

68 / 762 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.009 RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO

BONIFICA PIANO DI POSA 
Materiale anticapillare trincea 78,31

NOTA BENE: IL VOLUME DEL MATERIALE ARIDO DI RIEMPIMENTO DELLA

BONIFICA  E' RIPORTATO, ALLA VOCE "ANTICAPILLARE TRINCEA",

NELL'ALLEGATO DB110-V01PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 78,31 18,19 1´424,46

69 / 763 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
02/10/2018 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
Geotessile 195,920 1,100 215,51

Geotessile 195,920 1,100 215,51

Nota Bene: il fattore 1,10 comprende sia i risvolti laterali che quelli superiori

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DI GEOTESSILE , ESPRESSA IN MQ, E'

RIPORTATA, ALLE VOCI "GEOTESSILE INF_TRINCEA" e "GEOTESSILE

SUP_TRINCEA" NELL'ALLEGATO DB110-V01PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 431,02 1,52 655,15

------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´595´626,45
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´595´626,45

RI12 - ASSE N.02 - ROTATORIA N.01  (Cat 11)
CS01 - Preparazione piani di posa - OG3  (SbCat 1)

70 / 778 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
Scotico per 20cm 181,86

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "PREPARAZIONE PIANO DI POSA", NELL'ALLEGATO DB110-

V01PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 181,86 2,78 505,57

71 / 779 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3
SCOTICO TRINCEA
Scotico per 20cm 1´848,10

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCOTICO IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB110-

V01PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 1´848,10 0,51 942,53

CS02 - Bonifiche - OG3  (SbCat 2)

72 / 780 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
20/05/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

BONIFICA PIANO DI POSA 
Scavi per bonifica rilevato 144,85

Scavi per bonifica trincea 322,21

NOTA BENE: IL VOLUME DELLO SCAVO DI BONIFICA  E' RIPORTATO, ALLE

VOCI "SCAVI PER BONIFICHE" E "SCAVO PER BONIFICA IN TRINCEA",

NELL'ALLEGATO DB110-V01PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 467,06 3,25 1´517,95

73 / 781 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
20/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
BONIFICA PIANO DI POSA 
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 467,060 15,000 7´005,90

SOMMANO... mck 7´005,90 0,19 1´331,12

74 / 782 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
20/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
BONIFICA PIANO DI POSA 
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 467,06

SOMMANO... mc 467,06 2,60 1´214,36

75 / 783 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.009 RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO

BONIFICA PIANO DI POSA 
Materiale anticapillare rilevato 72,42

Materiale anticapillare trincea 237,22

NOTA BENE: IL VOLUME DEL MATERIALE ARIDO DI RIEMPIMENTO DELLA

BONIFICA  E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MATERIALE ANTICAPILLARE" E

"ANTICAPILLARE TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB110-V01PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 309,64 18,19 5´632,35

76 / 784 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
02/10/2018 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´606´770,33
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´606´770,33

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
Geotessile 181,860 1,100 200,05

Geotessile 181,860 1,100 200,05

Geotessile 597,170 1,100 656,89

Geotessile 597,170 1,100 656,89

Nota Bene: il fattore 1,10 comprende sia i risvolti laterali che quelli superiori

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DI GEOTESSILE , ESPRESSA IN MQ, E'

RIPORTATA, ALLE VOCI "GEOTESSILE INF.", "GEOTESSILE SUP.",

"GEOTESSILE INF_TRINCEA" e "GEOTESSILE SUP_TRINCEA"

NELL'ALLEGATO DB110-V01PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 1´713,88 1,52 2´605,10
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´609´375,43



pag. 22

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´609´375,43

RI20 - ROTATORIA N.02  (Cat 12)
CS01 - Preparazione piani di posa - OG3  (SbCat 1)

77 / 800 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
Scotico per 20cm 801,26

Scotico per 20cm 449,27

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA IN RIEMPIMENTO" E ALLA

VOCE "PREPARAZIONE PIANO DI POSA", NELL'ALLEGATO DB211-

V02PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 1´250,53 2,78 3´476,47

78 / 801 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3
SCOTICO TRINCEA
Scotico per 20cm 369,97

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCOTICO IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB211-

V02PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 369,97 0,51 188,68

CS02 - Bonifiche - OG3  (SbCat 2)

79 / 802 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
20/05/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

BONIFICA PIANO DI POSA 
Scavi per bonifica rilevato 685,33

Scavi per bonifica trincea 170,71

NOTA BENE: IL VOLUME DELLO SCAVO DI BONIFICA  E' RIPORTATO, ALLE

VOCI "SCAVI PER BONIFICHE" E "SCAVO PER BONIFICA IN TRINCEA",

NELL'ALLEGATO DB211-V02PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 856,04 3,25 2´782,13

80 / 803 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
20/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
BONIFICA PIANO DI POSA 
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 856,040 15,000 12´840,60

SOMMANO... mck 12´840,60 0,19 2´439,71

81 / 804 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
20/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
BONIFICA PIANO DI POSA 
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 856,04

SOMMANO... mc 856,04 2,60 2´225,70

82 / 805 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.009 RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO

BONIFICA PIANO DI POSA 
Materiale anticapillare rilevato 339,09

Materiale anticapillare trincea 147,08

NOTA BENE: IL VOLUME DEL MATERIALE ARIDO DI RIEMPIMENTO DELLA

BONIFICA  E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MATERIALE ANTICAPILLARE" E

"ANTICAPILLARE TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB211-V02PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 486,17 18,19 8´843,43

83 / 806 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´629´331,55
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´629´331,55

02/10/2018 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI
SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
Geotessile 803,950 1,100 884,35

Geotessile 802,920 1,100 883,21

Geotessile 369,970 1,100 406,97

Geotessile 369,970 1,100 406,97

Nota Bene: il fattore 1,10 comprende sia i risvolti laterali che quelli superiori

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DI GEOTESSILE , ESPRESSA IN MQ, E'

RIPORTATA, ALLE VOCI "GEOTESSILE INF.", "GEOTESSILE SUP.",

"GEOTESSILE INF_TRINCEA" e "GEOTESSILE SUP_TRINCEA"

NELL'ALLEGATO DB211-V02PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 2´581,50 1,52 3´923,88
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´633´255,43
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´633´255,43

RI21 - ASSE N.01 - ROTATORIA N.02  (Cat 13)
CS01 - Preparazione piani di posa - OG3  (SbCat 1)

84 / 831 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
Scotico per 20cm 181,86

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "PREPARAZIONE PIANO DI POSA", NELL'ALLEGATO DB211-

V02PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 181,86 2,78 505,57

85 / 832 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3
SCOTICO TRINCEA
Scotico per 20cm 1´848,10

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCOTICO IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB211-

V02PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 1´848,10 0,51 942,53

CS02 - Bonifiche - OG3  (SbCat 2)

86 / 833 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
20/05/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

BONIFICA PIANO DI POSA 
Scavi per bonifica rilevato 144,85

Scavi per bonifica trincea 322,21

NOTA BENE: IL VOLUME DELLO SCAVO DI BONIFICA  E' RIPORTATO, ALLE

VOCI "SCAVI PER BONIFICHE" E "SCAVO PER BONIFICA IN TRINCEA",

NELL'ALLEGATO DB211-V02PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 467,06 3,25 1´517,95

87 / 834 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
20/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
BONIFICA PIANO DI POSA 
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 467,060 15,000 7´005,90

SOMMANO... mck 7´005,90 0,19 1´331,12

88 / 835 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
20/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
BONIFICA PIANO DI POSA 
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 467,06

SOMMANO... mc 467,06 2,60 1´214,36

89 / 836 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.009 RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO

BONIFICA PIANO DI POSA 
Materiale anticapillare rilevato 72,42

Materiale anticapillare trincea 237,22

NOTA BENE: IL VOLUME DEL MATERIALE ARIDO DI RIEMPIMENTO DELLA

BONIFICA  E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MATERIALE ANTICAPILLARE" E

"ANTICAPILLARE TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB211-V02PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 309,64 18,19 5´632,35

90 / 837 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
02/10/2018 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´644´399,31
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´644´399,31

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
Geotessile 181,860 1,100 200,05

Geotessile 181,860 1,100 200,05

Geotessile 597,170 1,100 656,89

Geotessile 597,170 1,100 656,89

Nota Bene: il fattore 1,10 comprende sia i risvolti laterali che quelli superiori

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DI GEOTESSILE , ESPRESSA IN MQ, E'

RIPORTATA, ALLE VOCI "GEOTESSILE INF.", "GEOTESSILE SUP.",

"GEOTESSILE INF_TRINCEA" e "GEOTESSILE SUP_TRINCEA"

NELL'ALLEGATO DB211-V02PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 1´713,88 1,52 2´605,10
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´647´004,41
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´647´004,41

RI22 - ASSE N.02 - ROTATORIA N.02  (Cat 14)
CS01 - Preparazione piani di posa - OG3  (SbCat 1)

91 / 853 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3
SCOTICO TRINCEA
Scotico per 20cm 718,84

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCOTICO IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB211-

V02PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 718,84 0,51 366,61

CS02 - Bonifiche - OG3  (SbCat 2)

92 / 854 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
20/05/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

BONIFICA PIANO DI POSA 
Scavi per bonifica trincea 19,69

NOTA BENE: IL VOLUME DELLO SCAVO DI BONIFICA  E' RIPORTATO, ALLA

VOCE "SCAVO PER BONIFICA IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB211-

V02PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 19,69 3,25 63,99

93 / 855 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
20/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
BONIFICA PIANO DI POSA 
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 19,690 15,000 295,35

SOMMANO... mck 295,35 0,19 56,12

94 / 856 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
20/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
BONIFICA PIANO DI POSA 
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 19,69

SOMMANO... mc 19,69 2,60 51,19

95 / 857 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.009 RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO

BONIFICA PIANO DI POSA 
Materiale anticapillare trincea 46,88

NOTA BENE: IL VOLUME DEL MATERIALE ARIDO DI RIEMPIMENTO DELLA

BONIFICA  E' RIPORTATO, ALLA VOCE "ANTICAPILLARE TRINCEA",

NELL'ALLEGATO DB211-V02PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 46,88 18,19 852,75

96 / 858 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
02/10/2018 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
Geotessile 118,100 1,100 129,91

Geotessile 118,100 1,100 129,91

Nota Bene: il fattore 1,10 comprende sia i risvolti laterali che quelli superiori

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DI GEOTESSILE , ESPRESSA IN MQ, E'

RIPORTATA, ALLE VOCI "GEOTESSILE INF_TRINCEA" e "GEOTESSILE

SUP_TRINCEA" NELL'ALLEGATO DB211-V02PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 259,82 1,52 394,93

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´648´790,00
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´648´790,00

RI30 - ROTATORIA N.03  (Cat 15)
CS01 - Preparazione piani di posa - OG3  (SbCat 1)

97 / 877 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
Scotico per 20cm 2´039,25

Scotico per 20cm 322,42

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA IN RIEMPIMENTO" E ALLA

VOCE "PREPARAZIONE PIANO DI POSA", NELL'ALLEGATO DB310-

V03PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 2´361,67 2,78 6´565,44

CS02 - Bonifiche - OG3  (SbCat 2)

98 / 878 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
20/05/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

BONIFICA PIANO DI POSA 
Scavi per bonifica rilevato 1´821,68

NOTA BENE: IL VOLUME DELLO SCAVO DI BONIFICA  E' RIPORTATO, ALLA

VOCE "SCAVI PER BONIFICHE" NELL'ALLEGATO DB310-V03PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 1´821,68 3,25 5´920,46

99 / 879 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
20/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
BONIFICA PIANO DI POSA 
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 1821,680 15,000 27´325,20

SOMMANO... mck 27´325,20 0,19 5´191,79

100 / 880 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
20/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
BONIFICA PIANO DI POSA 
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 1´821,68

SOMMANO... mc 1´821,68 2,60 4´736,37

101 / 881 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.009 RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO

BONIFICA PIANO DI POSA 
Materiale anticapillare rilevato 922,25

NOTA BENE: IL VOLUME DEL MATERIALE ARIDO DI RIEMPIMENTO DELLA

BONIFICA  E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MATERIALE ANTICAPILLARE",

NELL'ALLEGATO DB310-V03PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 922,25 18,19 16´775,73

102 / 882 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
02/10/2018 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
Geotessile 2048,180 1,100 2´253,00

Geotessile 2043,410 1,100 2´247,75

Nota Bene: il fattore 1,10 comprende sia i risvolti laterali che quelli superiori

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DI GEOTESSILE , ESPRESSA IN MQ, E'

RIPORTATA, ALLE VOCI "GEOTESSILE INF." E "GEOTESSILE SUP."

NELL'ALLEGATO DB310-V03PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 4´500,75 1,52 6´841,14

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´694´820,93
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´694´820,93

RI31 - ASSE N.01 - ROTATORIA N.03  (Cat 16)
CS01 - Preparazione piani di posa - OG3  (SbCat 1)

103 / 904 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
Scotico per 20cm 3´647,69

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "PREPARAZIONE PIANO DI POSA", NELL'ALLEGATO DB310-

V03PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 3´647,69 2,78 10´140,58

104 / 905 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3
SCOTICO TRINCEA
Scotico per 20cm 1´565,40

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCOTICO IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB310-

V03PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 1´565,40 0,51 798,35

CS02 - Bonifiche - OG3  (SbCat 2)

105 / 906 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
20/05/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

BONIFICA PIANO DI POSA 
Scavi per bonifica rilevato 3´727,07

Scavi per bonifica trincea 153,69

NOTA BENE: IL VOLUME DELLO SCAVO DI BONIFICA  E' RIPORTATO, ALLE

VOCI "SCAVI PER BONIFICHE" E "SCAVO PER BONIFICA IN TRINCEA",

NELL'ALLEGATO DB310-V03PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 3´880,76 3,25 12´612,47

106 / 907 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
20/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
BONIFICA PIANO DI POSA 
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 3880,760 15,000 58´211,40

SOMMANO... mck 58´211,40 0,19 11´060,17

107 / 908 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
20/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
BONIFICA PIANO DI POSA 
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 3´880,76

SOMMANO... mc 3´880,76 2,60 10´089,98

108 / 909 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.009 RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO

BONIFICA PIANO DI POSA 
Materiale anticapillare rilevato 1´922,27

Materiale anticapillare trincea 194,53

NOTA BENE: IL VOLUME DEL MATERIALE ARIDO DI RIEMPIMENTO DELLA

BONIFICA  E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MATERIALE ANTICAPILLARE" E

"ANTICAPILLARE TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB310-V03PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 2´116,80 18,19 38´504,59

109 / 910 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
02/10/2018 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´778´027,07
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´778´027,07

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
Geotessile 3706,700 1,100 4´077,37

Geotessile 3674,890 1,100 4´042,38

Geotessile 487,190 1,100 535,91

Geotessile 487,190 1,100 535,91

Nota Bene: il fattore 1,10 comprende sia i risvolti laterali che quelli superiori

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DI GEOTESSILE , ESPRESSA IN MQ, E'

RIPORTATA, ALLE VOCI "GEOTESSILE INF.", "GEOTESSILE SUP.",

"GEOTESSILE INF_TRINCEA" e "GEOTESSILE SUP_TRINCEA"

NELL'ALLEGATO DB310-V03PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 9´191,57 1,52 13´971,19
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´791´998,26
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´791´998,26

RI32 - ASSE N.02 - ROTATORIA N.03  (Cat 17)
CS01 - Preparazione piani di posa - OG3  (SbCat 1)

110 / 929 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
Scotico per 20cm 1´192,03

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "PREPARAZIONE PIANO DI POSA", NELL'ALLEGATO DB310-

V03PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 1´192,03 2,78 3´313,84

111 / 930 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3
SCOTICO TRINCEA
Scotico per 20cm 3´972,85

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCOTICO IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB310-

V03PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 3´972,85 0,51 2´026,15

CS02 - Bonifiche - OG3  (SbCat 2)

112 / 931 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
20/05/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

BONIFICA PIANO DI POSA 
Scavi per bonifica rilevato 936,12

Scavi per bonifica trincea 681,02

NOTA BENE: IL VOLUME DELLO SCAVO DI BONIFICA  E' RIPORTATO, ALLE

VOCI "SCAVI PER BONIFICHE" E "SCAVO PER BONIFICA IN TRINCEA",

NELL'ALLEGATO DB310-V03PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 1´617,14 3,25 5´255,71

113 / 932 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
20/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
BONIFICA PIANO DI POSA 
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 1617,140 15,000 24´257,10

SOMMANO... mck 24´257,10 0,19 4´608,85

114 / 933 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
20/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
BONIFICA PIANO DI POSA 
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 1´617,14

SOMMANO... mc 1´617,14 2,60 4´204,56

115 / 934 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.009 RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO

BONIFICA PIANO DI POSA 
Materiale anticapillare rilevato 468,09

Materiale anticapillare trincea 564,73

NOTA BENE: IL VOLUME DEL MATERIALE ARIDO DI RIEMPIMENTO DELLA

BONIFICA  E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MATERIALE ANTICAPILLARE" E

"ANTICAPILLARE TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB310-V03PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 1´032,82 18,19 18´787,00

116 / 935 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
02/10/2018 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´830´194,37
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´830´194,37

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
Geotessile 1192,030 1,100 1´311,23

Geotessile 1192,030 1,100 1´311,23

Geotessile 1447,900 1,100 1´592,69

Geotessile 1447,900 1,100 1´592,69

Nota Bene: il fattore 1,10 comprende sia i risvolti laterali che quelli superiori

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DI GEOTESSILE , ESPRESSA IN MQ, E'

RIPORTATA, ALLE VOCI "GEOTESSILE INF.", "GEOTESSILE SUP.",

"GEOTESSILE INF_TRINCEA" e "GEOTESSILE SUP_TRINCEA"

NELL'ALLEGATO DB310-V03PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 5´807,84 1,52 8´827,92
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´839´022,29
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´839´022,29

RI40 - ROTATORIA N.04  (Cat 18)
CS01 - Preparazione piani di posa - OG3  (SbCat 1)

117 / 951 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
Scotico per 20cm 2´161,69

Scotico per 20cm 2,24

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA IN RIEMPIMENTO" E ALLA

VOCE "PREPARAZIONE PIANO DI POSA", NELL'ALLEGATO DB408-

V04PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 2´163,93 2,78 6´015,73

CS02 - Bonifiche - OG3  (SbCat 2)

118 / 952 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
20/05/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

BONIFICA PIANO DI POSA 
Scavi per bonifica rilevato 1´918,42

NOTA BENE: IL VOLUME DELLO SCAVO DI BONIFICA  E' RIPORTATO, ALLE

VOCI "SCAVI PER BONIFICHE" E "SCAVO PER BONIFICA IN TRINCEA",

NELL'ALLEGATO DB408-V04PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 1´918,42 3,25 6´234,87

119 / 953 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
20/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
BONIFICA PIANO DI POSA 
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 1918,420 15,000 28´776,30

SOMMANO... mck 28´776,30 0,19 5´467,50

120 / 954 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
20/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
BONIFICA PIANO DI POSA 
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 1´918,42

SOMMANO... mc 1´918,42 2,60 4´987,89

121 / 955 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.009 RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO

BONIFICA PIANO DI POSA 
Materiale anticapillare rilevato 968,30

NOTA BENE: IL VOLUME DEL MATERIALE ARIDO DI RIEMPIMENTO DELLA

BONIFICA  E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MATERIALE ANTICAPILLARE" E

"ANTICAPILLARE TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB408-V04PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 968,30 18,19 17´613,38

122 / 956 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
02/10/2018 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
Geotessile 2172,790 1,100 2´390,07

Geotessile 2167,940 1,100 2´384,73

Nota Bene: il fattore 1,10 comprende sia i risvolti laterali che quelli superiori

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DI GEOTESSILE , ESPRESSA IN MQ, E'

RIPORTATA, ALLE VOCI "GEOTESSILE INF." E "GEOTESSILE SUP."

NELL'ALLEGATO DB408-V04PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 4´774,80 1,52 7´257,70

------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´886´599,36
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´886´599,36

RI41 - ASSE N.01 - ROTATORIA N.04  (Cat 19)
CS01 - Preparazione piani di posa - OG3  (SbCat 1)

123 / 975 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
Scotico per 20cm 1´192,20

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "PREPARAZIONE PIANO DI POSA", NELL'ALLEGATO DB408-

V04PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 1´192,20 2,78 3´314,32

124 / 976 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3
SCOTICO TRINCEA
Scotico per 20cm 314,40

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCOTICO IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB408-

V04PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 314,40 0,51 160,34

CS02 - Bonifiche - OG3  (SbCat 2)

125 / 977 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
20/05/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

BONIFICA PIANO DI POSA 
Scavi per bonifica rilevato 1´044,95

Scavi per bonifica trincea 196,36

NOTA BENE: IL VOLUME DELLO SCAVO DI BONIFICA  E' RIPORTATO, ALLE

VOCI "SCAVI PER BONIFICHE" E "SCAVO PER BONIFICA IN TRINCEA",

NELL'ALLEGATO DB408-V04PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 1´241,31 3,25 4´034,26

126 / 978 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
20/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
BONIFICA PIANO DI POSA 
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 1241,310 15,000 18´619,65

SOMMANO... mck 18´619,65 0,19 3´537,73

127 / 979 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
20/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
BONIFICA PIANO DI POSA 
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 1´241,31

SOMMANO... mc 1´241,31 2,60 3´227,41

128 / 980 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.009 RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO

BONIFICA PIANO DI POSA 
Materiale anticapillare rilevato 440,06

Materiale anticapillare trincea 122,87

NOTA BENE: IL VOLUME DEL MATERIALE ARIDO DI RIEMPIMENTO DELLA

BONIFICA  E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MATERIALE ANTICAPILLARE" E

"ANTICAPILLARE TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB408-V04PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 562,93 18,19 10´239,70

129 / 981 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
02/10/2018 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´911´113,12
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´911´113,12

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
Geotessile 1200,870 1,100 1´320,96

Geotessile 1194,390 1,100 1´313,83

Geotessile 314,400 1,100 345,84

Geotessile 314,400 1,100 345,84

Nota Bene: il fattore 1,10 comprende sia i risvolti laterali che quelli superiori

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DI GEOTESSILE , ESPRESSA IN MQ, E'

RIPORTATA, ALLE VOCI "GEOTESSILE INF.", "GEOTESSILE SUP.",

"GEOTESSILE INF_TRINCEA" e "GEOTESSILE SUP_TRINCEA"

NELL'ALLEGATO DB408-V04PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 3´326,47 1,52 5´056,23
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´916´169,35
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´916´169,35

RI50 - ROTATORIA N.05  (Cat 20)
CS01 - Preparazione piani di posa - OG3  (SbCat 1)

130 / 997 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
Scotico per 20cm 451,71

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA IN RIEMPIMENTO",

NELL'ALLEGATO DB508-V05PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 451,71 2,78 1´255,75

131 / 998 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3
SCOTICO TRINCEA
Scotico per 20cm 897,90

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCOTICO IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB508-

V05PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 897,90 0,51 457,93

CS02 - Bonifiche - OG3  (SbCat 2)

132 / 999 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
20/05/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

BONIFICA PIANO DI POSA 
Scavi per bonifica trincea 219,39

NOTA BENE: IL VOLUME DELLO SCAVO DI BONIFICA  E' RIPORTATO, ALLA

VOCE "SCAVO PER BONIFICA IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB508-

V05PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 219,39 3,25 713,02

133 / 1000 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
20/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
BONIFICA PIANO DI POSA 
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 219,390 15,000 3´290,85

SOMMANO... mck 3´290,85 0,19 625,26

134 / 1001 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
20/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
BONIFICA PIANO DI POSA 
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 219,39

SOMMANO... mc 219,39 2,60 570,41

135 / 1002 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.009 RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO

BONIFICA PIANO DI POSA 
Materiale anticapillare trincea 188,71

NOTA BENE: IL VOLUME DEL MATERIALE ARIDO DI RIEMPIMENTO DELLA

BONIFICA  E' RIPORTATO, ALLA VOCE "ANTICAPILLARE TRINCEA",

NELL'ALLEGATO DB508-V05PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 188,71 18,19 3´432,63

136 / 1003 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
02/10/2018 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
PIANO DI POSA DEL RILEVATO

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´923´224,35
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´923´224,35

Geotessile 476,270 1,100 523,90

Geotessile 476,270 1,100 523,90

Nota Bene: il fattore 1,10 comprende sia i risvolti laterali che quelli superiori

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DI GEOTESSILE , ESPRESSA IN MQ, E'

RIPORTATA, ALLE VOCI  "GEOTESSILE INF_TRINCEA" e "GEOTESSILE

SUP_TRINCEA" NELL'ALLEGATO DB508-V05PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 1´047,80 1,52 1´592,66
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´924´817,01

RI51 - ASSE N.01 - ROTATORIA N.05  (Cat 21)
CS01 - Preparazione piani di posa - OG3  (SbCat 1)

137 / 1025 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3
SCOTICO TRINCEA
Scotico per 20cm 1´224,12

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCOTICO IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB508-

V05PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 1´224,12 0,51 624,30

CS02 - Bonifiche - OG3  (SbCat 2)

138 / 1026 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
20/05/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

BONIFICA PIANO DI POSA 
Scavi per bonifica trincea 530,61

NOTA BENE: IL VOLUME DELLO SCAVO DI BONIFICA  E' RIPORTATO, ALLE

VOCI "SCAVI PER BONIFICHE" E "SCAVO PER BONIFICA IN TRINCEA",

NELL'ALLEGATO DB508-V05PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 530,61 3,25 1´724,48

139 / 1027 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
20/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
BONIFICA PIANO DI POSA 
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 530,610 15,000 7´959,15

SOMMANO... mck 7´959,15 0,19 1´512,24

140 / 1028 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
20/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
BONIFICA PIANO DI POSA 
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 530,61

SOMMANO... mc 530,61 2,60 1´379,59

141 / 1029 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.009 RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO

BONIFICA PIANO DI POSA 
Materiale anticapillare trincea 374,86

NOTA BENE: IL VOLUME DEL MATERIALE ARIDO DI RIEMPIMENTO DELLA

BONIFICA  E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MATERIALE ANTICAPILLARE" E

"ANTICAPILLARE TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB508-V05PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 374,86 18,19 6´818,70

142 / 1030 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
02/10/2018 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
Geotessile 969,160 1,100 1´066,08

Geotessile 963,690 1,100 1´060,06

Nota Bene: il fattore 1,10 comprende sia i risvolti laterali che quelli superiori

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DI GEOTESSILE , ESPRESSA IN MQ, E'

RIPORTATA, ALLE VOCI "GEOTESSILE INF_TRINCEA" e "GEOTESSILE

SUP_TRINCEA" NELL'ALLEGATO DB508-V05PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 2´126,14 1,52 3´231,73
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------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´940´108,05
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´940´108,05

RI60 - ROTATORIA N.06  (Cat 22)
CS01 - Preparazione piani di posa - OG3  (SbCat 1)

143 / 1046 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
Scotico per 20cm 158,06

Scotico per 20cm 543,54

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA IN RIEMPIMENTO" E ALLA

VOCE "PREPARAZIONE PIANO DI POSA", NELL'ALLEGATO DB608-

V06PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 701,60 2,78 1´950,45

144 / 1047 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3
SCOTICO TRINCEA
Scotico per 20cm 976,69

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCOTICO IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB608-

V06PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 976,69 0,51 498,11

CS02 - Bonifiche - OG3  (SbCat 2)

145 / 1048 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
20/05/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

BONIFICA PIANO DI POSA 
Scavi per bonifica rilevato 344,52

Scavi per bonifica trincea 228,74

NOTA BENE: IL VOLUME DELLO SCAVO DI BONIFICA  E' RIPORTATO, ALLE

VOCI "SCAVI PER BONIFICHE" E "SCAVO PER BONIFICA IN TRINCEA",

NELL'ALLEGATO DB608-V06PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 573,26 3,25 1´863,10

146 / 1049 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
20/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
BONIFICA PIANO DI POSA 
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 573,260 15,000 8´598,90

SOMMANO... mck 8´598,90 0,19 1´633,79

147 / 1050 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
20/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
BONIFICA PIANO DI POSA 
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 573,26

SOMMANO... mc 573,26 2,60 1´490,48

148 / 1051 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.009 RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO

BONIFICA PIANO DI POSA 
Materiale anticapillare rilevato 88,46

Materiale anticapillare trincea 269,47

NOTA BENE: IL VOLUME DEL MATERIALE ARIDO DI RIEMPIMENTO DELLA

BONIFICA  E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MATERIALE ANTICAPILLARE" E

"ANTICAPILLARE TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB608-V06PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 357,93 18,19 6´510,75

149 / 1052 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´954´054,73
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´954´054,73

02/10/2018 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI
SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
Geotessile 163,690 1,100 180,06

Geotessile 162,440 1,100 178,68

Geotessile 635,830 1,100 699,41

Geotessile 634,770 1,100 698,25

Nota Bene: il fattore 1,10 comprende sia i risvolti laterali che quelli superiori

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DI GEOTESSILE , ESPRESSA IN MQ, E'

RIPORTATA, ALLE VOCI "GEOTESSILE INF.", "GEOTESSILE SUP.",

"GEOTESSILE INF_TRINCEA" e "GEOTESSILE SUP_TRINCEA"

NELL'ALLEGATO DB608-V06PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 1´756,40 1,52 2´669,73
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´956´724,46
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´956´724,46

RI61 - ASSE N.01 - ROTATORIA N.06  (Cat 23)
CS01 - Preparazione piani di posa - OG3  (SbCat 1)

150 / 1074 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3
SCOTICO TRINCEA
Scotico per 20cm 543,05

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCOTICO IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB608-

V06PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 543,05 0,51 276,96

CS02 - Bonifiche - OG3  (SbCat 2)

151 / 1075 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
20/05/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

BONIFICA PIANO DI POSA 
Scavi per bonifica trincea 185,79

NOTA BENE: IL VOLUME DELLO SCAVO DI BONIFICA  E' RIPORTATO, ALLA

VOCE "SCAVO PER BONIFICA IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB608-

V06PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 185,79 3,25 603,82

152 / 1076 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
20/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
BONIFICA PIANO DI POSA 
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 185,790 15,000 2´786,85

SOMMANO... mck 2´786,85 0,19 529,50

153 / 1077 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
20/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
BONIFICA PIANO DI POSA 
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 185,79

SOMMANO... mc 185,79 2,60 483,05

154 / 1078 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.009 RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO

BONIFICA PIANO DI POSA 
Materiale anticapillare trincea 172,12

NOTA BENE: IL VOLUME DEL MATERIALE ARIDO DI RIEMPIMENTO DELLA

BONIFICA  E' RIPORTATO, ALLA VOCE "ANTICAPILLARE TRINCEA",

NELL'ALLEGATO DB608-V06PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 172,12 18,19 3´130,86

155 / 1079 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
02/10/2018 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
Geotessile 438,730 1,100 482,60

Geotessile 438,730 1,100 482,60

Nota Bene: il fattore 1,10 comprende sia i risvolti laterali che quelli superiori

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DI GEOTESSILE , ESPRESSA IN MQ, E'

RIPORTATA, ALLE VOCI "GEOTESSILE INF_TRINCEA" e "GEOTESSILE

SUP_TRINCEA" NELL'ALLEGATO DB608-V06PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 965,20 1,52 1´467,10

------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´963´215,75
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´963´215,75

RI70 - ROTATORIA N.07  (Cat 24)
CS01 - Preparazione piani di posa - OG3  (SbCat 1)

156 / 1095 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
Scotico per 20cm 618,29

Scotico per 20cm 535,54

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA IN RIEMPIMENTO" E ALLA

VOCE "PREPARAZIONE PIANO DI POSA", NELL'ALLEGATO DB708-

V07PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 1´153,83 2,78 3´207,65

157 / 1096 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3
SCOTICO TRINCEA
Scotico per 20cm 766,07

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCOTICO IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB708-

V07PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 766,07 0,51 390,70

CS02 - Bonifiche - OG3  (SbCat 2)

158 / 1097 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
20/05/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

BONIFICA PIANO DI POSA 
Scavi per bonifica rilevato 149,16

Scavi per bonifica trincea 78,20

NOTA BENE: IL VOLUME DELLO SCAVO DI BONIFICA  E' RIPORTATO, ALLE

VOCI "SCAVI PER BONIFICHE" E "SCAVO PER BONIFICA IN TRINCEA",

NELL'ALLEGATO DB708-V07PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 227,36 3,25 738,92

159 / 1098 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
20/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
BONIFICA PIANO DI POSA 
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 227,360 15,000 3´410,40

SOMMANO... mck 3´410,40 0,19 647,98

160 / 1099 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
20/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
BONIFICA PIANO DI POSA 
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 227,36

SOMMANO... mc 227,36 2,60 591,14

161 / 1100 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.009 RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO

BONIFICA PIANO DI POSA 
Materiale anticapillare rilevato 283,28

Materiale anticapillare trincea 86,84

NOTA BENE: IL VOLUME DEL MATERIALE ARIDO DI RIEMPIMENTO DELLA

BONIFICA  E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MATERIALE ANTICAPILLARE" E

"ANTICAPILLARE TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB708-V07PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 370,12 18,19 6´732,48

162 / 1101 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´975´524,62
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´975´524,62

02/10/2018 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI
SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
Geotessile 639,980 1,100 703,98

Geotessile 635,920 1,100 699,51

Geotessile 218,320 1,100 240,15

Geotessile 218,320 1,100 240,15

Nota Bene: il fattore 1,10 comprende sia i risvolti laterali che quelli superiori

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DI GEOTESSILE , ESPRESSA IN MQ, E'

RIPORTATA, ALLE VOCI "GEOTESSILE INF.", "GEOTESSILE SUP.",

"GEOTESSILE INF_TRINCEA" e "GEOTESSILE SUP_TRINCEA"

NELL'ALLEGATO DB708-V07PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 1´883,79 1,52 2´863,36
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´978´387,98

RI71 - ASSE N.01 - ROTATORIA N.07  (Cat 25)
CS01 - Preparazione piani di posa - OG3  (SbCat 1)

163 / 1123 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
Scotico per 20cm 3´066,45

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA IN RIEMPIMENTO" E ALLA

VOCE "PREPARAZIONE PIANO DI POSA", NELL'ALLEGATO DB708-

V07PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 3´066,45 2,78 8´524,73

164 / 1124 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3
SCOTICO TRINCEA
Scotico per 20cm 100,28

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCOTICO IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB708-

V07PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 100,28 0,51 51,14

CS02 - Bonifiche - OG3  (SbCat 2)

165 / 1125 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
20/05/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

BONIFICA PIANO DI POSA 
Scavi per bonifica rilevato 2´440,56

Scavi per bonifica trincea 56,59

NOTA BENE: IL VOLUME DELLO SCAVO DI BONIFICA  E' RIPORTATO, ALLE

VOCI "SCAVI PER BONIFICHE" E "SCAVO PER BONIFICA IN TRINCEA",

NELL'ALLEGATO DB708-V07PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 2´497,15 3,25 8´115,74

166 / 1126 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
20/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
BONIFICA PIANO DI POSA 
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 2497,150 15,000 37´457,25

SOMMANO... mck 37´457,25 0,19 7´116,88

167 / 1127 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
20/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
BONIFICA PIANO DI POSA 
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 2´497,15

SOMMANO... mc 2´497,15 2,60 6´492,59

168 / 1128 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.009 RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO

BONIFICA PIANO DI POSA 
Materiale anticapillare rilevato 1´219,75

Materiale anticapillare trincea 39,74

NOTA BENE: IL VOLUME DEL MATERIALE ARIDO DI RIEMPIMENTO DELLA

BONIFICA  E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MATERIALE ANTICAPILLARE" E

"ANTICAPILLARE TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB708-V07PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 1´259,49 18,19 22´910,12

169 / 1129 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
02/10/2018 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´031´599,18
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R I P O R T O 4´031´599,18

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
Geotessile 3066,450 1,100 3´373,10

Geotessile 3066,450 1,100 3´373,10

Geotessile 100,280 1,100 110,31

Geotessile 100,280 1,100 110,31

Nota Bene: il fattore 1,10 comprende sia i risvolti laterali che quelli superiori

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DI GEOTESSILE , ESPRESSA IN MQ, E'

RIPORTATA, ALLE VOCI "GEOTESSILE INF.", "GEOTESSILE SUP.",

"GEOTESSILE INF_TRINCEA" e "GEOTESSILE SUP_TRINCEA"

NELL'ALLEGATO DB708-V07PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 6´966,82 1,52 10´589,57
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´042´188,75
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R I P O R T O 4´042´188,75

RI80 - BACKTRACK  (Cat 26)
CS01 - Preparazione piani di posa - OG3  (SbCat 1)

170 / 1145 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
Scotico per 20cm 93,63

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "PREPARAZIONE PIANO DI POSA", NELL'ALLEGATO DB810-

V08PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 93,63 2,78 260,29

171 / 1146 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3
SCOTICO TRINCEA
Scotico per 20cm 448,72

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCOTICO IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB810-

V08PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 448,72 0,51 228,85

CS02 - Bonifiche - OG3  (SbCat 2)

172 / 1147 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
20/05/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

BONIFICA PIANO DI POSA 
Scavi per bonifica rilevato 74,52

Scavi per bonifica trincea 237,07

NOTA BENE: IL VOLUME DELLO SCAVO DI BONIFICA  E' RIPORTATO, ALLE

VOCI "SCAVI PER BONIFICHE" E "SCAVO PER BONIFICA IN TRINCEA",

NELL'ALLEGATO DB810-V08PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 311,59 3,25 1´012,67

173 / 1148 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
20/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
BONIFICA PIANO DI POSA 
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 311,590 15,000 4´673,85

SOMMANO... mck 4´673,85 0,19 888,03

174 / 1149 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
20/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
BONIFICA PIANO DI POSA 
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 311,59

SOMMANO... mc 311,59 2,60 810,13

175 / 1150 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.009 RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO

BONIFICA PIANO DI POSA 
Materiale anticapillare rilevato 37,26

Materiale anticapillare trincea 142,29

NOTA BENE: IL VOLUME DEL MATERIALE ARIDO DI RIEMPIMENTO DELLA

BONIFICA  E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MATERIALE ANTICAPILLARE" E

"ANTICAPILLARE TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB810-V08PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 179,55 18,19 3´266,01

176 / 1151 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
02/10/2018 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´048´654,73
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R I P O R T O 4´048´654,73

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
Geotessile 93,630 1,100 102,99

Geotessile 93,630 1,100 102,99

Geotessile 357,360 1,100 393,10

Geotessile 357,360 1,100 393,10

Nota Bene: il fattore 1,10 comprende sia i risvolti laterali che quelli superiori

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DI GEOTESSILE , ESPRESSA IN MQ, E'

RIPORTATA, ALLE VOCI "GEOTESSILE INF.", "GEOTESSILE SUP.",

"GEOTESSILE INF_TRINCEA" e "GEOTESSILE SUP_TRINCEA"

NELL'ALLEGATO DB810-V08PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 992,18 1,52 1´508,11
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´050´162,84



pag. 47

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´050´162,84

RI81 - ASSE N.01 - BACKTRACK  (Cat 27)
CS01 - Preparazione piani di posa - OG3  (SbCat 1)

177 / 1166 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3
SCOTICO TRINCEA
Scotico per 20cm 825,88

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCOTICO IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB810-

V08PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 825,88 0,51 421,20

CS02 - Bonifiche - OG3  (SbCat 2)

178 / 1167 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
20/05/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

BONIFICA PIANO DI POSA 
Scavi per bonifica trincea 383,82

NOTA BENE: IL VOLUME DELLO SCAVO DI BONIFICA  E' RIPORTATO, ALLE

VOCI "SCAVI PER BONIFICHE" E "SCAVO PER BONIFICA IN TRINCEA",

NELL'ALLEGATO DB810-V08PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 383,82 3,25 1´247,42

179 / 1168 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
20/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
BONIFICA PIANO DI POSA 
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 383,820 15,000 5´757,30

SOMMANO... mck 5´757,30 0,19 1´093,89

180 / 1169 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
20/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
BONIFICA PIANO DI POSA 
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 383,82

SOMMANO... mc 383,82 2,60 997,93

181 / 1170 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.009 RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO

BONIFICA PIANO DI POSA 
Materiale anticapillare trincea 317,95

NOTA BENE: IL VOLUME DEL MATERIALE ARIDO DI RIEMPIMENTO DELLA

BONIFICA  E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MATERIALE ANTICAPILLARE" E

"ANTICAPILLARE TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB810-V08PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 317,95 18,19 5´783,51

182 / 1171 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
02/10/2018 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
Geotessile 825,880 1,100 908,47

Geotessile 825,880 1,100 908,47

Nota Bene: il fattore 1,10 comprende sia i risvolti laterali che quelli superiori

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DI GEOTESSILE , ESPRESSA IN MQ, E'

RIPORTATA, ALLE VOCI "GEOTESSILE INF_TRINCEA" e "GEOTESSILE

SUP_TRINCEA" NELL'ALLEGATO DB810-V08PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 1´816,94 1,52 2´761,75

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´062´468,54
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R I P O R T O 4´062´468,54

RI82 - ASSE N.02 - BACKTRACK  (Cat 28)
CS01 - Preparazione piani di posa - OG3  (SbCat 1)

183 / 1187 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3
SCOTICO TRINCEA
Scotico per 20cm 369,84

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCOTICO IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB810-

V08PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 369,84 0,51 188,62

CS02 - Bonifiche - OG3  (SbCat 2)

184 / 1188 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
20/05/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

BONIFICA PIANO DI POSA 
Scavi per bonifica trincea 32,36

NOTA BENE: IL VOLUME DELLO SCAVO DI BONIFICA  E' RIPORTATO, ALLE

VOCI "SCAVI PER BONIFICHE" E "SCAVO PER BONIFICA IN TRINCEA",

NELL'ALLEGATO DB810-V08PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 32,36 3,25 105,17

185 / 1189 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
20/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
BONIFICA PIANO DI POSA 
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 32,360 15,000 485,40

SOMMANO... mck 485,40 0,19 92,23

186 / 1190 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
20/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
BONIFICA PIANO DI POSA 
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 32,36

SOMMANO... mc 32,36 2,60 84,14

187 / 1191 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.009 RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO

BONIFICA PIANO DI POSA 
Materiale anticapillare trincea 32,35

NOTA BENE: IL VOLUME DEL MATERIALE ARIDO DI RIEMPIMENTO DELLA

BONIFICA  E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MATERIALE ANTICAPILLARE" E

"ANTICAPILLARE TRINCEA", NELL'ALLEGATO DB810-V08PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 32,35 18,19 588,45

188 / 1192 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
02/10/2018 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
Geotessile 82,000 1,100 90,20

Geotessile 82,000 1,100 90,20

Nota Bene: il fattore 1,10 comprende sia i risvolti laterali che quelli superiori

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DI GEOTESSILE , ESPRESSA IN MQ, E'

RIPORTATA, ALLE VOCI "GEOTESSILE INF_TRINCEA" e "GEOTESSILE

SUP_TRINCEA" NELL'ALLEGATO DB810-V08PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 180,40 1,52 274,21

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´063´801,36
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R I P O R T O 4´063´801,36

RI91 - RICUCITURA 01  (Cat 29)
CS01 - Preparazione piani di posa - OG3  (SbCat 1)

189 / 2802 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
Scotico per 20cm 163,76

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA IN RIEMPIMENTO" E ALLA

VOCE "PREPARAZIONE PIANO DI POSA", NELL'ALLEGATO DC3106-

S25PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 163,76 2,78 455,25

190 / 2803 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3
SCOTICO TRINCEA
Scotico per 20cm 1´794,57

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCOTICO IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DC3106-

S25PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 1´794,57 0,51 915,23

CS02 - Bonifiche - OG3  (SbCat 2)

191 / 2804 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
20/05/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

BONIFICA PIANO DI POSA 
Scavi per bonifica rilevato 116,29

Scavi per bonifica trincea 278,29

NOTA BENE: IL VOLUME DELLO SCAVO DI BONIFICA  E' RIPORTATO, ALLE

VOCI "SCAVI PER BONIFICHE" E "SCAVO PER BONIFICA IN TRINCEA",

NELL'ALLEGATO DC3106-S25PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 394,58 3,25 1´282,39

192 / 2805 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
20/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
BONIFICA PIANO DI POSA 
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 394,580 15,000 5´918,70

SOMMANO... mck 5´918,70 0,19 1´124,55

193 / 2806 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
20/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
BONIFICA PIANO DI POSA 
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 394,58

SOMMANO... mc 394,58 2,60 1´025,91

194 / 2807 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.009 RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO

BONIFICA PIANO DI POSA 
Materiale anticapillare rilevato 57,96

Materiale anticapillare trincea 207,36

NOTA BENE: IL VOLUME DEL MATERIALE ARIDO DI RIEMPIMENTO DELLA

BONIFICA  E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MATERIALE ANTICAPILLARE" E

"ANTICAPILLARE TRINCEA", NELL'ALLEGATO DC3106-S25PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 265,32 18,19 4´826,17

195 / 2808 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
02/10/2018 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´073´430,86
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SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
Geotessile 163,760 1,100 180,14

Geotessile 163,760 1,100 180,14

Geotessile 537,060 1,100 590,77

Geotessile 539,030 1,100 592,93

Nota Bene: il fattore 1,10 comprende sia i risvolti laterali che quelli superiori

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DI GEOTESSILE , ESPRESSA IN MQ, E'

RIPORTATA, ALLE VOCI "GEOTESSILE INF.", "GEOTESSILE SUP.",

"GEOTESSILE INF_TRINCEA" e "GEOTESSILE SUP_TRINCEA"

NELL'ALLEGATO DC3106-S25PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 1´543,98 1,52 2´346,85
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´075´777,71

RI92 - RICUCITURA 02  (Cat 30)
CS01 - Preparazione piani di posa - OG3  (SbCat 1)

196 / 3160 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3
SCOTICO TRINCEA
Scotico per 20cm 1´760,15

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCOTICO IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DC3206-

S26PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 1´760,15 0,51 897,68

CS02 - Bonifiche - OG3  (SbCat 2)

197 / 3161 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
20/05/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

BONIFICA PIANO DI POSA 
Scavi per bonifica trincea 159,46

NOTA BENE: IL VOLUME DELLO SCAVO DI BONIFICA  E' RIPORTATO, ALLE

VOCI "SCAVI PER BONIFICHE" E "SCAVO PER BONIFICA IN TRINCEA",

NELL'ALLEGATO DC3206-S26PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 159,46 3,25 518,25

198 / 3162 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
20/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
BONIFICA PIANO DI POSA 
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 159,460 15,000 2´391,90

SOMMANO... mck 2´391,90 0,19 454,46

199 / 3163 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
20/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
BONIFICA PIANO DI POSA 
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 159,46

SOMMANO... mc 159,46 2,60 414,60

200 / 3164 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.009 RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO

BONIFICA PIANO DI POSA 
Materiale anticapillare trincea 148,92

NOTA BENE: IL VOLUME DEL MATERIALE ARIDO DI RIEMPIMENTO DELLA

BONIFICA  E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MATERIALE ANTICAPILLARE" E

"ANTICAPILLARE TRINCEA", NELL'ALLEGATO DC3206-S26PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 148,92 18,19 2´708,85

201 / 3165 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
02/10/2018 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
Geotessile 375,400 1,100 412,94

Geotessile 375,400 1,100 412,94

Nota Bene: il fattore 1,10 comprende sia i risvolti laterali che quelli superiori

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DI GEOTESSILE , ESPRESSA IN MQ, E'

RIPORTATA, ALLE VOCI "GEOTESSILE INF.", "GEOTESSILE SUP.",

"GEOTESSILE INF_TRINCEA" e "GEOTESSILE SUP_TRINCEA"

NELL'ALLEGATO DC3206-S26PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 825,88 1,52 1´255,34

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´082´026,89
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´082´026,89

RI93 - RICUCITURA 03  (Cat 31)
CS01 - Preparazione piani di posa - OG3  (SbCat 1)

202 / 3166 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
Scotico per 20cm 144,61

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA IN RIEMPIMENTO" E ALLA

VOCE "PREPARAZIONE PIANO DI POSA", NELL'ALLEGATO DC3306-

S27PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 144,61 2,78 402,02

203 / 3167 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3
SCOTICO TRINCEA
Scotico per 20cm 1´919,03

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCOTICO IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DC3306-

S27PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 1´919,03 0,51 978,71

CS02 - Bonifiche - OG3  (SbCat 2)

204 / 3168 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
20/05/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

BONIFICA PIANO DI POSA 
Scavi per bonifica rilevato 115,42

Scavi per bonifica trincea 527,41

NOTA BENE: IL VOLUME DELLO SCAVO DI BONIFICA  E' RIPORTATO, ALLE

VOCI "SCAVI PER BONIFICHE" E "SCAVO PER BONIFICA IN TRINCEA",

NELL'ALLEGATO DC3306-S27PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 642,83 3,25 2´089,20

205 / 3169 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
20/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
BONIFICA PIANO DI POSA 
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 642,830 15,000 9´642,45

SOMMANO... mck 9´642,45 0,19 1´832,07

206 / 3170 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
20/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
BONIFICA PIANO DI POSA 
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 642,83

SOMMANO... mc 642,83 2,60 1´671,36

207 / 3171 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.009 RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO

BONIFICA PIANO DI POSA 
Materiale anticapillare rilevato 57,71

Materiale anticapillare trincea 407,80

NOTA BENE: IL VOLUME DEL MATERIALE ARIDO DI RIEMPIMENTO DELLA

BONIFICA  E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MATERIALE ANTICAPILLARE" E

"ANTICAPILLARE TRINCEA", NELL'ALLEGATO DC3306-S27PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 465,51 18,19 8´467,63

208 / 3172 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
02/10/2018 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´097´467,88
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´097´467,88

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
Geotessile 144,610 1,100 159,07

Geotessile 144,610 1,100 159,07

Geotessile 1032,710 1,100 1´135,98

Geotessile 1032,760 1,100 1´136,04

Nota Bene: il fattore 1,10 comprende sia i risvolti laterali che quelli superiori

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DI GEOTESSILE , ESPRESSA IN MQ, E'

RIPORTATA, ALLE VOCI "GEOTESSILE INF.", "GEOTESSILE SUP.",

"GEOTESSILE INF_TRINCEA" e "GEOTESSILE SUP_TRINCEA"

NELL'ALLEGATO DC3306-S27PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 2´590,16 1,52 3´937,04
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´101´404,92

RI94 - RICUCITURA 04  (Cat 32)
CS01 - Preparazione piani di posa - OG3  (SbCat 1)

209 / 3188 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3
SCOTICO TRINCEA
Scotico per 20cm 1´624,41

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCOTICO IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DC3406-

S28PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 1´624,41 0,51 828,45

CS02 - Bonifiche - OG3  (SbCat 2)

210 / 3189 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
20/05/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

BONIFICA PIANO DI POSA 
Scavi per bonifica trincea 811,89

NOTA BENE: IL VOLUME DELLO SCAVO DI BONIFICA  E' RIPORTATO, ALLE

VOCI "SCAVI PER BONIFICHE" E "SCAVO PER BONIFICA IN TRINCEA",

NELL'ALLEGATO DC3406-S28PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 811,89 3,25 2´638,64

211 / 3190 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
20/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
BONIFICA PIANO DI POSA 
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 811,890 15,000 12´178,35

SOMMANO... mck 12´178,35 0,19 2´313,89

212 / 3191 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
20/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
BONIFICA PIANO DI POSA 
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 811,89

SOMMANO... mc 811,89 2,60 2´110,91

213 / 3192 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.009 RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO

BONIFICA PIANO DI POSA 
Materiale anticapillare trincea 548,83

NOTA BENE: IL VOLUME DEL MATERIALE ARIDO DI RIEMPIMENTO DELLA

BONIFICA  E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MATERIALE ANTICAPILLARE" E

"ANTICAPILLARE TRINCEA", NELL'ALLEGATO DC3406-S28PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 548,83 18,19 9´983,22

214 / 3193 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
02/10/2018 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
Geotessile 1409,290 1,100 1´550,22

Geotessile 1409,810 1,100 1´550,79

Nota Bene: il fattore 1,10 comprende sia i risvolti laterali che quelli superiori

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DI GEOTESSILE , ESPRESSA IN MQ, E'

RIPORTATA, ALLE VOCI "GEOTESSILE INF.", "GEOTESSILE SUP.",

"GEOTESSILE INF_TRINCEA" e "GEOTESSILE SUP_TRINCEA"

NELL'ALLEGATO DC3406-S28PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 3´101,01 1,52 4´713,54

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´123´993,57
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´123´993,57

RI95 - RICUCITURA 05  (Cat 33)
CS01 - Preparazione piani di posa - OG3  (SbCat 1)

215 / 3209 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
Scotico per 20cm 662,73

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA IN RIEMPIMENTO" E ALLA

VOCE "PREPARAZIONE PIANO DI POSA", NELL'ALLEGATO DC3506-

S29PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 662,73 2,78 1´842,39

216 / 3210 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3
SCOTICO TRINCEA
Scotico per 20cm 1´139,79

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCOTICO IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DC3506-

S29PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 1´139,79 0,51 581,29

CS02 - Bonifiche - OG3  (SbCat 2)

217 / 3211 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
20/05/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

BONIFICA PIANO DI POSA 
Scavi per bonifica rilevato 499,19

Scavi per bonifica trincea 479,13

NOTA BENE: IL VOLUME DELLO SCAVO DI BONIFICA  E' RIPORTATO, ALLE

VOCI "SCAVI PER BONIFICHE" E "SCAVO PER BONIFICA IN TRINCEA",

NELL'ALLEGATO DC3506-S29PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 978,32 3,25 3´179,54

218 / 3212 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
20/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
BONIFICA PIANO DI POSA 
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 978,320 15,000 14´674,80

SOMMANO... mck 14´674,80 0,19 2´788,21

219 / 3213 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
20/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
BONIFICA PIANO DI POSA 
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 978,32

SOMMANO... mc 978,32 2,60 2´543,63

220 / 3214 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.009 RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO

BONIFICA PIANO DI POSA 
Materiale anticapillare rilevato 249,79

Materiale anticapillare trincea 355,99

NOTA BENE: IL VOLUME DEL MATERIALE ARIDO DI RIEMPIMENTO DELLA

BONIFICA  E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MATERIALE ANTICAPILLARE" E

"ANTICAPILLARE TRINCEA", NELL'ALLEGATO DC3506-S29PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 605,78 18,19 11´019,14

221 / 3215 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
02/10/2018 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´145´947,77
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TARIFFA
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R I P O R T O 4´145´947,77

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
Geotessile 662,730 1,100 729,00

Geotessile 662,730 1,100 729,00

Geotessile 900,750 1,100 990,83

Geotessile 900,750 1,100 990,83

Nota Bene: il fattore 1,10 comprende sia i risvolti laterali che quelli superiori

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DI GEOTESSILE , ESPRESSA IN MQ, E'

RIPORTATA, ALLE VOCI "GEOTESSILE INF.", "GEOTESSILE SUP.",

"GEOTESSILE INF_TRINCEA" e "GEOTESSILE SUP_TRINCEA"

NELL'ALLEGATO DC3506-S29PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 3´439,66 1,52 5´228,28
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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TARIFFA
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R I P O R T O 4´151´176,05

RI96 - RICUCITURA 06  (Cat 34)
CS01 - Preparazione piani di posa - OG3  (SbCat 1)

222 / 3240 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
Scotico per 20cm 68,50

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA IN RIEMPIMENTO" E ALLA

VOCE "PREPARAZIONE PIANO DI POSA", NELL'ALLEGATO DC3606-

S30PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 68,50 2,78 190,43

223 / 3241 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3
SCOTICO TRINCEA
Scotico per 20cm 3´120,75

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCOTICO IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DC3606-

S30PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 3´120,75 0,51 1´591,58

CS02 - Bonifiche - OG3  (SbCat 2)

224 / 3242 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
20/05/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

BONIFICA PIANO DI POSA 
Scavi per bonifica rilevato 53,79

Scavi per bonifica trincea 68,75

NOTA BENE: IL VOLUME DELLO SCAVO DI BONIFICA  E' RIPORTATO, ALLE

VOCI "SCAVI PER BONIFICHE" E "SCAVO PER BONIFICA IN TRINCEA",

NELL'ALLEGATO DC3606-S30PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 122,54 3,25 398,26

225 / 3243 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
20/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
BONIFICA PIANO DI POSA 
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 122,540 15,000 1´838,10

SOMMANO... mck 1´838,10 0,19 349,24

226 / 3244 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
20/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
BONIFICA PIANO DI POSA 
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 122,54

SOMMANO... mc 122,54 2,60 318,60

227 / 3245 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.009 RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO

BONIFICA PIANO DI POSA 
Materiale anticapillare rilevato 26,90

Materiale anticapillare trincea 52,78

NOTA BENE: IL VOLUME DEL MATERIALE ARIDO DI RIEMPIMENTO DELLA

BONIFICA  E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MATERIALE ANTICAPILLARE" E

"ANTICAPILLARE TRINCEA", NELL'ALLEGATO DC3606-S30PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 79,68 18,19 1´449,38

228 / 3246 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
02/10/2018 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´155´473,54
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´155´473,54

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
Geotessile 68,500 1,100 75,35

Geotessile 68,500 1,100 75,35

Geotessile 133,600 1,100 146,96

Geotessile 133,600 1,100 146,96

Nota Bene: il fattore 1,10 comprende sia i risvolti laterali che quelli superiori

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DI GEOTESSILE , ESPRESSA IN MQ, E'

RIPORTATA, ALLE VOCI "GEOTESSILE INF.", "GEOTESSILE SUP.",

"GEOTESSILE INF_TRINCEA" e "GEOTESSILE SUP_TRINCEA"

NELL'ALLEGATO DC3606-S30PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 444,62 1,52 675,82
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´156´149,36
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´156´149,36

RI97 - RICUCITURA 07  (Cat 35)
CS01 - Preparazione piani di posa - OG3  (SbCat 1)

229 / 3262 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
Scotico per 20cm 522,98

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA IN RIEMPIMENTO" E ALLA

VOCE "PREPARAZIONE PIANO DI POSA", NELL'ALLEGATO DC3706-

S31PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 522,98 2,78 1´453,88

230 / 3263 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3
SCOTICO TRINCEA
Scotico per 20cm 415,09

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCOTICO IN TRINCEA", NELL'ALLEGATO DC3706-

S31PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 415,09 0,51 211,70

CS02 - Bonifiche - OG3  (SbCat 2)

231 / 3264 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
20/05/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

BONIFICA PIANO DI POSA 
Scavi per bonifica rilevato 414,41

Scavi per bonifica trincea 239,79

NOTA BENE: IL VOLUME DELLO SCAVO DI BONIFICA  E' RIPORTATO, ALLE

VOCI "SCAVI PER BONIFICHE" E "SCAVO PER BONIFICA IN TRINCEA",

NELL'ALLEGATO DC3706-S31PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 654,20 3,25 2´126,15

232 / 3265 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
20/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
BONIFICA PIANO DI POSA 
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 394,580 15,000 5´918,70

SOMMANO... mck 5´918,70 0,19 1´124,55

233 / 3266 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
20/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
BONIFICA PIANO DI POSA 
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 394,58

SOMMANO... mc 394,58 2,60 1´025,91

234 / 3267 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.009 RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO

BONIFICA PIANO DI POSA 
Materiale anticapillare rilevato 207,14

Materiale anticapillare trincea 166,00

NOTA BENE: IL VOLUME DEL MATERIALE ARIDO DI RIEMPIMENTO DELLA

BONIFICA  E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MATERIALE ANTICAPILLARE" E

"ANTICAPILLARE TRINCEA", NELL'ALLEGATO DC3706-S31PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 373,14 18,19 6´787,42

235 / 3268 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
02/10/2018 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´168´878,97
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´168´878,97

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
Geotessile 522,980 1,100 575,28

Geotessile 522,980 1,100 575,28

Geotessile 415,090 1,100 456,60

Geotessile 415,090 1,100 456,60

Nota Bene: il fattore 1,10 comprende sia i risvolti laterali che quelli superiori

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DI GEOTESSILE , ESPRESSA IN MQ, E'

RIPORTATA, ALLE VOCI "GEOTESSILE INF.", "GEOTESSILE SUP.",

"GEOTESSILE INF_TRINCEA" e "GEOTESSILE SUP_TRINCEA"

NELL'ALLEGATO DC3706-S31PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 2´063,76 1,52 3´136,92
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´172´015,89
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´172´015,89

SV-SVINCOLI  (SpCat 2)
SV01 - INNESTO 01  (Cat 37)

SV08 - Preparazione piani di posa (scotico) - OG3  (SbCat 14)

236 / 3284 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
Scotico per 20cm 2´060,68

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "PREPARAZIONE PIANO DI POSA", NELL'ALLEGATO DC2003-

S01PS01TRAEC01

SOMMANO... mq 2´060,68 2,78 5´728,69

237 / 3285 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3
SCOTICO TRINCEA
Scotico per 20cm 789,40

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCOTICO", NELL'ALLEGATO DC2003-S01PS01TRAEC01

SOMMANO... mq 789,40 0,51 402,59

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´178´147,17
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´178´147,17

SV02 - INNESTO 02  (Cat 38)

238 / 3294 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
Scotico per 20cm 319,39

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "PREPARAZIONE PIANO DI POSA", NELL'ALLEGATO DC2006-

S02PS01TRAEC01

SOMMANO... mq 319,39 2,78 887,90

239 / 3295 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3
SCOTICO TRINCEA
Scotico per 20cm 229,61

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCOTICO", NELL'ALLEGATO DC2006-S02PS01TRAEC01

SOMMANO... mq 229,61 0,51 117,10
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´179´152,17
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´179´152,17

SV04 - INNESTO 04  (Cat 40)

240 / 3304 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
Scotico per 20cm 44,69

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "PREPARAZIONE PIANO DI POSA", NELL'ALLEGATO DC2009-

S03PS01TRAEC01

SOMMANO... mq 44,69 2,78 124,24

241 / 3305 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3
SCOTICO TRINCEA
Scotico per 20cm 59,09

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCOTICO", NELL'ALLEGATO DC2009-S03PS01TRAEC01

SOMMANO... mq 59,09 0,51 30,14
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´179´306,55
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´179´306,55

SV08 - INNESTO 08  (Cat 44)

242 / 3316 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
Scotico per 20cm 22,75

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "PREPARAZIONE PIANO DI POSA", NELL'ALLEGATO DC2015-

S01PS01TRAEC01

SOMMANO... mq 22,75 2,78 63,25

243 / 3317 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3
SCOTICO TRINCEA
Scotico per 20cm 1´193,08

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCOTICO", NELL'ALLEGATO DC2015-S01PS01TRAEC01

SOMMANO... mq 1´193,08 0,51 608,47
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´179´978,27
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´179´978,27

SV11 - INNESTO 11  (Cat 47)

244 / 3323 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
Scotico per 20cm 755,42

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "PREPARAZIONE PIANO DI POSA", NELL'ALLEGATO DC2018-

S06PS01TRAEC01

SOMMANO... mq 755,42 2,78 2´100,07

245 / 3324 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3
SCOTICO TRINCEA
Scotico per 20cm 192,80

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCOTICO", NELL'ALLEGATO DC2018-S06PS01TRAEC01

SOMMANO... mq 192,80 0,51 98,33
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´182´176,67
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´182´176,67

SV21 - INNESTI 21 E 22  (Cat 57)

246 / 3333 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
INNESTO 22 - Scotico per 20cm 42,33

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "PREPARAZIONE PIANO DI POSA", NELL'ALLEGATO DC2021-

S07PS01TRAEC01

SOMMANO... mq 42,33 2,78 117,68

247 / 3334 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3
SCOTICO TRINCEA
INNESTO 22 - Scotico per 20cm 233,53

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCOTICO", NELL'ALLEGATO DC2021-S07PS01TRAEC01

SOMMANO... mq 233,53 0,51 119,10
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A   R I P O R T A R E 4´182´413,45
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´182´413,45

SV26 - INNESTO 26  (Cat 62)

248 / 3343 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
Scotico per 20cm 290,49

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "PREPARAZIONE PIANO DI POSA", NELL'ALLEGATO DC2024-

S08PS01TRAEC01

SOMMANO... mq 290,49 2,78 807,56
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´183´221,01

SV30 - INNESTO 30  (Cat 66)

249 / 3349 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
Scotico per 20cm 246,47

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "PREPARAZIONE PIANO DI POSA", NELL'ALLEGATO DC2027-

S09PS01TRAEC01

SOMMANO... mq 246,47 2,78 685,19
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´183´906,20

SV38b - INNESTO 38bis  (Cat 76)

250 / 3357 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
Scotico per 20cm 378,41

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "PREPARAZIONE PIANO DI POSA", NELL'ALLEGATO DC2033-

S11PS01TRAEC01

SOMMANO... mq 378,41 2,78 1´051,98
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A   R I P O R T A R E 4´184´958,18
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´184´958,18

SV43 - INNESTO 43  (Cat 81)

251 / 3366 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
Scotico per 20cm 105,01

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "PREPARAZIONE PIANO DI POSA", NELL'ALLEGATO DC2036-

S12PS01TRAEC01

SOMMANO... mq 105,01 2,78 291,93

252 / 3367 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3
SCOTICO TRINCEA
Scotico per 20cm 448,14

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCOTICO", NELL'ALLEGATO DC2036-S12PS01TRAEC01

SOMMANO... mq 448,14 0,51 228,55
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´185´478,66
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´185´478,66

SV49 - INNESTI 49 E 50  (Cat 87)

253 / 3373 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
INNESTO 49 - Scotico per 20cm 164,33

INNESTO 50 - Scotico per 20cm 2´361,03

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "PREPARAZIONE PIANO DI POSA", NELL'ALLEGATO DC2039-

S13PS01TRAEC01

SOMMANO... mq 2´525,36 2,78 7´020,50

254 / 3374 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3
SCOTICO TRINCEA
INNESTO 49 - Scotico per 20cm 105,41

INNESTO 50 - Scotico per 20cm 429,01

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCOTICO", NELL'ALLEGATO DC2039-S13PS01TRAEC01

SOMMANO... mq 534,42 0,51 272,55
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A   R I P O R T A R E 4´192´771,71
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´192´771,71

SV55 - INNESTO 55  (Cat 92)

255 / 3383 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
Scotico per 20cm 516,87

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "PREPARAZIONE PIANO DI POSA", NELL'ALLEGATO DC2042-

S14PS01TRAEC01

SOMMANO... mq 516,87 2,78 1´436,90

SV08 - Preparazione piani di posa (bonifiche) - OG3  (SbCat 15)

256 / 3395 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.009 RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO

BONIFICA PIANO DI POSA 
Materiale anticapillare 188,35

NOTA BENE: IL VOLUME DEL MATERIALE ARIDO DI RIEMPIMENTO DELLA

BONIFICA  E' RIPORTATO, ALLA VOCE "ANTICAPILLARE" NELL'ALLEGATO

DC2042-S14PS01TRAEC01

SOMMANO... mc 188,35 18,19 3´426,09
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A   R I P O R T A R E 4´197´634,70
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´197´634,70

SV71 - INNESTO 71  (Cat 108)
SV08 - Preparazione piani di posa (scotico) - OG3  (SbCat 14)

257 / 3401 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
Scotico per 20cm 28,65

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "PREPARAZIONE PIANO DI POSA", NELL'ALLEGATO DC2048-

S16PS01TRAEC01

SOMMANO... mq 28,65 2,78 79,65

258 / 3402 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3
SCOTICO TRINCEA
Scotico per 20cm 28,77

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCOTICO", NELL'ALLEGATO DC2048-S16PS01TRAEC01

SOMMANO... mq 28,77 0,51 14,67
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A   R I P O R T A R E 4´197´729,02
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´197´729,02

SV75 - INNESTI 75 E 76   (Cat 112)

259 / 3408 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
INNESTO 76 - Scotico per 20cm 69,28

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "PREPARAZIONE PIANO DI POSA", NELL'ALLEGATO DC2051-

S17PS01TRAEC01

SOMMANO... mq 69,28 2,78 192,60
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´197´921,62
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´197´921,62

SV79 - INNESTI 79 E 81  (Cat 116)

260 / 3417 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
INNESTO 79 - Scotico per 20cm 372,66

INNESTO 81 - Scotico per 20cm 74,24

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "PREPARAZIONE PIANO DI POSA", NELL'ALLEGATO DC2054-

S18PS01TRAEC01

SOMMANO... mq 446,90 2,78 1´242,38
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´199´164,00
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´199´164,00

SV84 - INNESTO 84  (Cat 121)

261 / 3426 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
Scotico per 20cm 1´184,79

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "PREPARAZIONE PIANO DI POSA", NELL'ALLEGATO DC2057-

S19PS01TRAEC01

SOMMANO... mq 1´184,79 2,78 3´293,72

262 / 3427 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3
SCOTICO TRINCEA
Scotico per 20cm 236,28

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCOTICO", NELL'ALLEGATO DC2057-S19PS01TRAEC01

SOMMANO... mq 236,28 0,51 120,50
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´202´578,22
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´202´578,22

SV87 - INNESTO 87  (Cat 124)

263 / 3436 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
Scotico per 20cm 363,03

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "PREPARAZIONE PIANO DI POSA", NELL'ALLEGATO DC2060-

S20PS01TRAEC01

SOMMANO... mq 363,03 2,78 1´009,22

264 / 3437 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3
SCOTICO TRINCEA
Scotico per 20cm 118,13

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCOTICO", NELL'ALLEGATO DC2060-S20PS01TRAEC01

SOMMANO... mq 118,13 0,51 60,25

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´203´647,69
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´203´647,69

SV88 - INNESTO 88  (Cat 125)

265 / 3446 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
Scotico per 20cm 86,72

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "PREPARAZIONE PIANO DI POSA", NELL'ALLEGATO DC2063-

S21PS01TRAEC01

SOMMANO... mq 86,72 2,78 241,08

266 / 3447 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3
SCOTICO TRINCEA
Scotico per 20cm 18,98

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCOTICO", NELL'ALLEGATO DC2063-S21PS01TRAEC01

SOMMANO... mq 18,98 0,51 9,68
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´203´898,45

SV90 - INNESTI 90 E 92  (Cat 127)

267 / 3456 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
INNESTO 90 - Scotico per 20cm 9,75

INNESTO 92 - Scotico per 20cm 86,42

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "PREPARAZIONE PIANO DI POSA", NELL'ALLEGATO DC2066-

S22PS01TRAEC01

SOMMANO... mq 96,17 2,78 267,35

268 / 3457 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3
SCOTICO TRINCEA
INNESTO 90 - Scotico per 20cm 172,83

INNESTO 92 - Scotico per 20cm 52,54

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCOTICO", NELL'ALLEGATO DC2066-S22PS01TRAEC01

SOMMANO... mq 225,37 0,51 114,94
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´204´280,74

SV91 - INNESTO 91  (Cat 128)

269 / 3466 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
Scotico per 20cm 430,31

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "PREPARAZIONE PIANO DI POSA", NELL'ALLEGATO DC2069-

S23PS01TRAEC01

SOMMANO... mq 430,31 2,78 1´196,26

270 / 3467 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3
SCOTICO TRINCEA
Scotico per 20cm 15,67

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCOTICO", NELL'ALLEGATO DC2069-S23PS01TRAEC01

SOMMANO... mq 15,67 0,51 7,99
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´205´484,99

SV96 - INNESTO 96  (Cat 133)

271 / 3476 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
PIANO DI POSA DEL RILEVATO
Scotico per 20cm 62,59

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "PREPARAZIONE PIANO DI POSA", NELL'ALLEGATO DC2072-

S24PS01TRAEC01

SOMMANO... mq 62,59 2,78 174,00

272 / 3477 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3
SCOTICO TRINCEA
Scotico per 20cm 338,89

NOTA BENE: IL VOLUME DI SCOTICO, ESPRESSO IN MQ, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCOTICO", NELL'ALLEGATO DC2072-S24PS01TRAEC01

SOMMANO... mq 338,89 0,51 172,83
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´205´831,82

OM-OPERE D'ARTE MAGGIORI  (SpCat 3)
PO01 - PONTE SUL RIO SAVIGNANO (Gruppo Elaborati HA)  (Cat 136)

PO03 - Fondazioni profonde   (SbCat 25)

273 / 133 OPERE D'ARTE
B.02.035.c FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
11/05/2020 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA

- DIAMETRI MM 1200
FONDAZIONI
SPALLA A 6,000 30,00 180,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HA10-P00PO01STRCP04

SPALLA B 6,000 30,00 180,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HA12-P00PO01STRCP06

SOMMANO... ml 360,00 209,46 75´405,60

274 / 160 OPERE D'ARTE
B.02.048 FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
11/05/2020 LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI

FONDAZIONI
SPALLA A *(H/peso=1,2*3,14*0,04*7850) 6,000 3,00 1183,152 21´296,74

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HA10-P00PO01STRCP04

SPALLA B *(H/peso=1,2*3,14*0,04*7850) 6,000 3,00 1183,152 21´296,74

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HA12-P00PO01STRCP06

SOMMANO... kg 42´593,48 1,19 50´686,24

275 / 161 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
11/05/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONI
SPALLA A 6,000 30,00 165,000 29´700,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HA10-P00PO01STRCP04

SPALLA B 6,000 30,00 165,000 29´700,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HA12-P00PO01STRCP06

SOMMANO... kg 59´400,00 1,11 65´934,00
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´397´857,66

PO02 - PONTE SUL RIO DELL'ACQUA ROSSA (Gruppo Elaborati HB)  (Cat
137)

276 / 166 OPERE D'ARTE
B.02.035.c FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
11/05/2020 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA

- DIAMETRI MM 1200
FONDAZIONI
SPALLA A 4,000 40,00 160,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HB10-P00PO02STRCP04

SPALLA B 4,000 40,00 160,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HB12-P00PO02STRCP06

SOMMANO... ml 320,00 209,46 67´027,20

277 / 167 OPERE D'ARTE
B.02.048 FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
11/05/2020 LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI

FONDAZIONI
SPALLA A *(H/peso=1,2*3,14*0,04*7850) 4,000 3,00 1183,152 14´197,82

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HB10-P00PO02STRCP04

SPALLA B *(H/peso=1,2*3,14*0,04*7850) 4,000 3,00 1183,152 14´197,82

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HB12-P00PO02STRCP06

SOMMANO... kg 28´395,64 1,19 33´790,81

278 / 168 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
11/05/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONI
SPALLA A 4,000 40,00 150,000 24´000,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HB10-P00PO02STRCP04

SPALLA B 4,000 40,00 150,000 24´000,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HB12-P00PO02STRCP06

SOMMANO... kg 48´000,00 1,11 53´280,00
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´551´955,67

PO03 - PONTE SUL RIO MORTALE (Gruppo Elaborati HC)  (Cat 138)

279 / 197 OPERE D'ARTE
B.02.035.c FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
11/05/2020 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA

- DIAMETRI MM 1200
FONDAZIONI
SPALLA A 4,000 40,00 160,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HC10-P00PO03STRCP04

SPALLA B 5,000 40,00 200,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HC12-P00PO03STRCP06

SOMMANO... ml 360,00 209,46 75´405,60

280 / 198 OPERE D'ARTE
B.02.048 FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
11/05/2020 LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI

FONDAZIONI
SPALLA A *(H/peso=1,2*3,14*0,04*7850) 4,000 3,00 1183,152 14´197,82

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HC10-P00PO03STRCP04

SPALLA B *(H/peso=1,2*3,14*0,04*7850) 5,000 3,00 1183,152 17´747,28

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HC12-P00PO03STRCP06

SOMMANO... kg 31´945,10 1,19 38´014,67

281 / 199 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
11/05/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONI
SPALLA A 4,000 40,00 130,000 20´800,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HC10-P00PO03STRCP04

SPALLA B 5,000 40,00 130,000 26´000,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HC12-P00PO03STRCP06

SOMMANO... kg 46´800,00 1,11 51´948,00

282 / 2049 OPERE D'ARTE
B.02.100.f FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
03/11/2019 PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE

IN QUALSIASI MATERIA
- DIAMETRO ESTERNO MM 241/300
MICROPALI

65,000 15,00 975,00

5,000 12,00 60,00

5,000 9,00 45,00

5,000 6,00 30,00

5,000 3,00 15,00

NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HC15-

P00PO03STRDI03

SOMMANO... ml 1´125,00 23,44 26´370,00

283 / 2050 OPERE D'ARTE
B.02.110.b FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
27/09/2019 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE

- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
MICROPALI

65,000 15,00 49,700 48´457,50

5,000 12,00 49,700 2´982,00

5,000 9,00 49,700 2´236,50

5,000 6,00 49,700 1´491,00

5,000 3,00 49,700 745,50

NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HC15-

P00PO03STRDI03

SOMMANO... kg 55´912,50 1,53 85´546,13

284 / 2051 OPERE D'ARTE
B.02.110.c FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
27/09/2019 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE

- COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA
MICROPALI

65,000 15,00 975,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 975,00 4´829´240,07
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 975,00 4´829´240,07

5,000 12,00 60,00

5,000 9,00 45,00

5,000 6,00 30,00

5,000 3,00 15,00

NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HC15-

P00PO03STRDI03

SOMMANO... cad 1´125,00 4,56 5´130,00

285 / 2052 OPERE D'ARTE
B.02.105.e FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
03/11/2019 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O BASSA

PRESSIONE
- DIAMETRO ESTERNO MM 241/300
MICROPALI

65,000 15,00 975,00

5,000 12,00 60,00

5,000 9,00 45,00

5,000 6,00 30,00

5,000 3,00 15,00

NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HC15-

P00PO03STRDI03

SOMMANO... ml 1´125,00 33,64 37´845,00

286 / 2053 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
01/10/2019 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
CORDOLO MICROPALI

25,60 0,400 0,400 4,10

NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HC15-

P00PO03STRDI03

SOMMANO... mc 4,10 121,69 498,93

287 / 2054 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
08/10/2018 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
CORDOLO MICROPALI

2,000 25,60 0,400 20,48

2,000 0,400 0,400 0,32

NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO HC15-

P00PO03STRDI03

SOMMANO... mq 20,80 22,19 461,55

288 / 2055 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
08/10/2018 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

CORDOLO MICROPALI
VEDI VOCE B.03.031.c 4,10 150,000 615,00

NOTA BENE: LE INCIDENZE DELLE ARMATURE SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HC15-P00PO03STRDI03

SOMMANO... kg 615,00 1,11 682,65
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´873´858,20



pag. 86

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 4´873´858,20

PO04 - PONTE SUL RIO I 01 (Gruppo Elaborati HD)  (Cat 139)

289 / 230 OPERE D'ARTE
B.02.035.c FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
11/05/2020 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA

- DIAMETRI MM 1200
FONDAZIONI
SPALLA A 5,000 26,00 130,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HD10-P00PO04STRCP04

SPALLA B 5,000 26,00 130,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HD12-P00PO04STRCP06

SOMMANO... ml 260,00 209,46 54´459,60

290 / 231 OPERE D'ARTE
B.02.048 FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
11/05/2020 LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI

FONDAZIONI
SPALLA A *(H/peso=1,2*3,14*0,04*7850) 5,000 3,00 1183,152 17´747,28

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HD10-P00PO04STRCP04

SPALLA B *(H/peso=1,2*3,14*0,04*7850) 5,000 3,00 1183,152 17´747,28

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HD12-P00PO04STRCP06

SOMMANO... kg 35´494,56 1,19 42´238,53

291 / 232 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
11/05/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONI
SPALLA A 5,000 26,00 155,000 20´150,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HD10-P00PO04STRCP04

SPALLA B 5,000 26,00 155,000 20´150,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HD12-P00PO04STRCP06

SOMMANO... kg 40´300,00 1,11 44´733,00
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 5´015´289,33

PO05 - PONTE SUL RIO SAN MICHELE (Gruppo Elaborati HE)  (Cat 140)

292 / 263 OPERE D'ARTE
B.02.035.c FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
11/05/2020 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA

- DIAMETRI MM 1200
FONDAZIONI
SPALLA A 5,000 30,00 150,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HE10-P00PO05STRCP04

SPALLA B 5,000 30,00 150,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HE12-P00PO05STRCP06

SOMMANO... ml 300,00 209,46 62´838,00

293 / 264 OPERE D'ARTE
B.02.048 FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
11/05/2020 LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI

FONDAZIONI
SPALLA A *(H/peso=1,2*3,14*0,04*7850) 5,000 3,00 1183,152 17´747,28

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HE10-P00PO05STRCP04

SPALLA B *(H/peso=1,2*3,14*0,04*7850) 5,000 3,00 1183,152 17´747,28

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HE12-P00PO05STRCP06

SOMMANO... kg 35´494,56 1,19 42´238,53

294 / 265 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
11/05/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONI
SPALLA A 5,000 30,00 140,000 21´000,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HE10-P00PO05STRCP04

SPALLA B 5,000 30,00 140,000 21´000,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HE12-P00PO05STRCP06

SOMMANO... kg 42´000,00 1,11 46´620,00
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5´166´985,86
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´166´985,86

PO06 - PONTE SUL RIO DEGLI AMADEI (Gruppo Elaborati HF)  (Cat 141)

295 / 296 OPERE D'ARTE
B.02.035.c FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
11/05/2020 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA

- DIAMETRI MM 1200
FONDAZIONI
SPALLA A 5,000 30,00 150,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HF10-P00PO06STRCP04

SPALLA B 5,000 30,00 150,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HF12-P00PO06STRCP06

SOMMANO... ml 300,00 209,46 62´838,00

296 / 297 OPERE D'ARTE
B.02.048 FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
11/05/2020 LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI

FONDAZIONI
SPALLA A *(H/peso=1,2*3,14*0,04*7850) 5,000 3,00 1183,152 17´747,28

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HF10-P00PO06STRCP04

SPALLA B *(H/peso=1,2*3,14*0,04*7850) 5,000 3,00 1183,152 17´747,28

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HF12-P00PO06STRCP06

SOMMANO... kg 35´494,56 1,19 42´238,53

297 / 298 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
11/05/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONI
SPALLA A 5,000 30,00 120,000 18´000,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HF10-P00PO06STRCP04

SPALLA B 5,000 30,00 120,000 18´000,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HF12-P00PO06STRCP06

SOMMANO... kg 36´000,00 1,11 39´960,00
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´312´022,39

PO07 - PONTE SUL RIO FONTANA CAVALLA (Gruppo Elaborati HG)  (Cat
142)

298 / 329 OPERE D'ARTE
B.02.035.c FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
11/05/2020 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA

- DIAMETRI MM 1200
FONDAZIONI
SPALLA A 5,000 25,00 125,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HG10-P00PO07STRCP04

SPALLA B 5,000 25,00 125,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HG12-P00PO07STRCP06

SOMMANO... ml 250,00 209,46 52´365,00

299 / 330 OPERE D'ARTE
B.02.048 FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
11/05/2020 LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI

FONDAZIONI
SPALLA A *(H/peso=1,2*3,14*0,04*7850) 5,000 3,00 1183,152 17´747,28

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HG10-P00PO07STRCP04

SPALLA B *(H/peso=1,2*3,14*0,04*7850) 5,000 3,00 1183,152 17´747,28

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HG12-P00PO07STRCP06

SOMMANO... kg 35´494,56 1,19 42´238,53

300 / 331 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
11/05/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONI
SPALLA A 5,000 25,00 140,000 17´500,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HG10-P00PO07STRCP04

SPALLA B 5,000 25,00 140,000 17´500,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HG12-P00PO07STRCP06

SOMMANO... kg 35´000,00 1,11 38´850,00
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´445´475,92

PO08 - PONTE SUL RIO COLOMBAROLA (Gruppo Elaborati HH)  (Cat 143)
PO02 - Demolizioni e Movimenti terra  (SbCat 24)

301 / 63 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
08/10/2019 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
FONDAZIONI
SPALLA A  *(larg.=0,6*0,6*3,14) 4,000 25,00 1,130 113,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HH10-P00PO08STRCP04

SPALLA B *(larg.=0,6*0,6*3,14) 4,000 25,00 1,130 113,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HH12-P00PO08STRCP06

SOMMANO... mc 226,00 2,60 587,60

302 / 64 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
08/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
FONDAZIONI
SPALLA A  *(larg.=0,6*0,6*3,14) 4,000 25,00 1,130 15,000 1´695,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HH10-P00PO08STRCP04

SPALLA B *(larg.=0,6*0,6*3,14) 4,000 25,00 1,130 15,000 1´695,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HH12-P00PO08STRCP06

SOMMANO... mck 3´390,00 0,19 644,10

PO03 - Fondazioni profonde   (SbCat 25)

303 / 34 OPERE D'ARTE
B.02.035.c FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
08/05/2020 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA

- DIAMETRI MM 1200
FONDAZIONI
SPALLA A 4,000 25,00 100,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HH10-P00PO08STRCP04

SPALLA B 4,000 25,00 100,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HH12-P00PO08STRCP06

SOMMANO... ml 200,00 209,46 41´892,00

304 / 61 OPERE D'ARTE
B.02.048 FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
08/05/2020 LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI

FONDAZIONI
SPALLA A *(H/peso=1,2*3,14*0,04*7850) 4,000 3,00 1183,152 14´197,82

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HH10-P00PO08STRCP04

SPALLA B *(H/peso=1,2*3,14*0,04*7850) 4,000 3,00 1183,152 14´197,82

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HH12-P00PO08STRCP06

SOMMANO... kg 28´395,64 1,19 33´790,81

305 / 62 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
08/05/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONI
SPALLA A 4,000 25,00 120,000 12´000,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HH10-P00PO08STRCP04

SPALLA B 4,000 25,00 120,000 12´000,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HH12-P00PO08STRCP06

SOMMANO... kg 24´000,00 1,11 26´640,00

------------------------------------------------------
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5´549´030,43
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´549´030,43

PO09 - PONTE SUL RIO BARGELLO (Gruppo Elaborati HI)  (Cat 144)

306 / 100 OPERE D'ARTE
B.02.035.c FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
11/05/2020 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA

- DIAMETRI MM 1200
FONDAZIONI
SPALLA A 5,000 25,00 125,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HI10-P00PO09STRCP04

SPALLA B 5,000 25,00 125,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HI12-P00PO09STRCP06

SOMMANO... ml 250,00 209,46 52´365,00

307 / 127 OPERE D'ARTE
B.02.048 FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
11/05/2020 LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI

FONDAZIONI
SPALLA A *(H/peso=1,2*3,14*0,04*7850) 5,000 3,00 1183,152 17´747,28

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HI10-P00PO09STRCP04

SPALLA B *(H/peso=1,2*3,14*0,04*7850) 5,000 3,00 1183,152 17´747,28

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HI12-P00PO09STRCP06

SOMMANO... kg 35´494,56 1,19 42´238,53

308 / 128 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
11/05/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONI
SPALLA A 5,000 25,00 140,000 17´500,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HI10-P00PO09STRCP04

SPALLA B 5,000 25,00 140,000 17´500,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HI12-P00PO09STRCP06

SOMMANO... kg 35´000,00 1,11 38´850,00
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´682´483,96

PO10 - PONTE SUL RIO SIGNANO (Gruppo Elaborati HL)  (Cat 145)
PO02 - Demolizioni e Movimenti terra  (SbCat 24)

309 / 30 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
08/10/2019 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
FONDAZIONI
SPALLA A  *(larg.=0,6*0,6*3,14) 4,000 25,00 1,130 113,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HL10-P00PO10STRCP04

SPALLA B *(larg.=0,6*0,6*3,14) 4,000 25,00 1,130 113,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HL12-P00PO10STRCP06

SOMMANO... mc 226,00 2,60 587,60

310 / 31 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
08/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
FONDAZIONI
SPALLA A  *(larg.=0,6*0,6*3,14) 4,000 25,00 1,130 15,000 1´695,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HL10-P00PO10STRCP04

SPALLA B *(larg.=0,6*0,6*3,14) 4,000 25,00 1,130 15,000 1´695,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HL12-P00PO10STRCP06

SOMMANO... mck 3´390,00 0,19 644,10

PO03 - Fondazioni profonde   (SbCat 25)

311 / 1 OPERE D'ARTE
B.02.035.c FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
08/05/2020 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA

- DIAMETRI MM 1200
FONDAZIONI
SPALLA A 4,000 25,00 100,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HL10-P00PO10STRCP04

SPALLA B 4,000 25,00 100,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HL12-P00PO10STRCP06

SOMMANO... ml 200,00 209,46 41´892,00

312 / 28 OPERE D'ARTE
B.02.048 FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
08/05/2020 LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI

FONDAZIONI
SPALLA A *(H/peso=1,2*3,14*0,04*7850) 4,000 3,00 1183,152 14´197,82

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HL10-P00PO10STRCP04

SPALLA B *(H/peso=1,2*3,14*0,04*7850) 4,000 3,00 1183,152 14´197,82

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HL12-P00PO10STRCP06

SOMMANO... kg 28´395,64 1,19 33´790,81

313 / 29 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
08/05/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONI
SPALLA A 4,000 25,00 120,000 12´000,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HL10-P00PO10STRCP04

SPALLA B 4,000 25,00 120,000 12´000,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HL12-P00PO10STRCP06

SOMMANO... kg 24´000,00 1,11 26´640,00
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5´786´038,47
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´786´038,47

PO11 - PONTE SUL RIO MOLINO (Gruppo Elaborati HM)  (Cat 146)

314 / 362 OPERE D'ARTE
B.02.035.c FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
11/05/2020 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA

- DIAMETRI MM 1200
FONDAZIONI
SPALLA A 5,000 40,00 200,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HM10-P00PO11STRCP04

SPALLA B 5,000 40,00 200,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HM12-P00PO11STRCP06

SOMMANO... ml 400,00 209,46 83´784,00

315 / 363 OPERE D'ARTE
B.02.048 FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
11/05/2020 LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI

FONDAZIONI
SPALLA A *(H/peso=1,2*3,14*0,04*7850) 5,000 3,00 1183,152 17´747,28

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HM10-P00PO11STRCP04

SPALLA B *(H/peso=1,2*3,14*0,04*7850) 5,000 3,00 1183,152 17´747,28

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HM12-P00PO11STRCP06

SOMMANO... kg 35´494,56 1,19 42´238,53

316 / 364 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
11/05/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONI
SPALLA A 5,000 40,00 150,000 30´000,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HM10-P00PO11STRCP04

SPALLA B 5,000 40,00 150,000 30´000,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HM12-P00PO11STRCP06

SOMMANO... kg 60´000,00 1,11 66´600,00
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´978´661,00

PO12 - PONTE SUL RIO D'ANDREA (Gruppo Elaborati HN)  (Cat 147)

317 / 67 OPERE D'ARTE
B.02.035.c FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
11/05/2020 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA

- DIAMETRI MM 1200
FONDAZIONI
SPALLA A 4,000 25,00 100,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HN10-P00PO12STRCP04

SPALLA B 4,000 25,00 100,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HN12-P00PO12STRCP06

SOMMANO... ml 200,00 209,46 41´892,00

318 / 94 OPERE D'ARTE
B.02.048 FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
11/05/2020 LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI

FONDAZIONI
SPALLA A *(H/peso=1,2*3,14*0,04*7850) 4,000 3,00 1183,152 14´197,82

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HN10-P00PO12STRCP04

SPALLA B *(H/peso=1,2*3,14*0,04*7850) 4,000 3,00 1183,152 14´197,82

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HN12-P00PO12STRCP06

SOMMANO... kg 28´395,64 1,19 33´790,81

319 / 95 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
11/05/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONI
SPALLA A 4,000 25,00 120,000 12´000,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HN10-P00PO12STRCP04

SPALLA B 4,000 25,00 120,000 12´000,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HN12-P00PO12STRCP06

SOMMANO... kg 24´000,00 1,11 26´640,00
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 6´080´983,81
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 6´080´983,81

PO13 - PONTE SUL CERNUSCA (Gruppo Elaborati HO)  (Cat 148)

320 / 395 OPERE D'ARTE
B.02.035.c FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
11/05/2020 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA

- DIAMETRI MM 1200
FONDAZIONI
SPALLA A 5,000 30,00 150,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HO12-P00PO13STRCP06

SPALLA B 4,000 30,00 120,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HO14-P00PO13STRCP08

PILA 1 *(par.ug.=2*4) 8,000 30,00 240,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HO15-P00PO13STRCP09

PILA 2 *(par.ug.=2*4) 8,000 30,00 240,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HO16-P00PO13STRCP10

SOMMANO... ml 750,00 209,46 157´095,00

321 / 396 OPERE D'ARTE
B.02.048 FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
11/05/2020 LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI

FONDAZIONI
SPALLA A *(H/peso=1,2*3,14*0,04*7850) 5,000 3,00 1183,152 17´747,28

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HM10-P00PO11STRCP04

SPALLA B *(H/peso=1,2*3,14*0,04*7850) 4,000 3,00 1183,152 14´197,82

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HM12-P00PO11STRCP06

PILA 1 *(par.ug.=2*4)*(H/peso=1,2*3,14*0,04*7850) 8,000 30,00 1183,152 283´956,48

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HO15-P00PO13STRCP09

PILA 2 *(par.ug.=2*4)*(H/peso=1,2*3,14*0,04*7850) 8,000 30,00 1183,152 283´956,48

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HO16-P00PO13STRCP10

SOMMANO... kg 599´858,06 1,19 713´831,09

322 / 397 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
11/05/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONI
SPALLA A 5,000 30,00 140,000 21´000,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HM10-P00PO11STRCP04

SPALLA B 4,000 30,00 140,000 16´800,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HM12-P00PO11STRCP06

PILA 1 *(par.ug.=2*4) 8,000 30,00 140,000 33´600,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HO15-P00PO13STRCP09

PILA 2 *(par.ug.=2*4) 8,000 30,00 140,000 33´600,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HO16-P00PO13STRCP10

SOMMANO... kg 105´000,00 1,11 116´550,00
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 7´068´459,90

PO14 - PONTE SUL RIO FELINO (Gruppo Elaborati HP)  (Cat 149)

323 / 2056 OPERE D'ARTE
B.02.035.c FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
11/05/2020 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA

- DIAMETRI MM 1200
FONDAZIONI
SPALLA A 5,000 40,00 200,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HM10-P00PO11STRCP04

SPALLA B 5,000 40,00 200,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HM12-P00PO11STRCP06

SOMMANO... ml 400,00 209,46 83´784,00

324 / 2057 OPERE D'ARTE
B.02.048 FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
11/05/2020 LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI

FONDAZIONI
SPALLA A *(H/peso=1,2*3,14*0,04*7850) 5,000 3,00 1183,152 17´747,28

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HM10-P00PO11STRCP04

SPALLA B *(H/peso=1,2*3,14*0,04*7850) 5,000 3,00 1183,152 17´747,28

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HM12-P00PO11STRCP06

SOMMANO... kg 35´494,56 1,19 42´238,53

325 / 2058 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
11/05/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONI
SPALLA A 5,000 40,00 150,000 30´000,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HM10-P00PO11STRCP04

SPALLA B 5,000 40,00 150,000 30´000,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HM12-P00PO11STRCP06

SOMMANO... kg 60´000,00 1,11 66´600,00
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 7´261´082,43
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 7´261´082,43

PO15 - PONTE ROT7 R1 (Gruppo Elaborati HQ)  (Cat 150)

326 / 4723 OPERE D'ARTE
B.02.035.c FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
11/05/2020 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA

- DIAMETRI MM 1200
FONDAZIONI
SPALLA A 4,000 40,00 160,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HQ12-P00V101STRCP06 E HQ13-P00V101STRCP07

SPALLA B 6,000 32,00 192,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HQ14-P00V101STRCP08 E HQ15-P00V101STRCP09

PILA 1 6,000 32,00 192,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HQ16-P00V101STRCP10_A

PILA 2 3,000 40,00 120,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HQ17-P00V101STRCP11_A

SOMMANO... ml 664,00 209,46 139´081,44

327 / 4724 OPERE D'ARTE
B.02.048 FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
11/05/2020 LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI

FONDAZIONI
SPALLA A *(H/peso=1,2*3,14*0,04*7850) 5,000 3,00 1183,152 17´747,28

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HQ12-P00V101STRCP06 E HQ13-P00V101STRCP07

SPALLA B *(H/peso=1,2*3,14*0,04*7850) 4,000 3,00 1183,152 14´197,82

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HQ14-P00V101STRCP08 E HQ15-P00V101STRCP09

PILA 1 *(par.ug.=2*4)*(H/peso=1,2*3,14*0,04*7850) 8,000 30,00 1183,152 283´956,48

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HQ16-P00V101STRCP10_A

PILA 2 *(par.ug.=2*4)*(H/peso=1,2*3,14*0,04*7850) 8,000 30,00 1183,152 283´956,48

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HQ17-P00V101STRCP11_A

SOMMANO... kg 599´858,06 1,19 713´831,09

328 / 4725 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
11/05/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONI
SPALLA A 5,000 40,00 100,000 20´000,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HQ12-P00V101STRCP06 E HQ13-P00V101STRCP07

SPALLA B 4,000 32,00 100,000 12´800,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HQ14-P00V101STRCP08 E HQ15-P00V101STRCP09

PILA 1 *(par.ug.=2*4) 8,000 32,00 100,000 25´600,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HQ16-P00V101STRCP10_A

PILA 2 *(par.ug.=2*4) 8,000 40,00 100,000 32´000,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HQ17-P00V101STRCP11_A

SOMMANO... kg 90´400,00 1,11 100´344,00
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 8´214´338,96

PO15 - PONTE PISTE DI SERVIZIO/CICLO PEDONALE (Gruppo Elaborati HR)
(Cat 151)

329 / 4879 OPERE D'ARTE
B.02.100.e FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
22/06/2020 PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE

IN QUALSIASI MATERIA
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
PONTE PISTA CICLOPEDONALE
----------------------------------------

Spalla A *(par.ug.=20,000*6) 120,000 15,00 1´800,00

Spalla B *(par.ug.=20,000*6) 120,000 15,00 1´800,00

SOMMANO... ml 3´600,00 20,64 74´304,00

330 / 4880 OPERE D'ARTE
B.02.106.d FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
22/06/2020 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE

- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
PONTE PISTA CICLOPEDONALE
----------------------------------------

Spalla A *(par.ug.=20,000*6) 120,000 15,00 1´800,00

Spalla B *(par.ug.=20,000*6) 120,000 15,00 1´800,00

SOMMANO... ml 3´600,00 25,86 93´096,00

331 / 4881 OPERE D'ARTE
B.02.110.b FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
22/06/2020 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE

- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
PONTE PISTA CICLOPEDONALE
----------------------------------------

Spalla A *(par.ug.=20,000*6) 120,000 15,00 47,000 84´600,00

Spalla B *(par.ug.=20,000*6) 120,000 15,00 47,000 84´600,00

SOMMANO... kg 169´200,00 1,53 258´876,00

332 / 4882 OPERE D'ARTE
B.02.110.c FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
22/06/2020 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE

- COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA
PONTE PISTA CICLOPEDONALE
----------------------------------------

Spalla A *(par.ug.=20,000*6) 120,000 15,00 1´800,00

Spalla B *(par.ug.=20,000*6) 120,000 15,00 1´800,00

SOMMANO... cad 3´600,00 4,56 16´416,00
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 8´657´030,96

OM-OPERE D'ARTE MINORI  (SpCat 5)
OS20 - OPERA DI SOSTEGNO 01 - ASSE 01 DA KM 0+975.00 A KM 1+175.00

(Gruppo elaborati NA)  (Cat 173)
OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. (pali e diaframmi)  (SbCat 51)

333 / 2820 OPERE D'ARTE
B.02.100.e FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE

IN QUALSIASI MATERIA
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------

32,000 4,00 128,00

89,000 7,00 623,00

33,000 10,00 330,00

84,000 14,00 1´176,00

116,000 10,00 1´160,00

114,000 7,00 798,00

NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NA001-T00OS20STRDI01 E NELL'ALLEGATO NA002-T00OS20STRDI02

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 4´215,00 20,64 86´997,60

334 / 2821 OPERE D'ARTE
B.02.106.d FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE

- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e 4215,00 4´215,00

SOMMANO... ml 4´215,00 25,86 108´999,90

335 / 2822 OPERE D'ARTE
B.02.110.b FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE

- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
(H/peso=(,1397-,014)*3,14*,014*7850) 32,000 4,00 43,377 5´552,26

89,000 7,00 43,377 27´023,87

33,000 10,00 43,377 14´314,41

84,000 14,00 43,377 51´011,35

116,000 10,00 43,377 50´317,32

114,000 7,00 43,377 34´614,85

NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NA001-T00OS20STRDI01 E NELL'ALLEGATO NA002-T00OS20STRDI02

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 182´834,06 1,53 279´736,11

336 / 2823 OPERE D'ARTE
B.02.110.c FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE

- COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e 4215,00 4´215,00

SOMMANO... cad 4´215,00 4,56 19´220,40

337 / 2824 OPERE D'ARTE
B.08.150 MANUFATTI PREFABBRICATI
15/06/2020 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI CON SPRITZBETON E RETE

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Regolarizzazione paratia di micropali 636,50

SOMMANO... mq 636,50 35,69 22´716,68

338 / 2825 OPERE D'ARTE
B.02.130.d FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN

QUALSIASI MATERIA
- DEL DIAMETRO MM 191/240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE *(par.ug.=2+2+2+2+2+2+2+5+23+16) 58,000 25,00 1´450,00

2° ORDINE *(par.ug.=8,000+5+23) 36,000 23,00 828,00

3° ORDINE 5,000 22,00 110,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2´388,00 9´174´701,65
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R I P O R T O 2´388,00 9´174´701,65

NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NA001-T00OS20STRDI01 E NELL'ALLEGATO NA002-T00OS20STRDI02

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 2´388,00 24,71 59´007,48

339 / 2826 OPERE D'ARTE
B.02.135.2.d FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI

RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE
- PERFORO MM 191 - 240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE *(par.ug.=2+2+2+2+2+2+2+5+23+16) 58,000 10,00 580,00

2° ORDINE *(par.ug.=8,000+5+23) 36,000 10,00 360,00

3° ORDINE 5,000 10,00 50,00

NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NA001-T00OS20STRDI01 E NELL'ALLEGATO NA002-T00OS20STRDI02

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 990,00 16,69 16´523,10

340 / 2827 OPERE D'ARTE
PROGDEF- FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
NP04 BARRE DI ACCIAIO
15/06/2020 - DIWIDAG CON FPYK MINIMO = 800 N/MMQ

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.130.d 2388,00 2´388,00

SOMMANO... ml 2´388,00 26,37 62´971,56

341 / 2828 OPERE D'ARTE
B.02.142 FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE *(par.ug.=2+2+2+2+2+2+2+5+23+16) 58,000 58,00

2° ORDINE *(par.ug.=8,000+5+23) 36,000 36,00

3° ORDINE 5,00

NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NA001-T00OS20STRDI01 E NELL'ALLEGATO NA002-T00OS20STRDI02

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... cad 99,00 12,99 1´286,01

342 / 2829 OPERE D'ARTE
B.02.115 FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 PROFILATI ACCIAIO NP.IPE

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE *(par.ug.=2+2+2+2+2+2+2+5+23+16)*(H/peso=2*103,000) 58,000 2,40 206,000 28´675,20

2° ORDINE *(par.ug.=8,000+5+23)*(H/peso=2*103,000) 36,000 2,40 206,000 17´798,40

3° ORDINE *(H/peso=2*103,000) 5,000 2,40 206,000 2´472,00

NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NA001-T00OS20STRDI01 E NELL'ALLEGATO NA002-T00OS20STRDI02

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 48´945,60 1,20 58´734,72

343 / 2830 LAVORI DIVERSI
E.01.013 DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
15/06/2020 FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN

TERRENI DI QUALSIASI NATURA
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Dreni sub-orizzontali *(par.ug.=636,500/(2,5*2,5)) 101,840 10,00 1´018,40

NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NA001-T00OS20STRDI01 E NELL'ALLEGATO NA002-T00OS20STRDI02

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 1´018,40 22,29 22´700,14

------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 9´395´924,66
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9´395´924,66

OS22 - OPERA DI SOSTEGNO 03 - RICUCITURA 01 DA KM 0+000.00 A KM 0+
150.91 (Gruppo elaborati NB)  (Cat 175)

344 / 3483 OPERE D'ARTE
B.02.100.e FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE

IN QUALSIASI MATERIA
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------

14,000 4,00 56,00

24,000 7,00 168,00

67,000 10,00 670,00

25,000 14,00 350,00

154,000 17,00 2´618,00

20,000 14,00 280,00

19,000 10,00 190,00

16,000 7,00 112,00

11,000 4,00 44,00

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NB001-T00OS22STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 4´488,00 20,64 92´632,32

345 / 3484 OPERE D'ARTE
B.02.106.d FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE

- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e 4488,00 4´488,00

SOMMANO... ml 4´488,00 25,86 116´059,68

346 / 3485 OPERE D'ARTE
B.02.110.b FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE

- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
(H/peso=(,1397-,014)*3,14*,014*7850) 14,000 4,00 43,377 2´429,11

24,000 7,00 43,377 7´287,34

67,000 10,00 43,377 29´062,59

25,000 14,00 43,377 15´181,95

154,000 17,00 43,377 113´560,99

20,000 14,00 43,377 12´145,56

19,000 10,00 43,377 8´241,63

16,000 7,00 43,377 4´858,22

11,000 4,00 43,377 1´908,59

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NB001-T00OS22STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 194´675,98 1,53 297´854,25

347 / 3486 OPERE D'ARTE
B.02.110.c FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE

- COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e 4488,00 4´488,00

SOMMANO... cad 4´488,00 4,56 20´465,28

348 / 3487 OPERE D'ARTE
B.08.150 MANUFATTI PREFABBRICATI
15/06/2020 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI CON SPRITZBETON E RETE

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Regolarizzazione paratia di micropali 908,23

SOMMANO... mq 908,23 35,69 32´414,73

349 / 3488 OPERE D'ARTE
B.02.130.d FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN

QUALSIASI MATERIA
- DEL DIAMETRO MM 191/240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 9´955´350,92
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9´955´350,92

1° ORDINE *(par.ug.=12+2+2+2+10+7+5+32) 72,000 25,00 1´800,00

2° ORDINE *(par.ug.=11+2+2+2+10+7+5+20) 59,000 23,00 1´357,00

3° ORDINE *(par.ug.=4+5+2+3+7+5+6) 32,000 22,00 704,00

NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NB001-T00OS22STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 3´861,00 24,71 95´405,31

350 / 3489 OPERE D'ARTE
B.02.135.2.d FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI

RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE
- PERFORO MM 191 - 240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE 72,000 10,00 720,00

2° ORDINE 59,000 10,00 590,00

3° ORDINE 32,000 10,00 320,00

NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NB001-T00OS22STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 1´630,00 16,69 27´204,70

351 / 3490 OPERE D'ARTE
PROGDEF- FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
NP04 BARRE DI ACCIAIO
15/06/2020 - DIWIDAG CON FPYK MINIMO = 800 N/MMQ

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.130.d 3861,00 3´861,00

SOMMANO... ml 3´861,00 26,37 101´814,57

352 / 3491 OPERE D'ARTE
B.02.142 FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE 72,00

2° ORDINE 59,00

3° ORDINE 32,00

NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NB001-T00OS22STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... cad 163,00 12,99 2´117,37

353 / 3492 OPERE D'ARTE
B.02.115 FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 PROFILATI ACCIAIO NP.IPE

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE *(H/peso=2*103,000) 72,000 2,40 206,000 35´596,80

2° ORDINE *(H/peso=2*103,000) 59,000 2,40 206,000 29´169,60

3° ORDINE *(H/peso=2*103,000) 32,000 2,40 206,000 15´820,80

NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NB001-T00OS22STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 80´587,20 1,20 96´704,64

354 / 3493 LAVORI DIVERSI
E.01.013 DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
15/06/2020 FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN

TERRENI DI QUALSIASI NATURA
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Dreni sub-orizzontali *(par.ug.=636,500/(2,5*2,5)) 101,840 10,00 1´018,40

NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NA001-T00OS20STRDI01 E NELL'ALLEGATO NA002-T00OS20STRDI02

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´018,40 10´278´597,51
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´018,40 10´278´597,51

SOMMANO... ml 1´018,40 22,29 22´700,14

355 / 3494 LAVORI DIVERSI
E.01.013 DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
15/06/2020 FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN

TERRENI DI QUALSIASI NATURA
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Dreni sub-orizzontali *(par.ug.=908,23/(2,5*2,5)) 145,317 10,00 1´453,17

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NB001-T00OS22STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 1´453,17 22,29 32´391,16
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 10´333´688,81
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10´333´688,81

OS23 - OPERA DI SOSTEGNO 04 - DA KM 0+77,05 RAMO 02 ROTATORIA 01
A KM 0+041,25 ASSE 02 (Gruppo elaborati NC)  (Cat 176)

356 / 3508 OPERE D'ARTE
B.02.100.e FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE

IN QUALSIASI MATERIA
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------

18,000 4,00 72,00

36,000 7,00 252,00

27,000 10,00 270,00

82,000 14,00 1´148,00

8,000 17,00 136,00

46,000 14,00 644,00

34,000 10,00 340,00

27,000 7,00 189,00

11,000 4,00 44,00

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NC001-T00OS23STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 3´095,00 20,64 63´880,80

357 / 3509 OPERE D'ARTE
B.02.106.d FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE

- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e 3095,00 3´095,00

SOMMANO... ml 3´095,00 25,86 80´036,70

358 / 3510 OPERE D'ARTE
B.02.110.b FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE

- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
(H/peso=(,1397-,014)*3,14*,014*7850) 18,000 4,00 43,377 3´123,14

36,000 7,00 43,377 10´931,00

27,000 10,00 43,377 11´711,79

82,000 14,00 43,377 49´796,80

8,000 17,00 43,377 5´899,27

46,000 14,00 43,377 27´934,79

34,000 10,00 43,377 14´748,18

27,000 7,00 43,377 8´198,25

11,000 4,00 43,377 1´908,59

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NC001-T00OS23STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 134´251,81 1,53 205´405,27

359 / 3511 OPERE D'ARTE
B.02.110.c FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE

- COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e 3095,00 3´095,00

SOMMANO... cad 3´095,00 4,56 14´113,20

360 / 3512 OPERE D'ARTE
B.08.150 MANUFATTI PREFABBRICATI
15/06/2020 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI CON SPRITZBETON E RETE

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Regolarizzazione paratia di micropali 523,17

SOMMANO... mq 523,17 35,69 18´671,94

361 / 3513 OPERE D'ARTE
B.02.130.d FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN

QUALSIASI MATERIA
- DEL DIAMETRO MM 191/240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 10´715´796,72
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10´715´796,72

1° ORDINE *(par.ug.=5+2+16+19) 42,000 25,00 1´050,00

2° ORDINE *(par.ug.=17+12) 29,000 23,00 667,00

3° ORDINE 12,000 22,00 264,00

NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NC001-T00OS23STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 1´981,00 24,71 48´950,51

362 / 3514 OPERE D'ARTE
B.02.135.2.d FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI

RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE
- PERFORO MM 191 - 240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE 42,000 10,00 420,00

2° ORDINE 29,000 10,00 290,00

3° ORDINE 12,000 10,00 120,00

NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NC001-T00OS23STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 830,00 16,69 13´852,70

363 / 3515 OPERE D'ARTE
PROGDEF- FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
NP04 BARRE DI ACCIAIO
15/06/2020 - DIWIDAG CON FPYK MINIMO = 800 N/MMQ

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.130.d 1981,00 1´981,00

SOMMANO... ml 1´981,00 26,37 52´238,97

364 / 3516 OPERE D'ARTE
B.02.142 FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE 42,00

2° ORDINE 29,00

3° ORDINE 12,00

NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NC001-T00OS23STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... cad 83,00 12,99 1´078,17

365 / 3517 OPERE D'ARTE
B.02.115 FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 PROFILATI ACCIAIO NP.IPE

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE *(H/peso=2*103,000) 42,000 2,40 206,000 20´764,80

2° ORDINE *(H/peso=2*103,000) 29,000 2,40 206,000 14´337,60

3° ORDINE *(H/peso=2*103,000) 12,000 2,40 206,000 5´932,80

NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NC001-T00OS23STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 41´035,20 1,20 49´242,24

366 / 3518 LAVORI DIVERSI
E.01.013 DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
15/06/2020 FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN

TERRENI DI QUALSIASI NATURA
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Dreni sub-orizzontali *(par.ug.=523,17/(2,5*2,5)) 83,707 10,00 837,07

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NC001-T00OS23STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 837,07 10´881´159,31
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 837,07 10´881´159,31

SOMMANO... ml 837,07 22,29 18´658,29
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 10´899´817,60
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10´899´817,60

OS24 - OPERA DI SOSTEGNO 05 - ASSE 02 DA KM 0+107,88 A KM 0+309,31
(Gruppo Elaborati IC)  (Cat 177)

367 / 4807 OPERE D'ARTE
B.02.100.e FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE

IN QUALSIASI MATERIA
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------

24,000 7,00 168,00

147,000 10,00 1´470,00

54,000 14,00 756,00

130,000 17,00 2´210,00

75,000 14,00 1´050,00

41,000 10,00 410,00

22,000 7,00 154,00

51,000 4,00 204,00

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

IC002-T00OS24STRDI01, IC003-T00OS24STRDI02 E IC004-T00OS24STRDI03

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 6´422,00 20,64 132´550,08

368 / 4808 OPERE D'ARTE
B.02.106.d FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE

- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e 6422,00 6´422,00

SOMMANO... ml 6´422,00 25,86 166´072,92

369 / 4809 OPERE D'ARTE
B.02.110.b FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE

- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e 6422,00 43,377 278´567,09

SOMMANO... kg 278´567,09 1,53 426´207,65

370 / 4810 OPERE D'ARTE
B.02.110.c FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE

- COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e 6422,00 6´422,00

SOMMANO... cad 6´422,00 4,56 29´284,32

371 / 4811 OPERE D'ARTE
B.02.130.d FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN

QUALSIASI MATERIA
- DEL DIAMETRO MM 191/240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE 95,000 25,00 2´375,00

2° ORDINE 64,000 23,00 1´472,00

3° ORDINE 48,000 22,00 1´056,00

4° ORDINE 17,000 22,00 374,00

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

IC002-T00OS24STRDI01, IC003-T00OS24STRDI02 E IC004-T00OS24STRDI03

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 5´277,00 24,71 130´394,67

372 / 4812 OPERE D'ARTE
B.02.135.2.d FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI

RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE
- PERFORO MM 191 - 240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE 95,000 10,00 950,00

2° ORDINE 64,000 10,00 640,00

3° ORDINE 48,000 10,00 480,00

4° ORDINE 17,000 10,00 170,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2´240,00 11´784´327,24
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´240,00 11´784´327,24

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

IC002-T00OS24STRDI01, IC003-T00OS24STRDI02 E IC004-T00OS24STRDI03

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 2´240,00 16,69 37´385,60

373 / 4813 OPERE D'ARTE
PROGDEF- FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
NP04 BARRE DI ACCIAIO
15/06/2020 - DIWIDAG CON FPYK MINIMO = 800 N/MMQ

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.130.d 5277,00 5´277,00

SOMMANO... ml 5´277,00 26,37 139´154,49

374 / 4814 OPERE D'ARTE
B.02.142 FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE 95,00

2° ORDINE 64,00

3° ORDINE 48,00

4° ORDINE 17,00

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

IC002-T00OS24STRDI01, IC003-T00OS24STRDI02 E IC004-T00OS24STRDI03

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... cad 224,00 12,99 2´909,76

375 / 4815 OPERE D'ARTE
B.02.115 FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 PROFILATI ACCIAIO NP.IPE

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE *(H/peso=2*103,000) 95,000 2,40 206,000 46´968,00

2° ORDINE *(H/peso=2*103,000) 64,000 2,40 206,000 31´641,60

3° ORDINE *(H/peso=2*103,000) 48,000 2,40 206,000 23´731,20

4° ORDINE *(H/peso=2*103,000) 17,000 2,40 206,000 8´404,80

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

IC002-T00OS24STRDI01, IC003-T00OS24STRDI02 E IC004-T00OS24STRDI03

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 110´745,60 1,20 132´894,72
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 12´096´671,81
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12´096´671,81

OS25 - OPERA DI SOSTEGNO 06 - ASSE 02 DA KM 0+591,33 A KM 0+725,00
(Gruppo elaborati ND)  (Cat 178)

376 / 3532 OPERE D'ARTE
B.02.100.e FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE

IN QUALSIASI MATERIA
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------

27,000 4,00 108,00

45,000 7,00 315,00

49,000 10,00 490,00

48,000 14,00 672,00

16,000 17,00 272,00

28,000 14,00 392,00

32,000 10,00 320,00

39,000 7,00 273,00

25,000 4,00 100,00

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

ND001-T00OS25STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 2´942,00 20,64 60´722,88

377 / 3533 OPERE D'ARTE
B.02.106.d FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE

- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e 2942,00 2´942,00

SOMMANO... ml 2´942,00 25,86 76´080,12

378 / 3534 OPERE D'ARTE
B.02.110.b FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE

- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
(H/peso=(,1397-,014)*3,14*,014*7850) 27,000 4,00 43,377 4´684,72

45,000 7,00 43,377 13´663,76

49,000 10,00 43,377 21´254,73

48,000 14,00 43,377 29´149,34

16,000 17,00 43,377 11´798,54

28,000 14,00 43,377 17´003,78

32,000 10,00 43,377 13´880,64

39,000 7,00 43,377 11´841,92

25,000 4,00 43,377 4´337,70

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

ND001-T00OS25STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 127´615,13 1,53 195´251,15

379 / 3535 OPERE D'ARTE
B.02.110.c FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE

- COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e 2942,00 2´942,00

SOMMANO... cad 2´942,00 4,56 13´415,52

380 / 3536 OPERE D'ARTE
B.08.150 MANUFATTI PREFABBRICATI
15/06/2020 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI CON SPRITZBETON E RETE

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Regolarizzazione paratia di micropali 539,78

SOMMANO... mq 539,78 35,69 19´264,75

381 / 3537 OPERE D'ARTE
B.02.130.d FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN

QUALSIASI MATERIA
- DEL DIAMETRO MM 191/240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 12´461´406,23
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12´461´406,23

1° ORDINE *(par.ug.=5+4+4+2+5+2+3+18) 43,000 25,00 1´075,00

2° ORDINE *(par.ug.=5+2+3+2+2+3+2+2+2+2) 25,000 23,00 575,00

3° ORDINE 3,000 22,00 66,00

NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

ND001-T00OS25STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 1´716,00 24,71 42´402,36

382 / 3538 OPERE D'ARTE
B.02.135.2.d FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI

RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE
- PERFORO MM 191 - 240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE 43,000 10,00 430,00

2° ORDINE 25,000 10,00 250,00

3° ORDINE 3,000 10,00 30,00

NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

ND001-T00OS25STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 710,00 16,69 11´849,90

383 / 3539 OPERE D'ARTE
PROGDEF- FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
NP04 BARRE DI ACCIAIO
15/06/2020 - DIWIDAG CON FPYK MINIMO = 800 N/MMQ

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.130.d 1716,00 1´716,00

SOMMANO... ml 1´716,00 26,37 45´250,92

384 / 3540 OPERE D'ARTE
B.02.142 FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE 43,00

2° ORDINE 25,00

3° ORDINE 3,00

NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

ND001-T00OS25STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... cad 71,00 12,99 922,29

385 / 3541 OPERE D'ARTE
B.02.115 FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 PROFILATI ACCIAIO NP.IPE

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE *(H/peso=2*103,000) 43,000 2,40 206,000 21´259,20

2° ORDINE *(H/peso=2*103,000) 25,000 2,40 206,000 12´360,00

3° ORDINE *(H/peso=2*103,000) 3,000 2,40 206,000 1´483,20

NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

ND001-T00OS25STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 35´102,40 1,20 42´122,88

386 / 3542 LAVORI DIVERSI
E.01.013 DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
15/06/2020 FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN

TERRENI DI QUALSIASI NATURA
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Dreni sub-orizzontali *(par.ug.=539,78/(2,5*2,5)) 86,365 10,00 863,65

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

ND001-T00OS25STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 863,65 12´603´954,58
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 863,65 12´603´954,58

SOMMANO... ml 863,65 22,29 19´250,76
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 12´623´205,34
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12´623´205,34

OS26 - OPERA DI SOSTEGNO 07 - RICUCITURA 02 DA KM 0+007,31 A KM 0+
102,02 (Gruppo Elaborati NE)  (Cat 179)

387 / 3568 OPERE D'ARTE
B.02.100.e FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE

IN QUALSIASI MATERIA
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------

17,000 4,00 68,00

44,000 7,00 308,00

115,000 10,00 1´150,00

36,000 7,00 252,00

21,000 4,00 84,00

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NE001-T00OS26STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 1´862,00 20,64 38´431,68

388 / 3569 OPERE D'ARTE
B.02.106.d FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE

- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e 1862,00 1´862,00

SOMMANO... ml 1´862,00 25,86 48´151,32

389 / 3570 OPERE D'ARTE
B.02.110.b FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE

- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
(H/peso=(,1397-,014)*3,14*,014*7850) 17,000 4,00 43,377 2´949,64

44,000 7,00 43,377 13´360,12

115,000 10,00 43,377 49´883,55

36,000 7,00 43,377 10´931,00

21,000 4,00 43,377 3´643,67

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NE001-T00OS26STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 80´767,98 1,53 123´575,01

390 / 3571 OPERE D'ARTE
B.02.110.c FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE

- COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e 1862,00 1´862,00

SOMMANO... cad 1´862,00 4,56 8´490,72

391 / 3572 OPERE D'ARTE
B.08.150 MANUFATTI PREFABBRICATI
15/06/2020 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI CON SPRITZBETON E RETE

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Regolarizzazione paratia di micropali 321,47

SOMMANO... mq 321,47 35,69 11´473,26

392 / 3573 OPERE D'ARTE
B.02.130.d FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN

QUALSIASI MATERIA
- DEL DIAMETRO MM 191/240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE *(par.ug.=11+9+12+9+12) 53,000 25,00 1´325,00

2° ORDINE *(par.ug.=9+9) 18,000 23,00 414,00

NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NE001-T00OS26STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´739,00 12´853´327,33
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´739,00 12´853´327,33

SOMMANO... ml 1´739,00 24,71 42´970,69

393 / 3574 OPERE D'ARTE
B.02.135.2.d FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI

RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE
- PERFORO MM 191 - 240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE 53,000 10,00 530,00

2° ORDINE 18,000 10,00 180,00

NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NE001-T00OS26STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 710,00 16,69 11´849,90

394 / 3575 OPERE D'ARTE
PROGDEF- FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
NP04 BARRE DI ACCIAIO
15/06/2020 - DIWIDAG CON FPYK MINIMO = 800 N/MMQ

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.130.d 1739,00 1´739,00

SOMMANO... ml 1´739,00 26,37 45´857,43

395 / 3576 OPERE D'ARTE
B.02.142 FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE 53,00

2° ORDINE 18,00

NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NE001-T00OS26STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... cad 71,00 12,99 922,29

396 / 3577 OPERE D'ARTE
B.02.115 FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 PROFILATI ACCIAIO NP.IPE

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE *(H/peso=2*103,000) 53,000 2,40 206,000 26´203,20

2° ORDINE *(H/peso=2*103,000) 18,000 2,40 206,000 8´899,20

NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NE001-T00OS26STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 35´102,40 1,20 42´122,88

397 / 3578 LAVORI DIVERSI
E.01.013 DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
15/06/2020 FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN

TERRENI DI QUALSIASI NATURA
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Dreni sub-orizzontali *(par.ug.=321,47/(2,5*2,5)) 51,435 10,00 514,35

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NE001-T00OS26STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 514,35 22,29 11´464,86
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------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 13´008´515,38
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13´008´515,38

OS29 - OPERA DI SOSTEGNO 10 - RICUCITURA 04 DA KM 0+000,00 A KM 0+
040,23 (Gruppo Elaborati NF)  (Cat 182)

398 / 3592 OPERE D'ARTE
B.02.100.e FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE

IN QUALSIASI MATERIA
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------

94,000 4,00 376,00

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NF001-T00OS29STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 376,00 20,64 7´760,64

399 / 3593 OPERE D'ARTE
B.02.106.d FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE

- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e 376,00 376,00

SOMMANO... ml 376,00 25,86 9´723,36

400 / 3594 OPERE D'ARTE
B.02.110.b FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE

- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
(H/peso=(,1397-,014)*3,14*,014*7850) 94,000 4,00 43,377 16´309,75

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NF001-T00OS29STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 16´309,75 1,53 24´953,92

401 / 3595 OPERE D'ARTE
B.02.110.c FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE

- COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e 376,00 376,00

SOMMANO... cad 376,00 4,56 1´714,56

402 / 3596 OPERE D'ARTE
B.08.150 MANUFATTI PREFABBRICATI
15/06/2020 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI CON SPRITZBETON E RETE

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Regolarizzazione paratia di micropali 59,18

SOMMANO... mq 59,18 35,69 2´112,13

403 / 3597 LAVORI DIVERSI
E.01.013 DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
15/06/2020 FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN

TERRENI DI QUALSIASI NATURA
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Dreni sub-orizzontali *(par.ug.=59,18/(2,5*2,5)) 9,469 10,00 94,69

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NF001-T00OS29STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 94,69 22,29 2´110,64

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 13´056´890,63
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13´056´890,63

OS31 - OPERA DI SOSTEGNO 12 - ASSE 05 DA KM 0+077,90 A KM 0+122,90
(Gruppo Elaborati NG)  (Cat 184)

404 / 3805 OPERE D'ARTE
B.02.100.e FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE

IN QUALSIASI MATERIA
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------

94,000 4,00 376,00

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NG001-T00OS31STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 376,00 20,64 7´760,64

405 / 3806 OPERE D'ARTE
B.02.106.d FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE

- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e 376,00 376,00

SOMMANO... ml 376,00 25,86 9´723,36

406 / 3807 OPERE D'ARTE
B.02.110.b FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE

- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
(H/peso=(,1397-,014)*3,14*,014*7850) 94,000 4,00 43,377 16´309,75

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NG001-T00OS31STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 16´309,75 1,53 24´953,92

407 / 3808 OPERE D'ARTE
B.02.110.c FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE

- COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e 376,00 376,00

SOMMANO... cad 376,00 4,56 1´714,56

408 / 3809 OPERE D'ARTE
B.08.150 MANUFATTI PREFABBRICATI
15/06/2020 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI CON SPRITZBETON E RETE

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Regolarizzazione paratia di micropali 59,09

SOMMANO... mq 59,09 35,69 2´108,92

409 / 3810 LAVORI DIVERSI
E.01.013 DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
15/06/2020 FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN

TERRENI DI QUALSIASI NATURA
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Dreni sub-orizzontali *(par.ug.=59,09/(2,5*2,5)) 9,454 10,00 94,54

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NG001-T00OS31STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 94,54 22,29 2´107,30

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 13´105´259,33
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13´105´259,33

OS32 - OPERA DI SOSTEGNO 13 - ASSE 05 DA KM 0+172,94 A KM 0+279,41
(Gruppo Elaborati NH)  (Cat 185)

410 / 3824 OPERE D'ARTE
B.02.100.e FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE

IN QUALSIASI MATERIA
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------

18,000 4,00 72,00

24,000 7,00 168,00

99,000 10,00 990,00

37,000 14,00 518,00

25,000 10,00 250,00

24,000 7,00 168,00

16,000 4,00 64,00

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NH001-T00OS32STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 2´230,00 20,64 46´027,20

411 / 3825 OPERE D'ARTE
B.02.106.d FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE

- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e 2230,00 2´230,00

SOMMANO... ml 2´230,00 25,86 57´667,80

412 / 3826 OPERE D'ARTE
B.02.110.b FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE

- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
(H/peso=(,1397-,014)*3,14*,014*7850) 18,000 4,00 43,377 3´123,14

24,000 7,00 43,377 7´287,34

99,000 10,00 43,377 42´943,23

37,000 14,00 43,377 22´469,29

25,000 10,00 43,377 10´844,25

24,000 7,00 43,377 7´287,34

16,000 4,00 43,377 2´776,13

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NH001-T00OS32STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 96´730,72 1,53 147´998,00

413 / 3827 OPERE D'ARTE
B.02.110.c FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE

- COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e 2230,00 2´230,00

SOMMANO... cad 2´230,00 4,56 10´168,80

414 / 3828 OPERE D'ARTE
B.08.150 MANUFATTI PREFABBRICATI
15/06/2020 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI CON SPRITZBETON E RETE

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Regolarizzazione paratia di micropali 409,65

SOMMANO... mq 409,65 35,69 14´620,41

415 / 3829 OPERE D'ARTE
B.02.130.d FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN

QUALSIASI MATERIA
- DEL DIAMETRO MM 191/240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE *(par.ug.=5+9+6+6+2+2+3+2) 35,000 25,00 875,00

2° ORDINE *(par.ug.=9+6+6+2) 23,000 23,00 529,00

NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´404,00 13´381´741,54
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´404,00 13´381´741,54

NH001-T00OS32STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 1´404,00 24,71 34´692,84

416 / 3830 OPERE D'ARTE
B.02.135.2.d FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI

RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE
- PERFORO MM 191 - 240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE 35,000 10,00 350,00

2° ORDINE 23,000 10,00 230,00

NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NH001-T00OS32STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 580,00 16,69 9´680,20

417 / 3831 OPERE D'ARTE
PROGDEF- FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
NP04 BARRE DI ACCIAIO
15/06/2020 - DIWIDAG CON FPYK MINIMO = 800 N/MMQ

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.130.d 1404,00 1´404,00

SOMMANO... ml 1´404,00 26,37 37´023,48

418 / 3832 OPERE D'ARTE
B.02.142 FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE 35,00

2° ORDINE 23,00

NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NH001-T00OS32STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... cad 58,00 12,99 753,42

419 / 3833 OPERE D'ARTE
B.02.115 FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 PROFILATI ACCIAIO NP.IPE

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE *(H/peso=2*103,000) 35,000 2,40 206,000 17´304,00

2° ORDINE *(H/peso=2*103,000) 23,000 2,40 206,000 11´371,20

NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NH001-T00OS32STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 28´675,20 1,20 34´410,24

420 / 3834 LAVORI DIVERSI
E.01.013 DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
15/06/2020 FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN

TERRENI DI QUALSIASI NATURA
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Dreni sub-orizzontali *(par.ug.=409,65/(2,5*2,5)) 65,544 10,00 655,44

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NH001-T00OS32STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 655,44 22,29 14´609,76

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 13´512´911,48



pag. 118

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13´512´911,48

OS33 - OPERA DI SOSTEGNO 14 - ASSE 05 DA KM 0+313,02 A KM 0+674,14
(Gruppo Elaborati IG)  (Cat 186)

421 / 4867 OPERE D'ARTE
B.02.100.e FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE

IN QUALSIASI MATERIA
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------

71,000 14,00 994,00

48,000 17,00 816,00

153,000 20,00 3´060,00

33,000 17,00 561,00

29,000 14,00 406,00

19,000 10,00 190,00

128,000 7,00 896,00

93,000 10,00 930,00

104,000 14,00 1´456,00

36,000 10,00 360,00

24,000 14,00 336,00

24,000 17,00 408,00

39,000 20,00 780,00

36,000 17,00 612,00

27,000 17,00 459,00

39,000 20,00 780,00

38,000 17,00 646,00

19,000 14,00 266,00

65,000 10,00 650,00

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

IG02-T00OS33STRDI01, IG03-T00OS33STRDI02, IG04-T00OS33STRDI03,

IG05-T00OS33STRDI04  IG06-T00OS33STRDI05 E IG07-T00OS33STRDI06

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 14´606,00 20,64 301´467,84

422 / 4868 OPERE D'ARTE
B.02.106.d FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE

- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e 14606,00 14´606,00

SOMMANO... ml 14´606,00 25,86 377´711,16

423 / 4869 OPERE D'ARTE
B.02.110.b FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE

- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e 14606,00 43,377 633´564,46

SOMMANO... kg 633´564,46 1,53 969´353,62

424 / 4870 OPERE D'ARTE
B.02.110.c FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE

- COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e 14606,00 14´606,00

SOMMANO... cad 14´606,00 4,56 66´603,36

425 / 4871 OPERE D'ARTE
B.02.130.d FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN

QUALSIASI MATERIA
- DEL DIAMETRO MM 191/240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE *(par.ug.=47+26+82) 155,000 25,00 3´875,00

2° ORDINE *(par.ug.=47+11+69) 127,000 23,00 2´921,00

3° ORDINE *(par.ug.=42+7+2+5+19) 75,000 22,00 1´650,00

4° ORDINE *(par.ug.=2+27++2+2+9) 42,000 22,00 924,00

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

IG02-T00OS33STRDI01, IG03-T00OS33STRDI02, IG04-T00OS33STRDI03,

IG05-T00OS33STRDI04  IG06-T00OS33STRDI05 E IG07-T00OS33STRDI06

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 9´370,00 24,71 231´532,70

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 15´459´580,16
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15´459´580,16

426 / 4872 OPERE D'ARTE
B.02.135.2.d FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI

RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE
- PERFORO MM 191 - 240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE 155,000 10,00 1´550,00

2° ORDINE 127,000 10,00 1´270,00

3° ORDINE 75,000 10,00 750,00

4° ORDINE 42,000 10,00 420,00

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

IG02-T00OS33STRDI01, IG03-T00OS33STRDI02, IG04-T00OS33STRDI03,

IG05-T00OS33STRDI04  IG06-T00OS33STRDI05 E IG07-T00OS33STRDI06

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 3´990,00 16,69 66´593,10

427 / 4873 OPERE D'ARTE
PROGDEF- FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
NP04 BARRE DI ACCIAIO
15/06/2020 - DIWIDAG CON FPYK MINIMO = 800 N/MMQ

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.130.d 9370,00 9´370,00

SOMMANO... ml 9´370,00 26,37 247´086,90

428 / 4874 OPERE D'ARTE
B.02.142 FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE 155,00

2° ORDINE 127,00

3° ORDINE 75,00

4° ORIDNE 42,00

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

IG02-T00OS33STRDI01, IG03-T00OS33STRDI02, IG04-T00OS33STRDI03,

IG05-T00OS33STRDI04  IG06-T00OS33STRDI05 E IG07-T00OS33STRDI06

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... cad 399,00 12,99 5´183,01

429 / 4875 OPERE D'ARTE
B.02.115 FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 PROFILATI ACCIAIO NP.IPE

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE *(H/peso=2*103,000) 155,000 2,40 206,000 76´632,00

2° ORDINE *(H/peso=2*103,000) 127,000 2,40 206,000 62´788,80

3° ORDINE *(H/peso=2*103,000) 75,000 2,40 206,000 37´080,00

4° ORDINE *(H/peso=2*103) 42,000 2,40 206,000 20´764,80

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

IG02-T00OS33STRDI01, IG03-T00OS33STRDI02, IG04-T00OS33STRDI03,

IG05-T00OS33STRDI04  IG06-T00OS33STRDI05 E IG07-T00OS33STRDI06

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 197´265,60 1,20 236´718,72

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 16´015´161,89
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16´015´161,89

OS34 - OPERA DI SOSTEGNO 15 - ASSE 05 DA KM 0+673,96 A KM 0+773,61
(Gruppo Elaborati NI)  (Cat 187)

430 / 3848 OPERE D'ARTE
B.02.100.e FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE

IN QUALSIASI MATERIA
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------

11,000 4,00 44,00

17,000 7,00 119,00

161,000 10,00 1´610,00

25,000 7,00 175,00

18,000 4,00 72,00

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NI001-T00OS34STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 2´020,00 20,64 41´692,80

431 / 3849 OPERE D'ARTE
B.02.106.d FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE

- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e 2020,00 2´020,00

SOMMANO... ml 2´020,00 25,86 52´237,20

432 / 3850 OPERE D'ARTE
B.02.110.b FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE

- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
(H/peso=(,1397-,014)*3,14*,014*7850) 11,000 4,00 43,377 1´908,59

17,000 7,00 43,377 5´161,86

161,000 10,00 43,377 69´836,97

25,000 7,00 43,377 7´590,98

18,000 4,00 43,377 3´123,14

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NI001-T00OS34STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 87´621,54 1,53 134´060,96

433 / 3851 OPERE D'ARTE
B.02.110.c FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE

- COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e 2020,00 2´020,00

SOMMANO... cad 2´020,00 4,56 9´211,20

434 / 3852 OPERE D'ARTE
B.08.150 MANUFATTI PREFABBRICATI
15/06/2020 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI CON SPRITZBETON E RETE

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Regolarizzazione paratia di micropali 361,94

SOMMANO... mq 361,94 35,69 12´917,64

435 / 3853 OPERE D'ARTE
B.02.130.d FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN

QUALSIASI MATERIA
- DEL DIAMETRO MM 191/240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE *(par.ug.=2+6+5+17+3) 33,000 25,00 825,00

2° ORDINE 5,000 23,00 115,00

NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NI001-T00OS34STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 940,00 16´265´281,69
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 940,00 16´265´281,69

SOMMANO... ml 940,00 24,71 23´227,40

436 / 3854 OPERE D'ARTE
B.02.135.2.d FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI

RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE
- PERFORO MM 191 - 240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE 33,000 10,00 330,00

2° ORDINE 5,000 10,00 50,00

NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NI001-T00OS34STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 380,00 16,69 6´342,20

437 / 3855 OPERE D'ARTE
PROGDEF- FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
NP04 BARRE DI ACCIAIO
15/06/2020 - DIWIDAG CON FPYK MINIMO = 800 N/MMQ

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.130.d 940,00 940,00

SOMMANO... ml 940,00 26,37 24´787,80

438 / 3856 OPERE D'ARTE
B.02.142 FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE 33,00

2° ORDINE 5,00

NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NI001-T00OS34STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... cad 38,00 12,99 493,62

439 / 3857 OPERE D'ARTE
B.02.115 FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 PROFILATI ACCIAIO NP.IPE

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE *(H/peso=2*103,000) 33,000 2,40 206,000 16´315,20

2° ORDINE *(H/peso=2*103,000) 5,000 2,40 206,000 2´472,00

NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NI001-T00OS34STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 18´787,20 1,20 22´544,64

440 / 3858 LAVORI DIVERSI
E.01.013 DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
15/06/2020 FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN

TERRENI DI QUALSIASI NATURA
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Dreni sub-orizzontali *(par.ug.=361,94/(2,5*2,5)) 57,910 10,00 579,10

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NI001-T00OS34STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 579,10 22,29 12´908,14

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 16´355´585,49
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16´355´585,49

OS35 - OPERA DI SOSTEGNO 16 - ASSE 05 DA KM 0+957,48 A ASSE 06 KM
0+083,18 (Gruppo Elaborati NJ)  (Cat 188)

441 / 3872 OPERE D'ARTE
B.02.100.e FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE

IN QUALSIASI MATERIA
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------

45,000 4,00 180,00

53,000 7,00 371,00

84,000 10,00 840,00

72,000 7,00 504,00

93,000 4,00 372,00

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NJ001-T00OS35STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 2´267,00 20,64 46´790,88

442 / 3873 OPERE D'ARTE
B.02.106.d FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE

- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e 2267,00 2´267,00

SOMMANO... ml 2´267,00 25,86 58´624,62

443 / 3874 OPERE D'ARTE
B.02.110.b FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE

- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
(H/peso=(,1397-,014)*3,14*,014*7850) 45,000 4,00 43,377 7´807,86

53,000 7,00 43,377 16´092,87

84,000 10,00 43,377 36´436,68

72,000 7,00 43,377 21´862,01

93,000 4,00 43,377 16´136,24

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NJ001-T00OS35STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 98´335,66 1,53 150´453,56

444 / 3875 OPERE D'ARTE
B.02.110.c FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE

- COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e 2267,00 2´267,00

SOMMANO... cad 2´267,00 4,56 10´337,52

445 / 3876 OPERE D'ARTE
B.08.150 MANUFATTI PREFABBRICATI
15/06/2020 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI CON SPRITZBETON E RETE

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Regolarizzazione paratia di micropali 389,76

SOMMANO... mq 389,76 35,69 13´910,53

446 / 3877 OPERE D'ARTE
B.02.130.d FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN

QUALSIASI MATERIA
- DEL DIAMETRO MM 191/240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE *(par.ug.=3+4+4+3+4+3+7) 28,000 25,00 700,00

2° ORDINE 3,000 23,00 69,00

NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NJ001-T00OS35STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 769,00 16´635´702,60
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 769,00 16´635´702,60

SOMMANO... ml 769,00 24,71 19´001,99

447 / 3878 OPERE D'ARTE
B.02.135.2.d FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI

RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE
- PERFORO MM 191 - 240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE 28,000 10,00 280,00

2° ORDINE 3,000 10,00 30,00

NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NJ001-T00OS35STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 310,00 16,69 5´173,90

448 / 3879 OPERE D'ARTE
PROGDEF- FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
NP04 BARRE DI ACCIAIO
15/06/2020 - DIWIDAG CON FPYK MINIMO = 800 N/MMQ

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.130.d 769,00 769,00

SOMMANO... ml 769,00 26,37 20´278,53

449 / 3880 OPERE D'ARTE
B.02.142 FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE 28,00

2° ORDINE 3,00

NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NJ001-T00OS35STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... cad 31,00 12,99 402,69

450 / 3881 OPERE D'ARTE
B.02.115 FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 PROFILATI ACCIAIO NP.IPE

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE *(H/peso=2*103,000) 28,000 2,40 206,000 13´843,20

2° ORDINE *(H/peso=2*103,000) 3,000 2,40 206,000 1´483,20

NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NJ001-T00OS35STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 15´326,40 1,20 18´391,68

451 / 3882 LAVORI DIVERSI
E.01.013 DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
15/06/2020 FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN

TERRENI DI QUALSIASI NATURA
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Dreni sub-orizzontali *(par.ug.=389,76/(2,5*2,5)) 62,362 10,00 623,62

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NJ001-T00OS35STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 623,62 22,29 13´900,49

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 16´712´851,88
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16´712´851,88

OS36 - OPERA DI SOSTEGNO 17 - ASSE 06 DA KM 0+350,00 A KM 0+580,00
(Gruppo Elaborati NK)  (Cat 189)

452 / 3896 OPERE D'ARTE
B.02.100.e FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE

IN QUALSIASI MATERIA
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------

79,000 4,00 316,00

93,000 7,00 651,00

30,000 10,00 300,00

29,000 14,00 406,00

90,000 17,00 1´530,00

80,000 14,00 1´120,00

24,000 10,00 240,00

22,000 7,00 154,00

85,000 4,00 340,00

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NK001-T00OS36STRDI01 E NK002-T00OS36STRDI02

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 5´057,00 20,64 104´376,48

453 / 3897 OPERE D'ARTE
B.02.106.d FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE

- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e 5057,00 5´057,00

SOMMANO... ml 5´057,00 25,86 130´774,02

454 / 3898 OPERE D'ARTE
B.02.110.b FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE

- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
(H/peso=(,1397-,014)*3,14*,014*7850) 79,000 4,00 43,377 13´707,13

93,000 7,00 43,377 28´238,43

30,000 10,00 43,377 13´013,10

29,000 14,00 43,377 17´611,06

90,000 17,00 43,377 66´366,81

80,000 14,00 43,377 48´582,24

24,000 10,00 43,377 10´410,48

22,000 7,00 43,377 6´680,06

85,000 4,00 43,377 14´748,18

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NK001-T00OS36STRDI01 E NK002-T00OS36STRDI02

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 219´357,49 1,53 335´616,96

455 / 3899 OPERE D'ARTE
B.02.110.c FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE

- COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e 5057,00 5´057,00

SOMMANO... cad 5´057,00 4,56 23´059,92

456 / 3900 OPERE D'ARTE
B.08.150 MANUFATTI PREFABBRICATI
15/06/2020 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI CON SPRITZBETON E RETE

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Regolarizzazione paratia di micropali 968,74

SOMMANO... mq 968,74 35,69 34´574,33

457 / 3901 OPERE D'ARTE
B.02.130.d FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN

QUALSIASI MATERIA
- DEL DIAMETRO MM 191/240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 17´341´253,59
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17´341´253,59

1° ORDINE *(par.ug.=15+2+2+2+2+2+2+13+6+5+4+2+2+2+2) 63,000 25,00 1´575,00

2° ORDINE *(par.ug.=4+2+2+2+2+13+6+5+6) 42,000 23,00 966,00

3° ORDINE *(par.ug.=2+13+6) 21,000 22,00 462,00

NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NK001-T00OS36STRDI01 E NK002-T00OS36STRDI02

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 3´003,00 24,71 74´204,13

458 / 3902 OPERE D'ARTE
B.02.135.2.d FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI

RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE
- PERFORO MM 191 - 240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE 63,000 10,00 630,00

2° ORDINE 42,000 10,00 420,00

3° ORDINE 21,000 10,00 210,00

NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NK001-T00OS36STRDI01 E NK002-T00OS36STRDI02

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 1´260,00 16,69 21´029,40

459 / 3903 OPERE D'ARTE
PROGDEF- FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
NP04 BARRE DI ACCIAIO
15/06/2020 - DIWIDAG CON FPYK MINIMO = 800 N/MMQ

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.130.d 3003,00 3´003,00

SOMMANO... ml 3´003,00 26,37 79´189,11

460 / 3904 OPERE D'ARTE
B.02.142 FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE 63,00

2° ORDINE 42,00

3° ORDINE 21,00

NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NK001-T00OS36STRDI01 E NK002-T00OS36STRDI02

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... cad 126,00 12,99 1´636,74

461 / 3905 OPERE D'ARTE
B.02.115 FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 PROFILATI ACCIAIO NP.IPE

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE *(H/peso=2*103,000) 63,000 2,40 206,000 31´147,20

2° ORDINE *(H/peso=2*103,000) 42,000 2,40 206,000 20´764,80

3° ORDINE *(H/peso=2*103) 21,000 2,40 206,000 10´382,40

NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NK001-T00OS36STRDI01 E NK002-T00OS36STRDI02

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 62´294,40 1,20 74´753,28

462 / 3906 LAVORI DIVERSI
E.01.013 DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
15/06/2020 FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN

TERRENI DI QUALSIASI NATURA
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Dreni sub-orizzontali *(par.ug.=968,74/(2,5*2,5)) 154,998 10,00 1´549,98

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NK001-T00OS36STRDI01 E NK002-T00OS36STRDI02

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´549,98 17´592´066,25
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´549,98 17´592´066,25

SOMMANO... ml 1´549,98 22,29 34´549,05
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 17´626´615,30
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17´626´615,30

OS37 - OPERA DI SOSTEGNO 18 - ASSE 06 DA KM 0+698,78 A KM 0+753,50
(Gruppo Elaborati NL)  (Cat 190)

463 / 3920 OPERE D'ARTE
B.02.100.e FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE

IN QUALSIASI MATERIA
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------

28,000 4,00 112,00

66,000 7,00 462,00

25,000 4,00 100,00

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NL001-T00OS37STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 674,00 20,64 13´911,36

464 / 3921 OPERE D'ARTE
B.02.106.d FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE

- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e 674,00 674,00

SOMMANO... ml 674,00 25,86 17´429,64

465 / 3922 OPERE D'ARTE
B.02.110.b FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE

- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
(H/peso=(,1397-,014)*3,14*,014*7850) 28,000 4,00 43,377 4´858,22

66,000 7,00 43,377 20´040,17

25,000 4,00 43,377 4´337,70

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NL001-T00OS37STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 29´236,09 1,53 44´731,22

466 / 3923 OPERE D'ARTE
B.02.110.c FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE

- COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e 674,00 674,00

SOMMANO... cad 674,00 4,56 3´073,44

467 / 3924 OPERE D'ARTE
B.08.150 MANUFATTI PREFABBRICATI
15/06/2020 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI CON SPRITZBETON E RETE

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Regolarizzazione paratia di micropali 101,82

SOMMANO... mq 101,82 35,69 3´633,96

468 / 3925 OPERE D'ARTE
B.02.130.d FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN

QUALSIASI MATERIA
- DEL DIAMETRO MM 191/240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE *(par.ug.=2+2+2) 6,000 25,00 150,00

NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NL001-T00OS37STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 150,00 24,71 3´706,50

469 / 3926 OPERE D'ARTE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 17´713´101,42



pag. 128

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17´713´101,42

B.02.135.2.d FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI

RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE
- PERFORO MM 191 - 240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE *(par.ug.=2+2+2) 6,000 10,00 60,00

NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NL001-T00OS37STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 60,00 16,69 1´001,40

470 / 3927 OPERE D'ARTE
PROGDEF- FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
NP04 BARRE DI ACCIAIO
15/06/2020 - DIWIDAG CON FPYK MINIMO = 800 N/MMQ

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.130.d 150,00 150,00

SOMMANO... ml 150,00 26,37 3´955,50

471 / 3928 OPERE D'ARTE
B.02.142 FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE *(par.ug.=2+2+2) 6,000 6,00

NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NL001-T00OS37STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... cad 6,00 12,99 77,94

472 / 3929 OPERE D'ARTE
B.02.115 FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 PROFILATI ACCIAIO NP.IPE

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE *(par.ug.=2+2+2)*(H/peso=2*103,000) 6,000 2,40 206,000 2´966,40

NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NL001-T00OS37STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 2´966,40 1,20 3´559,68

473 / 3930 LAVORI DIVERSI
E.01.013 DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
15/06/2020 FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN

TERRENI DI QUALSIASI NATURA
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Dreni sub-orizzontali *(par.ug.=101,82/(2,5*2,5)) 16,291 10,00 162,91

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NL001-T00OS37STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 162,91 22,29 3´631,26
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 17´725´327,20
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17´725´327,20

OS38 - OPERA DI SOSTEGNO 19 - ASSE 06 DA KM 1+225,00 A KM 1+287,02
(Gruppo Elaborati IH)  (Cat 191)

474 / 4827 OPERE D'ARTE
B.02.100.e FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE

IN QUALSIASI MATERIA
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------

93,000 14,00 1´302,00

28,000 10,00 280,00

109,000 14,00 1´526,00

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

IH02-T00OS38STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 3´108,00 20,64 64´149,12

475 / 4828 OPERE D'ARTE
B.02.106.d FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE

- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e 3108,00 3´108,00

SOMMANO... ml 3´108,00 25,86 80´372,88

476 / 4829 OPERE D'ARTE
B.02.110.b FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE

- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e 3108,00 43,377 134´815,72

SOMMANO... kg 134´815,72 1,53 206´268,05

477 / 4830 OPERE D'ARTE
B.02.110.c FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE

- COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e 3108,00 3´108,00

SOMMANO... cad 3´108,00 4,56 14´172,48

478 / 4831 OPERE D'ARTE
B.02.130.d FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN

QUALSIASI MATERIA
- DEL DIAMETRO MM 191/240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE 40,000 25,00 1´000,00

2° ORDINE 40,000 23,00 920,00

3° ORDINE *(par.ug.=16+10+3) 29,000 22,00 638,00

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

IH02-T00OS38STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 2´558,00 24,71 63´208,18

479 / 4832 OPERE D'ARTE
B.02.135.2.d FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI

RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE
- PERFORO MM 191 - 240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE 40,000 10,00 400,00

2° ORDINE 40,000 10,00 400,00

3° ORDINE 29,000 10,00 290,00

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

IH02-T00OS38STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´090,00 18´153´497,91
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´090,00 18´153´497,91

SOMMANO... ml 1´090,00 16,69 18´192,10

480 / 4833 OPERE D'ARTE
PROGDEF- FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
NP04 BARRE DI ACCIAIO
15/06/2020 - DIWIDAG CON FPYK MINIMO = 800 N/MMQ

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.130.d 2558,00 2´558,00

SOMMANO... ml 2´558,00 26,37 67´454,46

481 / 4834 OPERE D'ARTE
B.02.142 FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE 40,00

2° ORDINE 40,00

3° ORDINE 29,00

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

IH02-T00OS38STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... cad 109,00 12,99 1´415,91

482 / 4835 OPERE D'ARTE
B.02.115 FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 PROFILATI ACCIAIO NP.IPE

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE *(H/peso=2*103,000) 40,000 2,40 206,000 19´776,00

2° ORDINE *(H/peso=2*103,000) 40,000 2,40 206,000 19´776,00

3° ORDINE *(H/peso=2*103,000) 29,000 2,40 206,000 14´337,60

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

IH02-T00OS38STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 53´889,60 1,20 64´667,52
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 18´305´227,90
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18´305´227,90

OS39 - OPERA DI SOSTEGNO 20 - ASSE 06 DA KM 1+220,90 A KM 1+302,51
(Gruppo Elaborati NM)  (Cat 192)

483 / 3944 OPERE D'ARTE
B.02.100.e FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE

IN QUALSIASI MATERIA
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------

35,000 4,00 140,00

114,000 7,00 798,00

23,000 4,00 92,00

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NM001-T00OS39STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 1´030,00 20,64 21´259,20

484 / 3945 OPERE D'ARTE
B.02.106.d FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE

- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e 1030,00 1´030,00

SOMMANO... ml 1´030,00 25,86 26´635,80

485 / 3946 OPERE D'ARTE
B.02.110.b FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE

- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
(H/peso=(,1397-,014)*3,14*,014*7850) 35,000 4,00 43,377 6´072,78

114,000 7,00 43,377 34´614,85

23,000 4,00 43,377 3´990,68

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NM001-T00OS39STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 44´678,31 1,53 68´357,81

486 / 3947 OPERE D'ARTE
B.02.110.c FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE

- COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e 1030,00 1´030,00

SOMMANO... cad 1´030,00 4,56 4´696,80

487 / 3948 OPERE D'ARTE
B.08.150 MANUFATTI PREFABBRICATI
15/06/2020 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI CON SPRITZBETON E RETE

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Regolarizzazione paratia di micropali 168,51

SOMMANO... mq 168,51 35,69 6´014,12

488 / 3949 OPERE D'ARTE
B.02.130.d FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN

QUALSIASI MATERIA
- DEL DIAMETRO MM 191/240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE *(par.ug.=9+3+4) 16,000 25,00 400,00

NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NM001-T00OS39STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 400,00 24,71 9´884,00

489 / 3950 OPERE D'ARTE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 18´442´075,63
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18´442´075,63

B.02.135.2.d FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI

RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE
- PERFORO MM 191 - 240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE 16,000 10,00 160,00

NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NM001-T00OS39STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 160,00 16,69 2´670,40

490 / 3951 OPERE D'ARTE
PROGDEF- FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
NP04 BARRE DI ACCIAIO
15/06/2020 - DIWIDAG CON FPYK MINIMO = 800 N/MMQ

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.130.d 400,00 400,00

SOMMANO... ml 400,00 26,37 10´548,00

491 / 3952 OPERE D'ARTE
B.02.142 FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE *(par.ug.=9+3+4) 16,000 16,00

NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NM001-T00OS39STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... cad 16,00 12,99 207,84

492 / 3953 OPERE D'ARTE
B.02.115 FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 PROFILATI ACCIAIO NP.IPE

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE *(H/peso=2*103,000) 16,000 2,40 206,000 7´910,40

NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NM001-T00OS39STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 7´910,40 1,20 9´492,48

493 / 3954 LAVORI DIVERSI
E.01.013 DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
15/06/2020 FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN

TERRENI DI QUALSIASI NATURA
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Dreni sub-orizzontali *(par.ug.=168,51/(2,5*2,5)) 26,962 10,00 269,62

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NM001-T00OS39STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 269,62 22,29 6´009,83

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 18´471´004,18
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18´471´004,18

OS40 - OPERA DI SOSTEGNO 21 - ASSE 06 DA KM 1+500,00 A KM 1+561,10
(Gruppo Elaborati II)  (Cat 193)

494 / 4847 OPERE D'ARTE
B.02.100.e FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE

IN QUALSIASI MATERIA
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------

27,000 10,00 270,00

46,000 14,00 644,00

122,000 17,00 2´074,00

37,000 14,00 518,00

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

II02-T00OS40STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 3´506,00 20,64 72´363,84

495 / 4848 OPERE D'ARTE
B.02.106.d FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE

- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e 3506,00 3´506,00

SOMMANO... ml 3´506,00 25,86 90´665,16

496 / 4849 OPERE D'ARTE
B.02.110.b FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE

- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e 3506,00 43,377 152´079,76

SOMMANO... kg 152´079,76 1,53 232´682,03

497 / 4850 OPERE D'ARTE
B.02.110.c FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE

- COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e 3506,00 3´506,00

SOMMANO... cad 3´506,00 4,56 15´987,36

498 / 4851 OPERE D'ARTE
B.02.130.d FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN

QUALSIASI MATERIA
- DEL DIAMETRO MM 191/240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE 39,000 25,00 975,00

2° ORDINE 34,000 23,00 782,00

3° ORDINE 29,000 22,00 638,00

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

II02-T00OS40STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 2´395,00 24,71 59´180,45

499 / 4852 OPERE D'ARTE
B.02.135.2.d FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI

RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE
- PERFORO MM 191 - 240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE 39,000 10,00 390,00

2° ORDINE 34,000 10,00 340,00

3° ORDINE 29,000 10,00 290,00

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

II02-T00OS40STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´020,00 18´941´883,02
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´020,00 18´941´883,02

SOMMANO... ml 1´020,00 16,69 17´023,80

500 / 4853 OPERE D'ARTE
PROGDEF- FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
NP04 BARRE DI ACCIAIO
15/06/2020 - DIWIDAG CON FPYK MINIMO = 800 N/MMQ

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.130.d 2395,00 2´395,00

SOMMANO... ml 2´395,00 26,37 63´156,15

501 / 4854 OPERE D'ARTE
B.02.142 FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE 39,00

2° ORDINE 34,00

3° ORDINE 29,00

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

II02-T00OS40STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... cad 102,00 12,99 1´324,98

502 / 4855 OPERE D'ARTE
B.02.115 FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 PROFILATI ACCIAIO NP.IPE

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE *(H/peso=2*103,000) 39,000 2,40 206,000 19´281,60

2° ORDINE *(H/peso=2*103,000) 34,000 2,40 206,000 16´809,60

3° ORDINE *(H/peso=2*103,000) 29,000 2,40 206,000 14´337,60

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

II02-T00OS40STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 50´428,80 1,20 60´514,56
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 19´083´902,51
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19´083´902,51

OS41 - OPERA DI SOSTEGNO 22 - ASSE 06 DA KM 1+453,41 A KM 1+523,71
(Gruppo Elaborati NN)  (Cat 194)

503 / 3968 OPERE D'ARTE
B.02.100.e FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE

IN QUALSIASI MATERIA
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------

9,000 4,00 36,00

15,000 7,00 105,00

16,000 10,00 160,00

32,000 14,00 448,00

30,000 10,00 300,00

29,000 7,00 203,00

20,000 4,00 80,00

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NN001-T00OS41STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 1´332,00 20,64 27´492,48

504 / 3969 OPERE D'ARTE
B.02.106.d FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE

- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e 1332,00 1´332,00

SOMMANO... ml 1´332,00 25,86 34´445,52

505 / 3970 OPERE D'ARTE
B.02.110.b FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE

- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
(H/peso=(,1397-,014)*3,14*,014*7850) 9,000 4,00 43,377 1´561,57

15,000 7,00 43,377 4´554,59

16,000 10,00 43,377 6´940,32

32,000 14,00 43,377 19´432,90

30,000 10,00 43,377 13´013,10

29,000 7,00 43,377 8´805,53

20,000 4,00 43,377 3´470,16

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NN001-T00OS41STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 57´778,17 1,53 88´400,60

506 / 3971 OPERE D'ARTE
B.02.110.c FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE

- COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e 1332,00 1´332,00

SOMMANO... cad 1´332,00 4,56 6´073,92

507 / 3972 OPERE D'ARTE
B.08.150 MANUFATTI PREFABBRICATI
15/06/2020 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI CON SPRITZBETON E RETE

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Regolarizzazione paratia di micropali 240,42

SOMMANO... mq 240,42 35,69 8´580,59

508 / 3973 OPERE D'ARTE
B.02.130.d FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN

QUALSIASI MATERIA
- DEL DIAMETRO MM 191/240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE *(par.ug.=3+2+2+2+4+4+3) 20,000 25,00 500,00

2° ORDINE *(par.ug.=2+2+2+4+2) 12,000 23,00 276,00

3° ORDINE 2,000 22,00 44,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 820,00 19´248´895,62
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 820,00 19´248´895,62

NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NN001-T00OS41STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 820,00 24,71 20´262,20

509 / 3974 OPERE D'ARTE
B.02.135.2.d FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI

RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE
- PERFORO MM 191 - 240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE 20,000 10,00 200,00

2° ORDINE 12,000 10,00 120,00

3° ORDINE 2,000 10,00 20,00

NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NN001-T00OS41STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 340,00 16,69 5´674,60

510 / 3975 OPERE D'ARTE
PROGDEF- FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
NP04 BARRE DI ACCIAIO
15/06/2020 - DIWIDAG CON FPYK MINIMO = 800 N/MMQ

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.130.d 820,00 820,00

SOMMANO... ml 820,00 26,37 21´623,40

511 / 3976 OPERE D'ARTE
B.02.142 FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE 20,00

2° ORDINE 12,00

3° ORDINE 2,00

NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NN001-T00OS41STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... cad 34,00 12,99 441,66

512 / 3977 OPERE D'ARTE
B.02.115 FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 PROFILATI ACCIAIO NP.IPE

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE *(H/peso=2*103,000) 20,000 2,40 206,000 9´888,00

2° ORDINE *(H/peso=2*103,000) 12,000 2,40 206,000 5´932,80

3° ORDINE *(H/peso=2*103,000) 2,000 2,40 206,000 988,80

NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NN001-T00OS41STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 16´809,60 1,20 20´171,52

513 / 3978 LAVORI DIVERSI
E.01.013 DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
15/06/2020 FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN

TERRENI DI QUALSIASI NATURA
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Dreni sub-orizzontali *(par.ug.=240,42/(2,5*2,5)) 38,467 10,00 384,67

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NN001-T00OS41STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 384,67 22,29 8´574,29

------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 19´325´643,29
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19´325´643,29

OS42 - OPERA DI SOSTEGNO 23 - ASSE 06 DA KM 1+586,31 A KM 1+667,27
(Gruppo Elaborati NO)  (Cat 195)

514 / 3992 OPERE D'ARTE
B.02.100.e FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE

IN QUALSIASI MATERIA
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------

12,000 7,00 84,00

8,000 10,00 80,00

7,000 14,00 98,00

11,000 17,00 187,00

15,000 20,00 300,00

52,000 24,00 1´248,00

16,000 20,00 320,00

17,000 17,00 289,00

17,000 14,00 238,00

17,000 10,00 170,00

15,000 7,00 105,00

11,000 4,00 44,00

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NO001-T00OS42STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 3´163,00 20,64 65´284,32

515 / 3993 OPERE D'ARTE
B.02.106.d FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE

- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e 3163,00 3´163,00

SOMMANO... ml 3´163,00 25,86 81´795,18

516 / 3994 OPERE D'ARTE
B.02.110.b FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE

- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------

12,000 7,00 43,377 3´643,67

8,000 10,00 43,377 3´470,16

7,000 14,00 43,377 4´250,95

11,000 17,00 43,377 8´111,50

15,000 20,00 43,377 13´013,10

52,000 24,00 43,377 54´134,50

16,000 20,00 43,377 13´880,64

17,000 17,00 43,377 12´535,95

17,000 14,00 43,377 10´323,73

17,000 10,00 43,377 7´374,09

15,000 7,00 43,377 4´554,59

11,000 4,00 43,377 1´908,59

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NO001-T00OS42STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 137´201,47 1,53 209´918,25

517 / 3995 OPERE D'ARTE
B.02.110.c FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE

- COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e 3163,00 3´163,00

SOMMANO... cad 3´163,00 4,56 14´423,28

518 / 3996 OPERE D'ARTE
B.08.150 MANUFATTI PREFABBRICATI
15/06/2020 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI CON SPRITZBETON E RETE

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Regolarizzazione paratia di micropali 657,31

SOMMANO... mq 657,31 35,69 23´459,39

519 / 3997 OPERE D'ARTE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 19´720´523,71
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19´720´523,71

B.02.130.d FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN

QUALSIASI MATERIA
- DEL DIAMETRO MM 191/240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE *(par.ug.=10,000+5+14) 29,000 25,00 725,00

2° ORDINE *(par.ug.=2+2+3+1+5+2+4+3+2) 24,000 23,00 552,00

3° ORDINE *(par.ug.=8,000+5+3) 16,000 22,00 352,00

4° ORDINE *(par.ug.=4,000+5+6) 15,000 22,00 330,00

5° ORDINE *(par.ug.=2,000+5+2) 9,000 20,00 180,00

NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NO001-T00OS42STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 2´139,00 24,71 52´854,69

520 / 3998 OPERE D'ARTE
B.02.135.2.d FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI

RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE
- PERFORO MM 191 - 240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE 29,000 10,00 290,00

2° ORDINE 24,000 10,00 240,00

3° ORDINE 16,000 10,00 160,00

4° ORDINE 15,000 10,00 150,00

5° ORDINE 9,000 10,00 90,00

NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NO001-T00OS42STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 930,00 16,69 15´521,70

521 / 3999 OPERE D'ARTE
PROGDEF- FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
NP04 BARRE DI ACCIAIO
15/06/2020 - DIWIDAG CON FPYK MINIMO = 800 N/MMQ

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.130.d 2139,00 2´139,00

SOMMANO... ml 2´139,00 26,37 56´405,43

522 / 4000 OPERE D'ARTE
B.02.142 FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE 29,00

2° ORDINE 24,00

3° ORDINE 16,00

4° ORDINE 15,00

5° ORDINE 9,00

NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NO001-T00OS42STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... cad 93,00 12,99 1´208,07

523 / 4001 OPERE D'ARTE
B.02.115 FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 PROFILATI ACCIAIO NP.IPE

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE *(H/peso=2*103,000) 29,000 2,40 206,000 14´337,60

2° ORDINE *(H/peso=2*103,000) 24,000 2,40 206,000 11´865,60

3° ORDINE *(H/peso=2*103,000) 16,000 2,40 206,000 7´910,40

4° ORDINE *(H/peso=2*103,000) 15,000 2,40 206,000 7´416,00

5° ORDINE *(H/peso=2*103,000) 9,000 2,40 206,000 4´449,60

NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NO001-T00OS42STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 45´979,20 1,20 55´175,04

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 19´901´688,64
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19´901´688,64

524 / 4002 LAVORI DIVERSI
E.01.013 DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
15/06/2020 FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN

TERRENI DI QUALSIASI NATURA
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Dreni sub-orizzontali *(par.ug.=657,31/(2,5*2,5)) 105,170 10,00 1´051,70

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NO001-T00OS42STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 1´051,70 22,29 23´442,39
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 19´925´131,03
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19´925´131,03

OS43 - OPERA DI SOSTEGNO 24 - ASSE 06 DA KM 1+781,27 A KM 0+042,08
ROTATORIA 06 (Gruppo Elaborati NP)  (Cat 196)

525 / 4016 OPERE D'ARTE
B.02.100.e FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE

IN QUALSIASI MATERIA
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------

146,000 4,00 584,00

75,000 7,00 525,00

17,000 10,00 170,00

12,000 14,00 168,00

64,000 17,00 1´088,00

7,000 14,00 98,00

8,000 10,00 80,00

7,000 7,00 49,00

5,000 4,00 20,00

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NP001-T00OS43STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 2´782,00 20,64 57´420,48

526 / 4017 OPERE D'ARTE
B.02.106.d FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE

- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e 2782,00 2´782,00

SOMMANO... ml 2´782,00 25,86 71´942,52

527 / 4018 OPERE D'ARTE
B.02.110.b FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE

- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------

146,000 4,00 43,377 25´332,17

75,000 7,00 43,377 22´772,93

17,000 10,00 43,377 7´374,09

12,000 14,00 43,377 7´287,34

64,000 17,00 43,377 47´194,18

7,000 14,00 43,377 4´250,95

8,000 10,00 43,377 3´470,16

7,000 7,00 43,377 2´125,47

5,000 4,00 43,377 867,54

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NP001-T00OS43STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 120´674,83 1,53 184´632,49

528 / 4019 OPERE D'ARTE
B.02.110.c FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE

- COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e 2782,00 2´782,00

SOMMANO... cad 2´782,00 4,56 12´685,92

529 / 4020 OPERE D'ARTE
B.08.150 MANUFATTI PREFABBRICATI
15/06/2020 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI CON SPRITZBETON E RETE

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Regolarizzazione paratia di micropali 524,61

SOMMANO... mq 524,61 35,69 18´723,33

530 / 4021 OPERE D'ARTE
B.02.130.d FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN

QUALSIASI MATERIA
- DEL DIAMETRO MM 191/240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 20´270´535,77
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20´270´535,77

1° ORDINE 24,000 25,00 600,00

2° ORDINE 16,000 23,00 368,00

3° ORDINE 12,000 22,00 264,00

4° ORDINE 2,000 22,00 44,00

NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NP001-T00OS43STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 1´276,00 24,71 31´529,96

531 / 4022 OPERE D'ARTE
B.02.135.2.d FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI

RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE
- PERFORO MM 191 - 240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE 24,000 10,00 240,00

2° ORDINE 16,000 10,00 160,00

3° ORDINE 12,000 10,00 120,00

4° ORDINE 2,000 10,00 20,00

NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NP001-T00OS43STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 540,00 16,69 9´012,60

532 / 4023 OPERE D'ARTE
PROGDEF- FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
NP04 BARRE DI ACCIAIO
15/06/2020 - DIWIDAG CON FPYK MINIMO = 800 N/MMQ

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.130.d 1276,00 1´276,00

SOMMANO... ml 1´276,00 26,37 33´648,12

533 / 4024 OPERE D'ARTE
B.02.142 FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE 24,00

2° ORDINE 16,00

3° ORDINE 12,00

4° ORDINE 2,00

NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NP001-T00OS43STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... cad 54,00 12,99 701,46

534 / 4025 OPERE D'ARTE
B.02.115 FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 PROFILATI ACCIAIO NP.IPE

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE *(H/peso=2*103,000) 24,000 2,40 206,000 11´865,60

2° ORDINE *(H/peso=2*103,000) 16,000 2,40 206,000 7´910,40

3° ORDINE *(H/peso=2*103,000) 12,000 2,40 206,000 5´932,80

4° ORDINE *(H/peso=2*103,000) 2,000 2,40 206,000 988,80

NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NP001-T00OS43STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 26´697,60 1,20 32´037,12

535 / 4026 LAVORI DIVERSI
E.01.013 DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
15/06/2020 FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN

TERRENI DI QUALSIASI NATURA
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Dreni sub-orizzontali *(par.ug.=524,61/(2,5*2,5)) 83,938 10,00 839,38

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 839,38 20´377´465,03
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 839,38 20´377´465,03

NP001-T00OS43STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 839,38 22,29 18´709,78
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 20´396´174,81
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20´396´174,81

OS44 - OPERA DI SOSTEGNO 25 - ASSE 07 DA KM 0+085,83 A KM 0+164,00
(Gruppo Elaborati NQ)  (Cat 197)

536 / 4040 OPERE D'ARTE
B.02.100.e FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE

IN QUALSIASI MATERIA
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------

9,000 4,00 36,00

12,000 7,00 84,00

13,000 10,00 130,00

79,000 14,00 1´106,00

25,000 10,00 250,00

24,000 7,00 168,00

16,000 4,00 64,00

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NQ001-T00OS44STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 1´838,00 20,64 37´936,32

537 / 4041 OPERE D'ARTE
B.02.106.d FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE

- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e 1838,00 1´838,00

SOMMANO... ml 1´838,00 25,86 47´530,68

538 / 4042 OPERE D'ARTE
B.02.110.b FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE

- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------

9,000 4,00 43,377 1´561,57

12,000 7,00 43,377 3´643,67

13,000 10,00 43,377 5´639,01

79,000 14,00 43,377 47´974,96

25,000 10,00 43,377 10´844,25

24,000 7,00 43,377 7´287,34

16,000 4,00 43,377 2´776,13

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NQ001-T00OS44STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 79´726,93 1,53 121´982,20

539 / 4043 OPERE D'ARTE
B.02.110.c FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE

- COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e 1838,00 1´838,00

SOMMANO... cad 1´838,00 4,56 8´381,28

540 / 4044 OPERE D'ARTE
B.08.150 MANUFATTI PREFABBRICATI
15/06/2020 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI CON SPRITZBETON E RETE

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Regolarizzazione paratia di micropali 339,66

SOMMANO... mq 339,66 35,69 12´122,47

541 / 4045 OPERE D'ARTE
B.02.130.d FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN

QUALSIASI MATERIA
- DEL DIAMETRO MM 191/240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE 23,000 25,00 575,00

2° ORDINE 18,000 23,00 414,00

3° ORDINE 7,000 22,00 154,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´143,00 20´624´127,76
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´143,00 20´624´127,76

NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NQ001-T00OS44STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 1´143,00 24,71 28´243,53

542 / 4046 OPERE D'ARTE
B.02.135.2.d FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI

RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE
- PERFORO MM 191 - 240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE 23,000 10,00 230,00

2° ORDINE 18,000 10,00 180,00

3° ORDINE 7,000 10,00 70,00

NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NQ001-T00OS44STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 480,00 16,69 8´011,20

543 / 4047 OPERE D'ARTE
PROGDEF- FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
NP04 BARRE DI ACCIAIO
15/06/2020 - DIWIDAG CON FPYK MINIMO = 800 N/MMQ

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.130.d 1143,00 1´143,00

SOMMANO... ml 1´143,00 26,37 30´140,91

544 / 4048 OPERE D'ARTE
B.02.142 FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE 23,00

2° ORDINE 18,00

3° ORDINE 7,00

NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NQ001-T00OS44STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... cad 48,00 12,99 623,52

545 / 4049 OPERE D'ARTE
B.02.115 FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 PROFILATI ACCIAIO NP.IPE

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE *(H/peso=2*103,000) 23,000 2,40 206,000 11´371,20

2° ORDINE *(H/peso=2*103,000) 18,000 2,40 206,000 8´899,20

3° ORDINE *(H/peso=2*103,000) 7,000 2,40 206,000 3´460,80

NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NQ001-T00OS44STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 23´731,20 1,20 28´477,44

546 / 4050 LAVORI DIVERSI
E.01.013 DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
15/06/2020 FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN

TERRENI DI QUALSIASI NATURA
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Dreni sub-orizzontali *(par.ug.=339,66/(2,5*2,5)) 54,346 10,00 543,46

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NQ001-T00OS44STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 543,46 22,29 12´113,72

------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 20´731´738,08
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20´731´738,08

OS45 - OPERA DI SOSTEGNO 26 - ASSE 07 DA KM 0+754,85 A KM 1+003,68
(Gruppo Elaborati NR)  (Cat 198)

547 / 4064 OPERE D'ARTE
B.02.100.e FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE

IN QUALSIASI MATERIA
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------

79,000 4,00 316,00

26,000 4,00 104,00

51,000 7,00 357,00

58,000 10,00 580,00

57,000 14,00 798,00

54,000 17,00 918,00

25,000 20,00 500,00

72,000 17,00 1´224,00

63,000 14,00 882,00

16,000 10,00 160,00

13,000 7,00 91,00

11,000 4,00 44,00

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NR001-T00OS45STRDI01 E NR002-T00OS45STRDI02

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 5´974,00 20,64 123´303,36

548 / 4065 OPERE D'ARTE
B.02.106.d FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE

- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e 5974,00 5´974,00

SOMMANO... ml 5´974,00 25,86 154´487,64

549 / 4066 OPERE D'ARTE
B.02.110.b FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE

- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------

79,000 4,00 43,377 13´707,13

26,000 4,00 43,377 4´511,21

51,000 7,00 43,377 15´485,59

58,000 10,00 43,377 25´158,66

57,000 14,00 43,377 34´614,85

54,000 17,00 43,377 39´820,09

25,000 20,00 43,377 21´688,50

72,000 17,00 43,377 53´093,45

63,000 14,00 43,377 38´258,51

16,000 10,00 43,377 6´940,32

13,000 7,00 43,377 3´947,31

11,000 4,00 43,377 1´908,59

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NR001-T00OS45STRDI01 E NR002-T00OS45STRDI02

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 259´134,21 1,53 396´475,34

550 / 4067 OPERE D'ARTE
B.02.110.c FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE

- COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e 5974,00 5´974,00

SOMMANO... cad 5´974,00 4,56 27´241,44

551 / 4068 OPERE D'ARTE
B.08.150 MANUFATTI PREFABBRICATI
15/06/2020 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI CON SPRITZBETON E RETE

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Regolarizzazione paratia di micropali 1´177,00

SOMMANO... mq 1´177,00 35,69 42´007,13

552 / 4069 OPERE D'ARTE
B.02.130.d FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 21´475´252,99
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 21´475´252,99

21/06/2020 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN
QUALSIASI MATERIA
- DEL DIAMETRO MM 191/240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE 69,000 25,00 1´725,00

2° ORDINE 56,000 23,00 1´288,00

3° ORDINE 29,000 22,00 638,00

4° ORDINE 8,000 22,00 176,00

NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NR001-T00OS45STRDI01 E NR002-T00OS45STRDI02

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 3´827,00 24,71 94´565,17

553 / 4070 OPERE D'ARTE
B.02.135.2.d FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI

RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE
- PERFORO MM 191 - 240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE 69,000 10,00 690,00

2° ORDINE 56,000 10,00 560,00

3° ORDINE 29,000 10,00 290,00

4° ORDINE 8,000 10,00 80,00

NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NR001-T00OS45STRDI01 E NR002-T00OS45STRDI02

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 1´620,00 16,69 27´037,80

554 / 4071 OPERE D'ARTE
PROGDEF- FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
NP04 BARRE DI ACCIAIO
15/06/2020 - DIWIDAG CON FPYK MINIMO = 800 N/MMQ

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.130.d 3827,00 3´827,00

SOMMANO... ml 3´827,00 26,37 100´917,99

555 / 4072 OPERE D'ARTE
B.02.142 FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE 69,00

2° ORDINE 56,00

3° ORDINE 29,00

4° ORDINE 8,00

NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NR001-T00OS45STRDI01 E NR002-T00OS45STRDI02

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... cad 162,00 12,99 2´104,38

556 / 4073 OPERE D'ARTE
B.02.115 FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 PROFILATI ACCIAIO NP.IPE

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE *(H/peso=2*103,000) 69,000 2,40 206,000 34´113,60

2° ORDINE *(H/peso=2*103,000) 56,000 2,40 206,000 27´686,40

3° ORDINE *(H/peso=2*103,000) 29,000 2,40 206,000 14´337,60

4° ORDINE *(H/peso=2*103,000) 8,000 2,40 206,000 3´955,20

NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NR001-T00OS45STRDI01 E NR002-T00OS45STRDI02

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 80´092,80 1,20 96´111,36

557 / 4074 LAVORI DIVERSI
E.01.013 DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
15/06/2020 FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN

TERRENI DI QUALSIASI NATURA

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 21´795´989,69
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 21´795´989,69

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Dreni sub-orizzontali *(par.ug.=1177/(2,5*2,5)) 188,320 10,00 1´883,20

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NR001-T00OS45STRDI01 E NR002-T00OS45STRDI02

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 1´883,20 22,29 41´976,53
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 21´837´966,22
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 21´837´966,22

OS46 - OPERA DI SOSTEGNO 27 - ASSE 07 DA KM 1+238,27 A KM 0+144,33
ASSE 08 (Gruppo Elaborati NS)  (Cat 199)

558 / 4101 OPERE D'ARTE
B.02.100.e FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE

IN QUALSIASI MATERIA
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------

17,000 4,00 68,00

24,000 7,00 168,00

25,000 10,00 250,00

83,000 14,00 1´162,00

116,000 10,00 1´160,00

89,000 7,00 623,00

21,000 10,00 210,00

22,000 14,00 308,00

72,000 17,00 1´224,00

18,000 14,00 252,00

25,000 10,00 250,00

15,000 7,00 105,00

22,000 4,00 88,00

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NS001-T00OS46STRDI01 E NS002-T00OS46STRDI02

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 5´868,00 20,64 121´115,52

559 / 4102 OPERE D'ARTE
B.02.106.d FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE

- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e 5868,00 5´868,00

SOMMANO... ml 5´868,00 25,86 151´746,48

560 / 4103 OPERE D'ARTE
B.02.110.b FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE

- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------

17,000 4,00 43,377 2´949,64

24,000 7,00 43,377 7´287,34

25,000 10,00 43,377 10´844,25

83,000 14,00 43,377 50´404,07

116,000 10,00 43,377 50´317,32

89,000 7,00 43,377 27´023,87

21,000 10,00 43,377 9´109,17

22,000 14,00 43,377 13´360,12

72,000 17,00 43,377 53´093,45

18,000 14,00 43,377 10´931,00

25,000 10,00 43,377 10´844,25

15,000 7,00 43,377 4´554,59

22,000 4,00 43,377 3´817,18

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NS001-T00OS46STRDI01 E NS002-T00OS46STRDI02

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 254´536,25 1,53 389´440,46

561 / 4104 OPERE D'ARTE
B.02.110.c FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE

- COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e 5868,00 5´868,00

SOMMANO... cad 5´868,00 4,56 26´758,08

562 / 4105 OPERE D'ARTE
B.08.150 MANUFATTI PREFABBRICATI
15/06/2020 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI CON SPRITZBETON E RETE

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Regolarizzazione paratia di micropali 1´124,24

SOMMANO... mq 1´124,24 35,69 40´124,13

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 22´567´150,89
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22´567´150,89

563 / 4106 OPERE D'ARTE
B.02.130.d FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN

QUALSIASI MATERIA
- DEL DIAMETRO MM 191/240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE 75,000 25,00 1´875,00

2° ORDINE 44,000 23,00 1´012,00

3° ORDINE 10,000 22,00 220,00

NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NS001-T00OS46STRDI01 E NS002-T00OS46STRDI02

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 3´107,00 24,71 76´773,97

564 / 4107 OPERE D'ARTE
B.02.135.2.d FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI

RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE
- PERFORO MM 191 - 240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE 75,000 10,00 750,00

2° ORDINE 44,000 10,00 440,00

3° ORDINE 10,000 10,00 100,00

NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NS001-T00OS46STRDI01 E NS002-T00OS46STRDI02

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 1´290,00 16,69 21´530,10

565 / 4108 OPERE D'ARTE
PROGDEF- FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
NP04 BARRE DI ACCIAIO
15/06/2020 - DIWIDAG CON FPYK MINIMO = 800 N/MMQ

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.130.d 3107,00 3´107,00

SOMMANO... ml 3´107,00 26,37 81´931,59

566 / 4109 OPERE D'ARTE
B.02.142 FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE 75,00

2° ORDINE 44,00

3° ORDINE 10,00

NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NS001-T00OS46STRDI01 E NS002-T00OS46STRDI02

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... cad 129,00 12,99 1´675,71

567 / 4110 OPERE D'ARTE
B.02.115 FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 PROFILATI ACCIAIO NP.IPE

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE *(H/peso=2*103,000) 75,000 2,40 206,000 37´080,00

2° ORDINE *(H/peso=2*103,000) 44,000 2,40 206,000 21´753,60

3° ORDINE *(H/peso=2*103,000) 10,000 2,40 206,000 4´944,00

NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NS001-T00OS46STRDI01 E NS002-T00OS46STRDI02

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 63´777,60 1,20 76´533,12

568 / 4111 LAVORI DIVERSI
E.01.013 DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
15/06/2020 FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN

TERRENI DI QUALSIASI NATURA
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 22´825´595,38
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22´825´595,38

Dreni sub-orizzontali *(par.ug.=1124,24/(2,5*2,5)) 179,878 10,00 1´798,78

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NS001-T00OS46STRDI01 E NS002-T00OS46STRDI02

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 1´798,78 22,29 40´094,81
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 22´865´690,19
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22´865´690,19

OS47 - OPERA DI SOSTEGNO 28 - BACKTRACK DA KM 0+024,81 A RAMO 01
BACKTRACK A KM 0+018,94 (Gruppo Elaborati NT)  (Cat 200)

569 / 4112 OPERE D'ARTE
B.02.100.e FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE

IN QUALSIASI MATERIA
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------

19,000 4,00 76,00

74,000 7,00 518,00

52,000 4,00 208,00

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NT001-T00OS47STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 802,00 20,64 16´553,28

570 / 4113 OPERE D'ARTE
B.02.106.d FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE

- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e 802,00 802,00

SOMMANO... ml 802,00 25,86 20´739,72

571 / 4114 OPERE D'ARTE
B.02.110.b FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE

- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------

19,000 4,00 43,377 3´296,65

74,000 7,00 43,377 22´469,29

52,000 4,00 43,377 9´022,42

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NT001-T00OS47STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 34´788,36 1,53 53´226,19

572 / 4115 OPERE D'ARTE
B.02.110.c FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE

- COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e 802,00 802,00

SOMMANO... cad 802,00 4,56 3´657,12

573 / 4116 OPERE D'ARTE
B.08.150 MANUFATTI PREFABBRICATI
15/06/2020 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI CON SPRITZBETON E RETE

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Regolarizzazione paratia di micropali 121,40

SOMMANO... mq 121,40 35,69 4´332,77

574 / 4117 OPERE D'ARTE
B.02.130.d FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN

QUALSIASI MATERIA
- DEL DIAMETRO MM 191/240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE 4,000 25,00 100,00

NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NT001-T00OS47STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 100,00 24,71 2´471,00

575 / 4118 OPERE D'ARTE
B.02.135.2.d FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 22´966´670,27
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22´966´670,27

21/06/2020 INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI
RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE
- PERFORO MM 191 - 240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE 4,000 10,00 40,00

NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NT001-T00OS47STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 40,00 16,69 667,60

576 / 4119 OPERE D'ARTE
PROGDEF- FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
NP04 BARRE DI ACCIAIO
15/06/2020 - DIWIDAG CON FPYK MINIMO = 800 N/MMQ

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.130.d 100,00 100,00

SOMMANO... ml 100,00 26,37 2´637,00

577 / 4120 OPERE D'ARTE
B.02.142 FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE 4,00

NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NT001-T00OS47STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... cad 4,00 12,99 51,96

578 / 4121 OPERE D'ARTE
B.02.115 FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 PROFILATI ACCIAIO NP.IPE

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE *(H/peso=2*103,000) 4,000 2,40 206,000 1´977,60

NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NT001-T00OS47STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 1´977,60 1,20 2´373,12

579 / 4122 LAVORI DIVERSI
E.01.013 DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
15/06/2020 FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN

TERRENI DI QUALSIASI NATURA
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Dreni sub-orizzontali *(par.ug.=121,40/(2,5*2,5)) 19,424 10,00 194,24

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NT001-T00OS47STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 194,24 22,29 4´329,61

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 22´976´729,56
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22´976´729,56

OS48 - OPERA DI SOSTEGNO 29 - ASSE 08 DA KM 0+213,29 A KM 0+384,28
(Gruppo Elaborati NU)  (Cat 201)

580 / 4136 OPERE D'ARTE
B.02.100.e FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE

IN QUALSIASI MATERIA
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------

9,000 4,00 36,00

21,000 7,00 147,00

68,000 10,00 680,00

141,000 14,00 1´974,00

5,000 17,00 85,00

19,000 14,00 266,00

39,000 10,00 390,00

73,000 7,00 511,00

29,000 4,00 116,00

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NU001-T00OS48STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 4´205,00 20,64 86´791,20

581 / 4137 OPERE D'ARTE
B.02.106.d FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE

- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e 4205,00 4´205,00

SOMMANO... ml 4´205,00 25,86 108´741,30

582 / 4138 OPERE D'ARTE
B.02.110.b FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE

- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------

9,000 4,00 43,377 1´561,57

21,000 7,00 43,377 6´376,42

68,000 10,00 43,377 29´496,36

141,000 14,00 43,377 85´626,20

5,000 17,00 43,377 3´687,05

19,000 14,00 43,377 11´538,28

39,000 10,00 43,377 16´917,03

73,000 7,00 43,377 22´165,65

29,000 4,00 43,377 5´031,73

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NU001-T00OS48STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 182´400,29 1,53 279´072,44

583 / 4139 OPERE D'ARTE
B.02.110.c FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
15/06/2020 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE

- COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.100.e 4205,00 4´205,00

SOMMANO... cad 4´205,00 4,56 19´174,80

584 / 4140 OPERE D'ARTE
B.08.150 MANUFATTI PREFABBRICATI
15/06/2020 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI CON SPRITZBETON E RETE

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Regolarizzazione paratia di micropali 781,21

SOMMANO... mq 781,21 35,69 27´881,38

585 / 4141 OPERE D'ARTE
B.02.130.d FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN

QUALSIASI MATERIA
- DEL DIAMETRO MM 191/240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE *(par.ug.=7+10+12+5+2+2+3+3+3+3) 50,000 25,00 1´250,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´250,00 23´498´390,68
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´250,00 23´498´390,68

2° ORDINE *(par.ug.=10+12+7+5+2+5) 41,000 23,00 943,00

3° ORDINE 5,000 22,00 110,00

NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NU001-T00OS48STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 2´303,00 24,71 56´907,13

586 / 4142 OPERE D'ARTE
B.02.135.2.d FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI

RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE
- PERFORO MM 191 - 240
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE 50,000 10,00 500,00

2° ORDINE 41,000 10,00 410,00

3° ORDINE 5,000 10,00 50,00

NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NU001-T00OS48STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... ml 960,00 16,69 16´022,40

587 / 4143 OPERE D'ARTE
PROGDEF- FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
NP04 BARRE DI ACCIAIO
15/06/2020 - DIWIDAG CON FPYK MINIMO = 800 N/MMQ

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.130.d 2303,00 2´303,00

SOMMANO... ml 2´303,00 26,37 60´730,11

588 / 4144 OPERE D'ARTE
B.02.142 FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE 50,00

2° ORDINE 41,00

3° ORDINE 5,00

NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NU001-T00OS48STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... cad 96,00 12,99 1´247,04

589 / 4145 OPERE D'ARTE
B.02.115 FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
21/06/2020 PROFILATI ACCIAIO NP.IPE

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
1° ORDINE *(H/peso=2*103,000) 50,000 2,40 206,000 24´720,00

2° ORDINE *(H/peso=2*103,000) 41,000 2,40 206,000 20´270,40

3° ORDINE *(H/peso=2*103,000) 5,000 2,40 206,000 2´472,00

NOTA BENE: I RPOSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NU001-T00OS48STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 47´462,40 1,20 56´954,88

590 / 4146 LAVORI DIVERSI
E.01.013 DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
15/06/2020 FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN

TERRENI DI QUALSIASI NATURA
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Dreni sub-orizzontali *(par.ug.=781,21/(2,5*2,5)) 124,994 10,00 1´249,94

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NU001-T00OS48STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´249,94 23´690´252,24
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´249,94 23´690´252,24

SOMMANO... ml 1´249,94 22,29 27´861,16
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 23´718´113,40
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23´718´113,40

OS50 - OPERE CONTRO FRANE - POZZI DI STABILIZZAZIONE (Gruppo
elaborati PB)  (Cat 203)

OS01 - Opere di sostegno - Movimenti terra  - OG3  (SbCat 50)

591 / 2859 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
15/06/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
OPERE CONTRO FRANA
-------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.035.C *(H/peso=1,2*1,2*3,14/4) 3024,000 15,00 1,130 51´256,80

NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA

NELL'ALLEGATO PB01-T00IS50STRDI01

SOMMANO... mck 51´256,80 0,19 9´738,79

592 / 2860 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
15/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
OPERE CONTRO FRANA
-------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.035.C *(H/peso=1,2*1,2*3,14/4) 3024,000 1,130 3´417,12

NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA

NELL'ALLEGATO PB01-T00IS50STRDI01

SOMMANO... mc 3´417,12 2,60 8´884,51

593 / 2873 OPERE D'ARTE
B.01.010.1.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
15/06/2020 SCAVO A POZZO A CIELO APERTO

SUPERFICE INFERIORE A 20,00 MQ, ROCCIA <25%
- PER PROFONDITÀ FINO A ML 10,00
OPERE CONTRO FRANA
-------------------------
POZZI *(par.ug.=7,000*5,6*5,6*3,14/4) 172,323 10,000 1´723,23

NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA

NELL'ALLEGATO PB01-T00IS50STRDI01

SOMMANO... mc 1´723,23 35,53 61´226,36

594 / 2874 OPERE D'ARTE
B.01.010.1.b SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
15/06/2020 SCAVO A POZZO A CIELO APERTO

SUPERFICE INFERIORE A 20,00 MQ, ROCCIA <25%
- PER PROFONDITÀ DA ML 10,01 A ML 15,00
OPERE CONTRO FRANA
-------------------------
POZZI *(par.ug.=7,000*5,6*5,6*3,14/4) 172,323 5,000 861,62

NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA

NELL'ALLEGATO PB01-T00IS50STRDI01

SOMMANO... mc 861,62 44,58 38´411,02

595 / 2875 OPERE D'ARTE
B.01.010.1.c SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
15/06/2020 SCAVO A POZZO A CIELO APERTO

SUPERFICE INFERIORE A 20,00 MQ, ROCCIA <25%
- PER PROFONDITÀ DA ML 15,01 A ML 20,00
OPERE CONTRO FRANA
-------------------------
POZZI *(par.ug.=7,000*5,6*5,6*3,14/4) 172,323 2,600 448,04

NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA

NELL'ALLEGATO PB01-T00IS50STRDI01

SOMMANO... mc 448,04 52,24 23´405,61

596 / 2876 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
15/06/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
OPERE CONTRO FRANA
-------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.01.010.1.a 1723,230 15,00 25´848,45

Vedi quantità di cui alla voce B.01.010.1.b 861,620 15,00 12´924,30

Vedi quantità di cui alla voce B.01.010.1.c 448,040 15,00 6´720,60

SOMMANO... mck 45´493,35 0,19 8´643,74

597 / 2877 LAVORI DIVERSI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 23´868´423,43
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23´868´423,43

E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
15/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
OPERE CONTRO FRANA
-------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.01.010.1.a 1´723,23

Vedi quantità di cui alla voce B.01.010.1.b 861,62

Vedi quantità di cui alla voce B.01.010.1.c 448,04

SOMMANO... mc 3´032,89 2,60 7´885,51

598 / 2880 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
15/06/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
OPERE CONTRO FRANA
-------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.035.C *(H/peso=1,2*1,2*3,14/4) 2592,000 15,00 1,130 43´934,40

NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PB02-T00IS50STRDI02

SOMMANO... mck 43´934,40 0,19 8´347,54

599 / 2881 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
15/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
OPERE CONTRO FRANA
-------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.035.C *(H/peso=1,2*1,2*3,14/4) 2592,000 1,130 2´928,96

NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PB02-T00IS50STRDI02

SOMMANO... mc 2´928,96 2,60 7´615,30

600 / 2887 OPERE D'ARTE
B.01.010.1.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
15/06/2020 SCAVO A POZZO A CIELO APERTO

SUPERFICE INFERIORE A 20,00 MQ, ROCCIA <25%
- PER PROFONDITÀ FINO A ML 10,00
OPERE CONTRO FRANA
-------------------------
POZZI *(par.ug.=6,000*5,6*5,6*3,14/4) 147,706 10,000 1´477,06

NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA

NELL'ALLEGATO PB02-T00IS50STRDI02

SOMMANO... mc 1´477,06 35,53 52´479,94

601 / 2888 OPERE D'ARTE
B.01.010.1.b SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
15/06/2020 SCAVO A POZZO A CIELO APERTO

SUPERFICE INFERIORE A 20,00 MQ, ROCCIA <25%
- PER PROFONDITÀ DA ML 10,01 A ML 15,00
OPERE CONTRO FRANA
-------------------------
POZZI *(par.ug.=6,000*5,6*5,6*3,14/4) 147,706 5,000 738,53

NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA

NELL'ALLEGATO PB02-T00IS50STRDI02

SOMMANO... mc 738,53 44,58 32´923,67

602 / 2889 OPERE D'ARTE
B.01.010.1.c SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
15/06/2020 SCAVO A POZZO A CIELO APERTO

SUPERFICE INFERIORE A 20,00 MQ, ROCCIA <25%
- PER PROFONDITÀ DA ML 15,01 A ML 20,00
OPERE CONTRO FRANA
-------------------------
POZZI *(par.ug.=6,000*5,6*5,6*3,14/4) 147,706 2,600 384,04

NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA

NELL'ALLEGATO PB02-T00IS50STRDI02

SOMMANO... mc 384,04 52,24 20´062,25

603 / 2890 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 23´997´737,64
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23´997´737,64

A.01.010 SCAVI
15/06/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
OPERE CONTRO FRANA
-------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.01.010.1.a 1477,060 15,00 22´155,90

Vedi quantità di cui alla voce B.01.010.1.b 738,530 15,00 11´077,95

Vedi quantità di cui alla voce B.01.010.1.c 384,040 15,00 5´760,60

SOMMANO... mck 38´994,45 0,19 7´408,95

604 / 2891 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
15/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
OPERE CONTRO FRANA
-------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.01.010.1.a 1´477,06

Vedi quantità di cui alla voce B.01.010.1.b 738,53

Vedi quantità di cui alla voce B.01.010.1.c 384,04

SOMMANO... mc 2´599,63 2,60 6´759,04

605 / 2892 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
15/06/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
OPERE CONTRO FRANA
-------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.035.C *(H/peso=1,2*1,2*3,14/4) 2052,000 15,00 1,130 34´781,40

NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PB03-T00IS50STRDI03

SOMMANO... mck 34´781,40 0,19 6´608,47

606 / 2893 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
15/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
OPERE CONTRO FRANA
-------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.035.C *(H/peso=1,2*1,2*3,14/4) 2052,000 1,130 2´318,76

NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PB04-T00IS50STRDI04

SOMMANO... mc 2´318,76 2,60 6´028,78

607 / 2899 OPERE D'ARTE
B.01.010.1.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
15/06/2020 SCAVO A POZZO A CIELO APERTO

SUPERFICE INFERIORE A 20,00 MQ, ROCCIA <25%
- PER PROFONDITÀ FINO A ML 10,00
OPERE CONTRO FRANA
-------------------------
POZZI *(par.ug.=6,000*5,6*5,6*3,14/4) 147,706 10,000 1´477,06

NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA

NELL'ALLEGATO PB02-T00IS50STRDI02

SOMMANO... mc 1´477,06 35,53 52´479,94

608 / 2900 OPERE D'ARTE
B.01.010.1.b SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
15/06/2020 SCAVO A POZZO A CIELO APERTO

SUPERFICE INFERIORE A 20,00 MQ, ROCCIA <25%
- PER PROFONDITÀ DA ML 10,01 A ML 15,00
OPERE CONTRO FRANA
-------------------------
POZZI *(par.ug.=6,000*5,6*5,6*3,14/4) 147,706 0,400 59,08

NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA

NELL'ALLEGATO PB02-T00IS50STRDI02

SOMMANO... mc 59,08 44,58 2´633,79

609 / 2901 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 24´079´656,61
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15/06/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO
OLTRE 5 KM
OPERE CONTRO FRANA
-------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.01.010.1.a 1477,060 15,00 22´155,90

Vedi quantità di cui alla voce B.01.010.1.b 59,080 15,00 886,20

SOMMANO... mck 23´042,10 0,19 4´378,00

610 / 2902 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
15/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
OPERE CONTRO FRANA
-------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.01.010.1.a 1´477,06

Vedi quantità di cui alla voce B.01.010.1.b 59,08

SOMMANO... mc 1´536,14 2,60 3´993,96

611 / 2903 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
15/06/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
OPERE CONTRO FRANA
-------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.035.C *(H/peso=1,2*1,2*3,14/4) 2664,000 15,00 1,130 45´154,80

NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PB04-T00IS50STRDI04

SOMMANO... mck 45´154,80 0,19 8´579,41

612 / 2904 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
15/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
OPERE CONTRO FRANA
-------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.02.035.C *(H/peso=1,2*1,2*3,14/4) 2664,000 1,130 3´010,32

NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PB04-T00IS50STRDI04

SOMMANO... mc 3´010,32 2,60 7´826,83

613 / 2935 OPERE D'ARTE
B.01.010.1.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
15/06/2020 SCAVO A POZZO A CIELO APERTO

SUPERFICE INFERIORE A 20,00 MQ, ROCCIA <25%
- PER PROFONDITÀ FINO A ML 10,00
OPERE CONTRO FRANA
-------------------------
POZZI *(par.ug.=3,000*5,6*5,6*3,14/4) 73,853 10,000 738,53

POZZI *(par.ug.=4,000*5,6*5,6*3,14/4) 98,470 10,000 984,70

NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA

NELL'ALLEGATO PB04-T00IS50STRDI04

SOMMANO... mc 1´723,23 35,53 61´226,36

614 / 2936 OPERE D'ARTE
B.01.010.1.b SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
15/06/2020 SCAVO A POZZO A CIELO APERTO

SUPERFICE INFERIORE A 20,00 MQ, ROCCIA <25%
- PER PROFONDITÀ DA ML 10,01 A ML 15,00
OPERE CONTRO FRANA
-------------------------
POZZI *(par.ug.=3,000*5,6*5,6*3,14/4) 73,853 5,000 369,27

POZZI *(par.ug.=4,000*5,6*5,6*3,14/4) 98,470 0,400 39,39

SOMMANO... mc 408,66 44,58 18´218,06

615 / 2937 OPERE D'ARTE
B.01.010.1.c SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
15/06/2020 SCAVO A POZZO A CIELO APERTO

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 24´183´879,23
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SUPERFICE INFERIORE A 20,00 MQ, ROCCIA <25%
- PER PROFONDITÀ DA ML 15,01 A ML 20,00
OPERE CONTRO FRANA
-------------------------
POZZI *(par.ug.=3,000*5,6*5,6*3,14/4) 73,853 2,600 192,02

NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA

NELL'ALLEGATO PB04-T00IS50STRDI04

SOMMANO... mc 192,02 52,24 10´031,12

616 / 2938 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
15/06/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
OPERE CONTRO FRANA
-------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.01.010.1.a 1723,230 15,00 25´848,45

Vedi quantità di cui alla voce B.01.010.1.b 408,660 15,00 6´129,90

Vedi quantità di cui alla voce B.01.010.1.c 192,020 15,00 2´880,30

SOMMANO... mck 34´858,65 0,19 6´623,14

617 / 2939 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
15/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
OPERE CONTRO FRANA
-------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.01.010.1.a 1´723,23

Vedi quantità di cui alla voce B.01.010.1.b 408,66

Vedi quantità di cui alla voce B.01.010.1.c 192,02

SOMMANO... mc 2´323,91 2,60 6´042,17

OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. (pali e diaframmi)  (SbCat 51)

618 / 2857 OPERE D'ARTE
B.02.035.c FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
11/05/2020 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA

- DIAMETRI MM 1200
OPERE CONTRO FRANA
-------------------------
POZZI *(par.ug.=7,000*18) 126,000 24,00 3´024,00

NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA

NELL'ALLEGATO PB01-T00IS50STRDI01

SOMMANO... ml 3´024,00 209,46 633´407,04

619 / 2858 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
11/05/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE CONTRO FRANA
-------------------------
POZZI 126,000 24,00 160,000 483´840,00

NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA

NELL'ALLEGATO PB01-T00IS50STRDI01

SOMMANO... kg 483´840,00 1,11 537´062,40

620 / 2861 LAVORI DIVERSI
E.01.013 DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
15/06/2020 FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN

TERRENI DI QUALSIASI NATURA
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Dreni sub-orizzontali *(par.ug.=7*5*3) 105,000 30,00 3´150,00

NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA

NELL'ALLEGATO PB01-T00IS50STRDI01

SOMMANO... ml 3´150,00 22,29 70´213,50

621 / 2862 OPERE D'ARTE
B.02.001.b FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
12/06/2020 FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA DI TERRENO

CONSOLIDATO
- DIAMETRO DA MM 601 A MM 800
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - JET GROUTING
-------------------------------------------------
Colonne Jet Grouting - Tappo di fondo *(par.ug.=49*7) 343,000 3,00 1´029,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´029,00 25´447´258,60
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NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA

NELL'ALLEGATO PB01-T00IS50STRDI01

SOMMANO... ml 1´029,00 67,09 69´035,61

622 / 2863 OPERE D'ARTE
B.02.001.e FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
12/06/2020 FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA DI TERRENO

CONSOLIDATO
- PERFORAZIONE A VUOTO PER FORMAZIONE DI COLONNE PER DIAMETRI
FINO A MM 1000
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - JET GROUTING
-------------------------------------------------
Colonne Jet Grouting - Tappo di fondoColonne Jet Grouting - Tappo di fondo *

(par.ug.=49*7) 343,000 17,60 6´036,80

NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA

NELL'ALLEGATO PB01-T00IS50STRDI01

SOMMANO... ml 6´036,80 12,68 76´546,62

623 / 2878 OPERE D'ARTE
B.02.035.c FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
11/05/2020 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA

- DIAMETRI MM 1200
OPERE CONTRO FRANA
-------------------------
POZZI *(par.ug.=6,000*18) 108,000 24,00 2´592,00

NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PB02-T00IS50STRDI02

SOMMANO... ml 2´592,00 209,46 542´920,32

624 / 2879 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
11/05/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE CONTRO FRANA
-------------------------
POZZI 108,000 24,00 160,000 414´720,00

NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PB02-T00IS50STRDI02

SOMMANO... kg 414´720,00 1,11 460´339,20

625 / 2882 LAVORI DIVERSI
E.01.013 DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
15/06/2020 FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN

TERRENI DI QUALSIASI NATURA
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Dreni sub-orizzontali *(par.ug.=6*5*3) 90,000 30,00 2´700,00

NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PB02-T00IS50STRDI02

SOMMANO... ml 2´700,00 22,29 60´183,00

626 / 2883 OPERE D'ARTE
B.02.001.b FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
12/06/2020 FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA DI TERRENO

CONSOLIDATO
- DIAMETRO DA MM 601 A MM 800
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - JET GROUTING
-------------------------------------------------
Colonne Jet Grouting - Tappo di fondo *(par.ug.=49*6) 294,000 3,00 882,00

NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA

NELL'ALLEGATO PB02-T00IS50STRDI02

SOMMANO... ml 882,00 67,09 59´173,38

627 / 2884 OPERE D'ARTE
B.02.001.e FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
12/06/2020 FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA DI TERRENO

CONSOLIDATO
- PERFORAZIONE A VUOTO PER FORMAZIONE DI COLONNE PER DIAMETRI
FINO A MM 1000
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - JET GROUTING
-------------------------------------------------
Colonne Jet Grouting - Tappo di fondoColonne Jet Grouting - Tappo di fondo *

(par.ug.=49*6) 294,000 17,60 5´174,40

NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA

NELL'ALLEGATO PB02-T00IS50STRDI02

SOMMANO... ml 5´174,40 12,68 65´611,39

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 26´781´068,12
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628 / 2885 OPERE D'ARTE
B.02.035.c FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
11/05/2020 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA

- DIAMETRI MM 1200
OPERE CONTRO FRANA
-------------------------
POZZI *(par.ug.=6,000*18) 108,000 19,00 2´052,00

NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PB03-T00IS50STRDI03

SOMMANO... ml 2´052,00 209,46 429´811,92

629 / 2886 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
11/05/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE CONTRO FRANA
-------------------------
POZZI 108,000 19,00 160,000 328´320,00

NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PB03-T00IS50STRDI03

SOMMANO... kg 328´320,00 1,11 364´435,20

630 / 2894 LAVORI DIVERSI
E.01.013 DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
15/06/2020 FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN

TERRENI DI QUALSIASI NATURA
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Dreni sub-orizzontali *(par.ug.=6*5*3) 90,000 30,00 2´700,00

NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PB03-T00IS50STRDI03

SOMMANO... ml 2´700,00 22,29 60´183,00

631 / 2895 OPERE D'ARTE
B.02.001.b FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
12/06/2020 FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA DI TERRENO

CONSOLIDATO
- DIAMETRO DA MM 601 A MM 800
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - JET GROUTING
-------------------------------------------------
Colonne Jet Grouting - Tappo di fondo *(par.ug.=49*6) 294,000 3,00 882,00

NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA

NELL'ALLEGATO PB03-T00IS50STRDI03

SOMMANO... ml 882,00 67,09 59´173,38

632 / 2896 OPERE D'ARTE
B.02.001.e FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
12/06/2020 FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA DI TERRENO

CONSOLIDATO
- PERFORAZIONE A VUOTO PER FORMAZIONE DI COLONNE PER DIAMETRI
FINO A MM 1000
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - JET GROUTING
-------------------------------------------------
Colonne Jet Grouting - Tappo di fondoColonne Jet Grouting - Tappo di fondo *

(par.ug.=49*6) 294,000 10,40 3´057,60

NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA

NELL'ALLEGATO PB03-T00IS50STRDI03

SOMMANO... ml 3´057,60 12,68 38´770,37

633 / 2897 OPERE D'ARTE
B.02.035.c FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
11/05/2020 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA

- DIAMETRI MM 1200
OPERE CONTRO FRANA
-------------------------
POZZI *(par.ug.=3,000*18) 54,000 24,00 1´296,00

POZZI *(par.ug.=4,000*18) 72,000 19,00 1´368,00

NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PB04-T00IS50STRDI04

SOMMANO... ml 2´664,00 209,46 558´001,44

634 / 2898 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
11/05/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE CONTRO FRANA
-------------------------
POZZI 54,000 24,00 160,000 207´360,00

POZZI 72,000 19,00 160,000 218´880,00

NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PB04-T00IS50STRDI04

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 426´240,00 28´291´443,43
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SOMMANO... kg 426´240,00 1,11 473´126,40

635 / 2905 LAVORI DIVERSI
E.01.013 DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
15/06/2020 FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN

TERRENI DI QUALSIASI NATURA
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Dreni sub-orizzontali *(par.ug.=4*5*4) 80,000 30,00 2´400,00

Dreni sub-orizzontali *(par.ug.=4*5*3) 60,000 30,00 1´800,00

NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PB04-T00IS50STRDI04

SOMMANO... ml 4´200,00 22,29 93´618,00

636 / 2906 OPERE D'ARTE
B.02.001.b FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
12/06/2020 FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA DI TERRENO

CONSOLIDATO
- DIAMETRO DA MM 601 A MM 800
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - JET GROUTING
-------------------------------------------------
Colonne Jet Grouting - Tappo di fondo *(par.ug.=49*3) 147,000 3,00 441,00

Colonne Jet Grouting - Tappo di fondo *(par.ug.=49*4) 196,000 3,00 588,00

NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA

NELL'ALLEGATO PB04-T00IS50STRDI04

SOMMANO... ml 1´029,00 67,09 69´035,61

637 / 2907 OPERE D'ARTE
B.02.001.e FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
12/06/2020 FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA DI TERRENO

CONSOLIDATO
- PERFORAZIONE A VUOTO PER FORMAZIONE DI COLONNE PER DIAMETRI
FINO A MM 1000
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - JET GROUTING
-------------------------------------------------
Colonne Jet Grouting - Tappo di fondoColonne Jet Grouting - Tappo di fondo *

(par.ug.=49*3) 147,000 17,60 2´587,20

Colonne Jet Grouting - Tappo di fondoColonne Jet Grouting - Tappo di fondo *

(par.ug.=49*4) 196,000 10,40 2´038,40

NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA

NELL'ALLEGATO PB04-T00IS50STRDI04

SOMMANO... ml 4´625,60 12,68 58´652,61
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28´985´876,05

OS51 - OPERE CONTRO FRANE - COLONNE DI CONSOLIDAMENTO IN JET
GROUTING DIAM.800mm (Gruppo elaborati PC)  (Cat 204)

638 / 2025 OPERE D'ARTE
B.02.001.b FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
12/06/2020 FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA DI TERRENO

CONSOLIDATO
- DIAMETRO DA MM 601 A MM 800
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - JET GROUTING
-------------------------------------------------
Colonne Jet Grouting - Tratto 01 *(par.ug.=43*4) 172,000 12,00 2´064,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PC02-T00OS51STRDI01

NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PC01-T00OS51STRST01

SOMMANO... ml 2´064,00 67,09 138´473,76

639 / 2026 OPERE D'ARTE
B.02.001.e FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
12/06/2020 FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA DI TERRENO

CONSOLIDATO
- PERFORAZIONE A VUOTO PER FORMAZIONE DI COLONNE PER DIAMETRI
FINO A MM 1000
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - JET GROUTING
-------------------------------------------------
Colonne Jet Grouting - TRatto 01 *(par.ug.=43*4) 172,000 4,00 688,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PC02-T00OS51STRDI01

NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PC01-T00OS51STRST01

SOMMANO... ml 688,00 12,68 8´723,84

640 / 2027 OPERE D'ARTE
B.02.001.b FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
12/06/2020 FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA DI TERRENO

CONSOLIDATO
- DIAMETRO DA MM 601 A MM 800
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - JET GROUTING
-------------------------------------------------
Colonne Jet Grouting - Tratto 02 *(par.ug.=28*4) 112,000 12,00 1´344,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PC02-T00OS51STRDI01

NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PC01-T00OS51STRST01

SOMMANO... ml 1´344,00 67,09 90´168,96

641 / 2028 OPERE D'ARTE
B.02.001.e FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
12/06/2020 FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA DI TERRENO

CONSOLIDATO
- PERFORAZIONE A VUOTO PER FORMAZIONE DI COLONNE PER DIAMETRI
FINO A MM 1000
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - JET GROUTING
-------------------------------------------------
Colonne Jet Grouting - TRatto 02 *(par.ug.=28*4) 112,000 4,00 448,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PC02-T00OS51STRDI01

NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PC01-T00OS51STRST01

SOMMANO... ml 448,00 12,68 5´680,64

642 / 2029 OPERE D'ARTE
B.02.001.b FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
12/06/2020 FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA DI TERRENO

CONSOLIDATO
- DIAMETRO DA MM 601 A MM 800
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - JET GROUTING
-------------------------------------------------
Colonne Jet Grouting - Tratto 03 *(par.ug.=34*4) 136,000 12,00 1´632,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PC03-T00OS51STRDI02

NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PC01-T00OS51STRST01

SOMMANO... ml 1´632,00 67,09 109´490,88

643 / 2030 OPERE D'ARTE
B.02.001.e FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 29´338´414,13
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R I P O R T O 29´338´414,13

12/06/2020 FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA DI TERRENO
CONSOLIDATO
- PERFORAZIONE A VUOTO PER FORMAZIONE DI COLONNE PER DIAMETRI
FINO A MM 1000
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - JET GROUTING
-------------------------------------------------
Colonne Jet Grouting - TRatto 03 *(par.ug.=34*4) 136,000 4,00 544,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PC03-T00OS51STRDI02

NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PC01-T00OS51STRST01

SOMMANO... ml 544,00 12,68 6´897,92

644 / 2031 OPERE D'ARTE
B.02.001.b FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
12/06/2020 FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA DI TERRENO

CONSOLIDATO
- DIAMETRO DA MM 601 A MM 800
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - JET GROUTING
-------------------------------------------------
Colonne Jet Grouting - Tratto 04 *(par.ug.=28*3) 84,000 10,00 840,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PC03-T00OS51STRDI02

NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PC01-T00OS51STRST01

SOMMANO... ml 840,00 67,09 56´355,60

645 / 2032 OPERE D'ARTE
B.02.001.e FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
12/06/2020 FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA DI TERRENO

CONSOLIDATO
- PERFORAZIONE A VUOTO PER FORMAZIONE DI COLONNE PER DIAMETRI
FINO A MM 1000
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - JET GROUTING
-------------------------------------------------
Colonne Jet Grouting - TRatto 04 *(par.ug.=28*3) 84,000 4,00 336,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PC03-T00OS51STRDI02

NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PC01-T00OS51STRST01

SOMMANO... ml 336,00 12,68 4´260,48

646 / 2033 OPERE D'ARTE
B.02.001.b FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
12/06/2020 FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA DI TERRENO

CONSOLIDATO
- DIAMETRO DA MM 601 A MM 800
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - JET GROUTING
-------------------------------------------------
Colonne Jet Grouting - Tratto 05 *(par.ug.=93*4) 372,000 18,00 6´696,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PC04-T00OS51STRDI03

NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PC01-T00OS51STRST01

SOMMANO... ml 6´696,00 67,09 449´234,64

647 / 2034 OPERE D'ARTE
B.02.001.e FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
12/06/2020 FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA DI TERRENO

CONSOLIDATO
- PERFORAZIONE A VUOTO PER FORMAZIONE DI COLONNE PER DIAMETRI
FINO A MM 1000
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - JET GROUTING
-------------------------------------------------
Colonne Jet Grouting - TRatto 05 *(par.ug.=93*4) 372,000 4,00 1´488,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PC04-T00OS51STRDI03

NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PC01-T00OS51STRST01

SOMMANO... ml 1´488,00 12,68 18´867,84

648 / 2035 OPERE D'ARTE
B.02.001.b FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
12/06/2020 FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA DI TERRENO

CONSOLIDATO
- DIAMETRO DA MM 601 A MM 800
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - JET GROUTING
-------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 29´874´030,61
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Colonne Jet Grouting - Tratto 06 *(par.ug.=20*4) 80,000 12,00 960,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PC05-T00OS51STRDI04

NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PC01-T00OS51STRST01

SOMMANO... ml 960,00 67,09 64´406,40

649 / 2036 OPERE D'ARTE
B.02.001.e FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
12/06/2020 FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA DI TERRENO

CONSOLIDATO
- PERFORAZIONE A VUOTO PER FORMAZIONE DI COLONNE PER DIAMETRI
FINO A MM 1000
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - JET GROUTING
-------------------------------------------------
Colonne Jet Grouting - TRatto 06 *(par.ug.=20*4) 80,000 4,00 320,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PC05-T00OS51STRDI04

NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PC01-T00OS51STRST01

SOMMANO... ml 320,00 12,68 4´057,60

650 / 2037 OPERE D'ARTE
B.02.001.b FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
12/06/2020 FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA DI TERRENO

CONSOLIDATO
- DIAMETRO DA MM 601 A MM 800
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - JET GROUTING
-------------------------------------------------
Colonne Jet Grouting - Tratto 07 *(par.ug.=28*4) 112,000 12,00 1´344,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PC05-T00OS51STRDI04

NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PC01-T00OS51STRST01

SOMMANO... ml 1´344,00 67,09 90´168,96

651 / 2038 OPERE D'ARTE
B.02.001.e FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
12/06/2020 FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA DI TERRENO

CONSOLIDATO
- PERFORAZIONE A VUOTO PER FORMAZIONE DI COLONNE PER DIAMETRI
FINO A MM 1000
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - JET GROUTING
-------------------------------------------------
Colonne Jet Grouting - Tratto 07 *(par.ug.=28*4) 112,000 4,00 448,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PC05-T00OS51STRDI04

NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PC01-T00OS51STRST01

SOMMANO... ml 448,00 12,68 5´680,64

652 / 2039 OPERE D'ARTE
B.02.001.b FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
12/06/2020 FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA DI TERRENO

CONSOLIDATO
- DIAMETRO DA MM 601 A MM 800
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - JET GROUTING
-------------------------------------------------
Colonne Jet Grouting - Tratto 08 *(par.ug.=25*4) 100,000 12,00 1´200,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PC05-T00OS51STRDI04

NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PC01-T00OS51STRST01

SOMMANO... ml 1´200,00 67,09 80´508,00

653 / 2040 OPERE D'ARTE
B.02.001.e FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
12/06/2020 FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA DI TERRENO

CONSOLIDATO
- PERFORAZIONE A VUOTO PER FORMAZIONE DI COLONNE PER DIAMETRI
FINO A MM 1000
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - JET GROUTING
-------------------------------------------------
Colonne Jet Grouting - Tratto 08 *(par.ug.=25*4) 100,000 4,00 400,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PC05-T00OS51STRDI04

NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 400,00 30´118´852,21
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R I P O R T O 400,00 30´118´852,21

NELL'ALLEGATO PC01-T00OS51STRST01

SOMMANO... ml 400,00 12,68 5´072,00

654 / 2041 OPERE D'ARTE
B.02.001.b FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
12/06/2020 FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA DI TERRENO

CONSOLIDATO
- DIAMETRO DA MM 601 A MM 800
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - JET GROUTING
-------------------------------------------------
Colonne Jet Grouting - Tratto 09 *(par.ug.=16*4) 64,000 12,00 768,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PC05-T00OS51STRDI04

NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PC01-T00OS51STRST01

SOMMANO... ml 768,00 67,09 51´525,12

655 / 2042 OPERE D'ARTE
B.02.001.e FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
12/06/2020 FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA DI TERRENO

CONSOLIDATO
- PERFORAZIONE A VUOTO PER FORMAZIONE DI COLONNE PER DIAMETRI
FINO A MM 1000
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - JET GROUTING
-------------------------------------------------
Colonne Jet Grouting - Tratto 09 *(par.ug.=16*4) 64,000 4,00 256,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PC05-T00OS51STRDI04

NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PC01-T00OS51STRST01

SOMMANO... ml 256,00 12,68 3´246,08

656 / 2043 OPERE D'ARTE
B.02.001.b FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
12/06/2020 FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA DI TERRENO

CONSOLIDATO
- DIAMETRO DA MM 601 A MM 800
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - JET GROUTING
-------------------------------------------------
Colonne Jet Grouting - Tratto 10 *(par.ug.=14*4) 56,000 12,00 672,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PC06-T00OS51STRDI05

NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PC01-T00OS51STRST01

SOMMANO... ml 672,00 67,09 45´084,48

657 / 2044 OPERE D'ARTE
B.02.001.e FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
12/06/2020 FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA DI TERRENO

CONSOLIDATO
- PERFORAZIONE A VUOTO PER FORMAZIONE DI COLONNE PER DIAMETRI
FINO A MM 1000
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - JET GROUTING
-------------------------------------------------
Colonne Jet Grouting - Tratto 10 *(par.ug.=14*4) 56,000 4,00 224,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PC05-T00OS51STRDI04

NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PC01-T00OS51STRST01

SOMMANO... ml 224,00 12,68 2´840,32

658 / 2045 OPERE D'ARTE
B.02.001.b FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
12/06/2020 FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA DI TERRENO

CONSOLIDATO
- DIAMETRO DA MM 601 A MM 800
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - JET GROUTING
-------------------------------------------------
Colonne Jet Grouting - Tratto 11 *(par.ug.=28*3) 84,000 10,00 840,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PC06-T00OS51STRDI05

NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PC01-T00OS51STRST01

SOMMANO... ml 840,00 67,09 56´355,60

659 / 2046 OPERE D'ARTE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 30´282´975,81
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R I P O R T O 30´282´975,81

B.02.001.e FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
12/06/2020 FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA DI TERRENO

CONSOLIDATO
- PERFORAZIONE A VUOTO PER FORMAZIONE DI COLONNE PER DIAMETRI
FINO A MM 1000
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - JET GROUTING
-------------------------------------------------
Colonne Jet Grouting - Tratto 11 *(par.ug.=28*3) 84,000 4,00 336,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PC05-T00OS51STRDI04

NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PC01-T00OS51STRST01

SOMMANO... ml 336,00 12,68 4´260,48

660 / 2047 OPERE D'ARTE
B.02.001.b FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
12/06/2020 FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA DI TERRENO

CONSOLIDATO
- DIAMETRO DA MM 601 A MM 800
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - JET GROUTING
-------------------------------------------------
Colonne Jet Grouting - Tratto 11 *(par.ug.=32*4) 128,000 12,00 1´536,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PC06-T00OS51STRDI05

NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PC01-T00OS51STRST01

SOMMANO... ml 1´536,00 67,09 103´050,24

661 / 2048 OPERE D'ARTE
B.02.001.e FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
12/06/2020 FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA DI TERRENO

CONSOLIDATO
- PERFORAZIONE A VUOTO PER FORMAZIONE DI COLONNE PER DIAMETRI
FINO A MM 1000
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - JET GROUTING
-------------------------------------------------
Colonne Jet Grouting - Tratto 11 *(par.ug.=32*3) 96,000 4,00 384,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PC05-T00OS51STRDI04

NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PC01-T00OS51STRST01

SOMMANO... ml 384,00 12,68 4´869,12
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 30´395´155,65

OS52 - OPERE CONTRO FRANE - TRINCEE DRENANTI (Gruppo elaborati
PD)  (Cat 205)

OS01 - Opere di sostegno - Movimenti terra  - OG3  (SbCat 50)

662 / 2940 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
15/06/2020 SCAVO DI FONDAZIONE

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Trincea 1 - asse longitudinale 99,96 1,200 5,000 599,76

Trincea 1 - ramificazione 4,000 10,00 1,200 5,000 240,00

Trincea 2 - asse longitudinale 99,96 1,200 5,000 599,76

Trincea 2 - ramificazione 4,000 10,00 1,200 5,000 240,00

Trincea 3 - asse longitudinale 89,33 1,200 5,000 535,98

Trincea 3 - ramificazione 4,000 10,00 1,200 5,000 240,00

Trincea 4 - asse longitudinale 89,33 1,200 5,000 535,98

Trincea 4 - ramificazione 4,000 10,00 1,200 5,000 240,00

Trincea 5 - asse longitudinale 89,33 1,200 5,000 535,98

Trincea 5 - ramificazione 4,000 10,00 1,200 5,000 240,00

Trincea 6 - asse longitudinale 89,33 1,200 5,000 535,98

Trincea 6 - ramificazione 4,000 10,00 1,200 5,000 240,00

Trincea longitudinale 155,00 1,200 5,000 930,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PD02-T00OS52STRPL01

NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PD01-T00OS52STRST01

SOMMANO... mc 5´713,44 6,27 35´823,27

663 / 2941 OPERE D'ARTE
B.01.005.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
15/06/2020 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA

- PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.01.001 *(H/peso=3/5) 5713,440 0,600 3´428,06

SOMMANO... mc 3´428,06 1,96 6´719,00

664 / 2942 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
15/06/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
OPERE CONTRO FRANA
-------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a 5713,440 15,00 85´701,60

SOMMANO... mck 85´701,60 0,19 16´283,30

665 / 2943 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
15/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
OPERE CONTRO FRANA
-------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a 5´713,44

SOMMANO... mc 5´713,44 2,60 14´854,94

666 / 2944 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a *(H/peso=,2/5) 5713,440 0,040 228,54

SOMMANO... mc 228,54 67,10 15´335,03

667 / 2945 LAVORI DIVERSI
E.01.020.1.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
15/06/2020 RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI

RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI CON PIETRAME O CIOTTOLAMI
COLLOCATO A MANO
- PER PROFONDITÀ DI SCAVO FINO A ML 10.00
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 30´484´171,19
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R I P O R T O 30´484´171,19

Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a *(H/peso=,8/5) 5713,440 0,160 914,15

SOMMANO... mc 914,15 21,97 20´083,88

668 / 2946 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
15/06/2020 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce E.01.020.1.a *(H/peso=(1,2+1,2+,8+,8)/(1,2*,8)) 914,150 1,10 4,167 4´190,19

SOMMANO... mq 4´190,19 1,52 6´369,09

669 / 2947 IDRAULICA
I.01.050.2.b TUBAZIONI
15/06/2020 TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP)

SN 16
- DN DA 200 A 249
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a *(H/peso=1/(1,2*5)) 5713,440 0,167 954,14

SOMMANO... ml 954,14 58,08 55´416,45

670 / 2948 IDRAULICA
I.01.013.f TUBAZIONI
15/06/2020 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI

GEOTESSILE
- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A MM 220
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce i.01.050.2.b 954,14 954,14

SOMMANO... ml 954,14 2,16 2´060,94

671 / 2949 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.b RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantitò di cui alla vice B.01.001.a *(H/peso=(5-1-,4)/5) 5713,440 0,720 4´113,68

SOMMANO... mc 4´113,68 1,66 6´828,71

672 / 2950 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Riduzione del Trasporto a discarica  - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b -4113,680 15,000 -61´705,20

SI DETRAGGONO... mck -61´705,20 0,19 -11´723,99

673 / 2951 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Riduzione del Trasporto a discarica  - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b -4´113,68

SI DETRAGGONO... mc -4´113,68 2,60 -10´695,57

674 / 2952 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantitò di cui alla vice B.01.001.a *(H/peso=,4/5) 5713,440 0,080 457,08

SOMMANO... mc 457,08 4,82 2´203,13

675 / 2953 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 30´554´713,83
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R I P O R T O 30´554´713,83

A.02.007.b RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantitò di cui alla vice A.02.004.b 457,08

SOMMANO... mc 457,08 1,66 758,75

676 / 2954 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantitò di cui alla vice A.02.004.b *(H/peso=1/,4) 457,080 2,500 1´142,70

SOMMANO... mq 1´142,70 1,47 1´679,77

677 / 2955 IDRAULICA
I.02.080.g CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
15/06/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI

VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30
- DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Trincea 1 3,00

Trincea 2 3,00

Trincea 3 3,00

Trincea 4 3,00

Trincea 5 3,00

Trincea 6 3,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PD02-T00OS52STRPL01

NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PD01-T00OS52STRST01

SOMMANO... cad 18,00 566,15 10´190,70

678 / 2956 IDRAULICA
I.02.085.n CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
15/06/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI

PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30
- DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce I.02.080.g 18,000 4,000 72,00

SOMMANO... cad 72,00 400,65 28´846,80

679 / 2957 IDRAULICA
I.02.090.e CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
15/06/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE

IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA
- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce I.02.080.g 18,00

SOMMANO... cad 18,00 348,86 6´279,48

680 / 2958 IDRAULICA
I.02.095.1.b CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
15/06/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO CARRABILE IN CLS

PER POZZETTI O PROLUNGHE IN CLS PREFABBRICATI O GETTATI IN
OPERA, CHIUSI O FORATI
- DIMENSIONI INTERNE 60X60 CM
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce I.02.080.g 18,00

SOMMANO... cad 18,00 51,96 935,28

681 / 2959 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
15/06/2020 SCAVO DI FONDAZIONE

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Trincea 1 - asse longitudinale 65,00 1,200 5,000 390,00

Trincea 1 - ramificazione 4,000 10,00 1,200 5,000 240,00

Trincea 2 - asse longitudinale 65,00 1,200 5,000 390,00

Trincea 2 - ramificazione 4,000 10,00 1,200 5,000 240,00

Trincea 3 - asse longitudinale 65,00 1,200 5,000 390,00

Trincea 3 - ramificazione 4,000 10,00 1,200 5,000 240,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´890,00 30´603´404,61
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R I P O R T O 1´890,00 30´603´404,61

Trincea 4 - asse longitudinale 55,00 1,200 5,000 330,00

Trincea 4 - ramificazione 4,000 10,00 1,200 5,000 240,00

Trincea 5 - asse longitudinale 55,00 1,200 5,000 330,00

Trincea 5 - ramificazione 4,000 10,00 1,200 5,000 240,00

Trincea longitudinale 79,50 1,200 5,000 477,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PD03-T00OS52STRPL03

NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PD01-T00OS52STRST01

SOMMANO... mc 3´507,00 6,27 21´988,89

682 / 2960 OPERE D'ARTE
B.01.005.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
15/06/2020 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA

- PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.01.001 *(H/peso=3/5) 3507,000 0,600 2´104,20

SOMMANO... mc 2´104,20 1,96 4´124,23

683 / 2961 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
15/06/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
OPERE CONTRO FRANA
-------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a 3507,000 15,00 52´605,00

SOMMANO... mck 52´605,00 0,19 9´994,95

684 / 2962 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
15/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
OPERE CONTRO FRANA
-------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a 3´507,00

SOMMANO... mc 3´507,00 2,60 9´118,20

685 / 2963 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a *(H/peso=,2/5) 3507,000 0,040 140,28

SOMMANO... mc 140,28 67,10 9´412,79

686 / 2964 LAVORI DIVERSI
E.01.020.1.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
15/06/2020 RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI

RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI CON PIETRAME O CIOTTOLAMI
COLLOCATO A MANO
- PER PROFONDITÀ DI SCAVO FINO A ML 10.00
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a *(H/peso=,8/5) 3507,000 0,160 561,12

SOMMANO... mc 561,12 21,97 12´327,81

687 / 2965 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
15/06/2020 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce E.01.020.1.a *(H/peso=(1,2+1,2+,8+,8)/(1,2*,8)) 561,120 1,10 4,167 2´572,01

SOMMANO... mq 2´572,01 1,52 3´909,46

688 / 2966 IDRAULICA
I.01.050.2.b TUBAZIONI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 30´674´280,94
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R I P O R T O 30´674´280,94

15/06/2020 TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP)
SN 16
- DN DA 200 A 249
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a *(H/peso=1/(1,2*5)) 3507,000 0,167 585,67

SOMMANO... ml 585,67 58,08 34´015,71

689 / 2967 IDRAULICA
I.01.013.f TUBAZIONI
15/06/2020 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI

GEOTESSILE
- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A MM 220
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce i.01.050.2.b 585,67 585,67

SOMMANO... ml 585,67 2,16 1´265,05

690 / 2968 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.b RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantitò di cui alla vice B.01.001.a *(H/peso=(5-1-,4)/5) 3507,000 0,720 2´525,04

SOMMANO... mc 2´525,04 1,66 4´191,57

691 / 2969 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Riduzione del Trasporto a discarica  - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b -2525,040 15,000 -37´875,60

SI DETRAGGONO... mck -37´875,60 0,19 -7´196,36

692 / 2970 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Riduzione del Trasporto a discarica  - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b -252,04

SI DETRAGGONO... mc -252,04 2,60 -655,30

693 / 2971 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantitò di cui alla vice B.01.001.a *(H/peso=,4/5) 3507,000 0,080 280,56

SOMMANO... mc 280,56 4,82 1´352,30

694 / 2972 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.b RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantitò di cui alla vice A.02.004.b 280,56

SOMMANO... mc 280,56 1,66 465,73

695 / 2973 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantitò di cui alla vice A.02.004.b *(H/peso=1/,4) 280,560 2,500 701,40

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 701,40 30´707´719,64
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R I P O R T O 701,40 30´707´719,64

SOMMANO... mq 701,40 1,47 1´031,06

696 / 2974 IDRAULICA
I.02.080.g CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
15/06/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI

VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30
- DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Trincea 1 3,00

Trincea 2 3,00

Trincea 3 3,00

Trincea 4 3,00

Trincea 5 3,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PD03-T00OS52STRPL02

NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PD01-T00OS52STRST01

SOMMANO... cad 15,00 566,15 8´492,25

697 / 2975 IDRAULICA
I.02.085.n CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
15/06/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI

PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30
- DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce I.02.080.g 15,000 4,000 60,00

SOMMANO... cad 60,00 400,65 24´039,00

698 / 2976 IDRAULICA
I.02.090.e CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
15/06/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE

IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA
- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce I.02.080.g 15,00

SOMMANO... cad 15,00 348,86 5´232,90

699 / 2977 IDRAULICA
I.02.095.1.b CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
15/06/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO CARRABILE IN CLS

PER POZZETTI O PROLUNGHE IN CLS PREFABBRICATI O GETTATI IN
OPERA, CHIUSI O FORATI
- DIMENSIONI INTERNE 60X60 CM
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce I.02.080.g 15,00

SOMMANO... cad 15,00 51,96 779,40

700 / 2978 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
15/06/2020 SCAVO DI FONDAZIONE

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Trincea 1 - asse longitudinale 65,00 1,200 5,000 390,00

Trincea 1 - ramificazione 4,000 10,00 1,200 5,000 240,00

Trincea 2 - asse longitudinale 65,00 1,200 5,000 390,00

Trincea 2 - ramificazione 4,000 10,00 1,200 5,000 240,00

Trincea 3 - asse longitudinale 65,00 1,200 5,000 390,00

Trincea 3 - ramificazione 4,000 10,00 1,200 5,000 240,00

Trincea longitudinale 61,00 1,200 5,000 366,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PD04-T00OS52STRPL03

NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PD01-T00OS52STRST01

SOMMANO... mc 2´256,00 6,27 14´145,12

701 / 2979 OPERE D'ARTE
B.01.005.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
15/06/2020 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA

- PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.01.001 *(H/peso=3/5) 2256,000 0,600 1´353,60

SOMMANO... mc 1´353,60 1,96 2´653,06

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 30´764´092,43
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702 / 2980 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
15/06/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
OPERE CONTRO FRANA
-------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a 2256,000 15,00 33´840,00

SOMMANO... mck 33´840,00 0,19 6´429,60

703 / 2981 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
15/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
OPERE CONTRO FRANA
-------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a 2´256,00

SOMMANO... mc 2´256,00 2,60 5´865,60

704 / 2982 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a *(H/peso=,2/5) 2256,000 0,040 90,24

SOMMANO... mc 90,24 67,10 6´055,10

705 / 2983 LAVORI DIVERSI
E.01.020.1.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
15/06/2020 RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI

RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI CON PIETRAME O CIOTTOLAMI
COLLOCATO A MANO
- PER PROFONDITÀ DI SCAVO FINO A ML 10.00
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a *(H/peso=,8/5) 2256,000 0,160 360,96

SOMMANO... mc 360,96 21,97 7´930,29

706 / 2984 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
15/06/2020 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce E.01.020.1.a *(H/peso=(1,2+1,2+,8+,8)/(1,2*,8)) 360,960 1,10 4,167 1´654,53

SOMMANO... mq 1´654,53 1,52 2´514,89

707 / 2985 IDRAULICA
I.01.050.2.b TUBAZIONI
15/06/2020 TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP)

SN 16
- DN DA 200 A 249
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a *(H/peso=1/(1,2*5)) 2256,000 0,167 376,75

SOMMANO... ml 376,75 58,08 21´881,64

708 / 2986 IDRAULICA
I.01.013.f TUBAZIONI
15/06/2020 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI

GEOTESSILE
- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A MM 220
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce i.01.050.2.b 376,75 376,75

SOMMANO... ml 376,75 2,16 813,78

709 / 2987 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.b RILEVATI E DRENAGGI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 30´815´583,33
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20/05/2020 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantitò di cui alla vice B.01.001.a *(H/peso=(5-1-,4)/5) 2256,000 0,720 1´624,32

SOMMANO... mc 1´624,32 1,66 2´696,37

710 / 2988 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Riduzione del Trasporto a discarica  - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b -1624,320 15,000 -24´364,80

SI DETRAGGONO... mck -24´364,80 0,19 -4´629,31

711 / 2989 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Riduzione del Trasporto a discarica  - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b -1´624,32

SI DETRAGGONO... mc -1´624,32 2,60 -4´223,23

712 / 2990 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantitò di cui alla vice B.01.001.a *(H/peso=,4/5) 2256,000 0,080 180,48

SOMMANO... mc 180,48 4,82 869,91

713 / 2991 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.b RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantitò di cui alla vice A.02.004.b 180,48

SOMMANO... mc 180,48 1,66 299,60

714 / 2992 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantitò di cui alla vice A.02.004.b *(H/peso=1/,4) 180,480 2,500 451,20

SOMMANO... mq 451,20 1,47 663,26

715 / 2993 IDRAULICA
I.02.080.g CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
15/06/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI

VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30
- DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Trincea 1 3,00

Trincea 2 3,00

Trincea 3 3,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PD02-T00OS52STRPL01

NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PD01-T00OS52STRST01

SOMMANO... cad 9,00 566,15 5´095,35

716 / 2994 IDRAULICA
I.02.085.n CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 30´816´355,28
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R I P O R T O 30´816´355,28

15/06/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI
PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30
- DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce I.02.080.g 9,000 4,000 36,00

SOMMANO... cad 36,00 400,65 14´423,40

717 / 2995 IDRAULICA
I.02.090.e CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
15/06/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE

IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA
- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce I.02.080.g 9,00

SOMMANO... cad 9,00 348,86 3´139,74

718 / 2996 IDRAULICA
I.02.095.1.b CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
15/06/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO CARRABILE IN CLS

PER POZZETTI O PROLUNGHE IN CLS PREFABBRICATI O GETTATI IN
OPERA, CHIUSI O FORATI
- DIMENSIONI INTERNE 60X60 CM
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce I.02.080.g 9,00

SOMMANO... cad 9,00 51,96 467,64

719 / 2997 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
15/06/2020 SCAVO DI FONDAZIONE

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Trincea 1 - asse longitudinale 75,00 1,200 5,000 450,00

Trincea 1 - ramificazione 4,000 10,00 1,200 5,000 240,00

Trincea 2 - asse longitudinale 75,00 1,200 5,000 450,00

Trincea 2 - ramificazione 4,000 10,00 1,200 5,000 240,00

Trincea 3 - asse longitudinale 75,00 1,200 5,000 450,00

Trincea 3 - ramificazione 4,000 10,00 1,200 5,000 240,00

Trincea 4 - asse longitudinale 75,00 1,200 5,000 450,00

Trincea 4 - ramificazione 4,000 10,00 1,200 5,000 240,00

Trincea longitudinale 105,00 1,200 5,000 630,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PD05-T00OS52STRPL04

NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PD01-T00OS52STRST01

SOMMANO... mc 3´390,00 6,27 21´255,30

720 / 2998 OPERE D'ARTE
B.01.005.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
15/06/2020 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA

- PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.01.001 *(H/peso=3/5) 3390,000 0,600 2´034,00

SOMMANO... mc 2´034,00 1,96 3´986,64

721 / 2999 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
15/06/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
OPERE CONTRO FRANA
-------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a 3390,000 15,00 50´850,00

SOMMANO... mck 50´850,00 0,19 9´661,50

722 / 3000 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
15/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
OPERE CONTRO FRANA

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 30´869´289,50
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-------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a 3´390,00

SOMMANO... mc 3´390,00 2,60 8´814,00

723 / 3001 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a *(H/peso=,2/5) 3390,000 0,040 135,60

SOMMANO... mc 135,60 67,10 9´098,76

724 / 3002 LAVORI DIVERSI
E.01.020.1.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
15/06/2020 RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI

RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI CON PIETRAME O CIOTTOLAMI
COLLOCATO A MANO
- PER PROFONDITÀ DI SCAVO FINO A ML 10.00
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a *(H/peso=,8/5) 3390,000 0,160 542,40

SOMMANO... mc 542,40 21,97 11´916,53

725 / 3003 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
15/06/2020 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce E.01.020.1.a *(H/peso=(1,2+1,2+,8+,8)/(1,2*,8)) 542,400 1,10 4,167 2´486,20

SOMMANO... mq 2´486,20 1,52 3´779,02

726 / 3004 IDRAULICA
I.01.050.2.b TUBAZIONI
15/06/2020 TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP)

SN 16
- DN DA 200 A 249
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a *(H/peso=1/(1,2*5)) 3390,000 0,167 566,13

SOMMANO... ml 566,13 58,08 32´880,83

727 / 3005 IDRAULICA
I.01.013.f TUBAZIONI
15/06/2020 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI

GEOTESSILE
- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A MM 220
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce i.01.050.2.b 566,13 566,13

SOMMANO... ml 566,13 2,16 1´222,84

728 / 3006 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.b RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantitò di cui alla vice B.01.001.a *(H/peso=(5-1-,4)/5) 3390,000 0,720 2´440,80

SOMMANO... mc 2´440,80 1,66 4´051,73

729 / 3007 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Riduzione del Trasporto a discarica  - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b -2440,800 15,000 -36´612,00

SI DETRAGGONO... mck -36´612,00 0,19 -6´956,28

730 / 3008 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 30´934´096,93
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CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Riduzione del Trasporto a discarica  - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b -2´440,80

SI DETRAGGONO... mc -2´440,80 2,60 -6´346,08

731 / 3009 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantitò di cui alla vice B.01.001.a *(H/peso=,4/5) 3390,000 0,080 271,20

SOMMANO... mc 271,20 4,82 1´307,18

732 / 3010 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.b RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantitò di cui alla vice A.02.004.b 271,20

SOMMANO... mc 271,20 1,66 450,19

733 / 3011 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantitò di cui alla vice A.02.004.b *(H/peso=1/,4) 271,200 2,500 678,00

SOMMANO... mq 678,00 1,47 996,66

734 / 3012 IDRAULICA
I.02.080.g CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
15/06/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI

VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30
- DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Trincea 1 3,00

Trincea 2 3,00

Trincea 3 3,00

Trincea 4 3,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PD05-T00OS52STRPL04

NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PD01-T00OS52STRST01

SOMMANO... cad 12,00 566,15 6´793,80

735 / 3013 IDRAULICA
I.02.085.n CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
15/06/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI

PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30
- DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce I.02.080.g 12,000 4,000 48,00

SOMMANO... cad 48,00 400,65 19´231,20

736 / 3014 IDRAULICA
I.02.090.e CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
15/06/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE

IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA
- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce I.02.080.g 12,00

SOMMANO... cad 12,00 348,86 4´186,32

737 / 3015 IDRAULICA

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 30´960´716,20
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I.02.095.1.b CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
15/06/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO CARRABILE IN CLS

PER POZZETTI O PROLUNGHE IN CLS PREFABBRICATI O GETTATI IN
OPERA, CHIUSI O FORATI
- DIMENSIONI INTERNE 60X60 CM
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce I.02.080.g 12,00

SOMMANO... cad 12,00 51,96 623,52

738 / 3016 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
15/06/2020 SCAVO DI FONDAZIONE

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Trincea 1 - asse longitudinale 55,00 1,200 5,000 330,00

Trincea 1 - ramificazione 4,000 10,00 1,200 5,000 240,00

Trincea 2 - asse longitudinale 55,00 1,200 5,000 330,00

Trincea 2 - ramificazione 4,000 10,00 1,200 5,000 240,00

Trincea 3 - asse longitudinale 55,00 1,200 5,000 330,00

Trincea 3 - ramificazione 4,000 10,00 1,200 5,000 240,00

Trincea 4 - asse longitudinale 55,00 1,200 5,000 330,00

Trincea 4 - ramificazione 4,000 10,00 1,200 5,000 240,00

Trincea 5 - asse longitudinale 60,00 1,200 5,000 360,00

Trincea 5 - ramificazione 4,000 10,00 1,200 5,000 240,00

Trincea 6 - asse longitudinale 65,00 1,200 5,000 390,00

Trincea 6 - ramificazione 4,000 10,00 1,200 5,000 240,00

Trincea longitudinale 127,00 1,200 5,000 762,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PD06-T00OS52STRPL05

NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PD01-T00OS52STRST01

SOMMANO... mc 4´272,00 6,27 26´785,44

739 / 3017 OPERE D'ARTE
B.01.005.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
15/06/2020 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA

- PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.01.001 *(H/peso=3/5) 4272,000 0,600 2´563,20

SOMMANO... mc 2´563,20 1,96 5´023,87

740 / 3018 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
15/06/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
OPERE CONTRO FRANA
-------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a 4272,000 15,00 64´080,00

SOMMANO... mck 64´080,00 0,19 12´175,20

741 / 3019 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
15/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
OPERE CONTRO FRANA
-------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a 4´272,00

SOMMANO... mc 4´272,00 2,60 11´107,20

742 / 3020 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a *(H/peso=,2/5) 4272,000 0,040 170,88

SOMMANO... mc 170,88 67,10 11´466,05

743 / 3021 LAVORI DIVERSI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 31´027´897,48
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E.01.020.1.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
15/06/2020 RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI

RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI CON PIETRAME O CIOTTOLAMI
COLLOCATO A MANO
- PER PROFONDITÀ DI SCAVO FINO A ML 10.00
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a *(H/peso=,8/5) 4272,000 0,160 683,52

SOMMANO... mc 683,52 21,97 15´016,93

744 / 3022 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
15/06/2020 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce E.01.020.1.a *(H/peso=(1,2+1,2+,8+,8)/(1,2*,8)) 683,520 1,10 4,167 3´133,05

SOMMANO... mq 3´133,05 1,52 4´762,24

745 / 3023 IDRAULICA
I.01.050.2.b TUBAZIONI
15/06/2020 TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP)

SN 16
- DN DA 200 A 249
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a *(H/peso=1/(1,2*5)) 4272,000 0,167 713,42

SOMMANO... ml 713,42 58,08 41´435,43

746 / 3024 IDRAULICA
I.01.013.f TUBAZIONI
15/06/2020 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI

GEOTESSILE
- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A MM 220
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce i.01.050.2.b 713,42 713,42

SOMMANO... ml 713,42 2,16 1´540,99

747 / 3025 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.b RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantitò di cui alla vice B.01.001.a *(H/peso=(5-1-,4)/5) 4272,000 0,720 3´075,84

SOMMANO... mc 3´075,84 1,66 5´105,89

748 / 3026 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Riduzione del Trasporto a discarica  - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b -3075,840 15,000 -46´137,60

SI DETRAGGONO... mck -46´137,60 0,19 -8´766,14

749 / 3027 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Riduzione del Trasporto a discarica  - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b -3´075,84

SI DETRAGGONO... mc -3´075,84 2,60 -7´997,18

750 / 3028 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 31´078´995,64
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-------------------------------------------------
Vedi quantitò di cui alla vice B.01.001.a *(H/peso=,4/5) 4272,000 0,080 341,76

SOMMANO... mc 341,76 4,82 1´647,28

751 / 3029 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.b RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantitò di cui alla vice A.02.004.b 341,76

SOMMANO... mc 341,76 1,66 567,32

752 / 3030 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantitò di cui alla vice A.02.004.b *(H/peso=1/,4) 341,760 2,500 854,40

SOMMANO... mq 854,40 1,47 1´255,97

753 / 3031 IDRAULICA
I.02.080.g CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
15/06/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI

VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30
- DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Trincea 1 3,00

Trincea 2 3,00

Trincea 3 3,00

Trincea 4 3,00

Trincea 5 3,00

Trincea 6 3,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PD05-T00OS52STRPL04

NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PD01-T00OS52STRST01

SOMMANO... cad 18,00 566,15 10´190,70

754 / 3032 IDRAULICA
I.02.085.n CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
15/06/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI

PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30
- DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce I.02.080.g 18,000 4,000 72,00

SOMMANO... cad 72,00 400,65 28´846,80

755 / 3033 IDRAULICA
I.02.090.e CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
15/06/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE

IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA
- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce I.02.080.g 18,00

SOMMANO... cad 18,00 348,86 6´279,48

756 / 3034 IDRAULICA
I.02.095.1.b CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
15/06/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO CARRABILE IN CLS

PER POZZETTI O PROLUNGHE IN CLS PREFABBRICATI O GETTATI IN
OPERA, CHIUSI O FORATI
- DIMENSIONI INTERNE 60X60 CM
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce I.02.080.g 18,00

SOMMANO... cad 18,00 51,96 935,28

757 / 3035 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
15/06/2020 SCAVO DI FONDAZIONE

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 31´128´718,47



pag. 183

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 31´128´718,47

-------------------------------------------------
Trincea 1 - asse longitudinale 90,00 1,200 5,000 540,00

Trincea 1 - ramificazione 4,000 10,00 1,200 5,000 240,00

Trincea 2 - asse longitudinale 85,00 1,200 5,000 510,00

Trincea 2 - ramificazione 4,000 10,00 1,200 5,000 240,00

Trincea 3 - asse longitudinale 80,00 1,200 5,000 480,00

Trincea 3 - ramificazione 4,000 10,00 1,200 5,000 240,00

Trincea 4 - asse longitudinale 80,00 1,200 5,000 480,00

Trincea 4 - ramificazione 4,000 10,00 1,200 5,000 240,00

Trincea 5 - asse longitudinale 80,00 1,200 5,000 480,00

Trincea 5 - ramificazione 4,000 10,00 1,200 5,000 240,00

Trincea 6 - asse longitudinale 80,00 1,200 5,000 480,00

Trincea 6 - ramificazione 4,000 10,00 1,200 5,000 240,00

Trincea 7 - asse longitudinale 80,00 1,200 5,000 480,00

Trincea 7 - ramificazione 4,000 10,00 1,200 5,000 240,00

Trincea 8 - asse longitudinale 85,00 1,200 5,000 510,00

Trincea 8 - ramificazione 4,000 10,00 1,200 5,000 240,00

Trincea 9 - asse longitudinale 85,00 1,200 5,000 510,00

Trincea 9 - ramificazione 4,000 10,00 1,200 5,000 240,00

Trincea longitudinale 295,00 1,200 5,000 1´770,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PD07-T00OS52STRPL06 E NELL'ALLEGATO PD08-

T00OS52STRPL07

NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PD01-T00OS52STRST01

SOMMANO... mc 8´400,00 6,27 52´668,00

758 / 3036 OPERE D'ARTE
B.01.005.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
15/06/2020 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA

- PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.01.001 *(H/peso=3/5) 8400,000 0,600 5´040,00

SOMMANO... mc 5´040,00 1,96 9´878,40

759 / 3037 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
15/06/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
OPERE CONTRO FRANA
-------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a 8400,000 15,00 126´000,00

SOMMANO... mck 126´000,00 0,19 23´940,00

760 / 3038 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
15/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
OPERE CONTRO FRANA
-------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a 8´400,00

SOMMANO... mc 8´400,00 2,60 21´840,00

761 / 3039 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a *(H/peso=,2/5) 8400,000 0,040 336,00

SOMMANO... mc 336,00 67,10 22´545,60

762 / 3040 LAVORI DIVERSI
E.01.020.1.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
15/06/2020 RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI

RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI CON PIETRAME O CIOTTOLAMI
COLLOCATO A MANO
- PER PROFONDITÀ DI SCAVO FINO A ML 10.00
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a *(H/peso=,8/5) 8400,000 0,160 1´344,00

SOMMANO... mc 1´344,00 21,97 29´527,68

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 31´289´118,15
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763 / 3041 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
15/06/2020 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce E.01.020.1.a *(H/peso=(1,2+1,2+,8+,8)/(1,2*,8)) 1344,000 1,10 4,167 6´160,49

SOMMANO... mq 6´160,49 1,52 9´363,94

764 / 3042 IDRAULICA
I.01.050.2.b TUBAZIONI
15/06/2020 TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP)

SN 16
- DN DA 200 A 249
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a *(H/peso=1/(1,2*5)) 8400,000 0,167 1´402,80

SOMMANO... ml 1´402,80 58,08 81´474,62

765 / 3043 IDRAULICA
I.01.013.f TUBAZIONI
15/06/2020 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI

GEOTESSILE
- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A MM 220
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce i.01.050.2.b 1402,80 1´402,80

SOMMANO... ml 1´402,80 2,16 3´030,05

766 / 3044 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.b RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantitò di cui alla vice B.01.001.a *(H/peso=(5-1-,4)/5) 8400,000 0,720 6´048,00

SOMMANO... mc 6´048,00 1,66 10´039,68

767 / 3045 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Riduzione del Trasporto a discarica  - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b -6048,000 15,000 -90´720,00

SI DETRAGGONO... mck -90´720,00 0,19 -17´236,80

768 / 3046 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Riduzione del Trasporto a discarica  - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b -6´400,00

SI DETRAGGONO... mc -6´400,00 2,60 -16´640,00

769 / 3047 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantitò di cui alla vice B.01.001.a *(H/peso=,4/5) 8400,000 0,080 672,00

SOMMANO... mc 672,00 4,82 3´239,04

770 / 3048 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.b RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 31´362´388,68
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OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantitò di cui alla vice A.02.004.b 672,00

SOMMANO... mc 672,00 1,66 1´115,52

771 / 3049 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantitò di cui alla vice A.02.004.b *(H/peso=1/,4) 672,000 2,500 1´680,00

SOMMANO... mq 1´680,00 1,47 2´469,60

772 / 3050 IDRAULICA
I.02.080.g CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
15/06/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI

VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30
- DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Trincea 1 3,00

Trincea 2 3,00

Trincea 3 3,00

Trincea 4 3,00

Trincea 5 3,00

Trincea 6 3,00

Trincea 7 3,00

Trincea 8 3,00

Trincea 9 3,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PD07-T00OS52STRPL06 E NELL'ALLEGATO PD08-

T00OS52STRPL07

NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PD01-T00OS52STRST01

SOMMANO... cad 27,00 566,15 15´286,05

773 / 3051 IDRAULICA
I.02.085.n CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
15/06/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI

PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30
- DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce I.02.080.g 27,000 4,000 108,00

SOMMANO... cad 108,00 400,65 43´270,20

774 / 3052 IDRAULICA
I.02.090.e CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
15/06/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE

IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA
- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce I.02.080.g 27,00

SOMMANO... cad 27,00 348,86 9´419,22

775 / 3053 IDRAULICA
I.02.095.1.b CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
15/06/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO CARRABILE IN CLS

PER POZZETTI O PROLUNGHE IN CLS PREFABBRICATI O GETTATI IN
OPERA, CHIUSI O FORATI
- DIMENSIONI INTERNE 60X60 CM
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce I.02.080.g 27,000 4,000 108,00

SOMMANO... cad 108,00 51,96 5´611,68

776 / 3054 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
15/06/2020 SCAVO DI FONDAZIONE

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Trincea 1 - asse longitudinale 90,00 1,200 5,000 540,00

Trincea 1 - ramificazione 4,000 10,00 1,200 5,000 240,00

Trincea 2 - asse longitudinale 85,00 1,200 5,000 510,00

Trincea 2 - ramificazione 4,000 10,00 1,200 5,000 240,00

Trincea 3 - asse longitudinale 85,00 1,200 5,000 510,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2´040,00 31´439´560,95
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Trincea 3 - ramificazione 4,000 10,00 1,200 5,000 240,00

Trincea 4 - asse longitudinale 85,00 1,200 5,000 510,00

Trincea 4 - ramificazione 4,000 10,00 1,200 5,000 240,00

Trincea 5 - asse longitudinale 85,00 1,200 5,000 510,00

Trincea 5 - ramificazione 4,000 10,00 1,200 5,000 240,00

Trincea 6 - asse longitudinale 90,00 1,200 5,000 540,00

Trincea 6 - ramificazione 4,000 10,00 1,200 5,000 240,00

Trincea longitudinale 125,00 1,200 5,000 750,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PD09-T00OS52STRPL08

NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PD01-T00OS52STRST01

SOMMANO... mc 5´310,00 6,27 33´293,70

777 / 3055 OPERE D'ARTE
B.01.005.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
15/06/2020 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA

- PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.01.001 *(H/peso=3/5) 5310,000 0,600 3´186,00

SOMMANO... mc 3´186,00 1,96 6´244,56

778 / 3056 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
15/06/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
OPERE CONTRO FRANA
-------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a 5310,000 15,00 79´650,00

SOMMANO... mck 79´650,00 0,19 15´133,50

779 / 3057 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
15/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
OPERE CONTRO FRANA
-------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a 5´310,00

SOMMANO... mc 5´310,00 2,60 13´806,00

780 / 3058 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a *(H/peso=,2/5) 5310,000 0,040 212,40

SOMMANO... mc 212,40 67,10 14´252,04

781 / 3059 LAVORI DIVERSI
E.01.020.1.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
15/06/2020 RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI

RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI CON PIETRAME O CIOTTOLAMI
COLLOCATO A MANO
- PER PROFONDITÀ DI SCAVO FINO A ML 10.00
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a *(H/peso=,8/5) 5310,000 0,160 849,60

SOMMANO... mc 849,60 21,97 18´665,71

782 / 3060 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
15/06/2020 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce E.01.020.1.a *(H/peso=(1,2+1,2+,8+,8)/(1,2*,8)) 849,600 1,10 4,167 3´894,31

SOMMANO... mq 3´894,31 1,52 5´919,35

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 31´546´875,81
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R I P O R T O 31´546´875,81

783 / 3061 IDRAULICA
I.01.050.2.b TUBAZIONI
15/06/2020 TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP)

SN 16
- DN DA 200 A 249
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a *(H/peso=1/(1,2*5)) 5310,000 0,167 886,77

SOMMANO... ml 886,77 58,08 51´503,60

784 / 3062 IDRAULICA
I.01.013.f TUBAZIONI
15/06/2020 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI

GEOTESSILE
- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A MM 220
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce i.01.050.2.b 886,77 886,77

SOMMANO... ml 886,77 2,16 1´915,42

785 / 3063 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.b RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantitò di cui alla vice B.01.001.a *(H/peso=(5-1-,4)/5) 5310,000 0,720 3´823,20

SOMMANO... mc 3´823,20 1,66 6´346,51

786 / 3064 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Riduzione del Trasporto a discarica  - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b -3823,200 15,000 -57´348,00

SI DETRAGGONO... mck -57´348,00 0,19 -10´896,12

787 / 3065 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Riduzione del Trasporto a discarica  - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b -3´823,20

SI DETRAGGONO... mc -3´823,20 2,60 -9´940,32

788 / 3066 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantitò di cui alla vice B.01.001.a *(H/peso=,4/5) 5310,000 0,080 424,80

SOMMANO... mc 424,80 4,82 2´047,54

789 / 3067 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.b RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantitò di cui alla vice A.02.004.b 424,80

SOMMANO... mc 424,80 1,66 705,17

790 / 3068 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 31´588´557,61
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-------------------------------------------------
Vedi quantitò di cui alla vice A.02.004.b *(H/peso=1/,4) 424,800 2,500 1´062,00

SOMMANO... mq 1´062,00 1,47 1´561,14

791 / 3069 IDRAULICA
I.02.080.g CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
15/06/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI

VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30
- DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Trincea 1 3,00

Trincea 2 3,00

Trincea 3 3,00

Trincea 4 3,00

Trincea 5 3,00

Trincea 6 3,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PD09-T00OS52STRPL08

NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PD01-T00OS52STRST01

SOMMANO... cad 18,00 566,15 10´190,70

792 / 3070 IDRAULICA
I.02.085.n CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
15/06/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI

PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30
- DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce I.02.080.g 18,000 4,000 72,00

SOMMANO... cad 72,00 400,65 28´846,80

793 / 3071 IDRAULICA
I.02.090.e CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
15/06/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE

IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA
- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce I.02.080.g 18,00

SOMMANO... cad 18,00 348,86 6´279,48

794 / 3072 IDRAULICA
I.02.095.1.b CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
15/06/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO CARRABILE IN CLS

PER POZZETTI O PROLUNGHE IN CLS PREFABBRICATI O GETTATI IN
OPERA, CHIUSI O FORATI
- DIMENSIONI INTERNE 60X60 CM
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce I.02.080.g 18,00

SOMMANO... cad 18,00 51,96 935,28

795 / 3073 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
15/06/2020 SCAVO DI FONDAZIONE

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Trincea 1 - asse longitudinale 67,00 1,200 5,000 402,00

Trincea 1 - ramificazione 4,000 10,00 1,200 5,000 240,00

Trincea 2 - asse longitudinale 60,00 1,200 5,000 360,00

Trincea 2 - ramificazione 4,000 10,00 1,200 5,000 240,00

Trincea 3 - asse longitudinale 60,00 1,200 5,000 360,00

Trincea 3 - ramificazione 4,000 10,00 1,200 5,000 240,00

Trincea 4 - asse longitudinale 60,00 1,200 5,000 360,00

Trincea 4 - ramificazione 4,000 10,00 1,200 5,000 240,00

Trincea 5 - asse longitudinale 65,00 1,200 5,000 390,00

Trincea 5 - ramificazione 4,000 10,00 1,200 5,000 240,00

Trincea 6 - asse longitudinale 65,00 1,200 5,000 390,00

Trincea 6 - ramificazione 4,000 10,00 1,200 5,000 240,00

Trincea 7 - asse longitudinale 65,00 1,200 5,000 390,00

Trincea 7 - ramificazione 4,000 10,00 1,200 5,000 240,00

Trincea longitudinale 170,00 1,200 5,000 1´020,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PD10-T00OS52STRPL09

NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PD01-T00OS52STRST01

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5´352,00 31´636´371,01
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R I P O R T O 5´352,00 31´636´371,01

SOMMANO... mc 5´352,00 6,27 33´557,04

796 / 3074 OPERE D'ARTE
B.01.005.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
15/06/2020 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA

- PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.01.001 *(H/peso=3/5) 5352,000 0,600 3´211,20

SOMMANO... mc 3´211,20 1,96 6´293,95

797 / 3075 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
15/06/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
OPERE CONTRO FRANA
-------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a 5352,000 15,00 80´280,00

SOMMANO... mck 80´280,00 0,19 15´253,20

798 / 3076 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
15/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
OPERE CONTRO FRANA
-------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a 5´352,00

SOMMANO... mc 5´352,00 2,60 13´915,20

799 / 3077 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a *(H/peso=,2/5) 5352,000 0,040 214,08

SOMMANO... mc 214,08 67,10 14´364,77

800 / 3078 LAVORI DIVERSI
E.01.020.1.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
15/06/2020 RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI

RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI CON PIETRAME O CIOTTOLAMI
COLLOCATO A MANO
- PER PROFONDITÀ DI SCAVO FINO A ML 10.00
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a *(H/peso=,8/5) 5352,000 0,160 856,32

SOMMANO... mc 856,32 21,97 18´813,35

801 / 3079 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
15/06/2020 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce E.01.020.1.a *(H/peso=(1,2+1,2+,8+,8)/(1,2*,8)) 5352,000 1,10 4,167 24´531,96

SOMMANO... mq 24´531,96 1,52 37´288,58

802 / 3080 IDRAULICA
I.01.050.2.b TUBAZIONI
15/06/2020 TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP)

SN 16
- DN DA 200 A 249
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a *(H/peso=1/(1,2*5)) 5352,000 0,167 893,78

SOMMANO... ml 893,78 58,08 51´910,74

803 / 3081 IDRAULICA
I.01.013.f TUBAZIONI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 31´827´767,84
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R I P O R T O 31´827´767,84

15/06/2020 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI
GEOTESSILE
- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A MM 220
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce i.01.050.2.b 893,78 893,78

SOMMANO... ml 893,78 2,16 1´930,56

804 / 3082 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.b RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantitò di cui alla vice B.01.001.a *(H/peso=(5-1-,4)/5) 5352,000 0,720 3´853,44

SOMMANO... mc 3´853,44 1,66 6´396,71

805 / 3083 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Riduzione del Trasporto a discarica  - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b -3853,440 15,000 -57´801,60

SI DETRAGGONO... mck -57´801,60 0,19 -10´982,30

806 / 3084 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Riduzione del Trasporto a discarica  - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b -3´853,44

SI DETRAGGONO... mc -3´853,44 2,60 -10´018,94

807 / 3085 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantitò di cui alla vice B.01.001.a *(H/peso=,4/5) 5352,000 0,080 428,16

SOMMANO... mc 428,16 4,82 2´063,73

808 / 3086 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.b RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantitò di cui alla vice A.02.004.b 428,16

SOMMANO... mc 428,16 1,66 710,75

809 / 3087 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantitò di cui alla vice A.02.004.b *(H/peso=1/,4) 428,160 2,500 1´070,40

SOMMANO... mq 1´070,40 1,47 1´573,49

810 / 3088 IDRAULICA
I.02.080.g CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
15/06/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI

VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30
- DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Trincea 1 3,00

Trincea 2 3,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 6,00 31´819´441,84
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6,00 31´819´441,84

Trincea 3 3,00

Trincea 4 3,00

Trincea 5 3,00

Trincea 6 3,00

Trincea 7 3,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PD10-T00OS52STRPL09

NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PD01-T00OS52STRST01

SOMMANO... cad 21,00 566,15 11´889,15

811 / 3089 IDRAULICA
I.02.085.n CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
15/06/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI

PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30
- DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce I.02.080.g 18,000 4,000 72,00

SOMMANO... cad 72,00 400,65 28´846,80

812 / 3090 IDRAULICA
I.02.090.e CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
15/06/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE

IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA
- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce I.02.080.g 18,00

SOMMANO... cad 18,00 348,86 6´279,48

813 / 3091 IDRAULICA
I.02.095.1.b CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
15/06/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO CARRABILE IN CLS

PER POZZETTI O PROLUNGHE IN CLS PREFABBRICATI O GETTATI IN
OPERA, CHIUSI O FORATI
- DIMENSIONI INTERNE 60X60 CM
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce I.02.080.g 18,00

SOMMANO... cad 18,00 51,96 935,28

814 / 3092 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
15/06/2020 SCAVO DI FONDAZIONE

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Trincea 1 - asse longitudinale 60,00 1,200 5,000 360,00

Trincea 1 - ramificazione 4,000 10,00 1,200 5,000 240,00

Trincea 2 - asse longitudinale 55,00 1,200 5,000 330,00

Trincea 2 - ramificazione 4,000 10,00 1,200 5,000 240,00

Trincea 3 - asse longitudinale 55,00 1,200 5,000 330,00

Trincea 3 - ramificazione 4,000 10,00 1,200 5,000 240,00

Trincea longitudinale 85,00 1,200 5,000 510,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PD10-T00OS52STRPL11

NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PD01-T00OS52STRST01

SOMMANO... mc 2´250,00 6,27 14´107,50

815 / 3093 OPERE D'ARTE
B.01.005.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
15/06/2020 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA

- PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.01.001 *(H/peso=3/5) 2250,000 0,600 1´350,00

SOMMANO... mc 1´350,00 1,96 2´646,00

816 / 3094 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
15/06/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
OPERE CONTRO FRANA
-------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a 2250,000 15,00 33´750,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 33´750,00 31´884´146,05
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 33´750,00 31´884´146,05

SOMMANO... mck 33´750,00 0,19 6´412,50

817 / 3095 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
15/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
OPERE CONTRO FRANA
-------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a 2´250,00

SOMMANO... mc 2´250,00 2,60 5´850,00

818 / 3096 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a *(H/peso=,2/5) 2250,000 0,040 90,00

SOMMANO... mc 90,00 67,10 6´039,00

819 / 3097 LAVORI DIVERSI
E.01.020.1.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
15/06/2020 RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI

RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI CON PIETRAME O CIOTTOLAMI
COLLOCATO A MANO
- PER PROFONDITÀ DI SCAVO FINO A ML 10.00
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a *(H/peso=,8/5) 2250,000 0,160 360,00

SOMMANO... mc 360,00 21,97 7´909,20

820 / 3098 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
15/06/2020 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce E.01.020.1.a *(H/peso=(1,2+1,2+,8+,8)/(1,2*,8)) 360,000 1,10 4,167 1´650,13

SOMMANO... mq 1´650,13 1,52 2´508,20

821 / 3099 IDRAULICA
I.01.050.2.b TUBAZIONI
15/06/2020 TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP)

SN 16
- DN DA 200 A 249
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a *(H/peso=1/(1,2*5)) 2250,000 0,167 375,75

SOMMANO... ml 375,75 58,08 21´823,56

822 / 3100 IDRAULICA
I.01.013.f TUBAZIONI
15/06/2020 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI

GEOTESSILE
- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A MM 220
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce i.01.050.2.b 375,75 375,75

SOMMANO... ml 375,75 2,16 811,62

823 / 3101 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.b RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantitò di cui alla vice B.01.001.a *(H/peso=(5-1-,4)/5) 2250,000 0,720 1´620,00

SOMMANO... mc 1´620,00 1,66 2´689,20

824 / 3102 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 31´938´189,33



pag. 193

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 31´938´189,33

A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Riduzione del Trasporto a discarica  - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b -1620,000 15,000 -24´300,00

SI DETRAGGONO... mck -24´300,00 0,19 -4´617,00

825 / 3103 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Riduzione del Trasporto a discarica  - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b -1´620,00

SI DETRAGGONO... mc -1´620,00 2,60 -4´212,00

826 / 3104 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantitò di cui alla vice B.01.001.a *(H/peso=,4/5) 2250,000 0,080 180,00

SOMMANO... mc 180,00 4,82 867,60

827 / 3105 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.b RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantitò di cui alla vice A.02.004.b 180,00

SOMMANO... mc 180,00 1,66 298,80

828 / 3106 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantitò di cui alla vice A.02.004.b *(H/peso=1/,4) 180,000 2,500 450,00

SOMMANO... mq 450,00 1,47 661,50

829 / 3107 IDRAULICA
I.02.080.g CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
15/06/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI

VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30
- DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Trincea 1 3,00

Trincea 2 3,00

Trincea 3 3,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PD11-T00OS52STRPL10

NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PD01-T00OS52STRST01

SOMMANO... cad 9,00 566,15 5´095,35

830 / 3108 IDRAULICA
I.02.085.n CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
15/06/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI

PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30
- DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce I.02.080.g 9,000 4,000 36,00

SOMMANO... cad 36,00 400,65 14´423,40

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 31´950´706,98
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 31´950´706,98

831 / 3109 IDRAULICA
I.02.090.e CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
15/06/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE

IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA
- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce I.02.080.g 9,00

SOMMANO... cad 9,00 348,86 3´139,74

832 / 3110 IDRAULICA
I.02.095.1.b CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
15/06/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO CARRABILE IN CLS

PER POZZETTI O PROLUNGHE IN CLS PREFABBRICATI O GETTATI IN
OPERA, CHIUSI O FORATI
- DIMENSIONI INTERNE 60X60 CM
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce I.02.080.g 9,00

SOMMANO... cad 9,00 51,96 467,64

833 / 3111 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
15/06/2020 SCAVO DI FONDAZIONE

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Trincea 1 - asse longitudinale 70,00 1,200 5,000 420,00

Trincea 1 - ramificazione 4,000 10,00 1,200 5,000 240,00

Trincea 2 - asse longitudinale 70,00 1,200 5,000 420,00

Trincea 2 - ramificazione 4,000 10,00 1,200 5,000 240,00

Trincea 3 - asse longitudinale 65,00 1,200 5,000 390,00

Trincea 3 - ramificazione 4,000 10,00 1,200 5,000 240,00

Trincea 4 - asse longitudinale 65,00 1,200 5,000 390,00

Trincea 4 - ramificazione 4,000 10,00 1,200 5,000 240,00

Trincea longitudinale 100,00 1,200 5,000 600,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PD12-T00OS52STRPL011

NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PD01-T00OS52STRST01

SOMMANO... mc 3´180,00 6,27 19´938,60

834 / 3112 OPERE D'ARTE
B.01.005.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
15/06/2020 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA

- PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.01.001 *(H/peso=3/5) 3180,000 0,600 1´908,00

SOMMANO... mc 1´908,00 1,96 3´739,68

835 / 3113 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
15/06/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
OPERE CONTRO FRANA
-------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a 3180,000 15,00 47´700,00

SOMMANO... mck 47´700,00 0,19 9´063,00

836 / 3114 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
15/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
OPERE CONTRO FRANA
-------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a 3´180,00

SOMMANO... mc 3´180,00 2,60 8´268,00

837 / 3115 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 31´995´323,64
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 31´995´323,64

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a *(H/peso=,2/5) 3180,000 0,040 127,20

SOMMANO... mc 127,20 67,10 8´535,12

838 / 3116 LAVORI DIVERSI
E.01.020.1.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
15/06/2020 RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI

RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI CON PIETRAME O CIOTTOLAMI
COLLOCATO A MANO
- PER PROFONDITÀ DI SCAVO FINO A ML 10.00
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a *(H/peso=,8/5) 3180,000 0,160 508,80

SOMMANO... mc 508,80 21,97 11´178,34

839 / 3117 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
15/06/2020 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce E.01.020.1.a *(H/peso=(1,2+1,2+,8+,8)/(1,2*,8)) 508,800 1,10 4,167 2´332,19

SOMMANO... mq 2´332,19 1,52 3´544,93

840 / 3118 IDRAULICA
I.01.050.2.b TUBAZIONI
15/06/2020 TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP)

SN 16
- DN DA 200 A 249
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a *(H/peso=1/(1,2*5)) 3180,000 0,167 531,06

SOMMANO... ml 531,06 58,08 30´843,96

841 / 3119 IDRAULICA
I.01.013.f TUBAZIONI
15/06/2020 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI

GEOTESSILE
- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A MM 220
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce i.01.050.2.b 531,06 531,06

SOMMANO... ml 531,06 2,16 1´147,09

842 / 3120 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.b RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantitò di cui alla vice B.01.001.a *(H/peso=(5-1-,4)/5) 3180,000 0,720 2´289,60

SOMMANO... mc 2´289,60 1,66 3´800,74

843 / 3121 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Riduzione del Trasporto a discarica  - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b -2289,600 15,000 -34´344,00

SI DETRAGGONO... mck -34´344,00 0,19 -6´525,36

844 / 3122 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Riduzione del Trasporto a discarica  - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b -2´289,60

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E -2´289,60 32´047´848,46
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R I P O R T O -2´289,60 32´047´848,46

SI DETRAGGONO... mc -2´289,60 2,60 -5´952,96

845 / 3123 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantitò di cui alla vice B.01.001.a *(H/peso=,4/5) 3180,000 0,080 254,40

SOMMANO... mc 254,40 4,82 1´226,21

846 / 3124 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.b RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantitò di cui alla vice A.02.004.b 254,40

SOMMANO... mc 254,40 1,66 422,30

847 / 3125 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantitò di cui alla vice A.02.004.b *(H/peso=1/,4) 254,400 2,500 636,00

SOMMANO... mq 636,00 1,47 934,92

848 / 3126 IDRAULICA
I.02.080.g CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
15/06/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI

VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30
- DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Trincea 1 3,00

Trincea 2 3,00

Trincea 3 3,00

Trincea 4 3,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PD12-T00OS52STRPL11

NOTA BENE: LA SEZIONE TIPO DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO PD01-T00OS52STRST01

SOMMANO... cad 12,00 566,15 6´793,80

849 / 3127 IDRAULICA
I.02.085.n CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
15/06/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI

PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30
- DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce I.02.080.g 12,000 4,000 48,00

SOMMANO... cad 48,00 400,65 19´231,20

850 / 3128 IDRAULICA
I.02.090.e CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
15/06/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE

IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA
- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce I.02.080.g 12,00

SOMMANO... cad 12,00 348,86 4´186,32

851 / 3129 IDRAULICA
I.02.095.1.b CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
15/06/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO CARRABILE IN CLS

PER POZZETTI O PROLUNGHE IN CLS PREFABBRICATI O GETTATI IN
OPERA, CHIUSI O FORATI
- DIMENSIONI INTERNE 60X60 CM
OPERE DI CONSOLIDAMENTO - TRINCEE DRENANTI
-------------------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce I.02.080.g 12,00

SOMMANO... cad 12,00 51,96 623,52

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32´075´313,77
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 32´075´313,77

Parziale LAVORI A MISURA euro 32´075´313,77
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32´075´313,77
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32´075´313,77

LAVORI A CORPO

CS-CORPO STRADALE  (SpCat 1)
RI01 - ASSE PRINCIPALE N.01  (Cat 1)

CS03 - Movimenti terra - OG3  (SbCat 3)

852 / 498 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
02/10/2018 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Scavo 8´166,98

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 8´166,98 3,25 26´542,68

853 / 499 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 8166,980 15,000 122´504,70

SOMMANO... mck 122´504,70 0,19 23´275,89

854 / 500 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 8´166,98

SOMMANO... mc 8´166,98 2,60 21´234,15

855 / 501 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Rilevato 1 41´571,40

Rilevato 2 16´489,89

Rilevato 3 613,34

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLE VOCI "RILEVATO 1", "RILEVATO 2" E "RILEVATO 3" NELL'ALLEGATO

DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 58´674,63 1,54 90´358,93

856 / 511 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 58674,630 15,000 880´119,45

SOMMANO... mck 880´119,45 0,19 167´222,70

857 / 512 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.a RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM

- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 58´674,63

SOMMANO... mc 58´674,63 12,07 708´202,78

858 / 513 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.b RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Riempimento 637,38

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLE VOCI "RIEMPIMENTO RICONFI." NELL'ALLEGATO DA066-

P00PS00TRAEC01

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 637,38 33´112´150,90
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R I P O R T O 637,38 33´112´150,90

SOMMANO... mc 637,38 1,66 1´058,05

859 / 514 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Riduzione del Trasporto a discarica  - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b -637,380 15,000 -9´560,70

SI DETRAGGONO... mck -9´560,70 0,19 -1´816,53

860 / 515 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
Riduzione del Trasporto a discarica  - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b -637,38

SI DETRAGGONO... mc -637,38 2,60 -1´657,19

861 / 2009 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
11/06/2020 SCAVO DI FONDAZIONE

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
SCAVO PER ALLOGGIAMENTO GABBIONE

Tratto 01 202,00 2,400 1,000 484,80

Tratto 02 232,00 2,400 1,000 556,80

Tratto a cavallo del TM01 13,00 3,400 1,000 44,20

Tratto a cavallo del TM02 6,00 3,400 1,000 20,40

Tratto 03 16,00 2,400 1,000 38,40

Tratto 04 *(lung.=28+44) 72,00 2,400 1,000 172,80

Tratto 05 128,00 2,400 1,000 307,20

SOMMANO... mc 1´624,60 6,27 10´186,24

862 / 2010 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
11/06/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a 1264,600 10,00 12´646,00

SOMMANO... mck 12´646,00 0,19 2´402,74

863 / 2011 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a 1´264,60

SOMMANO... mc 1´264,60 2,60 3´287,96

864 / 2012 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/06/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
GABBIONATE

Tratto 01 202,00 2,400 0,200 96,96

Tratto 02 232,00 2,400 0,200 111,36

Tratto a cavallo del TM01 13,00 2,400 0,200 6,24

Tratto a cavallo del TM02 6,00 2,400 0,200 2,88

Tratto 03 16,00 2,400 0,200 7,68

Tratto 04 *(lung.=28+44) 72,00 2,400 0,200 34,56

Tratto 05 128,00 2,400 0,200 61,44

SOMMANO... mc 321,12 67,10 21´547,15

865 / 2013 LAVORI DIVERSI
E.01.027.1.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
11/06/2020 GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 33´147´159,32
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R I P O R T O 33´147´159,32

ESAGONALE TIPO 8X10
- CON PIETRAME FORNITO DA CAVA
- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
GABBIONI A PROTEZIONE DELLE STRADINA DI SERVIZIO

Tratto 01 3,000 202,00 606,00

TRatto 02 3,000 232,00 696,00

Tratto a cavallo del TM01 6,000 13,00 78,00

Tratto a cavallo del TM02 6,000 6,00 36,00

Tratto 03 3,000 16,00 48,00

Tratto 04 *(lung.=28+44) 3,000 72,00 216,00

Tratto 05 3,000 128,00 384,00

SOMMANO... mc 2´064,00 94,44 194´924,16

866 / 2014 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
11/06/2020 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
GEOTESSILE A TERGO DEL RILEVATO

Tratto 01 202,00 2,200 444,40

Tratto 02 232,00 2,200 510,40

Tratto a cavallo del TM01 13,00 3,200 41,60

Tratto a cavallo del TM02 6,00 3,200 19,20

Tratto 03 16,00 2,200 35,20

Tratto 04 *(lung.=28+44) 72,00 2,200 158,40

Tratto 05 128,00 2,200 281,60

SOMMANO... mq 1´490,80 1,52 2´266,02

867 / 2015 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
MISTO STABILIZZATO DELLE STRADINA DI SERVIZIO

Tratto 01 202,00 2,500 0,300 151,50

Tratto 02 232,00 2,500 0,300 174,00

Tratto a cavallo del TM01 13,00 2,500 0,300 9,75

Tratto a cavallo del TM01 6,00 2,500 0,300 4,50

Tratto 03 16,00 2,500 0,300 12,00

Tratto 04 *(lung.=28+44) 72,00 2,500 0,300 54,00

Tratto 05 128,00 2,500 0,300 96,00

Tratto 01 202,00 0,500 0,200 20,20

Tratto 02 232,00 0,500 0,200 23,20

Tratto a cavallo del TM01 13,00 0,500 0,200 1,30

TRatto a cavallo del TM02 6,00 0,500 0,200 0,60

Tratto 03 16,00 0,500 0,200 1,60

Tratto 04 *(lung.=28+44) 72,00 0,500 0,200 7,20

Tratto 05 128,00 0,500 0,200 12,80

SOMMANO... mc 568,65 25,24 14´352,73

868 / 2016 IDRAULICA
I.02.050 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
11/06/2020 RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA

REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
ZANELLA TRA RILEVATO E STRADINA DI SERVIZIO

Tratto 01 0,054 202,00 10,91

Tratto 02 0,054 232,00 12,53

Tratto a cavallo TM01 0,054 13,00 0,70

Tratto a cavallo TM02 0,054 6,00 0,32

Tratto 03 0,054 16,00 0,86

Tratto 04 *(lung.=28+44) 0,054 72,00 3,89

Tratto 05 0,054 128,00 6,91

SOMMANO... mc 36,12 117,33 4´237,96

869 / 2017 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI
11/06/2020 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
OPERAZIONI DI SCOTICO TRA RILEVATO E GABBIONI

Tratto 01 202,00 3,000 606,00

Tratto 02 232,00 3,000 696,00

Tratto a cavallo TM01 13,00 3,000 39,00

Tratto a cavallo TM02 6,00 3,000 18,00

Tratto 03 16,00 3,000 48,00

Tratto 04 *(lung.=28+44) 72,00 3,000 216,00

Tratto 05 128,00 3,000 384,00

SOMMANO... mq 2´007,00 2,78 5´579,46

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 33´368´519,65
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R I P O R T O 33´368´519,65

870 / 2018 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
11/06/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
OPERAZIONI DI BONIFICA TRA RILEVATO E GABBIONI

Tratto 01 202,00 3,000 0,400 242,40

Tratto 02 232,00 3,000 0,400 278,40

Tratto a cavallo TM01 13,00 3,000 0,400 15,60

Tratto a cavallo TM02 6,00 3,000 0,400 7,20

Tratto 03 16,00 3,000 0,400 19,20

Tratto 04 *(lung.=28+44) 72,00 3,000 0,400 86,40

Tratto 05 128,00 3,000 0,400 153,60

SOMMANO... mc 802,80 3,25 2´609,10

871 / 2019 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
11/06/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 802,800 10,00 8´028,00

SOMMANO... mck 8´028,00 0,19 1´525,32

872 / 2020 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 802,80

SOMMANO... mc 802,80 2,60 2´087,28

873 / 2021 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI
11/06/2020 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 802,80

SOMMANO... mc 802,80 1,54 1´236,31

874 / 2022 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.a RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM

- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 802,80

SOMMANO... mc 802,80 12,07 9´689,80

875 / 2023 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 802,800 15,000 12´042,00

SOMMANO... mck 12´042,00 0,19 2´287,98

876 / 2024 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
02/10/2018 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 *(H/peso=1,1/,4) 802,800 2,750 2´207,70

Nota Bene: il fattore 1,10 comprende sia i risvolti laterali che quelli superiori

SOMMANO... mq 2´207,70 1,52 3´355,70

877 / 2089 PAVIMENTAZIONI
D.01.052 PAVIMENTAZIONI STRADALI
13/06/2020 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO

BITUMINOSO
DEMOLIZIONI
----------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 33´391´311,14
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R I P O R T O 33´391´311,14

Demolizione *(par.ug.=32,79+824,42+1098,69+34,06+2539,27+447,57+777,18+

91,22+222,02+211,95+617,4) 6896,570 12,000 82´758,84

Rinaturalizzazione *(par.ug.=169,12+76+91,33+29,6+48,61+564,18+1048,24+

150+88,05+62,37+64+202,51) 2594,010 12,000 31´128,12

Fresatura *(par.ug.=3712,34+2297,12) 6009,460 12,000 72´113,52

Fresatura e Bitumatura 192,200 12,000 2´306,40

Riempimento

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NEGLI

ALLEGATI CB01-P00DE00CMSPL01, CB02-P00DE00CMSPL02 E CB03-

P00DE00CMSPL03

SOMMANO... mq x cm 188´306,88 0,42 79´088,89

878 / 2090 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.03.004.a DEMOLIZIONI
13/06/2020 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE

- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione *(par.ug.=32,79+824,42+1098,69+34,06+2539,27+447,57+777,18+

91,22+222,02+211,95+617,4) 6896,570 0,130 896,55

Rinaturalizzazione *(par.ug.=169,12+76+91,33+29,6+48,61+564,18+1048,24+

150+88,05+62,37+64+202,51) 2594,010 0,130 337,22

Fresatura

Fresatura e Bitumatura

Riempimento

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NEGLI

ALLEGATI CB01-P00DE00CMSPL01, CB02-P00DE00CMSPL02 E CB03-

P00DE00CMSPL03

SOMMANO... mc 1´233,77 4,31 5´317,55

879 / 2091 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
13/06/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione *(par.ug.=32,79+824,42+1098,69+34,06+2539,27+447,57+777,18+

91,22+222,02+211,95+617,4) 6896,570 0,350 2´413,80

Rinaturalizzazione *(par.ug.=169,12+76+91,33+29,6+48,61+564,18+1048,24+

150+88,05+62,37+64+202,51) 2594,010 0,350 907,90

Fresatura

Fresatura e Bitumatura

Riempimento

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NEGLI

ALLEGATI CB01-P00DE00CMSPL01, CB02-P00DE00CMSPL02 E CB03-

P00DE00CMSPL03

SOMMANO... mc 3´321,70 3,25 10´795,53

880 / 2092 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto -

Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001 3321,700 15,000 49´825,50

SOMMANO... mck 49´825,50 0,19 9´466,85

881 / 2093 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto -

Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001 3´321,70

SOMMANO... mc 3´321,70 2,60 8´636,42

CS06 - Idraulica di linea - OG3  (SbCat 5)

882 / 3715 IDRAULICA
I.01.025.2.e TUBAZIONI
17/06/2020 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)

-SN 8 KN/MQ
- DN DIAMETRO ESTERNO 400
IDRAULICA DI PIATTAFORMA

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 33´504´616,38
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 33´504´616,38

----------------------------------------

Collettore diam=400 842,90 842,90

SOMMANO... ml 842,90 35,55 29´965,09

883 / 3716 IDRAULICA
I.01.025.2.f TUBAZIONI
17/06/2020 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)

-SN 8 KN/MQ
- DN DIAMETRO ESTERNO 500
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
----------------------------------------

Collettore diam=500 288,20 288,20

SOMMANO... ml 288,20 57,34 16´525,39

884 / 3717 IDRAULICA
I.01.025.2.g TUBAZIONI
17/06/2020 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)

-SN 8 KN/MQ
- DN DIAMETRO ESTERNO 630
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
----------------------------------------

Collettore diam=630 *(larg.=,2+,2+,4)*(H/peso=,8+,4+,2) 131,10 0,800 1,400 146,83

SOMMANO... ml 146,83 98,36 14´442,20

885 / 3718 IDRAULICA
I.01.025.2.h TUBAZIONI
17/06/2020 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)

-SN 8 KN/MQ
- DN DIAMETRO ESTERNO 800

SOMMANO... ml 0,00 160,59 0,00

886 / 3719 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
17/06/2020 SCAVO DI FONDAZIONE

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
-----------------------------------------

Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.e *(larg.=,2+,4+,2)*(H/peso=,8+,4+,2) 842,90 0,800 1,400 944,05

Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.f *(larg.=,2+,5+,2)*(H/peso=,8+,5+,2) 288,20 0,900 1,500 389,07

Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.g *(larg.=,2+,63+,2)*(H/peso=+,8+,63+,2) 131,10 1,030 1,630 220,10

Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.h

SOMMANO... mc 1´553,22 6,27 9´738,69

887 / 3720 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 1553,220 15,000 23´298,30

SOMMANO... mck 23´298,30 0,19 4´426,68

888 / 3721 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 1´533,22

SOMMANO... mc 1´533,22 2,60 3´986,37

889 / 3722 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO
PROGDEF- da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e
NP01 dei ponti.
17/06/2020 Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
-----------------------------------------

Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a 1´553,22

Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.e *(par.ug.=-,4*,4*3,14/4) -0,126 842,90 -106,21

Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.f *(par.ug.=-,5*,5*3,14/4) -0,196 288,20 -56,49

Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.g *(par.ug.=-,63*,63*3,14/4) -0,312 131,10 -40,90

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´349,62 33´583´700,80
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´349,62 33´583´700,80

Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.h

Sommano positivi... mc 1´553,22

Sommano negativi... mc -203,60

SOMMANO... mc 1´349,62 30,35 40´960,97

890 / 3723 IDRAULICA
I.02.080.d CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
17/06/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI

VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30
- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
-----------------------------------------

Pozzetti 58,00

SOMMANO... cad 58,00 196,67 11´406,86

891 / 3724 IDRAULICA
I.02.085.e CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
17/06/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI

PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30
- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=50 cm
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
-----------------------------------------

Pozzetti 58,00

SOMMANO... cad 58,00 131,68 7´637,44

892 / 3725 IDRAULICA
I.02.090.b CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
17/06/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE

IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA
- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
-----------------------------------------

Pozzetti 58,00

SOMMANO... cad 58,00 166,80 9´674,40

CS07 - Sovrastruttura - OG3  (SbCat 6)

893 / 506 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 3´265,30

NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE

STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE

"FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE", NELL'ALLEGATO DA066-

P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 3´265,30 25,24 82´416,17

894 / 507 PAVIMENTAZIONI
D.01.003 PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

SOVRASTRUTTURA STRADALE
Fondazione in misto cementato 2´284,83

NOTA BENE: IL VOLUME DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO,

ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MISTO CEMENTATO ",

NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 2´284,83 40,97 93´609,49

895 / 508 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di Base 1´820,11

NOTA BENE: IL VOLUME DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO,

ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "CONGL. BIT. PER STRATO

DI BASE", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 1´820,11 119,72 217´903,57

896 / 509 PAVIMENTAZIONI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 34´047´309,70
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R I P O R T O 34´047´309,70

D.01.043.c PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di base e binder 20´550,38

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)",

NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 20´550,38 1,08 22´194,41

897 / 510 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder in conglomerato bituminoso 20550,380 0,080 1´644,03

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)",

NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 1´644,03 134,13 220´513,74

898 / 516 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di usura e binder 20´548,00

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA",

NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 20´548,00 1,21 24´863,08

899 / 517 PAVIMENTAZIONI
D.01.021.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura in conglomerato bituminoso 20548,000 0,040 821,92

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA",

NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 821,92 147,27 121´044,16

900 / 518 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Fondazione marciapiedi in misto granulare 41,31

NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE

STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MISTO

GRANULARE MARCIAPIEDI", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 41,31 25,24 1´042,66

901 / 519 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder per marciapiede 414,500 0,050 20,73

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)

MARCIAPIEDE", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 20,73 134,13 2´780,51

902 / 520 PAVIMENTAZIONI
D.01.047 PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO COLATO

SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura marciapiede 414,50

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 414,50 34´439´748,26
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R I P O R T O 414,50 34´439´748,26

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA

MARCIAPIEDI", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 414,50 3,73 1´546,09

903 / 521 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
PROGDEF- RILEVATI E DRANAGGI
NP03 MISTO GRANULARE COMPATTATO
20/05/2020 Fornitura e posa in opera, compresa la compattazione, anche manuale se

necessaria, di misto granul ... di sotto dell'arginello per la corretta
installazione delle barriere laterali Guard-rail o come rinfianco dei collettori
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Misto 632,49

Misto 256,65

NOTA BENE: IL VOLUME DEL RIEMPIMENTO DEGLI ARGINELLI , ESPRESSO

IN MC, E' RIPROTATO, ALLE VOCI "MISTO GRANULARE COMPATTATO" E

"MISTO GRANULARE COMPATTATO MARCIAPIEDI", NELL'ALLEGATO DA066-

P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 889,14 21,72 19´312,12

904 / 2169 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Vedi quantità di Fresatura e Bitumatura definita precedentemente - Strato di base

per regolarizzaizone 192,200 0,050 9,61

SOMMANO... mc 9,61 119,72 1´150,51

905 / 2170 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.c PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Vedi quantità di Fresatura e Bitumatura definita precedentemente - Mano di

attacco tra strato di base e binder 192,20

SOMMANO... mq 192,20 1,08 207,58

906 / 2171 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Vedi quantità di Fresatura e Bitumatura definita precedentemente - Strato di

binder in conglomerato bituminoso 192,200 0,080 15,38

SOMMANO... mc 15,38 134,13 2´062,92

907 / 2172 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Vedi quantità di Fresatura e Bitumatura definita precedentemente - Mano di

attacco tra strato di usura e binder 192,20

SOMMANO... mq 192,20 1,21 232,56

908 / 2173 PAVIMENTAZIONI
D.01.021.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Vedi quantità di Fresatura e Bitumatura definita precedentemente - Strato di

usura in conglomerato bituminoso 192,200 0,040 7,69

SOMMANO... mc 7,69 147,27 1´132,51

CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3  (SbCat 7)

909 / 502 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 34´465´392,55
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R I P O R T O 34´465´392,55

MATERIALE VEGETALE
Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle

operazioni di scotico 3´598,38

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DA066-

P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 3´598,38 4,82 17´344,19

910 / 503 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
MATERIALE VEGETALE
Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/

peso=1/,3) 3598,380 3,333 11´993,40

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DA066-

P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 11´993,40 1,47 17´630,30

911 / 2129 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.b RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Vedi superficie di rinaturalizzazione definita precedentemente 2594,010 0,300 778,20

SOMMANO... mc 778,20 1,66 1´291,81

912 / 2130 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI
13/06/2020 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Vedi superficie di rinaturalizzazione definita precedentemente 2594,010 0,300 778,20

SOMMANO... mc 778,20 4,82 3´750,92

913 / 2131 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Riduzione del Trasporto a discarica  - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b -778,200 15,000 -11´673,00

SI DETRAGGONO... mck -11´673,00 0,19 -2´217,87

914 / 2132 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
Riduzione del Trasporto a discarica  - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b -778,20

SI DETRAGGONO... mc -778,20 2,60 -2´023,32

915 / 2133 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
MATERIALE VEGETALE
Idrosemina su terreno vegetale - Vedi superficie di rinaturalizzazione 2´594,10

SOMMANO... mq 2´594,10 1,47 3´813,33

CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) - OG3  (SbCat 8)

916 / 504 LAVORI DIVERSI
E.02.010.b CORDONATURE STRADALI
02/10/2018 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE

- SEZIONE DI CM 12 X 25
CORDOLI DI FINITURA 

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 34´504´981,91
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Cordolo in c.a. 12x25cm 2,000 2102,95 4´205,90

SOMMANO... ml 4´205,90 14,58 61´322,02

917 / 505 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
02/10/2018 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
CORDOLI DI FINITURA 
Magrone di allettamento e rinfianco (0,15mc/ml) 0,150 2102,95 315,44

SOMMANO... mc 315,44 67,10 21´166,02

CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza  (SbCat 9)

918 / 2608 BARRIERE
G.02.002.b BARRIERE DI SICUREZZA
15/06/2020 CLASSE H1

- BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO
BARRIERE LATERALI
Barriere H1 1203,00 1´203,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI

ALLEGATI DE001-P00PS00TRAPL01, DE002-P00PS00TRAPL02 E DE003-

P00PS00TRAPL03

SOMMANO... ml 1´203,00 136,55 164´269,65

919 / 2609 BARRIERE
G.02.003.b BARRIERE DI SICUREZZA
15/06/2020 CLASSE H2

- BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO
BARRIERE LATERALI
Barriere H2 197,00 197,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI

ALLEGATI DE001-P00PS00TRAPL01, DE002-P00PS00TRAPL02 E DE003-

P00PS00TRAPL03

SOMMANO... ml 197,00 176,73 34´815,81

920 / 2610 BARRIERE
G.02.003.f BARRIERE DI SICUREZZA
15/06/2020 CLASSE H2

- BORDO PONTE IN LEGNO E ACCIAIO
BARRIERE LATERALI
Barriere H2 216,00 216,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI

ALLEGATI DE001-P00PS00TRAPL01, DE002-P00PS00TRAPL02 E DE003-

P00PS00TRAPL03

SOMMANO... ml 216,00 193,60 41´817,60

921 / 2611 BARRIERE
G.02.010 BARRIERE DI SICUREZZA
15/06/2020 SOVRAPREZZO PER PROFILO SALVA MOTOCICLISTA AGGIUNTO (%)

BARRIERE LATERALI
Dispositivo salva motociclisti 136,550 200,00 27´310,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI

ALLEGATI DE001-P00PS00TRAPL01, DE002-P00PS00TRAPL02 E DE003-

P00PS00TRAPL03

SOMMANO... % 27´310,00 8,00 2´184,80

CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale  (SbCat 10)

922 / 2306 SEGNALETICA
H.01.007.a SEGNALETICA ORIZZONTALE
14/06/2020 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON

APPLICAZIONE A “PROFILO VARIABILE“ PER FONDI BITUMATI NORMALI
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
SEGNALETICA ORIZZONTALE
--------------------------------
Segnaletica orizzontale - Strisce laterali 1,000 2102,95 2´102,95

NOTA  BENE: GLI SPESSORI DELLA STRISCE SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DF013-T00PS00TRADC02

SOMMANO... ml 2´102,95 6,33 13´311,67

923 / 2307 SEGNALETICA

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 34´843´869,48
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H.01.007.b SEGNALETICA ORIZZONTALE
14/06/2020 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON

APPLICAZIONE A “PROFILO VARIABILE“ PER FONDI BITUMATI NORMALI
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
SEGNALETICA ORIZZONTALE
--------------------------------
Segnaletica orizzontale - Strisce laterali 2,000 2102,95 4´205,90

NOTA  BENE: GLI SPESSORI DELLA STRISCE SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DF013-T00PS00TRADC02

SOMMANO... ml 4´205,90 7,40 31´123,66

924 / 2322 SEGNALETICA
H.01.001.e SEGNALETICA ORIZZONTALE
14/06/2020 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE

RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE
- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
SEGNALETICA ORIZZONTALE
--------------------------------
Segnaletica orizzontale - Iscrizioni, Zebrature, segnali di STOP 1´000,00

NOTA  BENE: LE DIMENSIONI DELLA SEGNALETICA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DF013-T00PS00TRADC02

SOMMANO... mq 1´000,00 4,25 4´250,00

CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale  (SbCat 11)

925 / 2418 SEGNALETICA
H.02.210.2.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DIAMETRO CM 60
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnali circolari - Limiti di velocità *(par.ug.=2,000+2+1) 5,000 5,00

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF001-P00PS00TRAPN01, DF002-P00PS00TRAPN02 E

DF003-P00PS00TRAPN03

SOMMANO... cad 5,00 66,61 333,05

926 / 2419 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnali circolari - Limiti di velocità 1,000 2,700 2,70

Segnali circolari - Limiti di velocità 1,000 2,700 2,70

Segnali circolari - Limiti di velocità 1,000 2,600 2,60

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF001-P00PS00TRAPN01, DF002-P00PS00TRAPN02 E

DF003-P00PS00TRAPN03

SOMMANO... ml 8,00 11,98 95,84

927 / 2420 SEGNALETICA
H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.110.c 3,00

SOMMANO... cad 3,00 71,34 214,02

928 / 2421 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.210.2.b *(par.ug.=2*5) 10,000 10,00

SOMMANO... cad 10,00 3,42 34,20

929 / 2422 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 34´879´920,25
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--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.405.a 5,00

SOMMANO... cad 5,00 8,86 44,30

930 / 2423 SEGNALETICA
H.03.001.a SEGNALETICA COMPLEMENTARE
15/06/2020 FORNITURA DI SPECCHIO PARABOLICO INFRANGIBILE CONVESSO

- DA CM 60
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Specchi convessi 15,00

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF001-P00PS00TRAPN01, DF002-P00PS00TRAPN02 E

DF003-P00PS00TRAPN03

SOMMANO... cad 15,00 94,13 1´411,95

931 / 2424 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Specchi convessi 15,000 2,700 40,50

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF001-P00PS00TRAPN01, DF002-P00PS00TRAPN02 E

DF003-P00PS00TRAPN03

SOMMANO... ml 40,50 11,98 485,19

932 / 2425 SEGNALETICA
H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.110.c 15,00

SOMMANO... cad 15,00 71,34 1´070,10

933 / 2426 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.03.001.a *(par.ug.=2*15) 30,000 30,00

SOMMANO... cad 30,00 3,42 102,60

934 / 2427 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.03.001.a 15,00

SOMMANO... cad 15,00 8,86 132,90

935 / 2428 SEGNALETICA
H.02.230.1.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 SEGNALE OTTOGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DIAMETRO CM 60
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnali ottagonali - STOP 13,00

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF001-P00PS00TRAPN01, DF002-P00PS00TRAPN02 E

DF003-P00PS00TRAPN03

SOMMANO... cad 13,00 66,49 864,37

936 / 2429 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 34´884´031,66
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Segnali ottagonali - STOP 13,000 2,600 33,80

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF001-P00PS00TRAPN01, DF002-P00PS00TRAPN02 E

DF003-P00PS00TRAPN03

SOMMANO... ml 33,80 11,98 404,92

937 / 2430 SEGNALETICA
H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.110.c 13,00

SOMMANO... cad 13,00 71,34 927,42

938 / 2431 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.210.2.b *(par.ug.=2*13) 26,000 26,00

SOMMANO... cad 26,00 3,42 88,92

939 / 2432 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.405.a 13,00

SOMMANO... cad 13,00 8,86 115,18

940 / 2433 SEGNALETICA
H.02.200.2.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- LATO CM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnali triangolare - Curve pericolose 4,00

Segnali triangolare - Preavviso rotatoria 2,00

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF001-P00PS00TRAPN01, DF002-P00PS00TRAPN02 E

DF003-P00PS00TRAPN03

SOMMANO... cad 6,00 69,16 414,96

941 / 2434 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnali triangolare - Curve pericolose 4,000 2,600 10,40

Segnali triangolare - Preavviso rotatoria 2,000 4,100 8,20

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF001-P00PS00TRAPN01, DF002-P00PS00TRAPN02 E

DF003-P00PS00TRAPN03

SOMMANO... ml 18,60 11,98 222,83

942 / 2435 SEGNALETICA
H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.110.c 6,00

SOMMANO... cad 6,00 71,34 428,04

943 / 2436 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 34´886´633,93
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Vedi quantità di cui alla voce  H.02.200.2.b *(par.ug.=2*6) 12,000 12,00

SOMMANO... cad 12,00 3,42 41,04

944 / 2437 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.200.2.b 6,00

SOMMANO... cad 6,00 8,86 53,16

945 / 2438 SEGNALETICA
H.02.300.2.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI

ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnaletica curva pericolose 4,000 0,800 0,270 0,86

Segnaletica preavviso rotatoria 2,000 0,800 0,270 0,43

Segnaletica ponti 4,000 0,800 0,270 0,86

SOMMANO... mq 2,15 220,08 473,17

946 / 2439 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2. 10,00

SOMMANO... cad 10,00 3,42 34,20

947 / 2440 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.a 10,00

SOMMANO... cad 10,00 8,86 88,60

948 / 2441 SEGNALETICA
H.02.300.2.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI

ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnale modulare di curva *(par.ug.=6,000+6+6+6+6) 30,000 0,600 0,600 10,80

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF001-P00PS00TRAPN01, DF002-P00PS00TRAPN02 E

DF003-P00PS00TRAPN03

SOMMANO... mq 10,80 243,99 2´635,09

949 / 2442 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnale modulare di curva *(par.ug.=3*10) 30,000 2,600 78,00

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF001-P00PS00TRAPN01, DF002-P00PS00TRAPN02 E

DF003-P00PS00TRAPN03

SOMMANO... ml 78,00 11,98 934,44

950 / 2443 SEGNALETICA
H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.110.c 30,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 30,00 34´890´893,63
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SOMMANO... cad 30,00 71,34 2´140,20

951 / 2444 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.b *(par.ug.=30*2) 60,000 60,00

SOMMANO... cad 60,00 3,42 205,20

952 / 2445 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.b 30,00

SOMMANO... cad 30,00 8,86 265,80

953 / 2446 SEGNALETICA
H.02.300.2.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI

ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnale di fermata autobus 4,000 0,900 1,250 4,50

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF001-P00PS00TRAPN01, DF002-P00PS00TRAPN02 E

DF003-P00PS00TRAPN03

SOMMANO... mq 4,50 249,19 1´121,36

954 / 2447 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnale di fermata autobus 4,000 2,600 10,40

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF001-P00PS00TRAPN01, DF002-P00PS00TRAPN02 E

DF003-P00PS00TRAPN03

SOMMANO... ml 10,40 11,98 124,59

955 / 2448 SEGNALETICA
H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.110.c 4,00

SOMMANO... cad 4,00 71,34 285,36

956 / 2449 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.c *(par.ug.=2*4) 8,000 8,00

SOMMANO... cad 8,00 3,42 27,36

957 / 2450 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.c 4,00

SOMMANO... cad 4,00 8,86 35,44

958 / 2451 SEGNALETICA
H.02.300.2.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnale di ponte 4,000 0,600 0,600 1,44

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF001-P00PS00TRAPN01, DF002-P00PS00TRAPN02 E

DF003-P00PS00TRAPN03

SOMMANO... mq 1,44 243,99 351,35

959 / 2452 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnale di ponte 4,000 2,600 10,40

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF001-P00PS00TRAPN01, DF002-P00PS00TRAPN02 E

DF003-P00PS00TRAPN03

SOMMANO... ml 10,40 11,98 124,59

960 / 2453 SEGNALETICA
H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.110.c 4,00

SOMMANO... cad 4,00 71,34 285,36

961 / 2454 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.b *(par.ug.=2*4) 8,000 8,00

SOMMANO... cad 8,00 3,42 27,36

962 / 2455 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.b 4,00

SOMMANO... cad 4,00 8,86 35,44

963 / 2456 SEGNALETICA
H.02.300.2.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI

ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnale di indicazione 1,000 2,000 1,500 3,00

Segnale di distanza 1,000 2,000 0,400 0,80

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF001-P00PS00TRAPN01, DF002-P00PS00TRAPN02 E

DF003-P00PS00TRAPN03

SOMMANO... mq 3,80 249,19 946,92

964 / 2457 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnale di indicazione 2,000 3,100 6,20

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF001-P00PS00TRAPN01, DF002-P00PS00TRAPN02 E

DF003-P00PS00TRAPN03

SOMMANO... ml 6,20 11,98 74,28

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 34´896´944,24
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965 / 2458 SEGNALETICA
H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.c 2,00

SOMMANO... cad 2,00 71,34 142,68

966 / 2459 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.c *(par.ug.=4*2) 8,000 8,00

SOMMANO... cad 8,00 3,42 27,36

967 / 2460 SEGNALETICA
H.02.405.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.b 2,00

SOMMANO... cad 2,00 14,91 29,82

CS16 - Impianti  (SbCat 12)

968 / 4575 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.018.1.c ILLUMINAZIONE
21/06/2020 ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO

FORNITURA
- FLUSSO LUMINOSO DA 11.001 A 14.500 LUMEN
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

17,00

SOMMANO... cad 17,00 400,25 6´804,25

969 / 4576 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.018.2 ILLUMINAZIONE
21/06/2020 ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO

POSA IN OPERA
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c 17,00

SOMMANO... cad 17,00 16,67 283,39

970 / 4577 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.010.2.h ILLUMINAZIONE
21/06/2020 PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235

TRONCOCONICO DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE
- LUNGHEZZA 9,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 9,00 M, DIAMETRO BASE 158
MM, SPESSORE 4 MM
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c 17,00

SOMMANO... cad 17,00 469,05 7´973,85

971 / 4578 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.005.1.c ILLUMINAZIONE
21/06/2020 SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER

ILLUMINAZIONE PUBBLICA
ALTEZZA M 1,00
- LUNGHEZZA M 2,50
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c 17,00

SOMMANO... cad 17,00 101,69 1´728,73

972 / 4579 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.015.d ILLUMINAZIONE
21/06/2020 PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE

- VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESE DA 0,701 MC A 0,940
MC
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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---------------------------------------

Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c 17,00

SOMMANO... cad 17,00 262,41 4´460,97

973 / 4580 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.03.005.13 CAVI
21/06/2020 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/

1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV
- FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c 17,000 10,00 170,00

SOMMANO... ml 170,00 2,40 408,00

974 / 4581 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.03.400.a CAVI
21/06/2020 CAVO ENERGIA ARG16R16-0.6/1 KV

- FORMAZIONE 1X16 MMQ
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c *(lung.=2*4,00) 17,000 8,00 136,00

SOMMANO... ml 136,00 1,77 240,72

975 / 4582 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.07.010.f TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI
21/06/2020 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE

- DIAMETRO 110 MM
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

Cavidotti 560,00 560,00

SOMMANO... ml 560,00 9,94 5´566,40

976 / 4583 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.01.030 OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
21/06/2020 ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU PERTINENZE

STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC O CAVIDOTTI IN GENERE
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

Vedi quantità di cui alla voce P.07.010.f 560,00 560,00

SOMMANO... ml 560,00 4,89 2´738,40

977 / 4584 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.03.400.a CAVI
21/06/2020 CAVO ENERGIA ARG16R16-0.6/1 KV

- FORMAZIONE 1X16 MMQ
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

4,000 300,00 1´200,00

4,000 300,00 1´200,00

4,000 150,00 600,00

SOMMANO... ml 3´000,00 1,77 5´310,00

978 / 4585 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.125.a ILLUMINAZIONE
21/06/2020 RILEVATORE OTTICO DI ILLUMINAMENTO (SONDA)

- FORNITURA
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

1,00

SOMMANO... cad 1,00 621,50 621,50

979 / 4586 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.125.b ILLUMINAZIONE
21/06/2020 RILEVATORE OTTICO DI ILLUMINAMENTO (SONDA)

- POSA IN OPERA
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

1,00

SOMMANO... cad 1,00 44,75 44,75

980 / 4587 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.018.1.c ILLUMINAZIONE
21/06/2020 ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO

FORNITURA
- FLUSSO LUMINOSO DA 11.001 A 14.500 LUMEN
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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45,00

SOMMANO... cad 45,00 400,25 18´011,25

981 / 4588 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.018.2 ILLUMINAZIONE
21/06/2020 ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO

POSA IN OPERA
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c 45,00

SOMMANO... cad 45,00 16,67 750,15

982 / 4589 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.010.2.h ILLUMINAZIONE
21/06/2020 PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235

TRONCOCONICO DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE
- LUNGHEZZA 9,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 9,00 M, DIAMETRO BASE 158
MM, SPESSORE 4 MM
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c 45,00

SOMMANO... cad 45,00 469,05 21´107,25

983 / 4590 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.005.1.c ILLUMINAZIONE
21/06/2020 SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER

ILLUMINAZIONE PUBBLICA
ALTEZZA M 1,00
- LUNGHEZZA M 2,50
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c 45,00

SOMMANO... cad 45,00 101,69 4´576,05

984 / 4591 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.015.d ILLUMINAZIONE
21/06/2020 PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE

- VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESE DA 0,701 MC A 0,940
MC
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c 45,00

SOMMANO... cad 45,00 262,41 11´808,45

985 / 4592 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.03.005.13 CAVI
21/06/2020 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/

1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV
- FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c 45,000 10,00 450,00

SOMMANO... ml 450,00 2,40 1´080,00

986 / 4593 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.03.400.a CAVI
21/06/2020 CAVO ENERGIA ARG16R16-0.6/1 KV

- FORMAZIONE 1X16 MMQ
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c *(lung.=2*4,00) 45,000 8,00 360,00

SOMMANO... ml 360,00 1,77 637,20

987 / 4594 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.07.010.f TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI
21/06/2020 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE

- DIAMETRO 110 MM
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

Cavidotti  *(lung.=495+265+165+30+100+225) 1280,00 1´280,00

SOMMANO... ml 1´280,00 9,94 12´723,20

988 / 4595 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.01.030 OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
21/06/2020 ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU PERTINENZE

STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC O CAVIDOTTI IN GENERE
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 35´004´018,61
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---------------------------------------

Vedi quantità di cui alla voce P.07.010.f 1280,00 1´280,00

SOMMANO... ml 1´280,00 4,89 6´259,20

989 / 4596 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.03.400.a CAVI
21/06/2020 CAVO ENERGIA ARG16R16-0.6/1 KV

- FORMAZIONE 1X16 MMQ
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

4,000 750,00 3´000,00

4,000 600,00 2´400,00

4,000 300,00 1´200,00

4,000 300,00 1´200,00

4,000 300,00 1´200,00

4,000 400,00 1´600,00

4,000 500,00 2´000,00

SOMMANO... ml 12´600,00 1,77 22´302,00

990 / 4657 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.025.3.a ILLUMINAZIONE
21/06/2020 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED

CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE RADIO
- FORNITURA
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

1,00

SOMMANO... cad 1,00 1´926,65 1´926,65

991 / 4658 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.025.3.b ILLUMINAZIONE
21/06/2020 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED

CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE RADIO
- POSA IN OPERA
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

1,00

SOMMANO... cad 1,00 375,89 375,89

992 / 4674 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.025.3.a ILLUMINAZIONE
21/06/2020 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED

CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE RADIO
- FORNITURA
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

1,00

SOMMANO... cad 1,00 1´926,65 1´926,65

993 / 4675 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.025.3.b ILLUMINAZIONE
21/06/2020 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED

CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE RADIO
- POSA IN OPERA
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

1,00

SOMMANO... cad 1,00 375,89 375,89

994 / 4676 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.05.013.2.f QUADRI ELETTRICI
21/06/2020 INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE

SEZIONATORE 4 P
- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 160 A
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

1,00

SOMMANO... cad 1,00 107,52 107,52

995 / 4677 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.05.020.5.b QUADRI ELETTRICI
21/06/2020 BLOCCO DIFFERENZIALE

TIPO 4 P
- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A,
ID: 300mA, ISTANTANEI
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

3,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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SOMMANO... cad 3,00 93,35 280,05

996 / 4678 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.05.020.3.c QUADRI ELETTRICI
21/06/2020 BLOCCO DIFFERENZIALE

TIPO 2 P
- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A,
ID: 300mA, ISTANTANEI
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

1,00

SOMMANO... cad 1,00 66,79 66,79

997 / 4679 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.05.010.4.q QUADRI ELETTRICI
21/06/2020 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO

QUADRIPOLARE
- DA 32A, TENSIONE (V) 380/415, POTERE DI INTERRUZIONE 25KA
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

3,00

SOMMANO... cad 3,00 331,50 994,50

998 / 4680 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.05.010.3.h QUADRI ELETTRICI
21/06/2020 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO

TRIPOLARE
- DA 10 a 32A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

3,00

SOMMANO... cad 3,00 81,54 244,62

999 / 4681 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.05.020.3.m QUADRI ELETTRICI
21/06/2020 BLOCCO DIFFERENZIALE

TIPO 2 P
- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A,
ID: 30mA, ISTANTANEI
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

1,00

SOMMANO... cad 1,00 171,28 171,28

1000 / 4682 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.05.065 QUADRI ELETTRICI
21/06/2020 ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

1,00

SOMMANO... cad 1,00 635,43 635,43
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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RI02 - ASSE PRINCIPALE N.02  (Cat 2)
CS03 - Movimenti terra - OG3  (SbCat 3)

1001 / 529 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
02/10/2018 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Scavo 7´840,45

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 7´840,45 3,25 25´481,46

1002 / 530 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 7840,450 15,000 117´606,75

SOMMANO... mck 117´606,75 0,19 22´345,28

1003 / 531 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 7´840,45

SOMMANO... mc 7´840,45 2,60 20´385,17

1004 / 532 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Rilevato 1 21´503,82

Rilevato 2 6´399,92

Rilevato 3 426,51

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLE VOCI "RILEVATO 1", "RILEVATO 2" E "RILEVATO 3" NELL'ALLEGATO

DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 28´330,25 1,54 43´628,59

1005 / 542 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 28330,250 15,000 424´953,75

SOMMANO... mck 424´953,75 0,19 80´741,21

1006 / 543 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.a RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM

- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 28´330,25

SOMMANO... mc 28´330,25 12,07 341´946,12

1007 / 544 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.b RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Riempimento 331,26

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLE VOCI "RIEMPIMENTO RICONFI." NELL'ALLEGATO DA066-

P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 331,26 1,66 549,89

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 35´574´762,80
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1008 / 545 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Riduzione del Trasporto a discarica  - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b -331,260 15,000 -4´968,90

SI DETRAGGONO... mck -4´968,90 0,19 -944,09

1009 / 546 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
Riduzione del Trasporto a discarica  - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b -331,26

SI DETRAGGONO... mc -331,26 2,60 -861,28

1010 / 2094 PAVIMENTAZIONI
D.01.052 PAVIMENTAZIONI STRADALI
13/06/2020 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO

BITUMINOSO
DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione *(par.ug.=225,37+433,82++475,89+536,29+332,84+222,83) 2227,040 12,000 26´724,48

Rinaturalizzazione *(par.ug.=237,74+326,95+632,97+620,38+464,94+1001,12) 3284,100 12,000 39´409,20

Fresatura

Fresatura e Bitumatura

Riempimento

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NEGLI

ALLEGATI CB03-P00DE00CMSPL03 E CB04-P00DE00CMSPL04

SOMMANO... mq x cm 66´133,68 0,42 27´776,15

1011 / 2095 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.03.004.a DEMOLIZIONI
13/06/2020 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE

- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 2227,040 0,130 289,52

Rinaturalizzazione 3284,100 0,130 426,93

Fresatura

Fresatura e Bitumatura

Riempimento

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NEGLI

ALLEGATI CB03-P00DE00CMSPL03 E CB04-P00DE00CMSPL04

SOMMANO... mc 716,45 4,31 3´087,90

1012 / 2096 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
13/06/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 2227,040 0,350 779,46

Rinaturalizzazione 3284,100 0,350 1´149,44

Fresatura

Fresatura e Bitumatura

Riempimento

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NEGLI

ALLEGATI CB03-P00DE00CMSPL03 E CB04-P00DE00CMSPL04

SOMMANO... mc 1´928,90 3,25 6´268,93

1013 / 2097 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto -

Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001 1928,900 15,000 28´933,50

SOMMANO... mck 28´933,50 0,19 5´497,37

1014 / 2098 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 35´615´587,78
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02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto -

Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001 1´928,90

SOMMANO... mc 1´928,90 2,60 5´015,14

CS06 - Idraulica di linea - OG3  (SbCat 5)

1015 / 3726 IDRAULICA
I.01.025.2.e TUBAZIONI
17/06/2020 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)

-SN 8 KN/MQ
- DN DIAMETRO ESTERNO 400
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
----------------------------------------

Collettore diam=400 567,50 567,50

SOMMANO... ml 567,50 35,55 20´174,63

1016 / 3727 IDRAULICA
I.01.025.2.f TUBAZIONI
17/06/2020 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)

-SN 8 KN/MQ
- DN DIAMETRO ESTERNO 500
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
----------------------------------------

Collettore diam=500 241,30 241,30

SOMMANO... ml 241,30 57,34 13´836,14

1017 / 3728 IDRAULICA
I.01.025.2.g TUBAZIONI
17/06/2020 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)

-SN 8 KN/MQ
- DN DIAMETRO ESTERNO 630
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
----------------------------------------

Collettore diam=630 42,10 42,10

SOMMANO... ml 42,10 98,36 4´140,96

1018 / 3729 IDRAULICA
I.01.025.2.h TUBAZIONI
17/06/2020 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)

-SN 8 KN/MQ
- DN DIAMETRO ESTERNO 800
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
----------------------------------------

Collettore diam=800 109,70 109,70

SOMMANO... ml 109,70 160,59 17´616,72

1019 / 3730 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
17/06/2020 SCAVO DI FONDAZIONE

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
-----------------------------------------

Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.e *(larg.=,2+,4+,2)*(H/peso=,8+,4+,2) 567,50 0,800 1,400 635,60

Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.f *(larg.=,2+,5+,2)*(H/peso=,8+,5+,2) 241,30 0,900 1,500 325,76

Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.g *(larg.=,2+,63+,2)*(H/peso=+,8+,63+,2) 42,10 1,030 1,630 70,68

Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.h *(larg.=,2+,8+,2)*(H/peso=,2+,8+,8) 1097,00 1,200 1,800 2´369,52

SOMMANO... mc 3´401,56 6,27 21´327,78

1020 / 3731 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 3401,560 15,000 51´023,40

SOMMANO... mck 51´023,40 0,19 9´694,45

1021 / 3732 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 35´707´393,60
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02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 3´401,56

SOMMANO... mc 3´401,56 2,60 8´844,06

1022 / 3733 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO
PROGDEF- da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e
NP01 dei ponti.
17/06/2020 Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
-----------------------------------------

Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a 3´401,56

Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.e *(par.ug.=-,4*,4*3,14/4) -0,126 567,50 -71,51

Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.f *(par.ug.=-,5*,5*3,14/4) -0,196 241,30 -47,29

Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.g *(par.ug.=-,63*,63*3,14/4) -0,312 42,10 -13,14

Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.h *(par.ug.=-,8*,8*3,14/4) -0,502 109,70 -55,07

Sommano positivi... mc 3´401,56

Sommano negativi... mc -187,01

SOMMANO... mc 3´214,55 30,35 97´561,59

1023 / 3734 IDRAULICA
I.02.080.d CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
17/06/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI

VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30
- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
-----------------------------------------

Pozzetti 49,00

SOMMANO... cad 49,00 196,67 9´636,83

1024 / 3735 IDRAULICA
I.02.085.e CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
17/06/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI

PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30
- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=50 cm
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
-----------------------------------------

Pozzetti 49,00

SOMMANO... cad 49,00 131,68 6´452,32

1025 / 3736 IDRAULICA
I.02.090.b CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
17/06/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE

IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA
- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
-----------------------------------------

Pozzetti 49,00

SOMMANO... cad 49,00 166,80 8´173,20

CS07 - Sovrastruttura - OG3  (SbCat 6)

1026 / 537 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 2´495,50

NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE

STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE

"FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE", NELL'ALLEGATO DA066-

P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 2´495,50 25,24 62´986,42

1027 / 538 PAVIMENTAZIONI
D.01.003 PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

SOVRASTRUTTURA STRADALE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 35´901´048,02
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Fondazione in misto cementato 1´678,98

NOTA BENE: IL VOLUME DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO,

ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MISTO CEMENTATO ",

NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 1´678,98 40,97 68´787,81

1028 / 539 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di Base 1´320,12

NOTA BENE: IL VOLUME DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO,

ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "CONGL. BIT. PER STRATO

DI BASE", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 1´320,12 119,72 158´044,77

1029 / 540 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.c PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di base e binder 11´299,08

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)",

NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 11´299,08 1,08 12´203,01

1030 / 541 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder in conglomerato bituminoso 11299,080 0,080 903,93

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)",

NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 903,93 134,13 121´244,13

1031 / 547 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di usura e binder 11´297,75

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA",

NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 11´297,75 1,21 13´670,28

1032 / 548 PAVIMENTAZIONI
D.01.021.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura in conglomerato bituminoso 11297,750 0,040 451,91

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA",

NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 451,91 147,27 66´552,79

1033 / 549 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Fondazione marciapiedi in misto granulare 73,16

NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE

STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MISTO

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 73,16 36´341´550,81
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GRANULARE MARCIAPIEDI", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 73,16 25,24 1´846,56

1034 / 550 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder per marciapiede 729,770 0,050 36,49

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)

MARCIAPIEDE", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 36,49 134,13 4´894,40

1035 / 551 PAVIMENTAZIONI
D.01.047 PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO COLATO

SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura marciapiede 729,77

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA

MARCIAPIEDI", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 729,77 3,73 2´722,04

1036 / 552 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
PROGDEF- RILEVATI E DRANAGGI
NP03 MISTO GRANULARE COMPATTATO
20/05/2020 Fornitura e posa in opera, compresa la compattazione, anche manuale se

necessaria, di misto granul ... di sotto dell'arginello per la corretta
installazione delle barriere laterali Guard-rail o come rinfianco dei collettori
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Misto 480,79

Misto 349,28

NOTA BENE: IL VOLUME DEL RIEMPIMENTO DEGLI ARGINELLI , ESPRESSO

IN MC, E' RIPORTATO, ALLE VOCI "MISTO GRANULARE COMPATTATO" E

"MISTO GRANULARE COMPATTATO MARCIAPIEDI", NELL'ALLEGATO DA066-

P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 830,07 21,72 18´029,12

CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3  (SbCat 7)

1037 / 533 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
MATERIALE VEGETALE
Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle

operazioni di scotico 1´935,57

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DA066-

P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 1´935,57 4,82 9´329,45

1038 / 534 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
MATERIALE VEGETALE
Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/

peso=1/,3) 1935,570 3,333 6´451,25

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DA066-

P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 6´451,25 1,47 9´483,34

1039 / 2134 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.b RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Vedi superficie di rinaturalizzazione definita precedentemente 3284,100 0,300 985,23

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 985,23 36´387´855,72
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SOMMANO... mc 985,23 1,66 1´635,48

1040 / 2135 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI
13/06/2020 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Vedi superficie di rinaturalizzazione definita precedentemente 3284,100 0,300 985,23

SOMMANO... mc 985,23 4,82 4´748,81

1041 / 2136 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Riduzione del Trasporto a discarica  - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b -985,230 15,000 -14´778,45

SI DETRAGGONO... mck -14´778,45 0,19 -2´807,91

1042 / 2137 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
Riduzione del Trasporto a discarica  - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b -985,23

SI DETRAGGONO... mc -985,23 2,60 -2´561,60

1043 / 2138 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
MATERIALE VEGETALE
Idrosemina su terreno vegetale - Vedi superficie di rinaturalizzazione 3´284,10

SOMMANO... mq 3´284,10 1,47 4´827,63

CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) - OG3  (SbCat 8)

1044 / 535 LAVORI DIVERSI
E.02.010.b CORDONATURE STRADALI
02/10/2018 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE

- SEZIONE DI CM 12 X 25
CORDOLI DI FINITURA 
Cordolo in c.a. 12x25cm 2,000 1040,75 2´081,50

SOMMANO... ml 2´081,50 14,58 30´348,27

1045 / 536 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
02/10/2018 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
CORDOLI DI FINITURA 
Magrone di allettamento e rinfianco (0,15mc/ml) 0,150 1040,75 156,11

SOMMANO... mc 156,11 67,10 10´474,98

CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza  (SbCat 9)

1046 / 2612 BARRIERE
G.02.002.b BARRIERE DI SICUREZZA
15/06/2020 CLASSE H1

- BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO
BARRIERE LATERALI
Barriere H1 980,00 980,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI

ALLEGATI DE003-P00PS00TRAPL03, DE004-P00PS00TRAPL04

SOMMANO... ml 980,00 136,55 133´819,00

1047 / 2613 BARRIERE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 36´568´340,38
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G.02.003.b BARRIERE DI SICUREZZA
15/06/2020 CLASSE H2

- BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO
BARRIERE LATERALI
Barriere H2 185,00 185,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI

ALLEGATI DE003-P00PS00TRAPL03, DE004-P00PS00TRAPL04

SOMMANO... ml 185,00 176,73 32´695,05

1048 / 2614 BARRIERE
G.02.003.f BARRIERE DI SICUREZZA
15/06/2020 CLASSE H2

- BORDO PONTE IN LEGNO E ACCIAIO
BARRIERE LATERALI
Barriere H2 139,00 139,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI

ALLEGATI DE003-P00PS00TRAPL03, DE004-P00PS00TRAPL04

SOMMANO... ml 139,00 193,60 26´910,40

1049 / 2615 BARRIERE
G.02.001.b BARRIERE DI SICUREZZA
15/06/2020 CLASSE N2

- BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO
BARRIERE LATERALI
Barriere H2 26,00 26,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI

ALLEGATI DE003-P00PS00TRAPL03, DE004-P00PS00TRAPL04

SOMMANO... ml 26,00 106,63 2´772,38

1050 / 2616 BARRIERE
G.02.010 BARRIERE DI SICUREZZA
15/06/2020 SOVRAPREZZO PER PROFILO SALVA MOTOCICLISTA AGGIUNTO (%)

BARRIERE LATERALI
Dispositivo salva motociclisti 136,550 660,00 90´123,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI

ALLEGATI DE003-P00PS00TRAPL03, DE004-P00PS00TRAPL04

SOMMANO... % 90´123,00 8,00 7´209,84

CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale  (SbCat 10)

1051 / 2308 SEGNALETICA
H.01.007.a SEGNALETICA ORIZZONTALE
14/06/2020 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON

APPLICAZIONE A “PROFILO VARIABILE“ PER FONDI BITUMATI NORMALI
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
SEGNALETICA ORIZZONTALE
--------------------------------
Segnaletica orizzontale - Strisce laterali 1,000 1040,75 1´040,75

NOTA  BENE: GLI SPESSORI DELLA STRISCE SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DF013-T00PS00TRADC02

SOMMANO... ml 1´040,75 6,33 6´587,95

1052 / 2309 SEGNALETICA
H.01.007.b SEGNALETICA ORIZZONTALE
14/06/2020 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON

APPLICAZIONE A “PROFILO VARIABILE“ PER FONDI BITUMATI NORMALI
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
SEGNALETICA ORIZZONTALE
--------------------------------
Segnaletica orizzontale - Strisce laterali 2,000 1040,75 2´081,50

NOTA  BENE: GLI SPESSORI DELLA STRISCE SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DF013-T00PS00TRADC02

SOMMANO... ml 2´081,50 7,40 15´403,10

1053 / 2323 SEGNALETICA
H.01.001.e SEGNALETICA ORIZZONTALE
14/06/2020 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE

RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE
- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
SEGNALETICA ORIZZONTALE
--------------------------------
Segnaletica orizzontale - Iscrizioni, Zebrature, segnali di STOP 1´000,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´000,00 36´659´919,10
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NOTA  BENE: LE DIMENSIONI DELLA SEGNALETICA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DF013-T00PS00TRADC02

SOMMANO... mq 1´000,00 4,25 4´250,00

CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale  (SbCat 11)

1054 / 2461 SEGNALETICA
H.02.210.2.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DIAMETRO CM 60
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnali circolari - Limiti di velocità *(par.ug.=1,000+1+1+1) 4,000 4,00

Segnali circolari - Divieto sorpasso *(par.ug.=1,000+1) 2,000 2,00

Segnali circolari - Obbligo 4,00

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF003-P00PS00TRAPN03 E DF004-P00PS00TRAPN04

SOMMANO... cad 10,00 66,61 666,10

1055 / 2462 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnali circolari - Limiti di velocità 1,000 2,700 2,70

Segnali circolari - Limiti di velocità 1,000 2,600 2,60

Segnali circolari - Limiti di velocità 1,000 2,600 2,60

Segnali circolari - Obbligo 3,000 2,600 7,80

Segnali circolari - Obbligo 1,000 3,900 3,90

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF003-P00PS00TRAPN03 E DF004-P00PS00TRAPN04

SOMMANO... ml 19,60 11,98 234,81

1056 / 2463 SEGNALETICA
H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.110.c 7,00

SOMMANO... cad 7,00 71,34 499,38

1057 / 2464 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.210.2.b *(par.ug.=2*10) 20,000 20,00

SOMMANO... cad 20,00 3,42 68,40

1058 / 2465 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.210.2.b 10,00

SOMMANO... cad 10,00 8,86 88,60

1059 / 2466 SEGNALETICA
H.02.230.1.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 SEGNALE OTTOGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DIAMETRO CM 60
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnali ottagonali - STOP 3,00

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF003-P00PS00TRAPN03 E DF004-P00PS00TRAPN04

SOMMANO... cad 3,00 66,49 199,47

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 36´665´925,86
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1060 / 2467 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnali ottagonali - STOP 2,000 2,600 5,20

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF003-P00PS00TRAPN03 E DF004-P00PS00TRAPN04

SOMMANO... ml 5,20 11,98 62,30

1061 / 2468 SEGNALETICA
H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.110.c 2,00

SOMMANO... cad 2,00 71,34 142,68

1062 / 2469 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.210.2.b *(par.ug.=2*3) 6,000 6,00

SOMMANO... cad 6,00 3,42 20,52

1063 / 2470 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.405.a 3,00

SOMMANO... cad 3,00 8,86 26,58

1064 / 2471 SEGNALETICA
H.02.200.2.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- LATO CM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnali triangolare - Curve pericolose 2,00

Segnali triangolare - Preavviso rotatoria 4,00

Segnali triangolare - dare precedenza 2,00

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF003-P00PS00TRAPN03 E DF004-P00PS00TRAPN04

SOMMANO... cad 8,00 69,16 553,28

1065 / 2472 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnali triangolare - Curve pericolose 2,000 2,600 5,20

Segnali triangolare - Preavviso rotatoria 4,000 4,100 16,40

Segnali triangolare - dare precedenza 2,000 4,100 8,20

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF003-P00PS00TRAPN03 E DF004-P00PS00TRAPN04

SOMMANO... ml 29,80 11,98 357,00

1066 / 2473 SEGNALETICA
H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.110.c 8,00

SOMMANO... cad 8,00 71,34 570,72

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 36´667´658,94
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1067 / 2474 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.200.2.b *(par.ug.=2*8) 16,000 16,00

SOMMANO... cad 16,00 3,42 54,72

1068 / 2475 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.200.2.b 8,00

SOMMANO... cad 8,00 8,86 70,88

1069 / 2476 SEGNALETICA
H.02.300.2.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI

ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnaletica curva pericolose 2,000 0,800 0,270 0,43

Segnaletica preavviso rotatoria 4,000 0,800 0,270 0,86

Segnaletica ponti 4,000 0,800 0,270 0,86

Segnaletica dare precedenza 2,000 0,800 0,270 0,43

SOMMANO... mq 2,58 220,08 567,81

1070 / 2477 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.a 12,00

SOMMANO... cad 12,00 3,42 41,04

1071 / 2478 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.a 12,00

SOMMANO... cad 12,00 8,86 106,32

1072 / 2479 SEGNALETICA
H.02.300.2.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI

ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnale modulare di curva 24,000 0,600 0,600 8,64

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF003-P00PS00TRAPN03 E DF004-P00PS00TRAPN04

SOMMANO... mq 8,64 243,99 2´108,07

1073 / 2480 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnale modulare di curva 24,000 2,600 62,40

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF003-P00PS00TRAPN03 E DF004-P00PS00TRAPN04

SOMMANO... ml 62,40 11,98 747,55

1074 / 2481 SEGNALETICA
H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 36´671´355,33
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- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.110.c 24,00

SOMMANO... cad 24,00 71,34 1´712,16

1075 / 2482 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.b *(par.ug.=24*2) 48,000 48,00

SOMMANO... cad 48,00 3,42 164,16

1076 / 2483 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.b 24,00

SOMMANO... cad 24,00 8,86 212,64

1077 / 2484 SEGNALETICA
H.02.300.2.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI

ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnale di fermata autobus 3,000 0,900 1,250 3,38

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF003-P00PS00TRAPN03 E DF004-P00PS00TRAPN04

SOMMANO... mq 3,38 249,19 842,26

1078 / 2485 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnale di fermata autobus 3,000 2,600 7,80

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF003-P00PS00TRAPN03 E DF004-P00PS00TRAPN04

SOMMANO... ml 7,80 11,98 93,44

1079 / 2486 SEGNALETICA
H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.110.c 3,00

SOMMANO... cad 3,00 71,34 214,02

1080 / 2487 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.c *(par.ug.=2*3) 6,000 6,00

SOMMANO... cad 6,00 3,42 20,52

1081 / 2488 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.c 3,00

SOMMANO... cad 3,00 8,86 26,58

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 36´674´641,11
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1082 / 2489 SEGNALETICA
H.02.300.2.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI

ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnale di ponte 4,000 0,600 0,600 1,44

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF003-P00PS00TRAPN03 E DF004-P00PS00TRAPN04

SOMMANO... mq 1,44 243,99 351,35

1083 / 2490 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnale di ponte 4,000 2,600 10,40

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF003-P00PS00TRAPN03 E DF004-P00PS00TRAPN04

SOMMANO... ml 10,40 11,98 124,59

1084 / 2491 SEGNALETICA
H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.110.c 4,00

SOMMANO... cad 4,00 71,34 285,36

1085 / 2492 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.b *(par.ug.=2*4) 8,000 8,00

SOMMANO... cad 8,00 3,42 27,36

1086 / 2493 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.b 4,00

SOMMANO... cad 4,00 8,86 35,44

1087 / 2494 SEGNALETICA
H.02.300.2.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI

ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnale di indicazione 2,000 2,000 1,500 6,00

Segnale di distanza 2,000 2,000 0,400 1,60

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF003-P00PS00TRAPN03 E DF004-P00PS00TRAPN04

SOMMANO... mq 7,60 249,19 1´893,84

1088 / 2495 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnale di indicazione *(par.ug.=2,000*2) 4,000 3,100 12,40

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF003-P00PS00TRAPN03 E DF004-P00PS00TRAPN04

SOMMANO... ml 12,40 11,98 148,55

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 36´677´507,60
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1089 / 2496 SEGNALETICA
H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.c *(par.ug.=2,000*2) 4,000 4,00

SOMMANO... cad 4,00 71,34 285,36

1090 / 2497 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.c *(par.ug.=4*4) 16,000 16,00

SOMMANO... cad 16,00 3,42 54,72

1091 / 2498 SEGNALETICA
H.02.405.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.b 4,00

SOMMANO... cad 4,00 14,91 59,64

CS16 - Impianti  (SbCat 12)

1092 / 4597 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.018.1.c ILLUMINAZIONE
21/06/2020 ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO

FORNITURA
- FLUSSO LUMINOSO DA 11.001 A 14.500 LUMEN
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

33,00

SOMMANO... cad 33,00 400,25 13´208,25

1093 / 4598 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.018.2 ILLUMINAZIONE
21/06/2020 ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO

POSA IN OPERA
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c 33,00

SOMMANO... cad 33,00 16,67 550,11

1094 / 4599 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.010.2.h ILLUMINAZIONE
21/06/2020 PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235

TRONCOCONICO DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE
- LUNGHEZZA 9,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 9,00 M, DIAMETRO BASE 158
MM, SPESSORE 4 MM
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c 33,00

SOMMANO... cad 33,00 469,05 15´478,65

1095 / 4600 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.005.1.c ILLUMINAZIONE
21/06/2020 SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER

ILLUMINAZIONE PUBBLICA
ALTEZZA M 1,00
- LUNGHEZZA M 2,50
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c 33,00

SOMMANO... cad 33,00 101,69 3´355,77

1096 / 4601 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.015.d ILLUMINAZIONE
21/06/2020 PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE

- VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESE DA 0,701 MC A 0,940
MC
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 36´710´500,10
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Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c 33,00

SOMMANO... cad 33,00 262,41 8´659,53

1097 / 4602 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.03.005.13 CAVI
21/06/2020 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/

1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV
- FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c 33,000 10,00 330,00

SOMMANO... ml 330,00 2,40 792,00

1098 / 4603 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.03.400.a CAVI
21/06/2020 CAVO ENERGIA ARG16R16-0.6/1 KV

- FORMAZIONE 1X16 MMQ
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c *(lung.=2*4,00) 33,000 8,00 264,00

SOMMANO... ml 264,00 1,77 467,28

1099 / 4604 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.07.010.f TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI
21/06/2020 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE

- DIAMETRO 110 MM
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

Cavidotti 560,00 560,00

SOMMANO... ml 560,00 9,94 5´566,40

1100 / 4605 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.01.030 OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
21/06/2020 ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU PERTINENZE

STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC O CAVIDOTTI IN GENERE
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

Vedi quantità di cui alla voce P.07.010.f 1250,00 1´250,00

SOMMANO... ml 1´250,00 4,89 6´112,50

1101 / 4606 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.03.400.a CAVI
21/06/2020 CAVO ENERGIA ARG16R16-0.6/1 KV

- FORMAZIONE 1X16 MMQ
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

4,000 250,00 1´000,00

4,000 150,00 600,00

4,000 200,00 800,00

4,000 300,00 1´200,00

4,000 400,00 1´600,00

SOMMANO... ml 5´200,00 1,77 9´204,00

1102 / 4655 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.125.a ILLUMINAZIONE
21/06/2020 RILEVATORE OTTICO DI ILLUMINAMENTO (SONDA)

- FORNITURA
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

1,00

SOMMANO... cad 1,00 621,50 621,50

1103 / 4656 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.125.b ILLUMINAZIONE
21/06/2020 RILEVATORE OTTICO DI ILLUMINAMENTO (SONDA)

- POSA IN OPERA
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

1,00

SOMMANO... cad 1,00 44,75 44,75

1104 / 4690 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.05.013.2.f QUADRI ELETTRICI
21/06/2020 INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE

SEZIONATORE 4 P
- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 160 A
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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---------------------------------------

1,00

SOMMANO... cad 1,00 107,52 107,52

1105 / 4691 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.05.020.5.b QUADRI ELETTRICI
21/06/2020 BLOCCO DIFFERENZIALE

TIPO 4 P
- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A,
ID: 300mA, ISTANTANEI
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

7,00

SOMMANO... cad 7,00 93,35 653,45

1106 / 4692 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.05.020.3.c QUADRI ELETTRICI
21/06/2020 BLOCCO DIFFERENZIALE

TIPO 2 P
- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A,
ID: 300mA, ISTANTANEI
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

1,00

SOMMANO... cad 1,00 66,79 66,79

1107 / 4693 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.05.010.4.q QUADRI ELETTRICI
21/06/2020 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO

QUADRIPOLARE
- DA 32A, TENSIONE (V) 380/415, POTERE DI INTERRUZIONE 25KA
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

7,00

SOMMANO... cad 7,00 331,50 2´320,50

1108 / 4694 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.05.010.3.h QUADRI ELETTRICI
21/06/2020 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO

TRIPOLARE
- DA 10 a 32A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

7,00

SOMMANO... cad 7,00 81,54 570,78

1109 / 4695 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.05.020.3.m QUADRI ELETTRICI
21/06/2020 BLOCCO DIFFERENZIALE

TIPO 2 P
- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A,
ID: 30mA, ISTANTANEI
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

1,00

SOMMANO... cad 1,00 171,28 171,28

1110 / 4696 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.05.065 QUADRI ELETTRICI
21/06/2020 ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

1,00

SOMMANO... cad 1,00 635,43 635,43

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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RI03 - ASSE PRINCIPALE N.03  (Cat 3)
CS03 - Movimenti terra - OG3  (SbCat 3)

1111 / 560 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
02/10/2018 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Scavo 6´970,73

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 6´970,73 3,25 22´654,87

1112 / 561 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 6970,730 15,000 104´560,95

SOMMANO... mck 104´560,95 0,19 19´866,58

1113 / 562 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 6´970,73

SOMMANO... mc 6´970,73 2,60 18´123,90

1114 / 563 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Rilevato 1 34´197,12

Rilevato 2 8´060,40

Rilevato 3 788,76

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLE VOCI "RILEVATO 1", "RILEVATO 2" E "RILEVATO 3" NELL'ALLEGATO

DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 43´046,28 1,54 66´291,27

1115 / 573 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 43046,280 15,000 645´694,20

SOMMANO... mck 645´694,20 0,19 122´681,90

1116 / 574 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.a RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM

- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 43´046,28

SOMMANO... mc 43´046,28 12,07 519´568,60

1117 / 575 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.b RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Riempimento 1´685,34

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLE VOCI "RIEMPIMENTO RICONFI." NELL'ALLEGATO DA066-

P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 1´685,34 1,66 2´797,66

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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1118 / 576 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Riduzione del Trasporto a discarica  - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b -1685,340 15,000 -25´280,10

SI DETRAGGONO... mck -25´280,10 0,19 -4´803,22

1119 / 577 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
Riduzione del Trasporto a discarica  - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b -1´685,34

SI DETRAGGONO... mc -1´685,34 2,60 -4´381,88

1120 / 2099 PAVIMENTAZIONI
D.01.052 PAVIMENTAZIONI STRADALI
13/06/2020 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO

BITUMINOSO
DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione *(par.ug.=4281,530+5,17+100,28+64,09+1011,30+544,1+145,26) 6151,730 12,000 73´820,76

Rinaturalizzazione *(par.ug.=104,56+1579,76+375,47+714,09+851,2+980,52) 4605,600 12,000 55´267,20

Fresatura

Fresatura e Bitumatura

Riempimento

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NEGLI

ALLEGATI CB04-P00DE00CMSPL04 E CB05-P00DE00CMSPL05

SOMMANO... mq x cm 129´087,96 0,42 54´216,94

1121 / 2100 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.03.004.a DEMOLIZIONI
13/06/2020 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE

- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 6151,730 0,130 799,72

Rinaturalizzazione 4605,600 0,130 598,73

Fresatura

Fresatura e Bitumatura

Riempimento

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NEGLI

ALLEGATI CB04-P00DE00CMSPL04 E CB05-P00DE00CMSPL05

SOMMANO... mc 1´398,45 4,31 6´027,32

1122 / 2101 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
13/06/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 6151,730 0,350 2´153,11

Rinaturalizzazione 4605,600 0,350 1´611,96

Fresatura

Fresatura e Bitumatura

Riempimento

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NEGLI

ALLEGATI CB04-P00DE00CMSPL04 E CB05-P00DE00CMSPL05

SOMMANO... mc 3´765,07 3,25 12´236,48

1123 / 2102 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto -

Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001 1928,900 15,000 28´933,50

SOMMANO... mck 28´933,50 0,19 5´497,37

1124 / 2103 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 37´587´271,60

02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto -

Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001 1´928,90

SOMMANO... mc 1´928,90 2,60 5´015,14

1125 / 2330 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
11/06/2020 SCAVO DI FONDAZIONE

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
SCAVO PER ALLOGGIAMENTO GABBIONE

Tratto 01 232,91 2,400 1,000 558,98

Tratto 02 84,06 2,400 1,000 201,74

Tratto 03 355,38 2,400 1,000 852,91

Tratto a cavallo del Tombino 7,00 3,400 1,000 23,80

Tratto a cavallo del Tombino 7,00 3,400 1,000 23,80

Tratto 04 53,26 2,400 1,000 127,82

Tratto 05 79,51 2,400 1,000 190,82

Tratto 06 78,69 2,400 1,000 188,86

Tratto a cavallo del Tombino 7,00 3,400 1,000 23,80

Tratto a cavallo del Tombino 10,00 3,400 1,000 34,00

Tratto 07 23,55 2,400 1,000 56,52

SOMMANO... mc 2´283,05 6,27 14´314,72

1126 / 2331 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
11/06/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a 2283,050 10,00 22´830,50

SOMMANO... mck 22´830,50 0,19 4´337,80

1127 / 2332 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a 2´283,05

SOMMANO... mc 2´283,05 2,60 5´935,93

1128 / 2333 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/06/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
GABBIONATE

Tratto 01 232,91 2,400 0,200 111,80

Tratto 02 84,06 2,400 1,000 201,74

Tratto 03 355,38 2,400 0,200 170,58

Tratto a cavallo del Tombino 7,00 3,400 0,200 4,76

Tratto a cavallo del Tombino 7,00 3,400 0,200 4,76

Tratto 04 53,26 2,400 0,200 25,56

Tratto 05 79,51 2,400 0,200 38,16

Tratto 06 78,69 2,400 0,200 37,77

Tratto a cavallo del Tombino 7,00 3,400 0,200 4,76

Tratto a cavallo del Tombino 10,00 3,400 0,200 6,80

Tratto 07 23,55 2,400 0,200 11,30

SOMMANO... mc 617,99 67,10 41´467,13

1129 / 2334 LAVORI DIVERSI
E.01.027.1.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
11/06/2020 GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10
- CON PIETRAME FORNITO DA CAVA
- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
GABBIONI A PROTEZIONE DELLE STRADINA DI SERVIZIO

Tratto 01 3,000 232,91 698,73

Tratto 02 3,000 84,06 252,18

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 950,91 37´658´342,32
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Tratto 03 3,000 355,38 1´066,14

Tratto a cavallo del Tombino 6,000 7,00 42,00

Tratto a cavallo del Tombino 6,000 7,00 42,00

Tratto 04 3,000 53,26 159,78

Tratto 05 3,000 79,51 238,53

Tratto 06 3,000 78,69 236,07

Tratto a cavallo del Tombino 6,000 7,00 42,00

Tratto a cavallo del Tombino 6,000 10,00 60,00

Tratto 07 3,000 23,55 70,65

SOMMANO... mc 2´908,08 94,44 274´639,08

1130 / 2335 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
11/06/2020 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
GEOTESSILE A TERGO DEL RILEVATO

Tratto 01 232,91 2,200 512,40

Tratto 02 84,06 2,200 184,93

Tratto 03 355,38 2,200 781,84

Tratto a cavallo del Tombino 7,00 3,200 22,40

Tratto a cavallo del Tombino 7,00 3,200 22,40

Tratto 04 53,26 2,200 117,17

Tratto 05 79,51 0,200 15,90

Tratto 06 78,69 0,200 15,74

Tratto a cavallo del Tombino 7,00 3,200 22,40

Tratto a cavallo del Tombino 10,00 3,200 32,00

Tratto 07 23,55 2,200 51,81

SOMMANO... mq 1´778,99 1,52 2´704,06

1131 / 2336 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
MISTO STABILIZZATO DELLE STRADINA DI SERVIZIO

Tratto 01 232,91 2,500 0,300 174,68

Tratto 02 84,06 2,500 0,300 63,05

Tratto 03 355,38 2,500 0,300 266,54

Tratto a cavallo del Tombino 7,00 2,500 0,300 5,25

Tratto a cavallo del Tombino 7,00 2,500 0,300 5,25

Tratto 04 53,26 2,500 0,300 39,95

Tratto 05 79,51 2,500 0,300 59,63

Tratto 06 78,69 2,500 0,300 59,02

Tratto a cavallo del Tombino 7,00 2,500 0,300 5,25

Tratto a cavallo del Tombino 10,00 2,500 0,300 7,50

Tratto 07 23,55 2,500 0,300 17,66

Tratto 01 232,91 0,500 0,200 23,29

Tratto 02 84,06 0,500 0,200 8,41

Tratto 03 355,38 0,500 0,200 35,54

Tratto a cavallo del Tombino 7,00 0,500 0,200 0,70

Tratto a cavallo del Tombino 7,00 0,500 0,200 0,70

Tratto 04 53,26 0,500 0,200 5,33

Tratto 05 79,51 0,500 0,200 7,95

Tratto 06 78,69 0,500 0,200 7,87

Tratto a cavallo del Tombino 7,00 0,500 0,200 0,70

Tratto a cavallo del Tombino 10,00 0,500 0,200 1,00

Tratto 07 23,55 0,500 0,200 2,36

SOMMANO... mc 797,63 25,24 20´132,18

1132 / 2337 IDRAULICA
I.02.050 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
11/06/2020 RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA

REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
ZANELLA TRA RILEVATO E STRADINA DI SERVIZIO

Tratto 01 0,054 232,91 12,58

Tratto 02 0,054 84,06 4,54

Tratto 03 0,054 355,38 19,19

Tratto a cavallo del Tombino 0,054 7,00 0,38

Tratto a cavallo del Tombino 0,054 7,00 0,38

Tratto 04 0,054 53,26 2,88

Tratto 05 0,054 79,51 4,29

Tratto 06 0,054 78,69 4,25

Tratto a cavallo del Tombino 0,054 7,00 0,38

Tratto a cavallo del Tombino 0,054 10,00 0,54

Tratto 07 0,054 23,55 1,27

SOMMANO... mc 50,68 117,33 5´946,28

1133 / 2338 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI
11/06/2020 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 37´961´763,92
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REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
OPERAZIONI DI SCOTICO TRA RILEVATO E GABBIONI

Tratto 01 232,91 3,000 698,73

Tratto 02 84,06 3,000 252,18

Tratto 03 355,38 3,000 1´066,14

Tratto a cavallo del Tombino 7,00 3,000 21,00

Tratto a cavallo del Tombino 7,00 3,000 21,00

Tratto 04 53,26 3,000 159,78

Tratto 05 79,51 3,000 238,53

Tratto 06 78,69 3,000 236,07

Tratto a cavallo del Tombino 7,00 3,000 21,00

Tratto a cavallo del Tombino 10,00 3,000 30,00

Tratto 07 23,55 3,000 70,65

SOMMANO... mq 2´815,08 2,78 7´825,92

1134 / 2339 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
11/06/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
OPERAZIONI DI BONIFICA TRA RILEVATO E GABBIONI

Tratto 01 232,91 3,000 0,400 279,49

Tratto 02 84,06 3,000 0,400 100,87

Tratto 03 355,38 3,000 0,400 426,46

Tratto a cavallo del Tombino 7,00 3,000 0,400 8,40

Tratto a cavallo del Tombino 7,00 3,000 0,400 8,40

Tratto 04 53,26 3,000 0,400 63,91

Tratto 05 79,51 3,000 0,400 95,41

Tratto 06 78,69 3,000 0,400 94,43

Tratto a cavallo del Tombino 7,00 3,000 0,400 8,40

Tratto a cavallo del Tombino 10,00 3,000 0,400 12,00

Tratto 07 23,55 3,000 0,400 28,26

SOMMANO... mc 1´126,03 3,25 3´659,60

1135 / 2340 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
11/06/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 1126,030 10,00 11´260,30

SOMMANO... mck 11´260,30 0,19 2´139,46

1136 / 2341 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 1´126,03

SOMMANO... mc 1´126,03 2,60 2´927,68

1137 / 2342 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI
11/06/2020 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 1´126,03

SOMMANO... mc 1´126,03 1,54 1´734,09

1138 / 2343 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.a RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM

- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 1´126,03

SOMMANO... mc 1´126,03 12,07 13´591,18

1139 / 2344 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 1126,030 15,000 16´890,45

SOMMANO... mck 16´890,45 0,19 3´209,19

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 37´996´851,04
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CS06 - Idraulica di linea - OG3  (SbCat 5)

1140 / 3737 IDRAULICA
I.01.025.2.e TUBAZIONI
17/06/2020 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)

-SN 8 KN/MQ
- DN DIAMETRO ESTERNO 400
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
----------------------------------------

Collettore diam=400 606,70 606,70

SOMMANO... ml 606,70 35,55 21´568,19

1141 / 3738 IDRAULICA
I.01.025.2.f TUBAZIONI
17/06/2020 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)

-SN 8 KN/MQ
- DN DIAMETRO ESTERNO 500
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
----------------------------------------

Collettore diam=500 496,70 496,70

SOMMANO... ml 496,70 57,34 28´480,78

1142 / 3739 IDRAULICA
I.01.025.2.g TUBAZIONI
17/06/2020 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)

-SN 8 KN/MQ
- DN DIAMETRO ESTERNO 630
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
----------------------------------------

Collettore diam=630 591,60 591,60

SOMMANO... ml 591,60 98,36 58´189,78

1143 / 3740 IDRAULICA
I.01.025.2.h TUBAZIONI
17/06/2020 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)

-SN 8 KN/MQ
- DN DIAMETRO ESTERNO 800
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
----------------------------------------

Collettore diam=800 19,00 19,00

SOMMANO... ml 19,00 160,59 3´051,21

1144 / 3741 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
17/06/2020 SCAVO DI FONDAZIONE

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
-----------------------------------------

Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.e *(larg.=,2+,4+,2)*(H/peso=,8+,4+,2) 606,70 0,800 1,400 679,50

Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.f *(larg.=,2+,5+,2)*(H/peso=,8+,5+,2) 496,70 0,900 1,500 670,55

Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.g *(larg.=,2+,63+,2)*(H/peso=+,8+,63+,2) 591,60 1,030 1,630 993,24

Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.h *(larg.=,2+,8+,2)*(H/peso=,2+,8+,8) 19,00 1,200 1,800 41,04

SOMMANO... mc 2´384,33 6,27 14´949,75

1145 / 3742 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 2348,330 15,000 35´224,95

SOMMANO... mck 35´224,95 0,19 6´692,74

1146 / 3743 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 2´348,33

SOMMANO... mc 2´348,33 2,60 6´105,66

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 38´135´889,15
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1147 / 3744 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO
PROGDEF- da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e
NP01 dei ponti.
17/06/2020 Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
-----------------------------------------

Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a 2´348,33

Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.e *(par.ug.=-,4*,4*3,14/4) -0,126 606,70 -76,44

Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.f *(par.ug.=-,5*,5*3,14/4) -0,196 496,70 -97,35

Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.g *(par.ug.=-,63*,63*3,14/4) -0,312 591,60 -184,58

Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.h *(par.ug.=-,8*,8*3,14/4) -0,502 19,00 -9,54

Sommano positivi... mc 2´348,33

Sommano negativi... mc -367,91

SOMMANO... mc 1´980,42 30,35 60´105,75

1148 / 3745 IDRAULICA
I.02.080.d CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
17/06/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI

VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30
- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
-----------------------------------------

Pozzetti 80,00

SOMMANO... cad 80,00 196,67 15´733,60

1149 / 3746 IDRAULICA
I.02.085.e CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
17/06/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI

PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30
- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=50 cm
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
-----------------------------------------

Pozzetti 80,00

SOMMANO... cad 80,00 131,68 10´534,40

1150 / 3747 IDRAULICA
I.02.090.b CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
17/06/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE

IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA
- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
-----------------------------------------

Pozzetti 80,00

SOMMANO... cad 80,00 166,80 13´344,00

CS07 - Sovrastruttura - OG3  (SbCat 6)

1151 / 568 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 4´375,32

NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE

STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE

"FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE", NELL'ALLEGATO DA066-

P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 4´375,32 25,24 110´433,08

1152 / 569 PAVIMENTAZIONI
D.01.003 PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

SOVRASTRUTTURA STRADALE
Fondazione in misto cementato 2´948,41

NOTA BENE: IL VOLUME DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO,

ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MISTO CEMENTATO ",

NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 2´948,41 40,97 120´796,36

1153 / 570 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 38´466´836,34
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- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di Base 2´345,67

NOTA BENE: IL VOLUME DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO,

ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "CONGL. BIT. PER STRATO

DI BASE", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 2´345,67 119,72 280´823,61

1154 / 571 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.c PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di base e binder 18´631,18

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)",

NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 18´631,18 1,08 20´121,67

1155 / 572 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder in conglomerato bituminoso 18631,180 0,080 1´490,49

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)",

NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 1´490,49 134,13 199´919,42

1156 / 578 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di usura e binder 18´629,41

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA",

NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 18´629,41 1,21 22´541,59

1157 / 579 PAVIMENTAZIONI
D.01.021.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura in conglomerato bituminoso 18629,410 0,040 745,18

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA",

NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 745,18 147,27 109´742,66

1158 / 580 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Fondazione marciapiedi in misto granulare 70,96

NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE

STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MISTO

GRANULARE MARCIAPIEDI", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 70,96 25,24 1´791,03

1159 / 581 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder per marciapiede 706,350 0,050 35,32

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 35,32 39´101´776,32
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NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)

MARCIAPIEDE", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 35,32 134,13 4´737,47

1160 / 582 PAVIMENTAZIONI
D.01.047 PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO COLATO

SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura marciapiede 706,35

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA

MARCIAPIEDI", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 706,35 3,73 2´634,69

1161 / 583 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
PROGDEF- RILEVATI E DRANAGGI
NP03 MISTO GRANULARE COMPATTATO
20/05/2020 Fornitura e posa in opera, compresa la compattazione, anche manuale se

necessaria, di misto granul ... di sotto dell'arginello per la corretta
installazione delle barriere laterali Guard-rail o come rinfianco dei collettori
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Misto 864,95

Misto 314,08

NOTA BENE: IL VOLUME DEL RIEMPIMENTO DEGLI ARGINELLI , ESPRESSO

IN MC, E' RIPORTATO, ALLE VOCI "MISTO GRANULARE COMPATTATO" E

"MISTO GRANULARE COMPATTATO MARCIAPIEDI", NELL'ALLEGATO DA066-

P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 1´179,03 21,72 25´608,53

CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3  (SbCat 7)

1162 / 564 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
MATERIALE VEGETALE
Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle

operazioni di scotico 4´019,58

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DA066-

P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 4´019,58 4,82 19´374,38

1163 / 565 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
MATERIALE VEGETALE
Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/

peso=1/,3) 4019,580 3,333 13´397,26

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DA066-

P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 13´397,26 1,47 19´693,97

1164 / 2139 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.b RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Vedi superficie di rinaturalizzazione definita precedentemente 4605,600 0,300 1´381,68

SOMMANO... mc 1´381,68 1,66 2´293,59

1165 / 2140 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI
13/06/2020 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Vedi superficie di rinaturalizzazione definita precedentemente 4605,600 0,300 1´381,68

SOMMANO... mc 1´381,68 4,82 6´659,70

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 39´182´778,65
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1166 / 2141 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Riduzione del Trasporto a discarica  - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b -1381,680 15,000 -20´725,20

SI DETRAGGONO... mck -20´725,20 0,19 -3´937,79

1167 / 2142 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
Riduzione del Trasporto a discarica  - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b -1´381,68

SI DETRAGGONO... mc -1´381,68 2,60 -3´592,37

1168 / 2143 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
MATERIALE VEGETALE
Idrosemina su terreno vegetale - Vedi superficie di rinaturalizzazione 4´605,60

SOMMANO... mq 4´605,60 1,47 6´770,23

CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) - OG3  (SbCat 8)

1169 / 566 LAVORI DIVERSI
E.02.010.b CORDONATURE STRADALI
02/10/2018 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE

- SEZIONE DI CM 12 X 25
CORDOLI DI FINITURA 
Cordolo in c.a. 12x25cm 2,000 1618,63 3´237,26

SOMMANO... ml 3´237,26 14,58 47´199,25

1170 / 567 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
02/10/2018 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
CORDOLI DI FINITURA 
Magrone di allettamento e rinfianco (0,15mc/ml) 0,150 1618,63 242,79

SOMMANO... mc 242,79 67,10 16´291,21

CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza  (SbCat 9)

1171 / 2617 BARRIERE
G.02.002.b BARRIERE DI SICUREZZA
15/06/2020 CLASSE H1

- BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO
BARRIERE LATERALI
Barriere H1 1610,00 1´610,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI

ALLEGATI DE005-P00PS00TRAPL05

SOMMANO... ml 1´610,00 136,55 219´845,50

1172 / 2618 BARRIERE
G.02.003.b BARRIERE DI SICUREZZA
15/06/2020 CLASSE H2

- BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO
BARRIERE LATERALI
Barriere H2 245,00 245,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI

ALLEGATI DE005-P00PS00TRAPL05

SOMMANO... ml 245,00 176,73 43´298,85

1173 / 2619 BARRIERE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 39´508´653,53
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G.02.003.f BARRIERE DI SICUREZZA
15/06/2020 CLASSE H2

- BORDO PONTE IN LEGNO E ACCIAIO
BARRIERE LATERALI
Barriere H2 223,00 223,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI

ALLEGATI DE005-P00PS00TRAPL05

SOMMANO... ml 223,00 193,60 43´172,80

1174 / 2620 BARRIERE
G.02.001.b BARRIERE DI SICUREZZA
15/06/2020 CLASSE N2

- BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO
BARRIERE LATERALI
Barriere H2 80,00 80,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI

ALLEGATI DE005-P00PS00TRAPL05

SOMMANO... ml 80,00 106,63 8´530,40

1175 / 2621 BARRIERE
G.02.010 BARRIERE DI SICUREZZA
15/06/2020 SOVRAPREZZO PER PROFILO SALVA MOTOCICLISTA AGGIUNTO (%)

BARRIERE LATERALI
Dispositivo salva motociclisti 136,550 65,00 8´875,75

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI

ALLEGATI DE005-P00PS00TRAPL05

SOMMANO... % 8´875,75 8,00 710,06

CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale  (SbCat 10)

1176 / 2310 SEGNALETICA
H.01.007.a SEGNALETICA ORIZZONTALE
14/06/2020 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON

APPLICAZIONE A “PROFILO VARIABILE“ PER FONDI BITUMATI NORMALI
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
SEGNALETICA ORIZZONTALE
--------------------------------
Segnaletica orizzontale - Strisce laterali 1,000 1618,63 1´618,63

NOTA  BENE: GLI SPESSORI DELLA STRISCE SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DF013-T00PS00TRADC02

SOMMANO... ml 1´618,63 6,33 10´245,93

1177 / 2311 SEGNALETICA
H.01.007.b SEGNALETICA ORIZZONTALE
14/06/2020 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON

APPLICAZIONE A “PROFILO VARIABILE“ PER FONDI BITUMATI NORMALI
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
SEGNALETICA ORIZZONTALE
--------------------------------
Segnaletica orizzontale - Strisce laterali 2,000 1618,63 3´237,26

NOTA  BENE: GLI SPESSORI DELLA STRISCE SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DF013-T00PS00TRADC02

SOMMANO... ml 3´237,26 7,40 23´955,72

1178 / 2324 SEGNALETICA
H.01.001.e SEGNALETICA ORIZZONTALE
14/06/2020 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE

RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE
- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
SEGNALETICA ORIZZONTALE
--------------------------------
Segnaletica orizzontale - Iscrizioni, Zebrature, segnali di STOP 1´000,00

NOTA  BENE: LE DIMENSIONI DELLA SEGNALETICA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DF013-T00PS00TRADC02

SOMMANO... mq 1´000,00 4,25 4´250,00

CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale  (SbCat 11)

1179 / 2499 SEGNALETICA
H.02.210.2.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 39´599´518,44
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- DIAMETRO CM 60
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnali circolari - Limiti di velocità 4,00

Segnali circolari - Divieto di sorpasso 2,00

Segnali circolari - Segnali di obbligo 11,00

Segnali circolari - Segnali divieto di accesso 1,00

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF004-P00PS00TRAPN04 E DF005-P00PS00TRAPN05

SOMMANO... cad 18,00 66,61 1´198,98

1180 / 2500 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnali circolari - Limiti di velocità 2,000 2,700 5,40

Segnali circolari - Limiti di velocità 2,000 2,700 5,40

Segnali circolari - Limiti di obbligo 7,000 2,600 18,20

Segnali circolari - Divieto di accesso 1,000 2,600 2,60

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF004-P00PS00TRAPN04 E DF005-P00PS00TRAPN05

SOMMANO... ml 31,60 11,98 378,57

1181 / 2501 SEGNALETICA
H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.110.c 12,00

SOMMANO... cad 12,00 71,34 856,08

1182 / 2502 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.210.2.b *(par.ug.=2*18) 36,000 36,00

SOMMANO... cad 36,00 3,42 123,12

1183 / 2503 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.405.a 18,00

SOMMANO... cad 18,00 8,86 159,48

1184 / 2504 SEGNALETICA
H.02.230.1.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 SEGNALE OTTOGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DIAMETRO CM 60
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnali ottagonali - STOP 4,00

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF004-P00PS00TRAPN04 E DF005-P00PS00TRAPN05

SOMMANO... cad 4,00 66,49 265,96

1185 / 2505 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnali ottagonali - STOP 4,000 3,900 15,60

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF004-P00PS00TRAPN04 E DF005-P00PS00TRAPN05

SOMMANO... ml 15,60 11,98 186,89

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 39´602´687,52
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1186 / 2506 SEGNALETICA
H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.110.c 4,00

SOMMANO... cad 4,00 71,34 285,36

1187 / 2507 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.210.2.b *(par.ug.=2*4) 8,000 8,00

SOMMANO... cad 8,00 3,42 27,36

1188 / 2508 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.405.a 4,00

SOMMANO... cad 4,00 8,86 35,44

1189 / 2509 SEGNALETICA
H.02.200.2.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- LATO CM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnali triangolare - Curve pericolose 1,00

Segnali triangolare - Preavviso rotatoria 5,00

Segnali triangolare - Pericolo 4,00

Segnali triangolare - Dare precedenza 1,00

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF004-P00PS00TRAPN04 E DF005-P00PS00TRAPN05

SOMMANO... cad 11,00 69,16 760,76

1190 / 2510 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnali triangolare - Curve pericolose 1,00

Segnali triangolare - Preavviso rotatoria 5,00

Segnali triangolare - Pericolo 4,00

Segnali triangolare - Dare precedenza 1,00

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF004-P00PS00TRAPN04 E DF005-P00PS00TRAPN05

SOMMANO... ml 11,00 11,98 131,78

1191 / 2511 SEGNALETICA
H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.110.c 11,00

SOMMANO... cad 11,00 71,34 784,74

1192 / 2512 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.200.2.b *(par.ug.=2*11) 22,000 22,00

SOMMANO... cad 22,00 3,42 75,24

1193 / 2513 SEGNALETICA

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 39´604´788,20
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H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.200.2.b 11,00

SOMMANO... cad 11,00 8,86 97,46

1194 / 2514 SEGNALETICA
H.02.300.2.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI

ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnali triangolare - Preavviso rotatoria 5,000 0,800 0,270 1,08

Segnali triangolare - Pericolo 4,000 0,800 0,270 0,86

Segnali triangolare - Dare precedenza 1,000 0,800 0,270 0,22

SOMMANO... mq 2,16 220,08 475,37

1195 / 2515 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.a 10,00

SOMMANO... cad 10,00 3,42 34,20

1196 / 2516 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.a 10,00

SOMMANO... cad 10,00 8,86 88,60

1197 / 2517 SEGNALETICA
H.02.300.2.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI

ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnale modulare di curva 6,000 0,600 0,600 2,16

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF004-P00PS00TRAPN04 E DF005-P00PS00TRAPN05

SOMMANO... mq 2,16 243,99 527,02

1198 / 2518 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnale modulare di curva 6,000 2,600 15,60

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF004-P00PS00TRAPN04 E DF005-P00PS00TRAPN05

SOMMANO... ml 15,60 11,98 186,89

1199 / 2519 SEGNALETICA
H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.110.c 6,00

SOMMANO... cad 6,00 71,34 428,04

1200 / 2520 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 39´606´625,78
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--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.b *(par.ug.=6*2) 12,000 12,00

SOMMANO... cad 12,00 3,42 41,04

1201 / 2521 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.b 6,00

SOMMANO... cad 6,00 8,86 53,16

1202 / 2522 SEGNALETICA
H.02.300.2.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI

ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnale di fermata autobus 3,000 0,900 1,250 3,38

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF004-P00PS00TRAPN04 E DF005-P00PS00TRAPN05

SOMMANO... mq 3,38 249,19 842,26

1203 / 2523 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnale di fermata autobus 3,000 2,600 7,80

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF004-P00PS00TRAPN04 E DF005-P00PS00TRAPN05

SOMMANO... ml 7,80 11,98 93,44

1204 / 2524 SEGNALETICA
H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.110.c 3,00

SOMMANO... cad 3,00 71,34 214,02

1205 / 2525 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.c *(par.ug.=2*3) 6,000 6,00

SOMMANO... cad 6,00 3,42 20,52

1206 / 2526 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.c 3,00

SOMMANO... cad 3,00 8,86 26,58

1207 / 2527 SEGNALETICA
H.02.300.2.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI

ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnale di ponte 6,000 0,600 0,600 2,16

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF004-P00PS00TRAPN04 E DF005-P00PS00TRAPN05

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2,16 39´607´916,80
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SOMMANO... mq 2,16 243,99 527,02

1208 / 2528 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnale di ponte 6,000 2,600 15,60

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF004-P00PS00TRAPN04 E DF005-P00PS00TRAPN05

SOMMANO... ml 15,60 11,98 186,89

1209 / 2529 SEGNALETICA
H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.110.c 6,00

SOMMANO... cad 6,00 71,34 428,04

1210 / 2530 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.b *(par.ug.=2*6) 12,000 12,00

SOMMANO... cad 12,00 3,42 41,04

1211 / 2531 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.b 6,00

SOMMANO... cad 6,00 8,86 53,16

1212 / 2532 SEGNALETICA
H.02.300.2.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI

ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnale di indicazione 2,000 2,000 1,500 6,00

Segnale di distanza 2,000 2,000 0,400 1,60

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF004-P00PS00TRAPN04 E DF005-P00PS00TRAPN05

SOMMANO... mq 7,60 249,19 1´893,84

1213 / 2533 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnale di indicazione 4,000 3,100 12,40

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF004-P00PS00TRAPN04 E DF005-P00PS00TRAPN05

SOMMANO... ml 12,40 11,98 148,55

1214 / 2534 SEGNALETICA
H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.c 4,00

SOMMANO... cad 4,00 71,34 285,36

1215 / 2535 SEGNALETICA

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 39´611´480,70
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H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.c *(par.ug.=4*4) 16,000 16,00

SOMMANO... cad 16,00 3,42 54,72

1216 / 2536 SEGNALETICA
H.02.405.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.b 4,00

SOMMANO... cad 4,00 14,91 59,64

1217 / 2537 SEGNALETICA
H.02.300.2.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI

ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnale di piazzola di sosta 4,000 0,900 1,250 4,50

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF004-P00PS00TRAPN04 E DF005-P00PS00TRAPN05

SOMMANO... mq 4,50 249,19 1´121,36

1218 / 2538 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnale di fermata autobus 4,000 3,200 12,80

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF004-P00PS00TRAPN04 E DF005-P00PS00TRAPN05

SOMMANO... ml 12,80 11,98 153,34

1219 / 2539 SEGNALETICA
H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.110.c 4,00

SOMMANO... cad 4,00 71,34 285,36

1220 / 2540 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.c *(par.ug.=2*4) 8,000 8,00

SOMMANO... cad 8,00 3,42 27,36

1221 / 2541 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.c 4,00

SOMMANO... cad 4,00 8,86 35,44

CS16 - Impianti  (SbCat 12)

1222 / 4607 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.018.1.c ILLUMINAZIONE
21/06/2020 ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO

FORNITURA
- FLUSSO LUMINOSO DA 11.001 A 14.500 LUMEN
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 39´613´217,92
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---------------------------------------

28,00

SOMMANO... cad 28,00 400,25 11´207,00

1223 / 4608 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.018.2 ILLUMINAZIONE
21/06/2020 ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO

POSA IN OPERA
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c 28,00

SOMMANO... cad 28,00 16,67 466,76

1224 / 4609 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.010.2.h ILLUMINAZIONE
21/06/2020 PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235

TRONCOCONICO DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE
- LUNGHEZZA 9,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 9,00 M, DIAMETRO BASE 158
MM, SPESSORE 4 MM
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c 28,00

SOMMANO... cad 28,00 469,05 13´133,40

1225 / 4610 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.005.1.c ILLUMINAZIONE
21/06/2020 SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER

ILLUMINAZIONE PUBBLICA
ALTEZZA M 1,00
- LUNGHEZZA M 2,50
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c 28,00

SOMMANO... cad 28,00 101,69 2´847,32

1226 / 4611 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.015.d ILLUMINAZIONE
21/06/2020 PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE

- VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESE DA 0,701 MC A 0,940
MC
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c 28,00

SOMMANO... cad 28,00 262,41 7´347,48

1227 / 4612 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.03.005.13 CAVI
21/06/2020 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/

1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV
- FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c 28,000 10,00 280,00

SOMMANO... ml 280,00 2,40 672,00

1228 / 4613 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.03.400.a CAVI
21/06/2020 CAVO ENERGIA ARG16R16-0.6/1 KV

- FORMAZIONE 1X16 MMQ
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c *(lung.=2*4,00) 28,000 8,00 224,00

SOMMANO... ml 224,00 1,77 396,48

1229 / 4614 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.07.010.f TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI
21/06/2020 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE

- DIAMETRO 110 MM
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

Cavidotti 2045,00 2´045,00

SOMMANO... ml 2´045,00 9,94 20´327,30

1230 / 4615 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.01.030 OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
21/06/2020 ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU PERTINENZE

STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC O CAVIDOTTI IN GENERE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 39´669´615,66
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IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

Vedi quantità di cui alla voce P.07.010.f 2045,00 2´045,00

SOMMANO... ml 2´045,00 4,89 10´000,05

1231 / 4616 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.03.400.a CAVI
21/06/2020 CAVO ENERGIA ARG16R16-0.6/1 KV

- FORMAZIONE 1X16 MMQ
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

4,000 750,00 3´000,00

4,000 150,00 600,00

4,000 150,00 600,00

4,000 500,00 2´000,00

4,000 500,00 2´000,00

SOMMANO... ml 8´200,00 1,77 14´514,00

1232 / 4653 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.125.a ILLUMINAZIONE
21/06/2020 RILEVATORE OTTICO DI ILLUMINAMENTO (SONDA)

- FORNITURA
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

1,00

SOMMANO... cad 1,00 621,50 621,50

1233 / 4654 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.125.b ILLUMINAZIONE
21/06/2020 RILEVATORE OTTICO DI ILLUMINAMENTO (SONDA)

- POSA IN OPERA
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

1,00

SOMMANO... cad 1,00 44,75 44,75

1234 / 4659 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.025.3.a ILLUMINAZIONE
21/06/2020 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED

CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE RADIO
- FORNITURA
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

1,00

SOMMANO... cad 1,00 1´926,65 1´926,65

1235 / 4660 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.025.3.b ILLUMINAZIONE
21/06/2020 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED

CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE RADIO
- POSA IN OPERA
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

1,00

SOMMANO... cad 1,00 375,89 375,89

1236 / 4683 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.05.013.2.f QUADRI ELETTRICI
21/06/2020 INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE

SEZIONATORE 4 P
- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 160 A
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

1,00

SOMMANO... cad 1,00 107,52 107,52

1237 / 4684 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.05.020.5.b QUADRI ELETTRICI
21/06/2020 BLOCCO DIFFERENZIALE

TIPO 4 P
- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A,
ID: 300mA, ISTANTANEI
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

5,00

SOMMANO... cad 5,00 93,35 466,75

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 39´697´672,77
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1238 / 4685 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.05.020.3.c QUADRI ELETTRICI
21/06/2020 BLOCCO DIFFERENZIALE

TIPO 2 P
- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A,
ID: 300mA, ISTANTANEI
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

1,00

SOMMANO... cad 1,00 66,79 66,79

1239 / 4686 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.05.010.4.q QUADRI ELETTRICI
21/06/2020 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO

QUADRIPOLARE
- DA 32A, TENSIONE (V) 380/415, POTERE DI INTERRUZIONE 25KA
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

5,00

SOMMANO... cad 5,00 331,50 1´657,50

1240 / 4687 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.05.010.3.h QUADRI ELETTRICI
21/06/2020 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO

TRIPOLARE
- DA 10 a 32A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

5,00

SOMMANO... cad 5,00 81,54 407,70

1241 / 4688 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.05.020.3.m QUADRI ELETTRICI
21/06/2020 BLOCCO DIFFERENZIALE

TIPO 2 P
- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A,
ID: 30mA, ISTANTANEI
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

1,00

SOMMANO... cad 1,00 171,28 171,28

1242 / 4689 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.05.065 QUADRI ELETTRICI
21/06/2020 ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

1,00

SOMMANO... cad 1,00 635,43 635,43
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 39´700´611,47

RI04 - ASSE PRINCIPALE N.04  (Cat 4)
CS03 - Movimenti terra - OG3  (SbCat 3)

1243 / 591 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
02/10/2018 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Scavo 636,70

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 636,70 3,25 2´069,28

1244 / 592 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 636,700 15,000 9´550,50

SOMMANO... mck 9´550,50 0,19 1´814,60

1245 / 593 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 636,70

SOMMANO... mc 636,70 2,60 1´655,42

1246 / 594 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Rilevato 1 114´165,35

Rilevato 2 20´804,02

Rilevato 3 133,88

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLE VOCI "RILEVATO 1", "RILEVATO 2" E "RILEVATO 3" NELL'ALLEGATO

DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 135´103,25 1,54 208´059,01

1247 / 604 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di 135103,25 2´026

cui alla voce A.02.007.a 0 15,000 548,75

SOMMANO... 2´026

mck 548,75 0,19 385´044,26

1248 / 605 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.a RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM

- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 135´103,25

SOMMANO... mc 135´103,25 12,07 1´630´696,23

1249 / 606 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.b RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Riempimento 22´132,03

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLE VOCI "RIEMPIMENTO RICONFI." NELL'ALLEGATO DA066-

P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 22´132,03 1,66 36´739,17

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 41´966´689,44
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1250 / 607 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Riduzione del Trasporto a discarica  - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b -

22132,030 15,000 -331´980,45

SI DETRAGGONO... mck -331´980,45 0,19 -63´076,29

1251 / 608 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
Riduzione del Trasporto a discarica  - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b -22´132,03

SI DETRAGGONO... mc -22´132,03 2,60 -57´543,28

1252 / 2104 PAVIMENTAZIONI
D.01.052 PAVIMENTAZIONI STRADALI
13/06/2020 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO

BITUMINOSO
DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione *(par.ug.=2254,130+1116,91+884,56+304,63+486,11) 5046,340 12,000 60´556,08

Rinaturalizzazione *(par.ug.=101,800+32,03+157) 290,830 12,000 3´489,96

Fresatura

Fresatura e Bitumatura

Riempimento

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NEGLI

ALLEGATI CB06-P00DE00CMSPL06 E CB07-P00DE00CMSPL07

SOMMANO... mq x cm 64´046,04 0,42 26´899,34

1253 / 2105 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.03.004.a DEMOLIZIONI
13/06/2020 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE

- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 5046,340 0,130 656,02

Rinaturalizzazione 290,830 0,130 37,81

Fresatura

Fresatura e Bitumatura

Riempimento

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NEGLI

ALLEGATI CB06-P00DE00CMSPL06 E CB07-P00DE00CMSPL07

SOMMANO... mc 693,83 4,31 2´990,41

1254 / 2106 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
13/06/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 5046,340 0,350 1´766,22

Rinaturalizzazione 290,830 0,350 101,79

Fresatura

Fresatura e Bitumatura

Riempimento

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NEGLI

ALLEGATI CB06-P00DE00CMSPL06 E CB07-P00DE00CMSPL07

SOMMANO... mc 1´868,01 3,25 6´071,03

1255 / 2107 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto -

Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001 1868,010 15,000 28´020,15

SOMMANO... mck 28´020,15 0,19 5´323,83

1256 / 2108 LAVORI DIVERSI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 41´887´354,48
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E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto -

Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001 1´868,01

SOMMANO... mc 1´868,01 2,60 4´856,83

1257 / 2345 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
11/06/2020 SCAVO DI FONDAZIONE

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
SCAVO PER ALLOGGIAMENTO GABBIONE

Tratto 01 219,30 2,400 1,000 526,32

Tratto 02 509,22 2,400 1,000 1´222,13

Tratto 03 223,72 2,400 1,000 536,93

Tratto a cavallo del Tombino 3,00 3,400 1,000 10,20

Tratto a cavallo del Tombino 4,00 4,400 1,000 17,60

Tratto a cavallo del Tombino 2,00 3,400 1,000 6,80

Tratto a cavallo del Tombino 2,00 3,400 1,000 6,80

Tratto a cavallo del Tombino 3,00 4,400 1,000 13,20

Tratto a cavallo del Tombino 2,00 3,400 1,000 6,80

Tratto 04 147,24 2,400 1,000 353,38

Tratto a cavallo del Tombino 6,00 3,400 1,000 20,40

Tratto a cavallo del Tombino 1,00 2,400 1,000 2,40

SOMMANO... mc 2´722,96 6,27 17´072,96

1258 / 2346 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
11/06/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a 2722,960 10,00 27´229,60

SOMMANO... mck 27´229,60 0,19 5´173,62

1259 / 2347 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a 2´722,96

SOMMANO... mc 2´722,96 2,60 7´079,70

1260 / 2348 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/06/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
GABBIONATE

Tratto 01 219,30 2,400 0,200 105,26

Tratto 02 509,22 2,400 0,200 244,43

Tratto 03 223,72 2,400 0,200 107,39

Tratto a cavallo del Tombino 3,00 4,400 0,200 2,64

Tratto a cavallo del Tombino 4,00 5,400 0,200 4,32

Tratto a cavallo del Tombino 2,00 4,400 0,200 1,76

Tratto a cavallo del Tombino 2,00 4,400 0,200 1,76

Tratto a cavallo del Tombino 3,00 5,400 0,200 3,24

Tratto a cavallo del Tombino 2,00 4,400 0,200 1,76

Tratto 04 147,24 2,400 0,200 70,68

Tratto a cavallo del Tombino 6,00 3,400 0,200 4,08

Tratto a cavallo del Tombino 1,00 2,400 0,200 0,48

SOMMANO... mc 547,80 67,10 36´757,38

1261 / 2349 LAVORI DIVERSI
E.01.027.1.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
11/06/2020 GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 41´958´294,97
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- CON PIETRAME FORNITO DA CAVA
- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
GABBIONI A PROTEZIONE DELLE STRADINA DI SERVIZIO

Tratto 01 3,000 219,30 657,90

Tratto 02 3,000 509,22 1´527,66

Tratto 03 3,000 223,72 671,16

Tratto a cavallo del Tombino 6,000 3,00 18,00

Tratto a cavallo del Tombino 10,000 4,00 40,00

Tratto a cavallo del Tombino 6,000 2,00 12,00

Tratto a cavallo del Tombino 6,000 2,00 12,00

Tratto a cavallo del Tombino 10,000 3,00 30,00

Tratto a cavallo del Tombino 6,000 2,00 12,00

Tratto 04 3,000 147,24 441,72

Tratto a cavallo del Tombino 6,000 6,00 36,00

Tratto a cavallo del Tombino 3,000 1,00 3,00

SOMMANO... mc 3´461,44 94,44 326´898,39

1262 / 2350 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
11/06/2020 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
GEOTESSILE A TERGO DEL RILEVATO

Tratto 01 219,30 2,200 482,46

Tratto 02 509,22 2,200 1´120,28

Tratto 03 223,72 2,200 492,18

Tratto a cavallo del Tombino 3,00 3,200 9,60

Tratto a cavallo del Tombino 4,00 4,200 16,80

Tratto a cavallo del Tombino 2,00 2,200 4,40

Tratto a cavallo del Tombino 2,00 3,200 6,40

Tratto a cavallo del Tombino 3,00 4,200 12,60

Tratto a cavallo del Tombino 2,00 3,200 6,40

Tratto 04 147,24 2,200 323,93

Tratto a cavallo del Tombino 6,00 3,200 19,20

Tratto a cavallo del Tombino 1,00 2,200 2,20

SOMMANO... mq 2´496,45 1,52 3´794,60

1263 / 2351 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
MISTO STABILIZZATO DELLE STRADINA DI SERVIZIO

Tratto 01 219,30 2,500 0,300 164,48

Tratto 02 509,22 2,500 0,300 381,92

Tratto 03 223,72 2,500 0,300 167,79

Tratto a cavallo del Tombino 3,00 2,500 0,300 2,25

Tratto a cavallo del Tombino 4,00 2,500 0,300 3,00

Tratto a cavallo del Tombino 2,00 2,500 0,300 1,50

Tratto a cavallo del Tombino 2,00 2,500 0,300 1,50

Tratto a cavallo del Tombino 3,00 2,500 0,300 2,25

Tratto a cavallo del Tombino 2,00 2,500 0,300 1,50

Tratto 04 147,24 2,500 0,300 110,43

Tratto a cavallo del Tombino 6,00 2,500 0,300 4,50

Tratto a cavallo del Tombino 1,00 2,500 0,300 0,75

Tratto 01 219,30 0,500 0,200 21,93

Tratto 02 509,22 0,500 0,200 50,92

Tratto 03 223,72 0,500 0,200 22,37

Tratto a cavallo del Tombino 3,00 0,500 0,200 0,30

Tratto a cavallo del Tombino 4,00 0,500 0,200 0,40

Tratto a cavallo del Tombino 2,00 0,500 0,200 0,20

Tratto a cavallo del Tombino 2,00 0,500 0,200 0,20

Tratto a cavallo del Tombino 3,00 0,500 0,200 0,30

Tratto a cavallo del Tombino 2,00 0,500 0,200 0,20

Tratto 04 147,24 0,500 0,200 14,72

Tratto a cavallo del Tombino 6,00 0,500 0,200 0,60

Tratto a cavallo del Tombino 1,00 0,500 0,200 0,10

SOMMANO... mc 954,11 25,24 24´081,74

1264 / 2352 IDRAULICA
I.02.050 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
11/06/2020 RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA

REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
ZANELLA TRA RILEVATO E STRADINA DI SERVIZIO

Tratto 01 0,054 219,30 11,84

Tratto 02 0,054 509,22 27,50

Tratto 03 0,054 223,72 12,08

Tratto a cavallo del Tombino 0,054 3,00 0,16

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 51,58 42´313´069,70
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Tratto a cavallo del Tombino 0,054 4,00 0,22

Tratto a cavallo del Tombino 0,054 2,00 0,11

Tratto a cavallo del Tombino 0,054 2,00 0,11

Tratto a cavallo del Tombino 0,054 3,00 0,16

Tratto a cavallo del Tombino 0,054 2,00 0,11

Tratto 04 0,054 147,24 7,95

Tratto a cavallo del Tombino 0,054 6,00 0,32

Tratto a cavallo del Tombino 0,054 1,00 0,05

SOMMANO... mc 60,61 117,33 7´111,37

1265 / 2353 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI
11/06/2020 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
OPERAZIONI DI SCOTICO TRA RILEVATO E GABBIONI

Tratto 01 219,30 3,000 657,90

Tratto 02 509,22 3,000 1´527,66

Tratto 03 223,72 3,000 671,16

Tratto a cavallo del Tombino 3,00 3,000 9,00

Tratto a cavallo del Tombino 4,00 3,000 12,00

Tratto a cavallo del Tombino 2,00 3,000 6,00

Tratto a cavallo del Tombino 2,00 3,000 6,00

Tratto a cavallo del Tombino 3,00 3,000 9,00

Tratto a cavallo del Tombino 2,00 3,000 6,00

Tratto 04 147,24 3,000 441,72

Tratto a cavallo del Tombino 6,00 3,000 18,00

Tratto a cavallo del Tombino 1,00 3,000 3,00

SOMMANO... mq 3´367,44 2,78 9´361,48

1266 / 2354 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
11/06/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
OPERAZIONI DI BONIFICA TRA RILEVATO E GABBIONI

Tratto 01 219,30 3,000 0,400 263,16

Tratto 02 509,22 3,000 0,400 611,06

Tratto 03 223,72 3,000 0,400 268,46

Tratto a cavallo del Tombino 3,00 3,000 0,400 3,60

Tratto a cavallo del Tombino 4,00 3,000 0,400 4,80

Tratto a cavallo del Tombino 2,00 3,000 0,400 2,40

Tratto a cavallo del Tombino 2,00 3,000 0,400 2,40

Tratto a cavallo del Tombino 3,00 3,000 0,400 3,60

Tratto a cavallo del Tombino 2,00 3,000 0,400 2,40

Tratto 04 147,24 3,000 0,400 176,69

Tratto a cavallo del Tombino 6,00 3,000 0,400 7,20

Tratto a cavallo del Tombino 1,00 3,000 0,400 1,20

SOMMANO... mc 1´346,97 3,25 4´377,65

1267 / 2355 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
11/06/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 1346,970 10,00 13´469,70

SOMMANO... mck 13´469,70 0,19 2´559,24

1268 / 2356 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 1´346,97

SOMMANO... mc 1´346,97 2,60 3´502,12

1269 / 2357 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI
11/06/2020 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 1´346,97

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´346,97 42´339´981,56
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SOMMANO... mc 1´346,97 1,54 2´074,33

1270 / 2358 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.a RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM

- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 1´346,97

SOMMANO... mc 1´346,97 12,07 16´257,93

1271 / 2359 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 1346,970 15,000 20´204,55

SOMMANO... mck 20´204,55 0,19 3´838,86

CS06 - Idraulica di linea - OG3  (SbCat 5)

1272 / 3748 IDRAULICA
I.01.025.2.e TUBAZIONI
17/06/2020 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)

-SN 8 KN/MQ
- DN DIAMETRO ESTERNO 400
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
----------------------------------------

Collettore diam=400 849,10 849,10

SOMMANO... ml 849,10 35,55 30´185,50

1273 / 3749 IDRAULICA
I.01.025.2.f TUBAZIONI
17/06/2020 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)

-SN 8 KN/MQ
- DN DIAMETRO ESTERNO 500
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
----------------------------------------

Collettore diam=500 198,50 198,50

SOMMANO... ml 198,50 57,34 11´381,99

1274 / 3750 IDRAULICA
I.01.025.2.g TUBAZIONI
17/06/2020 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)

-SN 8 KN/MQ
- DN DIAMETRO ESTERNO 630
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
----------------------------------------

Collettore diam=630 401,80 401,80

SOMMANO... ml 401,80 98,36 39´521,05

1275 / 3751 IDRAULICA
I.01.025.2.h TUBAZIONI
17/06/2020 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)

-SN 8 KN/MQ
- DN DIAMETRO ESTERNO 800
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
----------------------------------------

Collettore diam=800

SOMMANO... ml 0,00 160,59 0,00

1276 / 3752 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
17/06/2020 SCAVO DI FONDAZIONE

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
-----------------------------------------

Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.e *(larg.=,2+,4+,2)*(H/peso=,8+,4+,2) 849,10 0,800 1,400 950,99

Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.f *(larg.=,2+,5+,2)*(H/peso=,8+,5+,2) 198,50 0,900 1,500 267,98

Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.g *(larg.=,2+,63+,2)*(H/peso=+,8+,63+,2) 401,80 1,030 1,630 674,58

Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.h

SOMMANO... mc 1´893,55 6,27 11´872,56

1277 / 3753 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 42´455´113,78
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R I P O R T O 42´455´113,78

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 1893,550 15,000 28´403,25

SOMMANO... mck 28´403,25 0,19 5´396,62

1278 / 3754 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 1´893,55

SOMMANO... mc 1´893,55 2,60 4´923,23

1279 / 3755 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO
PROGDEF- da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e
NP01 dei ponti.
17/06/2020 Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
-----------------------------------------

Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a 1´893,55

Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.e *(par.ug.=-,4*,4*3,14/4) -0,126 849,10 -106,99

Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.f *(par.ug.=-,5*,5*3,14/4) -0,196 198,50 -38,91

Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.g *(par.ug.=-,63*,63*3,14/4) -0,312 401,80 -125,36

Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.h

Sommano positivi... mc 1´893,55

Sommano negativi... mc -271,26

SOMMANO... mc 1´622,29 30,35 49´236,50

1280 / 3756 IDRAULICA
I.02.080.d CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
17/06/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI

VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30
- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
-----------------------------------------

Pozzetti 66,00

SOMMANO... cad 66,00 196,67 12´980,22

1281 / 3757 IDRAULICA
I.02.085.e CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
17/06/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI

PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30
- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=50 cm
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
-----------------------------------------

Pozzetti 66,00

SOMMANO... cad 66,00 131,68 8´690,88

1282 / 3758 IDRAULICA
I.02.090.b CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
17/06/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE

IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA
- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
-----------------------------------------

Pozzetti 66,00

SOMMANO... cad 66,00 166,80 11´008,80

CS07 - Sovrastruttura - OG3  (SbCat 6)

1283 / 599 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 3´059,97

NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE

STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´059,97 42´547´350,03
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R I P O R T O 3´059,97 42´547´350,03

"FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE", NELL'ALLEGATO DA066-

P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 3´059,97 25,24 77´233,64

1284 / 600 PAVIMENTAZIONI
D.01.003 PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

SOVRASTRUTTURA STRADALE
Fondazione in misto cementato 2´114,78

NOTA BENE: IL VOLUME DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO,

ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MISTO CEMENTATO ",

NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 2´114,78 40,97 86´642,54

1285 / 601 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di Base 1´617,20

NOTA BENE: IL VOLUME DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO,

ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "CONGL. BIT. PER STRATO

DI BASE", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 1´617,20 119,72 193´611,18

1286 / 602 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.c PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di base e binder 12´722,45

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)",

NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 12´722,45 1,08 13´740,25

1287 / 603 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder in conglomerato bituminoso 12722,450 0,080 1´017,80

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)",

NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 1´017,80 134,13 136´517,51

1288 / 609 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di usura e binder 12´721,45

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA",

NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 12´721,45 1,21 15´392,95

1289 / 610 PAVIMENTAZIONI
D.01.021.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura in conglomerato bituminoso 12721,450 0,040 508,86

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA",

NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 508,86 147,27 74´939,81

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 43´145´427,91
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R I P O R T O 43´145´427,91

1290 / 611 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
PROGDEF- RILEVATI E DRANAGGI
NP03 MISTO GRANULARE COMPATTATO
20/05/2020 Fornitura e posa in opera, compresa la compattazione, anche manuale se

necessaria, di misto granul ... di sotto dell'arginello per la corretta
installazione delle barriere laterali Guard-rail o come rinfianco dei collettori
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Misto 1´021,79

NOTA BENE: IL VOLUME DEL RIEMPIMENTO DEGLI ARGINELLI , ESPRESSO

IN MC, E' RIPORTATO, ALLE VOCI "MISTO GRANULARE COMPATTATO",

NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 1´021,79 21,72 22´193,28

CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3  (SbCat 7)

1291 / 595 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
MATERIALE VEGETALE
Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle

operazioni di scotico 7´132,89

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DA066-

P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 7´132,89 4,82 34´380,53

1292 / 596 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
MATERIALE VEGETALE
Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/

peso=1/,3) 7132,890 3,333 23´773,92

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DA066-

P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 23´773,92 1,47 34´947,66

1293 / 2144 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.b RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Vedi superficie di rinaturalizzazione definita precedentemente 290,830 0,300 87,25

SOMMANO... mc 87,25 1,66 144,84

1294 / 2145 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI
13/06/2020 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Vedi superficie di rinaturalizzazione definita precedentemente 290,830 0,300 87,25

SOMMANO... mc 87,25 4,82 420,55

1295 / 2146 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Riduzione del Trasporto a discarica  - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b -87,250 15,000 -1´308,75

SI DETRAGGONO... mck -1´308,75 0,19 -248,66

1296 / 2147 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 43´237´266,11
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R I P O R T O 43´237´266,11

VOCE “17 05 03”
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
Riduzione del Trasporto a discarica  - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b -87,25

SI DETRAGGONO... mc -87,25 2,60 -226,85

1297 / 2148 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
MATERIALE VEGETALE
Idrosemina su terreno vegetale - Vedi superficie di rinaturalizzazione 290,83

SOMMANO... mq 290,83 1,47 427,52

CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) - OG3  (SbCat 8)

1298 / 597 LAVORI DIVERSI
E.02.010.b CORDONATURE STRADALI
02/10/2018 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE

- SEZIONE DI CM 12 X 25
CORDOLI DI FINITURA 
Cordolo in c.a. 12x25cm 2,000 1186,58 2´373,16

SOMMANO... ml 2´373,16 14,58 34´600,67

1299 / 598 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
02/10/2018 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
CORDOLI DI FINITURA 
Magrone di allettamento e rinfianco (0,15mc/ml) 0,150 1186,58 177,99

SOMMANO... mc 177,99 67,10 11´943,13

CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza  (SbCat 9)

1300 / 2622 BARRIERE
G.02.002.b BARRIERE DI SICUREZZA
15/06/2020 CLASSE H1

- BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO
BARRIERE LATERALI
Barriere H1 1938,00 1´938,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI

ALLEGATI DE006-P00PS00TRAPL06, DE007-P00PS00TRAPL07

SOMMANO... ml 1´938,00 136,55 264´633,90

1301 / 2623 BARRIERE
G.02.003.b BARRIERE DI SICUREZZA
15/06/2020 CLASSE H2

- BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO
BARRIERE LATERALI
Barriere H2 115,00 115,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI

ALLEGATI DE006-P00PS00TRAPL06, DE007-P00PS00TRAPL07

SOMMANO... ml 115,00 176,73 20´323,95

1302 / 2624 BARRIERE
G.02.003.f BARRIERE DI SICUREZZA
15/06/2020 CLASSE H2

- BORDO PONTE IN LEGNO E ACCIAIO
BARRIERE LATERALI
Barriere H2 74,00 74,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI

ALLEGATI DE006-P00PS00TRAPL06, DE007-P00PS00TRAPL07

SOMMANO... ml 74,00 193,60 14´326,40

1303 / 2625 BARRIERE
G.02.010 BARRIERE DI SICUREZZA
15/06/2020 SOVRAPREZZO PER PROFILO SALVA MOTOCICLISTA AGGIUNTO (%)

BARRIERE LATERALI
Dispositivo salva motociclisti 136,550 443,00 60´491,65

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 60´491,65 43´583´294,83
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R I P O R T O 60´491,65 43´583´294,83

ALLEGATI DE006-P00PS00TRAPL06, DE007-P00PS00TRAPL07

SOMMANO... % 60´491,65 8,00 4´839,33

CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale  (SbCat 10)

1304 / 2312 SEGNALETICA
H.01.007.a SEGNALETICA ORIZZONTALE
14/06/2020 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON

APPLICAZIONE A “PROFILO VARIABILE“ PER FONDI BITUMATI NORMALI
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
SEGNALETICA ORIZZONTALE
--------------------------------
Segnaletica orizzontale - Strisce laterali 1,000 1186,58 1´186,58

NOTA  BENE: GLI SPESSORI DELLA STRISCE SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DF013-T00PS00TRADC02

SOMMANO... ml 1´186,58 6,33 7´511,05

1305 / 2313 SEGNALETICA
H.01.007.b SEGNALETICA ORIZZONTALE
14/06/2020 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON

APPLICAZIONE A “PROFILO VARIABILE“ PER FONDI BITUMATI NORMALI
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
SEGNALETICA ORIZZONTALE
--------------------------------
Segnaletica orizzontale - Strisce laterali 2,000 1186,58 2´373,16

NOTA  BENE: GLI SPESSORI DELLA STRISCE SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DF013-T00PS00TRADC02

SOMMANO... ml 2´373,16 7,40 17´561,38

1306 / 2325 SEGNALETICA
H.01.001.e SEGNALETICA ORIZZONTALE
14/06/2020 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE

RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE
- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
SEGNALETICA ORIZZONTALE
--------------------------------
Segnaletica orizzontale - Iscrizioni, Zebrature, segnali di STOP 1´000,00

NOTA  BENE: LE DIMENSIONI DELLA SEGNALETICA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DF013-T00PS00TRADC02

SOMMANO... mq 1´000,00 4,25 4´250,00

CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale  (SbCat 11)

1307 / 2542 SEGNALETICA
H.02.210.2.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DIAMETRO CM 60
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnali circolari - Limiti di velocità 4,00

Segnali circolari - Divieto di sorpasso 2,00

Segnali circolari - Segnali di obbligo 2,00

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF005-P00PS00TRAPN05 E DF006-P00PS00TRAPN06

SOMMANO... cad 8,00 66,61 532,88

1308 / 2543 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnali circolari - Limiti di velocità 2,000 2,700 5,40

Segnali circolari - Limiti di velocità 2,000 2,600 5,20

Segnali circolari - Limiti di obbligo 1,000 2,600 2,60

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF005-P00PS00TRAPN05 E DF006-P00PS00TRAPN06

SOMMANO... ml 13,20 11,98 158,14

1309 / 2544 SEGNALETICA
H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 43´618´147,61
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 43´618´147,61

15/06/2020 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI
- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.110.c 5,00

SOMMANO... cad 5,00 71,34 356,70

1310 / 2545 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.210.2.b *(par.ug.=2*8) 16,000 16,00

SOMMANO... cad 16,00 3,42 54,72

1311 / 2546 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.405.a 8,00

SOMMANO... cad 8,00 8,86 70,88

1312 / 2547 SEGNALETICA
H.02.230.1.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 SEGNALE OTTOGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DIAMETRO CM 60
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnali ottagonali - STOP 1,00

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF005-P00PS00TRAPN05 E DF006-P00PS00TRAPN06

SOMMANO... cad 1,00 66,49 66,49

1313 / 2548 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnali ottagonali - STOP 1,000 3,900 3,90

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF005-P00PS00TRAPN05 E DF006-P00PS00TRAPN06

SOMMANO... ml 3,90 11,98 46,72

1314 / 2549 SEGNALETICA
H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.110.c 1,00

SOMMANO... cad 1,00 71,34 71,34

1315 / 2550 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.210.2.b *(par.ug.=2*1) 2,000 2,00

SOMMANO... cad 2,00 3,42 6,84

1316 / 2551 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.405.a 1,00

SOMMANO... cad 1,00 8,86 8,86

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 43´618´830,16
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R I P O R T O 43´618´830,16

1317 / 2552 SEGNALETICA
H.02.200.2.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- LATO CM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnali triangolare - Curve pericolose 5,00

Segnali triangolare - Preavviso rotatoria 4,00

Segnali triangolare - Pericolo 1,00

Segnali triangolare - Dare precedenza 2,00

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF005-P00PS00TRAPN05 E DF006-P00PS00TRAPN06

SOMMANO... cad 12,00 69,16 829,92

1318 / 2553 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnali triangolare - Curve pericolose 5,000 2,600 13,00

Segnali triangolare - Preavviso rotatoria 4,000 4,100 16,40

Segnali triangolare - Pericolo 1,000 4,100 4,10

Segnali triangolare - Dare precedenza 2,000 4,100 8,20

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF005-P00PS00TRAPN05 E DF006-P00PS00TRAPN06

SOMMANO... ml 41,70 11,98 499,57

1319 / 2554 SEGNALETICA
H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.110.c 12,00

SOMMANO... cad 12,00 71,34 856,08

1320 / 2555 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.200.2.b *(par.ug.=2*12) 24,000 24,00

SOMMANO... cad 24,00 3,42 82,08

1321 / 2556 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.200.2.b 12,00

SOMMANO... cad 12,00 8,86 106,32

1322 / 2557 SEGNALETICA
H.02.300.2.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI

ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnali triangolare - Preavviso rotatoria 5,000 0,800 0,270 1,08

Segnali triangolare - Pericolo 4,000 0,800 0,270 0,86

Segnali triangolare - Dare precedenza 1,000 0,800 0,270 0,22

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF005-P00PS00TRAPN05 E DF006-P00PS00TRAPN06

SOMMANO... mq 2,16 220,08 475,37

1323 / 2558 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 43´621´679,50
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R I P O R T O 43´621´679,50

Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.a 10,00

SOMMANO... cad 10,00 3,42 34,20

1324 / 2559 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.a 10,00

SOMMANO... cad 10,00 8,86 88,60

1325 / 2560 SEGNALETICA
H.02.300.2.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI

ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnale modulare di curva 12,000 0,600 0,600 4,32

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF005-P00PS00TRAPN05 E DF006-P00PS00TRAPN06

SOMMANO... mq 4,32 243,99 1´054,04

1326 / 2561 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnale modulare di curva 12,000 2,600 31,20

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF005-P00PS00TRAPN05 E DF006-P00PS00TRAPN06

SOMMANO... ml 31,20 11,98 373,78

1327 / 2562 SEGNALETICA
H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.110.c 12,00

SOMMANO... cad 12,00 71,34 856,08

1328 / 2563 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.b *(par.ug.=12*2) 24,000 24,00

SOMMANO... cad 24,00 3,42 82,08

1329 / 2564 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.b 12,00

SOMMANO... cad 12,00 8,86 106,32

1330 / 2565 SEGNALETICA
H.02.300.2.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI

ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnale di indicazione 3,000 2,000 1,500 9,00

Segnale di distanza 3,000 2,000 0,400 2,40

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF005-P00PS00TRAPN05 E DF006-P00PS00TRAPN06

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 11,40 43´624´274,60
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R I P O R T O 11,40 43´624´274,60

SOMMANO... mq 11,40 249,19 2´840,77

1331 / 2566 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnale di indicazione *(par.ug.=2*3) 6,000 3,100 18,60

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF005-P00PS00TRAPN05 E DF006-P00PS00TRAPN06

SOMMANO... ml 18,60 11,98 222,83

1332 / 2567 SEGNALETICA
H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.c *(par.ug.=2*3) 6,000 6,00

SOMMANO... cad 6,00 71,34 428,04

1333 / 2568 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.c *(par.ug.=4*6) 24,000 24,00

SOMMANO... cad 24,00 3,42 82,08

1334 / 2569 SEGNALETICA
H.02.405.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.b 6,00

SOMMANO... cad 6,00 14,91 89,46

1335 / 2570 SEGNALETICA
H.02.300.2.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI

ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnale di piazzola di sosta 2,000 0,900 1,250 2,25

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF005-P00PS00TRAPN05 E DF006-P00PS00TRAPN06

SOMMANO... mq 2,25 249,19 560,68

1336 / 2571 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnale di fermata autobus 4,000 3,200 12,80

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF005-P00PS00TRAPN05 E DF006-P00PS00TRAPN06

SOMMANO... ml 12,80 11,98 153,34

1337 / 2572 SEGNALETICA
H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.110.c 4,00

SOMMANO... cad 4,00 71,34 285,36

1338 / 2573 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 43´628´937,16
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15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE
- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.c *(par.ug.=2*2*2) 8,000 8,00

SOMMANO... cad 8,00 3,42 27,36

1339 / 2574 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.c 2,00

SOMMANO... cad 2,00 8,86 17,72
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 43´628´982,24
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 43´628´982,24

RI05 - ASSE PRINCIPALE N.05  (Cat 5)
CS03 - Movimenti terra - OG3  (SbCat 3)

1340 / 619 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
02/10/2018 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Scavo 3´228,09

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 3´228,09 3,25 10´491,29

1341 / 620 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 3228,090 15,000 48´421,35

SOMMANO... mck 48´421,35 0,19 9´200,06

1342 / 621 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 3´228,09

SOMMANO... mc 3´228,09 2,60 8´393,03

1343 / 622 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Rilevato 1 21´442,53

Rilevato 2 15´610,27

Rilevato 3 325,98

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLE VOCI "RILEVATO 1", "RILEVATO 2" E "RILEVATO 3" NELL'ALLEGATO

DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 37´378,78 1,54 57´563,32

1344 / 632 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 37378,780 15,000 560´681,70

SOMMANO... mck 560´681,70 0,19 106´529,52

1345 / 633 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.a RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM

- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 37´378,78

SOMMANO... mc 37´378,78 12,07 451´161,87

1346 / 634 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.b RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Riempimento 141,35

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLE VOCI "RIEMPIMENTO RICONFI." NELL'ALLEGATO DA066-

P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 141,35 1,66 234,64

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 44´272´555,97
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1347 / 635 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Riduzione del Trasporto a discarica  - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b -141,350 15,000 -2´120,25

SI DETRAGGONO... mck -2´120,25 0,19 -402,85

1348 / 636 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
Riduzione del Trasporto a discarica  - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b -141,35

SI DETRAGGONO... mc -141,35 2,60 -367,51

1349 / 2109 PAVIMENTAZIONI
D.01.052 PAVIMENTAZIONI STRADALI
13/06/2020 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO

BITUMINOSO
DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione *(par.ug.=1729,5+142,94+1975,92) 3848,360 12,000 46´180,32

Rinaturalizzazione 669,940 12,000 8´039,28

Fresatura 807,240 12,000 9´686,88

Fresatura e Bitumatura

Riempimento

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NEGLI

ALLEGATI CB07-P00DE00CMSPL07 E CB08-P00DE00CMSPL08

SOMMANO... mq x cm 63´906,48 0,42 26´840,72

1350 / 2110 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.03.004.a DEMOLIZIONI
13/06/2020 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE

- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 5046,340 0,130 656,02

Rinaturalizzazione 290,830 0,130 37,81

Fresatura 807,240 0,050 40,36

Fresatura e Bitumatura

Riempimento

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NEGLI

ALLEGATI CB06-P00DE00CMSPL06 E CB07-P00DE00CMSPL07

SOMMANO... mc 734,19 4,31 3´164,36

1351 / 2111 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
13/06/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 5046,340 0,350 1´766,22

Rinaturalizzazione 290,830 0,350 101,79

Fresatura

Fresatura e Bitumatura

Riempimento

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NEGLI

ALLEGATI CB06-P00DE00CMSPL06 E CB07-P00DE00CMSPL07

SOMMANO... mc 1´868,01 3,25 6´071,03

1352 / 2112 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto -

Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001 1868,010 15,000 28´020,15

SOMMANO... mck 28´020,15 0,19 5´323,83

1353 / 2113 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 44´313´185,55
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R I P O R T O 44´313´185,55

02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto -

Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001 1´868,01

SOMMANO... mc 1´868,01 2,60 4´856,83

CS06 - Idraulica di linea - OG3  (SbCat 5)

1354 / 3759 IDRAULICA
I.01.025.2.e TUBAZIONI
17/06/2020 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)

-SN 8 KN/MQ
- DN DIAMETRO ESTERNO 400
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
----------------------------------------

Collettore diam=400 617,10 617,10

SOMMANO... ml 617,10 35,55 21´937,90

1355 / 3760 IDRAULICA
I.01.025.2.f TUBAZIONI
17/06/2020 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)

-SN 8 KN/MQ
- DN DIAMETRO ESTERNO 500
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
----------------------------------------

Collettore diam=500 102,10 102,10

SOMMANO... ml 102,10 57,34 5´854,41

1356 / 3761 IDRAULICA
I.01.025.2.g TUBAZIONI
17/06/2020 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)

-SN 8 KN/MQ
- DN DIAMETRO ESTERNO 630
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
----------------------------------------

Collettore diam=630 237,80 237,80

SOMMANO... ml 237,80 98,36 23´390,01

1357 / 3762 IDRAULICA
I.01.025.2.h TUBAZIONI
17/06/2020 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)

-SN 8 KN/MQ
- DN DIAMETRO ESTERNO 800
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
----------------------------------------

Collettore diam=800

SOMMANO... ml 0,00 160,59 0,00

1358 / 3763 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
17/06/2020 SCAVO DI FONDAZIONE

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
-----------------------------------------

Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.e *(larg.=,2+,4+,2)*(H/peso=,8+,4+,2) 617,10 0,800 1,400 691,15

Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.f *(larg.=,2+,5+,2)*(H/peso=,8+,5+,2) 102,10 0,900 1,500 137,84

Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.g *(larg.=,2+,63+,2)*(H/peso=+,8+,63+,2) 237,80 1,030 1,630 399,24

Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.h

SOMMANO... mc 1´228,23 6,27 7´701,00

1359 / 3764 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 1228,230 15,000 18´423,45

SOMMANO... mck 18´423,45 0,19 3´500,46

1360 / 3765 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 44´380´426,16
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R I P O R T O 44´380´426,16

02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 1´228,23

SOMMANO... mc 1´228,23 2,60 3´193,40

1361 / 3766 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO
PROGDEF- da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e
NP01 dei ponti.
17/06/2020 Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
-----------------------------------------

Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a 1´228,23

Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.e *(par.ug.=-,4*,4*3,14/4) -0,126 617,10 -77,75

Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.f *(par.ug.=-,5*,5*3,14/4) -0,196 102,10 -20,01

Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.g *(par.ug.=-,63*,63*3,14/4) -0,312 237,80 -74,19

Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.h

Sommano positivi... mc 1´228,23

Sommano negativi... mc -171,95

SOMMANO... mc 1´056,28 30,35 32´058,10

1362 / 3767 IDRAULICA
I.02.080.d CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
17/06/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI

VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30
- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
-----------------------------------------

Pozzetti 42,00

SOMMANO... cad 42,00 196,67 8´260,14

1363 / 3768 IDRAULICA
I.02.085.e CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
17/06/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI

PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30
- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=50 cm
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
-----------------------------------------

Pozzetti 42,00

SOMMANO... cad 42,00 131,68 5´530,56

1364 / 3769 IDRAULICA
I.02.090.b CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
17/06/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE

IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA
- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
-----------------------------------------

Pozzetti 42,00

SOMMANO... cad 42,00 166,80 7´005,60

CS07 - Sovrastruttura - OG3  (SbCat 6)

1365 / 627 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 2´052,85

NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE

STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE

"FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE", NELL'ALLEGATO DA066-

P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 2´052,85 25,24 51´813,93

1366 / 628 PAVIMENTAZIONI
D.01.003 PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

SOVRASTRUTTURA STRADALE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 44´488´287,89
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R I P O R T O 44´488´287,89

Fondazione in misto cementato 1´351,50

NOTA BENE: IL VOLUME DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO,

ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MISTO CEMENTATO ",

NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 1´351,50 40,97 55´370,96

1367 / 629 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di Base 1´057,76

NOTA BENE: IL VOLUME DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO,

ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "CONGL. BIT. PER STRATO

DI BASE", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 1´057,76 119,72 126´635,03

1368 / 630 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.c PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di base e binder 9´260,84

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)",

NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 9´260,84 1,08 10´001,71

1369 / 631 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder in conglomerato bituminoso 9260,840 0,080 740,87

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)",

NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 740,87 134,13 99´372,89

1370 / 637 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di usura e binder 9´259,46

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA",

NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 9´259,46 1,21 11´203,95

1371 / 638 PAVIMENTAZIONI
D.01.021.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura in conglomerato bituminoso 9259,460 0,040 370,38

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA",

NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 370,38 147,27 54´545,86

1372 / 639 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
PROGDEF- RILEVATI E DRANAGGI
NP03 MISTO GRANULARE COMPATTATO
20/05/2020 Fornitura e posa in opera, compresa la compattazione, anche manuale se

necessaria, di misto granul ... di sotto dell'arginello per la corretta
installazione delle barriere laterali Guard-rail o come rinfianco dei collettori
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Misto 467,93

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 467,93 44´845´418,29
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NOTA BENE: IL VOLUME DEL RIEMPIMENTO DEGLI ARGINELLI , ESPRESSO

IN MC, E' RIPORTATO, ALLE VOCI "MISTO GRANULARE COMPATTATO",

NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 467,93 21,72 10´163,44

CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3  (SbCat 7)

1373 / 623 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
MATERIALE VEGETALE
Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle

operazioni di scotico 2´036,35

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DA066-

P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 2´036,35 4,82 9´815,21

1374 / 624 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
MATERIALE VEGETALE
Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/

peso=1/,3) 2036,350 3,333 6´787,15

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DA066-

P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 6´787,15 1,47 9´977,11

1375 / 2149 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.b RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Vedi superficie di rinaturalizzazione definita precedentemente 669,940 0,300 200,98

SOMMANO... mc 200,98 1,66 333,63

1376 / 2150 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI
13/06/2020 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Vedi superficie di rinaturalizzazione definita precedentemente 669,940 0,300 200,98

SOMMANO... mc 200,98 4,82 968,72

1377 / 2151 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Riduzione del Trasporto a discarica  - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b -200,980 15,000 -3´014,70

SI DETRAGGONO... mck -3´014,70 0,19 -572,79

1378 / 2152 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
Riduzione del Trasporto a discarica  - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b -200,98

SI DETRAGGONO... mc -200,98 2,60 -522,55

1379 / 2153 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 44´875´581,06
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R I P O R T O 44´875´581,06

PRESSIONE
MATERIALE VEGETALE
Idrosemina su terreno vegetale - Vedi superficie di rinaturalizzazione 669,94

SOMMANO... mq 669,94 1,47 984,81

CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) - OG3  (SbCat 8)

1380 / 625 LAVORI DIVERSI
E.02.010.b CORDONATURE STRADALI
02/10/2018 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE

- SEZIONE DI CM 12 X 25
CORDOLI DI FINITURA 
Cordolo in c.a. 12x25cm 2,000 996,43 1´992,86

SOMMANO... ml 1´992,86 14,58 29´055,90

1381 / 626 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
02/10/2018 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
CORDOLI DI FINITURA 
Magrone di allettamento e rinfianco (0,15mc/ml) 0,150 996,43 149,46

SOMMANO... mc 149,46 67,10 10´028,77

CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza  (SbCat 9)

1382 / 2626 BARRIERE
G.02.002.b BARRIERE DI SICUREZZA
15/06/2020 CLASSE H1

- BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO
BARRIERE LATERALI
Barriere H1 935,00 935,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI

ALLEGATI DE007-P00PS00TRAPL07, DE008-P00PS00TRAPL08

SOMMANO... ml 935,00 136,55 127´674,25

1383 / 2627 BARRIERE
G.02.003.b BARRIERE DI SICUREZZA
15/06/2020 CLASSE H2

- BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO
BARRIERE LATERALI
Barriere H2 55,00 55,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI

ALLEGATI DE007-P00PS00TRAPL07, DE008-P00PS00TRAPL08

SOMMANO... ml 55,00 176,73 9´720,15

1384 / 2628 BARRIERE
G.02.003.f BARRIERE DI SICUREZZA
15/06/2020 CLASSE H2

- BORDO PONTE IN LEGNO E ACCIAIO
BARRIERE LATERALI
Barriere H2 70,00 70,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI

ALLEGATI DE007-P00PS00TRAPL07, DE008-P00PS00TRAPL08

SOMMANO... ml 70,00 193,60 13´552,00

1385 / 2629 BARRIERE
G.02.001.b BARRIERE DI SICUREZZA
15/06/2020 CLASSE N2

- BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO
BARRIERE LATERALI
Barriere N2 57,00 57,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI

ALLEGATI DE007-P00PS00TRAPL07, DE008-P00PS00TRAPL08

SOMMANO... ml 57,00 106,63 6´077,91

1386 / 2630 BARRIERE
G.02.010 BARRIERE DI SICUREZZA
15/06/2020 SOVRAPREZZO PER PROFILO SALVA MOTOCICLISTA AGGIUNTO (%)

BARRIERE LATERALI
Dispositivo salva motociclisti 136,550 25,00 3´413,75

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´413,75 45´072´674,85
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R I P O R T O 3´413,75 45´072´674,85

ALLEGATI DE007-P00PS00TRAPL07, DE008-P00PS00TRAPL08

SOMMANO... % 3´413,75 8,00 273,10

CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale  (SbCat 10)

1387 / 2314 SEGNALETICA
H.01.007.a SEGNALETICA ORIZZONTALE
14/06/2020 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON

APPLICAZIONE A “PROFILO VARIABILE“ PER FONDI BITUMATI NORMALI
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
SEGNALETICA ORIZZONTALE
--------------------------------
Segnaletica orizzontale - Strisce laterali 1,000 996,43 996,43

NOTA  BENE: GLI SPESSORI DELLA STRISCE SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DF013-T00PS00TRADC02

SOMMANO... ml 996,43 6,33 6´307,40

1388 / 2315 SEGNALETICA
H.01.007.b SEGNALETICA ORIZZONTALE
14/06/2020 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON

APPLICAZIONE A “PROFILO VARIABILE“ PER FONDI BITUMATI NORMALI
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
SEGNALETICA ORIZZONTALE
--------------------------------
Segnaletica orizzontale - Strisce laterali 2,000 996,43 1´992,86

NOTA  BENE: GLI SPESSORI DELLA STRISCE SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DF013-T00PS00TRADC02

SOMMANO... ml 1´992,86 7,40 14´747,16

1389 / 2326 SEGNALETICA
H.01.001.e SEGNALETICA ORIZZONTALE
14/06/2020 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE

RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE
- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
SEGNALETICA ORIZZONTALE
--------------------------------
Segnaletica orizzontale - Iscrizioni, Zebrature, segnali di STOP 1´000,00

NOTA  BENE: LE DIMENSIONI DELLA SEGNALETICA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DF013-T00PS00TRADC02

SOMMANO... mq 1´000,00 4,25 4´250,00

CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale  (SbCat 11)

1390 / 2644 SEGNALETICA
H.02.210.2.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DIAMETRO CM 60
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnali circolari - Limiti di velocità 8,00

Segnali circolari - Divieto di sorpasso 2,00

Segnali circolari - Obbligo 4,00

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF007-P00PS00TRAPN07 E DF008-P00PS00TRAPN08

SOMMANO... cad 14,00 66,61 932,54

1391 / 2645 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnali circolari - Limiti di velocità 3,000 2,700 8,10

Segnali circolari - Limiti di velocità 4,000 2,600 10,40

Segnali circolari - Limiti di velocità 2,000 2,600 5,20

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF007-P00PS00TRAPN07 E DF008-P00PS00TRAPN08

SOMMANO... ml 23,70 11,98 283,93

1392 / 2646 SEGNALETICA
H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 45´099´468,98
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 45´099´468,98

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.110.c 9,00

SOMMANO... cad 9,00 71,34 642,06

1393 / 2647 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.210.2.b *(par.ug.=2*14) 28,000 28,00

SOMMANO... cad 28,00 3,42 95,76

1394 / 2648 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.405.a 14,00

SOMMANO... cad 14,00 8,86 124,04

1395 / 2649 SEGNALETICA
H.03.001.a SEGNALETICA COMPLEMENTARE
15/06/2020 FORNITURA DI SPECCHIO PARABOLICO INFRANGIBILE CONVESSO

- DA CM 60
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Specchi convessi 5,00

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF007-P00PS00TRAPN07 E DF008-P00PS00TRAPN08

SOMMANO... cad 5,00 94,13 470,65

1396 / 2650 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Specchi convessi 5,000 2,700 13,50

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF007-P00PS00TRAPN07 E DF008-P00PS00TRAPN08

SOMMANO... ml 13,50 11,98 161,73

1397 / 2651 SEGNALETICA
H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.110.c 5,00

SOMMANO... cad 5,00 71,34 356,70

1398 / 2652 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.03.001.a *(par.ug.=2*5) 10,000 10,00

SOMMANO... cad 10,00 3,42 34,20

1399 / 2653 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.03.001.a 5,00

SOMMANO... cad 5,00 8,86 44,30

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 45´101´398,42
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R I P O R T O 45´101´398,42

1400 / 2654 SEGNALETICA
H.02.230.1.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 SEGNALE OTTOGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DIAMETRO CM 60
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnali ottagonali - STOP 5,00

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF007-P00PS00TRAPN07 E DF008-P00PS00TRAPN08

SOMMANO... cad 5,00 66,49 332,45

1401 / 2655 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnali ottagonali - STOP 3,000 2,600 7,80

Segnali ottagonali - STOP 2,000 2,900 5,80

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF007-P00PS00TRAPN07 E DF008-P00PS00TRAPN08

SOMMANO... ml 13,60 11,98 162,93

1402 / 2656 SEGNALETICA
H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.110.c 5,00

SOMMANO... cad 5,00 71,34 356,70

1403 / 2657 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.210.2.b *(par.ug.=2*5) 10,000 10,00

SOMMANO... cad 10,00 3,42 34,20

1404 / 2658 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.405.a 5,00

SOMMANO... cad 5,00 8,86 44,30

1405 / 2659 SEGNALETICA
H.02.200.2.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- LATO CM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnali triangolare - Curve pericolose 2,00

Segnali triangolare - Preavviso rotatoria 6,00

Segnali triangolare - pericolo 1,00

Segnali triangolare - precedenza 2,00

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF007-P00PS00TRAPN07 E DF008-P00PS00TRAPN08

SOMMANO... cad 11,00 69,16 760,76

1406 / 2660 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnali triangolare - Curve pericolose 2,000 2,600 5,20

Segnali triangolare - Preavviso rotatoria 6,000 4,100 24,60

Segnali triangolare - pericolo 1,000 4,100 4,10

Segnali triangolare - precedenza 2,000 4,100 8,20

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 42,10 45´103´089,76
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R I P O R T O 42,10 45´103´089,76

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF007-P00PS00TRAPN07 E DF008-P00PS00TRAPN08

SOMMANO... ml 42,10 11,98 504,36

1407 / 2661 SEGNALETICA
H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.110.c 11,00

SOMMANO... cad 11,00 71,34 784,74

1408 / 2662 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.200.2.b *(par.ug.=2*11) 22,000 22,00

SOMMANO... cad 22,00 3,42 75,24

1409 / 2663 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.200.2.b 11,00

SOMMANO... cad 11,00 8,86 97,46

1410 / 2664 SEGNALETICA
H.02.300.2.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI

ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnali triangolare - Curve pericolose 2,000 0,800 0,270 0,43

Segnali triangolare - Preavviso rotatoria 6,000 0,800 0,270 1,30

Segnali triangolare - pericolo 1,000 0,800 0,270 0,22

Segnali triangolare - precedenza 2,000 0,800 0,270 0,43

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF007-P00PS00TRAPN07 E DF008-P00PS00TRAPN08

SOMMANO... mq 2,38 220,08 523,79

1411 / 2665 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2. 11,00

SOMMANO... cad 11,00 3,42 37,62

1412 / 2666 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.a 11,00

SOMMANO... cad 11,00 8,86 97,46

1413 / 2667 SEGNALETICA
H.02.300.2.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI

ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnale modulare di curva 12,000 0,600 0,600 4,32

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF007-P00PS00TRAPN07 E DF008-P00PS00TRAPN08

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4,32 45´105´210,43
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R I P O R T O 4,32 45´105´210,43

SOMMANO... mq 4,32 243,99 1´054,04

1414 / 2668 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnale modulare di curva 12,000 2,600 31,20

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF007-P00PS00TRAPN07 E DF008-P00PS00TRAPN08

SOMMANO... ml 31,20 11,98 373,78

1415 / 2669 SEGNALETICA
H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.110.c 12,00

SOMMANO... cad 12,00 71,34 856,08

1416 / 2670 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.b *(par.ug.=12*2) 24,000 24,00

SOMMANO... cad 24,00 3,42 82,08

1417 / 2671 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.b 12,00

SOMMANO... cad 12,00 8,86 106,32

1418 / 2672 SEGNALETICA
H.02.300.2.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI

ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnale di fermata autobus 2,000 0,900 1,250 2,25

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF007-P00PS00TRAPN07 E DF008-P00PS00TRAPN08

SOMMANO... mq 2,25 249,19 560,68

1419 / 2673 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnale di fermata autobus 2,000 2,600 5,20

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF007-P00PS00TRAPN07 E DF008-P00PS00TRAPN08

SOMMANO... ml 5,20 11,98 62,30

1420 / 2674 SEGNALETICA
H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.110.c 2,00

SOMMANO... cad 2,00 71,34 142,68

1421 / 2675 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 45´108´448,39
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R I P O R T O 45´108´448,39

15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE
- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.c *(par.ug.=2*2) 4,000 4,00

SOMMANO... cad 4,00 3,42 13,68

1422 / 2676 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.c 2,00

SOMMANO... cad 2,00 8,86 17,72

1423 / 2677 SEGNALETICA
H.02.300.2.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI

ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnale di ponte 2,000 0,600 0,600 0,72

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF007-P00PS00TRAPN07 E DF008-P00PS00TRAPN08

SOMMANO... mq 0,72 243,99 175,67

1424 / 2678 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnale di ponte 2,000 2,600 5,20

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF007-P00PS00TRAPN07 E DF008-P00PS00TRAPN08

SOMMANO... ml 5,20 11,98 62,30

1425 / 2679 SEGNALETICA
H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.110.c 2,00

SOMMANO... cad 2,00 71,34 142,68

1426 / 2680 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.b *(par.ug.=2*2) 4,000 4,00

SOMMANO... cad 4,00 3,42 13,68

1427 / 2681 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.b 2,00

SOMMANO... cad 2,00 8,86 17,72

1428 / 2682 SEGNALETICA
H.02.300.2.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI

ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnale di indicazione 2,000 2,000 1,500 6,00

Segnale di distanza 2,000 2,000 0,400 1,60

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 7,60 45´108´891,84
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NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF007-P00PS00TRAPN07 E DF008-P00PS00TRAPN08

SOMMANO... mq 7,60 249,19 1´893,84

1429 / 2683 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnale di indicazione *(par.ug.=2*2) 4,000 3,100 12,40

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF007-P00PS00TRAPN07 E DF008-P00PS00TRAPN08

SOMMANO... ml 12,40 11,98 148,55

1430 / 2684 SEGNALETICA
H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.c 4,00

SOMMANO... cad 4,00 71,34 285,36

1431 / 2685 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.c *(par.ug.=4*4) 16,000 16,00

SOMMANO... cad 16,00 3,42 54,72

1432 / 2686 SEGNALETICA
H.02.405.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.b 4,00

SOMMANO... cad 4,00 14,91 59,64

CS16 - Impianti  (SbCat 12)

1433 / 4617 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.018.1.c ILLUMINAZIONE
21/06/2020 ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO

FORNITURA
- FLUSSO LUMINOSO DA 11.001 A 14.500 LUMEN
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

37,00

SOMMANO... cad 37,00 400,25 14´809,25

1434 / 4618 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.018.2 ILLUMINAZIONE
21/06/2020 ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO

POSA IN OPERA
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c 37,00

SOMMANO... cad 37,00 16,67 616,79

1435 / 4619 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.010.2.h ILLUMINAZIONE
21/06/2020 PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235

TRONCOCONICO DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE
- LUNGHEZZA 9,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 9,00 M, DIAMETRO BASE 158
MM, SPESSORE 4 MM
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c 37,00

SOMMANO... cad 37,00 469,05 17´354,85

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 45´144´114,84
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1436 / 4620 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.005.1.c ILLUMINAZIONE
21/06/2020 SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER

ILLUMINAZIONE PUBBLICA
ALTEZZA M 1,00
- LUNGHEZZA M 2,50
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c 37,00

SOMMANO... cad 37,00 101,69 3´762,53

1437 / 4621 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.015.d ILLUMINAZIONE
21/06/2020 PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE

- VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESE DA 0,701 MC A 0,940
MC
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c 37,00

SOMMANO... cad 37,00 262,41 9´709,17

1438 / 4622 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.03.005.13 CAVI
21/06/2020 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/

1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV
- FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c 37,000 10,00 370,00

SOMMANO... ml 370,00 2,40 888,00

1439 / 4623 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.03.400.a CAVI
21/06/2020 CAVO ENERGIA ARG16R16-0.6/1 KV

- FORMAZIONE 1X16 MMQ
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c *(lung.=2*4,00) 37,000 8,00 296,00

SOMMANO... ml 296,00 1,77 523,92

1440 / 4624 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.07.010.f TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI
21/06/2020 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE

- DIAMETRO 110 MM
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

Cavidotti 1650,00 1´650,00

SOMMANO... ml 1´650,00 9,94 16´401,00

1441 / 4625 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.01.030 OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
21/06/2020 ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU PERTINENZE

STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC O CAVIDOTTI IN GENERE
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

Vedi quantità di cui alla voce P.07.010.f 1650,00 1´650,00

SOMMANO... ml 1´650,00 4,89 8´068,50

1442 / 4626 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.03.400.a CAVI
21/06/2020 CAVO ENERGIA ARG16R16-0.6/1 KV

- FORMAZIONE 1X16 MMQ
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

4,000 400,00 1´600,00

4,000 200,00 800,00

4,000 150,00 600,00

4,000 300,00 1´200,00

4,000 1000,00 4´000,00

4,000 1100,00 4´400,00

4,000 1100,00 4´400,00

SOMMANO... ml 17´000,00 1,77 30´090,00

1443 / 4651 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.125.a ILLUMINAZIONE
21/06/2020 RILEVATORE OTTICO DI ILLUMINAMENTO (SONDA)

- FORNITURA
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 45´213´557,96
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1,00

SOMMANO... cad 1,00 621,50 621,50

1444 / 4652 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.125.b ILLUMINAZIONE
21/06/2020 RILEVATORE OTTICO DI ILLUMINAMENTO (SONDA)

- POSA IN OPERA
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

1,00

SOMMANO... cad 1,00 44,75 44,75

1445 / 4661 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.025.3.a ILLUMINAZIONE
21/06/2020 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED

CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE RADIO
- FORNITURA
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

1,00

SOMMANO... cad 1,00 1´926,65 1´926,65

1446 / 4662 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.025.3.b ILLUMINAZIONE
21/06/2020 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED

CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE RADIO
- POSA IN OPERA
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

1,00

SOMMANO... cad 1,00 375,89 375,89

1447 / 4697 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.05.013.2.f QUADRI ELETTRICI
21/06/2020 INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE

SEZIONATORE 4 P
- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 160 A
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

1,00

SOMMANO... cad 1,00 107,52 107,52

1448 / 4698 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.05.020.5.b QUADRI ELETTRICI
21/06/2020 BLOCCO DIFFERENZIALE

TIPO 4 P
- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A,
ID: 300mA, ISTANTANEI
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

5,00

SOMMANO... cad 5,00 93,35 466,75

1449 / 4699 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.05.020.3.c QUADRI ELETTRICI
21/06/2020 BLOCCO DIFFERENZIALE

TIPO 2 P
- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A,
ID: 300mA, ISTANTANEI
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

1,00

SOMMANO... cad 1,00 66,79 66,79

1450 / 4700 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.05.010.4.q QUADRI ELETTRICI
21/06/2020 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO

QUADRIPOLARE
- DA 32A, TENSIONE (V) 380/415, POTERE DI INTERRUZIONE 25KA
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

5,00

SOMMANO... cad 5,00 331,50 1´657,50

1451 / 4701 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.05.010.3.h QUADRI ELETTRICI
21/06/2020 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 45´218´825,31
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TRIPOLARE
- DA 10 a 32A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

5,00

SOMMANO... cad 5,00 81,54 407,70

1452 / 4702 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.05.020.3.m QUADRI ELETTRICI
21/06/2020 BLOCCO DIFFERENZIALE

TIPO 2 P
- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A,
ID: 30mA, ISTANTANEI
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

1,00

SOMMANO... cad 1,00 171,28 171,28

1453 / 4703 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.05.065 QUADRI ELETTRICI
21/06/2020 ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

1,00

SOMMANO... cad 1,00 635,43 635,43
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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RI06 - ASSE PRINCIPALE N.06  (Cat 6)
CS03 - Movimenti terra - OG3  (SbCat 3)

1454 / 647 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
02/10/2018 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Scavo 18´494,97

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 18´494,97 3,25 60´108,65

1455 / 648 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 18494,970 15,000 277´424,55

SOMMANO... mck 277´424,55 0,19 52´710,66

1456 / 649 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 18´494,97

SOMMANO... mc 18´494,97 2,60 48´086,92

1457 / 650 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Rilevato 1 19´942,29

Rilevato 2 5´276,47

Rilevato 3 360,34

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLE VOCI "RILEVATO 1", "RILEVATO 2" E "RILEVATO 3" NELL'ALLEGATO

DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 25´579,10 1,54 39´391,81

1458 / 660 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 25579,100 15,000 383´686,50

SOMMANO... mck 383´686,50 0,19 72´900,43

1459 / 661 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.a RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM

- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 25´579,10

SOMMANO... mc 25´579,10 12,07 308´739,74

1460 / 662 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.b RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Riempimento 264,90

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLE VOCI "RIEMPIMENTO RICONFI." NELL'ALLEGATO DA066-

P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 264,90 1,66 439,73

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 45´802´417,66
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1461 / 663 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Riduzione del Trasporto a discarica  - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b -264,900 15,000 -3´973,50

SI DETRAGGONO... mck -3´973,50 0,19 -754,97

1462 / 664 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
Riduzione del Trasporto a discarica  - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b -264,90

SI DETRAGGONO... mc -264,90 2,60 -688,74

1463 / 2114 PAVIMENTAZIONI
D.01.052 PAVIMENTAZIONI STRADALI
13/06/2020 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO

BITUMINOSO
DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione *(par.ug.=3823,460+1673,56+543,85+2938,84+202,56+2130,09) 11312,360 12,000 135´748,32

Rinaturalizzazione *(par.ug.=779,030+156,16+96,01+718,23) 1749,430 12,000 20´993,16

Fresatura *(par.ug.=2333,49+358,89) 2692,380 12,000 32´308,56

Fresatura e Bitumatura

Riempimento

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NEGLI

ALLEGATI CB08-P00DE00CMSPL08, CB09-P00DE00CMSPL09 E CB10-

P00DE00CMSPL10

SOMMANO... mq x cm 189´050,04 0,42 79´401,02

1464 / 2115 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.03.004.a DEMOLIZIONI
13/06/2020 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE

- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 11312,360 0,130 1´470,61

Rinaturalizzazione 1749,430 0,130 227,43

Fresatura 2692,380 0,050 134,62

Fresatura e Bitumatura

Riempimento

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NEGLI

ALLEGATI CB08-P00DE00CMSPL08, CB09-P00DE00CMSPL09 E CB10-

P00DE00CMSPL10

SOMMANO... mc 1´832,66 4,31 7´898,76

1465 / 2116 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
13/06/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 11312,360 0,350 3´959,33

Rinaturalizzazione 1749,430 0,350 612,30

Fresatura

Fresatura e Bitumatura

Riempimento

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NEGLI

ALLEGATI CB08-P00DE00CMSPL08, CB09-P00DE00CMSPL09 E CB10-

P00DE00CMSPL10

SOMMANO... mc 4´571,63 3,25 14´857,80

1466 / 2117 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto -

Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001 4571,630 15,000 68´574,45

SOMMANO... mck 68´574,45 0,19 13´029,15

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 45´916´160,68
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1467 / 2118 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto -

Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001 4´571,63

SOMMANO... mc 4´571,63 2,60 11´886,24

1468 / 2375 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
11/06/2020 SCAVO DI FONDAZIONE

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
SCAVO PER ALLOGGIAMENTO GABBIONE

Tratto 01 45,08 2,400 1,000 108,19

Tratto a cavallo del Tombino 6,00 3,400 1,000 20,40

Tratto a cavallo del Tombino 1,00 2,400 1,000 2,40

Tratto a cavallo del Tombino 1,00 2,400 1,000 2,40

Tratto a cavallo del Tombino 10,00 3,400 1,000 34,00

Tratto 02 71,12 2,400 1,000 170,69

Tratto 03 178,00 2,400 1,000 427,20

SOMMANO... mc 765,28 6,27 4´798,31

1469 / 2376 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
11/06/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a 765,280 10,00 7´652,80

SOMMANO... mck 7´652,80 0,19 1´454,03

1470 / 2377 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a 765,28

SOMMANO... mc 765,28 2,60 1´989,73

1471 / 2378 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/06/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
GABBIONATE

Tratto 01 45,08 2,400 0,200 21,64

Tratto a cavallo del Tombino 6,00 3,400 0,200 4,08

Tratto a cavallo del Tombino 1,00 2,400 0,200 0,48

Tratto a cavallo del Tombino 1,00 2,400 0,200 0,48

Tratto a cavallo del Tombino 10,00 3,400 0,200 6,80

Tratto 02 71,12 2,400 0,200 34,14

Tratto 03 178,00 2,400 0,200 85,44

SOMMANO... mc 153,06 67,10 10´270,33

1472 / 2379 LAVORI DIVERSI
E.01.027.1.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
11/06/2020 GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10
- CON PIETRAME FORNITO DA CAVA
- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
GABBIONI A PROTEZIONE DELLE STRADINA DI SERVIZIO

Tratto 01 3,000 45,08 135,24

Tratto a cavallo del Tombino 6,000 6,00 36,00

Tratto a cavallo del Tombino 3,000 1,00 3,00

Tratto a cavallo del Tombino 3,000 1,00 3,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 177,24 45´946´559,32
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R I P O R T O 177,24 45´946´559,32

Tratto a cavallo del Tombino 6,000 10,00 60,00

Tratto 02 3,000 71,12 213,36

Tratto 03 3,000 178,00 534,00

SOMMANO... mc 984,60 94,44 92´985,62

1473 / 2380 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
11/06/2020 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
GEOTESSILE A TERGO DEL RILEVATO

Tratto 01 45,08 2,200 99,18

Tratto a cavallo del Tombino 6,00 3,200 19,20

Tratto a cavallo del Tombino 1,00 2,200 2,20

Tratto a cavallo del Tombino 1,00 2,200 2,20

Tratto a cavallo del Tombino 10,00 3,200 32,00

Tratto 02 71,12 2,200 156,46

Tratto 03 178,00 2,200 391,60

SOMMANO... mq 702,84 1,52 1´068,32

1474 / 2381 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
MISTO STABILIZZATO DELLE STRADINA DI SERVIZIO

Tratto 01 45,08 2,500 0,300 33,81

Tratto a cavallo del Tombino 6,00 2,500 0,300 4,50

Tratto a cavallo del Tombino 1,00 2,500 0,300 0,75

Tratto a cavallo del Tombino 1,00 2,500 0,300 0,75

Tratto a cavallo del Tombino 10,00 2,500 0,300 7,50

Tratto 02 71,12 2,500 0,300 53,34

Tratto 03 178,00 2,500 0,300 133,50

Tratto 01 45,08 0,500 0,200 4,51

Tratto a cavallo del Tombino 6,00 0,500 0,200 0,60

Tratto a cavallo del Tombino 1,00 0,500 0,200 0,10

Tratto a cavallo del Tombino 1,00 0,500 0,200 0,10

Tratto a cavallo del Tombino 10,00 0,500 0,200 1,00

Tratto 02 71,12 0,500 0,200 7,11

Tratto 03 178,00 0,500 0,200 17,80

SOMMANO... mc 265,37 25,24 6´697,94

1475 / 2382 IDRAULICA
I.02.050 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
11/06/2020 RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA

REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
ZANELLA TRA RILEVATO E STRADINA DI SERVIZIO

Tratto 01 0,054 45,08 2,43

Tratto a cavallo del Tombino 0,054 6,00 0,32

Tratto a cavallo del Tombino 0,054 1,00 0,05

Tratto a cavallo del Tombino 0,054 1,00 0,05

Tratto a cavallo del Tombino 0,054 10,00 0,54

Tratto 02 0,054 71,12 3,84

Tratto 03 0,054 178,00 9,61

SOMMANO... mc 16,84 117,33 1´975,84

1476 / 2383 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI
11/06/2020 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
OPERAZIONI DI SCOTICO TRA RILEVATO E GABBIONI

Tratto 01 45,08 3,000 135,24

Tratto a cavallo del Tombino 6,00 3,000 18,00

Tratto a cavallo del Tombino 1,00 3,000 3,00

Tratto a cavallo del Tombino 1,00 3,000 3,00

Tratto a cavallo del Tombino 10,00 3,000 30,00

Tratto 02 71,12 3,000 213,36

Tratto 03 178,00 3,000 534,00

SOMMANO... mq 936,60 2,78 2´603,75

1477 / 2384 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
11/06/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
OPERAZIONI DI BONIFICA TRA RILEVATO E GABBIONI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 46´051´890,79
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R I P O R T O 46´051´890,79

Tratto 01 45,08 3,000 0,400 54,10

Tratto a cavallo del Tombino 6,00 3,000 0,400 7,20

Tratto a cavallo del Tombino 1,00 3,000 0,400 1,20

Tratto a cavallo del Tombino 1,00 3,000 0,400 1,20

Tratto a cavallo del Tombino 10,00 3,000 0,400 12,00

Tratto 02 71,12 3,000 0,400 85,34

Tratto 03 178,00 3,000 0,400 213,60

SOMMANO... mc 374,64 3,25 1´217,58

1478 / 2385 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
11/06/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 374,640 10,00 3´746,40

SOMMANO... mck 3´746,40 0,19 711,82

1479 / 2386 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 374,64

SOMMANO... mc 374,64 2,60 974,06

1480 / 2387 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI
11/06/2020 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 374,64

SOMMANO... mc 374,64 1,54 576,95

1481 / 2388 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.a RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM

- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 374,64

SOMMANO... mc 374,64 12,07 4´521,90

1482 / 2389 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 374,640 15,000 5´619,60

SOMMANO... mck 5´619,60 0,19 1´067,72

CS06 - Idraulica di linea - OG3  (SbCat 5)

1483 / 2720 IDRAULICA
I.01.025.2.e TUBAZIONI
17/06/2020 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)

-SN 8 KN/MQ
- DN DIAMETRO ESTERNO 400
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
----------------------------------------

Collettore diam=400 318,10 318,10

SOMMANO... ml 318,10 35,55 11´308,46

1484 / 2721 IDRAULICA
I.01.025.2.f TUBAZIONI
17/06/2020 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)

-SN 8 KN/MQ
- DN DIAMETRO ESTERNO 500
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
----------------------------------------

Collettore diam=500 363,60 363,60

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 363,60 46´072´269,28
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R I P O R T O 363,60 46´072´269,28

SOMMANO... ml 363,60 57,34 20´848,82

1485 / 2722 IDRAULICA
I.01.025.2.g TUBAZIONI
17/06/2020 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)

-SN 8 KN/MQ
- DN DIAMETRO ESTERNO 630
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
----------------------------------------

Collettore diam=630 509,40 509,40

SOMMANO... ml 509,40 98,36 50´104,58

1486 / 2723 IDRAULICA
I.01.025.2.h TUBAZIONI
17/06/2020 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)

-SN 8 KN/MQ
- DN DIAMETRO ESTERNO 800
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
----------------------------------------

Collettore diam=800

SOMMANO... ml 0,00 160,59 0,00

1487 / 2724 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
17/06/2020 SCAVO DI FONDAZIONE

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
-----------------------------------------

Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.e *(larg.=,2+,4+,2)*(H/peso=,8+,4+,2) 318,10 0,800 1,400 356,27

Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.f *(larg.=,2+,5+,2)*(H/peso=,8+,5+,2) 363,60 0,900 1,500 490,86

Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.g *(larg.=,2+,63+,2)*(H/peso=+,8+,63+,2) 509,40 1,030 1,630 855,23

Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.h

SOMMANO... mc 1´702,36 6,27 10´673,80

1488 / 2725 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 1702,360 15,000 25´535,40

SOMMANO... mck 25´535,40 0,19 4´851,73

1489 / 2726 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 1´702,36

SOMMANO... mc 1´702,36 2,60 4´426,14

1490 / 2727 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO
PROGDEF- da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e
NP01 dei ponti.
17/06/2020 Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
-----------------------------------------

Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a 1´702,36

Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.e *(par.ug.=-,4*,4*3,14/4) -0,126 318,10 -40,08

Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.f *(par.ug.=-,5*,5*3,14/4) -0,196 363,60 -71,27

Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.g *(par.ug.=-,63*,63*3,14/4) -0,312 509,40 -158,93

Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.h

Sommano positivi... mc 1´702,36

Sommano negativi... mc -270,28

SOMMANO... mc 1´432,08 30,35 43´463,63

1491 / 2728 IDRAULICA
I.02.080.d CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
17/06/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 46´206´637,98
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R I P O R T O 46´206´637,98

VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30
- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
-----------------------------------------

Pozzetti 56,00

SOMMANO... cad 56,00 196,67 11´013,52

1492 / 2729 IDRAULICA
I.02.085.e CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
17/06/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI

PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30
- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=50 cm
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
-----------------------------------------

Pozzetti 56,00

SOMMANO... cad 56,00 131,68 7´374,08

1493 / 2730 IDRAULICA
I.02.090.b CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
17/06/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE

IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA
- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
-----------------------------------------

Pozzetti 56,00

SOMMANO... cad 56,00 166,80 9´340,80

CS07 - Sovrastruttura - OG3  (SbCat 6)

1494 / 655 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 3´375,15

NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE

STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE

"FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE", NELL'ALLEGATO DA066-

P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 3´375,15 25,24 85´188,79

1495 / 656 PAVIMENTAZIONI
D.01.003 PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

SOVRASTRUTTURA STRADALE
Fondazione in misto cementato 2´215,76

NOTA BENE: IL VOLUME DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO,

ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MISTO CEMENTATO ",

NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 2´215,76 40,97 90´779,69

1496 / 657 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di Base 1´768,20

NOTA BENE: IL VOLUME DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO,

ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "CONGL. BIT. PER STRATO

DI BASE", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 1´768,20 119,72 211´688,90

1497 / 658 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.c PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di base e binder 17´162,54

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)",

NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 17´162,54 46´622´023,76
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R I P O R T O 17´162,54 46´622´023,76

SOMMANO... mq 17´162,54 1,08 18´535,54

1498 / 659 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder in conglomerato bituminoso 17162,540 0,080 1´373,00

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)",

NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 1´373,00 134,13 184´160,49

1499 / 665 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di usura e binder 17´161,55

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA",

NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 17´161,55 1,21 20´765,48

1500 / 666 PAVIMENTAZIONI
D.01.021.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura in conglomerato bituminoso 17161,550 0,040 686,46

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA",

NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 686,46 147,27 101´094,96

1501 / 667 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
PROGDEF- RILEVATI E DRANAGGI
NP03 MISTO GRANULARE COMPATTATO
20/05/2020 Fornitura e posa in opera, compresa la compattazione, anche manuale se

necessaria, di misto granul ... di sotto dell'arginello per la corretta
installazione delle barriere laterali Guard-rail o come rinfianco dei collettori
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Misto 718,75

NOTA BENE: IL VOLUME DEL RIEMPIMENTO DEGLI ARGINELLI , ESPRESSO

IN MC, E' RIPORTATO, ALLE VOCI "MISTO GRANULARE COMPATTATO",

NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 718,75 21,72 15´611,25

CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3  (SbCat 7)

1502 / 651 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
MATERIALE VEGETALE
Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle

operazioni di scotico 3´568,14

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DA066-

P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 3´568,14 4,82 17´198,43

1503 / 652 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
MATERIALE VEGETALE
Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/

peso=1/,3) 3568,140 3,333 11´892,61

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DA066-

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 11´892,61 46´979´389,91
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R I P O R T O 11´892,61 46´979´389,91

P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 11´892,61 1,47 17´482,14

1504 / 2154 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.b RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Vedi superficie di rinaturalizzazione definita precedentemente 1749,430 0,300 524,83

SOMMANO... mc 524,83 1,66 871,22

1505 / 2155 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI
13/06/2020 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Vedi superficie di rinaturalizzazione definita precedentemente 1749,430 0,300 524,83

SOMMANO... mc 524,83 4,82 2´529,68

1506 / 2156 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Riduzione del Trasporto a discarica  - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b -524,830 15,000 -7´872,45

SI DETRAGGONO... mck -7´872,45 0,19 -1´495,77

1507 / 2157 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
Riduzione del Trasporto a discarica  - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b -524,83

SI DETRAGGONO... mc -524,83 2,60 -1´364,56

1508 / 2158 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
MATERIALE VEGETALE
Idrosemina su terreno vegetale - Vedi superficie di rinaturalizzazione 1´749,43

SOMMANO... mq 1´749,43 1,47 2´571,66

CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) - OG3  (SbCat 8)

1509 / 653 LAVORI DIVERSI
E.02.010.b CORDONATURE STRADALI
02/10/2018 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE

- SEZIONE DI CM 12 X 25
CORDOLI DI FINITURA 
Cordolo in c.a. 12x25cm 2,000 1883,22 3´766,44

SOMMANO... ml 3´766,44 14,58 54´914,70

1510 / 654 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
02/10/2018 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
CORDOLI DI FINITURA 
Magrone di allettamento e rinfianco (0,15mc/ml) 0,150 1883,22 282,48

SOMMANO... mc 282,48 67,10 18´954,41

CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza  (SbCat 9)

1511 / 2797 BARRIERE
G.02.002.b BARRIERE DI SICUREZZA
15/06/2020 CLASSE H1

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 47´073´853,39
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- BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO
BARRIERE LATERALI
Barriere H1 1148,00 1´148,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI

ALLEGATI DE008-P00PS00TRAPL08, DE009-P00PS00TRAPL09 E DE010-

P00PS00TRAPL10

SOMMANO... ml 1´148,00 136,55 156´759,40

1512 / 2798 BARRIERE
G.02.003.b BARRIERE DI SICUREZZA
15/06/2020 CLASSE H2

- BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO
BARRIERE LATERALI
Barriere H2 332,00 332,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI

ALLEGATI DE008-P00PS00TRAPL08, DE009-P00PS00TRAPL09 E DE010-

P00PS00TRAPL10

SOMMANO... ml 332,00 176,73 58´674,36

1513 / 2799 BARRIERE
G.02.003.f BARRIERE DI SICUREZZA
15/06/2020 CLASSE H2

- BORDO PONTE IN LEGNO E ACCIAIO
BARRIERE LATERALI
Barriere H2 291,00 291,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI

ALLEGATI DE008-P00PS00TRAPL08, DE009-P00PS00TRAPL09 E DE010-

P00PS00TRAPL10

SOMMANO... ml 291,00 193,60 56´337,60

1514 / 2800 BARRIERE
G.02.001.b BARRIERE DI SICUREZZA
15/06/2020 CLASSE N2

- BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO
BARRIERE LATERALI
Barriere H2 64,00 64,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI

ALLEGATI DE008-P00PS00TRAPL08, DE009-P00PS00TRAPL09 E DE010-

P00PS00TRAPL10

SOMMANO... ml 64,00 106,63 6´824,32

1515 / 2801 BARRIERE
G.02.010 BARRIERE DI SICUREZZA
15/06/2020 SOVRAPREZZO PER PROFILO SALVA MOTOCICLISTA AGGIUNTO (%)

BARRIERE LATERALI
Dispositivo salva motociclisti 136,550 599,00 81´793,45

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI

ALLEGATI DE008-P00PS00TRAPL08, DE009-P00PS00TRAPL09 E DE010-

P00PS00TRAPL10

SOMMANO... % 81´793,45 8,00 6´543,48

CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale  (SbCat 10)

1516 / 2316 SEGNALETICA
H.01.007.a SEGNALETICA ORIZZONTALE
14/06/2020 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON

APPLICAZIONE A “PROFILO VARIABILE“ PER FONDI BITUMATI NORMALI
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
SEGNALETICA ORIZZONTALE
--------------------------------
Segnaletica orizzontale - Strisce laterali 1,000 1883,22 1´883,22

NOTA  BENE: GLI SPESSORI DELLA STRISCE SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DF013-T00PS00TRADC02

SOMMANO... ml 1´883,22 6,33 11´920,78

1517 / 2317 SEGNALETICA
H.01.007.b SEGNALETICA ORIZZONTALE
14/06/2020 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON

APPLICAZIONE A “PROFILO VARIABILE“ PER FONDI BITUMATI NORMALI
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
SEGNALETICA ORIZZONTALE
--------------------------------
Segnaletica orizzontale - Strisce laterali 2,000 1883,22 3´766,44

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´766,44 47´370´913,33
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NOTA  BENE: GLI SPESSORI DELLA STRISCE SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DF013-T00PS00TRADC02

SOMMANO... ml 3´766,44 7,40 27´871,66

1518 / 2327 SEGNALETICA
H.01.001.e SEGNALETICA ORIZZONTALE
14/06/2020 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE

RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE
- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
SEGNALETICA ORIZZONTALE
--------------------------------
Segnaletica orizzontale - Iscrizioni, Zebrature, segnali di STOP 1´000,00

NOTA  BENE: LE DIMENSIONI DELLA SEGNALETICA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DF013-T00PS00TRADC02

SOMMANO... mq 1´000,00 4,25 4´250,00

CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale  (SbCat 11)

1519 / 2687 SEGNALETICA
H.02.210.2.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DIAMETRO CM 60
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnali circolari - Limiti di velocità 11,00

Segnali circolari - Divieto di sorpasso 2,00

Segnali circolari - Obbligo 4,00

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF008-P00PS00TRAPN08, DF009-P00PS00TRAPN09 E

DF010-P00PS00TRAPN10

SOMMANO... cad 17,00 66,61 1´132,37

1520 / 2688 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnali circolari - Limiti di velocità 4,000 2,700 10,80

Segnali circolari - Limiti di velocità 3,000 2,600 7,80

Segnali circolari - Obbligo 2,000 2,600 5,20

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF008-P00PS00TRAPN08, DF009-P00PS00TRAPN09 E

DF010-P00PS00TRAPN10

SOMMANO... ml 23,80 11,98 285,12

1521 / 2689 SEGNALETICA
H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.110.c 9,00

SOMMANO... cad 9,00 71,34 642,06

1522 / 2690 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.210.2.b *(par.ug.=2*17) 34,000 34,00

SOMMANO... cad 34,00 3,42 116,28

1523 / 2691 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.405.a 17,00

SOMMANO... cad 17,00 8,86 150,62

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 47´405´361,44
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1524 / 2692 SEGNALETICA
H.03.001.a SEGNALETICA COMPLEMENTARE
15/06/2020 FORNITURA DI SPECCHIO PARABOLICO INFRANGIBILE CONVESSO

- DA CM 60
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Specchi convessi 14,00

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF008-P00PS00TRAPN08, DF009-P00PS00TRAPN09 E

DF010-P00PS00TRAPN10

SOMMANO... cad 14,00 94,13 1´317,82

1525 / 2693 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Specchi convessi 14,000 2,700 37,80

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF008-P00PS00TRAPN08, DF009-P00PS00TRAPN09 E

DF010-P00PS00TRAPN10

SOMMANO... ml 37,80 11,98 452,84

1526 / 2694 SEGNALETICA
H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.110.c 14,00

SOMMANO... cad 14,00 71,34 998,76

1527 / 2695 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.03.001.a *(par.ug.=2*14) 28,000 28,00

SOMMANO... cad 28,00 3,42 95,76

1528 / 2696 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.03.001.a 14,00

SOMMANO... cad 14,00 8,86 124,04

1529 / 2697 SEGNALETICA
H.02.230.1.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 SEGNALE OTTOGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DIAMETRO CM 60
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnali ottagonali - STOP 16,00

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF008-P00PS00TRAPN08, DF009-P00PS00TRAPN09 E

DF010-P00PS00TRAPN10

SOMMANO... cad 16,00 66,49 1´063,84

1530 / 2698 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnali ottagonali - STOP 13,000 2,600 33,80

Segnali ottagonali - STOP 3,000 2,900 8,70

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF008-P00PS00TRAPN08, DF009-P00PS00TRAPN09 E

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 42,50 47´409´414,50
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DF010-P00PS00TRAPN10

SOMMANO... ml 42,50 11,98 509,15

1531 / 2699 SEGNALETICA
H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.110.c 16,00

SOMMANO... cad 16,00 71,34 1´141,44

1532 / 2700 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.210.2.b *(par.ug.=2*16) 32,000 32,00

SOMMANO... cad 32,00 3,42 109,44

1533 / 2701 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.405.a 16,00

SOMMANO... cad 16,00 8,86 141,76

1534 / 2702 SEGNALETICA
H.02.200.2.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- LATO CM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnali triangolare - Curve pericolose 2,00

Segnali triangolare - Preavviso rotatoria 4,00

Segnali triangolare - pericolo 1,00

Segnali triangolare - precedenza 1,00

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF008-P00PS00TRAPN08, DF009-P00PS00TRAPN09 E

DF010-P00PS00TRAPN10

SOMMANO... cad 8,00 69,16 553,28

1535 / 2703 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnali triangolare - Curve pericolose 2,000 2,600 5,20

Segnali triangolare - Preavviso rotatoria 4,000 4,100 16,40

Segnali triangolare - pericolo 1,000 4,100 4,10

Segnali triangolare - precedenza 1,000 4,100 4,10

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF008-P00PS00TRAPN08, DF009-P00PS00TRAPN09 E

DF010-P00PS00TRAPN10

SOMMANO... ml 29,80 11,98 357,00

1536 / 2704 SEGNALETICA
H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.110.c 8,00

SOMMANO... cad 8,00 71,34 570,72

1537 / 2705 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 47´412´797,29
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Vedi quantità di cui alla voce  H.02.200.2.b *(par.ug.=2*8) 16,000 16,00

SOMMANO... cad 16,00 3,42 54,72

1538 / 2706 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.200.2.b 8,00

SOMMANO... cad 8,00 8,86 70,88

1539 / 2707 SEGNALETICA
H.02.300.2.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI

ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnali triangolare - Curve pericolose 2,000 0,800 0,270 0,43

Segnali triangolare - Preavviso rotatoria 4,000 0,800 0,270 0,86

Segnali triangolare - pericolo 1,000 0,800 0,270 0,22

Segnali triangolare - precedenza 1,000 0,800 0,270 0,22

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF008-P00PS00TRAPN08, DF009-P00PS00TRAPN09 E

DF010-P00PS00TRAPN10

SOMMANO... mq 1,73 220,08 380,74

1540 / 2708 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2. 10,00

SOMMANO... cad 10,00 3,42 34,20

1541 / 2709 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.a 10,00

SOMMANO... cad 10,00 8,86 88,60

1542 / 2710 SEGNALETICA
H.02.300.2.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI

ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnale modulare di curva 22,000 0,600 0,600 7,92

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF008-P00PS00TRAPN08, DF009-P00PS00TRAPN09 E

DF010-P00PS00TRAPN10

SOMMANO... mq 7,92 243,99 1´932,40

1543 / 2711 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnale modulare di curva 22,000 2,600 57,20

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF008-P00PS00TRAPN08, DF009-P00PS00TRAPN09 E

DF010-P00PS00TRAPN10

SOMMANO... ml 57,20 11,98 685,26

1544 / 2712 SEGNALETICA
H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 47´416´044,09
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- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.110.c 22,00

SOMMANO... cad 22,00 71,34 1´569,48

1545 / 2713 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.b *(par.ug.=22*2) 44,000 44,00

SOMMANO... cad 44,00 3,42 150,48

1546 / 2714 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.b 22,00

SOMMANO... cad 22,00 8,86 194,92

1547 / 2715 SEGNALETICA
H.02.300.2.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI

ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnale di fermata autobus 1,000 0,900 1,250 1,13

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF008-P00PS00TRAPN08, DF009-P00PS00TRAPN09 E

DF010-P00PS00TRAPN10

SOMMANO... mq 1,13 249,19 281,58

1548 / 2716 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnale di fermata autobus 1,000 2,600 2,60

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF008-P00PS00TRAPN08, DF009-P00PS00TRAPN09 E

DF010-P00PS00TRAPN10

SOMMANO... ml 2,60 11,98 31,15

1549 / 2717 SEGNALETICA
H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.110.c 1,00

SOMMANO... cad 1,00 71,34 71,34

1550 / 2718 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.c *(par.ug.=2*1) 2,000 2,00

SOMMANO... cad 2,00 3,42 6,84

1551 / 2719 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.c 1,00

SOMMANO... cad 1,00 8,86 8,86

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 47´418´358,74
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1552 / 2731 SEGNALETICA
H.02.300.2.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI

ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnale di ponte 4,000 0,600 0,600 1,44

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF008-P00PS00TRAPN08, DF009-P00PS00TRAPN09 E

DF010-P00PS00TRAPN10

SOMMANO... mq 1,44 243,99 351,35

1553 / 2732 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnale di ponte 4,000 2,600 10,40

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF008-P00PS00TRAPN08, DF009-P00PS00TRAPN09 E

DF010-P00PS00TRAPN10

SOMMANO... ml 10,40 11,98 124,59

1554 / 2733 SEGNALETICA
H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.110.c 4,00

SOMMANO... cad 4,00 71,34 285,36

1555 / 2734 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.b *(par.ug.=2*4) 8,000 8,00

SOMMANO... cad 8,00 3,42 27,36

1556 / 2735 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.b 4,00

SOMMANO... cad 4,00 8,86 35,44

1557 / 2736 SEGNALETICA
H.02.300.2.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI

ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnale di indicazione 2,000 2,000 1,500 6,00

Segnale di distanza 2,000 2,000 0,400 1,60

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF008-P00PS00TRAPN08, DF009-P00PS00TRAPN09 E

DF010-P00PS00TRAPN10

SOMMANO... mq 7,60 249,19 1´893,84

1558 / 2737 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnale di indicazione *(par.ug.=2*2) 4,000 3,100 12,40

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 12,40 47´421´076,68
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NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF008-P00PS00TRAPN08, DF009-P00PS00TRAPN09 E

DF010-P00PS00TRAPN10

SOMMANO... ml 12,40 11,98 148,55

1559 / 2738 SEGNALETICA
H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.c 4,00

SOMMANO... cad 4,00 71,34 285,36

1560 / 2739 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.c *(par.ug.=4*4) 16,000 16,00

SOMMANO... cad 16,00 3,42 54,72

1561 / 2740 SEGNALETICA
H.02.405.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.b 4,00

SOMMANO... cad 4,00 14,91 59,64

1562 / 2741 SEGNALETICA
H.02.300.2.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI

ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnale di piazzola di sosta 2,000 0,900 1,250 2,25

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF008-P00PS00TRAPN08, DF009-P00PS00TRAPN09 E

DF010-P00PS00TRAPN10

SOMMANO... mq 2,25 249,19 560,68

1563 / 2742 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnale di fermata autobus 2,000 3,200 6,40

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF008-P00PS00TRAPN08, DF009-P00PS00TRAPN09 E

DF010-P00PS00TRAPN10

SOMMANO... ml 6,40 11,98 76,67

1564 / 2743 SEGNALETICA
H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.110.c 2,00

SOMMANO... cad 2,00 71,34 142,68

1565 / 2744 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.c *(par.ug.=2*2) 4,000 4,00

SOMMANO... cad 4,00 3,42 13,68

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 47´422´418,66
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1566 / 2745 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.c 2,00

SOMMANO... cad 2,00 8,86 17,72

CS16 - Impianti  (SbCat 12)

1567 / 4627 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.018.1.c ILLUMINAZIONE
21/06/2020 ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO

FORNITURA
- FLUSSO LUMINOSO DA 11.001 A 14.500 LUMEN
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

42,00

SOMMANO... cad 42,00 400,25 16´810,50

1568 / 4628 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.018.2 ILLUMINAZIONE
21/06/2020 ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO

POSA IN OPERA
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c 42,00

SOMMANO... cad 42,00 16,67 700,14

1569 / 4629 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.010.2.h ILLUMINAZIONE
21/06/2020 PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235

TRONCOCONICO DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE
- LUNGHEZZA 9,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 9,00 M, DIAMETRO BASE 158
MM, SPESSORE 4 MM
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c 42,00

SOMMANO... cad 42,00 469,05 19´700,10

1570 / 4630 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.005.1.c ILLUMINAZIONE
21/06/2020 SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER

ILLUMINAZIONE PUBBLICA
ALTEZZA M 1,00
- LUNGHEZZA M 2,50
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c 42,00

SOMMANO... cad 42,00 101,69 4´270,98

1571 / 4631 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.015.d ILLUMINAZIONE
21/06/2020 PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE

- VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESE DA 0,701 MC A 0,940
MC
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c 42,00

SOMMANO... cad 42,00 262,41 11´021,22

1572 / 4632 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.03.005.13 CAVI
21/06/2020 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/

1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV
- FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c 42,000 10,00 420,00

SOMMANO... ml 420,00 2,40 1´008,00

1573 / 4633 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.03.400.a CAVI
21/06/2020 CAVO ENERGIA ARG16R16-0.6/1 KV

- FORMAZIONE 1X16 MMQ
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 47´475´947,32
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---------------------------------------

Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c *(lung.=2*4,00) 42,000 8,00 336,00

SOMMANO... ml 336,00 1,77 594,72

1574 / 4634 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.07.010.f TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI
21/06/2020 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE

- DIAMETRO 110 MM
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

Cavidotti 1600,00 1´600,00

SOMMANO... ml 1´600,00 9,94 15´904,00

1575 / 4635 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.01.030 OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
21/06/2020 ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU PERTINENZE

STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC O CAVIDOTTI IN GENERE
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

Vedi quantità di cui alla voce P.07.010.f 1600,00 1´600,00

SOMMANO... ml 1´600,00 4,89 7´824,00

1576 / 4636 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.03.400.a CAVI
21/06/2020 CAVO ENERGIA ARG16R16-0.6/1 KV

- FORMAZIONE 1X16 MMQ
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

4,000 600,00 2´400,00

4,000 600,00 2´400,00

4,000 400,00 1´600,00

4,000 750,00 3´000,00

4,000 250,00 1´000,00

4,000 900,00 3´600,00

4,000 900,00 3´600,00

SOMMANO... ml 17´600,00 1,77 31´152,00

1577 / 4649 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.125.a ILLUMINAZIONE
21/06/2020 RILEVATORE OTTICO DI ILLUMINAMENTO (SONDA)

- FORNITURA
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

1,00

SOMMANO... cad 1,00 621,50 621,50

1578 / 4650 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.125.b ILLUMINAZIONE
21/06/2020 RILEVATORE OTTICO DI ILLUMINAMENTO (SONDA)

- POSA IN OPERA
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

1,00

SOMMANO... cad 1,00 44,75 44,75

1579 / 4663 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.025.3.a ILLUMINAZIONE
21/06/2020 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED

CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE RADIO
- FORNITURA
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

1,00

SOMMANO... cad 1,00 1´926,65 1´926,65

1580 / 4664 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.025.3.b ILLUMINAZIONE
21/06/2020 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED

CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE RADIO
- POSA IN OPERA
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

1,00

SOMMANO... cad 1,00 375,89 375,89

1581 / 4704 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.05.013.2.f QUADRI ELETTRICI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 47´534´390,83
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21/06/2020 INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE
SEZIONATORE 4 P
- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 160 A
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

1,00

SOMMANO... cad 1,00 107,52 107,52

1582 / 4705 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.05.020.5.b QUADRI ELETTRICI
21/06/2020 BLOCCO DIFFERENZIALE

TIPO 4 P
- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A,
ID: 300mA, ISTANTANEI
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

7,00

SOMMANO... cad 7,00 93,35 653,45

1583 / 4706 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.05.020.3.c QUADRI ELETTRICI
21/06/2020 BLOCCO DIFFERENZIALE

TIPO 2 P
- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A,
ID: 300mA, ISTANTANEI
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

1,00

SOMMANO... cad 1,00 66,79 66,79

1584 / 4707 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.05.010.4.q QUADRI ELETTRICI
21/06/2020 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO

QUADRIPOLARE
- DA 32A, TENSIONE (V) 380/415, POTERE DI INTERRUZIONE 25KA
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

7,00

SOMMANO... cad 7,00 331,50 2´320,50

1585 / 4708 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.05.010.3.h QUADRI ELETTRICI
21/06/2020 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO

TRIPOLARE
- DA 10 a 32A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

7,00

SOMMANO... cad 7,00 81,54 570,78

1586 / 4709 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.05.020.3.m QUADRI ELETTRICI
21/06/2020 BLOCCO DIFFERENZIALE

TIPO 2 P
- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A,
ID: 30mA, ISTANTANEI
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

1,00

SOMMANO... cad 1,00 171,28 171,28

1587 / 4710 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.05.065 QUADRI ELETTRICI
21/06/2020 ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

1,00

SOMMANO... cad 1,00 635,43 635,43

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 47´538´916,58
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RI07 - ASSE PRINCIPALE N.07  (Cat 7)
CS03 - Movimenti terra - OG3  (SbCat 3)

1588 / 675 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
02/10/2018 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Scavo 14´295,04

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 14´295,04 3,25 46´458,88

1589 / 676 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 14295,040 15,000 214´425,60

SOMMANO... mck 214´425,60 0,19 40´740,86

1590 / 677 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 14´295,04

SOMMANO... mc 14´295,04 2,60 37´167,10

1591 / 678 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Rilevato 1 34´579,56

Rilevato 2 20´400,11

Rilevato 3 415,96

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLE VOCI "RILEVATO 1", "RILEVATO 2" E "RILEVATO 3" NELL'ALLEGATO

DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 55´395,63 1,54 85´309,27

1592 / 688 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 55395,630 15,000 830´934,45

SOMMANO... mck 830´934,45 0,19 157´877,55

1593 / 689 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.a RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM

- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 55´395,63

SOMMANO... mc 55´395,63 12,07 668´625,25

1594 / 690 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.b RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Riempimento 17,88

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLE VOCI "RIEMPIMENTO RICONFI." NELL'ALLEGATO DA066-

P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 17,88 1,66 29,68

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 48´575´125,17
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1595 / 691 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Riduzione del Trasporto a discarica  - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b -17,880 15,000 -268,20

SI DETRAGGONO... mck -268,20 0,19 -50,96

1596 / 692 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
Riduzione del Trasporto a discarica  - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b -17,88

SI DETRAGGONO... mc -17,88 2,60 -46,49

1597 / 2119 PAVIMENTAZIONI
D.01.052 PAVIMENTAZIONI STRADALI
13/06/2020 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO

BITUMINOSO
DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione *(par.ug.=7,1+887,26+376,72+3143,72+130,2) 4545,000 12,000 54´540,00

Rinaturalizzazione *(par.ug.=440,58+36,73+287,56+170,14+178,39+502,34+

243,83) 1859,570 12,000 22´314,84

Fresatura 12,000 12,00

Fresatura e Bitumatura

Riempimento

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NEGLI

ALLEGATI CB10-P00DE00CMSPL10 E CB11-P00DE00CMSPL11

SOMMANO... mq x cm 76´866,84 0,42 32´284,07

1598 / 2120 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.03.004.a DEMOLIZIONI
13/06/2020 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE

- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 4545,000 0,130 590,85

Rinaturalizzazione 1859,570 0,130 241,74

Fresatura

Fresatura e Bitumatura

Riempimento

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NEGLI

ALLEGATI CB08-P00DE00CMSPL08, CB09-P00DE00CMSPL09 E CB10-

P00DE00CMSPL10

SOMMANO... mc 832,59 4,31 3´588,46

1599 / 2121 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
13/06/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 4545,000 0,350 1´590,75

Rinaturalizzazione 1859,570 0,350 650,85

Fresatura

Fresatura e Bitumatura

Riempimento

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NEGLI

ALLEGATI CB08-P00DE00CMSPL08, CB09-P00DE00CMSPL09 E CB10-

P00DE00CMSPL10

SOMMANO... mc 2´241,60 3,25 7´285,20

1600 / 2122 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto -

Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001 2241,600 15,000 33´624,00

SOMMANO... mck 33´624,00 0,19 6´388,56

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 48´624´574,01



pag. 311

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 48´624´574,01

1601 / 2123 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto -

Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001 2´241,60

SOMMANO... mc 2´241,60 2,60 5´828,16

1602 / 2390 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
11/06/2020 SCAVO DI FONDAZIONE

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
SCAVO PER ALLOGGIAMENTO GABBIONE

Tratto 01 56,97 2,400 1,000 136,73

Tratto 02 84,65 2,400 1,000 203,16

Tratto 03 10,00 2,400 1,000 24,00

Tratto 04 191,24 2,400 1,000 458,98

Tratto 05 *(lung.=635,89+52,4) 688,29 2,400 1,000 1´651,90

SOMMANO... mc 2´474,77 6,27 15´516,81

1603 / 2391 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
11/06/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a 2474,770 10,00 24´747,70

SOMMANO... mck 24´747,70 0,19 4´702,06

1604 / 2392 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a 2´474,77

SOMMANO... mc 2´474,77 2,60 6´434,40

1605 / 2393 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/06/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
GABBIONATE

Tratto 01 56,97 2,400 0,200 27,35

Tratto 02 84,65 2,400 0,200 40,63

Tratto 03 10,00 2,400 0,200 4,80

Tratto 04 191,24 2,400 0,200 91,80

Tratto 05 *(lung.=635,89+52,4) 688,29 2,400 0,200 330,38

SOMMANO... mc 494,96 67,10 33´211,82

1606 / 2394 LAVORI DIVERSI
E.01.027.1.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
11/06/2020 GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10
- CON PIETRAME FORNITO DA CAVA
- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
GABBIONI A PROTEZIONE DELLE STRADINA DI SERVIZIO

Tratto 01 3,000 56,97 170,91

Tratto 02 3,000 84,65 253,95

Tratto 03 3,000 10,00 30,00

Tratto 04 3,000 191,24 573,72

Tratto 05 *(lung.=635,89+52,4) 3,000 688,29 2´064,87

SOMMANO... mc 3´093,45 94,44 292´145,42

1607 / 2395 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 48´982´412,68
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11/06/2020 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI
SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
GEOTESSILE A TERGO DEL RILEVATO

Tratto 01 56,97 2,200 125,33

Tratto 02 84,65 2,200 186,23

Tratto 03 10,00 2,200 22,00

Tratto 04 191,24 2,200 420,73

Tratto 05 *(lung.=635,89+52,4) 688,29 2,200 1´514,24

SOMMANO... mq 2´268,53 1,52 3´448,17

1608 / 2396 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
MISTO STABILIZZATO DELLE STRADINA DI SERVIZIO

Tratto 01 56,97 2,500 0,300 42,73

Tratto 02 84,65 2,500 0,300 63,49

Tratto 03 10,00 2,500 0,300 7,50

Tratto 04 191,24 2,500 0,300 143,43

Tratto 05 *(lung.=635,89+52,4) 688,29 2,500 0,300 516,22

Tratto 01 56,97 0,500 0,200 5,70

Tratto 02 84,65 0,500 0,200 8,47

Tratto 03 10,00 0,500 0,200 1,00

Tratto 04 191,24 0,500 0,200 19,12

Tratto 05 *(lung.=635,89+52,4) 688,29 0,500 0,200 68,83

SOMMANO... mc 876,49 25,24 22´122,61

1609 / 2397 IDRAULICA
I.02.050 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
11/06/2020 RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA

REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
ZANELLA TRA RILEVATO E STRADINA DI SERVIZIO

Tratto 01 0,054 56,97 3,08

Tratto 02 0,054 84,65 4,57

Tratto 03 0,054 10,00 0,54

Tratto 04 0,054 191,24 10,33

Tratto 05 *(lung.=635,89+52,4) 0,054 688,29 37,17

SOMMANO... mc 55,69 117,33 6´534,11

1610 / 2398 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI
11/06/2020 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
OPERAZIONI DI SCOTICO TRA RILEVATO E GABBIONI

Tratto 01 56,97 3,000 170,91

Tratto 02 84,65 3,000 253,95

Tratto 03 10,00 3,000 30,00

Tratto 04 191,24 3,000 573,72

Tratto 05 *(lung.=635,89+52,4) 688,29 3,000 2´064,87

SOMMANO... mq 3´093,45 2,78 8´599,79

1611 / 2399 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
11/06/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
OPERAZIONI DI BONIFICA TRA RILEVATO E GABBIONI

Tratto 01 56,97 3,000 0,400 68,36

Tratto 02 84,65 3,000 0,400 101,58

Tratto 03 10,00 3,000 0,400 12,00

Tratto 04 191,24 3,000 0,400 229,49

Tratto 05 *(lung.=635,89+52,4) 688,29 3,000 0,400 825,95

SOMMANO... mc 1´237,38 3,25 4´021,49

1612 / 2400 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
11/06/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 1237,380 10,00 12´373,80

SOMMANO... mck 12´373,80 0,19 2´351,02

1613 / 2401 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 49´029´489,87
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DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 1´237,38

SOMMANO... mc 1´237,38 2,60 3´217,19

1614 / 2402 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI
11/06/2020 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 1´237,38

SOMMANO... mc 1´237,38 1,54 1´905,57

1615 / 2403 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.a RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM

- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 1´237,38

SOMMANO... mc 1´237,38 12,07 14´935,18

1616 / 2404 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 1237,380 15,000 18´560,70

SOMMANO... mck 18´560,70 0,19 3´526,53

CS06 - Idraulica di linea - OG3  (SbCat 5)

1617 / 3770 IDRAULICA
I.01.025.2.e TUBAZIONI
17/06/2020 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)

-SN 8 KN/MQ
- DN DIAMETRO ESTERNO 400
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
----------------------------------------

Collettore diam=400 1092,90 1´092,90

SOMMANO... ml 1´092,90 35,55 38´852,60

1618 / 3771 IDRAULICA
I.01.025.2.f TUBAZIONI
17/06/2020 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)

-SN 8 KN/MQ
- DN DIAMETRO ESTERNO 500
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
----------------------------------------

Collettore diam=500 551,20 551,20

SOMMANO... ml 551,20 57,34 31´605,81

1619 / 3772 IDRAULICA
I.01.025.2.g TUBAZIONI
17/06/2020 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)

-SN 8 KN/MQ
- DN DIAMETRO ESTERNO 630
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
----------------------------------------

Collettore diam=630 212,00 212,00

SOMMANO... ml 212,00 98,36 20´852,32

1620 / 3773 IDRAULICA
I.01.025.2.h TUBAZIONI
17/06/2020 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)

-SN 8 KN/MQ
- DN DIAMETRO ESTERNO 800
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
----------------------------------------

Collettore diam=800

SOMMANO... ml 0,00 160,59 0,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 49´144´385,07
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1621 / 3774 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
17/06/2020 SCAVO DI FONDAZIONE

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
-----------------------------------------

Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.e *(larg.=,2+,4+,2)*(H/peso=,8+,4+,2) 1092,90 0,800 1,400 1´224,05

Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.f *(larg.=,2+,5+,2)*(H/peso=,8+,5+,2) 551,20 0,900 1,500 744,12

Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.g *(larg.=,2+,63+,2)*(H/peso=+,8+,63+,2) 212,00 1,030 1,630 355,93

Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.h

SOMMANO... mc 2´324,10 6,27 14´572,11

1622 / 3775 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 2324,100 15,000 34´861,50

SOMMANO... mck 34´861,50 0,19 6´623,69

1623 / 3776 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 2´324,10

SOMMANO... mc 2´324,10 2,60 6´042,66

1624 / 3777 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO
PROGDEF- da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e
NP01 dei ponti.
17/06/2020 Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
-----------------------------------------

Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a 2´324,10

Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.e *(par.ug.=-,4*,4*3,14/4) -0,126 1092,90 -137,71

Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.f *(par.ug.=-,5*,5*3,14/4) -0,196 551,20 -108,04

Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.g *(par.ug.=-,63*,63*3,14/4) -0,312 212,00 -66,14

Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.h

Sommano positivi... mc 2´324,10

Sommano negativi... mc -311,89

SOMMANO... mc 2´012,21 30,35 61´070,57

1625 / 3778 IDRAULICA
I.02.080.d CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
17/06/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI

VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30
- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
-----------------------------------------

Pozzetti 83,00

SOMMANO... cad 83,00 196,67 16´323,61

1626 / 3779 IDRAULICA
I.02.085.e CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
17/06/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI

PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30
- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=50 cm
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
-----------------------------------------

Pozzetti 83,00

SOMMANO... cad 83,00 131,68 10´929,44

1627 / 3780 IDRAULICA
I.02.090.b CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
17/06/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE

IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA
- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm
IDRAULICA DI PIATTAFORMA

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 49´259´947,15
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-----------------------------------------

Pozzetti 83,00

SOMMANO... cad 83,00 166,80 13´844,40

CS07 - Sovrastruttura - OG3  (SbCat 6)

1628 / 683 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 3´093,48

NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE

STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE

"FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE", NELL'ALLEGATO DA066-

P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 3´093,48 25,24 78´079,44

1629 / 684 PAVIMENTAZIONI
D.01.003 PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

SOVRASTRUTTURA STRADALE
Fondazione in misto cementato 2´000,61

NOTA BENE: IL VOLUME DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO,

ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MISTO CEMENTATO ",

NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 2´000,61 40,97 81´964,99

1630 / 685 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di Base 1´607,28

NOTA BENE: IL VOLUME DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO,

ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "CONGL. BIT. PER STRATO

DI BASE", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 1´607,28 119,72 192´423,56

1631 / 686 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.c PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di base e binder 12´662,18

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)",

NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 12´662,18 1,08 13´675,15

1632 / 687 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder in conglomerato bituminoso 12662,180 0,080 1´012,97

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)",

NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 1´012,97 134,13 135´869,67

1633 / 693 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di usura e binder 12´661,81

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 12´661,81 49´775´804,36
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ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA",

NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 12´661,81 1,21 15´320,79

1634 / 694 PAVIMENTAZIONI
D.01.021.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura in conglomerato bituminoso 12661,810 0,040 506,47

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA",

NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 506,47 147,27 74´587,84

1635 / 695 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Fondazione marciapiedi in misto granulare 48,34

NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE

STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MISTO

GRANULARE MARCIAPIEDI", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 48,34 25,24 1´220,10

1636 / 696 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder per marciapiede 481,060 0,050 24,05

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)

MARCIAPIEDE", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 24,05 134,13 3´225,83

1637 / 697 PAVIMENTAZIONI
D.01.047 PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO COLATO

SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura marciapiede 481,06

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA

MARCIAPIEDI", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 481,06 3,73 1´794,35

1638 / 698 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
PROGDEF- RILEVATI E DRANAGGI
NP03 MISTO GRANULARE COMPATTATO
20/05/2020 Fornitura e posa in opera, compresa la compattazione, anche manuale se

necessaria, di misto granul ... di sotto dell'arginello per la corretta
installazione delle barriere laterali Guard-rail o come rinfianco dei collettori
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Misto 615,72

Misto 208,02

NOTA BENE: IL VOLUME DEL RIEMPIMENTO DEGLI ARGINELLI , ESPRESSO

IN MC, E' RIPORTATO, ALLE VOCI "MISTO GRANULARE COMPATTATO" E

"MISTO GRANULARE COMPATTATO MARCIAPIEDI", NELL'ALLEGATO DA066-

P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 823,74 21,72 17´891,63

CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3  (SbCat 7)

1639 / 679 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
MATERIALE VEGETALE
Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle

operazioni di scotico 3´626,06

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´626,06 49´889´844,90



pag. 317

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´626,06 49´889´844,90

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DA066-

P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 3´626,06 4,82 17´477,61

1640 / 680 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
MATERIALE VEGETALE
Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/

peso=1/,3) 3626,060 3,333 12´085,66

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DA066-

P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 12´085,66 1,47 17´765,92

1641 / 2159 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.b RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Vedi superficie di rinaturalizzazione definita precedentemente 1859,570 0,300 557,87

SOMMANO... mc 557,87 1,66 926,06

1642 / 2160 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI
13/06/2020 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Vedi superficie di rinaturalizzazione definita precedentemente 1859,570 0,300 557,87

SOMMANO... mc 557,87 4,82 2´688,93

1643 / 2161 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Riduzione del Trasporto a discarica  - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b -557,870 15,000 -8´368,05

SI DETRAGGONO... mck -8´368,05 0,19 -1´589,93

1644 / 2162 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
Riduzione del Trasporto a discarica  - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b -557,87

SI DETRAGGONO... mc -557,87 2,60 -1´450,46

1645 / 2163 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
MATERIALE VEGETALE
Idrosemina su terreno vegetale - Vedi superficie di rinaturalizzazione 1´859,57

SOMMANO... mq 1´859,57 1,47 2´733,57

CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) - OG3  (SbCat 8)

1646 / 681 LAVORI DIVERSI
E.02.010.b CORDONATURE STRADALI
02/10/2018 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE

- SEZIONE DI CM 12 X 25
CORDOLI DI FINITURA 
Cordolo in c.a. 12x25cm 2,000 1300,67 2´601,34

SOMMANO... ml 2´601,34 14,58 37´927,54

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 49´966´324,14
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1647 / 682 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
02/10/2018 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
CORDOLI DI FINITURA 
Magrone di allettamento e rinfianco (0,15mc/ml) 0,150 1300,67 195,10

SOMMANO... mc 195,10 67,10 13´091,21

CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza  (SbCat 9)

1648 / 2793 BARRIERE
G.02.002.b BARRIERE DI SICUREZZA
15/06/2020 CLASSE H1

- BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO
BARRIERE LATERALI
Barriere H1 1083,00 1´083,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI

ALLEGATI DE010-P00PS00TRAPL10 E DE011-P00PS00TRAPL11

SOMMANO... ml 1´083,00 136,55 147´883,65

1649 / 2794 BARRIERE
G.02.003.b BARRIERE DI SICUREZZA
15/06/2020 CLASSE H2

- BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO
BARRIERE LATERALI
Barriere H2 122,00 122,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI

ALLEGATI DE010-P00PS00TRAPL10 E DE011-P00PS00TRAPL11

SOMMANO... ml 122,00 176,73 21´561,06

1650 / 2795 BARRIERE
G.02.003.f BARRIERE DI SICUREZZA
15/06/2020 CLASSE H2

- BORDO PONTE IN LEGNO E ACCIAIO
BARRIERE LATERALI
Barriere H2 72,00 72,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI

ALLEGATI DE010-P00PS00TRAPL10 E DE011-P00PS00TRAPL11

SOMMANO... ml 72,00 193,60 13´939,20

1651 / 2796 BARRIERE
G.02.010 BARRIERE DI SICUREZZA
15/06/2020 SOVRAPREZZO PER PROFILO SALVA MOTOCICLISTA AGGIUNTO (%)

BARRIERE LATERALI
Dispositivo salva motociclisti 136,550 105,00 14´337,75

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI

ALLEGATI DE010-P00PS00TRAPL10 E DE011-P00PS00TRAPL11

SOMMANO... % 14´337,75 8,00 1´147,02

CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale  (SbCat 10)

1652 / 2318 SEGNALETICA
H.01.007.a SEGNALETICA ORIZZONTALE
14/06/2020 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON

APPLICAZIONE A “PROFILO VARIABILE“ PER FONDI BITUMATI NORMALI
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
SEGNALETICA ORIZZONTALE
--------------------------------
Segnaletica orizzontale - Strisce laterali 1,000 1300,67 1´300,67

NOTA  BENE: GLI SPESSORI DELLA STRISCE SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DF013-T00PS00TRADC02

SOMMANO... ml 1´300,67 6,33 8´233,24

1653 / 2319 SEGNALETICA
H.01.007.b SEGNALETICA ORIZZONTALE
14/06/2020 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON

APPLICAZIONE A “PROFILO VARIABILE“ PER FONDI BITUMATI NORMALI
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
SEGNALETICA ORIZZONTALE
--------------------------------
Segnaletica orizzontale - Strisce laterali 2,000 1300,67 2´601,34

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2´601,34 50´172´179,52
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NOTA  BENE: GLI SPESSORI DELLA STRISCE SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DF013-T00PS00TRADC02

SOMMANO... ml 2´601,34 7,40 19´249,92

1654 / 2328 SEGNALETICA
H.01.001.e SEGNALETICA ORIZZONTALE
14/06/2020 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE

RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE
- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
SEGNALETICA ORIZZONTALE
--------------------------------
Segnaletica orizzontale - Iscrizioni, Zebrature, segnali di STOP 1´000,00

NOTA  BENE: LE DIMENSIONI DELLA SEGNALETICA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DF013-T00PS00TRADC02

SOMMANO... mq 1´000,00 4,25 4´250,00

CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale  (SbCat 11)

1655 / 2746 SEGNALETICA
H.02.210.2.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DIAMETRO CM 60
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnali circolari - Limiti di velocità 4,00

Segnali circolari - Divieto di sorpasso 2,00

Segnali circolari - Obbligo 15,00

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF008-P00PS00TRAPN08, DF009-P00PS00TRAPN09 E

DF010-P00PS00TRAPN10

SOMMANO... cad 21,00 66,61 1´398,81

1656 / 2747 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnali circolari - Limiti di velocità 2,000 2,700 5,40

Segnali circolari - Limiti di velocità 2,000 2,600 5,20

Segnali circolari - Obbligo 9,000 2,600 23,40

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF008-P00PS00TRAPN08, DF009-P00PS00TRAPN09 E

DF010-P00PS00TRAPN10

SOMMANO... ml 34,00 11,98 407,32

1657 / 2748 SEGNALETICA
H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.110.c 13,00

SOMMANO... cad 13,00 71,34 927,42

1658 / 2749 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.210.2.b *(par.ug.=2*21) 42,000 42,00

SOMMANO... cad 42,00 3,42 143,64

1659 / 2750 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.405.a 21,00

SOMMANO... cad 21,00 8,86 186,06

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 50´198´742,69
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1660 / 2751 SEGNALETICA
H.02.230.1.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 SEGNALE OTTOGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DIAMETRO CM 60
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnali ottagonali - STOP 10,00

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF008-P00PS00TRAPN08, DF009-P00PS00TRAPN09 E

DF010-P00PS00TRAPN10

SOMMANO... cad 10,00 66,49 664,90

1661 / 2752 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnali ottagonali - STOP 8,000 2,600 20,80

Segnali ottagonali - STOP 2,000 2,900 5,80

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF008-P00PS00TRAPN08, DF009-P00PS00TRAPN09 E

DF010-P00PS00TRAPN10

SOMMANO... ml 26,60 11,98 318,67

1662 / 2753 SEGNALETICA
H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.110.c 10,00

SOMMANO... cad 10,00 71,34 713,40

1663 / 2754 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.210.2.b *(par.ug.=2*10) 20,000 20,00

SOMMANO... cad 20,00 3,42 68,40

1664 / 2755 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.405.a 10,00

SOMMANO... cad 10,00 8,86 88,60

1665 / 2756 SEGNALETICA
H.02.200.2.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- LATO CM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnali triangolare - Curve pericolose 3,00

Segnali triangolare - Preavviso rotatoria 7,00

Segnali triangolare - pericolo 1,00

Segnali triangolare - precedenza 3,00

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF008-P00PS00TRAPN08, DF009-P00PS00TRAPN09 E

DF010-P00PS00TRAPN10

SOMMANO... cad 14,00 69,16 968,24

1666 / 2757 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnali triangolare - Curve pericolose 3,000 2,600 7,80

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 7,80 50´201´564,90
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Segnali triangolare - Preavviso rotatoria 7,000 4,100 28,70

Segnali triangolare - pericolo 1,000 4,100 4,10

Segnali triangolare - precedenza 3,000 4,100 12,30

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF008-P00PS00TRAPN08, DF009-P00PS00TRAPN09 E

DF010-P00PS00TRAPN10

SOMMANO... ml 52,90 11,98 633,74

1667 / 2758 SEGNALETICA
H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.110.c 14,00

SOMMANO... cad 14,00 71,34 998,76

1668 / 2759 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.200.2.b *(par.ug.=2*14) 28,000 28,00

SOMMANO... cad 28,00 3,42 95,76

1669 / 2760 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.200.2.b 14,00

SOMMANO... cad 14,00 8,86 124,04

1670 / 2761 SEGNALETICA
H.02.300.2.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI

ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnali triangolare - Preavviso rotatoria 7,000 0,800 0,270 1,51

Segnali triangolare - pericolo 1,000 0,800 0,270 0,22

Segnali triangolare - precedenza 3,000 0,800 0,270 0,65

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF008-P00PS00TRAPN08, DF009-P00PS00TRAPN09 E

DF010-P00PS00TRAPN10

SOMMANO... mq 2,38 220,08 523,79

1671 / 2762 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2. 11,00

SOMMANO... cad 11,00 3,42 37,62

1672 / 2763 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.a 11,00

SOMMANO... cad 11,00 8,86 97,46

1673 / 2764 SEGNALETICA
H.02.300.2.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI

ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 50´204´076,07
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Segnale modulare di curva 12,000 0,600 0,600 4,32

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF008-P00PS00TRAPN08, DF009-P00PS00TRAPN09 E

DF010-P00PS00TRAPN10

SOMMANO... mq 4,32 243,99 1´054,04

1674 / 2765 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnale modulare di curva 12,000 2,600 31,20

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF008-P00PS00TRAPN08, DF009-P00PS00TRAPN09 E

DF010-P00PS00TRAPN10

SOMMANO... ml 31,20 11,98 373,78

1675 / 2766 SEGNALETICA
H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.110.c 12,00

SOMMANO... cad 12,00 71,34 856,08

1676 / 2767 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.b *(par.ug.=12*2) 24,000 24,00

SOMMANO... cad 24,00 3,42 82,08

1677 / 2768 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.b 12,00

SOMMANO... cad 12,00 8,86 106,32

1678 / 2769 SEGNALETICA
H.02.300.2.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI

ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnale di fermata autobus 2,000 0,900 1,250 2,25

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF008-P00PS00TRAPN08, DF009-P00PS00TRAPN09 E

DF010-P00PS00TRAPN10

SOMMANO... mq 2,25 249,19 560,68

1679 / 2770 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnale di fermata autobus 2,000 2,600 5,20

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF008-P00PS00TRAPN08, DF009-P00PS00TRAPN09 E

DF010-P00PS00TRAPN10

SOMMANO... ml 5,20 11,98 62,30

1680 / 2771 SEGNALETICA
H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 50´207´171,35
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SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.110.c 2,00

SOMMANO... cad 2,00 71,34 142,68

1681 / 2772 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.c *(par.ug.=2*2) 4,000 4,00

SOMMANO... cad 4,00 3,42 13,68

1682 / 2773 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.c 2,00

SOMMANO... cad 2,00 8,86 17,72

1683 / 2774 SEGNALETICA
H.02.300.2.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI

ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnale di ponte 2,000 0,600 0,600 0,72

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF008-P00PS00TRAPN08, DF009-P00PS00TRAPN09 E

DF010-P00PS00TRAPN10

SOMMANO... mq 0,72 243,99 175,67

1684 / 2775 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnale di ponte 2,000 2,600 5,20

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF008-P00PS00TRAPN08, DF009-P00PS00TRAPN09 E

DF010-P00PS00TRAPN10

SOMMANO... ml 5,20 11,98 62,30

1685 / 2776 SEGNALETICA
H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.110.c 2,00

SOMMANO... cad 2,00 71,34 142,68

1686 / 2777 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.b *(par.ug.=2*2) 4,000 4,00

SOMMANO... cad 4,00 3,42 13,68

1687 / 2778 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.b 2,00

SOMMANO... cad 2,00 8,86 17,72

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 50´207´757,48
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1688 / 2779 SEGNALETICA
H.02.300.2.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI

ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnale di indicazione 2,000 2,000 1,500 6,00

Segnale di distanza 2,000 2,000 0,400 1,60

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF008-P00PS00TRAPN08, DF009-P00PS00TRAPN09 E

DF010-P00PS00TRAPN10

SOMMANO... mq 7,60 249,19 1´893,84

1689 / 2780 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnale di indicazione *(par.ug.=2*2) 4,000 3,100 12,40

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF008-P00PS00TRAPN08, DF009-P00PS00TRAPN09 E

DF010-P00PS00TRAPN10

SOMMANO... ml 12,40 11,98 148,55

1690 / 2781 SEGNALETICA
H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.c 4,00

SOMMANO... cad 4,00 71,34 285,36

1691 / 2782 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.c *(par.ug.=4*4) 16,000 16,00

SOMMANO... cad 16,00 3,42 54,72

1692 / 2783 SEGNALETICA
H.02.405.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.b 4,00

SOMMANO... cad 4,00 14,91 59,64

1693 / 2784 SEGNALETICA
H.02.300.2.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI

ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnale di piazzola di sosta 2,000 0,900 1,250 2,25

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF008-P00PS00TRAPN08, DF009-P00PS00TRAPN09 E

DF010-P00PS00TRAPN10

SOMMANO... mq 2,25 249,19 560,68

1694 / 2785 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnale di fermata autobus 2,000 3,200 6,40

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 6,40 50´210´760,27
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NELL'ALLEGATO DF008-P00PS00TRAPN08, DF009-P00PS00TRAPN09 E

DF010-P00PS00TRAPN10

SOMMANO... ml 6,40 11,98 76,67

1695 / 2786 SEGNALETICA
H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.110.c 2,00

SOMMANO... cad 2,00 71,34 142,68

1696 / 2787 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.c *(par.ug.=2*2) 4,000 4,00

SOMMANO... cad 4,00 3,42 13,68

1697 / 2788 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.c 2,00

SOMMANO... cad 2,00 8,86 17,72

CS16 - Impianti  (SbCat 12)

1698 / 4637 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.018.1.c ILLUMINAZIONE
21/06/2020 ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO

FORNITURA
- FLUSSO LUMINOSO DA 11.001 A 14.500 LUMEN
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

30,00

SOMMANO... cad 30,00 400,25 12´007,50

1699 / 4638 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.018.2 ILLUMINAZIONE
21/06/2020 ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO

POSA IN OPERA
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c 30,00

SOMMANO... cad 30,00 16,67 500,10

1700 / 4639 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.010.2.h ILLUMINAZIONE
21/06/2020 PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235

TRONCOCONICO DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE
- LUNGHEZZA 9,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 9,00 M, DIAMETRO BASE 158
MM, SPESSORE 4 MM
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c 30,00

SOMMANO... cad 30,00 469,05 14´071,50

1701 / 4640 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.005.1.c ILLUMINAZIONE
21/06/2020 SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER

ILLUMINAZIONE PUBBLICA
ALTEZZA M 1,00
- LUNGHEZZA M 2,50
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c 30,00

SOMMANO... cad 30,00 101,69 3´050,70

1702 / 4641 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.015.d ILLUMINAZIONE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 50´240´640,82
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21/06/2020 PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE
- VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESE DA 0,701 MC A 0,940
MC
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c 30,00

SOMMANO... cad 30,00 262,41 7´872,30

1703 / 4642 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.03.005.13 CAVI
21/06/2020 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/

1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV
- FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c 30,000 10,00 300,00

SOMMANO... ml 300,00 2,40 720,00

1704 / 4643 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.03.400.a CAVI
21/06/2020 CAVO ENERGIA ARG16R16-0.6/1 KV

- FORMAZIONE 1X16 MMQ
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

Vedi quantità di cui alla voce P.06.018.1.c *(lung.=2*4,00) 30,000 8,00 240,00

SOMMANO... ml 240,00 1,77 424,80

1705 / 4644 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.07.010.f TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI
21/06/2020 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE

- DIAMETRO 110 MM
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

Cavidotti 1350,00 1´350,00

SOMMANO... ml 1´350,00 9,94 13´419,00

1706 / 4645 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.01.030 OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
21/06/2020 ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU PERTINENZE

STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC O CAVIDOTTI IN GENERE
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

Vedi quantità di cui alla voce P.07.010.f 1350,00 1´350,00

SOMMANO... ml 1´350,00 4,89 6´601,50

1707 / 4646 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.03.400.a CAVI
21/06/2020 CAVO ENERGIA ARG16R16-0.6/1 KV

- FORMAZIONE 1X16 MMQ
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

4,000 600,00 2´400,00

4,000 150,00 600,00

4,000 200,00 800,00

4,000 500,00 2´000,00

4,000 500,00 2´000,00

SOMMANO... ml 7´800,00 1,77 13´806,00

1708 / 4647 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.125.a ILLUMINAZIONE
21/06/2020 RILEVATORE OTTICO DI ILLUMINAMENTO (SONDA)

- FORNITURA
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

1,00

SOMMANO... cad 1,00 621,50 621,50

1709 / 4648 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.125.b ILLUMINAZIONE
21/06/2020 RILEVATORE OTTICO DI ILLUMINAMENTO (SONDA)

- POSA IN OPERA
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

1,00

SOMMANO... cad 1,00 44,75 44,75

1710 / 4665 IMPIANTI TECNOLOGICI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 50´284´150,67
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P.06.025.3.a ILLUMINAZIONE
21/06/2020 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED

CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE RADIO
- FORNITURA
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

1,00

SOMMANO... cad 1,00 1´926,65 1´926,65

1711 / 4666 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.025.3.b ILLUMINAZIONE
21/06/2020 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED

CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE RADIO
- POSA IN OPERA
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

1,00

SOMMANO... cad 1,00 375,89 375,89

1712 / 4667 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.05.013.2.f QUADRI ELETTRICI
21/06/2020 INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE

SEZIONATORE 4 P
- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 160 A
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

1,00

SOMMANO... cad 1,00 107,52 107,52

1713 / 4668 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.05.020.5.b QUADRI ELETTRICI
21/06/2020 BLOCCO DIFFERENZIALE

TIPO 4 P
- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A,
ID: 300mA, ISTANTANEI
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

5,00

SOMMANO... cad 5,00 93,35 466,75

1714 / 4669 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.05.020.3.c QUADRI ELETTRICI
21/06/2020 BLOCCO DIFFERENZIALE

TIPO 2 P
- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A,
ID: 300mA, ISTANTANEI
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

1,00

SOMMANO... cad 1,00 66,79 66,79

1715 / 4670 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.05.010.4.q QUADRI ELETTRICI
21/06/2020 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO

QUADRIPOLARE
- DA 32A, TENSIONE (V) 380/415, POTERE DI INTERRUZIONE 25KA
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

5,00

SOMMANO... cad 5,00 331,50 1´657,50

1716 / 4671 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.05.010.3.h QUADRI ELETTRICI
21/06/2020 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO

TRIPOLARE
- DA 10 a 32A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

5,00

SOMMANO... cad 5,00 81,54 407,70

1717 / 4672 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.05.020.3.m QUADRI ELETTRICI
21/06/2020 BLOCCO DIFFERENZIALE

TIPO 2 P
- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A,
ID: 30mA, ISTANTANEI
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 50´289´159,47
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1,00

SOMMANO... cad 1,00 171,28 171,28

1718 / 4673 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.05.065 QUADRI ELETTRICI
21/06/2020 ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
---------------------------------------

1,00

SOMMANO... cad 1,00 635,43 635,43
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RI08 - ASSE PRINCIPALE N.08  (Cat 8)
CS03 - Movimenti terra - OG3  (SbCat 3)

1719 / 706 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
02/10/2018 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Scavo 15´077,82

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 15´077,82 3,25 49´002,92

1720 / 707 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 15077,820 15,000 226´167,30

SOMMANO... mck 226´167,30 0,19 42´971,79

1721 / 708 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 15´077,82

SOMMANO... mc 15´077,82 2,60 39´202,33

1722 / 709 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Rilevato 1 17´377,14

Rilevato 2 6´513,14

Rilevato 3 958,19

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLE VOCI "RILEVATO 1", "RILEVATO 2" E "RILEVATO 3" NELL'ALLEGATO

DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 24´848,47 1,54 38´266,64

1723 / 719 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 24848,470 15,000 372´727,05

SOMMANO... mck 372´727,05 0,19 70´818,14

1724 / 720 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.a RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM

- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 24´848,47

SOMMANO... mc 24´848,47 12,07 299´921,03

1725 / 721 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.b RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Riempimento 71,54

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLE VOCI "RIEMPIMENTO RICONFI." NELL'ALLEGATO DA066-

P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 71,54 1,66 118,76

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 50´830´267,79
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1726 / 722 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Riduzione del Trasporto a discarica  - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b -71,540 15,000 -1´073,10

SI DETRAGGONO... mck -1´073,10 0,19 -203,89

1727 / 723 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
Riduzione del Trasporto a discarica  - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b -71,54

SI DETRAGGONO... mc -71,54 2,60 -186,00

1728 / 2124 PAVIMENTAZIONI
D.01.052 PAVIMENTAZIONI STRADALI
13/06/2020 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO

BITUMINOSO
DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione *(par.ug.=766,45+1564,94+853,86+165,05+724,33) 4074,630 12,000 48´895,56

Rinaturalizzazione *(par.ug.=664,150+174,16) 838,310 12,000 10´059,72

Fresatura

Fresatura e Bitumatura

Riempimento

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NEGLI

ALLEGATI CB10-P00DE00CMSPL10 E CB11-P00DE00CMSPL11

SOMMANO... mq x cm 58´955,28 0,42 24´761,22

1729 / 2125 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.03.004.a DEMOLIZIONI
13/06/2020 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE

- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 4074,630 0,130 529,70

Rinaturalizzazione 838,310 0,130 108,98

Fresatura

Fresatura e Bitumatura

Riempimento

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NEGLI

ALLEGATI CB08-P00DE00CMSPL08, CB09-P00DE00CMSPL09 E CB10-

P00DE00CMSPL10

SOMMANO... mc 638,68 4,31 2´752,71

1730 / 2126 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
13/06/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 4074,630 0,350 1´426,12

Rinaturalizzazione 838,310 0,350 293,41

Fresatura

Fresatura e Bitumatura

Riempimento

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE NEGLI

ALLEGATI CB08-P00DE00CMSPL08, CB09-P00DE00CMSPL09 E CB10-

P00DE00CMSPL10

SOMMANO... mc 1´719,53 3,25 5´588,47

1731 / 2127 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto -

Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001 1719,530 15,000 25´792,95

SOMMANO... mck 25´792,95 0,19 4´900,66

1732 / 2128 LAVORI DIVERSI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto -

Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001 1´716,53

SOMMANO... mc 1´716,53 2,60 4´462,98

1733 / 2360 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
11/06/2020 SCAVO DI FONDAZIONE

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
SCAVO PER ALLOGGIAMENTO GABBIONE

Tratto 01 165,63 2,400 1,000 397,51

SOMMANO... mc 397,51 6,27 2´492,39

1734 / 2361 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
11/06/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a 397,510 10,00 3´975,10

SOMMANO... mck 3´975,10 0,19 755,27

1735 / 2362 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a 397,51

SOMMANO... mc 397,51 2,60 1´033,53

1736 / 2363 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/06/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
GABBIONATE

Tratto 01 165,63 2,400 0,200 79,50

SOMMANO... mc 79,50 67,10 5´334,45

1737 / 2364 LAVORI DIVERSI
E.01.027.1.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
11/06/2020 GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10
- CON PIETRAME FORNITO DA CAVA
- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
GABBIONI A PROTEZIONE DELLE STRADINA DI SERVIZIO

Tratto 01 3,000 165,63 496,89

SOMMANO... mc 496,89 94,44 46´926,29

1738 / 2365 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
11/06/2020 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
GEOTESSILE A TERGO DEL RILEVATO

Tratto 01 165,63 2,200 364,39

SOMMANO... mq 364,39 1,52 553,87

1739 / 2366 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
MISTO STABILIZZATO DELLE STRADINA DI SERVIZIO

Tratto 01 165,63 2,500 0,300 124,22

Tratto 01 165,63 0,500 0,200 16,56

SOMMANO... mc 140,78 25,24 3´553,29

1740 / 2367 IDRAULICA
I.02.050 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
11/06/2020 RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA

REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
ZANELLA TRA RILEVATO E STRADINA DI SERVIZIO

Tratto 01 0,054 165,63 8,94

SOMMANO... mc 8,94 117,33 1´048,93

1741 / 2368 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI
11/06/2020 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
OPERAZIONI DI SCOTICO TRA RILEVATO E GABBIONI

Tratto 01 165,63 3,000 496,89

SOMMANO... mq 496,89 2,78 1´381,35

1742 / 2369 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
11/06/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
OPERAZIONI DI BONIFICA TRA RILEVATO E GABBIONI

Tratto 01 165,63 3,000 0,400 198,76

SOMMANO... mc 198,76 3,25 645,97

1743 / 2370 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
11/06/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 198,760 10,00 1´987,60

SOMMANO... mck 1´987,60 0,19 377,64

1744 / 2371 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 198,76

SOMMANO... mc 198,76 2,60 516,78

1745 / 2372 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI
11/06/2020 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 198,76

SOMMANO... mc 198,76 1,54 306,09

1746 / 2373 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.a RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM

- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 198,76

SOMMANO... mc 198,76 12,07 2´399,03

1747 / 2374 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 198,760 15,000 2´981,40

SOMMANO... mck 2´981,40 0,19 566,47

CS06 - Idraulica di linea - OG3  (SbCat 5)

1748 / 3781 IDRAULICA
I.01.025.2.e TUBAZIONI
17/06/2020 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)

-SN 8 KN/MQ
- DN DIAMETRO ESTERNO 400
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
----------------------------------------

Collettore diam=400 223,70 223,70

SOMMANO... ml 223,70 35,55 7´952,53

1749 / 3782 IDRAULICA
I.01.025.2.f TUBAZIONI
17/06/2020 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)

-SN 8 KN/MQ
- DN DIAMETRO ESTERNO 500
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
----------------------------------------

Collettore diam=500 29,00 29,00

SOMMANO... ml 29,00 57,34 1´662,86

1750 / 3783 IDRAULICA
I.01.025.2.g TUBAZIONI
17/06/2020 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)

-SN 8 KN/MQ
- DN DIAMETRO ESTERNO 630
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
----------------------------------------

Collettore diam=630 386,50 386,50

SOMMANO... ml 386,50 98,36 38´016,14

1751 / 3784 IDRAULICA
I.01.025.2.h TUBAZIONI
17/06/2020 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)

-SN 8 KN/MQ
- DN DIAMETRO ESTERNO 800
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
----------------------------------------

Collettore diam=800 82,50 82,50

SOMMANO... ml 82,50 160,59 13´248,68

1752 / 3785 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
17/06/2020 SCAVO DI FONDAZIONE

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
-----------------------------------------

Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.e *(larg.=,2+,4+,2)*(H/peso=,8+,4+,2) 223,70 0,800 1,400 250,54

Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.f *(larg.=,2+,5+,2)*(H/peso=,8+,5+,2) 29,00 0,900 1,500 39,15

Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.g *(larg.=,2+,63+,2)*(H/peso=+,8+,63+,2) 386,50 1,030 1,630 648,89

Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.h *(larg.=,2+,8+,2)*(H/peso=,2+,8+,8) 82,50 1,200 1,800 178,20

SOMMANO... mc 1´116,78 6,27 7´002,21

1753 / 3786 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 1116,780 15,000 16´751,70

SOMMANO... mck 16´751,70 0,19 3´182,82

1754 / 3787 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 51´011´300,53
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Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 1´116,78

SOMMANO... mc 1´116,78 2,60 2´903,63

1755 / 3788 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO
PROGDEF- da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e
NP01 dei ponti.
17/06/2020 Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
-----------------------------------------

Vedi quantità di cui alla voce B.01.001.a 1´116,78

Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.e *(par.ug.=-,4*,4*3,14/4) -0,126 223,70 -28,19

Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.f *(par.ug.=-,5*,5*3,14/4) -0,196 29,00 -5,68

Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.g *(par.ug.=-,63*,63*3,14/4) -0,312 386,50 -120,59

Vedi quantità di cui alla voce I.01.025.2.h *(par.ug.=-,8*,8*3,14/4) -0,502 82,50 -41,42

Sommano positivi... mc 1´116,78

Sommano negativi... mc -195,88

SOMMANO... mc 920,90 30,35 27´949,32

1756 / 3789 IDRAULICA
I.02.080.d CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
17/06/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI

VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30
- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
-----------------------------------------

Pozzetti 36,00

SOMMANO... cad 36,00 196,67 7´080,12

1757 / 3790 IDRAULICA
I.02.085.e CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
17/06/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI

PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30
- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=50 cm
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
-----------------------------------------

Pozzetti 36,00

SOMMANO... cad 36,00 131,68 4´740,48

1758 / 3791 IDRAULICA
I.02.090.b CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
17/06/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE

IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA
- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
-----------------------------------------

Pozzetti 36,00

SOMMANO... cad 36,00 166,80 6´004,80

CS07 - Sovrastruttura - OG3  (SbCat 6)

1759 / 714 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 1´415,13

NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE

STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE

"FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE", NELL'ALLEGATO DA066-

P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 1´415,13 25,24 35´717,88

1760 / 715 PAVIMENTAZIONI
D.01.003 PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

SOVRASTRUTTURA STRADALE
Fondazione in misto cementato 935,48

NOTA BENE: IL VOLUME DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO,

ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MISTO CEMENTATO ",

NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 935,48 40,97 38´326,62

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 51´134´023,38
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1761 / 716 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di Base 744,43

NOTA BENE: IL VOLUME DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO,

ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "CONGL. BIT. PER STRATO

DI BASE", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 744,43 119,72 89´123,16

1762 / 717 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.c PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di base e binder 7´696,16

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)",

NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 7´696,16 1,08 8´311,85

1763 / 718 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder in conglomerato bituminoso 7696,160 0,080 615,69

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)",

NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 615,69 134,13 82´582,50

1764 / 724 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di usura e binder 7´695,66

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA",

NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 7´695,66 1,21 9´311,75

1765 / 725 PAVIMENTAZIONI
D.01.021.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura in conglomerato bituminoso 7695,660 0,040 307,83

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA",

NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 307,83 147,27 45´334,12

1766 / 726 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Fondazione marciapiedi in misto granulare 39,03

NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE

STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MISTO

GRANULARE MARCIAPIEDI", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 39,03 25,24 985,12

1767 / 727 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 51´369´671,88
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02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder per marciapiede 392,040 0,050 19,60

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)

MARCIAPIEDE", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 19,60 134,13 2´628,95

1768 / 728 PAVIMENTAZIONI
D.01.047 PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO COLATO

SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura marciapiede 392,04

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA

MARCIAPIEDI", NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 392,04 3,73 1´462,31

1769 / 729 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
PROGDEF- RILEVATI E DRANAGGI
NP03 MISTO GRANULARE COMPATTATO
20/05/2020 Fornitura e posa in opera, compresa la compattazione, anche manuale se

necessaria, di misto granul ... di sotto dell'arginello per la corretta
installazione delle barriere laterali Guard-rail o come rinfianco dei collettori
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Misto 247,95

Misto 188,48

NOTA BENE: IL VOLUME DEL RIEMPIMENTO DEGLI ARGINELLI , ESPRESSO

IN MC, E' RIPORTATO, ALLE VOCI "MISTO GRANULARE COMPATTATO" E

"MISTO GRANULARE COMPATTATO MARCIAPIEDI", NELL'ALLEGATO DA066-

P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 436,43 21,72 9´479,26

CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3  (SbCat 7)

1770 / 710 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
MATERIALE VEGETALE
Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle

operazioni di scotico 1´903,68

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DA066-

P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 1´903,68 4,82 9´175,74

1771 / 711 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
MATERIALE VEGETALE
Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/

peso=1/,3) 1903,680 3,333 6´344,97

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DA066-

P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 6´344,97 1,47 9´327,11

1772 / 2164 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.b RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Vedi superficie di rinaturalizzazione definita precedentemente 838,310 0,300 251,49

SOMMANO... mc 251,49 1,66 417,47

1773 / 2165 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI
13/06/2020 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 51´402´162,72
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- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Vedi superficie di rinaturalizzazione definita precedentemente 838,310 0,300 251,49

SOMMANO... mc 251,49 4,82 1´212,18

1774 / 2166 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Riduzione del Trasporto a discarica  - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b -251,490 15,000 -3´772,35

SI DETRAGGONO... mck -3´772,35 0,19 -716,75

1775 / 2167 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
Riduzione del Trasporto a discarica  - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b -251,49

SI DETRAGGONO... mc -251,49 2,60 -653,87

1776 / 2168 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
MATERIALE VEGETALE
Idrosemina su terreno vegetale - Vedi superficie di rinaturalizzazione 838,31

SOMMANO... mq 838,31 1,47 1´232,32

CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) - OG3  (SbCat 8)

1777 / 712 LAVORI DIVERSI
E.02.010.b CORDONATURE STRADALI
02/10/2018 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE

- SEZIONE DI CM 12 X 25
CORDOLI DI FINITURA 
Cordolo in c.a. 12x25cm 2,000 728,86 1´457,72

SOMMANO... ml 1´457,72 14,58 21´253,56

1778 / 713 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
02/10/2018 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
CORDOLI DI FINITURA 
Magrone di allettamento e rinfianco (0,15mc/ml) 0,150 728,86 109,33

SOMMANO... mc 109,33 67,10 7´336,04

CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza  (SbCat 9)

1779 / 2789 BARRIERE
G.02.002.b BARRIERE DI SICUREZZA
15/06/2020 CLASSE H1

- BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO
BARRIERE LATERALI
Barriere H1 472,00 472,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI

ALLEGATI DE012-P00PS00TRAPL12

SOMMANO... ml 472,00 136,55 64´451,60

1780 / 2790 BARRIERE
G.02.003.b BARRIERE DI SICUREZZA
15/06/2020 CLASSE H2

- BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO
BARRIERE LATERALI
Barriere H2 97,00 97,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI

ALLEGATI DE012-P00PS00TRAPL12

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 97,00 51´496´277,80
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SOMMANO... ml 97,00 176,73 17´142,81

1781 / 2791 BARRIERE
G.02.003.f BARRIERE DI SICUREZZA
15/06/2020 CLASSE H2

- BORDO PONTE IN LEGNO E ACCIAIO
BARRIERE LATERALI
Barriere H2 430,00 430,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI

ALLEGATI DE012-P00PS00TRAPL12

SOMMANO... ml 430,00 193,60 83´248,00

1782 / 2792 BARRIERE
G.02.010 BARRIERE DI SICUREZZA
15/06/2020 SOVRAPREZZO PER PROFILO SALVA MOTOCICLISTA AGGIUNTO (%)

BARRIERE LATERALI
Dispositivo salva motociclisti 136,550 335,00 45´744,25

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI

ALLEGATI DE012-P00PS00TRAPL12

SOMMANO... % 45´744,25 8,00 3´659,54

CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale  (SbCat 10)

1783 / 2320 SEGNALETICA
H.01.007.a SEGNALETICA ORIZZONTALE
14/06/2020 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON

APPLICAZIONE A “PROFILO VARIABILE“ PER FONDI BITUMATI NORMALI
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
SEGNALETICA ORIZZONTALE
--------------------------------
Segnaletica orizzontale - Strisce laterali 1,000 728,86 728,86

NOTA  BENE: GLI SPESSORI DELLA STRISCE SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DF013-T00PS00TRADC02

SOMMANO... ml 728,86 6,33 4´613,68

1784 / 2321 SEGNALETICA
H.01.007.b SEGNALETICA ORIZZONTALE
14/06/2020 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON

APPLICAZIONE A “PROFILO VARIABILE“ PER FONDI BITUMATI NORMALI
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
SEGNALETICA ORIZZONTALE
--------------------------------
Segnaletica orizzontale - Strisce laterali 2,000 728,86 1´457,72

NOTA  BENE: GLI SPESSORI DELLA STRISCE SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DF013-T00PS00TRADC02

SOMMANO... ml 1´457,72 7,40 10´787,13

1785 / 2329 SEGNALETICA
H.01.001.e SEGNALETICA ORIZZONTALE
14/06/2020 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE

RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE
- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
SEGNALETICA ORIZZONTALE
--------------------------------
Segnaletica orizzontale - Iscrizioni, Zebrature, segnali di STOP 1´000,00

NOTA  BENE: LE DIMENSIONI DELLA SEGNALETICA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DF013-T00PS00TRADC02

SOMMANO... mq 1´000,00 4,25 4´250,00

CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale  (SbCat 11)

1786 / 2575 SEGNALETICA
H.02.210.2.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DIAMETRO CM 60
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnali circolari - Limiti di velocità 4,00

Segnali circolari - Divieto di sorpasso 2,00

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF012-P00PS00TRAPN12

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 6,00 51´619´978,96
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SOMMANO... cad 6,00 66,61 399,66

1787 / 2576 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnali circolari - Limiti di velocità 2,000 2,700 5,40

Segnali circolari - Limiti di velocità 2,000 2,600 5,20

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF012-P00PS00TRAPN12

SOMMANO... ml 10,60 11,98 126,99

1788 / 2577 SEGNALETICA
H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.110.c 4,00

SOMMANO... cad 4,00 71,34 285,36

1789 / 2578 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.210.2.b *(par.ug.=2*6) 12,000 12,00

SOMMANO... cad 12,00 3,42 41,04

1790 / 2579 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.405.a 6,00

SOMMANO... cad 6,00 8,86 53,16

1791 / 2580 SEGNALETICA
H.02.200.2.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- LATO CM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnali triangolare - Curve pericolose 1,00

Segnali triangolare - Preavviso rotatoria 5,00

Segnali triangolare - Dare precedenza 2,00

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF012-P00PS00TRAPN12

SOMMANO... cad 8,00 69,16 553,28

1792 / 2581 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnali triangolare - Curve pericolose 1,00

Segnali triangolare - Preavviso rotatoria 5,00

Segnali triangolare - Dare precedenza 2,00

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF012-P00PS00TRAPN12

SOMMANO... ml 8,00 11,98 95,84

1793 / 2582 SEGNALETICA
H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.110.c 8,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 8,00 51´621´534,29
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8,00 51´621´534,29

SOMMANO... cad 8,00 71,34 570,72

1794 / 2583 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.200.2.b *(par.ug.=2*8) 16,000 16,00

SOMMANO... cad 16,00 3,42 54,72

1795 / 2584 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.200.2.b 8,00

SOMMANO... cad 8,00 8,86 70,88

1796 / 2585 SEGNALETICA
H.02.300.2.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI

ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnali triangolare - Preavviso rotatoria 5,000 0,800 0,270 1,08

Segnali triangolare - Dare precedenza 2,000 0,800 0,270 0,43

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF012-P00PS00TRAPN12

SOMMANO... mq 1,51 220,08 332,32

1797 / 2586 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.a 7,00

SOMMANO... cad 7,00 3,42 23,94

1798 / 2587 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.a 7,00

SOMMANO... cad 7,00 8,86 62,02

1799 / 2588 SEGNALETICA
H.02.300.2.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI

ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnale di fermata autobus 2,000 0,900 1,250 2,25

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF012-P00PS00TRAPN12

SOMMANO... mq 2,25 249,19 560,68

1800 / 2589 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnale di fermata autobus 2,000 2,600 5,20

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF012-P00PS00TRAPN12

SOMMANO... ml 5,20 11,98 62,30

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 51´623´271,87
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 51´623´271,87

1801 / 2590 SEGNALETICA
H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.110.c 2,00

SOMMANO... cad 2,00 71,34 142,68

1802 / 2591 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.c *(par.ug.=2*2) 4,000 4,00

SOMMANO... cad 4,00 3,42 13,68

1803 / 2592 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.c 2,00

SOMMANO... cad 2,00 8,86 17,72

1804 / 2593 SEGNALETICA
H.02.300.2.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI

ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnale di ponte 4,000 0,600 0,600 1,44

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF012-P00PS00TRAPN12

SOMMANO... mq 1,44 243,99 351,35

1805 / 2594 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnale di ponte 4,000 2,600 10,40

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF012-P00PS00TRAPN12

SOMMANO... ml 10,40 11,98 124,59

1806 / 2595 SEGNALETICA
H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.110.c 4,00

SOMMANO... cad 4,00 71,34 285,36

1807 / 2596 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.b *(par.ug.=2*4) 8,000 8,00

SOMMANO... cad 8,00 3,42 27,36

1808 / 2597 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.b 1,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1,00 51´624´234,61
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 51´624´234,61

SOMMANO... cad 1,00 8,86 8,86

1809 / 2598 SEGNALETICA
H.02.300.2.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI

ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnale di indicazione 2,000 2,000 1,500 6,00

Segnale di distanza 2,000 2,000 0,400 1,60

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF012-P00PS00TRAPN12

SOMMANO... mq 7,60 249,19 1´893,84

1810 / 2599 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnale di indicazione 4,000 3,100 12,40

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF012-P00PS00TRAPN12

SOMMANO... ml 12,40 11,98 148,55

1811 / 2600 SEGNALETICA
H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.c 4,00

SOMMANO... cad 4,00 71,34 285,36

1812 / 2601 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.c *(par.ug.=4*4) 16,000 16,00

SOMMANO... cad 16,00 3,42 54,72

1813 / 2602 SEGNALETICA
H.02.405.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.b 4,00

SOMMANO... cad 4,00 14,91 59,64

1814 / 2603 SEGNALETICA
H.02.300.2.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI

ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnale di piazzola di sosta 4,000 0,900 1,250 4,50

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF012-P00PS00TRAPN12

SOMMANO... mq 4,50 249,19 1´121,36

1815 / 2604 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnale di fermata autobus 4,000 3,200 12,80

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 12,80 51´627´806,94
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12,80 51´627´806,94

NELL'ALLEGATO DF012-P00PS00TRAPN12

SOMMANO... ml 12,80 11,98 153,34

1816 / 2605 SEGNALETICA
H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.110.c 4,00

SOMMANO... cad 4,00 71,34 285,36

1817 / 2606 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.c *(par.ug.=2*4) 8,000 8,00

SOMMANO... cad 8,00 3,42 27,36

1818 / 2607 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.c 4,00

SOMMANO... cad 4,00 8,86 35,44
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 51´628´308,44
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 51´628´308,44

RI10 - ROTATORIA N.01  (Cat 9)
CS03 - Movimenti terra - OG3  (SbCat 3)

1819 / 737 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
02/10/2018 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Scavo 4´431,45

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DB110-V01PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 4´431,45 3,25 14´402,21

1820 / 738 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 4431,450 15,000 66´471,75

SOMMANO... mck 66´471,75 0,19 12´629,63

1821 / 739 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 4´431,45

SOMMANO... mc 4´431,45 2,60 11´521,77

1822 / 740 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Rilevato 1 4,61

Rilevato 2 10,51

Rilevato 3 24,41

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLE VOCI "RILEVATO 1", "RILEVATO 2" E "RILEVATO 3" NELL'ALLEGATO

DB110-V01PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 39,53 1,54 60,88

1823 / 750 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 39,530 15,000 592,95

SOMMANO... mck 592,95 0,19 112,66

1824 / 751 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.a RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM

- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 39,53

SOMMANO... mc 39,53 12,07 477,13

1825 / 752 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.b RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Riempimento 101,40

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLE VOCI "RIEMPIMENTO RICONFI." NELL'ALLEGATO DB110-

V01PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 101,40 1,66 168,32

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 51´667´681,04
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R I P O R T O 51´667´681,04

1826 / 753 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Riduzione del Trasporto a discarica  - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b -101,400 15,000 -1´521,00

SI DETRAGGONO... mck -1´521,00 0,19 -288,99

1827 / 754 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
Riduzione del Trasporto a discarica  - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b -101,40

SI DETRAGGONO... mc -101,40 2,60 -263,64

CS07 - Sovrastruttura - OG3  (SbCat 6)

1828 / 745 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 167,61

NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE

STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE

"FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE", NELL'ALLEGATO DB110-

V01PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 167,61 25,24 4´230,48

1829 / 746 PAVIMENTAZIONI
D.01.003 PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

SOVRASTRUTTURA STRADALE
Fondazione in misto cementato 111,24

NOTA BENE: IL VOLUME DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO,

ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MISTO CEMENTATO ",

NELL'ALLEGATO DB110-V01PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 111,24 40,97 4´557,50

1830 / 747 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di Base 91,31

NOTA BENE: IL VOLUME DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO,

ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "CONGL. BIT. PER STRATO

DI BASE", NELL'ALLEGATO DB110-V01PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 91,31 119,72 10´931,63

1831 / 748 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.c PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di base e binder 659,72

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)",

NELL'ALLEGATO DB110-V01PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 659,72 1,08 712,50

1832 / 749 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder in conglomerato bituminoso 659,720 0,080 52,78

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)",

NELL'ALLEGATO DB110-V01PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 52,78 134,13 7´079,38

1833 / 755 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di usura e binder 659,72

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA",

NELL'ALLEGATO DB110-V01PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 659,72 1,21 798,26

1834 / 756 PAVIMENTAZIONI
D.01.021.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura in conglomerato bituminoso 659,720 0,040 26,39

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA",

NELL'ALLEGATO DB110-V01PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 26,39 147,27 3´886,46

1835 / 757 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
PROGDEF- RILEVATI E DRANAGGI
NP03 MISTO GRANULARE COMPATTATO
20/05/2020 Fornitura e posa in opera, compresa la compattazione, anche manuale se

necessaria, di misto granul ... di sotto dell'arginello per la corretta
installazione delle barriere laterali Guard-rail o come rinfianco dei collettori
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Misto 7,97

NOTA BENE: IL VOLUME DEL RIEMPIMENTO DEGLI ARGINELLI , ESPRESSO

IN MC, E' RIPORTATO, ALLE VOCI "MISTO GRANULARE COMPATTATO",

NELL'ALLEGATO DB110-V01PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 7,97 21,72 173,11

CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3  (SbCat 7)

1836 / 741 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
MATERIALE VEGETALE
Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle

operazioni di scotico 381,98

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DB110-

V01PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 381,98 4,82 1´841,14

1837 / 742 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
MATERIALE VEGETALE
Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/

peso=1/,3) 381,980 3,333 1´273,14

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DB110-

V01PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 1´273,14 1,47 1´871,52

CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) - OG3  (SbCat 8)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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1838 / 743 LAVORI DIVERSI
E.02.010.b CORDONATURE STRADALI
02/10/2018 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE

- SEZIONE DI CM 12 X 25
CORDOLI DI FINITURA 
Cordolo in c.a. 12x25cm 2,000 87,26 174,52

SOMMANO... ml 174,52 14,58 2´544,50

1839 / 744 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
02/10/2018 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
CORDOLI DI FINITURA 
Magrone di allettamento e rinfianco (0,15mc/ml) 0,150 87,26 13,09

SOMMANO... mc 13,09 67,10 878,34

CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale  (SbCat 11)

1840 / 3598 SEGNALETICA
H.02.210.2.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DIAMETRO CM 60
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnali circolari - Limiti di velocità 2,00

Segnali circolari - Obbligo 4,00

Segnali circolari - Rotatoria 4,00

Segnali circolari - Divieto d'accesso 4,00

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF003-P00PS00TRAPN03

SOMMANO... cad 14,00 66,61 932,54

1841 / 3599 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnali circolari - Limiti di velocità 2,000 2,600 5,20

Segnali circolari - Obbligo 4,000 2,100 8,40

Segnali circolari - Rotatoria 4,000 3,900 15,60

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF001-P00PS00TRAPN01, DF002-P00PS00TRAPN02 E

DF003-P00PS00TRAPN03

SOMMANO... ml 29,20 11,98 349,82

1842 / 3600 SEGNALETICA
H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.110.c 12,00

SOMMANO... cad 12,00 71,34 856,08

1843 / 3601 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.210.2.b *(par.ug.=2*14) 28,000 28,00

SOMMANO... cad 28,00 3,42 95,76

1844 / 3602 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.405.a 14,00

SOMMANO... cad 14,00 8,86 124,04

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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1845 / 3603 SEGNALETICA
H.02.200.2.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- LATO CM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnali triangolare - Curve pericolose 1,00

Segnali triangolare - Preavviso rotatoria 1,00

Segnali triangolare - Dare precedenza 5,00

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF003-P00PS00TRAPN03

SOMMANO... cad 7,00 69,16 484,12

1846 / 3604 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnali triangolare - Curve pericolose 1,000 2,600 2,60

Segnali triangolare - Preavviso rotatoria 1,000 4,100 4,10

Segnali triangolare - Dare precedenza 1,000 4,100 4,10

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF003-P00PS00TRAPN03

SOMMANO... ml 10,80 11,98 129,38

1847 / 3605 SEGNALETICA
H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.110.c 3,00

SOMMANO... cad 3,00 71,34 214,02

1848 / 3606 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.200.2.b *(par.ug.=2*7) 14,000 14,00

SOMMANO... cad 14,00 3,42 47,88

1849 / 3607 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.200.2.b 7,00

SOMMANO... cad 7,00 8,86 62,02

1850 / 3608 SEGNALETICA
H.02.300.2.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI

ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnaletica 2,000 0,800 0,270 0,43

SOMMANO... mq 0,43 220,08 94,63

1851 / 3609 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2. 2,00

SOMMANO... cad 2,00 3,42 6,84

1852 / 3610 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI
- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.a 2,00

SOMMANO... cad 2,00 8,86 17,72

1853 / 3611 SEGNALETICA
H.02.300.2.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI

ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnale di indicazione 8,000 0,400 1,500 4,80

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF003-P00PS00TRAPN03

SOMMANO... mq 4,80 243,99 1´171,15

1854 / 3612 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnale di indicazione *(par.ug.=2*8) 16,000 2,450 39,20

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF003-P00PS00TRAPN03

SOMMANO... ml 39,20 11,98 469,62

1855 / 3613 SEGNALETICA
H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.110.c 8,00

SOMMANO... cad 8,00 71,34 570,72

1856 / 3614 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.b *(par.ug.=8*2) 16,000 16,00

SOMMANO... cad 16,00 3,42 54,72

1857 / 3615 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.b 8,00

SOMMANO... cad 8,00 8,86 70,88
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RI11 - ASSE N.01 - ROTATORIA N.01  (Cat 10)
CS03 - Movimenti terra - OG3  (SbCat 3)

1858 / 764 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
02/10/2018 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Scavo 71,18

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DB110-V01PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 71,18 3,25 231,34

1859 / 765 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 71,180 15,000 1´067,70

SOMMANO... mck 1´067,70 0,19 202,86

1860 / 766 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 71,18

SOMMANO... mc 71,18 2,60 185,07

1861 / 767 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Rilevato 3 15,67

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "RILEVATO 3" NELL'ALLEGATO DB110-V01PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 15,67 1,54 24,13

1862 / 774 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 15,670 15,000 235,05

SOMMANO... mck 235,05 0,19 44,66

1863 / 775 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.a RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM

- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 15,67

SOMMANO... mc 15,67 12,07 189,14

CS07 - Sovrastruttura - OG3  (SbCat 6)

1864 / 772 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 40,85

NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE

STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE

"FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE", NELL'ALLEGATO DB110-

V01PS00TRAEC01

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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SOMMANO... mc 40,85 25,24 1´031,05

1865 / 773 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder in conglomerato bituminoso 141,960 0,060 8,52

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)",

NELL'ALLEGATO DB110-V01PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 8,52 134,13 1´142,79

1866 / 776 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di usura e binder 138,44

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA",

NELL'ALLEGATO DB110-V01PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 138,44 1,21 167,51

1867 / 777 PAVIMENTAZIONI
D.01.021.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura in conglomerato bituminoso 138,440 0,040 5,54

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA",

NELL'ALLEGATO DB110-V01PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 5,54 147,27 815,88

CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3  (SbCat 7)

1868 / 768 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
MATERIALE VEGETALE
Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle

operazioni di scotico 5,90

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DB110-

V01PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 5,90 4,82 28,44

1869 / 769 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
MATERIALE VEGETALE
Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/

peso=1/,3) 5,900 3,333 19,66

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DB110-

V01PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 19,66 1,47 28,90

CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) - OG3  (SbCat 8)

1870 / 770 LAVORI DIVERSI
E.02.010.b CORDONATURE STRADALI
02/10/2018 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE

- SEZIONE DI CM 12 X 25
CORDOLI DI FINITURA 
Cordolo in c.a. 12x25cm 2,000 15,00 30,00

SOMMANO... ml 30,00 14,58 437,40

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 51´716´914,34
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R I P O R T O 51´716´914,34

1871 / 771 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
02/10/2018 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
CORDOLI DI FINITURA 
Magrone di allettamento e rinfianco (0,15mc/ml) 0,150 15,00 2,25

SOMMANO... mc 2,25 67,10 150,98
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 51´717´065,32
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R I P O R T O 51´717´065,32

RI12 - ASSE N.02 - ROTATORIA N.01  (Cat 11)
CS03 - Movimenti terra - OG3  (SbCat 3)

1872 / 785 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
02/10/2018 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Scavo 5´741,46

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DB110-V01PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 5´741,46 3,25 18´659,74

1873 / 786 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 5741,460 15,000 86´121,90

SOMMANO... mck 86´121,90 0,19 16´363,16

1874 / 787 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 5´741,46

SOMMANO... mc 5´741,46 2,60 14´927,80

1875 / 788 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Rilevato 1 29,91

Rilevato 2 72,43

Rilevato 3 127,83

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLE VOCI "RILEVATO 1", "RILEVATO 2" E "RILEVATO 3" NELL'ALLEGATO

DB110-V01PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 230,17 1,54 354,46

1876 / 795 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 230,170 15,000 3´452,55

SOMMANO... mck 3´452,55 0,19 655,98

1877 / 796 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.a RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM

- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 230,17

SOMMANO... mc 230,17 12,07 2´778,15

CS07 - Sovrastruttura - OG3  (SbCat 6)

1878 / 793 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 458,19

NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE

STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 458,19 51´770´804,61
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"FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE", NELL'ALLEGATO DB110-

V01PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 458,19 25,24 11´564,72

1879 / 794 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder in conglomerato bituminoso 1503,920 0,060 90,24

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)",

NELL'ALLEGATO DB110-V01PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 90,24 134,13 12´103,89

1880 / 797 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di usura e binder 1´475,11

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA",

NELL'ALLEGATO DB110-V01PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 1´475,11 1,21 1´784,88

1881 / 798 PAVIMENTAZIONI
D.01.021.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura in conglomerato bituminoso 1475,110 0,040 59,00

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA",

NELL'ALLEGATO DB110-V01PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 59,00 147,27 8´688,93

1882 / 799 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
PROGDEF- RILEVATI E DRANAGGI
NP03 MISTO GRANULARE COMPATTATO
20/05/2020 Fornitura e posa in opera, compresa la compattazione, anche manuale se

necessaria, di misto granul ... di sotto dell'arginello per la corretta
installazione delle barriere laterali Guard-rail o come rinfianco dei collettori
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Misto 22,93

NOTA BENE: IL VOLUME DEL RIEMPIMENTO DEGLI ARGINELLI , ESPRESSO

IN MC, E' RIPORTATO, ALLE VOCI "MISTO GRANULARE COMPATTATO",

NELL'ALLEGATO DB110-V01PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 22,93 21,72 498,04

CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3  (SbCat 7)

1883 / 789 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
MATERIALE VEGETALE
Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle

operazioni di scotico 161,37

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DB110-

V01PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 161,37 4,82 777,80

1884 / 790 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
MATERIALE VEGETALE
Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 51´806´222,87
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peso=1/,3) 161,370 3,333 537,85

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DB110-

V01PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 537,85 1,47 790,64

CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) - OG3  (SbCat 8)

1885 / 791 LAVORI DIVERSI
E.02.010.b CORDONATURE STRADALI
02/10/2018 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE

- SEZIONE DI CM 12 X 25
CORDOLI DI FINITURA 
Cordolo in c.a. 12x25cm 2,000 153,14 306,28

SOMMANO... ml 306,28 14,58 4´465,56

1886 / 792 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
02/10/2018 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
CORDOLI DI FINITURA 
Magrone di allettamento e rinfianco (0,15mc/ml) 0,150 153,14 22,97

SOMMANO... mc 22,97 67,10 1´541,29
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 51´813´020,36
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RI20 - ROTATORIA N.02  (Cat 12)
CS03 - Movimenti terra - OG3  (SbCat 3)

1887 / 807 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
02/10/2018 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Scavo 123,22

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DB211-V02PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 123,22 3,25 400,47

1888 / 808 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 123,220 15,000 1´848,30

SOMMANO... mck 1´848,30 0,19 351,18

1889 / 809 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 123,22

SOMMANO... mc 123,22 2,60 320,37

1890 / 810 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Rilevato 1 1´890,90

Rilevato 2 346,27

Rilevato 3 45,63

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLE VOCI "RILEVATO 1", "RILEVATO 2" E "RILEVATO 3" NELL'ALLEGATO

DB211-V02PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 2´282,80 1,54 3´515,51

1891 / 820 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 2282,800 15,000 34´242,00

SOMMANO... mck 34´242,00 0,19 6´505,98

1892 / 821 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.a RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM

- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 2´282,80

SOMMANO... mc 2´282,80 12,07 27´553,40

1893 / 822 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.b RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Riempimento 1´531,04

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLE VOCI "RIEMPIMENTO RICONFI." NELL'ALLEGATO DB211-

V02PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 1´531,04 1,66 2´541,53

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 51´854´208,80
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R I P O R T O 51´854´208,80

1894 / 823 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Riduzione del Trasporto a discarica  - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b -1531,040 15,000 -22´965,60

SI DETRAGGONO... mck -22´965,60 0,19 -4´363,46

1895 / 824 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
Riduzione del Trasporto a discarica  - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b -1´531,04

SI DETRAGGONO... mc -1´531,04 2,60 -3´980,70

CS07 - Sovrastruttura - OG3  (SbCat 6)

1896 / 815 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 157,06

NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE

STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE

"FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE", NELL'ALLEGATO DB211-

V02PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 157,06 25,24 3´964,19

1897 / 816 PAVIMENTAZIONI
D.01.003 PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

SOVRASTRUTTURA STRADALE
Fondazione in misto cementato 98,41

NOTA BENE: IL VOLUME DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO,

ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MISTO CEMENTATO ",

NELL'ALLEGATO DB211-V02PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 98,41 40,97 4´031,86

1898 / 817 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di Base 80,85

NOTA BENE: IL VOLUME DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO,

ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "CONGL. BIT. PER STRATO

DI BASE", NELL'ALLEGATO DB211-V02PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 80,85 119,72 9´679,36

1899 / 818 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.c PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di base e binder 587,40

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)",

NELL'ALLEGATO DB211-V02PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 587,40 1,08 634,39

1900 / 819 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 51´864´174,44
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- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder in conglomerato bituminoso 587,400 0,080 46,99

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)",

NELL'ALLEGATO DB211-V02PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 46,99 134,13 6´302,77

1901 / 825 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di usura e binder 587,40

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA",

NELL'ALLEGATO DB211-V02PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 587,40 1,21 710,75

1902 / 826 PAVIMENTAZIONI
D.01.021.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura in conglomerato bituminoso 587,400 0,040 23,50

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA",

NELL'ALLEGATO DB211-V02PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 23,50 147,27 3´460,85

1903 / 827 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Fondazione marciapiedi in misto granulare 5,20

NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE

STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MISTO

GRANULARE MARCIAPIEDI", NELL'ALLEGATO DB211-V02PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 5,20 25,24 131,25

1904 / 828 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder per marciapiede 63,800 0,050 3,19

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)

MARCIAPIEDE", NELL'ALLEGATO DB211-V02PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 3,19 134,13 427,87

1905 / 829 PAVIMENTAZIONI
D.01.047 PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO COLATO

SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura marciapiede 63,80

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA

MARCIAPIEDI", NELL'ALLEGATO DB211-V02PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 63,80 3,73 237,97

1906 / 830 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
PROGDEF- RILEVATI E DRANAGGI
NP03 MISTO GRANULARE COMPATTATO
20/05/2020 Fornitura e posa in opera, compresa la compattazione, anche manuale se

necessaria, di misto granul ... di sotto dell'arginello per la corretta
installazione delle barriere laterali Guard-rail o come rinfianco dei collettori
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Misto 4,03

Misto 22,71

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 26,74 51´875´445,90
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NOTA BENE: IL VOLUME DEL RIEMPIMENTO DEGLI ARGINELLI , ESPRESSO

IN MC, E' RIPORTATO, ALLE VOCI "MISTO GRANULARE COMPATTATO" E

"MISTO GRANULARE COMPATTATO MARCIAPIEDI", NELL'ALLEGATO DB211-

V02PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 26,74 21,72 580,79

CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3  (SbCat 7)

1907 / 811 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
MATERIALE VEGETALE
Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle

operazioni di scotico 272,40

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DB211-

V02PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 272,40 4,82 1´312,97

1908 / 812 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
MATERIALE VEGETALE
Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/

peso=1/,3) 272,400 3,333 907,91

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DB211-

V02PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 907,91 1,47 1´334,63

CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) - OG3  (SbCat 8)

1909 / 813 LAVORI DIVERSI
E.02.010.b CORDONATURE STRADALI
02/10/2018 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE

- SEZIONE DI CM 12 X 25
CORDOLI DI FINITURA 
Cordolo in c.a. 12x25cm 2,000 69,11 138,22

SOMMANO... ml 138,22 14,58 2´015,25

1910 / 814 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
02/10/2018 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
CORDOLI DI FINITURA 
Magrone di allettamento e rinfianco (0,15mc/ml) 0,150 69,11 10,37

SOMMANO... mc 10,37 67,10 695,83

CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza  (SbCat 9)

1911 / 2631 BARRIERE
G.02.001.b BARRIERE DI SICUREZZA
15/06/2020 CLASSE N2

- BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO
BARRIERE LATERALI
Barriere N2 350,00 350,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI

ALLEGATI DE004-P00PS00TRAPL04

SOMMANO... ml 350,00 106,63 37´320,50

1912 / 2632 BARRIERE
G.02.010 BARRIERE DI SICUREZZA
15/06/2020 SOVRAPREZZO PER PROFILO SALVA MOTOCICLISTA AGGIUNTO (%)

BARRIERE LATERALI
Dispositivo salva motociclisti 106,630 350,00 37´320,50

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI

ALLEGATI DE004-P00PS00TRAPL04

SOMMANO... % 37´320,50 8,00 2´985,64

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 51´921´691,51
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CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale  (SbCat 11)

1913 / 3616 SEGNALETICA
H.02.210.2.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DIAMETRO CM 60
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnali circolari - Limiti di velocità 2,00

Segnali circolari - Obbligo 4,00

Segnali circolari - Rotatoria 3,00

Segnali circolari - Divieto d'accesso 4,00

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF004-P00PS00TRAPN04

SOMMANO... cad 13,00 66,61 865,93

1914 / 3617 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnali circolari - Limiti di velocità 2,000 2,600 5,20

Segnali circolari - Obbligo 4,000 2,100 8,40

Segnali circolari - Rotatoria 3,000 3,900 11,70

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF004-P00PS00TRAPN04

SOMMANO... ml 25,30 11,98 303,09

1915 / 3618 SEGNALETICA
H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.110.c 9,00

SOMMANO... cad 9,00 71,34 642,06

1916 / 3619 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.210.2.b *(par.ug.=2*13) 26,000 26,00

SOMMANO... cad 26,00 3,42 88,92

1917 / 3620 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.405.a 13,00

SOMMANO... cad 13,00 8,86 115,18

1918 / 3621 SEGNALETICA
H.02.200.2.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- LATO CM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnali triangolare - Preavviso rotatoria 1,00

Segnali triangolare - Dare precedenza 3,00

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF004-P00PS00TRAPN04

SOMMANO... cad 4,00 69,16 276,64

1919 / 3622 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM
SEGNALETICA VERTICALE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 51´923´983,33
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--------------------------------
Segnali triangolare - Preavviso rotatoria 1,000 4,100 4,10

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF003-P00PS00TRAPN03

SOMMANO... ml 4,10 11,98 49,12

1920 / 3623 SEGNALETICA
H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.110.c 1,00

SOMMANO... cad 1,00 71,34 71,34

1921 / 3624 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.200.2.b *(par.ug.=2*4) 8,000 8,00

SOMMANO... cad 8,00 3,42 27,36

1922 / 3625 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.200.2.b 4,00

SOMMANO... cad 4,00 8,86 35,44

1923 / 3626 SEGNALETICA
H.02.300.2.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI

ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnaletica 1,000 0,800 0,270 0,22

SOMMANO... mq 0,22 220,08 48,42

1924 / 3627 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2. 1,00

SOMMANO... cad 1,00 3,42 3,42

1925 / 3628 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.a 1,00

SOMMANO... cad 1,00 8,86 8,86

1926 / 3629 SEGNALETICA
H.02.300.2.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI

ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnale di indicazione 8,000 0,400 1,500 4,80

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF004-P00PS00TRAPN04

SOMMANO... mq 4,80 243,99 1´171,15

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 51´925´398,44
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1927 / 3630 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnale di indicazione *(par.ug.=2*8) 16,000 2,450 39,20

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF004-P00PS00TRAPN04

SOMMANO... ml 39,20 11,98 469,62

1928 / 3631 SEGNALETICA
H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.110.c 8,00

SOMMANO... cad 8,00 71,34 570,72

1929 / 3632 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.b *(par.ug.=8*2) 16,000 16,00

SOMMANO... cad 16,00 3,42 54,72

1930 / 3633 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.b 8,00

SOMMANO... cad 8,00 8,86 70,88

1931 / 3634 SEGNALETICA
H.02.230.1.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 SEGNALE OTTOGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DIAMETRO CM 60
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnali ottagonali - STOP 3,00

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF004-P00PS00TRAPN04

SOMMANO... cad 3,00 66,49 199,47

1932 / 3635 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnali ottagonali - STOP 3,000 2,600 7,80

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF004-P00PS00TRAPN04

SOMMANO... ml 7,80 11,98 93,44

1933 / 3636 SEGNALETICA
H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.110.c 3,00

SOMMANO... cad 3,00 71,34 214,02

1934 / 3637 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 51´927´071,31
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--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.210.2.b *(par.ug.=2*3) 6,000 6,00

SOMMANO... cad 6,00 3,42 20,52

1935 / 3638 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.405.a 3,00

SOMMANO... cad 3,00 8,86 26,58
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 51´927´118,41
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RI21 - ASSE N.01 - ROTATORIA N.02  (Cat 13)
CS03 - Movimenti terra - OG3  (SbCat 3)

1936 / 838 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
02/10/2018 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Scavo 5´741,46

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DB211-V02PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 5´741,46 3,25 18´659,74

1937 / 839 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 5741,460 15,000 86´121,90

SOMMANO... mck 86´121,90 0,19 16´363,16

1938 / 840 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 5´741,46

SOMMANO... mc 5´741,46 2,60 14´927,80

1939 / 841 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Rilevato 1 29,91

Rilevato 2 72,43

Rilevato 3 127,83

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLE VOCI "RILEVATO 1", "RILEVATO 2" E "RILEVATO 3" NELL'ALLEGATO

DB211-V02PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 230,17 1,54 354,46

1940 / 848 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 230,170 15,000 3´452,55

SOMMANO... mck 3´452,55 0,19 655,98

1941 / 849 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.a RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM

- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 230,17

SOMMANO... mc 230,17 12,07 2´778,15

CS07 - Sovrastruttura - OG3  (SbCat 6)

1942 / 846 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 458,19

NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE

STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE

"FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE", NELL'ALLEGATO DB211-

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 458,19 51´980´857,70
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R I P O R T O 458,19 51´980´857,70

V02PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 458,19 25,24 11´564,72

1943 / 847 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder in conglomerato bituminoso 1503,920 0,060 90,24

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)",

NELL'ALLEGATO DB211-V02PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 90,24 134,13 12´103,89

1944 / 850 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di usura e binder 1´475,11

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA",

NELL'ALLEGATO DB211-V02PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 1´475,11 1,21 1´784,88

1945 / 851 PAVIMENTAZIONI
D.01.021.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura in conglomerato bituminoso 1475,110 0,040 59,00

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA",

NELL'ALLEGATO DB211-V02PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 59,00 147,27 8´688,93

1946 / 852 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
PROGDEF- RILEVATI E DRANAGGI
NP03 MISTO GRANULARE COMPATTATO
20/05/2020 Fornitura e posa in opera, compresa la compattazione, anche manuale se

necessaria, di misto granul ... di sotto dell'arginello per la corretta
installazione delle barriere laterali Guard-rail o come rinfianco dei collettori
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Misto 22,93

NOTA BENE: IL VOLUME DEL RIEMPIMENTO DEGLI ARGINELLI , ESPRESSO

IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MISTO GRANULARE COMPATTATO",

NELL'ALLEGATO DB211-V02PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 22,93 21,72 498,04

CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3  (SbCat 7)

1947 / 842 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
MATERIALE VEGETALE
Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle

operazioni di scotico 161,37

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DB211-

V02PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 161,37 4,82 777,80

1948 / 843 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
MATERIALE VEGETALE
Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/

peso=1/,3) 161,370 3,333 537,85

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 537,85 52´016´275,96
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R I P O R T O 537,85 52´016´275,96

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DB211-

V02PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 537,85 1,47 790,64

CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) - OG3  (SbCat 8)

1949 / 844 LAVORI DIVERSI
E.02.010.b CORDONATURE STRADALI
02/10/2018 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE

- SEZIONE DI CM 12 X 25
CORDOLI DI FINITURA 
Cordolo in c.a. 12x25cm 2,000 127,11 254,22

SOMMANO... ml 254,22 14,58 3´706,53

1950 / 845 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
02/10/2018 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
CORDOLI DI FINITURA 
Magrone di allettamento e rinfianco (0,15mc/ml) 0,150 127,11 19,07

SOMMANO... mc 19,07 67,10 1´279,60
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 52´022´052,73
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 52´022´052,73

RI22 - ASSE N.02 - ROTATORIA N.02  (Cat 14)
CS03 - Movimenti terra - OG3  (SbCat 3)

1951 / 859 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
02/10/2018 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Scavo 1´184,13

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DB211-V02PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 1´184,13 3,25 3´848,42

1952 / 860 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 1184,130 15,000 17´761,95

SOMMANO... mck 17´761,95 0,19 3´374,77

1953 / 861 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 1´184,13

SOMMANO... mc 1´184,13 2,60 3´078,74

1954 / 862 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Rilevato 3 3,68

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "RILEVATO 3" NELL'ALLEGATO DB211-V02PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 3,68 1,54 5,67

1955 / 869 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 3,680 15,000 55,20

SOMMANO... mck 55,20 0,19 10,49

1956 / 870 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.a RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM

- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 3,68

SOMMANO... mc 3,68 12,07 44,42

CS07 - Sovrastruttura - OG3  (SbCat 6)

1957 / 867 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 144,34

NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE

STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE

"FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE", NELL'ALLEGATO DB211-

V02PS00TRAEC01

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 144,34 52´032´415,24
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R I P O R T O 144,34 52´032´415,24

SOMMANO... mc 144,34 25,24 3´643,14

1958 / 868 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder in conglomerato bituminoso 357,630 0,060 21,46

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)",

NELL'ALLEGATO DB211-V02PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 21,46 134,13 2´878,43

1959 / 871 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di usura e binder 341,02

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA",

NELL'ALLEGATO DB211-V02PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 341,02 1,21 412,63

1960 / 872 PAVIMENTAZIONI
D.01.021.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura in conglomerato bituminoso 341,020 0,040 13,64

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA",

NELL'ALLEGATO DB211-V02PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 13,64 147,27 2´008,76

1961 / 873 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Fondazione marciapiedi in misto granulare 10,49

NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE

STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MISTO

GRANULARE MARCIAPIEDI", NELL'ALLEGATO DB211-V02PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 10,49 25,24 264,77

1962 / 874 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder per marciapiede 130,730 0,050 6,54

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)

MARCIAPIEDE", NELL'ALLEGATO DB211-V02PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 6,54 134,13 877,21

1963 / 875 PAVIMENTAZIONI
D.01.047 PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO COLATO

SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura marciapiede 130,73

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA

MARCIAPIEDI", NELL'ALLEGATO DB211-V02PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 130,73 3,73 487,62

1964 / 876 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
PROGDEF- RILEVATI E DRANAGGI
NP03 MISTO GRANULARE COMPATTATO

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 52´042´987,80
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R I P O R T O 52´042´987,80

20/05/2020 Fornitura e posa in opera, compresa la compattazione, anche manuale se
necessaria, di misto granul ... di sotto dell'arginello per la corretta
installazione delle barriere laterali Guard-rail o come rinfianco dei collettori
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Misto 23,40

NOTA BENE: IL VOLUME DEL RIEMPIMENTO DEGLI ARGINELLI , ESPRESSO

IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MISTO GRANULARE COMPATTATO

MARCIAPIEDI", NELL'ALLEGATO DB211-V02PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 23,40 21,72 508,25

CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3  (SbCat 7)

1965 / 863 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
MATERIALE VEGETALE
Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle

operazioni di scotico 44,21

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DB211-

V02PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 44,21 4,82 213,09

1966 / 864 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
MATERIALE VEGETALE
Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/

peso=1/,3) 44,210 3,333 147,35

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DB211-

V02PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 147,35 1,47 216,60

CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) - OG3  (SbCat 8)

1967 / 865 LAVORI DIVERSI
E.02.010.b CORDONATURE STRADALI
02/10/2018 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE

- SEZIONE DI CM 12 X 25
CORDOLI DI FINITURA 
Cordolo in c.a. 12x25cm 2,000 28,74 57,48

SOMMANO... ml 57,48 14,58 838,06

1968 / 866 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
02/10/2018 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
CORDOLI DI FINITURA 
Magrone di allettamento e rinfianco (0,15mc/ml) 0,150 28,74 4,31

SOMMANO... mc 4,31 67,10 289,20
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 52´045´053,00
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R I P O R T O 52´045´053,00

RI30 - ROTATORIA N.03  (Cat 15)
CS03 - Movimenti terra - OG3  (SbCat 3)

1969 / 883 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Rilevato 1 7´763,59

Rilevato 2 899,44

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLE VOCI "RILEVATO 1" E "RILEVATO 2"  NELL'ALLEGATO DB310-

V03PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 8´663,03 1,54 13´341,07

1970 / 893 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 8663,030 15,000 129´945,45

SOMMANO... mck 129´945,45 0,19 24´689,64

1971 / 894 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.a RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM

- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 8´663,03

SOMMANO... mc 8´663,03 12,07 104´562,77

1972 / 895 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.b RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Riempimento 5´419,26

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLE VOCI "RIEMPIMENTO RICONFI." NELL'ALLEGATO DB310-

V03PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 5´419,26 1,66 8´995,97

1973 / 896 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Riduzione del Trasporto a discarica  - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b -5419,260 15,000 -81´288,90

SI DETRAGGONO... mck -81´288,90 0,19 -15´444,89

1974 / 897 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
Riduzione del Trasporto a discarica  - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b -5´419,26

SI DETRAGGONO... mc -5´419,26 2,60 -14´090,08

CS07 - Sovrastruttura - OG3  (SbCat 6)

1975 / 888 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 166,29

NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE

STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE

"FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE", NELL'ALLEGATO DB310-

V03PS00TRAEC01

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 166,29 52´167´107,48
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R I P O R T O 166,29 52´167´107,48

SOMMANO... mc 166,29 25,24 4´197,16

1976 / 889 PAVIMENTAZIONI
D.01.003 PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

SOVRASTRUTTURA STRADALE
Fondazione in misto cementato 114,87

NOTA BENE: IL VOLUME DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO,

ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MISTO CEMENTATO ",

NELL'ALLEGATO DB310-V03PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 114,87 40,97 4´706,22

1977 / 890 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di Base 91,81

NOTA BENE: IL VOLUME DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO,

ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "CONGL. BIT. PER STRATO

DI BASE", NELL'ALLEGATO DB310-V03PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 91,81 119,72 10´991,49

1978 / 891 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.c PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di base e binder 659,56

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)",

NELL'ALLEGATO DB310-V03PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 659,56 1,08 712,32

1979 / 892 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder in conglomerato bituminoso 659,560 0,080 52,76

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)",

NELL'ALLEGATO DB310-V03PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 52,76 134,13 7´076,70

1980 / 898 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di usura e binder 659,56

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA",

NELL'ALLEGATO DB310-V03PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 659,56 1,21 798,07

1981 / 899 PAVIMENTAZIONI
D.01.021.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura in conglomerato bituminoso 659,560 0,040 26,38

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA",

NELL'ALLEGATO DB310-V03PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 26,38 147,27 3´884,98

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 52´199´474,42
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R I P O R T O 52´199´474,42

1982 / 900 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Fondazione marciapiedi in misto granulare 4,68

NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE

STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MISTO

GRANULARE MARCIAPIEDI", NELL'ALLEGATO DB310-V03PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 4,68 25,24 118,12

1983 / 901 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder per marciapiede 62,190 0,050 3,11

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)

MARCIAPIEDE", NELL'ALLEGATO DB211-V02PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 3,11 134,13 417,14

1984 / 902 PAVIMENTAZIONI
D.01.047 PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO COLATO

SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura marciapiede 62,19

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA

MARCIAPIEDI", NELL'ALLEGATO DB310-V03PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 62,19 3,73 231,97

1985 / 903 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
PROGDEF- RILEVATI E DRANAGGI
NP03 MISTO GRANULARE COMPATTATO
20/05/2020 Fornitura e posa in opera, compresa la compattazione, anche manuale se

necessaria, di misto granul ... di sotto dell'arginello per la corretta
installazione delle barriere laterali Guard-rail o come rinfianco dei collettori
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Misto 12,47

Misto 36,27

NOTA BENE: IL VOLUME DEL RIEMPIMENTO DEGLI ARGINELLI , ESPRESSO

IN MC, E' RIPORTATO, ALLE VOCI "MISTO GRANULARE COMPATTATO" E

"MISTO GRANULARE COMPATTATO MARCIAPIEDI", NELL'ALLEGATO DB310-

V03PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 48,74 21,72 1´058,63

CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3  (SbCat 7)

1986 / 884 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
MATERIALE VEGETALE
Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle

operazioni di scotico 479,69

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DB310-

V03PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 479,69 4,82 2´312,11

1987 / 885 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
MATERIALE VEGETALE
Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/

peso=1/,3) 479,690 3,333 1´598,81

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DB310-

V03PS00TRAEC01

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´598,81 52´203´612,39



pag. 373

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´598,81 52´203´612,39

SOMMANO... mq 1´598,81 1,47 2´350,25

CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) - OG3  (SbCat 8)

1988 / 886 LAVORI DIVERSI
E.02.010.b CORDONATURE STRADALI
02/10/2018 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE

- SEZIONE DI CM 12 X 25
CORDOLI DI FINITURA 
Cordolo in c.a. 12x25cm 2,000 87,96 175,92

SOMMANO... ml 175,92 14,58 2´564,91

1989 / 887 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
02/10/2018 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
CORDOLI DI FINITURA 
Magrone di allettamento e rinfianco (0,15mc/ml) 0,150 87,96 13,19

SOMMANO... mc 13,19 67,10 885,05

CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza  (SbCat 9)

1990 / 2633 BARRIERE
G.02.003.f BARRIERE DI SICUREZZA
15/06/2020 CLASSE H2

- BORDO PONTE IN LEGNO E ACCIAIO
BARRIERE LATERALI
Barriere H2 80,00 80,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI

ALLEGATI DE006-P00PS00TRAPL06

SOMMANO... ml 80,00 193,60 15´488,00

1991 / 2634 BARRIERE
G.02.001.b BARRIERE DI SICUREZZA
15/06/2020 CLASSE N2

- BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO
BARRIERE LATERALI
Barriere N2 510,00 510,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI

ALLEGATI DE006-P00PS00TRAPL06

SOMMANO... ml 510,00 106,63 54´381,30

1992 / 2635 BARRIERE
G.02.010 BARRIERE DI SICUREZZA
15/06/2020 SOVRAPREZZO PER PROFILO SALVA MOTOCICLISTA AGGIUNTO (%)

BARRIERE LATERALI
Dispositivo salva motociclisti 106,630 280,00 29´856,40

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI

ALLEGATI DE006-P00PS00TRAPL06

SOMMANO... % 29´856,40 8,00 2´388,51

CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale  (SbCat 11)

1993 / 3639 SEGNALETICA
H.02.210.2.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DIAMETRO CM 60
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnali circolari - Limiti di velocità 4,00

Segnali circolari - Obbligo 4,00

Segnali circolari - Rotatoria 3,00

Segnali circolari - Divieto d'accesso 4,00

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF004-P00PS00TRAPN04 E DF005-P00PS00TRAPN05

SOMMANO... cad 15,00 66,61 999,15

1994 / 3640 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 52´282´669,56
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SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnali circolari - Limiti di velocità 4,000 2,600 10,40

Segnali circolari - Obbligo 4,000 2,100 8,40

Segnali circolari - Rotatoria 3,000 3,900 11,70

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF004-P00PS00TRAPN04 E DF005-P00PS00TRAPN05

SOMMANO... ml 30,50 11,98 365,39

1995 / 3641 SEGNALETICA
H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.110.c 11,00

SOMMANO... cad 11,00 71,34 784,74

1996 / 3642 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.210.2.b *(par.ug.=2*15) 30,000 30,00

SOMMANO... cad 30,00 3,42 102,60

1997 / 3643 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.405.a 15,00

SOMMANO... cad 15,00 8,86 132,90

1998 / 3644 SEGNALETICA
H.02.200.2.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- LATO CM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnali triangolare - Preavviso rotatoria 3,00

Segnali triangolare - Dare precedenza *(par.ug.=3,000+4) 7,000 7,00

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF004-P00PS00TRAPN04 E DF005-P00PS00TRAPN05

SOMMANO... cad 10,00 69,16 691,60

1999 / 3645 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnali triangolare - Preavviso rotatoria 3,000 4,100 12,30

Segnali triangolare - Dare precedenza 3,000 4,100 12,30

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF004-P00PS00TRAPN04 E DF005-P00PS00TRAPN05

SOMMANO... ml 24,60 11,98 294,71

2000 / 3646 SEGNALETICA
H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.110.c 6,00

SOMMANO... cad 6,00 71,34 428,04

2001 / 3647 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 52´285´469,54
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--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.200.2.b *(par.ug.=10*2) 20,000 20,00

SOMMANO... cad 20,00 3,42 68,40

2002 / 3648 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.200.2.b 10,00

SOMMANO... cad 10,00 8,86 88,60

2003 / 3649 SEGNALETICA
H.02.300.2.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI

ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnaletica 2,000 0,800 0,270 0,43

SOMMANO... mq 0,43 220,08 94,63

2004 / 3650 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2. 2,00

SOMMANO... cad 2,00 3,42 6,84

2005 / 3651 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.a 2,00

SOMMANO... cad 2,00 8,86 17,72

2006 / 3652 SEGNALETICA
H.02.300.2.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI

ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnale di indicazione 8,000 0,400 1,500 4,80

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF004-P00PS00TRAPN04 E DF005-P00PS00TRAPN05

SOMMANO... mq 4,80 243,99 1´171,15

2007 / 3653 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnale di indicazione *(par.ug.=2*8) 16,000 2,450 39,20

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF004-P00PS00TRAPN04 E DF005-P00PS00TRAPN05

SOMMANO... ml 39,20 11,98 469,62

2008 / 3654 SEGNALETICA
H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.110.c 8,00

SOMMANO... cad 8,00 71,34 570,72

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 52´287´957,22
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2009 / 3655 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.b *(par.ug.=8*2) 16,000 16,00

SOMMANO... cad 16,00 3,42 54,72

2010 / 3656 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.b 8,00

SOMMANO... cad 8,00 8,86 70,88
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 52´288´082,82
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RI31 - ASSE N.01 - ROTATORIA N.03  (Cat 16)
CS03 - Movimenti terra - OG3  (SbCat 3)

2011 / 911 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
02/10/2018 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Scavo 1´401,60

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DB310-V03PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 1´401,60 3,25 4´555,20

2012 / 912 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 1401,600 15,000 21´024,00

SOMMANO... mck 21´024,00 0,19 3´994,56

2013 / 913 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 1´401,60

SOMMANO... mc 1´401,60 2,60 3´644,16

2014 / 914 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Rilevato 1 14´300,05

Rilevato 2 1´804,21

Rilevato 3 32,76

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLE VOCI "RILEVATO 1", "RILEVATO 2" E "RILEVATO 3" NELL'ALLEGATO

DB310-V03PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 16´137,02 1,54 24´851,01

2015 / 921 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 16137,020 15,000 242´055,30

SOMMANO... mck 242´055,30 0,19 45´990,51

2016 / 922 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.a RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM

- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 16´137,02

SOMMANO... mc 16´137,02 12,07 194´773,83

CS07 - Sovrastruttura - OG3  (SbCat 6)

2017 / 919 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 766,46

NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE

STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE

"FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE", NELL'ALLEGATO DB310-

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 766,46 52´565´892,09
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R I P O R T O 766,46 52´565´892,09

V03PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 766,46 25,24 19´345,45

2018 / 920 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder in conglomerato bituminoso 1847,840 0,060 110,87

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)",

NELL'ALLEGATO DB310-V03PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 110,87 134,13 14´870,99

2019 / 923 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di usura e binder 1´816,41

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA",

NELL'ALLEGATO DB310-V03PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 1´816,41 1,21 2´197,86

2020 / 924 PAVIMENTAZIONI
D.01.021.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura in conglomerato bituminoso 1861,410 0,040 74,46

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA",

NELL'ALLEGATO DB310-V03PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 74,46 147,27 10´965,72

2021 / 925 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Fondazione marciapiedi in misto granulare 72,91

NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE

STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MISTO

GRANULARE MARCIAPIEDI", NELL'ALLEGATO DB310-V03PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 72,91 25,24 1´840,25

2022 / 926 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder per marciapiede 875,130 0,050 43,76

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)

MARCIAPIEDE", NELL'ALLEGATO DB310-V03PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 43,76 134,13 5´869,53

2023 / 927 PAVIMENTAZIONI
D.01.047 PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO COLATO

SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura marciapiede 875,13

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA

MARCIAPIEDI", NELL'ALLEGATO DB310-V03PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 875,13 3,73 3´264,23

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 52´624´246,12
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R I P O R T O 52´624´246,12

2024 / 928 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
PROGDEF- RILEVATI E DRANAGGI
NP03 MISTO GRANULARE COMPATTATO
20/05/2020 Fornitura e posa in opera, compresa la compattazione, anche manuale se

necessaria, di misto granul ... di sotto dell'arginello per la corretta
installazione delle barriere laterali Guard-rail o come rinfianco dei collettori
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Misto 154,68

NOTA BENE: IL VOLUME DEL RIEMPIMENTO DEGLI ARGINELLI , ESPRESSO

IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MISTO GRANULARE COMPATTATO

MARCIAPIEDI", NELL'ALLEGATO DB310-V03PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 154,68 21,72 3´359,65

CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3  (SbCat 7)

2025 / 915 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
MATERIALE VEGETALE
Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle

operazioni di scotico 715,87

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DB310-

V03PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 715,87 4,82 3´450,49

2026 / 916 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
MATERIALE VEGETALE
Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/

peso=1/,3) 715,870 3,333 2´385,99

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DB310-

V03PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 2´385,99 1,47 3´507,41

CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) - OG3  (SbCat 8)

2027 / 917 LAVORI DIVERSI
E.02.010.b CORDONATURE STRADALI
02/10/2018 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE

- SEZIONE DI CM 12 X 25
CORDOLI DI FINITURA 
Cordolo in c.a. 12x25cm 2,000 186,81 373,62

SOMMANO... ml 373,62 14,58 5´447,38

2028 / 918 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
02/10/2018 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
CORDOLI DI FINITURA 
Magrone di allettamento e rinfianco (0,15mc/ml) 0,150 186,81 28,02

SOMMANO... mc 28,02 67,10 1´880,14
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 52´641´891,19
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R I P O R T O 52´641´891,19

RI32 - ASSE N.02 - ROTATORIA N.03  (Cat 17)
CS03 - Movimenti terra - OG3  (SbCat 3)

2029 / 936 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
02/10/2018 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Scavo 3´414,77

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DB310-V03PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 3´414,77 3,25 11´098,00

2030 / 937 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 3414,770 15,000 51´221,55

SOMMANO... mck 51´221,55 0,19 9´732,09

2031 / 938 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 3´414,77

SOMMANO... mc 3´414,77 2,60 8´878,40

2032 / 939 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Rilevato 1 847,70

Rilevato 2 468,01

Rilevato 3 230,45

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLE VOCI "RILEVATO 1", "RILEVATO 2" E "RILEVATO 3" NELL'ALLEGATO

DB310-V03PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 1´546,16 1,54 2´381,09

2033 / 946 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 1546,160 15,000 23´192,40

SOMMANO... mck 23´192,40 0,19 4´406,56

2034 / 947 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.a RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM

- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 1´546,16

SOMMANO... mc 1´546,16 12,07 18´662,15

CS07 - Sovrastruttura - OG3  (SbCat 6)

2035 / 944 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 971,11

NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE

STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE

"FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE", NELL'ALLEGATO DB310-

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 971,11 52´697´049,48
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R I P O R T O 971,11 52´697´049,48

V03PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 971,11 25,24 24´510,82

2036 / 945 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder in conglomerato bituminoso 3162,910 0,060 189,77

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)",

NELL'ALLEGATO DB310-V03PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 189,77 134,13 25´453,85

2037 / 948 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di usura e binder 3´113,39

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA",

NELL'ALLEGATO DB310-V03PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 3´113,39 1,21 3´767,20

2038 / 949 PAVIMENTAZIONI
D.01.021.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura in conglomerato bituminoso 3113,390 0,040 124,54

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA",

NELL'ALLEGATO DB310-V03PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 124,54 147,27 18´341,01

2039 / 950 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
PROGDEF- RILEVATI E DRANAGGI
NP03 MISTO GRANULARE COMPATTATO
20/05/2020 Fornitura e posa in opera, compresa la compattazione, anche manuale se

necessaria, di misto granul ... di sotto dell'arginello per la corretta
installazione delle barriere laterali Guard-rail o come rinfianco dei collettori
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Misto 71,02

NOTA BENE: IL VOLUME DEL RIEMPIMENTO DEGLI ARGINELLI , ESPRESSO

IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MISTO GRANULARE COMPATTATO",

NELL'ALLEGATO DB310-V03PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 71,02 21,72 1´542,55

CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3  (SbCat 7)

2040 / 940 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
MATERIALE VEGETALE
Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle

operazioni di scotico 456,98

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DB310-

V03PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 456,98 4,82 2´202,64

2041 / 941 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
MATERIALE VEGETALE
Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/

peso=1/,3) 456,980 3,333 1´523,11

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´523,11 52´772´867,55
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NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DB310-

V03PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 1´523,11 1,47 2´238,97

CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) - OG3  (SbCat 8)

2042 / 942 LAVORI DIVERSI
E.02.010.b CORDONATURE STRADALI
02/10/2018 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE

- SEZIONE DI CM 12 X 25
CORDOLI DI FINITURA 
Cordolo in c.a. 12x25cm 2,000 298,92 597,84

SOMMANO... ml 597,84 14,58 8´716,51

2043 / 943 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
02/10/2018 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
CORDOLI DI FINITURA 
Magrone di allettamento e rinfianco (0,15mc/ml) 0,150 298,92 44,84

SOMMANO... mc 44,84 67,10 3´008,76
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 52´786´831,79
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R I P O R T O 52´786´831,79

RI40 - ROTATORIA N.04  (Cat 18)
CS03 - Movimenti terra - OG3  (SbCat 3)

2044 / 957 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Rilevato 1 13´896,43

Rilevato 2 950,07

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLE VOCI "RILEVATO 1", "RILEVATO 2" E "RILEVATO 3" NELL'ALLEGATO

DB408-V04PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 14´846,50 1,54 22´863,61

2045 / 967 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 14846,500 15,000 222´697,50

SOMMANO... mck 222´697,50 0,19 42´312,53

2046 / 968 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.a RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM

- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 14´846,50

SOMMANO... mc 14´846,50 12,07 179´197,26

2047 / 969 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.b RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Riempimento 3´421,25

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLE VOCI "RIEMPIMENTO RICONFI." NELL'ALLEGATO DB408-

V04PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 3´421,25 1,66 5´679,28

2048 / 970 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Riduzione del Trasporto a discarica  - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b -3421,250 15,000 -51´318,75

SI DETRAGGONO... mck -51´318,75 0,19 -9´750,56

2049 / 971 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
Riduzione del Trasporto a discarica  - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b -3´421,25

SI DETRAGGONO... mc -3´421,25 2,60 -8´895,25

CS07 - Sovrastruttura - OG3  (SbCat 6)

2050 / 962 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 159,63

NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE

STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE

"FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE", NELL'ALLEGATO DB408-

V04PS00TRAEC01

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 159,63 53´018´238,66
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SOMMANO... mc 159,63 25,24 4´029,06

2051 / 963 PAVIMENTAZIONI
D.01.003 PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

SOVRASTRUTTURA STRADALE
Fondazione in misto cementato 111,44

NOTA BENE: IL VOLUME DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO,

ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MISTO CEMENTATO ",

NELL'ALLEGATO DB408-V04PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 111,44 40,97 4´565,70

2052 / 964 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di Base 87,87

NOTA BENE: IL VOLUME DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO,

ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "CONGL. BIT. PER STRATO

DI BASE", NELL'ALLEGATO DB408-V04PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 87,87 119,72 10´519,80

2053 / 965 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.c PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di base e binder 640,74

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)",

NELL'ALLEGATO DB408-V04PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 640,74 1,08 692,00

2054 / 966 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder in conglomerato bituminoso 640,740 0,080 51,26

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)",

NELL'ALLEGATO DB408-V04PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 51,26 134,13 6´875,50

2055 / 972 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di usura e binder 640,74

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA",

NELL'ALLEGATO DB408-V04PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 640,74 1,21 775,30

2056 / 973 PAVIMENTAZIONI
D.01.021.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura in conglomerato bituminoso 640,740 0,040 25,63

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA",

NELL'ALLEGATO DB408-V04PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 25,63 147,27 3´774,53

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 53´049´470,55
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2057 / 974 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
PROGDEF- RILEVATI E DRANAGGI
NP03 MISTO GRANULARE COMPATTATO
20/05/2020 Fornitura e posa in opera, compresa la compattazione, anche manuale se

necessaria, di misto granul ... di sotto dell'arginello per la corretta
installazione delle barriere laterali Guard-rail o come rinfianco dei collettori
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Misto 25,22

NOTA BENE: IL VOLUME DEL RIEMPIMENTO DEGLI ARGINELLI , ESPRESSO

IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MISTO GRANULARE COMPATTATO",

NELL'ALLEGATO DB408-V04PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 25,22 21,72 547,78

CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3  (SbCat 7)

2058 / 958 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
MATERIALE VEGETALE
Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle

operazioni di scotico 400,37

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DB408-

V04PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 400,37 4,82 1´929,78

2059 / 959 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
MATERIALE VEGETALE
Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/

peso=1/,3) 400,370 3,333 1´334,43

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DB408-

V04PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 1´334,43 1,47 1´961,61

CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) - OG3  (SbCat 8)

2060 / 960 LAVORI DIVERSI
E.02.010.b CORDONATURE STRADALI
02/10/2018 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE

- SEZIONE DI CM 12 X 25
CORDOLI DI FINITURA 
Cordolo in c.a. 12x25cm 2,000 75,39 150,78

SOMMANO... ml 150,78 14,58 2´198,37

2061 / 961 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
02/10/2018 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
CORDOLI DI FINITURA 
Magrone di allettamento e rinfianco (0,15mc/ml) 0,150 75,39 11,31

SOMMANO... mc 11,31 67,10 758,90

CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza  (SbCat 9)

2062 / 2636 BARRIERE
G.02.003.f BARRIERE DI SICUREZZA
15/06/2020 CLASSE H2

- BORDO PONTE IN LEGNO E ACCIAIO
BARRIERE LATERALI
Barriere H2 80,00 80,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI

ALLEGATI DE007-P00PS00TRAPL07

SOMMANO... ml 80,00 193,60 15´488,00

2063 / 2637 BARRIERE
G.02.001.b BARRIERE DI SICUREZZA

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 53´072´354,99
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15/06/2020 CLASSE N2
- BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO
BARRIERE LATERALI
Barriere H2 107,00 107,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI

ALLEGATI DE007-P00PS00TRAPL07

SOMMANO... ml 107,00 106,63 11´409,41

2064 / 2638 BARRIERE
G.02.010 BARRIERE DI SICUREZZA
15/06/2020 SOVRAPREZZO PER PROFILO SALVA MOTOCICLISTA AGGIUNTO (%)

BARRIERE LATERALI
Dispositivo salva motociclisti 106,630 45,00 4´798,35

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI

ALLEGATI DE007-P00PS00TRAPL07

SOMMANO... % 4´798,35 8,00 383,87

CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale  (SbCat 11)

2065 / 3657 SEGNALETICA
H.02.210.2.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DIAMETRO CM 60
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnali circolari - Limiti di velocità 2,00

Segnali circolari - Obbligo 3,00

Segnali circolari - Rotatoria 3,00

Segnali circolari - Divieto d'accesso 3,00

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF004-P00PS00TRAPN04 E DF007-P00PS00TRAPN07

SOMMANO... cad 11,00 66,61 732,71

2066 / 3658 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnali circolari - Limiti di velocità 2,000 2,600 5,20

Segnali circolari - Obbligo 3,000 2,100 6,30

Segnali circolari - Rotatoria 3,000 3,900 11,70

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF004-P00PS00TRAPN04 E DF007-P00PS00TRAPN07

SOMMANO... ml 23,20 11,98 277,94

2067 / 3659 SEGNALETICA
H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.110.c 8,00

SOMMANO... cad 8,00 71,34 570,72

2068 / 3660 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.210.2.b *(par.ug.=2*11) 22,000 22,00

SOMMANO... cad 22,00 3,42 75,24

2069 / 3661 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.405.a 11,00

SOMMANO... cad 11,00 8,86 97,46

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 53´085´902,34
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2070 / 3662 SEGNALETICA
H.02.200.2.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- LATO CM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnali triangolare - Dare precedenza 3,00

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF004-P00PS00TRAPN04 E DF007-P00PS00TRAPN07

SOMMANO... cad 3,00 69,16 207,48

2071 / 3663 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnali triangolare - Dare precedenza 3,000 4,100 12,30

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF004-P00PS00TRAPN04 E DF007-P00PS00TRAPN07

SOMMANO... ml 12,30 11,98 147,35

2072 / 3664 SEGNALETICA
H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.110.c 3,00

SOMMANO... cad 3,00 71,34 214,02

2073 / 3665 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.200.2.b *(par.ug.=3*2) 6,000 6,00

SOMMANO... cad 6,00 3,42 20,52

2074 / 3666 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.200.2.b 3,00

SOMMANO... cad 3,00 8,86 26,58

2075 / 3667 SEGNALETICA
H.02.300.2.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI

ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnale di indicazione 6,000 0,400 1,500 3,60

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF004-P00PS00TRAPN04 E DF007-P00PS00TRAPN07

SOMMANO... mq 3,60 243,99 878,36

2076 / 3668 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnale di indicazione *(par.ug.=2*6) 12,000 2,450 29,40

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF004-P00PS00TRAPN04 E DF007-P00PS00TRAPN07

SOMMANO... ml 29,40 11,98 352,21

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 53´087´748,86
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2077 / 3669 SEGNALETICA
H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.110.c 6,00

SOMMANO... cad 6,00 71,34 428,04

2078 / 3670 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.b *(par.ug.=6*2) 12,000 12,00

SOMMANO... cad 12,00 3,42 41,04

2079 / 3671 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.b 6,00

SOMMANO... cad 6,00 8,86 53,16
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 53´088´271,10



pag. 389

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 53´088´271,10

RI41 - ASSE N.01 - ROTATORIA N.04  (Cat 19)
CS03 - Movimenti terra - OG3  (SbCat 3)

2080 / 982 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
02/10/2018 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Scavo 54,02

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DB408-V04PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 54,02 3,25 175,57

2081 / 983 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 54,020 15,000 810,30

SOMMANO... mck 810,30 0,19 153,96

2082 / 984 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 54,02

SOMMANO... mc 54,02 2,60 140,45

2083 / 985 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Rilevato 1 2´723,46

Rilevato 2 500,69

Rilevato 3 74,25

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLE VOCI "RILEVATO 1", "RILEVATO 2" E "RILEVATO 3" NELL'ALLEGATO

DB408-V04PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 3´298,40 1,54 5´079,54

2084 / 992 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 3298,400 15,000 49´476,00

SOMMANO... mck 49´476,00 0,19 9´400,44

2085 / 993 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.a RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM

- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 3´298,40

SOMMANO... mc 3´298,40 12,07 39´811,69

CS07 - Sovrastruttura - OG3  (SbCat 6)

2086 / 990 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 254,20

NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE

STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE

"FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE", NELL'ALLEGATO DB408-

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 254,20 53´143´032,75
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V04PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 254,20 25,24 6´416,01

2087 / 991 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder in conglomerato bituminoso 785,210 0,060 47,11

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)",

NELL'ALLEGATO DB408-V04PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 47,11 134,13 6´318,86

2088 / 994 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di usura e binder 738,94

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA",

NELL'ALLEGATO DB408-V04PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 738,94 1,21 894,12

2089 / 995 PAVIMENTAZIONI
D.01.021.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura in conglomerato bituminoso 738,940 0,040 29,56

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA",

NELL'ALLEGATO DB408-V04PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 29,56 147,27 4´353,30

2090 / 996 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
PROGDEF- RILEVATI E DRANAGGI
NP03 MISTO GRANULARE COMPATTATO
20/05/2020 Fornitura e posa in opera, compresa la compattazione, anche manuale se

necessaria, di misto granul ... di sotto dell'arginello per la corretta
installazione delle barriere laterali Guard-rail o come rinfianco dei collettori
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Misto 39,29

NOTA BENE: IL VOLUME DEL RIEMPIMENTO DEGLI ARGINELLI , ESPRESSO

IN MC, E' RIPORTATO, ALLE VOCI "MISTO GRANULARE COMPATTATO",

NELL'ALLEGATO DB408-V04PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 39,29 21,72 853,38

CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3  (SbCat 7)

2091 / 986 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
MATERIALE VEGETALE
Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle

operazioni di scotico 194,47

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DB408-

V04PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 194,47 4,82 937,35

2092 / 987 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
MATERIALE VEGETALE
Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/

peso=1/,3) 194,470 3,333 648,17

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 648,17 53´162´805,77
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NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DB408-

V04PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 648,17 1,47 952,81

CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) - OG3  (SbCat 8)

2093 / 988 LAVORI DIVERSI
E.02.010.b CORDONATURE STRADALI
02/10/2018 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE

- SEZIONE DI CM 12 X 25
CORDOLI DI FINITURA 
Cordolo in c.a. 12x25cm 2,000 62,00 124,00

SOMMANO... ml 124,00 14,58 1´807,92

2094 / 989 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
02/10/2018 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
CORDOLI DI FINITURA 
Magrone di allettamento e rinfianco (0,15mc/ml) 0,150 62,00 9,30

SOMMANO... mc 9,30 67,10 624,03
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 53´166´190,53
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RI50 - ROTATORIA N.05  (Cat 20)
CS03 - Movimenti terra - OG3  (SbCat 3)

2095 / 1004 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
02/10/2018 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Scavo 1´124,72

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DB508-V05PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 1´124,72 3,25 3´655,34

2096 / 1005 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 1124,720 15,000 16´870,80

SOMMANO... mck 16´870,80 0,19 3´205,45

2097 / 1006 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 1´124,72

SOMMANO... mc 1´124,72 2,60 2´924,27

2098 / 1007 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Rilevato 3 33,68

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "RILEVATO 3" NELL'ALLEGATO DB508-V05PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 33,68 1,54 51,87

2099 / 1017 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 33,680 15,000 505,20

SOMMANO... mck 505,20 0,19 95,99

2100 / 1018 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.a RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM

- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 33,68

SOMMANO... mc 33,68 12,07 406,52

2101 / 1019 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.b RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Riempimento 478,03

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLE VOCI "RIEMPIMENTO RICONFI." NELL'ALLEGATO DB508-

V05PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 478,03 1,66 793,53

2102 / 1020 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 53´177´323,50
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OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Riduzione del Trasporto a discarica  - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b -478,030 15,000 -7´170,45

SI DETRAGGONO... mck -7´170,45 0,19 -1´362,39

2103 / 1021 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
Riduzione del Trasporto a discarica  - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b -478,03

SI DETRAGGONO... mc -478,03 2,60 -1´242,88

CS07 - Sovrastruttura - OG3  (SbCat 6)

2104 / 1012 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 140,31

NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE

STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE

"FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE", NELL'ALLEGATO DB508-

V05PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 140,31 25,24 3´541,42

2105 / 1013 PAVIMENTAZIONI
D.01.003 PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

SOVRASTRUTTURA STRADALE
Fondazione in misto cementato 92,35

NOTA BENE: IL VOLUME DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO,

ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MISTO CEMENTATO ",

NELL'ALLEGATO DB508-V05PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 92,35 40,97 3´783,58

2106 / 1014 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di Base 77,36

NOTA BENE: IL VOLUME DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO,

ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "CONGL. BIT. PER STRATO

DI BASE", NELL'ALLEGATO DB508-V05PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 77,36 119,72 9´261,54

2107 / 1015 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.c PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di base e binder 560,68

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)",

NELL'ALLEGATO DB508-V05PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 560,68 1,08 605,53

2108 / 1016 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder in conglomerato bituminoso 560,680 0,080 44,85

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 44,85 53´191´910,30
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NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)",

NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 44,85 134,13 6´015,73

2109 / 1022 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di usura e binder 560,68

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA",

NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 560,68 1,21 678,42

2110 / 1023 PAVIMENTAZIONI
D.01.021.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura in conglomerato bituminoso 560,680 0,040 22,43

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA",

NELL'ALLEGATO DA066-P00PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 22,43 147,27 3´303,27

2111 / 1024 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
PROGDEF- RILEVATI E DRANAGGI
NP03 MISTO GRANULARE COMPATTATO
20/05/2020 Fornitura e posa in opera, compresa la compattazione, anche manuale se

necessaria, di misto granul ... di sotto dell'arginello per la corretta
installazione delle barriere laterali Guard-rail o come rinfianco dei collettori
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Misto 2,62

NOTA BENE: IL VOLUME DEL RIEMPIMENTO DEGLI ARGINELLI , ESPRESSO

IN MC, E' RIPORTATO, ALLE VOCI "MISTO GRANULARE COMPATTATO",

NELL'ALLEGATO DB508-V05PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 2,62 21,72 56,91

CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3  (SbCat 7)

2112 / 1008 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
MATERIALE VEGETALE
Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle

operazioni di scotico 230,77

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DB508-

V05PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 230,77 4,82 1´112,31

2113 / 1009 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
MATERIALE VEGETALE
Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/

peso=1/,3) 230,770 3,333 769,16

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DB508-

V05PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 769,16 1,47 1´130,67

CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) - OG3  (SbCat 8)

2114 / 1010 LAVORI DIVERSI
E.02.010.b CORDONATURE STRADALI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 53´204´207,61
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02/10/2018 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE
- SEZIONE DI CM 12 X 25
CORDOLI DI FINITURA 
Cordolo in c.a. 12x25cm 2,000 65,97 131,94

SOMMANO... ml 131,94 14,58 1´923,69

2115 / 1011 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
02/10/2018 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
CORDOLI DI FINITURA 
Magrone di allettamento e rinfianco (0,15mc/ml) 0,150 65,97 9,90

SOMMANO... mc 9,90 67,10 664,29

CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale  (SbCat 11)

2116 / 3672 SEGNALETICA
H.02.210.2.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DIAMETRO CM 60
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnali circolari - Limiti di velocità 2,00

Segnali circolari - Obbligo 3,00

Segnali circolari - Rotatoria 3,00

Segnali circolari - Divieto d'accesso 3,00

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF008-P00PS00TRAPN08

SOMMANO... cad 11,00 66,61 732,71

2117 / 3673 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnali circolari - Limiti di velocità 2,000 2,600 5,20

Segnali circolari - Obbligo 3,000 2,100 6,30

Segnali circolari - Rotatoria 3,000 3,900 11,70

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF008-P00PS00TRAPN08

SOMMANO... ml 23,20 11,98 277,94

2118 / 3674 SEGNALETICA
H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.110.c 8,00

SOMMANO... cad 8,00 71,34 570,72

2119 / 3675 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.210.2.b *(par.ug.=2*11) 22,000 22,00

SOMMANO... cad 22,00 3,42 75,24

2120 / 3676 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.405.a 11,00

SOMMANO... cad 11,00 8,86 97,46

2121 / 3677 SEGNALETICA
H.02.200.2.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 53´208´549,66
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CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- LATO CM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnali triangolare - Dare precedenza 3,00

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF008-P00PS00TRAPN08

SOMMANO... cad 3,00 69,16 207,48

2122 / 3678 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnali triangolare - Dare precedenza 3,000 4,100 12,30

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF008-P00PS00TRAPN08

SOMMANO... ml 12,30 11,98 147,35

2123 / 3679 SEGNALETICA
H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.110.c 3,00

SOMMANO... cad 3,00 71,34 214,02

2124 / 3680 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.200.2.b *(par.ug.=3*2) 6,000 6,00

SOMMANO... cad 6,00 3,42 20,52

2125 / 3681 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.200.2.b 3,00

SOMMANO... cad 3,00 8,86 26,58

2126 / 3682 SEGNALETICA
H.02.300.2.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI

ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnale di indicazione 6,000 0,400 1,500 3,60

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF008-P00PS00TRAPN08

SOMMANO... mq 3,60 243,99 878,36

2127 / 3683 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnale di indicazione *(par.ug.=2*6) 12,000 2,450 29,40

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF008-P00PS00TRAPN08

SOMMANO... ml 29,40 11,98 352,21

2128 / 3684 SEGNALETICA
H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 53´210´396,18
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R I P O R T O 53´210´396,18

SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.110.c 6,00

SOMMANO... cad 6,00 71,34 428,04

2129 / 3685 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.b *(par.ug.=6*2) 12,000 12,00

SOMMANO... cad 12,00 3,42 41,04

2130 / 3686 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.b 6,00

SOMMANO... cad 6,00 8,86 53,16
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 53´210´918,42
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 53´210´918,42

RI51 - ASSE N.01 - ROTATORIA N.05  (Cat 21)
CS03 - Movimenti terra - OG3  (SbCat 3)

2131 / 1031 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
02/10/2018 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Scavo 376,57

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DB508-V05PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 376,57 3,25 1´223,85

2132 / 1032 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 376,570 15,000 5´648,55

SOMMANO... mck 5´648,55 0,19 1´073,22

2133 / 1033 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 376,57

SOMMANO... mc 376,57 2,60 979,08

2134 / 1034 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Rilevato 3 157,19

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "RILEVATO 3" NELL'ALLEGATO DB508-V05PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 157,19 1,54 242,07

2135 / 1041 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 157,190 15,000 2´357,85

SOMMANO... mck 2´357,85 0,19 447,99

2136 / 1042 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.a RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM

- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 157,19

SOMMANO... mc 157,19 12,07 1´897,28

CS07 - Sovrastruttura - OG3  (SbCat 6)

2137 / 1039 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 251,33

NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE

STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE

"FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE", NELL'ALLEGATO DB508-

V05PS00TRAEC01

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 251,33 53´216´781,91
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R I P O R T O 251,33 53´216´781,91

SOMMANO... mc 251,33 25,24 6´343,57

2138 / 1040 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder in conglomerato bituminoso 799,140 0,060 47,95

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)",

NELL'ALLEGATO DB508-V05PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 47,95 134,13 6´431,53

2139 / 1043 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di usura e binder 764,34

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA",

NELL'ALLEGATO DB508-V05PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 764,34 1,21 924,85

2140 / 1044 PAVIMENTAZIONI
D.01.021.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura in conglomerato bituminoso 764,340 0,040 30,57

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA",

NELL'ALLEGATO DB508-V05PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 30,57 147,27 4´502,04

2141 / 1045 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
PROGDEF- RILEVATI E DRANAGGI
NP03 MISTO GRANULARE COMPATTATO
20/05/2020 Fornitura e posa in opera, compresa la compattazione, anche manuale se

necessaria, di misto granul ... di sotto dell'arginello per la corretta
installazione delle barriere laterali Guard-rail o come rinfianco dei collettori
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Misto 17,51

NOTA BENE: IL VOLUME DEL RIEMPIMENTO DEGLI ARGINELLI , ESPRESSO

IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MISTO GRANULARE COMPATTATO",

NELL'ALLEGATO DB508-V05PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 17,51 21,72 380,32

CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3  (SbCat 7)

2142 / 1035 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
MATERIALE VEGETALE
Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle

operazioni di scotico 68,79

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DB508-

V05PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 68,79 4,82 331,57

2143 / 1036 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
MATERIALE VEGETALE
Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/

peso=1/,3) 68,790 3,333 229,28

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DB508-

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 229,28 53´235´695,79
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R I P O R T O 229,28 53´235´695,79

V05PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 229,28 1,47 337,04

CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) - OG3  (SbCat 8)

2144 / 1037 LAVORI DIVERSI
E.02.010.b CORDONATURE STRADALI
02/10/2018 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE

- SEZIONE DI CM 12 X 25
CORDOLI DI FINITURA 
Cordolo in c.a. 12x25cm 2,000 81,99 163,98

SOMMANO... ml 163,98 14,58 2´390,83

2145 / 1038 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
02/10/2018 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
CORDOLI DI FINITURA 
Magrone di allettamento e rinfianco (0,15mc/ml) 0,150 81,99 12,30

SOMMANO... mc 12,30 67,10 825,33
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 53´239´248,99
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R I P O R T O 53´239´248,99

RI60 - ROTATORIA N.06  (Cat 22)
CS03 - Movimenti terra - OG3  (SbCat 3)

2146 / 1053 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
02/10/2018 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Scavo 1´160,15

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DB608-V06PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 1´160,15 3,25 3´770,49

2147 / 1054 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 1160,150 15,000 17´402,25

SOMMANO... mck 17´402,25 0,19 3´306,43

2148 / 1055 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 1´160,15

SOMMANO... mc 1´160,15 2,60 3´016,39

2149 / 1056 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Rilevato 1 166,52

Rilevato 2 256,06

Rilevato 3 69,03

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLE VOCI "RILEVATO 1", "RILEVATO 2" E "RILEVATO 3" NELL'ALLEGATO

DB608-V06PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 491,61 1,54 757,08

2150 / 1066 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 491,610 15,000 7´374,15

SOMMANO... mck 7´374,15 0,19 1´401,09

2151 / 1067 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.a RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM

- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 491,61

SOMMANO... mc 491,61 12,07 5´933,73

2152 / 1068 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.b RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Riempimento 603,67

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLE VOCI "RIEMPIMENTO RICONFI." NELL'ALLEGATO DB608-

V06PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 603,67 1,66 1´002,09

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 53´258´436,29



pag. 402

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 53´258´436,29

2153 / 1069 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Riduzione del Trasporto a discarica  - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b -603,670 15,000 -9´055,05

SI DETRAGGONO... mck -9´055,05 0,19 -1´720,46

2154 / 1070 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
Riduzione del Trasporto a discarica  - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b -603,67

SI DETRAGGONO... mc -603,67 2,60 -1´569,54

CS07 - Sovrastruttura - OG3  (SbCat 6)

2155 / 1061 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 147,09

NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE

STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE

"FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE", NELL'ALLEGATO DB608-

V06PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 147,09 25,24 3´712,55

2156 / 1062 PAVIMENTAZIONI
D.01.003 PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

SOVRASTRUTTURA STRADALE
Fondazione in misto cementato 98,46

NOTA BENE: IL VOLUME DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO,

ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MISTO CEMENTATO ",

NELL'ALLEGATO DB608-V06PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 98,46 40,97 4´033,91

2157 / 1063 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di Base 80,81

NOTA BENE: IL VOLUME DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO,

ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "CONGL. BIT. PER STRATO

DI BASE", NELL'ALLEGATO DB608-V06PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 80,81 119,72 9´674,57

2158 / 1064 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.c PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di base e binder 587,20

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)",

NELL'ALLEGATO DB608-V06PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 587,20 1,08 634,18

2159 / 1065 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 53´273´201,50



pag. 403

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 53´273´201,50

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder in conglomerato bituminoso 587,200 0,080 46,98

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)",

NELL'ALLEGATO DB608-V06PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 46,98 134,13 6´301,43

2160 / 1071 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di usura e binder 587,20

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA",

NELL'ALLEGATO DB608-V06PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 587,20 1,21 710,51

2161 / 1072 PAVIMENTAZIONI
D.01.021.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura in conglomerato bituminoso 587,200 0,040 23,49

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA",

NELL'ALLEGATO DB608-V06PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 23,49 147,27 3´459,37

2162 / 1073 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
PROGDEF- RILEVATI E DRANAGGI
NP03 MISTO GRANULARE COMPATTATO
20/05/2020 Fornitura e posa in opera, compresa la compattazione, anche manuale se

necessaria, di misto granul ... di sotto dell'arginello per la corretta
installazione delle barriere laterali Guard-rail o come rinfianco dei collettori
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Misto 10,20

NOTA BENE: IL VOLUME DEL RIEMPIMENTO DEGLI ARGINELLI , ESPRESSO

IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MISTO GRANULARE COMPATTATO",

NELL'ALLEGATO DB608-V06PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 10,20 21,72 221,54

CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3  (SbCat 7)

2163 / 1057 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
MATERIALE VEGETALE
Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle

operazioni di scotico 311,33

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DB608-

V06PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 311,33 4,82 1´500,61

2164 / 1058 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
MATERIALE VEGETALE
Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/

peso=1/,3) 311,330 3,333 1´037,66

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DB608-

V06PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 1´037,66 1,47 1´525,36

CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) - OG3  (SbCat 8)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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2165 / 1059 LAVORI DIVERSI
E.02.010.b CORDONATURE STRADALI
02/10/2018 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE

- SEZIONE DI CM 12 X 25
CORDOLI DI FINITURA 
Cordolo in c.a. 12x25cm 2,000 69,11 138,22

SOMMANO... ml 138,22 14,58 2´015,25

2166 / 1060 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
02/10/2018 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
CORDOLI DI FINITURA 
Magrone di allettamento e rinfianco (0,15mc/ml) 0,150 69,11 10,37

SOMMANO... mc 10,37 67,10 695,83

CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza  (SbCat 9)

2167 / 2639 BARRIERE
G.02.001.b BARRIERE DI SICUREZZA
15/06/2020 CLASSE N2

- BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO
BARRIERE LATERALI
Barriere N2 25,00 25,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI

ALLEGATI DE010-P00PS00TRAPL10

SOMMANO... ml 25,00 106,63 2´665,75

2168 / 2640 BARRIERE
G.02.010 BARRIERE DI SICUREZZA
15/06/2020 SOVRAPREZZO PER PROFILO SALVA MOTOCICLISTA AGGIUNTO (%)

BARRIERE LATERALI
Dispositivo salva motociclisti 106,630 24,00 2´559,12

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI

ALLEGATI DE010-P00PS00TRAPL10

SOMMANO... % 2´559,12 8,00 204,73

CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale  (SbCat 11)

2169 / 3687 SEGNALETICA
H.02.210.2.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DIAMETRO CM 60
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnali circolari - Limiti di velocità 2,00

Segnali circolari - Obbligo 3,00

Segnali circolari - Rotatoria 3,00

Segnali circolari - Divieto d'accesso 3,00

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF010-P00PS00TRAPN10

SOMMANO... cad 11,00 66,61 732,71

2170 / 3688 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnali circolari - Limiti di velocità 2,000 2,600 5,20

Segnali circolari - Obbligo 3,000 2,100 6,30

Segnali circolari - Rotatoria 3,000 3,900 11,70

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF010-P00PS00TRAPN10

SOMMANO... ml 23,20 11,98 277,94

2171 / 3689 SEGNALETICA
H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
SEGNALETICA VERTICALE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.110.c 8,00

SOMMANO... cad 8,00 71,34 570,72

2172 / 3690 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.210.2.b *(par.ug.=2*11) 22,000 22,00

SOMMANO... cad 22,00 3,42 75,24

2173 / 3691 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.405.a 11,00

SOMMANO... cad 11,00 8,86 97,46

2174 / 3692 SEGNALETICA
H.02.200.2.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- LATO CM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnali triangolare - Dare precedenza 3,00

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF010-P00PS00TRAPN10

SOMMANO... cad 3,00 69,16 207,48

2175 / 3693 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnali triangolare - Dare precedenza 3,000 4,100 12,30

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF010-P00PS00TRAPN10

SOMMANO... ml 12,30 11,98 147,35

2176 / 3694 SEGNALETICA
H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.110.c 3,00

SOMMANO... cad 3,00 71,34 214,02

2177 / 3695 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.200.2.b *(par.ug.=3*2) 6,000 6,00

SOMMANO... cad 6,00 3,42 20,52

2178 / 3696 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.200.2.b 3,00

SOMMANO... cad 3,00 8,86 26,58

2179 / 3697 SEGNALETICA
H.02.300.2.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnale di indicazione 6,000 0,400 1,500 3,60

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF010-P00PS00TRAPN10

SOMMANO... mq 3,60 243,99 878,36

2180 / 3698 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnale di indicazione *(par.ug.=2*4) 8,000 2,450 19,60

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF010-P00PS00TRAPN10

SOMMANO... ml 19,60 11,98 234,81

2181 / 3699 SEGNALETICA
H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.110.c 4,00

SOMMANO... cad 4,00 71,34 285,36

2182 / 3700 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.b *(par.ug.=4*2) 8,000 8,00

SOMMANO... cad 8,00 3,42 27,36

2183 / 3701 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.b 4,00

SOMMANO... cad 4,00 8,86 35,44
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RI61 - ASSE N.01 - ROTATORIA N.06  (Cat 23)
CS03 - Movimenti terra - OG3  (SbCat 3)

2184 / 1080 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
02/10/2018 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Scavo 278,07

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DB608-V06PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 278,07 3,25 903,73

2185 / 1081 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 278,070 15,000 4´171,05

SOMMANO... mck 4´171,05 0,19 792,50

2186 / 1082 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 278,07

SOMMANO... mc 278,07 2,60 722,98

2187 / 1083 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Rilevato 3 33,02

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "RILEVATO 3" NELL'ALLEGATO DB608-V06PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 33,02 1,54 50,85

2188 / 1090 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 33,020 15,000 495,30

SOMMANO... mck 495,30 0,19 94,11

2189 / 1091 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.a RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM

- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 33,02

SOMMANO... mc 33,02 12,07 398,55

CS07 - Sovrastruttura - OG3  (SbCat 6)

2190 / 1088 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 109,60

NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE

STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE

"FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE", NELL'ALLEGATO DB608-

V06PS00TRAEC01

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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SOMMANO... mc 109,60 25,24 2´766,30

2191 / 1089 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder in conglomerato bituminoso 336,720 0,060 20,20

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)",

NELL'ALLEGATO DB608-V06PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 20,20 134,13 2´709,43

2192 / 1092 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di usura e binder 336,72

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA",

NELL'ALLEGATO DB608-V06PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 336,72 1,21 407,43

2193 / 1093 PAVIMENTAZIONI
D.01.021.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura in conglomerato bituminoso 336,720 0,040 13,47

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA",

NELL'ALLEGATO DB608-V06PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 13,47 147,27 1´983,73

2194 / 1094 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
PROGDEF- RILEVATI E DRANAGGI
NP03 MISTO GRANULARE COMPATTATO
20/05/2020 Fornitura e posa in opera, compresa la compattazione, anche manuale se

necessaria, di misto granul ... di sotto dell'arginello per la corretta
installazione delle barriere laterali Guard-rail o come rinfianco dei collettori
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Misto 8,60

NOTA BENE: IL VOLUME DEL RIEMPIMENTO DEGLI ARGINELLI , ESPRESSO

IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MISTO GRANULARE COMPATTATO",

NELL'ALLEGATO DB608-V06PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 8,60 21,72 186,79

CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3  (SbCat 7)

2195 / 1084 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
MATERIALE VEGETALE
Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle

operazioni di scotico 31,02

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DB608-

V06PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 31,02 4,82 149,52

2196 / 1085 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
MATERIALE VEGETALE
Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/

peso=1/,3) 31,020 3,333 103,39

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DB608-

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 103,39 53´307´499,15
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V06PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 103,39 1,47 151,98

CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) - OG3  (SbCat 8)

2197 / 1086 LAVORI DIVERSI
E.02.010.b CORDONATURE STRADALI
02/10/2018 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE

- SEZIONE DI CM 12 X 25
CORDOLI DI FINITURA 
Cordolo in c.a. 12x25cm 2,000 33,64 67,28

SOMMANO... ml 67,28 14,58 980,94

2198 / 1087 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
02/10/2018 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
CORDOLI DI FINITURA 
Magrone di allettamento e rinfianco (0,15mc/ml) 0,150 33,64 5,05

SOMMANO... mc 5,05 67,10 338,86
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 53´308´970,93
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RI70 - ROTATORIA N.07  (Cat 24)
CS03 - Movimenti terra - OG3  (SbCat 3)

2199 / 1102 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
02/10/2018 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Scavo 1´373,87

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DB708-V07PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 1´373,87 3,25 4´465,08

2200 / 1103 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 1373,870 15,000 20´608,05

SOMMANO... mck 20´608,05 0,19 3´915,53

2201 / 1104 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 1´373,87

SOMMANO... mc 1´373,87 2,60 3´572,06

2202 / 1105 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Rilevato 1 2´118,92

Rilevato 2 74,45

Rilevato 3 15,29

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLE VOCI "RILEVATO 1", "RILEVATO 2" E "RILEVATO 3" NELL'ALLEGATO

DB708-V07PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 2´208,66 1,54 3´401,34

2203 / 1115 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 2208,660 15,000 33´129,90

SOMMANO... mck 33´129,90 0,19 6´294,68

2204 / 1116 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.a RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM

- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 2´208,66

SOMMANO... mc 2´208,66 12,07 26´658,53

2205 / 1117 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.b RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Riempimento 588,33

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLE VOCI "RIEMPIMENTO RICONFI." NELL'ALLEGATO DB708-

V07PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 588,33 1,66 976,63

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 53´358´254,78
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2206 / 1118 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Riduzione del Trasporto a discarica  - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b -588,330 15,000 -8´824,95

SI DETRAGGONO... mck -8´824,95 0,19 -1´676,74

2207 / 1119 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
Riduzione del Trasporto a discarica  - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b -588,33

SI DETRAGGONO... mc -588,33 2,60 -1´529,66

CS07 - Sovrastruttura - OG3  (SbCat 6)

2208 / 1110 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 160,38

NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE

STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE

"FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE", NELL'ALLEGATO DB708-

V07PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 160,38 25,24 4´047,99

2209 / 1111 PAVIMENTAZIONI
D.01.003 PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

SOVRASTRUTTURA STRADALE
Fondazione in misto cementato 107,45

NOTA BENE: IL VOLUME DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO,

ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MISTO CEMENTATO ",

NELL'ALLEGATO DB708-V07PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 107,45 40,97 4´402,23

2210 / 1112 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di Base 88,58

NOTA BENE: IL VOLUME DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO,

ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "CONGL. BIT. PER STRATO

DI BASE", NELL'ALLEGATO DB708-V07PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 88,58 119,72 10´604,80

2211 / 1113 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.c PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di base e binder 640,94

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)",

NELL'ALLEGATO DB708-V07PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 640,94 1,08 692,22

2212 / 1114 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 53´374´795,62
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- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder in conglomerato bituminoso 640,940 0,080 51,28

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)",

NELL'ALLEGATO DB708-V07PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 51,28 134,13 6´878,19

2213 / 1120 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di usura e binder 640,94

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA",

NELL'ALLEGATO DB708-V07PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 640,94 1,21 775,54

2214 / 1121 PAVIMENTAZIONI
D.01.021.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura in conglomerato bituminoso 640,940 0,040 25,64

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA",

NELL'ALLEGATO DB708-V07PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 25,64 147,27 3´776,00

2215 / 1122 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
PROGDEF- RILEVATI E DRANAGGI
NP03 MISTO GRANULARE COMPATTATO
20/05/2020 Fornitura e posa in opera, compresa la compattazione, anche manuale se

necessaria, di misto granul ... di sotto dell'arginello per la corretta
installazione delle barriere laterali Guard-rail o come rinfianco dei collettori
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Misto 11,28

NOTA BENE: IL VOLUME DEL RIEMPIMENTO DEGLI ARGINELLI , ESPRESSO

IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MISTO GRANULARE COMPATTATO"

NELL'ALLEGATO DB708-V07PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 11,28 21,72 245,00

CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3  (SbCat 7)

2216 / 1106 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
MATERIALE VEGETALE
Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle

operazioni di scotico 351,45

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DB708-

V07PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 351,45 4,82 1´693,99

2217 / 1107 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
MATERIALE VEGETALE
Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/

peso=1/,3) 351,450 3,333 1´171,38

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DB708-

V07PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 1´171,38 1,47 1´721,93

CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) - OG3  (SbCat 8)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 53´389´886,27
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2218 / 1108 LAVORI DIVERSI
E.02.010.b CORDONATURE STRADALI
02/10/2018 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE

- SEZIONE DI CM 12 X 25
CORDOLI DI FINITURA 
Cordolo in c.a. 12x25cm 2,000 75,39 150,78

SOMMANO... ml 150,78 14,58 2´198,37

2219 / 1109 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
02/10/2018 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
CORDOLI DI FINITURA 
Magrone di allettamento e rinfianco (0,15mc/ml) 0,150 75,39 11,31

SOMMANO... mc 11,31 67,10 758,90

CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza  (SbCat 9)

2220 / 2641 BARRIERE
G.02.003.f BARRIERE DI SICUREZZA
15/06/2020 CLASSE H2

- BORDO PONTE IN LEGNO E ACCIAIO
BARRIERE LATERALI
Barriere H2 300,00 300,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI

ALLEGATI DE011-P00PS00TRAPL11

SOMMANO... ml 300,00 193,60 58´080,00

2221 / 2642 BARRIERE
G.02.001.b BARRIERE DI SICUREZZA
15/06/2020 CLASSE N2

- BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO
BARRIERE LATERALI
Barriere H2 325,00 325,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI

ALLEGATI DE011-P00PS00TRAPL11

SOMMANO... ml 325,00 106,63 34´654,75

2222 / 2643 BARRIERE
G.02.010 BARRIERE DI SICUREZZA
15/06/2020 SOVRAPREZZO PER PROFILO SALVA MOTOCICLISTA AGGIUNTO (%)

BARRIERE LATERALI
Dispositivo salva motociclisti 106,630 235,00 25´058,05

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI

ALLEGATI DE011-P00PS00TRAPL11

SOMMANO... % 25´058,05 8,00 2´004,64

CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale  (SbCat 11)

2223 / 3702 SEGNALETICA
H.02.210.2.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DIAMETRO CM 60
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnali circolari - Limiti di velocità 3,00

Segnali circolari - Obbligo 3,00

Segnali circolari - Rotatoria 3,00

Segnali circolari - Divieto d'accesso 3,00

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF011-P00PS00TRAPN11

SOMMANO... cad 12,00 66,61 799,32

2224 / 3703 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnali circolari - Limiti di velocità 3,000 2,600 7,80

Segnali circolari - Obbligo 3,000 2,100 6,30

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 14,10 53´488´382,25
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Segnali circolari - Rotatoria 3,000 3,900 11,70

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF004-P00PS00TRAPN04

SOMMANO... ml 25,80 11,98 309,08

2225 / 3704 SEGNALETICA
H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.110.c 9,00

SOMMANO... cad 9,00 71,34 642,06

2226 / 3705 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.210.2.b *(par.ug.=2*12) 24,000 24,00

SOMMANO... cad 24,00 3,42 82,08

2227 / 3706 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.405.a 12,00

SOMMANO... cad 12,00 8,86 106,32

2228 / 3707 SEGNALETICA
H.02.200.2.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- LATO CM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnali triangolare - Dare precedenza 3,00

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF004-P00PS00TRAPN04

SOMMANO... cad 3,00 69,16 207,48

2229 / 3708 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.200.2.b *(par.ug.=2*3) 6,000 6,00

SOMMANO... cad 6,00 3,42 20,52

2230 / 3709 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.200.2.b 3,00

SOMMANO... cad 3,00 8,86 26,58

2231 / 3710 SEGNALETICA
H.02.300.2.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI

ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnale di indicazione 6,000 0,400 1,500 3,60

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF004-P00PS00TRAPN04

SOMMANO... mq 3,60 243,99 878,36

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 53´490´654,73
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2232 / 3711 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Segnale di indicazione *(par.ug.=2*6) 12,000 2,450 29,40

NOTA  BENE: IL POSIZIONAMENTO DEI SEGNALI E' RIPORTATO

NELL'ALLEGATO DF004-P00PS00TRAPN04

SOMMANO... ml 29,40 11,98 352,21

2233 / 3712 SEGNALETICA
H.02.400.b SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.110.c 6,00

SOMMANO... cad 6,00 71,34 428,04

2234 / 3713 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

- DIAMETRO MM 90
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.b *(par.ug.=6*2) 12,000 12,00

SOMMANO... cad 12,00 3,42 41,04

2235 / 3714 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE
15/06/2020 POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
SEGNALETICA VERTICALE
--------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce  H.02.300.2.b 6,00

SOMMANO... cad 6,00 8,86 53,16
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 53´491´529,18
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 53´491´529,18

RI71 - ASSE N.01 - ROTATORIA N.07  (Cat 25)
CS03 - Movimenti terra - OG3  (SbCat 3)

2236 / 1130 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
02/10/2018 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Scavo 23,36

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DB708-V07PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 23,36 3,25 75,92

2237 / 1131 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 23,360 15,000 350,40

SOMMANO... mck 350,40 0,19 66,58

2238 / 1132 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 23,36

SOMMANO... mc 23,36 2,60 60,74

2239 / 1133 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Rilevato 1 6´964,39

Rilevato 2 1´220,78

Rilevato 3 16,19

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLE VOCI "RILEVATO 1", "RILEVATO 2" E "RILEVATO 3" NELL'ALLEGATO

DB708-V07PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 8´201,36 1,54 12´630,09

2240 / 1140 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 8201,360 15,000 123´020,40

SOMMANO... mck 123´020,40 0,19 23´373,88

2241 / 1141 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.a RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM

- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 8´201,36

SOMMANO... mc 8´201,36 12,07 98´990,42

CS07 - Sovrastruttura - OG3  (SbCat 6)

2242 / 1138 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 473,70

NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE

STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE

"FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE", NELL'ALLEGATO DB708-

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 473,70 53´626´726,81
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 473,70 53´626´726,81

V07PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 473,70 25,24 11´956,19

2243 / 1139 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder in conglomerato bituminoso 2614,680 0,060 156,88

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)",

NELL'ALLEGATO DB708-V07PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 156,88 134,13 21´042,31

2244 / 1142 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di usura e binder 2´582,16

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA",

NELL'ALLEGATO DB708-V07PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 2´582,16 1,21 3´124,41

2245 / 1143 PAVIMENTAZIONI
D.01.021.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura in conglomerato bituminoso 2582,160 0,040 103,29

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA",

NELL'ALLEGATO DB708-V07PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 103,29 147,27 15´211,52

2246 / 1144 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
PROGDEF- RILEVATI E DRANAGGI
NP03 MISTO GRANULARE COMPATTATO
20/05/2020 Fornitura e posa in opera, compresa la compattazione, anche manuale se

necessaria, di misto granul ... di sotto dell'arginello per la corretta
installazione delle barriere laterali Guard-rail o come rinfianco dei collettori
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Misto 79,68

NOTA BENE: IL VOLUME DEL RIEMPIMENTO DEGLI ARGINELLI , ESPRESSO

IN MC, E' RIPORTATO, ALLE VOCI "MISTO GRANULARE COMPATTATO"

NELL'ALLEGATO DB708-V07PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 79,68 21,72 1´730,65

CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3  (SbCat 7)

2247 / 1134 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
MATERIALE VEGETALE
Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle

operazioni di scotico 578,24

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DB708-

V07PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 578,24 4,82 2´787,12

2248 / 1135 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
MATERIALE VEGETALE
Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/

peso=1/,3) 578,240 3,333 1´927,27

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´927,27 53´682´579,01
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´927,27 53´682´579,01

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DB708-

V07PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 1´927,27 1,47 2´833,09

CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) - OG3  (SbCat 8)

2249 / 1136 LAVORI DIVERSI
E.02.010.b CORDONATURE STRADALI
02/10/2018 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE

- SEZIONE DI CM 12 X 25
CORDOLI DI FINITURA 
Cordolo in c.a. 12x25cm 2,000 305,37 610,74

SOMMANO... ml 610,74 14,58 8´904,59

2250 / 1137 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
02/10/2018 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
CORDOLI DI FINITURA 
Magrone di allettamento e rinfianco (0,15mc/ml) 0,150 305,37 45,81

SOMMANO... mc 45,81 67,10 3´073,85
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 53´697´390,54
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 53´697´390,54

RI80 - BACKTRACK  (Cat 26)
CS03 - Movimenti terra - OG3  (SbCat 3)

2251 / 1152 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
02/10/2018 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Scavo 177,51

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DB810-V08PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 177,51 3,25 576,91

2252 / 1153 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 177,510 15,000 2´662,65

SOMMANO... mck 2´662,65 0,19 505,90

2253 / 1154 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 177,51

SOMMANO... mc 177,51 2,60 461,53

2254 / 1155 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Rilevato 1 11,48

Rilevato 2 37,24

Rilevato 3 93,39

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLE VOCI "RILEVATO 1", "RILEVATO 2" E "RILEVATO 3" NELL'ALLEGATO

DB810-V08PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 142,11 1,54 218,85

2255 / 1162 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 142,110 15,000 2´131,65

SOMMANO... mck 2´131,65 0,19 405,01

2256 / 1163 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.a RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM

- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 142,11

SOMMANO... mc 142,11 12,07 1´715,27

CS07 - Sovrastruttura - OG3  (SbCat 6)

2257 / 1160 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 138,54

NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE

STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE

"FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE", NELL'ALLEGATO DB810-

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 138,54 53´701´274,01
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 138,54 53´701´274,01

V08PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 138,54 25,24 3´496,75

2258 / 1161 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder in conglomerato bituminoso 452,340 0,080 36,19

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)",

NELL'ALLEGATO DB810-V08PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 36,19 134,13 4´854,16

2259 / 1164 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di usura e binder 452,34

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA",

NELL'ALLEGATO DB810-V08PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 452,34 1,21 547,33

2260 / 1165 PAVIMENTAZIONI
D.01.021.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura in conglomerato bituminoso 452,340 0,040 18,09

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA",

NELL'ALLEGATO DB810-V08PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 18,09 147,27 2´664,11

CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3  (SbCat 7)

2261 / 1156 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
MATERIALE VEGETALE
Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle

operazioni di scotico 19,89

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DB810-

V08PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 19,89 4,82 95,87

2262 / 1157 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
MATERIALE VEGETALE
Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/

peso=1/,3) 19,890 3,333 66,29

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DB810-

V08PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 66,29 1,47 97,45

CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) - OG3  (SbCat 8)

2263 / 1158 LAVORI DIVERSI
E.02.010.b CORDONATURE STRADALI
02/10/2018 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE

- SEZIONE DI CM 12 X 25
CORDOLI DI FINITURA 

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 53´713´029,68
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 53´713´029,68

Cordolo in c.a. 12x25cm 2,000 50,26 100,52

SOMMANO... ml 100,52 14,58 1´465,58

2264 / 1159 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
02/10/2018 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
CORDOLI DI FINITURA 
Magrone di allettamento e rinfianco (0,15mc/ml) 0,150 50,26 7,54

SOMMANO... mc 7,54 67,10 505,93
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 53´715´001,19
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 53´715´001,19

RI81 - ASSE N.01 - BACKTRACK  (Cat 27)
CS03 - Movimenti terra - OG3  (SbCat 3)

2265 / 1172 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
02/10/2018 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Scavo 296,88

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DB810-V08PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 296,88 3,25 964,86

2266 / 1173 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 296,880 15,000 4´453,20

SOMMANO... mck 4´453,20 0,19 846,11

2267 / 1174 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 296,88

SOMMANO... mc 296,88 2,60 771,89

2268 / 1175 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Rilevato 3 125,76

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "RILEVATO 3" NELL'ALLEGATO DB810-V08PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 125,76 1,54 193,67

2269 / 1182 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 125,760 15,000 1´886,40

SOMMANO... mck 1´886,40 0,19 358,42

2270 / 1183 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.a RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM

- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 125,76

SOMMANO... mc 125,76 12,07 1´517,92

CS07 - Sovrastruttura - OG3  (SbCat 6)

2271 / 1180 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 171,98

NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE

STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE

"FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE", NELL'ALLEGATO DB810-

V08PS00TRAEC01

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 171,98 53´719´654,06
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R I P O R T O 171,98 53´719´654,06

SOMMANO... mc 171,98 25,24 4´340,78

2272 / 1181 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder in conglomerato bituminoso 547,390 0,060 32,84

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)",

NELL'ALLEGATO DB810-V08PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 32,84 134,13 4´404,83

2273 / 1184 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di usura e binder 547,39

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA",

NELL'ALLEGATO DB810-V08PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 547,39 1,21 662,34

2274 / 1185 PAVIMENTAZIONI
D.01.021.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura in conglomerato bituminoso 547,390 0,040 21,90

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA",

NELL'ALLEGATO DB810-V08PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 21,90 147,27 3´225,21

2275 / 1186 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
PROGDEF- RILEVATI E DRANAGGI
NP03 MISTO GRANULARE COMPATTATO
20/05/2020 Fornitura e posa in opera, compresa la compattazione, anche manuale se

necessaria, di misto granul ... di sotto dell'arginello per la corretta
installazione delle barriere laterali Guard-rail o come rinfianco dei collettori
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Misto 8,66

NOTA BENE: IL VOLUME DEL RIEMPIMENTO DEGLI ARGINELLI , ESPRESSO

IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MISTO GRANULARE COMPATTATO"

NELL'ALLEGATO DB810-V08PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 8,66 21,72 188,10

CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3  (SbCat 7)

2276 / 1176 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
MATERIALE VEGETALE
Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle

operazioni di scotico 69,10

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DB810-

V08PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 69,10 4,82 333,06

2277 / 1177 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
MATERIALE VEGETALE
Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/

peso=1/,3) 69,100 3,333 230,31

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DB810-

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 230,31 53´732´808,38
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 230,31 53´732´808,38

V08PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 230,31 1,47 338,56

CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) - OG3  (SbCat 8)

2278 / 1178 LAVORI DIVERSI
E.02.010.b CORDONATURE STRADALI
02/10/2018 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE

- SEZIONE DI CM 12 X 25
CORDOLI DI FINITURA 
Cordolo in c.a. 12x25cm 2,000 68,70 137,40

SOMMANO... ml 137,40 14,58 2´003,29

2279 / 1179 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
02/10/2018 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
CORDOLI DI FINITURA 
Magrone di allettamento e rinfianco (0,15mc/ml) 0,150 68,70 10,31

SOMMANO... mc 10,31 67,10 691,80

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 53´735´842,03
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 53´735´842,03

RI82 - ASSE N.02 - BACKTRACK  (Cat 28)
CS03 - Movimenti terra - OG3  (SbCat 3)

2280 / 1193 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
02/10/2018 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Scavo 239,61

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DB810-V08PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 239,61 3,25 778,73

2281 / 1194 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 239,610 15,000 3´594,15

SOMMANO... mck 3´594,15 0,19 682,89

2282 / 1195 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 239,61

SOMMANO... mc 239,61 2,60 622,99

2283 / 1196 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Rilevato 3 7,54

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "RILEVATO 3" NELL'ALLEGATO DB810-V08PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 7,54 1,54 11,61

2284 / 1203 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 7,540 15,000 113,10

SOMMANO... mck 113,10 0,19 21,49

2285 / 1204 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.a RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM

- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 7,54

SOMMANO... mc 7,54 12,07 91,01

CS07 - Sovrastruttura - OG3  (SbCat 6)

2286 / 1201 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 45,47

NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE

STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE

"FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE", NELL'ALLEGATO DB810-

V08PS00TRAEC01

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 45,47 53´738´050,75
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R I P O R T O 45,47 53´738´050,75

SOMMANO... mc 45,47 25,24 1´147,66

2287 / 1202 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder in conglomerato bituminoso 138,400 0,060 8,30

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)",

NELL'ALLEGATO DB810-V08PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 8,30 134,13 1´113,28

2288 / 1205 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di usura e binder 138,40

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA",

NELL'ALLEGATO DB810-V08PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 138,40 1,21 167,46

2289 / 1206 PAVIMENTAZIONI
D.01.021.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura in conglomerato bituminoso 138,400 0,040 5,54

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA",

NELL'ALLEGATO DB810-V08PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 5,54 147,27 815,88

2290 / 1207 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
PROGDEF- RILEVATI E DRANAGGI
NP03 MISTO GRANULARE COMPATTATO
20/05/2020 Fornitura e posa in opera, compresa la compattazione, anche manuale se

necessaria, di misto granul ... di sotto dell'arginello per la corretta
installazione delle barriere laterali Guard-rail o come rinfianco dei collettori
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Misto 0,90

NOTA BENE: IL VOLUME DEL RIEMPIMENTO DEGLI ARGINELLI , ESPRESSO

IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MISTO GRANULARE COMPATTATO",

NELL'ALLEGATO DB810-V08PS00TRAEC011

SOMMANO... mc 0,90 21,72 19,55

CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3  (SbCat 7)

2291 / 1197 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
MATERIALE VEGETALE
Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle

operazioni di scotico 48,43

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DB810-

V08PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 48,43 4,82 233,43

2292 / 1198 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
MATERIALE VEGETALE
Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/

peso=1/,3) 48,430 3,333 161,42

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DB810-

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 161,42 53´741´548,01
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R I P O R T O 161,42 53´741´548,01

V08PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 161,42 1,47 237,29

CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) - OG3  (SbCat 8)

2293 / 1199 LAVORI DIVERSI
E.02.010.b CORDONATURE STRADALI
02/10/2018 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE

- SEZIONE DI CM 12 X 25
CORDOLI DI FINITURA 
Cordolo in c.a. 12x25cm 2,000 28,86 57,72

SOMMANO... ml 57,72 14,58 841,56

2294 / 1200 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
02/10/2018 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
CORDOLI DI FINITURA 
Magrone di allettamento e rinfianco (0,15mc/ml) 0,150 28,86 4,33

SOMMANO... mc 4,33 67,10 290,54
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 53´742´917,40
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 53´742´917,40

RI91 - RICUCITURA 01  (Cat 29)
CS03 - Movimenti terra - OG3  (SbCat 3)

2295 / 3222 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
02/10/2018 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Scavo 5´050,37

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DC3106-S25PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 5´050,37 3,25 16´413,70

2296 / 3223 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 5050,370 15,000 75´755,55

SOMMANO... mck 75´755,55 0,19 14´393,55

2297 / 3224 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 5´050,37

SOMMANO... mc 5´050,37 2,60 13´130,96

2298 / 3225 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Rilevato 1 74,04

Rilevato 2 58,32

Rilevato 3 79,79

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLE VOCI "RILEVATO 1", "RILEVATO 2" E "RILEVATO 3" NELL'ALLEGATO

DC3106-S25PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 212,15 1,54 326,71

2299 / 3226 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 212,150 15,000 3´182,25

SOMMANO... mck 3´182,25 0,19 604,63

2300 / 3227 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.a RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM

- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 212,15

SOMMANO... mc 212,15 12,07 2´560,65

CS07 - Sovrastruttura - OG3  (SbCat 6)

2301 / 2809 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 348,80

NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE

STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE

"FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE", NELL'ALLEGATO DC3106-

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 348,80 53´790´347,60
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R I P O R T O 348,80 53´790´347,60

S25PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 348,80 25,24 8´803,71

2302 / 2810 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.c PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di base e binder 1´095,81

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)",

NELL'ALLEGATO DC3106-S25PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 1´095,81 1,08 1´183,47

2303 / 2811 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
15/06/2020 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di base 1095,810 0,100 109,58

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)",

NELL'ALLEGATO DC3106-S25PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 109,58 119,72 13´118,92

2304 / 2812 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder in conglomerato bituminoso 1095,810 0,060 65,75

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)",

NELL'ALLEGATO DC3106-S25PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 65,75 134,13 8´819,05

2305 / 2813 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di usura e binder 1´095,81

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA",

NELL'ALLEGATO DC3106-S25PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 1´095,81 1,21 1´325,93

2306 / 2814 PAVIMENTAZIONI
D.01.021.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura in conglomerato bituminoso 1095,810 0,040 43,83

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA",

NELL'ALLEGATO DC3106-S25PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 43,83 147,27 6´454,84

2307 / 2815 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
PROGDEF- RILEVATI E DRANAGGI
NP03 MISTO GRANULARE COMPATTATO
20/05/2020 Fornitura e posa in opera, compresa la compattazione, anche manuale se

necessaria, di misto granul ... di sotto dell'arginello per la corretta
installazione delle barriere laterali Guard-rail o come rinfianco dei collettori
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Misto 18,05

NOTA BENE: IL VOLUME DEL RIEMPIMENTO DEGLI ARGINELLI , ESPRESSO

IN MC, E' RIPROTATO, ALLE VOCI "MISTO GRANULARE COMPATTATO" E

"MISTO GRANULARE COMPATTATO MARCIAPIEDI", NELL'ALLEGATO

DC3106-S25PS00TRAEC01

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 18,05 53´830´053,52
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R I P O R T O 18,05 53´830´053,52

SOMMANO... mc 18,05 21,72 392,05

CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3  (SbCat 7)

2308 / 2816 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
MATERIALE VEGETALE
Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle

operazioni di scotico 271,20

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC3106-

S25PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 271,20 4,82 1´307,18

2309 / 2817 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
MATERIALE VEGETALE
Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/

peso=1/,3) 271,200 3,333 903,91

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC3106-

S25PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 903,91 1,47 1´328,75

CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza  (SbCat 9)

2310 / 2844 BARRIERE
G.02.003.f BARRIERE DI SICUREZZA
15/06/2020 CLASSE H2

- BORDO PONTE IN LEGNO E ACCIAIO
BARRIERE LATERALI
Barriere H2 70,00 70,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI

ALLEGATI DE002-P00PS00TRAPL02

SOMMANO... ml 70,00 193,60 13´552,00

2311 / 2845 BARRIERE
G.02.001.b BARRIERE DI SICUREZZA
15/06/2020 CLASSE N2

- BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO
BARRIERE LATERALI
Barriere H2 90,00 90,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI

ALLEGATI DE002-P00PS00TRAPL02

SOMMANO... ml 90,00 106,63 9´596,70

2312 / 2846 BARRIERE
G.02.010 BARRIERE DI SICUREZZA
15/06/2020 SOVRAPREZZO PER PROFILO SALVA MOTOCICLISTA AGGIUNTO (%)

BARRIERE LATERALI
Dispositivo salva motociclisti 193,600 70,00 13´552,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI

ALLEGATI DE002-P00PS00TRAPL02

SOMMANO... % 13´552,00 8,00 1´084,16

CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale  (SbCat 10)

2313 / 2818 SEGNALETICA
H.01.007.a SEGNALETICA ORIZZONTALE
14/06/2020 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON

APPLICAZIONE A “PROFILO VARIABILE“ PER FONDI BITUMATI NORMALI
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
SEGNALETICA ORIZZONTALE
--------------------------------
Segnaletica orizzontale - Strisce laterali 1,000 155,90 155,90

NOTA  BENE: GLI SPESSORI DELLA STRISCE SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DF013-T00PS00TRADC02

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 155,90 53´857´314,36
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R I P O R T O 155,90 53´857´314,36

SOMMANO... ml 155,90 6,33 986,85

2314 / 2819 SEGNALETICA
H.01.007.b SEGNALETICA ORIZZONTALE
14/06/2020 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON

APPLICAZIONE A “PROFILO VARIABILE“ PER FONDI BITUMATI NORMALI
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
SEGNALETICA ORIZZONTALE
--------------------------------
Segnaletica orizzontale - Strisce laterali 2,000 155,90 311,80

NOTA  BENE: GLI SPESSORI DELLA STRISCE SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DF013-T00PS00TRADC02

SOMMANO... ml 311,80 7,40 2´307,32
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 53´860´608,53
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TARIFFA
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R I P O R T O 53´860´608,53

RI92 - RICUCITURA 02  (Cat 30)
CS03 - Movimenti terra - OG3  (SbCat 3)

2315 / 3142 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
02/10/2018 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Scavo 3´303,97

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DC3206-S26PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 3´303,97 3,25 10´737,90

2316 / 3143 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 3303,970 15,000 49´559,55

SOMMANO... mck 49´559,55 0,19 9´416,31

2317 / 3144 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 3´303,97

SOMMANO... mc 3´303,97 2,60 8´590,32

2318 / 3145 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Rilevato 1 3,42

Rilevato 3 32,69

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLE VOCI "RILEVATO 1" E "RILEVATO 3" NELL'ALLEGATO DC3206-

S26PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 36,11 1,54 55,61

2319 / 3146 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 36,110 15,000 541,65

SOMMANO... mck 541,65 0,19 102,91

2320 / 3147 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.a RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM

- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 36,11

SOMMANO... mc 36,11 12,07 435,85

CS07 - Sovrastruttura - OG3  (SbCat 6)

2321 / 3148 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 366,92

NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE

STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE

"FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE", NELL'ALLEGATO DC3206-

S26PS00TRAEC01

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 366,92 53´889´947,43
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R I P O R T O 366,92 53´889´947,43

SOMMANO... mc 366,92 25,24 9´261,06

2322 / 3149 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.c PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di base e binder 862,86

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)",

NELL'ALLEGATO DC3206-S26PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 862,86 1,08 931,89

2323 / 3152 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
15/06/2020 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di base 862,860 0,100 86,29

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)",

NELL'ALLEGATO DC3206-S26PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 86,29 119,72 10´330,64

2324 / 3153 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder in conglomerato bituminoso 862,860 0,060 51,77

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)",

NELL'ALLEGATO DC3206-S26PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 51,77 134,13 6´943,91

2325 / 3154 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di usura e binder 862,59

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA",

NELL'ALLEGATO DC3206-S26PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 862,59 1,21 1´043,73

2326 / 3155 PAVIMENTAZIONI
D.01.021.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura in conglomerato bituminoso 862,590 0,040 34,50

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA",

NELL'ALLEGATO DC3206-S26PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 34,50 147,27 5´080,82

2327 / 3156 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Fondazione marciapiedi in misto granulare 30,17

NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE

STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MISTO

GRANULARE MARCIAPIEDI", NELL'ALLEGATO DC3206-S26PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 30,17 25,24 761,49

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 53´924´300,97
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R I P O R T O 53´924´300,97

2328 / 3157 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder per marciapiede 377,540 0,050 18,88

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)

MARCIAPIEDE", NELL'ALLEGATO DC3206-S26PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 18,88 134,13 2´532,37

2329 / 3158 PAVIMENTAZIONI
D.01.047 PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO COLATO

SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura marciapiede 377,54

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA

MARCIAPIEDI", NELL'ALLEGATO DC3206-S26PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 377,54 3,73 1´408,22

2330 / 3159 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
PROGDEF- RILEVATI E DRANAGGI
NP03 MISTO GRANULARE COMPATTATO
20/05/2020 Fornitura e posa in opera, compresa la compattazione, anche manuale se

necessaria, di misto granul ... di sotto dell'arginello per la corretta
installazione delle barriere laterali Guard-rail o come rinfianco dei collettori
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Misto 66,55

NOTA BENE: IL VOLUME DEL RIEMPIMENTO DEGLI ARGINELLI , ESPRESSO

IN MC, E' RIPROTATO, ALLE VOCI "MISTO GRANULARE COMPATTATO" E

"MISTO GRANULARE COMPATTATO MARCIAPIEDI", NELL'ALLEGATO

DC3206-S26PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 66,55 21,72 1´445,47

CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3  (SbCat 7)

2331 / 3150 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
MATERIALE VEGETALE
Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle

operazioni di scotico 144,05

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC3206-

S26PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 144,05 4,82 694,32

2332 / 3151 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
MATERIALE VEGETALE
Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/

peso=1/,3) 144,050 3,333 480,12

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC3206-

S26PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 480,12 1,47 705,78

CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza  (SbCat 9)

2333 / 2847 BARRIERE
G.02.001.b BARRIERE DI SICUREZZA
15/06/2020 CLASSE N2

- BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO
BARRIERE LATERALI
Barriere N2 200,00 200,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI

ALLEGATI DE004-P00PS00TRAPL04

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 200,00 53´931´087,13
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R I P O R T O 200,00 53´931´087,13

SOMMANO... ml 200,00 106,63 21´326,00
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 53´952´413,13
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 53´952´413,13

RI93 - RICUCITURA 03  (Cat 31)
CS03 - Movimenti terra - OG3  (SbCat 3)

2334 / 3173 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
02/10/2018 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Scavo 1´212,77

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DC3306-S27PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 1´212,77 3,25 3´941,50

2335 / 3174 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 1212,770 15,000 18´191,55

SOMMANO... mck 18´191,55 0,19 3´456,39

2336 / 3175 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 1´212,77

SOMMANO... mc 1´212,77 2,60 3´153,20

2337 / 3176 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Rilevato 1 15,80

Rilevato 2 57,71

Rilevato 3 170,26

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLE VOCI "RILEVATO 1", "RILEVATO 2" E "RILEVATO 3" NELL'ALLEGATO

DC3306-S27PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 243,77 1,54 375,41

2338 / 3177 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 243,770 15,000 3´656,55

SOMMANO... mck 3´656,55 0,19 694,74

2339 / 3178 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.a RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM

- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 243,77

SOMMANO... mc 243,77 12,07 2´942,30

CS07 - Sovrastruttura - OG3  (SbCat 6)

2340 / 3179 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 403,87

NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE

STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE

"FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE", NELL'ALLEGATO DC3306-

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 403,87 53´966´976,67
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 403,87 53´966´976,67

S27PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 403,87 25,24 10´193,68

2341 / 3180 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.c PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di base e binder 1´262,40

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)",

NELL'ALLEGATO DC3306-S27PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 1´262,40 1,08 1´363,39

2342 / 3181 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
15/06/2020 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di base 1262,400 0,100 126,24

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)",

NELL'ALLEGATO DC3306-S27PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 126,24 119,72 15´113,45

2343 / 3182 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder in conglomerato bituminoso 1262,400 0,060 75,74

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)",

NELL'ALLEGATO DC3306-S27PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 75,74 134,13 10´159,01

2344 / 3183 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di usura e binder 1´262,40

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA",

NELL'ALLEGATO DC3306-S27PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 1´262,40 1,21 1´527,50

2345 / 3184 PAVIMENTAZIONI
D.01.021.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura in conglomerato bituminoso 1262,400 0,040 50,50

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA",

NELL'ALLEGATO DC3306-S27PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 50,50 147,27 7´437,14

2346 / 3185 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
PROGDEF- RILEVATI E DRANAGGI
NP03 MISTO GRANULARE COMPATTATO
20/05/2020 Fornitura e posa in opera, compresa la compattazione, anche manuale se

necessaria, di misto granul ... di sotto dell'arginello per la corretta
installazione delle barriere laterali Guard-rail o come rinfianco dei collettori
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Misto 32,56

NOTA BENE: IL VOLUME DEL RIEMPIMENTO DEGLI ARGINELLI , ESPRESSO

IN MC, E' RIPROTATO, ALLE VOCI "MISTO GRANULARE COMPATTATO" E

"MISTO GRANULARE COMPATTATO MARCIAPIEDI", NELL'ALLEGATO

DC3306-S27PS00TRAEC01

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32,56 54´012´770,84
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32,56 54´012´770,84

SOMMANO... mc 32,56 21,72 707,20

CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3  (SbCat 7)

2347 / 3186 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
MATERIALE VEGETALE
Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle

operazioni di scotico 167,25

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC3306-

S27PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 167,25 4,82 806,15

2348 / 3187 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
MATERIALE VEGETALE
Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/

peso=1/,3) 167,250 3,333 557,44

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC3306-

S27PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 557,44 1,47 819,44

CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza  (SbCat 9)

2349 / 2848 BARRIERE
G.02.003.f BARRIERE DI SICUREZZA
15/06/2020 CLASSE H2

- BORDO PONTE IN LEGNO E ACCIAIO
BARRIERE LATERALI
Barriere H2 50,00 50,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI

ALLEGATI DE006-P00PS00TRAPL06

SOMMANO... ml 50,00 193,60 9´680,00

2350 / 2849 BARRIERE
G.02.001.b BARRIERE DI SICUREZZA
15/06/2020 CLASSE N2

- BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO
BARRIERE LATERALI
Barriere N2 118,00 118,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI

ALLEGATI DE006-P00PS00TRAPL06

SOMMANO... ml 118,00 106,63 12´582,34
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´037´365,97
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´037´365,97

RI94 - RICUCITURA 04  (Cat 32)
CS03 - Movimenti terra - OG3  (SbCat 3)

2351 / 3194 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
02/10/2018 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Scavo 465,08

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DC3406-S28PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 465,08 3,25 1´511,51

2352 / 3195 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 465,080 15,000 6´976,20

SOMMANO... mck 6´976,20 0,19 1´325,48

2353 / 3196 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 465,08

SOMMANO... mc 465,08 2,60 1´209,21

2354 / 3197 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Rilevato 3 291,24

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLE VOCI "RILEVATO 1", "RILEVATO 2" E "RILEVATO 3" NELL'ALLEGATO

DC3406-S28PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 291,24 1,54 448,51

2355 / 3198 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 291,240 15,000 4´368,60

SOMMANO... mck 4´368,60 0,19 830,03

2356 / 3199 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.a RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM

- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 291,24

SOMMANO... mc 291,24 12,07 3´515,27

CS07 - Sovrastruttura - OG3  (SbCat 6)

2357 / 3200 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 336,17

NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE

STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE

"FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE", NELL'ALLEGATO DC3406-

S28PS00TRAEC01

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 336,17 54´046´205,98
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 336,17 54´046´205,98

SOMMANO... mc 336,17 25,24 8´484,93

2358 / 3201 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.c PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di base e binder 1´052,55

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)",

NELL'ALLEGATO DC3406-S28PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 1´052,55 1,08 1´136,75

2359 / 3202 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
15/06/2020 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di base 1052,550 0,100 105,26

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)",

NELL'ALLEGATO DC3406-S28PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 105,26 119,72 12´601,73

2360 / 3203 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder in conglomerato bituminoso 1052,550 0,060 63,15

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)",

NELL'ALLEGATO DC3406-S28PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 63,15 134,13 8´470,31

2361 / 3204 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di usura e binder 1´052,70

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA",

NELL'ALLEGATO DC3406-S28PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 1´052,70 1,21 1´273,77

2362 / 3205 PAVIMENTAZIONI
D.01.021.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura in conglomerato bituminoso 1052,700 0,040 42,11

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA",

NELL'ALLEGATO DC3406-S28PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 42,11 147,27 6´201,54

2363 / 3206 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
PROGDEF- RILEVATI E DRANAGGI
NP03 MISTO GRANULARE COMPATTATO
20/05/2020 Fornitura e posa in opera, compresa la compattazione, anche manuale se

necessaria, di misto granul ... di sotto dell'arginello per la corretta
installazione delle barriere laterali Guard-rail o come rinfianco dei collettori
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Misto 32,59

NOTA BENE: IL VOLUME DEL RIEMPIMENTO DEGLI ARGINELLI , ESPRESSO

IN MC, E' RIPROTATO, ALLE VOCI "MISTO GRANULARE COMPATTATO" E

"MISTO GRANULARE COMPATTATO MARCIAPIEDI", NELL'ALLEGATO

DC3406-S28PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 32,59 21,72 707,85

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´085´082,86
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R I P O R T O 54´085´082,86

CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3  (SbCat 7)

2364 / 3207 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
MATERIALE VEGETALE
Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle

operazioni di scotico 100,49

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC3406-

S28PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 100,49 4,82 484,36

2365 / 3208 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
MATERIALE VEGETALE
Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/

peso=1/,3) 100,490 3,333 334,93

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC3406-

S28PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 334,93 1,47 492,35

CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza  (SbCat 9)

2366 / 2850 BARRIERE
G.02.003.f BARRIERE DI SICUREZZA
15/06/2020 CLASSE H2

- BORDO PONTE IN LEGNO E ACCIAIO
BARRIERE LATERALI
Barriere H2 30,00 30,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI

ALLEGATI DE007-P00PS00TRAPL07

SOMMANO... ml 30,00 193,60 5´808,00

2367 / 2851 BARRIERE
G.02.001.b BARRIERE DI SICUREZZA
15/06/2020 CLASSE N2

- BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO
BARRIERE LATERALI
Barriere N2 100,00 100,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI

ALLEGATI DE007-P00PS00TRAPL07

SOMMANO... ml 100,00 106,63 10´663,00

2368 / 2852 BARRIERE
G.02.010 BARRIERE DI SICUREZZA
15/06/2020 SOVRAPREZZO PER PROFILO SALVA MOTOCICLISTA AGGIUNTO (%)

BARRIERE LATERALI
Dispositivo salva motociclisti 193,600 30,00 5´808,00

Dispositivo salva motociclisti 106,630 100,00 10´663,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI

ALLEGATI DE007-P00PS00TRAPL07

SOMMANO... % 16´471,00 8,00 1´317,68
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´103´848,25
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´103´848,25

RI95 - RICUCITURA 05  (Cat 33)
CS03 - Movimenti terra - OG3  (SbCat 3)

2369 / 3216 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
02/10/2018 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Scavo 587,72

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DC3506-S29PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 587,72 3,25 1´910,09

2370 / 3217 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 587,720 15,000 8´815,80

SOMMANO... mck 8´815,80 0,19 1´675,00

2371 / 3218 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 587,72

SOMMANO... mc 587,72 2,60 1´528,07

2372 / 3219 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Rilevato 1 802,17

Rilevato 2 249,39

Rilevato 3 163,86

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLE VOCI "RILEVATO 1", "RILEVATO 2" E "RILEVATO 3" NELL'ALLEGATO

DC3506-S29PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 1´215,42 1,54 1´871,75

2373 / 3220 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 1215,420 15,000 18´231,30

SOMMANO... mck 18´231,30 0,19 3´463,95

2374 / 3221 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.a RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM

- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 1´215,42

SOMMANO... mc 1´215,42 12,07 14´670,12

CS07 - Sovrastruttura - OG3  (SbCat 6)

2375 / 3228 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 317,48

NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE

STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE

"FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE", NELL'ALLEGATO DC3506-

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 317,48 54´128´967,23
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 317,48 54´128´967,23

S29PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 317,48 25,24 8´013,20

2376 / 3229 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.c PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di base e binder 1´096,91

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)",

NELL'ALLEGATO DC3506-S29PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 1´096,91 1,08 1´184,66

2377 / 3230 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
15/06/2020 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di base 1096,910 0,100 109,69

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)",

NELL'ALLEGATO DC3506-S29PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 109,69 119,72 13´132,09

2378 / 3231 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder in conglomerato bituminoso 1096,910 0,060 65,81

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)",

NELL'ALLEGATO DC3506-S29PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 65,81 134,13 8´827,10

2379 / 3232 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di usura e binder 1´096,87

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA",

NELL'ALLEGATO DC3506-S29PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 1´096,87 1,21 1´327,21

2380 / 3233 PAVIMENTAZIONI
D.01.021.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura in conglomerato bituminoso 1096,870 0,040 43,87

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA",

NELL'ALLEGATO DC3506-S29PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 43,87 147,27 6´460,73

2381 / 3234 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Fondazione marciapiedi in misto granulare 36,07

NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE

STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE "MISTO

GRANULARE MARCIAPIEDI", NELL'ALLEGATO DC3506-S29PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 36,07 25,24 910,41

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´168´822,63
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´168´822,63

2382 / 3235 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder per marciapiede 401,460 0,050 20,07

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)

MARCIAPIEDE", NELL'ALLEGATO DC3506-S29PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 20,07 134,13 2´691,99

2383 / 3236 PAVIMENTAZIONI
D.01.047 PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO COLATO

SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura marciapiede 401,46

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA

MARCIAPIEDI", NELL'ALLEGATO DC3506-S29PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 401,46 3,73 1´497,45

2384 / 3237 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
PROGDEF- RILEVATI E DRANAGGI
NP03 MISTO GRANULARE COMPATTATO
20/05/2020 Fornitura e posa in opera, compresa la compattazione, anche manuale se

necessaria, di misto granul ... di sotto dell'arginello per la corretta
installazione delle barriere laterali Guard-rail o come rinfianco dei collettori
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Misto 71,62

NOTA BENE: IL VOLUME DEL RIEMPIMENTO DEGLI ARGINELLI , ESPRESSO

IN MC, E' RIPROTATO, ALLE VOCI "MISTO GRANULARE COMPATTATO" E

"MISTO GRANULARE COMPATTATO MARCIAPIEDI", NELL'ALLEGATO

DC3506-S29PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 71,62 21,72 1´555,59

CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3  (SbCat 7)

2385 / 3238 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
MATERIALE VEGETALE
Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle

operazioni di scotico 194,31

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC3506-

S29PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 194,31 4,82 936,57

2386 / 3239 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
MATERIALE VEGETALE
Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/

peso=1/,3) 194,310 3,333 647,64

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC3506-

S29PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 647,64 1,47 952,03

CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza  (SbCat 9)

2387 / 2853 BARRIERE
G.02.003.f BARRIERE DI SICUREZZA
15/06/2020 CLASSE H2

- BORDO PONTE IN LEGNO E ACCIAIO
BARRIERE LATERALI
Barriere H2 110,00 110,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI

ALLEGATI DE009-P00PS00TRAPL09

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 110,00 54´176´456,26
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 110,00 54´176´456,26

SOMMANO... ml 110,00 193,60 21´296,00

2388 / 2854 BARRIERE
G.02.001.b BARRIERE DI SICUREZZA
15/06/2020 CLASSE N2

- BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO
BARRIERE LATERALI
Barriere N2 110,00 110,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI

ALLEGATI DE009-P00PS00TRAPL09

SOMMANO... ml 110,00 106,63 11´729,30

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´209´481,56



pag. 446

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´209´481,56

RI96 - RICUCITURA 06  (Cat 34)
CS03 - Movimenti terra - OG3  (SbCat 3)

2389 / 3247 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
02/10/2018 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Scavo 9´091,30

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DC3606-S30PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 9´091,30 3,25 29´546,72

2390 / 3248 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 9091,300 15,000 136´369,50

SOMMANO... mck 136´369,50 0,19 25´910,21

2391 / 3249 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 9´091,30

SOMMANO... mc 9´091,30 2,60 23´637,38

2392 / 3250 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Rilevato 1 11,39

Rilevato 2 26,90

Rilevato 3 24,25

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLE VOCI "RILEVATO 1", "RILEVATO 2" E "RILEVATO 3" NELL'ALLEGATO

DC3606-S30PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 62,54 1,54 96,31

2393 / 3251 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 62,540 15,000 938,10

SOMMANO... mck 938,10 0,19 178,24

2394 / 3252 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.a RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM

- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 62,54

SOMMANO... mc 62,54 12,07 754,86

CS07 - Sovrastruttura - OG3  (SbCat 6)

2395 / 3253 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 532,49

NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE

STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE

"FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE", NELL'ALLEGATO DC3606-

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 532,49 54´289´605,28
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 532,49 54´289´605,28

S30PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 532,49 25,24 13´440,05

2396 / 3254 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.c PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di base e binder 1´707,48

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPORTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)",

NELL'ALLEGATO DC3606-S30PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 1´707,48 1,08 1´844,08

2397 / 3255 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
15/06/2020 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di base 1707,480 0,100 170,75

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)",

NELL'ALLEGATO DC3606-S30PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 170,75 119,72 20´442,19

2398 / 3256 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder in conglomerato bituminoso 1707,480 0,060 102,45

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)",

NELL'ALLEGATO DC3606-S30PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 102,45 134,13 13´741,62

2399 / 3257 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di usura e binder 1´707,48

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA",

NELL'ALLEGATO DC3606-S30PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 1´707,48 1,21 2´066,05

2400 / 3258 PAVIMENTAZIONI
D.01.021.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura in conglomerato bituminoso 1707,480 0,040 68,30

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA",

NELL'ALLEGATO DC3606-S30PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 68,30 147,27 10´058,54

2401 / 3259 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
PROGDEF- RILEVATI E DRANAGGI
NP03 MISTO GRANULARE COMPATTATO
20/05/2020 Fornitura e posa in opera, compresa la compattazione, anche manuale se

necessaria, di misto granul ... di sotto dell'arginello per la corretta
installazione delle barriere laterali Guard-rail o come rinfianco dei collettori
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Misto 19,30

NOTA BENE: IL VOLUME DEL RIEMPIMENTO DEGLI ARGINELLI , ESPRESSO

IN MC, E' RIPROTATO, ALLE VOCI "MISTO GRANULARE COMPATTATO" E

"MISTO GRANULARE COMPATTATO MARCIAPIEDI", NELL'ALLEGATO

DC3606-S30PS00TRAEC01

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 19,30 54´351´197,81
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19,30 54´351´197,81

SOMMANO... mc 19,30 21,72 419,20

CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3  (SbCat 7)

2402 / 3260 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
MATERIALE VEGETALE
Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle

operazioni di scotico 558,98

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC3606-

S30PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 558,98 4,82 2´694,28

2403 / 3261 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
MATERIALE VEGETALE
Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/

peso=1/,3) 558,980 3,333 1´863,08

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC3606-

S30PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 1´863,08 1,47 2´738,73

CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza  (SbCat 9)

2404 / 2855 BARRIERE
G.02.001.b BARRIERE DI SICUREZZA
15/06/2020 CLASSE N2

- BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO
BARRIERE LATERALI
Barriere N2 117,00 117,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI

ALLEGATI DE012-P00PS00TRAPL12

SOMMANO... ml 117,00 106,63 12´475,71
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´369´525,73
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´369´525,73

RI97 - RICUCITURA 07  (Cat 35)
CS03 - Movimenti terra - OG3  (SbCat 3)

2405 / 3269 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
02/10/2018 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Scavo 93,56

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DC3706-S31PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 93,56 3,25 304,07

2406 / 3270 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 93,560 15,000 1´403,40

SOMMANO... mck 1´403,40 0,19 266,65

2407 / 3271 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 93,56

SOMMANO... mc 93,56 2,60 243,26

2408 / 3272 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Rilevato 1 342,75

Rilevato 2 207,16

Rilevato 3 73,37

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLE VOCI "RILEVATO 1", "RILEVATO 2" E "RILEVATO 3" NELL'ALLEGATO

DC3706-S31PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 623,28 1,54 959,85

2409 / 3273 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 623,280 15,000 9´349,20

SOMMANO... mck 9´349,20 0,19 1´776,35

2410 / 3274 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.a RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM

- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 623,28

SOMMANO... mc 623,28 12,07 7´522,99

CS07 - Sovrastruttura - OG3  (SbCat 6)

2411 / 3275 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 226,57

NOTA BENE: IL VOLUME DI SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE

STABILIZZATO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO, ALLA VOCE

"FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE", NELL'ALLEGATO DC3706-

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 226,57 54´380´598,90
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 226,57 54´380´598,90

S31PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 226,57 25,24 5´718,63

2412 / 3276 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.c PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di base e binder 676,76

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)",

NELL'ALLEGATO DC3706-S31PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 676,76 1,08 730,90

2413 / 3277 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
15/06/2020 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di base 676,760 0,100 67,68

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)",

NELL'ALLEGATO DC3706-S31PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 67,68 119,72 8´102,65

2414 / 3278 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder in conglomerato bituminoso 676,760 0,060 40,61

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL BINDER IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "CONGL. BIT. (Binder)",

NELL'ALLEGATO DC3706-S31PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 40,61 134,13 5´447,02

2415 / 3279 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di usura e binder 676,76

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA",

NELL'ALLEGATO DC3706-S31PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 676,76 1,21 818,88

2416 / 3280 PAVIMENTAZIONI
D.01.021.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura in conglomerato bituminoso 676,760 0,040 27,07

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DELL'USURA IN CONGL. BITUMINOSO ,

ESPRESSA IN MQ, E' RIPROTATA, ALLA VOCE "TAPPETO DI USURA",

NELL'ALLEGATO DC3706-S31PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 27,07 147,27 3´986,60

2417 / 3281 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
PROGDEF- RILEVATI E DRANAGGI
NP03 MISTO GRANULARE COMPATTATO
20/05/2020 Fornitura e posa in opera, compresa la compattazione, anche manuale se

necessaria, di misto granul ... di sotto dell'arginello per la corretta
installazione delle barriere laterali Guard-rail o come rinfianco dei collettori
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Misto 28,44

NOTA BENE: IL VOLUME DEL RIEMPIMENTO DEGLI ARGINELLI , ESPRESSO

IN MC, E' RIPROTATO, ALLE VOCI "MISTO GRANULARE COMPATTATO" E

"MISTO GRANULARE COMPATTATO MARCIAPIEDI", NELL'ALLEGATO

DC3706-S31PS00TRAEC01

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28,44 54´405´403,58
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R I P O R T O 28,44 54´405´403,58

SOMMANO... mc 28,44 21,72 617,72

CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3  (SbCat 7)

2418 / 3282 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
MATERIALE VEGETALE
Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle

operazioni di scotico 67,93

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC3706-

S31PS00TRAEC01

SOMMANO... mc 67,93 4,82 327,42

2419 / 3283 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
MATERIALE VEGETALE
Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/

peso=1/,3) 67,930 3,333 226,41

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC3706-

S31PS00TRAEC01

SOMMANO... mq 226,41 1,47 332,82

CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza  (SbCat 9)

2420 / 2856 BARRIERE
G.02.001.b BARRIERE DI SICUREZZA
15/06/2020 CLASSE N2

- BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO
BARRIERE LATERALI
Barriere N2 185,00 185,00

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELLE BARRIERE E' RIPORTATA NEGLI

ALLEGATI DE012-P00PS00TRAPL12

SOMMANO... ml 185,00 106,63 19´726,55
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´426´408,09
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R I P O R T O 54´426´408,09

SV-SVINCOLI  (SpCat 2)
SV01 - INNESTO 01  (Cat 37)

SV09 - Movimenti di terra - OG3  (SbCat 16)

2421 / 3286 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
02/10/2018 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Scavo 529,38

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DC2003-S01PS01TRAEC01

SOMMANO... mc 529,38 3,25 1´720,49

2422 / 3287 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 529,376 15,000 7´940,64

SOMMANO... mck 7´940,64 0,19 1´508,72

2423 / 3288 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 529,38

SOMMANO... mc 529,38 2,60 1´376,39

2424 / 3289 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Rilevato 1´399,08

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "RILEVATO" NELL'ALLEGATO DC2003-S01PS01TRAEC01

SOMMANO... mc 1´399,08 1,54 2´154,58

2425 / 3290 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 1399,077 15,000 20´986,15

SOMMANO... mck 20´986,15 0,19 3´987,37

2426 / 3291 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.a RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM

- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 1´399,08

SOMMANO... mc 1´399,08 12,07 16´886,90

SV14 - Mitigazioni ambientali - OG3  (SbCat 20)

2427 / 3292 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
MATERIALE VEGETALE
Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle

operazioni di scotico 458,49

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2003-

S01PS01TRAEC01

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 458,49 54´454´042,54
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R I P O R T O 458,49 54´454´042,54

SOMMANO... mc 458,49 4,82 2´209,92

2428 / 3293 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
MATERIALE VEGETALE
Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/

peso=1/,3) 458,487 3,333 1´528,14

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2003-

S01PS01TRAEC01

SOMMANO... mq 1´528,14 1,47 2´246,37
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´458´498,83
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´458´498,83

SV02 - INNESTO 02  (Cat 38)
SV09 - Movimenti di terra - OG3  (SbCat 16)

2429 / 3296 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
02/10/2018 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Scavo 207,36

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DC2006-S02PS01TRAEC01

SOMMANO... mc 207,36 3,25 673,92

2430 / 3297 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 207,364 15,000 3´110,46

SOMMANO... mck 3´110,46 0,19 590,99

2431 / 3298 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 207,36

SOMMANO... mc 207,36 2,60 539,14

2432 / 3299 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Rilevato 5,55

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "RILEVATO" NELL'ALLEGATO DC2006-S02PS01TRAEC01

SOMMANO... mc 5,55 1,54 8,55

2433 / 3300 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 5,553 15,000 83,30

SOMMANO... mck 83,30 0,19 15,83

2434 / 3301 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.a RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM

- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 5,55

SOMMANO... mc 5,55 12,07 66,99

SV14 - Mitigazioni ambientali - OG3  (SbCat 20)

2435 / 3302 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
MATERIALE VEGETALE
Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle

operazioni di scotico 71,87

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2006-

S02PS01TRAEC01

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 71,87 54´460´394,25
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 71,87 54´460´394,25

SOMMANO... mc 71,87 4,82 346,41

2436 / 3303 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
MATERIALE VEGETALE
Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/

peso=1/,3) 71,865 3,333 239,53

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2006-

S02PS01TRAEC01

SOMMANO... mq 239,53 1,47 352,11
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´461´092,77
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´461´092,77

SV04 - INNESTO 04  (Cat 40)
SV09 - Movimenti di terra - OG3  (SbCat 16)

2437 / 3306 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
02/10/2018 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Scavo 13,73

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DC2009-S03PS01TRAEC01

SOMMANO... mc 13,73 3,25 44,62

2438 / 3307 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 13,734 15,000 206,01

SOMMANO... mck 206,01 0,19 39,14

2439 / 3308 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 13,73

SOMMANO... mc 13,73 2,60 35,70

2440 / 3309 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Rilevato 10,21

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "RILEVATO" NELL'ALLEGATO DC2009-S03PS01TRAEC01

SOMMANO... mc 10,21 1,54 15,72

2441 / 3310 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 10,206 15,000 153,09

SOMMANO... mck 153,09 0,19 29,09

2442 / 3311 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.a RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM

- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 10,21

SOMMANO... mc 10,21 12,07 123,23

SV14 - Mitigazioni ambientali - OG3  (SbCat 20)

2443 / 3312 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
MATERIALE VEGETALE
Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle

operazioni di scotico 4,66

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2009-

S03PS01TRAEC01

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4,66 54´461´380,27
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,66 54´461´380,27

SOMMANO... mc 4,66 4,82 22,46

2444 / 3313 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
MATERIALE VEGETALE
Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/

peso=1/,3) 4,662 3,333 15,54

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2009-

S03PS01TRAEC01

SOMMANO... mq 15,54 1,47 22,84
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´461´425,57
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´461´425,57

SV05 - INNESTO 05  (Cat 41)

2445 / 3314 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
MATERIALE VEGETALE
Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle

operazioni di scotico 19,90

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2012-

S04PS01TRAEC01

SOMMANO... mc 19,90 4,82 95,92

2446 / 3315 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
MATERIALE VEGETALE
Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/

peso=1/,3) 19,898 3,333 66,32

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2012-

S04PS01TRAEC01

SOMMANO... mq 66,32 1,47 97,49
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´461´618,98
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´461´618,98

SV08 - INNESTO 08  (Cat 44)
SV09 - Movimenti di terra - OG3  (SbCat 16)

2447 / 3318 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
02/10/2018 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Scavo 2´761,68

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DC2015-S01PS01TRAEC01

SOMMANO... mc 2´761,68 3,25 8´975,46

2448 / 3319 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 2761,681 15,000 41´425,22

SOMMANO... mck 41´425,22 0,19 7´870,79

2449 / 3320 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 2´761,68

SOMMANO... mc 2´761,68 2,60 7´180,37

SV14 - Mitigazioni ambientali - OG3  (SbCat 20)

2450 / 3321 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
MATERIALE VEGETALE
Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle

operazioni di scotico 181,54

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2015-

S01PS01TRAEC01

SOMMANO... mc 181,54 4,82 875,02

2451 / 3322 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
MATERIALE VEGETALE
Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/

peso=1/,3) 181,543 3,333 605,08

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2015-

S01PS01TRAEC01

SOMMANO... mq 605,08 1,47 889,47
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´487´410,09
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´487´410,09

SV11 - INNESTO 11  (Cat 47)
SV09 - Movimenti di terra - OG3  (SbCat 16)

2452 / 3325 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
02/10/2018 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Scavo 63,80

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DC2018-S06PS01TRAEC01

SOMMANO... mc 63,80 3,25 207,35

2453 / 3326 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 63,800 15,000 957,00

SOMMANO... mck 957,00 0,19 181,83

2454 / 3327 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 63,80

SOMMANO... mc 63,80 2,60 165,88

2455 / 3328 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Rilevato 581,87

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "RILEVATO" NELL'ALLEGATO DC2018-S06PS01TRAEC01

SOMMANO... mc 581,87 1,54 896,08

2456 / 3329 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 581,865 15,000 8´727,98

SOMMANO... mck 8´727,98 0,19 1´658,32

2457 / 3330 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.a RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM

- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 581,87

SOMMANO... mc 581,87 12,07 7´023,17

SV14 - Mitigazioni ambientali - OG3  (SbCat 20)

2458 / 3331 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
MATERIALE VEGETALE
Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle

operazioni di scotico 105,82

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2018-

S06PS01TRAEC01

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 105,82 54´497´542,72
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 105,82 54´497´542,72

SOMMANO... mc 105,82 4,82 510,05

2459 / 3332 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
MATERIALE VEGETALE
Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/

peso=1/,3) 105,824 3,333 352,71

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2018-

S06PS01TRAEC01

SOMMANO... mq 352,71 1,47 518,48
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´498´571,25
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´498´571,25

SV13 - INNESTO 13  (Cat 49)
SV07 - Sovrastruttura - OG3  (SbCat 13)

2460 / 3548 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 135,000 0,200 27,00

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE RICOSTRUZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4001-P00OS01TRAPT01

SOMMANO... mc 27,00 25,24 681,48

2461 / 3549 PAVIMENTAZIONI
D.01.003 PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 135,000 0,150 20,25

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE RICOSTRUZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4001-P00OS01TRAPT01

SOMMANO... mc 20,25 40,97 829,64

2462 / 3550 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Base 135,000 0,130 17,55

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE RICOSTRUZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4001-P00OS01TRAPT01

SOMMANO... mc 17,55 119,72 2´101,09

2463 / 3551 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.c PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di base e binder 135,00

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE RICOSTRUZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4001-P00OS01TRAPT01

SOMMANO... mq 135,00 1,08 145,80

2464 / 3552 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder in conglomerato bituminoso 135,000 0,080 10,80

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE RICOSTRUZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4001-P00OS01TRAPT01

SOMMANO... mc 10,80 134,13 1´448,60

2465 / 3553 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di usura e binder 135,00

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE RICOSTRUZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4001-P00OS01TRAPT01

SOMMANO... mq 135,00 1,21 163,35

2466 / 3554 PAVIMENTAZIONI
D.01.021.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura in conglomerato bituminoso 135,000 0,040 5,40

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE RICOSTRUZIONI SONO RIPORTATE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5,40 54´503´941,21



pag. 463

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5,40 54´503´941,21

NELL'ALLEGATO DC4001-P00OS01TRAPT01

SOMMANO... mc 5,40 147,27 795,26

SV09 - Movimenti di terra - OG3  (SbCat 16)

2467 / 3543 PAVIMENTAZIONI
D.01.052 PAVIMENTAZIONI STRADALI
13/06/2020 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO

BITUMINOSO
DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 95,160 12,000 1´141,92

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE

NELL'ALLEGATO DC4001-P00OS01TRAPT01

SOMMANO... mq x cm 1´141,92 0,42 479,61

2468 / 3544 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.03.004.a DEMOLIZIONI
13/06/2020 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE

- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 95,160 0,130 12,37

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE

NELL'ALLEGATO DC4001-P00OS01TRAPT01

SOMMANO... mc 12,37 4,31 53,31

2469 / 3545 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
13/06/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 95,160 0,350 33,31

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE

NELL'ALLEGATO DC4001-P00OS01TRAPT01

SOMMANO... mc 33,31 3,25 108,26

2470 / 3546 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto -

Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001 33,310 15,000 499,65

SOMMANO... mck 499,65 0,19 94,93

2471 / 3547 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto -

Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001 33,31

SOMMANO... mc 33,31 2,60 86,61
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´505´559,19
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´505´559,19

SV14 - INNESTO 14  (Cat 50)
SV07 - Sovrastruttura - OG3  (SbCat 13)

2472 / 4165 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 42,740 0,200 8,55

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE RICOSTRUZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4001-P00OS01TRAPT01

SOMMANO... mc 8,55 25,24 215,80

2473 / 4166 PAVIMENTAZIONI
D.01.003 PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 42,740 0,150 6,41

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE RICOSTRUZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4001-P00OS01TRAPT01

SOMMANO... mc 6,41 40,97 262,62

2474 / 4167 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Base 42,740 0,130 5,56

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE RICOSTRUZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4001-P00OS01TRAPT01

SOMMANO... mc 5,56 119,72 665,64

2475 / 4168 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.c PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di base e binder 42,74

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE RICOSTRUZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4001-P00OS01TRAPT01

SOMMANO... mq 42,74 1,08 46,16

2476 / 4169 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder in conglomerato bituminoso 42,740 0,080 3,42

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE RICOSTRUZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4001-P00OS01TRAPT01

SOMMANO... mc 3,42 134,13 458,72

2477 / 4170 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di usura e binder 42,74

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE RICOSTRUZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4001-P00OS01TRAPT01

SOMMANO... mq 42,74 1,21 51,72

2478 / 4171 PAVIMENTAZIONI
D.01.021.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura in conglomerato bituminoso 42,740 0,040 1,71

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE RICOSTRUZIONI SONO RIPORTATE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1,71 54´507´259,85
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,71 54´507´259,85

NELL'ALLEGATO DC4001-P00OS01TRAPT01

SOMMANO... mc 1,71 147,27 251,83

SV09 - Movimenti di terra - OG3  (SbCat 16)

2479 / 4160 PAVIMENTAZIONI
D.01.052 PAVIMENTAZIONI STRADALI
13/06/2020 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO

BITUMINOSO
DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 30,840 12,000 370,08

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE

NELL'ALLEGATO DC4001-P00OS01TRAPT01

SOMMANO... mq x cm 370,08 0,42 155,43

2480 / 4161 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.03.004.a DEMOLIZIONI
13/06/2020 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE

- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 30,840 0,130 4,01

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4001-P00OS01TRAPT01

SOMMANO... mc 4,01 4,31 17,28

2481 / 4162 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
13/06/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 30,840 0,350 10,79

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4001-P00OS01TRAPT01

SOMMANO... mc 10,79 3,25 35,07

2482 / 4163 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto -

Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001 10,790 15,000 161,85

SOMMANO... mck 161,85 0,19 30,75

2483 / 4164 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto -

Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001 10,79

SOMMANO... mc 10,79 2,60 28,05
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´507´778,26
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´507´778,26

SV16 - INNESTO 16  (Cat 52)
SV07 - Sovrastruttura - OG3  (SbCat 13)

2484 / 4177 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 293,220 0,200 58,64

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE RICOSTRUZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4001-P00OS01TRAPT01

SOMMANO... mc 58,64 25,24 1´480,07

2485 / 4178 PAVIMENTAZIONI
D.01.003 PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 293,220 0,150 43,98

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE RICOSTRUZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4001-P00OS01TRAPT01

SOMMANO... mc 43,98 40,97 1´801,86

2486 / 4179 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Base 293,220 0,130 38,12

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE RICOSTRUZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4001-P00OS01TRAPT01

SOMMANO... mc 38,12 119,72 4´563,73

2487 / 4180 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.c PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di base e binder 293,22

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE RICOSTRUZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4001-P00OS01TRAPT01

SOMMANO... mq 293,22 1,08 316,68

2488 / 4181 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder in conglomerato bituminoso 293,220 0,080 23,46

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE RICOSTRUZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4001-P00OS01TRAPT01

SOMMANO... mc 23,46 134,13 3´146,69

2489 / 4182 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di usura e binder 293,22

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE RICOSTRUZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4001-P00OS01TRAPT01

SOMMANO... mq 293,22 1,21 354,80

2490 / 4183 PAVIMENTAZIONI
D.01.021.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura in conglomerato bituminoso 293,220 0,040 11,73

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE RICOSTRUZIONI SONO RIPORTATE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 11,73 54´519´442,09
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11,73 54´519´442,09

NELL'ALLEGATO DC4001-P00OS01TRAPT01

SOMMANO... mc 11,73 147,27 1´727,48

SV09 - Movimenti di terra - OG3  (SbCat 16)

2491 / 4172 PAVIMENTAZIONI
D.01.052 PAVIMENTAZIONI STRADALI
13/06/2020 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO

BITUMINOSO
DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 237,350 12,000 2´848,20

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE

NELL'ALLEGATO DC4001-P00OS01TRAPT01

SOMMANO... mq x cm 2´848,20 0,42 1´196,24

2492 / 4173 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.03.004.a DEMOLIZIONI
13/06/2020 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE

- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 237,350 0,130 30,86

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4001-P00OS01TRAPT01

SOMMANO... mc 30,86 4,31 133,01

2493 / 4174 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
13/06/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 237,350 0,350 83,07

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4001-P00OS01TRAPT01

SOMMANO... mc 83,07 3,25 269,98

2494 / 4175 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto -

Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001 83,070 15,000 1´246,05

SOMMANO... mck 1´246,05 0,19 236,75

2495 / 4176 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto -

Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001 83,07

SOMMANO... mc 83,07 2,60 215,98
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´523´221,53
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´523´221,53

SV17 - INNESTO 17  (Cat 53)
SV07 - Sovrastruttura - OG3  (SbCat 13)

2496 / 4189 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 156,880 0,200 31,38

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE

NELL'ALLEGATO DC4002-P00PS01TRAPT02

SOMMANO... mc 31,38 25,24 792,03

2497 / 4190 PAVIMENTAZIONI
D.01.003 PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 156,880 0,150 23,53

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE

NELL'ALLEGATO DC4002-P00PS01TRAPT02

SOMMANO... mc 23,53 40,97 964,02

2498 / 4191 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Base 156,880 0,130 20,39

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE

NELL'ALLEGATO DC4002-P00PS01TRAPT02

SOMMANO... mc 20,39 119,72 2´441,09

2499 / 4192 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.c PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di base e binder 156,88

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE

NELL'ALLEGATO DC4002-P00PS01TRAPT02

SOMMANO... mq 156,88 1,08 169,43

2500 / 4193 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder in conglomerato bituminoso 156,880 0,080 12,55

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE

NELL'ALLEGATO DC4002-P00PS01TRAPT02

SOMMANO... mc 12,55 134,13 1´683,33

2501 / 4194 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di usura e binder 156,88

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE

NELL'ALLEGATO DC4002-P00PS01TRAPT02

SOMMANO... mq 156,88 1,21 189,82

2502 / 4195 PAVIMENTAZIONI
D.01.021.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura in conglomerato bituminoso 156,880 0,040 6,28

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 6,28 54´529´461,25
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6,28 54´529´461,25

NELL'ALLEGATO DC4002-P00PS01TRAPT02

SOMMANO... mc 6,28 147,27 924,86

SV09 - Movimenti di terra - OG3  (SbCat 16)

2503 / 4184 PAVIMENTAZIONI
D.01.052 PAVIMENTAZIONI STRADALI
13/06/2020 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO

BITUMINOSO
DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 132,350 12,000 1´588,20

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE

NELL'ALLEGATO DC4002-P00PS01TRAPT02

SOMMANO... mq x cm 1´588,20 0,42 667,04

2504 / 4185 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.03.004.a DEMOLIZIONI
13/06/2020 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE

- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 132,350 0,130 17,21

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE

NELL'ALLEGATO DC4002-P00PS01TRAPT02

SOMMANO... mc 17,21 4,31 74,18

2505 / 4186 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
13/06/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 132,350 0,350 46,32

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE

NELL'ALLEGATO DC4002-P00PS01TRAPT02

SOMMANO... mc 46,32 3,25 150,54

2506 / 4187 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto -

Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001 46,320 15,000 694,80

SOMMANO... mck 694,80 0,19 132,01

2507 / 4188 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto -

Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001 46,32

SOMMANO... mc 46,32 2,60 120,43

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´531´530,31
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´531´530,31

SV18 - INNESTO 18  (Cat 54)
SV07 - Sovrastruttura - OG3  (SbCat 13)

2508 / 4201 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 164,780 0,200 32,96

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE

NELL'ALLEGATO DC4002-P00PS01TRAPT02

SOMMANO... mc 32,96 25,24 831,91

2509 / 4202 PAVIMENTAZIONI
D.01.003 PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 164,780 0,150 24,72

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE

NELL'ALLEGATO DC4002-P00PS01TRAPT02

SOMMANO... mc 24,72 40,97 1´012,78

2510 / 4203 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Base 164,780 0,130 21,42

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE

NELL'ALLEGATO DC4002-P00PS01TRAPT02

SOMMANO... mc 21,42 119,72 2´564,40

2511 / 4204 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.c PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di base e binder 164,78

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE

NELL'ALLEGATO DC4002-P00PS01TRAPT02

SOMMANO... mq 164,78 1,08 177,96

2512 / 4205 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder in conglomerato bituminoso 164,780 0,080 13,18

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE

NELL'ALLEGATO DC4002-P00PS01TRAPT02

SOMMANO... mc 13,18 134,13 1´767,83

2513 / 4206 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di usura e binder 164,78

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE

NELL'ALLEGATO DC4002-P00PS01TRAPT02

SOMMANO... mq 164,78 1,21 199,38

2514 / 4207 PAVIMENTAZIONI
D.01.021.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura in conglomerato bituminoso 164,780 0,040 6,59

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 6,59 54´538´084,57
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6,59 54´538´084,57

NELL'ALLEGATO DC4002-P00PS01TRAPT02

SOMMANO... mc 6,59 147,27 970,51

SV09 - Movimenti di terra - OG3  (SbCat 16)

2515 / 4196 PAVIMENTAZIONI
D.01.052 PAVIMENTAZIONI STRADALI
13/06/2020 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO

BITUMINOSO
DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 123,420 12,000 1´481,04

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE

NELL'ALLEGATO DC4002-P00PS01TRAPT02

SOMMANO... mq x cm 1´481,04 0,42 622,04

2516 / 4197 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.03.004.a DEMOLIZIONI
13/06/2020 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE

- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 123,420 0,130 16,04

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE

NELL'ALLEGATO DC4002-P00PS01TRAPT02

SOMMANO... mc 16,04 4,31 69,13

2517 / 4198 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
13/06/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 123,420 0,350 43,20

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE

NELL'ALLEGATO DC4002-P00PS01TRAPT02

SOMMANO... mc 43,20 3,25 140,40

2518 / 4199 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto -

Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001 43,200 15,000 648,00

SOMMANO... mck 648,00 0,19 123,12

2519 / 4200 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto -

Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001 43,20

SOMMANO... mc 43,20 2,60 112,32
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------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´540´122,09
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´540´122,09

SV19 - INNESTO 19  (Cat 55)
SV07 - Sovrastruttura - OG3  (SbCat 13)

2520 / 4208 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 24,180 0,200 4,84

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE

NELL'ALLEGATO DC4002-P00PS01TRAPT02

SOMMANO... mc 4,84 25,24 122,16

2521 / 4209 PAVIMENTAZIONI
D.01.003 PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 24,180 0,150 3,63

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4002-P00PS01TRAPT02

SOMMANO... mc 3,63 40,97 148,72

2522 / 4210 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Base 24,180 0,130 3,14

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4002-P00PS01TRAPT02

SOMMANO... mc 3,14 119,72 375,92

2523 / 4211 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.c PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di base e binder 24,18

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4002-P00PS01TRAPT02

SOMMANO... mq 24,18 1,08 26,11

2524 / 4212 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder in conglomerato bituminoso 24,180 0,080 1,93

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4002-P00PS01TRAPT02

SOMMANO... mc 1,93 134,13 258,87

2525 / 4213 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di usura e binder 24,18

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4002-P00PS01TRAPT02

SOMMANO... mq 24,18 1,21 29,26

2526 / 4214 PAVIMENTAZIONI
D.01.021.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura in conglomerato bituminoso 24,180 0,040 0,97

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 0,97 54´541´083,13
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misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 0,97 54´541´083,13

NELL'ALLEGATO DC4002-P00PS01TRAPT02

SOMMANO... mc 0,97 147,27 142,85
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´541´225,98
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´541´225,98

SV20 - INNESTO 20  (Cat 56)

2527 / 4220 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 47,050 0,200 9,41

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4003-P00PS01TRAPT03

SOMMANO... mc 9,41 25,24 237,51

2528 / 4221 PAVIMENTAZIONI
D.01.003 PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 47,050 0,150 7,06

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4003-P00PS01TRAPT03

SOMMANO... mc 7,06 40,97 289,25

2529 / 4222 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Base 47,050 0,130 6,12

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4003-P00PS01TRAPT03

SOMMANO... mc 6,12 119,72 732,69

2530 / 4223 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.c PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di base e binder 47,05

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4003-P00PS01TRAPT03

SOMMANO... mq 47,05 1,08 50,81

2531 / 4224 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder in conglomerato bituminoso 47,050 0,080 3,76

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4003-P00PS01TRAPT03

SOMMANO... mc 3,76 134,13 504,33

2532 / 4225 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di usura e binder 47,05

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4003-P00PS01TRAPT03

SOMMANO... mq 47,05 1,21 56,93

2533 / 4226 PAVIMENTAZIONI
D.01.021.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura in conglomerato bituminoso 47,050 0,040 1,88

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4003-P00PS01TRAPT03

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1,88 54´543´097,50
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TARIFFA
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R I P O R T O 1,88 54´543´097,50

SOMMANO... mc 1,88 147,27 276,87

SV09 - Movimenti di terra - OG3  (SbCat 16)

2534 / 4215 PAVIMENTAZIONI
D.01.052 PAVIMENTAZIONI STRADALI
13/06/2020 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO

BITUMINOSO
DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 44,010 12,000 528,12

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE

NELL'ALLEGATO DC4003-P00PS01TRAPT03

SOMMANO... mq x cm 528,12 0,42 221,81

2535 / 4216 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.03.004.a DEMOLIZIONI
13/06/2020 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE

- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 44,010 0,130 5,72

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE

NELL'ALLEGATO DC4003-P00PS01TRAPT03

SOMMANO... mc 5,72 4,31 24,65

2536 / 4217 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
13/06/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 44,010 0,350 15,40

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE

NELL'ALLEGATO DC4003-P00PS01TRAPT03

SOMMANO... mc 15,40 3,25 50,05

2537 / 4218 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto -

Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001 15,400 15,000 231,00

SOMMANO... mck 231,00 0,19 43,89

2538 / 4219 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto -

Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001 15,40

SOMMANO... mc 15,40 2,60 40,04
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´543´754,81
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´543´754,81

SV21 - INNESTI 21 E 22  (Cat 57)

2539 / 3335 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
02/10/2018 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
INNESTO 22 - Scavo 115,58

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DC2021-S07PS01TRAEC01

SOMMANO... mc 115,58 3,25 375,64

2540 / 3336 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 115,576 15,000 1´733,64

SOMMANO... mck 1´733,64 0,19 329,39

2541 / 3337 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 115,58

SOMMANO... mc 115,58 2,60 300,51

2542 / 3338 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Rilevato 2,00

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "RILEVATO" NELL'ALLEGATO DC2021-S07PS01TRAEC01

SOMMANO... mc 2,00 1,54 3,08

2543 / 3339 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 2,000 15,000 30,00

SOMMANO... mck 30,00 0,19 5,70

2544 / 3340 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.a RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM

- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 2,00

SOMMANO... mc 2,00 12,07 24,14

SV14 - Mitigazioni ambientali - OG3  (SbCat 20)

2545 / 3341 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
MATERIALE VEGETALE
Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle

operazioni di scotico

INNESTO 21 2,70

INNESTO 22 24,30

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2021-

S07PS01TRAEC01

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 27,00 54´544´793,27
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 27,00 54´544´793,27

SOMMANO... mc 27,00 4,82 130,14

2546 / 3342 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
MATERIALE VEGETALE
Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/

peso=1/,3) 27,000 3,333 89,99

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2021-

S07PS01TRAEC01

SOMMANO... mq 89,99 1,47 132,29
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´545´055,70
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´545´055,70

SV26 - INNESTO 26  (Cat 62)
SV09 - Movimenti di terra - OG3  (SbCat 16)

2547 / 3344 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Rilevato 89,98

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "RILEVATO" NELL'ALLEGATO DC2024-S08PS01TRAEC01

SOMMANO... mc 89,98 1,54 138,57

2548 / 3345 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 89,976 15,000 1´349,64

SOMMANO... mck 1´349,64 0,19 256,43

2549 / 3346 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.a RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM

- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 89,98

SOMMANO... mc 89,98 12,07 1´086,06

SV14 - Mitigazioni ambientali - OG3  (SbCat 20)

2550 / 3347 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
MATERIALE VEGETALE
Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle

operazioni di scotico 49,74

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2024-

S08PS01TRAEC01

SOMMANO... mc 49,74 4,82 239,75

2551 / 3348 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
MATERIALE VEGETALE
Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/

peso=1/,3) 49,743 3,333 165,79

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2024-

S08PS01TRAEC01

SOMMANO... mq 165,79 1,47 243,71
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´547´020,22
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´547´020,22

SV30 - INNESTO 30  (Cat 66)
SV09 - Movimenti di terra - OG3  (SbCat 16)

2552 / 3350 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Rilevato 679,68

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "RILEVATO" NELL'ALLEGATO DC2027-S09PS01TRAEC01

SOMMANO... mc 679,68 1,54 1´046,71

2553 / 3351 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 679,678 15,000 10´195,17

SOMMANO... mck 10´195,17 0,19 1´937,08

2554 / 3352 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.a RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM

- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 679,68

SOMMANO... mc 679,68 12,07 8´203,74

SV14 - Mitigazioni ambientali - OG3  (SbCat 20)

2555 / 3353 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
MATERIALE VEGETALE
Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle

operazioni di scotico 19,72

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2027-

S09PS01TRAEC01

SOMMANO... mc 19,72 4,82 95,05

2556 / 3354 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
MATERIALE VEGETALE
Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/

peso=1/,3) 19,717 3,333 65,72

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2027-

S09PS01TRAEC01

SOMMANO... mq 65,72 1,47 96,61
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´558´399,41
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´558´399,41

SV31 - INNESTO 31  (Cat 67)
SV07 - Sovrastruttura - OG3  (SbCat 13)

2557 / 4232 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 97,000 0,200 19,40

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4003-P00PS01TRAPT03

SOMMANO... mc 19,40 25,24 489,66

2558 / 4233 PAVIMENTAZIONI
D.01.003 PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 97,000 0,150 14,55

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4003-P00PS01TRAPT03

SOMMANO... mc 14,55 40,97 596,11

2559 / 4234 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Base 97,000 0,130 12,61

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4003-P00PS01TRAPT03

SOMMANO... mc 12,61 119,72 1´509,67

2560 / 4235 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.c PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di base e binder 97,00

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4003-P00PS01TRAPT03

SOMMANO... mq 97,00 1,08 104,76

2561 / 4236 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder in conglomerato bituminoso 97,000 0,080 7,76

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4003-P00PS01TRAPT03

SOMMANO... mc 7,76 134,13 1´040,85

2562 / 4237 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di usura e binder 97,00

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4003-P00PS01TRAPT03

SOMMANO... mq 97,00 1,21 117,37

2563 / 4238 PAVIMENTAZIONI
D.01.021.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura in conglomerato bituminoso 97,000 0,040 3,88

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3,88 54´562´257,83
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,88 54´562´257,83

NELL'ALLEGATO DC4003-P00PS01TRAPT03

SOMMANO... mc 3,88 147,27 571,41

SV09 - Movimenti di terra - OG3  (SbCat 16)

2564 / 4227 PAVIMENTAZIONI
D.01.052 PAVIMENTAZIONI STRADALI
13/06/2020 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO

BITUMINOSO
DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 28,900 12,000 346,80

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4003-P00PS01TRAPT03

SOMMANO... mq x cm 346,80 0,42 145,66

2565 / 4228 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.03.004.a DEMOLIZIONI
13/06/2020 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE

- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 28,900 0,130 3,76

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4003-P00PS01TRAPT03

SOMMANO... mc 3,76 4,31 16,21

2566 / 4229 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
13/06/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 28,900 0,350 10,12

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4003-P00PS01TRAPT03

SOMMANO... mc 10,12 3,25 32,89

2567 / 4230 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto -

Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001 10,120 15,000 151,80

SOMMANO... mck 151,80 0,19 28,84

2568 / 4231 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto -

Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001 10,12

SOMMANO... mc 10,12 2,60 26,31
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´563´079,15
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´563´079,15

SV32 - INNESTO 32  (Cat 68)
SV07 - Sovrastruttura - OG3  (SbCat 13)

2569 / 4244 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 169,090 0,200 33,82

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4003-P00PS01TRAPT03

SOMMANO... mc 33,82 25,24 853,62

2570 / 4245 PAVIMENTAZIONI
D.01.003 PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 169,090 0,150 25,36

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4003-P00PS01TRAPT03

SOMMANO... mc 25,36 40,97 1´039,00

2571 / 4246 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Base 169,090 0,130 21,98

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4003-P00PS01TRAPT03

SOMMANO... mc 21,98 119,72 2´631,45

2572 / 4247 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.c PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di base e binder 169,09

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4003-P00PS01TRAPT03

SOMMANO... mq 169,09 1,08 182,62

2573 / 4248 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder in conglomerato bituminoso 169,090 0,080 13,53

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4003-P00PS01TRAPT03

SOMMANO... mc 13,53 134,13 1´814,78

2574 / 4249 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di usura e binder 169,09

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4003-P00PS01TRAPT03

SOMMANO... mq 169,09 1,21 204,60

2575 / 4250 PAVIMENTAZIONI
D.01.021.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura in conglomerato bituminoso 169,090 0,040 6,76

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 6,76 54´569´805,22
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6,76 54´569´805,22

NELL'ALLEGATO DC4003-P00PS01TRAPT03

SOMMANO... mc 6,76 147,27 995,55

SV09 - Movimenti di terra - OG3  (SbCat 16)

2576 / 4239 PAVIMENTAZIONI
D.01.052 PAVIMENTAZIONI STRADALI
13/06/2020 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO

BITUMINOSO
DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 138,350 12,000 1´660,20

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4003-P00PS01TRAPT03

SOMMANO... mq x cm 1´660,20 0,42 697,28

2577 / 4240 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.03.004.a DEMOLIZIONI
13/06/2020 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE

- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 138,350 0,130 17,99

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4003-P00PS01TRAPT03

SOMMANO... mc 17,99 4,31 77,54

2578 / 4241 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
13/06/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 138,350 0,350 48,42

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4003-P00PS01TRAPT03

SOMMANO... mc 48,42 3,25 157,37

2579 / 4242 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto -

Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001 48,420 15,000 726,30

SOMMANO... mck 726,30 0,19 138,00

2580 / 4243 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto -

Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001 48,42

SOMMANO... mc 48,42 2,60 125,89
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´571´996,85
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´571´996,85

SV33b - INNESTO 33bis  (Cat 70)
SV14 - Mitigazioni ambientali - OG3  (SbCat 20)

2581 / 3355 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
MATERIALE VEGETALE
Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle

operazioni di scotico 2,49

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2030-

S10PS01TRAEC01

SOMMANO... mc 2,49 4,82 12,00

2582 / 3356 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
MATERIALE VEGETALE
Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/

peso=1/,3) 2,490 3,333 8,30

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2030-

S10PS01TRAEC01

SOMMANO... mq 8,30 1,47 12,20
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´572´021,05
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´572´021,05

SV34 - INNESTO 34  (Cat 71)
SV07 - Sovrastruttura - OG3  (SbCat 13)

2583 / 4251 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 22,200 0,200 4,44

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4004-P00PS01TRAPT04

SOMMANO... mc 4,44 25,24 112,07

2584 / 4252 PAVIMENTAZIONI
D.01.003 PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 22,200 0,150 3,33

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4004-P00PS01TRAPT04

SOMMANO... mc 3,33 40,97 136,43

2585 / 4253 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Base 22,200 0,130 2,89

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4004-P00PS01TRAPT04

SOMMANO... mc 2,89 119,72 345,99

2586 / 4254 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.c PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di base e binder 22,20

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4004-P00PS01TRAPT04

SOMMANO... mq 22,20 1,08 23,98

2587 / 4255 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder in conglomerato bituminoso 22,200 0,080 1,78

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4004-P00PS01TRAPT04

SOMMANO... mc 1,78 134,13 238,75

2588 / 4256 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di usura e binder 22,20

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4004-P00PS01TRAPT04

SOMMANO... mq 22,20 1,21 26,86

2589 / 4257 PAVIMENTAZIONI
D.01.021.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura in conglomerato bituminoso 22,200 0,040 0,89

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 0,89 54´572´905,13
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 0,89 54´572´905,13

NELL'ALLEGATO DC4004-P00PS01TRAPT04

SOMMANO... mc 0,89 147,27 131,07
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´573´036,20



pag. 487

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´573´036,20

SV38 - INNESTO 38  (Cat 75)

2590 / 4263 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 20,560 0,200 4,11

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE

NELL'ALLEGATO DC4004-P00PS01TRAPT04

SOMMANO... mc 4,11 25,24 103,74

2591 / 4264 PAVIMENTAZIONI
D.01.003 PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 20,560 0,150 3,08

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE

NELL'ALLEGATO DC4004-P00PS01TRAPT04

SOMMANO... mc 3,08 40,97 126,19

2592 / 4265 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Base 20,560 0,130 2,67

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE

NELL'ALLEGATO DC4004-P00PS01TRAPT04

SOMMANO... mc 2,67 119,72 319,65

2593 / 4266 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.c PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di base e binder 20,56

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE

NELL'ALLEGATO DC4004-P00PS01TRAPT04

SOMMANO... mq 20,56 1,08 22,20

2594 / 4267 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder in conglomerato bituminoso 20,560 0,080 1,64

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE

NELL'ALLEGATO DC4004-P00PS01TRAPT04

SOMMANO... mc 1,64 134,13 219,97

2595 / 4268 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di usura e binder 20,56

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE

NELL'ALLEGATO DC4004-P00PS01TRAPT04

SOMMANO... mq 20,56 1,21 24,88

2596 / 4269 PAVIMENTAZIONI
D.01.021.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura in conglomerato bituminoso 20,560 0,040 0,82

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE

NELL'ALLEGATO DC4004-P00PS01TRAPT04

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 0,82 54´573´852,83
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 0,82 54´573´852,83

SOMMANO... mc 0,82 147,27 120,76

SV09 - Movimenti di terra - OG3  (SbCat 16)

2597 / 4258 PAVIMENTAZIONI
D.01.052 PAVIMENTAZIONI STRADALI
13/06/2020 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO

BITUMINOSO
DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 20,560 12,000 246,72

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE

NELL'ALLEGATO DC4004-P00PS01TRAPT04

SOMMANO... mq x cm 246,72 0,42 103,62

2598 / 4259 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.03.004.a DEMOLIZIONI
13/06/2020 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE

- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 20,560 0,130 2,67

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE

NELL'ALLEGATO DC4004-P00PS01TRAPT04

SOMMANO... mc 2,67 4,31 11,51

2599 / 4260 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
13/06/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 20,560 0,350 7,20

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPROTATE

NELL'ALLEGATO DC4004-P00PS01TRAPT04

SOMMANO... mc 7,20 3,25 23,40

2600 / 4261 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto -

Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001 7,200 15,000 108,00

SOMMANO... mck 108,00 0,19 20,52

2601 / 4262 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto -

Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001 7,20

SOMMANO... mc 7,20 2,60 18,72
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´574´151,36
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´574´151,36

SV38b - INNESTO 38bis  (Cat 76)

2602 / 3358 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
02/10/2018 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Scavo 0,78

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DC2033-S11PS01TRAEC01

SOMMANO... mc 0,78 3,25 2,54

2603 / 3359 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 0,779 15,000 11,69

SOMMANO... mck 11,69 0,19 2,22

2604 / 3360 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 0,78

SOMMANO... mc 0,78 2,60 2,03

2605 / 3361 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Rilevato 340,45

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "RILEVATO" NELL'ALLEGATO DC2033-S11PS01TRAEC01

SOMMANO... mc 340,45 1,54 524,29

2606 / 3362 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 340,452 15,000 5´106,78

SOMMANO... mck 5´106,78 0,19 970,29

2607 / 3363 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.a RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM

- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 340,45

SOMMANO... mc 340,45 12,07 4´109,23

SV14 - Mitigazioni ambientali - OG3  (SbCat 20)

2608 / 3364 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
MATERIALE VEGETALE
Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle

operazioni di scotico 70,57

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2033-

S11PS01TRAEC01

SOMMANO... mc 70,57 4,82 340,15

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´580´102,11
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´580´102,11

2609 / 3365 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
MATERIALE VEGETALE
Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/

peso=1/,3) 70,565 3,333 235,19

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2033-

S11PS01TRAEC01

SOMMANO... mq 235,19 1,47 345,73
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´580´447,84
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´580´447,84

SV39 - INNESTO 39  (Cat 77)
SV07 - Sovrastruttura - OG3  (SbCat 13)

2610 / 4270 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare *(par.ug.=43+72,60) 115,600 0,200 23,12

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4005-P00PS01TRAPT05

SOMMANO... mc 23,12 25,24 583,55

2611 / 4271 PAVIMENTAZIONI
D.01.003 PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 115,600 0,150 17,34

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4005-P00PS01TRAPT05

SOMMANO... mc 17,34 40,97 710,42

2612 / 4272 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Base 115,600 0,130 15,03

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4005-P00PS01TRAPT05

SOMMANO... mc 15,03 119,72 1´799,39

2613 / 4273 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.c PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di base e binder 115,60

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4005-P00PS01TRAPT05

SOMMANO... mq 115,60 1,08 124,85

2614 / 4274 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder in conglomerato bituminoso 115,600 0,080 9,25

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4005-P00PS01TRAPT05

SOMMANO... mc 9,25 134,13 1´240,70

2615 / 4275 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di usura e binder 115,60

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4005-P00PS01TRAPT05

SOMMANO... mq 115,60 1,21 139,88

2616 / 4276 PAVIMENTAZIONI
D.01.021.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura in conglomerato bituminoso 115,600 0,040 4,62

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4,62 54´585´046,63
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,62 54´585´046,63

NELL'ALLEGATO DC4005-P00PS01TRAPT05

SOMMANO... mc 4,62 147,27 680,39
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´585´727,02
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´585´727,02

SV40 - INNESTO 40  (Cat 78)

2617 / 4282 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 60,250 0,200 12,05

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4005-P00PS01TRAPT05

SOMMANO... mc 12,05 25,24 304,14

2618 / 4283 PAVIMENTAZIONI
D.01.003 PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 60,250 0,150 9,04

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4005-P00PS01TRAPT05

SOMMANO... mc 9,04 40,97 370,37

2619 / 4284 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Base 60,250 0,130 7,83

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4005-P00PS01TRAPT05

SOMMANO... mc 7,83 119,72 937,41

2620 / 4285 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.c PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di base e binder 60,25

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4005-P00PS01TRAPT05

SOMMANO... mq 60,25 1,08 65,07

2621 / 4286 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder in conglomerato bituminoso 60,250 0,080 4,82

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4005-P00PS01TRAPT05

SOMMANO... mc 4,82 134,13 646,51

2622 / 4287 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di usura e binder 60,25

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4005-P00PS01TRAPT05

SOMMANO... mq 60,25 1,21 72,90

2623 / 4288 PAVIMENTAZIONI
D.01.021.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura in conglomerato bituminoso 60,250 0,040 2,41

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4005-P00PS01TRAPT05

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2,41 54´588´123,42
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,41 54´588´123,42

SOMMANO... mc 2,41 147,27 354,92

SV09 - Movimenti di terra - OG3  (SbCat 16)

2624 / 4277 PAVIMENTAZIONI
D.01.052 PAVIMENTAZIONI STRADALI
13/06/2020 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO

BITUMINOSO
DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 49,850 12,000 598,20

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4005-P00PS01TRAPT05

SOMMANO... mq x cm 598,20 0,42 251,24

2625 / 4278 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.03.004.a DEMOLIZIONI
13/06/2020 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE

- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 49,850 0,130 6,48

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4005-P00PS01TRAPT05

SOMMANO... mc 6,48 4,31 27,93

2626 / 4279 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
13/06/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 49,850 0,350 17,45

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4005-P00PS01TRAPT05

SOMMANO... mc 17,45 3,25 56,71

2627 / 4280 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto -

Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001 17,450 15,000 261,75

SOMMANO... mck 261,75 0,19 49,73

2628 / 4281 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto -

Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001 17,45

SOMMANO... mc 17,45 2,60 45,37
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´588´909,32
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´588´909,32

SV41 - INNESTO 41  (Cat 79)
SV07 - Sovrastruttura - OG3  (SbCat 13)

2629 / 4289 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 33,750 0,200 6,75

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4005-P00PS01TRAPT05

SOMMANO... mc 6,75 25,24 170,37

2630 / 4290 PAVIMENTAZIONI
D.01.003 PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 33,750 0,150 5,06

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4005-P00PS01TRAPT05

SOMMANO... mc 5,06 40,97 207,31

2631 / 4291 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Base 33,750 0,130 4,39

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4005-P00PS01TRAPT05

SOMMANO... mc 4,39 119,72 525,57

2632 / 4292 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.c PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di base e binder 33,75

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4005-P00PS01TRAPT05

SOMMANO... mq 33,75 1,08 36,45

2633 / 4293 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder in conglomerato bituminoso 33,750 0,080 2,70

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4005-P00PS01TRAPT05

SOMMANO... mc 2,70 134,13 362,15

2634 / 4294 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di usura e binder 33,75

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4005-P00PS01TRAPT05

SOMMANO... mq 33,75 1,21 40,84

2635 / 4295 PAVIMENTAZIONI
D.01.021.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura in conglomerato bituminoso 33,750 0,040 1,35

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1,35 54´590´252,01
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,35 54´590´252,01

NELL'ALLEGATO DC4005-P00PS01TRAPT05

SOMMANO... mc 1,35 147,27 198,81
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´590´450,82
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´590´450,82

SV42 - INNESTO 42  (Cat 80)

2636 / 4296 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare *(par.ug.=47,75+83,65) 131,400 0,200 26,28

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4006-P00PS01TRAPT06

SOMMANO... mc 26,28 25,24 663,31

2637 / 4297 PAVIMENTAZIONI
D.01.003 PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 131,400 0,150 19,71

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4006-P00PS01TRAPT06

SOMMANO... mc 19,71 40,97 807,52

2638 / 4298 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Base 131,400 0,130 17,08

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4006-P00PS01TRAPT06

SOMMANO... mc 17,08 119,72 2´044,82

2639 / 4299 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.c PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di base e binder 131,40

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4006-P00PS01TRAPT06

SOMMANO... mq 131,40 1,08 141,91

2640 / 4300 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder in conglomerato bituminoso 131,400 0,080 10,51

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4006-P00PS01TRAPT06

SOMMANO... mc 10,51 134,13 1´409,71

2641 / 4301 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di usura e binder 131,40

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4006-P00PS01TRAPT06

SOMMANO... mq 131,40 1,21 158,99

2642 / 4302 PAVIMENTAZIONI
D.01.021.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura in conglomerato bituminoso 131,400 0,040 5,26

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4006-P00PS01TRAPT06

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5,26 54´595´677,08
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5,26 54´595´677,08

SOMMANO... mc 5,26 147,27 774,64
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´596´451,72
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´596´451,72

SV43 - INNESTO 43  (Cat 81)
SV09 - Movimenti di terra - OG3  (SbCat 16)

2643 / 3368 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
02/10/2018 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Scavo 250,45

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DC2036-S12PS01TRAEC01

SOMMANO... mc 250,45 3,25 813,96

2644 / 3369 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 250,454 15,000 3´756,81

SOMMANO... mck 3´756,81 0,19 713,79

2645 / 3370 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 250,45

SOMMANO... mc 250,45 2,60 651,17

SV14 - Mitigazioni ambientali - OG3  (SbCat 20)

2646 / 3371 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
MATERIALE VEGETALE
Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle

operazioni di scotico 53,23

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2036-

S12PS01TRAEC01

SOMMANO... mc 53,23 4,82 256,57

2647 / 3372 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
MATERIALE VEGETALE
Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/

peso=1/,3) 53,234 3,333 177,43

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2036-

S12PS01TRAEC01

SOMMANO... mq 177,43 1,47 260,82

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´599´148,03
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´599´148,03

SV44 - INNESTO 44  (Cat 82)
SV07 - Sovrastruttura - OG3  (SbCat 13)

2648 / 4303 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 63,740 0,200 12,75

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4006-P00PS01TRAPT06

SOMMANO... mc 12,75 25,24 321,81

2649 / 4304 PAVIMENTAZIONI
D.01.003 PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 63,740 0,150 9,56

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4006-P00PS01TRAPT06

SOMMANO... mc 9,56 40,97 391,67

2650 / 4305 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Base 63,740 0,130 8,29

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4006-P00PS01TRAPT06

SOMMANO... mc 8,29 119,72 992,48

2651 / 4306 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.c PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di base e binder 63,74

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4006-P00PS01TRAPT06

SOMMANO... mq 63,74 1,08 68,84

2652 / 4307 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder in conglomerato bituminoso 63,740 0,080 5,10

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4006-P00PS01TRAPT06

SOMMANO... mc 5,10 134,13 684,06

2653 / 4308 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di usura e binder 63,74

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4006-P00PS01TRAPT06

SOMMANO... mq 63,74 1,21 77,13

2654 / 4309 PAVIMENTAZIONI
D.01.021.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura in conglomerato bituminoso 63,740 0,040 2,55

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2,55 54´601´684,02
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,55 54´601´684,02

NELL'ALLEGATO DC4006-P00PS01TRAPT06

SOMMANO... mc 2,55 147,27 375,54
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´602´059,56



pag. 502

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´602´059,56

SV45 - INNESTO 45  (Cat 83)

2655 / 4310 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare *(par.ug.=97,25+82,65) 179,900 0,200 35,98

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4006-P00PS01TRAPT06

SOMMANO... mc 35,98 25,24 908,14

2656 / 4311 PAVIMENTAZIONI
D.01.003 PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 179,900 0,150 26,99

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4006-P00PS01TRAPT06

SOMMANO... mc 26,99 40,97 1´105,78

2657 / 4312 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Base 179,900 0,130 23,39

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4006-P00PS01TRAPT06

SOMMANO... mc 23,39 119,72 2´800,25

2658 / 4313 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.c PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di base e binder 179,90

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4006-P00PS01TRAPT06

SOMMANO... mq 179,90 1,08 194,29

2659 / 4314 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder in conglomerato bituminoso 179,900 0,080 14,39

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4006-P00PS01TRAPT06

SOMMANO... mc 14,39 134,13 1´930,13

2660 / 4315 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di usura e binder 179,90

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4006-P00PS01TRAPT06

SOMMANO... mq 179,90 1,21 217,68

2661 / 4316 PAVIMENTAZIONI
D.01.021.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura in conglomerato bituminoso 179,900 0,040 7,20

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4006-P00PS01TRAPT06

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 7,20 54´609´215,83
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7,20 54´609´215,83

SOMMANO... mc 7,20 147,27 1´060,34
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´610´276,17
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´610´276,17

SV48 - INNESTO 48  (Cat 86)

2662 / 4322 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 222,680 0,200 44,54

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4007-P00PS01TRAPT07

SOMMANO... mc 44,54 25,24 1´124,19

2663 / 4323 PAVIMENTAZIONI
D.01.003 PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 222,680 0,150 33,40

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4007-P00PS01TRAPT07

SOMMANO... mc 33,40 40,97 1´368,40

2664 / 4324 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Base 222,680 0,130 28,95

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4007-P00PS01TRAPT07

SOMMANO... mc 28,95 119,72 3´465,89

2665 / 4325 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.c PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di base e binder 222,68

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4007-P00PS01TRAPT07

SOMMANO... mq 222,68 1,08 240,49

2666 / 4326 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder in conglomerato bituminoso 222,680 0,080 17,81

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4007-P00PS01TRAPT07

SOMMANO... mc 17,81 134,13 2´388,86

2667 / 4327 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di usura e binder 222,68

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4007-P00PS01TRAPT07

SOMMANO... mq 222,68 1,21 269,44

2668 / 4328 PAVIMENTAZIONI
D.01.021.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura in conglomerato bituminoso 222,680 0,040 8,91

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4007-P00PS01TRAPT07

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 8,91 54´619´133,44
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8,91 54´619´133,44

SOMMANO... mc 8,91 147,27 1´312,18

SV09 - Movimenti di terra - OG3  (SbCat 16)

2669 / 4317 PAVIMENTAZIONI
D.01.052 PAVIMENTAZIONI STRADALI
13/06/2020 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO

BITUMINOSO
DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 180,430 12,000 2´165,16

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4007-P00PS01TRAPT07

SOMMANO... mq x cm 2´165,16 0,42 909,37

2670 / 4318 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.03.004.a DEMOLIZIONI
13/06/2020 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE

- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 180,430 0,130 23,46

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4007-P00PS01TRAPT07

SOMMANO... mc 23,46 4,31 101,11

2671 / 4319 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
13/06/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 180,430 0,350 63,15

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4007-P00PS01TRAPT07

SOMMANO... mc 63,15 3,25 205,24

2672 / 4320 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto -

Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001 63,150 15,000 947,25

SOMMANO... mck 947,25 0,19 179,98

2673 / 4321 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto -

Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001 63,15

SOMMANO... mc 63,15 2,60 164,19
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´622´005,51
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´622´005,51

SV49 - INNESTI 49 E 50  (Cat 87)

2674 / 3375 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
02/10/2018 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
INNESTO 49 - Scavo 44,14

INNESTO 50 - Scavo 176,94

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DC2039-S13PS01TRAEC01

SOMMANO... mc 221,08 3,25 718,51

2675 / 3376 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 221,080 15,000 3´316,20

SOMMANO... mck 3´316,20 0,19 630,08

2676 / 3377 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 221,08

SOMMANO... mc 221,08 2,60 574,81

2677 / 3378 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
INNESTO 49 - Rilevato 2,02

INNESTO 50 - Rilevato 839,64

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "RILEVATO" NELL'ALLEGATO DC2039-S13PS01TRAEC01

SOMMANO... mc 841,66 1,54 1´296,16

2678 / 3379 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 841,660 15,000 12´624,90

SOMMANO... mck 12´624,90 0,19 2´398,73

2679 / 3380 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.a RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM

- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 841,66

SOMMANO... mc 841,66 12,07 10´158,84

SV14 - Mitigazioni ambientali - OG3  (SbCat 20)

2680 / 3381 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
MATERIALE VEGETALE
Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle

operazioni di scotico

INNESTO 49 8,41

INNESTO 50 334,34

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 342,75 54´637´782,64
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 342,75 54´637´782,64

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2039-

S13PS01TRAEC01

SOMMANO... mc 342,75 4,82 1´652,06

2681 / 3382 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
MATERIALE VEGETALE
Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/

peso=1/,3) 342,750 3,333 1´142,39

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2039-

S13PS01TRAEC01

SOMMANO... mq 1´142,39 1,47 1´679,31
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´641´114,01
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´641´114,01

SV51 - INNESTO 51  (Cat 88)
SV07 - Sovrastruttura - OG3  (SbCat 13)

2682 / 4334 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 102,260 0,200 20,45

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4007-P00PS01TRAPT07

SOMMANO... mc 20,45 25,24 516,16

2683 / 4335 PAVIMENTAZIONI
D.01.003 PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 102,260 0,150 15,34

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4007-P00PS01TRAPT07

SOMMANO... mc 15,34 40,97 628,48

2684 / 4336 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Base 102,260 0,130 13,29

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4007-P00PS01TRAPT07

SOMMANO... mc 13,29 119,72 1´591,08

2685 / 4337 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.c PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di base e binder 102,26

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4007-P00PS01TRAPT07

SOMMANO... mq 102,26 1,08 110,44

2686 / 4338 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder in conglomerato bituminoso 102,260 0,080 8,18

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4007-P00PS01TRAPT07

SOMMANO... mc 8,18 134,13 1´097,18

2687 / 4339 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di usura e binder 102,26

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4007-P00PS01TRAPT07

SOMMANO... mq 102,26 1,21 123,73

2688 / 4340 PAVIMENTAZIONI
D.01.021.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura in conglomerato bituminoso 102,260 0,040 4,09

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4,09 54´645´181,08
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,09 54´645´181,08

NELL'ALLEGATO DC4007-P00PS01TRAPT07

SOMMANO... mc 4,09 147,27 602,33

SV09 - Movimenti di terra - OG3  (SbCat 16)

2689 / 4329 PAVIMENTAZIONI
D.01.052 PAVIMENTAZIONI STRADALI
13/06/2020 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO

BITUMINOSO
DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 103,720 12,000 1´244,64

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4007-P00PS01TRAPT07

SOMMANO... mq x cm 1´244,64 0,42 522,75

2690 / 4330 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.03.004.a DEMOLIZIONI
13/06/2020 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE

- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 103,720 0,130 13,48

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4007-P00PS01TRAPT07

SOMMANO... mc 13,48 4,31 58,10

2691 / 4331 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
13/06/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 103,720 0,350 36,30

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4007-P00PS01TRAPT07

SOMMANO... mc 36,30 3,25 117,98

2692 / 4332 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto -

Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001 36,300 15,000 544,50

SOMMANO... mck 544,50 0,19 103,46

2693 / 4333 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto -

Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001 36,30

SOMMANO... mc 36,30 2,60 94,38
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´646´680,08
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´646´680,08

SV55 - INNESTO 55  (Cat 92)
<nessuna>  (SbCat 0)

2694 / 3390 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.b RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Riempimento 335,64

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLE VOCI "RIEMPIMENTO" NELL'ALLEGATO DC2042-S14PS01TRAEC01

SOMMANO... mc 335,64 1,66 557,16

2695 / 3391 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Riduzione del Trasporto a discarica  - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b -335,640 15,000 -5´034,60

SI DETRAGGONO... mck -5´034,60 0,19 -956,57

2696 / 3392 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
REALIZZAZIONE PISTE DI SERVIZIO
Riduzione del Trasporto a discarica  - Vedi Quantità di cui alla voce A.02.007.b -335,64

SI DETRAGGONO... mc -335,64 2,60 -872,66

SV09 - Movimenti di terra - OG3  (SbCat 16)

2697 / 3384 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
02/10/2018 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Scavo 78,10

Scavo per terra rinforzata 524,00

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCAVO" E NELLA VOCE "SCAVO TERRA RINFORZATA",

NELL'ALLEGATO DC2042-S14PS01TRAEC01

SOMMANO... mc 602,10 3,25 1´956,83

2698 / 3385 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 602,100 15,000 9´031,50

SOMMANO... mck 9´031,50 0,19 1´715,99

2699 / 3386 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 602,10

SOMMANO... mc 602,10 2,60 1´565,46

2700 / 3387 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Rilevato 1´262,91

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´262,91 54´650´646,29
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´262,91 54´650´646,29

ALLA VOCE "RILEVATO" NELL'ALLEGATO DC2042-S14PS01TRAEC01

SOMMANO... mc 1´262,91 1,54 1´944,88

2701 / 3388 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 1262,906 15,000 18´943,59

SOMMANO... mck 18´943,59 0,19 3´599,28

2702 / 3389 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.a RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM

- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 1´262,91

SOMMANO... mc 1´262,91 12,07 15´243,32

SV14 - Mitigazioni ambientali - OG3  (SbCat 20)

2703 / 3393 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
MATERIALE VEGETALE
Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle

operazioni di scotico 173,05

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2042-

S14PS01TRAEC01

SOMMANO... mc 173,05 4,82 834,10

2704 / 3394 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
MATERIALE VEGETALE
Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/

peso=1/,3) 173,053 3,333 576,79

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2042-

S14PS01TRAEC01

SOMMANO... mq 576,79 1,47 847,88
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´673´115,75
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´673´115,75

SV56 - INNESTO 56  (Cat 93)
SV09 - Movimenti di terra - OG3  (SbCat 16)

2705 / 3396 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
02/10/2018 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Scavo 47,28

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DC2045-S15PS01TRAEC01

SOMMANO... mc 47,28 3,25 153,66

2706 / 3397 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 47,280 15,000 709,20

SOMMANO... mck 709,20 0,19 134,75

2707 / 3398 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 47,28

SOMMANO... mc 47,28 2,60 122,93

SV14 - Mitigazioni ambientali - OG3  (SbCat 20)

2708 / 3399 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
MATERIALE VEGETALE
Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle

operazioni di scotico 14,88

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2045-

S15PS01TRAEC01

SOMMANO... mc 14,88 4,82 71,72

2709 / 3400 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
MATERIALE VEGETALE
Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/

peso=1/,3) 14,883 3,333 49,61

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2045-

S15PS01TRAEC01

SOMMANO... mq 49,61 1,47 72,93

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´673´671,74
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´673´671,74

SV58 - INNESTO 58  (Cat 95)
SV07 - Sovrastruttura - OG3  (SbCat 13)

2710 / 4346 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 16,480 0,200 3,30

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4008-P00PS01TRAPT08

SOMMANO... mc 3,30 25,24 83,29

2711 / 4347 PAVIMENTAZIONI
D.01.003 PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 16,480 0,150 2,47

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4008-P00PS01TRAPT08

SOMMANO... mc 2,47 40,97 101,20

2712 / 4348 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Base 16,480 0,130 2,14

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4008-P00PS01TRAPT08

SOMMANO... mc 2,14 119,72 256,20

2713 / 4349 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.c PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di base e binder 16,48

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4008-P00PS01TRAPT08

SOMMANO... mq 16,48 1,08 17,80

2714 / 4350 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder in conglomerato bituminoso 16,480 0,080 1,32

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4008-P00PS01TRAPT08

SOMMANO... mc 1,32 134,13 177,05

2715 / 4351 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di usura e binder 16,48

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4008-P00PS01TRAPT08

SOMMANO... mq 16,48 1,21 19,94

2716 / 4352 PAVIMENTAZIONI
D.01.021.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura in conglomerato bituminoso 16,480 0,040 0,66

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 0,66 54´674´327,22



pag. 514

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 0,66 54´674´327,22

NELL'ALLEGATO DC4008-P00PS01TRAPT08

SOMMANO... mc 0,66 147,27 97,20

SV09 - Movimenti di terra - OG3  (SbCat 16)

2717 / 4341 PAVIMENTAZIONI
D.01.052 PAVIMENTAZIONI STRADALI
13/06/2020 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO

BITUMINOSO
DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 16,480 12,000 197,76

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4008-P00PS01TRAPT08

SOMMANO... mq x cm 197,76 0,42 83,06

2718 / 4342 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.03.004.a DEMOLIZIONI
13/06/2020 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE

- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 16,480 0,130 2,14

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4008-P00PS01TRAPT08

SOMMANO... mc 2,14 4,31 9,22

2719 / 4343 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
13/06/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 16,480 0,350 5,77

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4008-P00PS01TRAPT08

SOMMANO... mc 5,77 3,25 18,75

2720 / 4344 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto -

Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001 5,770 15,000 86,55

SOMMANO... mck 86,55 0,19 16,44

2721 / 4345 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto -

Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001 5,77

SOMMANO... mc 5,77 2,60 15,00

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´674´566,89
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´674´566,89

SV59 - INNESTO 59  (Cat 96)
SV07 - Sovrastruttura - OG3  (SbCat 13)

2722 / 4358 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 5,620 0,200 1,12

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4008-P00PS01TRAPT08

SOMMANO... mc 1,12 25,24 28,27

2723 / 4359 PAVIMENTAZIONI
D.01.003 PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 5,620 0,150 0,84

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4008-P00PS01TRAPT08

SOMMANO... mc 0,84 40,97 34,41

2724 / 4360 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Base 5,620 0,130 0,73

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4008-P00PS01TRAPT08

SOMMANO... mc 0,73 119,72 87,40

2725 / 4361 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.c PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di base e binder 5,62

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4008-P00PS01TRAPT08

SOMMANO... mq 5,62 1,08 6,07

2726 / 4362 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder in conglomerato bituminoso 5,620 0,080 0,45

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4008-P00PS01TRAPT08

SOMMANO... mc 0,45 134,13 60,36

2727 / 4363 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di usura e binder 5,62

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4008-P00PS01TRAPT08

SOMMANO... mq 5,62 1,21 6,80

2728 / 4364 PAVIMENTAZIONI
D.01.021.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura in conglomerato bituminoso 5,620 0,040 0,22

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 0,22 54´674´790,20
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 0,22 54´674´790,20

NELL'ALLEGATO DC4008-P00PS01TRAPT08

SOMMANO... mc 0,22 147,27 32,40

SV09 - Movimenti di terra - OG3  (SbCat 16)

2729 / 4353 PAVIMENTAZIONI
D.01.052 PAVIMENTAZIONI STRADALI
13/06/2020 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO

BITUMINOSO
DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 5,620 12,000 67,44

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4008-P00PS01TRAPT08

SOMMANO... mq x cm 67,44 0,42 28,32

2730 / 4354 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.03.004.a DEMOLIZIONI
13/06/2020 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE

- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 5,620 0,130 0,73

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4008-P00PS01TRAPT08

SOMMANO... mc 0,73 4,31 3,15

2731 / 4355 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
13/06/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 5,620 0,350 1,97

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4008-P00PS01TRAPT08

SOMMANO... mc 1,97 3,25 6,40

2732 / 4356 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto -

Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001 1,970 15,000 29,55

SOMMANO... mck 29,55 0,19 5,61

2733 / 4357 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto -

Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001 1,97

SOMMANO... mc 1,97 2,60 5,12

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´674´871,20



pag. 517

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´674´871,20

SV60 - INNESTO 60  (Cat 97)
SV07 - Sovrastruttura - OG3  (SbCat 13)

2734 / 4370 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 186,750 0,200 37,35

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4008-P00PS01TRAPT08

SOMMANO... mc 37,35 25,24 942,71

2735 / 4371 PAVIMENTAZIONI
D.01.003 PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 186,750 0,150 28,01

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4008-P00PS01TRAPT08

SOMMANO... mc 28,01 40,97 1´147,57

2736 / 4372 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Base 186,750 0,130 24,28

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4008-P00PS01TRAPT08

SOMMANO... mc 24,28 119,72 2´906,80

2737 / 4373 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.c PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di base e binder 186,75

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4008-P00PS01TRAPT08

SOMMANO... mq 186,75 1,08 201,69

2738 / 4374 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder in conglomerato bituminoso 186,750 0,080 14,94

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4008-P00PS01TRAPT08

SOMMANO... mc 14,94 134,13 2´003,90

2739 / 4375 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di usura e binder 186,75

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4008-P00PS01TRAPT08

SOMMANO... mq 186,75 1,21 225,97

2740 / 4376 PAVIMENTAZIONI
D.01.021.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura in conglomerato bituminoso 186,750 0,040 7,47

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 7,47 54´682´299,84
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7,47 54´682´299,84

NELL'ALLEGATO DC4008-P00PS01TRAPT08

SOMMANO... mc 7,47 147,27 1´100,11

SV09 - Movimenti di terra - OG3  (SbCat 16)

2741 / 4365 PAVIMENTAZIONI
D.01.052 PAVIMENTAZIONI STRADALI
13/06/2020 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO

BITUMINOSO
DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 166,650 12,000 1´999,80

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4008-P00PS01TRAPT08

SOMMANO... mq x cm 1´999,80 0,42 839,92

2742 / 4366 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.03.004.a DEMOLIZIONI
13/06/2020 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE

- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 166,650 0,130 21,66

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4008-P00PS01TRAPT08

SOMMANO... mc 21,66 4,31 93,35

2743 / 4367 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
13/06/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 166,650 0,350 58,33

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4008-P00PS01TRAPT08

SOMMANO... mc 58,33 3,25 189,57

2744 / 4368 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto -

Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001 58,330 15,000 874,95

SOMMANO... mck 874,95 0,19 166,24

2745 / 4369 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto -

Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001 58,33

SOMMANO... mc 58,33 2,60 151,66

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´684´840,69
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´684´840,69

SV61 - INNESTO 61  (Cat 98)
SV07 - Sovrastruttura - OG3  (SbCat 13)

2746 / 4382 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 198,700 0,200 39,74

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4009-P00PS01TRAPT09

SOMMANO... mc 39,74 25,24 1´003,04

2747 / 4383 PAVIMENTAZIONI
D.01.003 PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 198,700 0,150 29,81

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4009-P00PS01TRAPT09

SOMMANO... mc 29,81 40,97 1´221,32

2748 / 4384 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Base 198,700 0,130 25,83

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4009-P00PS01TRAPT09

SOMMANO... mc 25,83 119,72 3´092,37

2749 / 4385 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.c PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di base e binder 198,70

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4009-P00PS01TRAPT09

SOMMANO... mq 198,70 1,08 214,60

2750 / 4386 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder in conglomerato bituminoso 198,700 0,080 15,90

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4009-P00PS01TRAPT09

SOMMANO... mc 15,90 134,13 2´132,67

2751 / 4387 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di usura e binder 198,70

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4009-P00PS01TRAPT09

SOMMANO... mq 198,70 1,21 240,43

2752 / 4388 PAVIMENTAZIONI
D.01.021.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura in conglomerato bituminoso 198,700 0,040 7,95

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 7,95 54´692´745,12
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7,95 54´692´745,12

NELL'ALLEGATO DC4009-P00PS01TRAPT09

SOMMANO... mc 7,95 147,27 1´170,80

SV09 - Movimenti di terra - OG3  (SbCat 16)

2753 / 4377 PAVIMENTAZIONI
D.01.052 PAVIMENTAZIONI STRADALI
13/06/2020 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO

BITUMINOSO
DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 158,000 12,000 1´896,00

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4009-P00PS01TRAPT09

SOMMANO... mq x cm 1´896,00 0,42 796,32

2754 / 4378 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.03.004.a DEMOLIZIONI
13/06/2020 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE

- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 158,000 0,130 20,54

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4009-P00PS01TRAPT09

SOMMANO... mc 20,54 4,31 88,53

2755 / 4379 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
13/06/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 158,000 0,350 55,30

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4009-P00PS01TRAPT09

SOMMANO... mc 55,30 3,25 179,73

2756 / 4380 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto -

Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001 55,300 15,000 829,50

SOMMANO... mck 829,50 0,19 157,61

2757 / 4381 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto -

Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001 55,30

SOMMANO... mc 55,30 2,60 143,78
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´695´281,89

SV62 - INNESTO 62  (Cat 99)
SV07 - Sovrastruttura - OG3  (SbCat 13)

2758 / 4394 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 56,750 0,200 11,35

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4009-P00PS01TRAPT09

SOMMANO... mc 11,35 25,24 286,47

2759 / 4395 PAVIMENTAZIONI
D.01.003 PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 56,750 0,150 8,51

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4009-P00PS01TRAPT09

SOMMANO... mc 8,51 40,97 348,65

2760 / 4396 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Base 56,750 0,130 7,38

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4009-P00PS01TRAPT09

SOMMANO... mc 7,38 119,72 883,53

2761 / 4397 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.c PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di base e binder 56,75

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4009-P00PS01TRAPT09

SOMMANO... mq 56,75 1,08 61,29

2762 / 4398 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder in conglomerato bituminoso 56,750 0,080 4,54

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4009-P00PS01TRAPT09

SOMMANO... mc 4,54 134,13 608,95

2763 / 4399 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di usura e binder 56,75

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4009-P00PS01TRAPT09

SOMMANO... mq 56,75 1,21 68,67

2764 / 4400 PAVIMENTAZIONI
D.01.021.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura in conglomerato bituminoso 56,750 0,040 2,27

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2,27 54´697´539,45
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,27 54´697´539,45

NELL'ALLEGATO DC4009-P00PS01TRAPT09

SOMMANO... mc 2,27 147,27 334,30

SV09 - Movimenti di terra - OG3  (SbCat 16)

2765 / 4389 PAVIMENTAZIONI
D.01.052 PAVIMENTAZIONI STRADALI
13/06/2020 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO

BITUMINOSO
DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 29,750 12,000 357,00

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4009-P00PS01TRAPT09

SOMMANO... mq x cm 357,00 0,42 149,94

2766 / 4390 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.03.004.a DEMOLIZIONI
13/06/2020 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE

- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 29,750 0,130 3,87

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4009-P00PS01TRAPT09

SOMMANO... mc 3,87 4,31 16,68

2767 / 4391 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
13/06/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 29,750 0,350 10,41

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4009-P00PS01TRAPT09

SOMMANO... mc 10,41 3,25 33,83

2768 / 4392 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto -

Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001 10,410 15,000 156,15

SOMMANO... mck 156,15 0,19 29,67

2769 / 4393 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto -

Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001 10,41

SOMMANO... mc 10,41 2,60 27,07
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´698´130,94
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´698´130,94

SV64 - INNESTO 64  (Cat 101)
SV07 - Sovrastruttura - OG3  (SbCat 13)

2770 / 4406 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 133,950 0,200 26,79

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4010-P00PS01TRAPT10

SOMMANO... mc 26,79 25,24 676,18

2771 / 4407 PAVIMENTAZIONI
D.01.003 PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 133,950 0,150 20,09

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4010-P00PS01TRAPT10

SOMMANO... mc 20,09 40,97 823,09

2772 / 4408 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Base 133,950 0,130 17,41

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4010-P00PS01TRAPT10

SOMMANO... mc 17,41 119,72 2´084,33

2773 / 4409 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.c PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di base e binder 133,95

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4010-P00PS01TRAPT10

SOMMANO... mq 133,95 1,08 144,67

2774 / 4410 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder in conglomerato bituminoso 133,950 0,080 10,72

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4010-P00PS01TRAPT10

SOMMANO... mc 10,72 134,13 1´437,87

2775 / 4411 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di usura e binder 133,95

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4010-P00PS01TRAPT10

SOMMANO... mq 133,95 1,21 162,08

2776 / 4412 PAVIMENTAZIONI
D.01.021.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura in conglomerato bituminoso 133,950 0,040 5,36

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5,36 54´703´459,16
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5,36 54´703´459,16

NELL'ALLEGATO DC4010-P00PS01TRAPT10

SOMMANO... mc 5,36 147,27 789,37

SV09 - Movimenti di terra - OG3  (SbCat 16)

2777 / 4401 PAVIMENTAZIONI
D.01.052 PAVIMENTAZIONI STRADALI
13/06/2020 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO

BITUMINOSO
DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 91,950 12,000 1´103,40

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4010-P00PS01TRAPT10

SOMMANO... mq x cm 1´103,40 0,42 463,43

2778 / 4402 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.03.004.a DEMOLIZIONI
13/06/2020 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE

- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 91,950 0,130 11,95

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4010-P00PS01TRAPT10

SOMMANO... mc 11,95 4,31 51,50

2779 / 4403 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
13/06/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 91,950 0,350 32,18

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4010-P00PS01TRAPT10

SOMMANO... mc 32,18 3,25 104,59

2780 / 4404 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto -

Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001 32,180 15,000 482,70

SOMMANO... mck 482,70 0,19 91,71

2781 / 4405 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto -

Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001 32,18

SOMMANO... mc 32,18 2,60 83,67
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´705´043,43
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´705´043,43

SV65 - INNESTO 65  (Cat 102)
SV07 - Sovrastruttura - OG3  (SbCat 13)

2782 / 4418 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 35,270 0,200 7,05

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4009-P00PS01TRAPT09

SOMMANO... mc 7,05 25,24 177,94

2783 / 4419 PAVIMENTAZIONI
D.01.003 PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 35,270 0,150 5,29

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4009-P00PS01TRAPT09

SOMMANO... mc 5,29 40,97 216,73

2784 / 4420 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Base 35,270 0,130 4,59

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4009-P00PS01TRAPT09

SOMMANO... mc 4,59 119,72 549,51

2785 / 4421 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.c PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di base e binder 35,27

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4009-P00PS01TRAPT09

SOMMANO... mq 35,27 1,08 38,09

2786 / 4422 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder in conglomerato bituminoso 35,270 0,080 2,82

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4009-P00PS01TRAPT09

SOMMANO... mc 2,82 134,13 378,25

2787 / 4423 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di usura e binder 35,27

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4009-P00PS01TRAPT09

SOMMANO... mq 35,27 1,21 42,68

2788 / 4424 PAVIMENTAZIONI
D.01.021.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura in conglomerato bituminoso 35,270 0,040 1,41

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1,41 54´706´446,63
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,41 54´706´446,63

NELL'ALLEGATO DC4009-P00PS01TRAPT09

SOMMANO... mc 1,41 147,27 207,65

SV09 - Movimenti di terra - OG3  (SbCat 16)

2789 / 4413 PAVIMENTAZIONI
D.01.052 PAVIMENTAZIONI STRADALI
13/06/2020 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO

BITUMINOSO
DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 28,470 12,000 341,64

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4009-P00PS01TRAPT09

SOMMANO... mq x cm 341,64 0,42 143,49

2790 / 4414 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.03.004.a DEMOLIZIONI
13/06/2020 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE

- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 28,470 0,130 3,70

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4009-P00PS01TRAPT09

SOMMANO... mc 3,70 4,31 15,95

2791 / 4415 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
13/06/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 28,470 0,350 9,96

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4009-P00PS01TRAPT09

SOMMANO... mc 9,96 3,25 32,37

2792 / 4416 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto -

Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001 9,960 15,000 149,40

SOMMANO... mck 149,40 0,19 28,39

2793 / 4417 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto -

Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001 9,96

SOMMANO... mc 9,96 2,60 25,90

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´706´900,38
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´706´900,38

SV67 - INNESTO 67  (Cat 104)
SV07 - Sovrastruttura - OG3  (SbCat 13)

2794 / 4430 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 84,500 0,200 16,90

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4010-P00PS01TRAPT10

SOMMANO... mc 16,90 25,24 426,56

2795 / 4431 PAVIMENTAZIONI
D.01.003 PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 84,500 0,150 12,68

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4010-P00PS01TRAPT10

SOMMANO... mc 12,68 40,97 519,50

2796 / 4432 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Base 84,500 0,130 10,99

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4010-P00PS01TRAPT10

SOMMANO... mc 10,99 119,72 1´315,72

2797 / 4433 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.c PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di base e binder 84,50

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4010-P00PS01TRAPT10

SOMMANO... mq 84,50 1,08 91,26

2798 / 4434 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder in conglomerato bituminoso 84,500 0,080 6,76

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4010-P00PS01TRAPT10

SOMMANO... mc 6,76 134,13 906,72

2799 / 4435 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di usura e binder 84,50

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4010-P00PS01TRAPT10

SOMMANO... mq 84,50 1,21 102,25

2800 / 4436 PAVIMENTAZIONI
D.01.021.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura in conglomerato bituminoso 84,500 0,040 3,38

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3,38 54´710´262,39
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,38 54´710´262,39

NELL'ALLEGATO DC4010-P00PS01TRAPT10

SOMMANO... mc 3,38 147,27 497,77

SV09 - Movimenti di terra - OG3  (SbCat 16)

2801 / 4425 PAVIMENTAZIONI
D.01.052 PAVIMENTAZIONI STRADALI
13/06/2020 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO

BITUMINOSO
DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 84,500 12,000 1´014,00

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4010-P00PS01TRAPT10

SOMMANO... mq x cm 1´014,00 0,42 425,88

2802 / 4426 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.03.004.a DEMOLIZIONI
13/06/2020 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE

- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 84,500 0,130 10,99

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4010-P00PS01TRAPT10

SOMMANO... mc 10,99 4,31 47,37

2803 / 4427 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
13/06/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 84,500 0,350 29,58

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4010-P00PS01TRAPT10

SOMMANO... mc 29,58 3,25 96,14

2804 / 4428 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto -

Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001 29,580 15,000 443,70

SOMMANO... mck 443,70 0,19 84,30

2805 / 4429 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto -

Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001 29,58

SOMMANO... mc 29,58 2,60 76,91

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´711´490,76
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´711´490,76

SV68 - INNESTO 68  (Cat 105)
SV07 - Sovrastruttura - OG3  (SbCat 13)

2806 / 4442 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 373,000 0,200 74,60

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4010-P00PS01TRAPT10

SOMMANO... mc 74,60 25,24 1´882,90

2807 / 4443 PAVIMENTAZIONI
D.01.003 PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 373,000 0,150 55,95

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4010-P00PS01TRAPT10

SOMMANO... mc 55,95 40,97 2´292,27

2808 / 4444 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Base 373,000 0,130 48,49

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4010-P00PS01TRAPT10

SOMMANO... mc 48,49 119,72 5´805,22

2809 / 4445 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.c PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di base e binder 373,00

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4010-P00PS01TRAPT10

SOMMANO... mq 373,00 1,08 402,84

2810 / 4446 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder in conglomerato bituminoso 373,000 0,080 29,84

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4010-P00PS01TRAPT10

SOMMANO... mc 29,84 134,13 4´002,44

2811 / 4447 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di usura e binder 373,00

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4010-P00PS01TRAPT10

SOMMANO... mq 373,00 1,21 451,33

2812 / 4448 PAVIMENTAZIONI
D.01.021.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura in conglomerato bituminoso 373,000 0,040 14,92

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 14,92 54´726´327,76
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14,92 54´726´327,76

NELL'ALLEGATO DC4010-P00PS01TRAPT10

SOMMANO... mc 14,92 147,27 2´197,27

SV09 - Movimenti di terra - OG3  (SbCat 16)

2813 / 4437 PAVIMENTAZIONI
D.01.052 PAVIMENTAZIONI STRADALI
13/06/2020 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO

BITUMINOSO
DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 373,000 12,000 4´476,00

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4010-P00PS01TRAPT10

SOMMANO... mq x cm 4´476,00 0,42 1´879,92

2814 / 4438 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.03.004.a DEMOLIZIONI
13/06/2020 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE

- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 373,000 0,130 48,49

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4010-P00PS01TRAPT10

SOMMANO... mc 48,49 4,31 208,99

2815 / 4439 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
13/06/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 373,000 0,350 130,55

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4010-P00PS01TRAPT10

SOMMANO... mc 130,55 3,25 424,29

2816 / 4440 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto -

Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001 130,550 15,000 1´958,25

SOMMANO... mck 1´958,25 0,19 372,07

2817 / 4441 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto -

Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001 130,55

SOMMANO... mc 130,55 2,60 339,43
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´731´749,73
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´731´749,73

SV69 - INNESTO 69  (Cat 106)
SV07 - Sovrastruttura - OG3  (SbCat 13)

2818 / 4449 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 52,960 0,200 10,59

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4011-P00PS01TRAPT11

SOMMANO... mc 10,59 25,24 267,29

2819 / 4450 PAVIMENTAZIONI
D.01.003 PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 52,960 0,150 7,94

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4011-P00PS01TRAPT11

SOMMANO... mc 7,94 40,97 325,30

2820 / 4451 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Base 52,960 0,130 6,88

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4011-P00PS01TRAPT11

SOMMANO... mc 6,88 119,72 823,67

2821 / 4452 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.c PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di base e binder 52,96

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4011-P00PS01TRAPT11

SOMMANO... mq 52,96 1,08 57,20

2822 / 4453 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder in conglomerato bituminoso 52,960 0,080 4,24

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4011-P00PS01TRAPT11

SOMMANO... mc 4,24 134,13 568,71

2823 / 4454 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di usura e binder 52,96

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4011-P00PS01TRAPT11

SOMMANO... mq 52,96 1,21 64,08

2824 / 4455 PAVIMENTAZIONI
D.01.021.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura in conglomerato bituminoso 52,960 0,040 2,12

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2,12 54´733´855,98



pag. 532

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,12 54´733´855,98

NELL'ALLEGATO DC4011-P00PS01TRAPT11

SOMMANO... mc 2,12 147,27 312,21
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´734´168,19
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´734´168,19

SV70 - INNESTO 70  (Cat 107)

2825 / 4456 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare *(par.ug.=8,7+41,96) 50,660 0,200 10,13

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4011-P00PS01TRAPT11

SOMMANO... mc 10,13 25,24 255,68

2826 / 4457 PAVIMENTAZIONI
D.01.003 PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 50,660 0,150 7,60

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4011-P00PS01TRAPT11

SOMMANO... mc 7,60 40,97 311,37

2827 / 4458 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Base 50,660 0,130 6,59

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4011-P00PS01TRAPT11

SOMMANO... mc 6,59 119,72 788,95

2828 / 4459 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.c PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di base e binder 50,66

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4011-P00PS01TRAPT11

SOMMANO... mq 50,66 1,08 54,71

2829 / 4460 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder in conglomerato bituminoso 50,660 0,080 4,05

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4011-P00PS01TRAPT11

SOMMANO... mc 4,05 134,13 543,23

2830 / 4461 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di usura e binder 50,66

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4011-P00PS01TRAPT11

SOMMANO... mq 50,66 1,21 61,30

2831 / 4462 PAVIMENTAZIONI
D.01.021.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura in conglomerato bituminoso 50,660 0,040 2,03

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4011-P00PS01TRAPT11

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2,03 54´736´183,43



pag. 534

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,03 54´736´183,43

SOMMANO... mc 2,03 147,27 298,96

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´736´482,39
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´736´482,39

SV71 - INNESTO 71  (Cat 108)
SV09 - Movimenti di terra - OG3  (SbCat 16)

2832 / 3403 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
02/10/2018 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Scavo 121,46

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DC2048-S16PS01TRAEC01

SOMMANO... mc 121,46 3,25 394,75

2833 / 3404 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 121,459 15,000 1´821,89

SOMMANO... mck 1´821,89 0,19 346,16

2834 / 3405 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 121,46

SOMMANO... mc 121,46 2,60 315,80

SV14 - Mitigazioni ambientali - OG3  (SbCat 20)

2835 / 3406 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
MATERIALE VEGETALE
Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle

operazioni di scotico 29,40

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2048-

S16PS01TRAEC01

SOMMANO... mc 29,40 4,82 141,71

2836 / 3407 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
MATERIALE VEGETALE
Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/

peso=1/,3) 29,404 3,333 98,00

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2048-

S16PS01TRAEC01

SOMMANO... mq 98,00 1,47 144,06
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´737´824,87
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´737´824,87

SV72 - INNESTO 72  (Cat 109)
SV07 - Sovrastruttura - OG3  (SbCat 13)

2837 / 4468 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 36,140 0,200 7,23

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4011-P00PS01TRAPT11

SOMMANO... mc 7,23 25,24 182,49

2838 / 4469 PAVIMENTAZIONI
D.01.003 PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 36,140 0,150 5,42

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4011-P00PS01TRAPT11

SOMMANO... mc 5,42 40,97 222,06

2839 / 4470 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Base 36,140 0,130 4,70

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4011-P00PS01TRAPT11

SOMMANO... mc 4,70 119,72 562,68

2840 / 4471 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.c PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di base e binder 36,14

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4011-P00PS01TRAPT11

SOMMANO... mq 36,14 1,08 39,03

2841 / 4472 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder in conglomerato bituminoso 36,140 0,080 2,89

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4011-P00PS01TRAPT11

SOMMANO... mc 2,89 134,13 387,64

2842 / 4473 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di usura e binder 36,14

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4011-P00PS01TRAPT11

SOMMANO... mq 36,14 1,21 43,73

2843 / 4474 PAVIMENTAZIONI
D.01.021.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura in conglomerato bituminoso 36,140 0,040 1,45

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1,45 54´739´262,50
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,45 54´739´262,50

NELL'ALLEGATO DC4011-P00PS01TRAPT11

SOMMANO... mc 1,45 147,27 213,54

SV09 - Movimenti di terra - OG3  (SbCat 16)

2844 / 4463 PAVIMENTAZIONI
D.01.052 PAVIMENTAZIONI STRADALI
13/06/2020 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO

BITUMINOSO
DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 26,200 12,000 314,40

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4011-P00PS01TRAPT11

SOMMANO... mq x cm 314,40 0,42 132,05

2845 / 4464 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.03.004.a DEMOLIZIONI
13/06/2020 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE

- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 26,200 0,130 3,41

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4011-P00PS01TRAPT11

SOMMANO... mc 3,41 4,31 14,70

2846 / 4465 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
13/06/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 26,200 0,350 9,17

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4011-P00PS01TRAPT11

SOMMANO... mc 9,17 3,25 29,80

2847 / 4466 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto -

Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001 9,170 15,000 137,55

SOMMANO... mck 137,55 0,19 26,13

2848 / 4467 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto -

Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001 9,17

SOMMANO... mc 9,17 2,60 23,84
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´739´702,56
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´739´702,56

SV73 - INNESTO 73  (Cat 110)
SV07 - Sovrastruttura - OG3  (SbCat 13)

2849 / 4475 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare *(par.ug.=26,95+73,10) 100,050 0,200 20,01

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4012-P00PS01TRAPT12

SOMMANO... mc 20,01 25,24 505,05

2850 / 4476 PAVIMENTAZIONI
D.01.003 PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 100,050 0,150 15,01

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4012-P00PS01TRAPT12

SOMMANO... mc 15,01 40,97 614,96

2851 / 4477 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Base 100,050 0,130 13,01

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4012-P00PS01TRAPT12

SOMMANO... mc 13,01 119,72 1´557,56

2852 / 4478 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.c PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di base e binder 100,05

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4012-P00PS01TRAPT12

SOMMANO... mq 100,05 1,08 108,05

2853 / 4479 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder in conglomerato bituminoso 100,050 0,080 8,00

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4012-P00PS01TRAPT12

SOMMANO... mc 8,00 134,13 1´073,04

2854 / 4480 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di usura e binder 100,05

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4012-P00PS01TRAPT12

SOMMANO... mq 100,05 1,21 121,06

2855 / 4481 PAVIMENTAZIONI
D.01.021.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura in conglomerato bituminoso 100,050 0,040 4,00

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4,00 54´743´682,28
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,00 54´743´682,28

NELL'ALLEGATO DC4012-P00PS01TRAPT12

SOMMANO... mc 4,00 147,27 589,08
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´744´271,36



pag. 540

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´744´271,36

SV74 - INNESTO 74  (Cat 111)

2856 / 4482 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare *(par.ug.=64,5+6,85) 71,350 0,200 14,27

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4012-P00PS01TRAPT12

SOMMANO... mc 14,27 25,24 360,17

2857 / 4483 PAVIMENTAZIONI
D.01.003 PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 71,350 0,150 10,70

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4012-P00PS01TRAPT12

SOMMANO... mc 10,70 40,97 438,38

2858 / 4484 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Base 71,350 0,130 9,28

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4012-P00PS01TRAPT12

SOMMANO... mc 9,28 119,72 1´111,00

2859 / 4485 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.c PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di base e binder 71,35

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4012-P00PS01TRAPT12

SOMMANO... mq 71,35 1,08 77,06

2860 / 4486 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder in conglomerato bituminoso 71,350 0,080 5,71

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4012-P00PS01TRAPT12

SOMMANO... mc 5,71 134,13 765,88

2861 / 4487 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di usura e binder 71,35

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4012-P00PS01TRAPT12

SOMMANO... mq 71,35 1,21 86,33

2862 / 4488 PAVIMENTAZIONI
D.01.021.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura in conglomerato bituminoso 71,350 0,040 2,85

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4012-P00PS01TRAPT12

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2,85 54´747´110,18
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,85 54´747´110,18

SOMMANO... mc 2,85 147,27 419,72
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´747´529,90
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´747´529,90

SV75 - INNESTI 75 E 76   (Cat 112)
SV09 - Movimenti di terra - OG3  (SbCat 16)

2863 / 3409 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
02/10/2018 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
INNESTO 76 - Scavo 3,25

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DC2051-S17PS01TRAEC01

SOMMANO... mc 3,25 3,25 10,56

2864 / 3410 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 3,249 15,000 48,74

SOMMANO... mck 48,74 0,19 9,26

2865 / 3411 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 3,25

SOMMANO... mc 3,25 2,60 8,45

2866 / 3412 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
INNESTO 75 - Rilevato 5,67

INNESTO 76 - Rilevato 47,01

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "RILEVATO" NELL'ALLEGATO DC2051-S17PS01TRAEC01

SOMMANO... mc 52,68 1,54 81,13

2867 / 3413 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 52,680 15,000 790,20

SOMMANO... mck 790,20 0,19 150,14

2868 / 3414 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.a RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM

- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 52,68

SOMMANO... mc 52,68 12,07 635,85

SV14 - Mitigazioni ambientali - OG3  (SbCat 20)

2869 / 3415 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
MATERIALE VEGETALE
Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle

operazioni di scotico

INNESTO 75 12,37

INNESTO 76 17,70

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 30,07 54´748´425,29
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30,07 54´748´425,29

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2051-

S17PS01TRAEC01

SOMMANO... mc 30,07 4,82 144,94

2870 / 3416 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
MATERIALE VEGETALE
Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/

peso=1/,3) 30,070 3,333 100,22

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2051-

S17PS01TRAEC01

SOMMANO... mq 100,22 1,47 147,32
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´748´717,55
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´748´717,55

SV77 - INNESTO 77  (Cat 113)
SV07 - Sovrastruttura - OG3  (SbCat 13)

2871 / 4489 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 21,630 0,200 4,33

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4012-P00PS01TRAPT12

SOMMANO... mc 4,33 25,24 109,29

2872 / 4490 PAVIMENTAZIONI
D.01.003 PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 21,630 0,150 3,24

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4012-P00PS01TRAPT12

SOMMANO... mc 3,24 40,97 132,74

2873 / 4491 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Base 21,630 0,130 2,81

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4012-P00PS01TRAPT12

SOMMANO... mc 2,81 119,72 336,41

2874 / 4492 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.c PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di base e binder 21,63

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4012-P00PS01TRAPT12

SOMMANO... mq 21,63 1,08 23,36

2875 / 4493 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder in conglomerato bituminoso 21,630 0,080 1,73

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4012-P00PS01TRAPT12

SOMMANO... mc 1,73 134,13 232,04

2876 / 4494 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di usura e binder 21,63

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4012-P00PS01TRAPT12

SOMMANO... mq 21,63 1,21 26,17

2877 / 4495 PAVIMENTAZIONI
D.01.021.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura in conglomerato bituminoso 21,630 0,040 0,87

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 0,87 54´749´577,56
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 0,87 54´749´577,56

NELL'ALLEGATO DC4012-P00PS01TRAPT12

SOMMANO... mc 0,87 147,27 128,12
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´749´705,68
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´749´705,68

SV77b - INNESTO 77bis  (Cat 114)

2878 / 4501 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 34,530 0,200 6,91

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4013-P00PS01TRAPT13

SOMMANO... mc 6,91 25,24 174,41

2879 / 4502 PAVIMENTAZIONI
D.01.003 PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 34,530 0,150 5,18

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4013-P00PS01TRAPT13

SOMMANO... mc 5,18 40,97 212,22

2880 / 4503 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Base 34,530 0,130 4,49

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4013-P00PS01TRAPT13

SOMMANO... mc 4,49 119,72 537,54

2881 / 4504 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.c PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di base e binder 34,53

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4013-P00PS01TRAPT13

SOMMANO... mq 34,53 1,08 37,29

2882 / 4505 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder in conglomerato bituminoso 34,530 0,080 2,76

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4013-P00PS01TRAPT13

SOMMANO... mc 2,76 134,13 370,20

2883 / 4506 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di usura e binder 34,53

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4013-P00PS01TRAPT13

SOMMANO... mq 34,53 1,21 41,78

2884 / 4507 PAVIMENTAZIONI
D.01.021.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura in conglomerato bituminoso 34,530 0,040 1,38

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4013-P00PS01TRAPT13

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1,38 54´751´079,12
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,38 54´751´079,12

SOMMANO... mc 1,38 147,27 203,23

SV09 - Movimenti di terra - OG3  (SbCat 16)

2885 / 4496 PAVIMENTAZIONI
D.01.052 PAVIMENTAZIONI STRADALI
13/06/2020 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO

BITUMINOSO
DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 2,900 12,000 34,80

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4013-P00PS01TRAPT13

SOMMANO... mq x cm 34,80 0,42 14,62

2886 / 4497 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.03.004.a DEMOLIZIONI
13/06/2020 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE

- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 2,900 0,130 0,38

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4013-P00PS01TRAPT13

SOMMANO... mc 0,38 4,31 1,64

2887 / 4498 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
13/06/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 2,900 0,350 1,02

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4013-P00PS01TRAPT13

SOMMANO... mc 1,02 3,25 3,32

2888 / 4499 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto -

Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001 1,020 15,000 15,30

SOMMANO... mck 15,30 0,19 2,91

2889 / 4500 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto -

Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001 1,02

SOMMANO... mc 1,02 2,60 2,65
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´751´307,49
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´751´307,49

SV78 - INNESTO 78  (Cat 115)
SV07 - Sovrastruttura - OG3  (SbCat 13)

2890 / 4513 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 33,260 0,200 6,65

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4013-P00PS01TRAPT13

SOMMANO... mc 6,65 25,24 167,85

2891 / 4514 PAVIMENTAZIONI
D.01.003 PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 33,260 0,150 4,99

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4013-P00PS01TRAPT13

SOMMANO... mc 4,99 40,97 204,44

2892 / 4515 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Base 33,260 0,130 4,32

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4013-P00PS01TRAPT13

SOMMANO... mc 4,32 119,72 517,19

2893 / 4516 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.c PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di base e binder 33,26

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4013-P00PS01TRAPT13

SOMMANO... mq 33,26 1,08 35,92

2894 / 4517 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder in conglomerato bituminoso 33,260 0,080 2,66

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4013-P00PS01TRAPT13

SOMMANO... mc 2,66 134,13 356,79

2895 / 4518 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di usura e binder 33,26

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4013-P00PS01TRAPT13

SOMMANO... mq 33,26 1,21 40,24

2896 / 4519 PAVIMENTAZIONI
D.01.021.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura in conglomerato bituminoso 33,260 0,040 1,33

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1,33 54´752´629,92
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,33 54´752´629,92

NELL'ALLEGATO DC4013-P00PS01TRAPT13

SOMMANO... mc 1,33 147,27 195,87

SV09 - Movimenti di terra - OG3  (SbCat 16)

2897 / 4508 PAVIMENTAZIONI
D.01.052 PAVIMENTAZIONI STRADALI
13/06/2020 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO

BITUMINOSO
DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 33,260 12,000 399,12

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4013-P00PS01TRAPT13

SOMMANO... mq x cm 399,12 0,42 167,63

2898 / 4509 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.03.004.a DEMOLIZIONI
13/06/2020 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE

- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 33,260 0,130 4,32

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4013-P00PS01TRAPT13

SOMMANO... mc 4,32 4,31 18,62

2899 / 4510 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
13/06/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 33,260 0,350 11,64

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4013-P00PS01TRAPT13

SOMMANO... mc 11,64 3,25 37,83

2900 / 4511 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto -

Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001 11,640 15,000 174,60

SOMMANO... mck 174,60 0,19 33,17

2901 / 4512 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto -

Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001 11,64

SOMMANO... mc 11,64 2,60 30,26
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´753´113,30
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´753´113,30

SV79 - INNESTI 79 E 81  (Cat 116)

2902 / 3418 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
02/10/2018 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
INNESTO 79 - Scavo 2,26

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DC2054-S18PS01TRAEC01

SOMMANO... mc 2,26 3,25 7,35

2903 / 3419 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 2,260 15,000 33,90

SOMMANO... mck 33,90 0,19 6,44

2904 / 3420 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 2,26

SOMMANO... mc 2,26 2,60 5,88

2905 / 3421 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
INNESTO 79 - Rilevato 331,30

INNESTO 81 - Rilevato 57,26

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "RILEVATO" NELL'ALLEGATO DC2054-S18PS01TRAEC01

SOMMANO... mc 388,56 1,54 598,38

2906 / 3422 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 388,560 15,000 5´828,40

SOMMANO... mck 5´828,40 0,19 1´107,40

2907 / 3423 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.a RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM

- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 388,56

SOMMANO... mc 388,56 12,07 4´689,92

SV14 - Mitigazioni ambientali - OG3  (SbCat 20)

2908 / 3424 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
MATERIALE VEGETALE
Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle

operazioni di scotico

INNESTO 79 70,52

INNESTO 81 29,17

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 99,69 54´759´528,67
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 99,69 54´759´528,67

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2054-

S18PS01TRAEC01

SOMMANO... mc 99,69 4,82 480,51

2909 / 3425 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
MATERIALE VEGETALE
Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/

peso=1/,3) 99,690 3,333 332,27

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2054-

S18PS01TRAEC01

SOMMANO... mq 332,27 1,47 488,44
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´760´497,62
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´760´497,62

SV80 - INNESTO 80  (Cat 117)
SV07 - Sovrastruttura - OG3  (SbCat 13)

2910 / 4525 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 32,800 0,200 6,56

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4014-P00PS01TRAPT14

SOMMANO... mc 6,56 25,24 165,57

2911 / 4526 PAVIMENTAZIONI
D.01.003 PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 32,800 0,150 4,92

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4014-P00PS01TRAPT14

SOMMANO... mc 4,92 40,97 201,57

2912 / 4527 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Base 32,800 0,130 4,26

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4014-P00PS01TRAPT14

SOMMANO... mc 4,26 119,72 510,01

2913 / 4528 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.c PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di base e binder 32,80

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4014-P00PS01TRAPT14

SOMMANO... mq 32,80 1,08 35,42

2914 / 4529 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder in conglomerato bituminoso 32,800 0,080 2,62

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4014-P00PS01TRAPT14

SOMMANO... mc 2,62 134,13 351,42

2915 / 4530 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di usura e binder 32,80

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4014-P00PS01TRAPT14

SOMMANO... mq 32,80 1,21 39,69

2916 / 4531 PAVIMENTAZIONI
D.01.021.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura in conglomerato bituminoso 32,800 0,040 1,31

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1,31 54´761´801,30
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,31 54´761´801,30

NELL'ALLEGATO DC4014-P00PS01TRAPT14

SOMMANO... mc 1,31 147,27 192,92

SV09 - Movimenti di terra - OG3  (SbCat 16)

2917 / 4520 PAVIMENTAZIONI
D.01.052 PAVIMENTAZIONI STRADALI
13/06/2020 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO

BITUMINOSO
DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 24,590 12,000 295,08

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4014-P00PS01TRAPT14

SOMMANO... mq x cm 295,08 0,42 123,93

2918 / 4521 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.03.004.a DEMOLIZIONI
13/06/2020 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE

- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 24,590 0,130 3,20

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4014-P00PS01TRAPT14

SOMMANO... mc 3,20 4,31 13,79

2919 / 4522 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
13/06/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 24,590 0,350 8,61

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4014-P00PS01TRAPT14

SOMMANO... mc 8,61 3,25 27,98

2920 / 4523 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto -

Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001 8,610 15,000 129,15

SOMMANO... mck 129,15 0,19 24,54

2921 / 4524 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto -

Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001 8,61

SOMMANO... mc 8,61 2,60 22,39

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´762´206,85
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´762´206,85

SV82 - INNESTO 82  (Cat 119)
SV07 - Sovrastruttura - OG3  (SbCat 13)

2922 / 4537 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare *(par.ug.=86,75+70,83) 157,580 0,200 31,52

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4014-P00PS01TRAPT14

SOMMANO... mc 31,52 25,24 795,56

2923 / 4538 PAVIMENTAZIONI
D.01.003 PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 157,580 0,150 23,64

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4014-P00PS01TRAPT14

SOMMANO... mc 23,64 40,97 968,53

2924 / 4539 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Base 157,580 0,130 20,49

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4014-P00PS01TRAPT14

SOMMANO... mc 20,49 119,72 2´453,06

2925 / 4540 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.c PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di base e binder 157,58

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4014-P00PS01TRAPT14

SOMMANO... mq 157,58 1,08 170,19

2926 / 4541 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder in conglomerato bituminoso 157,580 0,080 12,61

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4014-P00PS01TRAPT14

SOMMANO... mc 12,61 134,13 1´691,38

2927 / 4542 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di usura e binder 157,58

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4014-P00PS01TRAPT14

SOMMANO... mq 157,58 1,21 190,67

2928 / 4543 PAVIMENTAZIONI
D.01.021.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura in conglomerato bituminoso 157,580 0,040 6,30

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 6,30 54´768´476,24
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6,30 54´768´476,24

NELL'ALLEGATO DC4014-P00PS01TRAPT14

SOMMANO... mc 6,30 147,27 927,80

SV09 - Movimenti di terra - OG3  (SbCat 16)

2929 / 4532 PAVIMENTAZIONI
D.01.052 PAVIMENTAZIONI STRADALI
13/06/2020 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO

BITUMINOSO
DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 96,350 12,000 1´156,20

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4014-P00PS01TRAPT14

SOMMANO... mq x cm 1´156,20 0,42 485,60

2930 / 4533 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.03.004.a DEMOLIZIONI
13/06/2020 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE

- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 96,350 0,130 12,53

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4014-P00PS01TRAPT14

SOMMANO... mc 12,53 4,31 54,00

2931 / 4534 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
13/06/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 96,350 0,350 33,72

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4014-P00PS01TRAPT14

SOMMANO... mc 33,72 3,25 109,59

2932 / 4535 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto -

Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001 33,720 15,000 505,80

SOMMANO... mck 505,80 0,19 96,10

2933 / 4536 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto -

Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001 33,72

SOMMANO... mc 33,72 2,60 87,67

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´770´237,00
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´770´237,00

SV84 - INNESTO 84  (Cat 121)

2934 / 3428 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
02/10/2018 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Scavo 172,16

Scavo gabbioni 1´520,91

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCAVO" E ALLA VOCE "SCAVO GABBIONI", NELL'ALLEGATO

DC2057-S19PS01TRAEC01

SOMMANO... mc 1´693,07 3,25 5´502,48

2935 / 3429 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 1693,070 15,000 25´396,05

SOMMANO... mck 25´396,05 0,19 4´825,25

2936 / 3430 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 1´693,07

SOMMANO... mc 1´693,07 2,60 4´401,98

2937 / 3431 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Rilevato 1´722,38

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "RILEVATO" NELL'ALLEGATO DC2057-S19PS01TRAEC01

SOMMANO... mc 1´722,38 1,54 2´652,47

2938 / 3432 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 1722,380 15,000 25´835,70

SOMMANO... mck 25´835,70 0,19 4´908,78

2939 / 3433 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.a RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM

- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 1´722,38

SOMMANO... mc 1´722,38 12,07 20´789,13

SV14 - Mitigazioni ambientali - OG3  (SbCat 20)

2940 / 3434 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
MATERIALE VEGETALE
Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle

operazioni di scotico 172,40

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2057-

S19PS01TRAEC01

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 172,40 54´813´317,09
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 172,40 54´813´317,09

SOMMANO... mc 172,40 4,82 830,97

2941 / 3435 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
MATERIALE VEGETALE
Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/

peso=1/,3) 172,398 3,333 574,60

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2057-

S19PS01TRAEC01

SOMMANO... mq 574,60 1,47 844,66
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´814´992,72
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´814´992,72

SV87 - INNESTO 87  (Cat 124)
SV09 - Movimenti di terra - OG3  (SbCat 16)

2942 / 3438 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
02/10/2018 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Scavo 62,85

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DC2060-S20PS01TRAEC01

SOMMANO... mc 62,85 3,25 204,26

2943 / 3439 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 62,850 15,000 942,75

SOMMANO... mck 942,75 0,19 179,12

2944 / 3440 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 62,85

SOMMANO... mc 62,85 2,60 163,41

2945 / 3441 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Rilevato 243,02

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "RILEVATO" NELL'ALLEGATO DC2060-S20PS01TRAEC01

SOMMANO... mc 243,02 1,54 374,25

2946 / 3442 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 243,021 15,000 3´645,32

SOMMANO... mck 3´645,32 0,19 692,61

2947 / 3443 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.a RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM

- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 243,02

SOMMANO... mc 243,02 12,07 2´933,25

SV14 - Mitigazioni ambientali - OG3  (SbCat 20)

2948 / 3444 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
MATERIALE VEGETALE
Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle

operazioni di scotico 90,21

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2060-

S20PS01TRAEC01

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 90,21 54´819´539,62
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 90,21 54´819´539,62

SOMMANO... mc 90,21 4,82 434,81

2949 / 3445 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
MATERIALE VEGETALE
Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/

peso=1/,3) 90,208 3,333 300,66

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2060-

S20PS01TRAEC01

SOMMANO... mq 300,66 1,47 441,97
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´820´416,40
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´820´416,40

SV88 - INNESTO 88  (Cat 125)
SV09 - Movimenti di terra - OG3  (SbCat 16)

2950 / 3448 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
02/10/2018 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Scavo 8,77

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DC2063-S21PS01TRAEC01

SOMMANO... mc 8,77 3,25 28,50

2951 / 3449 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 8,766 15,000 131,49

SOMMANO... mck 131,49 0,19 24,98

2952 / 3450 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 8,77

SOMMANO... mc 8,77 2,60 22,80

2953 / 3451 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Rilevato 20,49

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "RILEVATO" NELL'ALLEGATO DC2063-S21PS01TRAEC01

SOMMANO... mc 20,49 1,54 31,55

2954 / 3452 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 20,491 15,000 307,37

SOMMANO... mck 307,37 0,19 58,40

2955 / 3453 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.a RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM

- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 20,49

SOMMANO... mc 20,49 12,07 247,31

SV14 - Mitigazioni ambientali - OG3  (SbCat 20)

2956 / 3454 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
MATERIALE VEGETALE
Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle

operazioni di scotico 13,80

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2063-

S21PS01TRAEC01

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 13,80 54´820´829,94
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13,80 54´820´829,94

SOMMANO... mc 13,80 4,82 66,52

2957 / 3455 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
MATERIALE VEGETALE
Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/

peso=1/,3) 13,804 3,333 46,01

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", DC2063-S21PS01TRAEC01

SOMMANO... mq 46,01 1,47 67,63

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´820´964,09
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´820´964,09

SV90 - INNESTI 90 E 92  (Cat 127)
SV09 - Movimenti di terra - OG3  (SbCat 16)

2958 / 3458 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
02/10/2018 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
INNESTO 90 - Scavo 72,97

INNESTO 92 - Scavo 20,76

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DC2066-S22PS01TRAEC01

SOMMANO... mc 93,73 3,25 304,62

2959 / 3459 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 93,730 15,000 1´405,95

SOMMANO... mck 1´405,95 0,19 267,13

2960 / 3460 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 93,73

SOMMANO... mc 93,73 2,60 243,70

2961 / 3461 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
INNESTO 92 - Rilevato 13,56

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "RILEVATO" NELL'ALLEGATO DC2066-S22PS01TRAEC01

SOMMANO... mc 13,56 1,54 20,88

2962 / 3462 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 13,558 15,000 203,37

SOMMANO... mck 203,37 0,19 38,64

2963 / 3463 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.a RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM

- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 13,56

SOMMANO... mc 13,56 12,07 163,67

SV14 - Mitigazioni ambientali - OG3  (SbCat 20)

2964 / 3464 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
MATERIALE VEGETALE
Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle

operazioni di scotico

INNESTO 90 5,00

INNESTO 92 13,26

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 18,26 54´822´002,73
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18,26 54´822´002,73

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2066-

S22PS01TRAEC01

SOMMANO... mc 18,26 4,82 88,01

2965 / 3465 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
MATERIALE VEGETALE
Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/

peso=1/,3) 18,260 3,333 60,86

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2066-

S22PS01TRAEC01

SOMMANO... mq 60,86 1,47 89,46
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´822´180,20
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´822´180,20

SV91 - INNESTO 91  (Cat 128)
SV09 - Movimenti di terra - OG3  (SbCat 16)

2966 / 3468 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
02/10/2018 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Scavo 8,01

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DC2069-S23PS01TRAEC01

SOMMANO... mc 8,01 3,25 26,03

2967 / 3469 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 8,013 15,000 120,20

SOMMANO... mck 120,20 0,19 22,84

2968 / 3470 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 8,01

SOMMANO... mc 8,01 2,60 20,83

2969 / 3471 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Rilevato 167,43

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "RILEVATO" NELL'ALLEGATO DC2069-S23PS01TRAEC01

SOMMANO... mc 167,43 1,54 257,84

2970 / 3472 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 167,429 15,000 2´511,44

SOMMANO... mck 2´511,44 0,19 477,17

2971 / 3473 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.a RILEVATI E DRENAGGI
20/05/2020 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM

- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto da cava del materiale per la formazione dei rilevati  - Vedi Quantità di

cui alla voce A.02.007.a 167,43

SOMMANO... mc 167,43 12,07 2´020,88

SV14 - Mitigazioni ambientali - OG3  (SbCat 20)

2972 / 3474 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
MATERIALE VEGETALE
Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle

operazioni di scotico 44,41

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2069-

S23PS01TRAEC01

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 44,41 54´825´005,79
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 44,41 54´825´005,79

SOMMANO... mc 44,41 4,82 214,06

2973 / 3475 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
MATERIALE VEGETALE
Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/

peso=1/,3) 44,413 3,333 148,03

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2069-

S23PS01TRAEC01

SOMMANO... mq 148,03 1,47 217,60
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´825´437,45
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´825´437,45

SV93 - INNESTO 93  (Cat 130)
SV07 - Sovrastruttura - OG3  (SbCat 13)

2974 / 4544 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 58,600 0,200 11,72

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4014-P00PS01TRAPT14

SOMMANO... mc 11,72 25,24 295,81

2975 / 4545 PAVIMENTAZIONI
D.01.003 PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 58,600 0,150 8,79

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4014-P00PS01TRAPT14

SOMMANO... mc 8,79 40,97 360,13

2976 / 4546 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Base 58,600 0,130 7,62

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4014-P00PS01TRAPT14

SOMMANO... mc 7,62 119,72 912,27

2977 / 4547 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.c PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di base e binder 58,60

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4014-P00PS01TRAPT14

SOMMANO... mq 58,60 1,08 63,29

2978 / 4548 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder in conglomerato bituminoso 58,600 0,080 4,69

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4014-P00PS01TRAPT14

SOMMANO... mc 4,69 134,13 629,07

2979 / 4549 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di usura e binder 58,60

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4014-P00PS01TRAPT14

SOMMANO... mq 58,60 1,21 70,91

2980 / 4550 PAVIMENTAZIONI
D.01.021.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura in conglomerato bituminoso 58,600 0,040 2,34

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2,34 54´827´768,93
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,34 54´827´768,93

NELL'ALLEGATO DC4014-P00PS01TRAPT14

SOMMANO... mc 2,34 147,27 344,61
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´828´113,54
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´828´113,54

SV95 - INNESTO 95  (Cat 132)

2981 / 4568 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 56,000 0,200 11,20

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4015-P00PS01TRAPT15

SOMMANO... mc 11,20 25,24 282,69

2982 / 4569 PAVIMENTAZIONI
D.01.003 PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 56,000 0,150 8,40

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4015-P00PS01TRAPT15

SOMMANO... mc 8,40 40,97 344,15

2983 / 4570 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Base 56,000 0,130 7,28

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4015-P00PS01TRAPT15

SOMMANO... mc 7,28 119,72 871,56

2984 / 4571 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.c PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di base e binder 56,00

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4015-P00PS01TRAPT15

SOMMANO... mq 56,00 1,08 60,48

2985 / 4572 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder in conglomerato bituminoso 56,000 0,080 4,48

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4015-P00PS01TRAPT15

SOMMANO... mc 4,48 134,13 600,90

2986 / 4573 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di usura e binder 56,00

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4015-P00PS01TRAPT15

SOMMANO... mq 56,00 1,21 67,76

2987 / 4574 PAVIMENTAZIONI
D.01.021.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura in conglomerato bituminoso 56,000 0,040 2,24

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4015-P00PS01TRAPT15

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2,24 54´830´341,08
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,24 54´830´341,08

SOMMANO... mc 2,24 147,27 329,88

SV09 - Movimenti di terra - OG3  (SbCat 16)

2988 / 4563 PAVIMENTAZIONI
D.01.052 PAVIMENTAZIONI STRADALI
13/06/2020 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO

BITUMINOSO
DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 73,410 12,000 880,92

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4015-P00PS01TRAPT15

SOMMANO... mq x cm 880,92 0,42 369,99

2989 / 4564 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.03.004.a DEMOLIZIONI
13/06/2020 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE

- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 73,410 0,130 9,54

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4015-P00PS01TRAPT15

SOMMANO... mc 9,54 4,31 41,12

2990 / 4565 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
13/06/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 73,410 0,350 25,69

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4015-P00PS01TRAPT15

SOMMANO... mc 25,69 3,25 83,49

2991 / 4566 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto -

Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001 25,690 15,000 385,35

SOMMANO... mck 385,35 0,19 73,22

2992 / 4567 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto -

Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001 25,69

SOMMANO... mc 25,69 2,60 66,79

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´831´305,57
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SV96 - INNESTO 96  (Cat 133)

2993 / 3478 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
02/10/2018 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Scavo 386,52

NOTA BENE: IL VOLUME DI STERRO, ESPRESSO IN MC, E' RIPORTATO,

ALLA VOCE "SCAVO", NELL'ALLEGATO DC2072-S24PS01TRAEC01

SOMMANO... mc 386,52 3,25 1´256,19

2994 / 3479 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 386,518 15,000 5´797,77

SOMMANO... mck 5´797,77 0,19 1´101,58

2995 / 3480 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dallo scavo di bonifica - Vedi

Quantità di cui alla voce A.01.001 386,52

SOMMANO... mc 386,52 2,60 1´004,95

SV14 - Mitigazioni ambientali - OG3  (SbCat 20)

2996 / 3481 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI
02/10/2018 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE

SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
MATERIALE VEGETALE
Stesa del materiale vegetale appositamente accumulato in cantiere dalle

operazioni di scotico 49,64

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2072-

S24PS01TRAEC01

SOMMANO... mc 49,64 4,82 239,26

2997 / 3482 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
MATERIALE VEGETALE
Idrosemina su terreno vegetale - Vedi quantità di cui alla voce A.02.004.b *(H/

peso=1/,3) 49,638 3,333 165,44

NOTA BENE: LA SUPERFICIE DEL VEGETALE , ESPRESSA IN MC, E'

RIPORTATA, ALLA VOCE "TERRENO VEGETALE", NELL'ALLEGATO DC2072-

S24PS01TRAEC01

SOMMANO... mq 165,44 1,47 243,20

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´835´150,75
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R I P O R T O 54´835´150,75

SV100 - INNESTO 100  (Cat 134)
SV07 - Sovrastruttura - OG3  (SbCat 13)

2998 / 4556 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 79,460 0,200 15,89

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4015-P00PS01TRAPT15

SOMMANO... mc 15,89 25,24 401,06

2999 / 4557 PAVIMENTAZIONI
D.01.003 PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sotto-fondazione in misto granulare 79,460 0,150 11,92

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4015-P00PS01TRAPT15

SOMMANO... mc 11,92 40,97 488,36

3000 / 4558 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
17/06/2020 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Base 79,460 0,130 10,33

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4015-P00PS01TRAPT15

SOMMANO... mc 10,33 119,72 1´236,71

3001 / 4559 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.c PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di base e binder 79,46

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4015-P00PS01TRAPT15

SOMMANO... mq 79,46 1,08 85,82

3002 / 4560 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
02/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di binder in conglomerato bituminoso 79,460 0,080 6,36

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4015-P00PS01TRAPT15

SOMMANO... mc 6,36 134,13 853,07

3003 / 4561 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Mano di attacco tra strato di usura e binder 79,46

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4015-P00PS01TRAPT15

SOMMANO... mq 79,46 1,21 96,15

3004 / 4562 PAVIMENTAZIONI
D.01.021.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
20/05/2020 STRATO DI USURA TIPO B

- CON BITUME TAL QUALE
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura in conglomerato bituminoso 79,460 0,040 3,18

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3,18 54´838´311,92
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R I P O R T O 3,18 54´838´311,92

NELL'ALLEGATO DC4015-P00PS01TRAPT15

SOMMANO... mc 3,18 147,27 468,32

SV09 - Movimenti di terra - OG3  (SbCat 16)

3005 / 4551 PAVIMENTAZIONI
D.01.052 PAVIMENTAZIONI STRADALI
13/06/2020 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO

BITUMINOSO
DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 39,200 12,000 470,40

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4015-P00PS01TRAPT15

SOMMANO... mq x cm 470,40 0,42 197,57

3006 / 4552 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.03.004.a DEMOLIZIONI
13/06/2020 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE

- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 39,200 0,130 5,10

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4015-P00PS01TRAPT15

SOMMANO... mc 5,10 4,31 21,98

3007 / 4553 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
13/06/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

DEMOLIZIONI
----------------------
Demolizione 39,200 0,350 13,72

NOTA BENE: LE QUANTITA' DELLE DEMOLIZIONI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO DC4015-P00PS01TRAPT15

SOMMANO... mc 13,72 3,25 44,59

3008 / 4554 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
02/10/2018 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto -

Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001 13,720 15,000 205,80

SOMMANO... mck 205,80 0,19 39,10

3009 / 4555 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
02/10/2018 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
MOVIMENTI DI TERRA PER FORMAZIONE TRINCEE E RILEVATI
Trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione del pacchetto -

Vedi Quantità di cui alla voce A.01.001 13,72

SOMMANO... mc 13,72 2,60 35,67
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------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´839´119,15
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OM-OPERE D'ARTE MAGGIORI  (SpCat 3)
PO01 - PONTE SUL RIO SAVIGNANO (Gruppo Elaborati HA)  (Cat 136)

PO02 - Demolizioni e Movimenti terra  (SbCat 24)

3010 / 157 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
11/05/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SBANCAMENTO
SPALLA A [AREA DA DWG] 439,600 0,750 329,70

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DELLO SCAVO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HA05-P00PO01STRDI02

SPALLA B [AREA DA DWG] 350,420 0,520 182,22

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DELLO SCAVO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HA05-P00PO01STRDI02

SOMMANO... mc 511,92 3,25 1´663,74

3011 / 158 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
VEDI VOCE A.01.001 511,92

SOMMANO... mc 511,92 2,60 1´330,99

3012 / 159 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
11/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
VEDI VOCE A.01.001 511,920 15,000 7´678,80

SOMMANO... mck 7´678,80 0,19 1´458,97

3013 / 162 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
FONDAZIONI
SPALLA A  *(larg.=0,6*0,6*3,14) 6,000 30,00 1,130 203,40

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HA10-P00PO01STRCP04

SPALLA B *(larg.=0,6*0,6*3,14) 6,000 30,00 1,130 203,40

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HA12-P00PO01STRCP06

SOMMANO... mc 406,80 2,60 1´057,68

3014 / 163 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
11/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
FONDAZIONI
SPALLA A  *(larg.=0,6*0,6*3,14) 6,000 30,00 1,130 15,000 3´051,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HA10-P00PO01STRCP04

SPALLA B *(larg.=0,6*0,6*3,14) 6,000 30,00 1,130 15,000 3´051,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HA12-P00PO01STRCP06

SOMMANO... mck 6´102,00 0,19 1´159,38

PO04 - Spalle (Fondazioni in c.a.) - OG3  (SbCat 26)

3015 / 134 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
FONDAZIONI VIADOTTO
SPALLA A *(lung.=2,8+,2+,2)*(larg.=20,36+,2+,2) 3,20 20,760 0,200 13,29

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 13,29 54´845´789,91
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R I P O R T O 13,29 54´845´789,91

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HA10-P00PO01STRCP04

SPALLA B *(lung.=2,8+,2+,2)*(larg.=19,92+,2+,2) 3,20 20,320 0,200 13,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HA12-P00PO01STRCP06

SOMMANO... mc 26,29 67,10 1´764,06

3016 / 135 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
11/05/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
FONDAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - CUSCINO DI FONDAZIONE - CASSERI DI FONDAZIONE *

(larg.=2,80+20,36+2,80+20,36) 46,320 2,000 92,64

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HA10-P00PO01STRCP04

SPALLA B - CUSCINO DI FONDAZIONE - CASSERI DI FONDAZIONE *

(larg.=2,80+19,92+2,80+19,92) 45,440 2,000 90,88

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HA12-P00PO01STRCP06

SOMMANO... mq 183,52 22,19 4´072,31

3017 / 136 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
FONDAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - CUSCINO DI FONDAZIONE 2,80 20,360 2,000 114,02

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HA10-P00PO01STRCP04

SPALLA B 2,80 19,920 2,000 111,55

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HA12-P00PO01STRCP06

SOMMANO... mc 225,57 121,69 27´449,61

3018 / 165 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
11/05/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONI ED ELEVAZIONI VIADOTTO

Vedi quantità di cui alla voce B.03.031.c 225,570 150,000 33´835,50

NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA

E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HA10-P00PO01STRCP04 E HA12-

P00PO01STRCP06

SOMMANO... kg 33´835,50 1,11 37´557,41

PO05 - Spalle (Elevazioni in c.a.) - OG3  (SbCat 28)

3019 / 137 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
ELEVAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - MURO D'ALA 4,00 0,750 3,980 11,94

SPALLA A - MURO D'ALA 4,00 1,750 0,750 5,25

SPALLA A - MURO D'ALA 4,00 0,750 5,060 15,18

SPALLA A - MURO D'ALA 4,00 1,750 0,750 5,25

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 2,20 0,300 1,100 0,73

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 2,20 0,300 1,800 1,19

SPALLA A - PARAGHIAIA 38,170 0,40 15,27

SPALLA A - PARAGHIAIA 0,60 2,500 2,110 3,17

0,60 2,500 3,190 4,79

SPALLA A - PARAGHIAIA DENTE *(par.ug.=((0,34+0,44)*0,2)/2) 0,078 15,430 1,20

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HA09-P00PO01STRCP03 E HA10-P00PO01STRCP04

SPALLA B - MURO D'ALA 4,00 0,750 4,250 12,75

SPALLA B - MURO D'ALA 4,00 1,750 0,750 5,25

SPALLA B - MURO D'ALA 4,00 0,750 5,220 15,66

SPALLA B - MURO D'ALA 4,00 1,750 0,750 5,25

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 2,20 0,300 1,100 0,73

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 2,20 0,300 1,800 1,19

SPALLA B - PARAGHIAIA 36,170 0,40 14,47

SPALLA B - PARAGHIAIA 0,60 2,500 2,130 3,20

0,60 2,500 3,090 4,64

SPALLA B - PARAGHIAIA DENTE *(par.ug.=((0,29+0,39)*0,2)/2) 0,068 14,560 0,99

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 128,10 54´916´633,30
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NELL'ALLEGATO HA11-P00PO01STRCP05 E HA12-P00PO01STRCP06

SOMMANO... mc 128,10 126,05 16´147,01

3020 / 138 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
11/05/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
ELEVAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - MURO D'ALA 2,000 4,00 3,980 31,84

SPALLA A - MURO D'ALA 0,750 3,980 2,99

SPALLA A - MURO D'ALA 2,000 4,00 0,750 6,00

SPALLA A - MURO D'ALA 1,750 0,750 1,31

SPALLA A - MURO D'ALA 4,00 1,750 7,00

SPALLA A - MURO D'ALA 2,000 4,00 5,060 40,48

SPALLA A - MURO D'ALA 0,750 5,060 3,80

SPALLA A - MURO D'ALA 2,000 4,00 0,750 6,00

SPALLA A - MURO D'ALA 1,750 0,750 1,31

SPALLA A - MURO D'ALA 4,00 1,750 7,00

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 2,000 2,20 1,100 4,84

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 0,300 1,100 0,33

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 2,000 2,20 1,800 7,92

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 0,300 1,800 0,54

SPALLA A - PARAGHIAIA 2,000 0,60 3,190 3,83

SPALLA A - PARAGHIAIA 2,000 19,830 3,190 126,52

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HA09-P00PO01STRCP03 E HA10-P00PO01STRCP04

SPALLA B - MURO D'ALA 2,000 4,00 4,250 34,00

SPALLA B - MURO D'ALA 2,000 0,750 4,250 6,38

SPALLA B - MURO D'ALA 2,000 4,00 0,750 6,00

SPALLA B - MURO D'ALA 1,750 0,750 1,31

SPALLA B - MURO D'ALA 4,00 1,750 7,00

SPALLA B - MURO D'ALA 2,000 4,00 5,220 41,76

SOALLA B - MURO D'ALA 0,750 5,220 3,92

SPALLA B - MURO D'ALA 2,000 4,00 0,750 6,00

SPALLA B - MURO D'ALA 1,750 0,750 1,31

SPALLA B - MURO D'ALA 4,00 1,750 7,00

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 2,000 2,20 1,100 4,84

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 1,000 0,300 1,100 0,33

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 2,000 2,20 1,800 7,92

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 1,000 0,300 1,800 0,54

SPALLA B - PARAGHIAIA 2,000 19,240 3,090 118,90

SPALLA B - PARAGHIAIA 2,000 0,60 3,090 3,71

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HA11-P00PO01STRCP05 E HA12-P00PO01STRCP06

SOMMANO... mq 502,63 22,19 11´153,36

3021 / 139 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
11/05/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONI ED ELEVAZIONI VIADOTTO

Vedi quantità di cui alla voce B.03.035.c 128,100 130,000 16´653,00

NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA

E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HA10-P00PO01STRCP04 E HA12-

P00PO01STRCP06

SOMMANO... kg 16´653,00 1,11 18´484,83

3022 / 140 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
ELEVAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - BAGGIOLI 1,45 0,900 0,200 0,26

SPALLA A - BAGGIOLI 1,45 0,900 0,430 0,56

SPALLA A - BAGGIOLI 1,45 0,900 0,660 0,86

SPALLA A - BAGGIOLI 1,45 0,900 0,890 1,16

SPALLA A - BAGGIOLI 1,45 0,900 1,110 1,45

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HA10-P00PO01STRCP04

SPALLA B - BAGGIOLI 1,45 0,900 0,200 0,26

SPALLA B - BAGGIOLI 1,45 0,900 0,430 0,56

SPALLA B - BAGGIOLI 1,45 0,900 0,660 0,86

SPALLA B - BAGGIOLI 1,45 0,900 0,890 1,16

SPALLA B - BAGGIOLI 1,45 0,900 1,110 1,45

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HA12-P00PO01STRCP06

SOMMANO... mc 8,58 132,58 1´137,54

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´963´556,04
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3023 / 141 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
11/05/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
ELEVAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - BAGGIOLI *(lung.=1,45+0,90+1,45+0,9) 4,70 0,200 0,94

(lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) 4,70 0,430 2,02

(lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) 4,70 0,660 3,10

(lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) 4,70 0,890 4,18

(lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) 4,70 1,110 5,22

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HA10-P00PO01STRCP04

SPALLA B - BAGGIOLI *(lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) 4,70 0,200 0,94

(lung.=0,90+1,45+0,90+1,45) 4,70 0,430 2,02

(lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) 4,70 0,660 3,10

(lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) 4,70 0,890 4,18

(lung.=1,45+0,9+1,45+0,90) 4,70 1,110 5,22

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HA12-P00PO01STRCP06

SOMMANO... mq 30,92 22,19 686,11

3024 / 142 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
11/05/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONI VIADOTTO
SPALLA A 5,000 280,000 1´400,00

SPALLA B 5,000 280,000 1´400,00

NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA

E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HA10-P00PO01STRCP04 E HA12-

P00PO01STRCP06

SOMMANO... kg 2´800,00 1,11 3´108,00

PO06 - Appoggi e giunti   (SbCat 30)

3025 / 143 OPERE D'ARTE
B.07.025.a INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
11/05/2020 ISOLATORI ELASTOMERICI

- PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31
E 120 DMC
APPOGGI VIADOTTO
SPALLA A *(par.ug.=6*6*3,14/4*5) 141,300 1,470 207,71

SPALLA B *(par.ug.=6*6*3,14/4*5) 141,300 1,470 207,71

NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HA14-P00PO01STRDC01

SOMMANO... dmc 415,42 83,06 34´504,79

3026 / 144 OPERE D'ARTE
B.07.025.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
11/05/2020 ISOLATORI ELASTOMERICI

- SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B.07.025.a PER ISOLATORI AVENTI UNA
DIMENSIONE INFERIORE A 30 DMC (%)
APPOGGI VIADOTTO
SPALLA A *(par.ug.=6*6*3,14/4*5*83,06) 11736,378 1,470 17´252,48

SPALLA B *(par.ug.=6*6*3,14/4*5*83,06) 11736,378 1,470 17´252,48

NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HA14-P00PO01STRDC01

SOMMANO... % 34´504,96 30,00 10´351,49

3027 / 145 OPERE D'ARTE
B.07.060.c INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
11/05/2020 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE

- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
APPOGGI VIADOTTO
SPALLA A 2,000 2,50 5,00

SPALLA B 2,000 2,50 5,00

NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HA14-P00PO01STRDC01

SOMMANO... ml 10,00 226,59 2´265,90

3028 / 146 OPERE D'ARTE
B.07.050.c INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
11/05/2020 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO

- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
APPOGGI VIADOTTO
SPALLA A 15,43 15,43

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 15,43 55´014´472,33
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R I P O R T O 15,43 55´014´472,33

SPALLA B 14,84 14,84

NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HA14-P00PO01STRDC01

SOMMANO... ml 30,27 1´461,59 44´242,33

3029 / 147 OPERE D'ARTE
B.07.052.c INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
11/05/2020 SOVRAPPREZZO AI GIUNTI DI DILATAZIONE IN ELASTOMERO ARMATO

- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 200 MM (%)
APPOGGI VIADOTTO
Vedi quantità di cui alla voce B.07.050.c 1461,590 30,27 44´242,33

SOMMANO... % 44´242,33 20,00 8´848,47

PO07 - Impalcato (parte metallica)  (SbCat 31)

3030 / 164 OPERE D'ARTE
PROGDEF- ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
NP02 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW e/o S355J2W e/o
11/05/2020 S355K2W (UNI EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO DAL

BASSO
IMPALCATO METALLICO 
Impalcato metallico 99212,690 99´212,69

Ad aggiunere 5% 0,050 99212,690 4´960,63

SOMMANO... kg 104´173,32 2,41 251´057,70

PO07 - Impalcato (parte soletta in c.a.) - OG3  (SbCat 32)

3031 / 148 OPERE D'ARTE
B.04.016 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
11/05/2020 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU

TRAVI VARATE
IMPALCATO
Impalcato soletta in c.a. *(larg.=19,84/2+19,32/2) 27,00 19,580 528,66

A detrarre volume su trave -5,000 26,60 0,500 -66,50

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HA07-P00PO01STRDT01

Sommano positivi... mq 528,66

Sommano negativi... mq -66,50

SOMMANO... mq 462,16 35,45 16´383,57

3032 / 149 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
IMPALCATO
Impalcato soletta in c.a. *(larg.=19,84/2+19,32/2) 27,00 19,580 0,220 116,31

Impalcato soletta in c.a. 5,000 26,60 0,500 0,060 3,99

Cordoli laterali  *(H/peso=0,36/2+0,17/2) 27,00 2,500 0,265 17,89

Cordoli laterali  *(H/peso=0,17/2+0,11/2) 27,00 2,500 0,140 9,45

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HA07-P00PO01STRDT01

SOMMANO... mc 147,64 126,05 18´610,02

3033 / 150 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
11/05/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
IMPALCATO
Cordoli laterali - casseri frontali 2,000 2,500 0,380 1,90

Cordoli laterali - casseri frontali 2,000 2,500 0,630 3,15

Cordoli laterali - casseri laterali 27,00 0,380 10,26

Cordoli laterali - casseri laterali 27,00 0,630 17,01

Soletta - Casseri frontali *(larg.=19,84/2+19,32/2) 2,000 19,580 0,630 24,67

NOTA BENE: I CASSERI FRONTALI DELLA SOLETTA SONO STATI

CONSIDERATI A TUTTA ALTEZZA COMPRESO LO SPESSORE DELLA

PREDALLA

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HA07-P00PO01STRDT01

SOMMANO... mq 56,99 22,19 1´264,61

3034 / 151 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
11/05/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

IMPALCATO
Soletta in c.a.  *(larg.=19,84/2+19,32/2) 27,00 19,580 85,000 44´936,10

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 44´936,10 55´354´879,03
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NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HA07-P00PO01STRDT01

SOMMANO... kg 44´936,10 1,11 49´879,07

3035 / 152 OPERE D'ARTE
B.08.002.1 MANUFATTI PREFABBRICATI
11/05/2020 PANNELLI

PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI
IMPALCATO
Velette prefabbricate 2,000 27,00 1,000 54,00

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HA07-P00PO01STRDT01

SOMMANO... mq 54,00 36,66 1´979,64

3036 / 155 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
IMPALCATO
Ringrosso su soletta per massetto a pendenza *(larg.=19,84/2+19,32/2)*(H/

peso=1/4*(0,02+0,02+0,09+0,09)) 27,00 19,580 0,055 29,08

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HA07-P00PO01STRDT01

SOMMANO... mc 29,08 67,10 1´951,27

3037 / 156 OPERE D'ARTE
B.06.011 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
11/05/2020 TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO

D'IMPALCATO
IMPALCATO
Impermeabilizzazione compresi risvolti *(larg.=19,84/2+19,32/2+,5) 27,00 20,080 542,16

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HA07-P00PO01STRDT01

SOMMANO... mq 542,16 21,75 11´791,98

PO08 - Sovrastruttura - OG3  (SbCat 33)

3038 / 153 PAVIMENTAZIONI
D.01.036.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
11/05/2020 STRATO DI USURA DRENANTE

- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM
IMPALCATO
Strato di usura *(larg.=19,84/2+19,32/2) 27,00 19,580 528,66

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HA07-P00PO01STRDT01

SOMMANO... mq x 4

cm 528,66 9,63 5´091,00

3039 / 154 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
11/05/2020 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
IMPALCATO
Strato di binder *(larg.=19,84/2+19,32/2) 27,00 19,580 0,080 42,29

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HA07-P00PO01STRDT01

SOMMANO... mc 42,29 134,13 5´672,36

PO10 - Inalveazioni  (SbCat 35)

3040 / 2174 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
13/06/2020 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Stesa di geotesisle 1,100 96,80 12,500 1´331,00

NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE DI RINVIA

ALL'ALLEGATO FB32-T00ID01IDRDI01

SOMMANO... mq 1´331,00 1,52 2´023,12

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 55´433´267,47
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3041 / 2175 LAVORI DIVERSI
E.06.003.a DIFESE SPONDALI
13/06/2020 ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI

DI PIETRA NATURALE
- PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE
INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Formazione di scogliera 11,000 96,80 1´064,80

NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE DI RINVIA

ALL'ALLEGATO FB32-T00ID01IDRDI01

SOMMANO... mc 1´064,80 71,83 76´484,58

3042 / 2176 LAVORI DIVERSI
E.06.005.b DIFESE SPONDALI
13/06/2020 MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE

- DI II CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 1.001 E KG
3.000
INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a 1064,800 2,600 2´768,48

SOMMANO... t 2´768,48 23,27 64´422,53

3043 / 2177 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
11/05/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a 1´064,80

SOMMANO... mc 1´064,80 3,25 3´460,60

3044 / 2178 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 1´064,80

SOMMANO... mc 1´064,80 2,60 2´768,48

3045 / 2179 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
11/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 1064,800 15,000 15´972,00

SOMMANO... mck 15´972,00 0,19 3´034,68

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 55´583´438,34
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PO02 - PONTE SUL RIO DELL'ACQUA ROSSA (Gruppo Elaborati HB)  (Cat
137)

PO02 - Demolizioni e Movimenti terra  (SbCat 24)

3046 / 192 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
11/05/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SBANCAMENTO
SPALLA A [AREA DA DWG] 554,940 2,000 1´109,88

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DELLO SCAVO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HB05-P00PO02STRDI02

SPALLA B [AREA DA DWG] 370,310 2,450 907,26

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DELLO SCAVO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HB05-P00PO02STRDI02

SOMMANO... mc 2´017,14 3,25 6´555,71

3047 / 193 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
VEDI VOCE A.01.001 2´017,14

SOMMANO... mc 2´017,14 2,60 5´244,56

3048 / 194 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
11/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
VEDI VOCE A.01.001 2017,140 15,000 30´257,10

SOMMANO... mck 30´257,10 0,19 5´748,85

PO04 - Spalle (Fondazioni in c.a.) - OG3  (SbCat 26)

3049 / 169 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
FONDAZIONI VIADOTTO
SPALLA A *(lung.=2,8+,2+,2)*(larg.=15+,2+,2) 3,20 15,400 0,200 9,86

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HB10-P00PO02STRCP04

SPALLA B *(lung.=2,8+,2+,2)*(larg.=14,73+,2+,2) 3,20 15,130 0,200 9,68

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HB12-P00PO02STRCP06

SOMMANO... mc 19,54 67,10 1´311,13

3050 / 170 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
11/05/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
FONDAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - CUSCINO DI FONDAZIONE - CASSERI DI FONDAZIONE *

(larg.=2,80+15+2,80+15) 35,600 2,000 71,20

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HB10-P00PO02STRCP04

SPALLA B - CUSCINO DI FONDAZIONE - CASSERI DI FONDAZIONE *

(larg.=2,80+14,73+2,80+14,73) 35,060 2,000 70,12

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HB12-P00PO02STRCP06

SOMMANO... mq 141,32 22,19 3´135,89

3051 / 171 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
FONDAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - CUSCINO DI FONDAZIONE 2,80 15,000 2,000 84,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HB10-P00PO02STRCP04

SPALLA B 2,80 14,730 2,000 82,49

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 166,49 55´605´434,48
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NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HB12-P00PO02STRCP06

SOMMANO... mc 166,49 121,69 20´260,17

3052 / 196 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
11/05/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONI ED ELEVAZIONI VIADOTTO

Vedi quantità di cui alla voce B.03.031.c 166,490 150,000 24´973,50

NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA

E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HB10-P00PO02STRCP04 E HB12-

P00PO02STRCP06

SOMMANO... kg 24´973,50 1,11 27´720,59

PO05 - Spalle (Elevazioni in c.a.) - OG3  (SbCat 28)

3053 / 172 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
ELEVAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - MURO D'ALA 4,30 0,750 5,270 17,00

SPALLA A - MURO D'ALA 4,30 1,750 0,750 5,64

SPALLA A - MURO D'ALA 4,30 0,750 5,950 19,19

SPALLA A - MURO D'ALA 4,30 1,750 0,750 5,64

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 2,20 0,300 0,900 0,59

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 2,20 0,300 1,600 1,06

SPALLA A - PARAGHIAIA 33,050 0,60 19,83

SPALLA A - PARAGHIAIA 0,80 2,500 3,270 6,54

0,80 2,500 3,950 7,90

SPALLA A - PARAGHIAIA DENTE *(par.ug.=((0,29+0,39)*0,2)/2) 0,068 10,000 0,68

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HB09-P00PO02STRCP03 E HB10-P00PO02STRCP04

SPALLA B - MURO D'ALA 4,30 0,750 5,080 16,38

SPALLA B - MURO D'ALA 4,30 1,750 0,750 5,64

SPALLA B - MURO D'ALA 4,30 0,750 5,280 17,03

SPALLA B - MURO D'ALA 4,30 1,750 0,750 5,64

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 2,20 0,300 0,900 0,59

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 2,20 0,300 1,100 0,73

SPALLA B - PARAGHIAIA 29,220 0,60 17,53

SPALLA B - PARAGHIAIA 0,80 2,500 2,180 4,36

0,80 2,500 3,280 6,56

SPALLA B - PARAGHIAIA DENTE *(par.ug.=((0,29+0,39)*0,2)/2) 0,068 9,720 0,66

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HB11-P00PO02STRCP05 E HB12-P00PO02STRCP06

SOMMANO... mc 159,19 126,05 20´065,90

3054 / 173 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
11/05/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
ELEVAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - MURO D'ALA 2,000 4,30 5,270 45,32

SPALLA A - MURO D'ALA 0,750 5,270 3,95

SPALLA A - MURO D'ALA 2,000 4,30 0,750 6,45

SPALLA A - MURO D'ALA 1,750 0,750 1,31

SPALLA A - MURO D'ALA 4,30 1,750 7,53

SPALLA A - MURO D'ALA 2,000 4,30 5,950 51,17

SPALLA A - MURO D'ALA 0,750 5,950 4,46

SPALLA A - MURO D'ALA 2,000 4,30 0,750 6,45

SPALLA A - MURO D'ALA 1,750 0,750 1,31

SPALLA A - MURO D'ALA 4,30 1,750 7,53

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 2,000 2,20 0,900 3,96

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 0,300 0,900 0,27

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 2,000 2,20 1,100 4,84

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 0,300 1,100 0,33

SPALLA A - PARAGHIAIA 2,000 0,80 3,280 5,25

SPALLA A - PARAGHIAIA 2,000 14,400 3,280 94,46

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HB09-P00PO02STRCP03 E HB10-P00PO02STRCP04

SPALLA B - MURO D'ALA 2,000 4,30 5,080 43,69

SPALLA B - MURO D'ALA 2,000 0,750 5,080 7,62

SPALLA B - MURO D'ALA 2,000 4,30 0,750 6,45

SPALLA B - MURO D'ALA 1,750 0,750 1,31

SPALLA B - MURO D'ALA 4,30 1,750 7,53

SPALLA B - MURO D'ALA 2,000 4,30 5,280 45,41

SOALLA B - MURO D'ALA 0,750 5,280 3,96

SPALLA B - MURO D'ALA 2,000 4,30 0,750 6,45

SPALLA B - MURO D'ALA 1,750 0,750 1,31

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 368,32 55´673´481,14
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SPALLA B - MURO D'ALA 4,30 1,750 7,53

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 2,000 2,20 0,900 3,96

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 1,000 0,300 0,900 0,27

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 2,000 2,20 1,100 4,84

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 1,000 0,300 1,100 0,33

SPALLA B - PARAGHIAIA 2,000 14,130 3,280 92,69

SPALLA B - PARAGHIAIA 2,000 0,60 3,280 3,94

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HB11-P00PO02STRCP05 E HB12-P00PO02STRCP06

SOMMANO... mq 481,88 22,19 10´692,92

3055 / 174 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
11/05/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONI ED ELEVAZIONI VIADOTTO

Vedi quantità di cui alla voce B.03.035.c 159,190 140,000 22´286,60

NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA

E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HB10-P00PO02STRCP04 E HB12-

P00PO02STRCP06

SOMMANO... kg 22´286,60 1,11 24´738,13

3056 / 175 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
ELEVAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - BAGGIOLI 1,75 0,900 0,200 0,32

SPALLA A - BAGGIOLI 1,75 0,900 0,440 0,69

SPALLA A - BAGGIOLI 1,75 0,900 0,670 1,06

SPALLA A - BAGGIOLI 1,75 0,900 0,910 1,43

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HB10-P00PO02STRCP04

SPALLA B - BAGGIOLI 1,75 0,900 0,200 0,32

SPALLA B - BAGGIOLI 1,75 0,900 0,270 0,43

SPALLA B - BAGGIOLI 1,75 0,900 0,350 0,55

SPALLA B - BAGGIOLI 1,75 0,900 0,420 0,66

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HB12-P00PO02STRCP06

SOMMANO... mc 5,46 132,58 723,89

3057 / 176 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
11/05/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
ELEVAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - BAGGIOLI *(lung.=1,75+0,90+1,75+0,9) 5,30 0,200 1,06

(lung.=1,75+0,90+1,75+0,90) 5,30 0,440 2,33

(lung.=1,75+0,90+1,75+0,90) 5,30 0,670 3,55

(lung.=1,75+0,90+1,75+0,90) 5,30 0,910 4,82

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HB10-P00PO02STRCP04

SPALLA B - BAGGIOLI *(lung.=1,75+0,90+1,75+0,90) 5,30 0,200 1,06

(lung.=0,90+1,75+0,90+1,75) 5,30 0,270 1,43

(lung.=1,75+0,90+1,75+0,90) 5,30 0,350 1,86

(lung.=1,75+0,90+1,75+0,90) 5,30 0,420 2,23

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HB12-P00PO02STRCP06

SOMMANO... mq 18,34 22,19 406,96

3058 / 177 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
11/05/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONI VIADOTTO
SPALLA A 4,000 280,000 1´120,00

SPALLA B 4,000 280,000 1´120,00

NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA

E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HB10-P00PO02STRCP04 E HB12-

P00PO02STRCP06

SOMMANO... kg 2´240,00 1,11 2´486,40

PO06 - Appoggi e giunti   (SbCat 30)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 55´712´529,44
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3059 / 178 OPERE D'ARTE
B.07.025.a INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
11/05/2020 ISOLATORI ELASTOMERICI

- PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31
E 120 DMC
APPOGGI VIADOTTO
SPALLA A *(par.ug.=4*4*3,14/4*4) 50,240 1,080 54,26

SPALLA B *(par.ug.=4*4*3,14/4*4) 50,240 1,080 54,26

NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HB14-P00PO02STRDC01

SOMMANO... dmc 108,52 83,06 9´013,67

3060 / 179 OPERE D'ARTE
B.07.025.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
11/05/2020 ISOLATORI ELASTOMERICI

- SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B.07.025.a PER ISOLATORI AVENTI UNA
DIMENSIONE INFERIORE A 30 DMC (%)
APPOGGI VIADOTTO
SPALLA A *(par.ug.=4*4*3,14/4*4*83,06) 4172,934 1,080 4´506,77

SPALLA B *(par.ug.=4*4*3,14/4*4*83,06) 4172,934 1,080 4´506,77

NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HB14-P00PO02STRDC01

SOMMANO... % 9´013,54 30,00 2´704,06

3061 / 180 OPERE D'ARTE
B.07.060.c INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
11/05/2020 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE

- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
APPOGGI VIADOTTO
SPALLA A 2,000 2,50 5,00

SPALLA B 2,000 2,50 5,00

NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HB14-P00PO02STRDC01

SOMMANO... ml 10,00 226,59 2´265,90

3062 / 181 OPERE D'ARTE
B.07.050.c INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
11/05/2020 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO

- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
APPOGGI VIADOTTO
SPALLA A 10,00 10,00

SPALLA B 9,73 9,73

NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HB14-P00PO02STRDC01

SOMMANO... ml 19,73 1´461,59 28´837,17

3063 / 182 OPERE D'ARTE
B.07.052.c INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
11/05/2020 SOVRAPPREZZO AI GIUNTI DI DILATAZIONE IN ELASTOMERO ARMATO

- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 200 MM (%)
APPOGGI VIADOTTO
Vedi quantità di cui alla voce B.07.050.c 1461,590 19,73 28´837,17

SOMMANO... % 28´837,17 20,00 5´767,43

PO07 - Impalcato (parte metallica)  (SbCat 31)

3064 / 195 OPERE D'ARTE
PROGDEF- ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
NP02 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW e/o S355J2W e/o
11/05/2020 S355K2W (UNI EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO DAL

BASSO
IMPALCATO METALLICO 
Impalcato metallico *(H/peso=250010,16+13205,33+2282,8+9322,56+4504,1) 279324,95

0 279´324,95

Ad aggiunere 5% *(H/peso=250010,16+13205,33+2282,8+9322,56+4504,1) 279324,95

0,050 0 13´966,25

SOMMANO... kg 293´291,20 2,41 706´831,79

PO07 - Impalcato (parte soletta in c.a.) - OG3  (SbCat 32)

3065 / 183 OPERE D'ARTE
B.04.016 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
11/05/2020 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU

TRAVI VARATE
IMPALCATO

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 56´467´949,46
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Impalcato soletta in c.a. *(larg.=15/2+14,73/2) 57,00 14,865 847,31

A detrarre volume su trave -4,000 56,60 0,500 -113,20

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HB07-P00PO02STRDT01

Sommano positivi... mq 847,31

Sommano negativi... mq -113,20

SOMMANO... mq 734,11 35,45 26´024,20

3066 / 184 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
IMPALCATO
Impalcato soletta in c.a. *(larg.=15/2+14,73/2) 57,00 14,865 0,220 186,41

Impalcato soletta in c.a. 4,000 56,60 0,500 0,060 6,79

Cordoli laterali  *(H/peso=0,32/2+0,17/2) 57,00 2,500 0,245 34,91

Cordoli laterali  *(H/peso=0,07/2+0,17/2) 57,00 2,500 0,120 17,10

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HB07-P00PO02STRDT01

SOMMANO... mc 245,21 126,05 30´908,72

3067 / 185 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
11/05/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
IMPALCATO
Cordoli laterali - casseri frontali 2,000 2,500 0,380 1,90

Cordoli laterali - casseri frontali 2,000 2,500 0,630 3,15

Cordoli laterali - casseri laterali 57,00 0,580 33,06

Cordoli laterali - casseri laterali 57,00 0,360 20,52

Soletta - Casseri frontali *(larg.=15/2+14,73/2) 2,000 14,865 0,580 17,24

NOTA BENE: I CASSERI FRONTALI DELLA SOLETTA SONO STATI

CONSIDERATI A TUTTA ALTEZZA COMPRESO LO SPESSORE DELLA

PREDALLA

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HB07-P00PO02STRDT01

SOMMANO... mq 75,87 22,19 1´683,56

3068 / 186 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
11/05/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

IMPALCATO
Soletta in c.a.  *(larg.=15/2+14,73/2) 57,00 14,865 85,000 72´020,93

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HB07-P00PO02STRDT01

SOMMANO... kg 72´020,93 1,11 79´943,23

3069 / 187 OPERE D'ARTE
B.08.002.1 MANUFATTI PREFABBRICATI
11/05/2020 PANNELLI

PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI
IMPALCATO
Velette prefabbricate 2,000 57,00 1,000 114,00

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HB07-P00PO02STRDT01

SOMMANO... mq 114,00 36,66 4´179,24

3070 / 190 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
IMPALCATO
Ringrosso su soletta per massetto a pendenza *(larg.=15/2+14,73/2) 57,00 14,865 0,020 16,95

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HB07-P00PO02STRDT01

SOMMANO... mc 16,95 67,10 1´137,35

3071 / 191 OPERE D'ARTE
B.06.011 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
11/05/2020 TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO

D'IMPALCATO
IMPALCATO
Impermeabilizzazione compresi risvolti *(larg.=15/2+14,73/2+0,5) 57,00 15,365 875,81

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 875,81 56´611´825,76
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NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HB07-P00PO02STRDT01

SOMMANO... mq 875,81 21,75 19´048,87

PO08 - Sovrastruttura - OG3  (SbCat 33)

3072 / 188 PAVIMENTAZIONI
D.01.036.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
11/05/2020 STRATO DI USURA DRENANTE

- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM
IMPALCATO
Strato di usura *(larg.=15/2+14,73/2) 57,00 14,865 847,31

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HB07-P00PO02STRDT01

SOMMANO... mq x 4

cm 847,31 9,63 8´159,60

3073 / 189 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
11/05/2020 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
IMPALCATO
Strato di binder *(larg.=15/2+14,73/2) 57,00 14,865 0,080 67,78

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HB07-P00PO02STRDT01

SOMMANO... mc 67,78 134,13 9´091,33

PO10 - Inalveazioni  (SbCat 35)

3074 / 2180 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
13/06/2020 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Stesa di geotesisle 1,100 40,48 13,250 590,00

NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIA

ALL'ALLEGATO FB34-T00ID01IDRDI02

SOMMANO... mq 590,00 1,52 896,80

3075 / 2181 LAVORI DIVERSI
E.06.003.a DIFESE SPONDALI
13/06/2020 ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI

DI PIETRA NATURALE
- PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE
INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Formazione di scogliera 13,100 96,80 1´268,08

NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIA

ALL'ALLEGATO FB34-T00ID01IDRDI02

SOMMANO... mc 1´268,08 71,83 91´086,19

3076 / 2182 LAVORI DIVERSI
E.06.005.b DIFESE SPONDALI
13/06/2020 MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE

- DI II CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 1.001 E KG
3.000
INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a 1268,080 2,600 3´297,01

SOMMANO... t 3´297,01 23,27 76´721,42

3077 / 2183 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
11/05/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a 1´268,08

SOMMANO... mc 1´268,08 3,25 4´121,26

3078 / 2184 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 56´820´951,23
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R I P O R T O 56´820´951,23

11/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 1´268,08

SOMMANO... mc 1´268,08 2,60 3´297,01

3079 / 2185 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
11/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 1268,080 15,000 19´021,20

SOMMANO... mck 19´021,20 0,19 3´614,03
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 56´827´862,27



pag. 587

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 56´827´862,27

PO03 - PONTE SUL RIO MORTALE (Gruppo Elaborati HC)  (Cat 138)
PO02 - Demolizioni e Movimenti terra  (SbCat 24)

3080 / 223 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
11/05/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SBANCAMENTO
SPALLA A [AREA DA DWG] *(H/peso=1/4*(4,71+4,84+3,47+2,57)) 535,640 3,898 2´087,92

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DELLO SCAVO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HC05-P00PO03STRDI02

SPALLA B [AREA DA DWG] *(H/peso=1/4*(1,61+2,91+5,61+2,92)) 547,940 3,263 1´787,93

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DELLO SCAVO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HC05-P00PO03STRDI02

SOMMANO... mc 3´875,85 3,25 12´596,51

3081 / 224 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
VEDI VOCE A.01.001 3´875,85

SOMMANO... mc 3´875,85 2,60 10´077,21

3082 / 225 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
11/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
VEDI VOCE A.01.001 3875,850 15,000 58´137,75

SOMMANO... mck 58´137,75 0,19 11´046,17

3083 / 226 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
FONDAZIONI
SPALLA A  *(larg.=0,6*0,6*3,14) 4,000 30,00 1,130 135,60

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HC10-P00PO03STRCP04

SPALLA B *(larg.=0,6*0,6*3,14) 5,000 30,00 1,130 169,50

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HC12-P00PO03STRCP06

SOMMANO... mc 305,10 2,60 793,26

3084 / 227 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
11/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
FONDAZIONI
SPALLA A  *(larg.=0,6*0,6*3,14) 4,000 30,00 1,130 15,000 2´034,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HC10-P00PO03STRCP04

SPALLA B *(larg.=0,6*0,6*3,14) 5,000 30,00 1,130 15,000 2´542,50

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HC12-P00PO03STRCP06

SOMMANO... mck 4´576,50 0,19 869,54

PO04 - Spalle (Fondazioni in c.a.) - OG3  (SbCat 26)

3085 / 200 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
FONDAZIONI VIADOTTO
SPALLA A *(lung.=2,8+,2+,2)*(larg.=15+,2+,2) 3,20 15,400 0,200 9,86

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 9,86 56´863´244,96
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R I P O R T O 9,86 56´863´244,96

NELL'ALLEGATO HC10-P00PO03STRCP04

SPALLA B *(lung.=2,8+,2+,2)*(larg.=17,96+,2+,2) 3,20 18,360 0,200 11,75

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HC12-P00PO03STRCP06

SOMMANO... mc 21,61 67,10 1´450,03

3086 / 201 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
11/05/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
FONDAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - CUSCINO DI FONDAZIONE - CASSERI DI FONDAZIONE *

(larg.=2,80+15+2,80+15) 35,600 2,000 71,20

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HC10-P00PO03STRCP04

SPALLA B - CUSCINO DI FONDAZIONE - CASSERI DI FONDAZIONE *

(larg.=2,80+17,96+2,80+17,96) 41,520 2,000 83,04

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HC12-P00PO03STRCP06

SOMMANO... mq 154,24 22,19 3´422,59

3087 / 202 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
FONDAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - CUSCINO DI FONDAZIONE 2,80 15,000 2,000 84,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HC10-P00PO03STRCP04

SPALLA B 2,80 17,960 2,000 100,58

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HC12-P00PO03STRCP06

SOMMANO... mc 184,58 121,69 22´461,54

3088 / 229 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
11/05/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONI ED ELEVAZIONI VIADOTTO

Vedi quantità di cui alla voce B.03.031.c 184,580 140,000 25´841,20

NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA

E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HC10-P00PO03STRCP04 E HC12-

P00PO03STRCP06

SOMMANO... kg 25´841,20 1,11 28´683,73

PO05 - Spalle (Elevazioni in c.a.) - OG3  (SbCat 28)

3089 / 203 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
ELEVAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - MURO D'ALA 4,30 0,750 5,090 16,42

SPALLA A - MURO D'ALA 4,30 1,750 0,750 5,64

SPALLA A - MURO D'ALA 4,30 0,750 5,310 17,12

SPALLA A - MURO D'ALA 4,30 1,750 0,750 5,64

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 2,20 0,300 0,900 0,59

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 2,20 0,300 1,100 0,73

SPALLA A - PARAGHIAIA 30,000 0,60 18,00

SPALLA A - PARAGHIAIA 0,80 2,500 3,090 6,18

0,80 2,500 3,310 6,62

SPALLA A - PARAGHIAIA DENTE *(par.ug.=((0,29+0,39)*0,2)/2) 0,068 10,000 0,68

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HC09-P00PO03STRCP03 E HC10-P00PO03STRCP04

SPALLA B - MURO D'ALA 4,30 0,750 4,920 15,87

SPALLA B - MURO D'ALA 4,30 1,750 0,750 5,64

SPALLA B - MURO D'ALA 4,30 0,750 5,830 18,80

SPALLA B - MURO D'ALA 4,30 1,750 0,750 5,64

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 2,20 0,300 0,900 0,59

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 2,20 0,300 1,600 1,06

SPALLA B - PARAGHIAIA 42,780 0,60 25,67

SPALLA B - PARAGHIAIA 0,80 2,500 3,000 6,00

0,80 2,500 3,910 7,82

SPALLA B - PARAGHIAIA DENTE *(par.ug.=((0,29+0,39)*0,2)/2) 0,068 12,960 0,88

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HC11-P00PO03STRCP05 E HC12-P00PO03STRCP06

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 165,59 56´919´262,85
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R I P O R T O 165,59 56´919´262,85

SOMMANO... mc 165,59 126,05 20´872,62

3090 / 204 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
11/05/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
ELEVAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - MURO D'ALA 2,000 4,30 5,090 43,77

SPALLA A - MURO D'ALA 0,750 5,090 3,82

SPALLA A - MURO D'ALA 2,000 4,30 0,750 6,45

SPALLA A - MURO D'ALA 1,750 0,750 1,31

SPALLA A - MURO D'ALA 4,30 1,750 7,53

SPALLA A - MURO D'ALA 2,000 4,30 5,310 45,67

SPALLA A - MURO D'ALA 0,750 5,310 3,98

SPALLA A - MURO D'ALA 2,000 4,30 0,750 6,45

SPALLA A - MURO D'ALA 1,750 0,750 1,31

SPALLA A - MURO D'ALA 4,30 1,750 7,53

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 2,000 2,20 0,900 3,96

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 0,300 0,900 0,27

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 2,000 2,20 1,100 4,84

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 0,300 1,100 0,33

SPALLA A - PARAGHIAIA 2,000 0,80 3,310 5,30

SPALLA A - PARAGHIAIA 2,000 14,400 3,310 95,33

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HC09-P00PO03STRCP03 E HC10-P00PO03STRCP04

SPALLA B - MURO D'ALA 2,000 4,30 4,920 42,31

SPALLA B - MURO D'ALA 2,000 0,750 4,920 7,38

SPALLA B - MURO D'ALA 2,000 4,30 0,750 6,45

SPALLA B - MURO D'ALA 1,750 0,750 1,31

SPALLA B - MURO D'ALA 4,30 1,750 7,53

SPALLA B - MURO D'ALA 2,000 4,30 5,830 50,14

SOALLA B - MURO D'ALA 0,750 5,830 4,37

SPALLA B - MURO D'ALA 2,000 4,30 0,750 6,45

SPALLA B - MURO D'ALA 1,750 0,750 1,31

SPALLA B - MURO D'ALA 4,30 1,750 7,53

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 2,000 2,20 0,900 3,96

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 1,000 0,300 0,900 0,27

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 2,000 2,20 1,600 7,04

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 1,000 0,300 1,600 0,48

SPALLA B - PARAGHIAIA 2,000 17,360 3,910 135,76

SPALLA B - PARAGHIAIA 2,000 0,60 3,910 4,69

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HC11-P00PO03STRCP05 E HC12-P00PO03STRCP06

SOMMANO... mq 524,83 22,19 11´645,98

3091 / 205 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
11/05/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONI ED ELEVAZIONI VIADOTTO

Vedi quantità di cui alla voce B.03.035.c 165,590 130,000 21´526,70

NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA

E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HC10-P00PO03STRCP04 E HC12-

P00PO03STRCP06

SOMMANO... kg 21´526,70 1,11 23´894,64

3092 / 206 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
ELEVAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - BAGGIOLI 1,75 0,900 0,200 0,32

SPALLA A - BAGGIOLI 1,75 0,900 0,280 0,44

SPALLA A - BAGGIOLI 1,75 0,900 0,360 0,57

SPALLA A - BAGGIOLI 1,75 0,900 0,440 0,69

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HC10-P00PO03STRCP04

SPALLA B - BAGGIOLI 1,75 0,900 0,200 0,32

SPALLA B - BAGGIOLI 1,75 0,900 0,440 0,69

SPALLA B - BAGGIOLI 1,75 0,900 0,690 1,09

SPALLA B - BAGGIOLI 1,75 0,900 0,930 1,46

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HC12-P00PO03STRCP06

SOMMANO... mc 5,58 132,58 739,80

3093 / 207 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 56´976´415,89
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11/05/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI
ELEVAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - BAGGIOLI *(lung.=1,75+0,90+1,75+0,9) 5,30 0,200 1,06

(lung.=1,75+0,90+1,75+0,90) 5,30 0,280 1,48

(lung.=1,75+0,90+1,75+0,90) 5,30 0,360 1,91

(lung.=1,75+0,90+1,75+0,90) 5,30 0,440 2,33

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HC10-P00PO03STRCP04

SPALLA B - BAGGIOLI *(lung.=1,75+0,90+1,75+0,90) 5,30 0,200 1,06

(lung.=0,90+1,75+0,90+1,75) 5,30 0,440 2,33

(lung.=1,75+0,90+1,75+0,90) 5,30 0,690 3,66

(lung.=1,75+0,90+1,75+0,90) 5,30 0,930 4,93

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HC12-P00PO03STRCP06

SOMMANO... mq 18,76 22,19 416,28

3094 / 208 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
11/05/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONI VIADOTTO
SPALLA A 4,000 280,000 1´120,00

SPALLA B 4,000 280,000 1´120,00

NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA

E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HC10-P00PO03STRCP04 E HC12-

P00PO03STRCP06

SOMMANO... kg 2´240,00 1,11 2´486,40

PO06 - Appoggi e giunti   (SbCat 30)

3095 / 209 OPERE D'ARTE
B.07.025.a INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
11/05/2020 ISOLATORI ELASTOMERICI

- PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31
E 120 DMC
APPOGGI VIADOTTO
SPALLA A *(par.ug.=4*4*3,14/4*4) 50,240 1,080 54,26

SPALLA B *(par.ug.=4*4*3,14/4*4) 50,240 1,080 54,26

NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HC14-P00PO03STRDC01

SOMMANO... dmc 108,52 83,06 9´013,67

3096 / 210 OPERE D'ARTE
B.07.025.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
11/05/2020 ISOLATORI ELASTOMERICI

- SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B.07.025.a PER ISOLATORI AVENTI UNA
DIMENSIONE INFERIORE A 30 DMC (%)
APPOGGI VIADOTTO
SPALLA A *(par.ug.=4*4*3,14/4*4*83,06) 4172,934 1,080 4´506,77

SPALLA B *(par.ug.=4*4*3,14/4*4*83,06) 4172,934 1,080 4´506,77

NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HC14-P00PO03STRDC01

SOMMANO... % 9´013,54 30,00 2´704,06

3097 / 211 OPERE D'ARTE
B.07.060.c INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
11/05/2020 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE

- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
APPOGGI VIADOTTO
SPALLA A 2,000 2,50 5,00

SPALLA B 2,000 2,50 5,00

NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HC14-P00PO03STRDC01

SOMMANO... ml 10,00 226,59 2´265,90

3098 / 212 OPERE D'ARTE
B.07.050.c INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
11/05/2020 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO

- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
APPOGGI VIADOTTO
SPALLA A 10,00 10,00

SPALLA B 12,96 12,96

NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HC14-P00PO03STRDC01

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 22,96 56´993´302,20
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R I P O R T O 22,96 56´993´302,20

SOMMANO... ml 22,96 1´461,59 33´558,11

3099 / 213 OPERE D'ARTE
B.07.052.c INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
11/05/2020 SOVRAPPREZZO AI GIUNTI DI DILATAZIONE IN ELASTOMERO ARMATO

- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 200 MM (%)
APPOGGI VIADOTTO
Vedi quantità di cui alla voce B.07.050.c 1461,590 22,96 33´558,11

SOMMANO... % 33´558,11 20,00 6´711,62

PO07 - Impalcato (parte metallica)  (SbCat 31)

3100 / 228 OPERE D'ARTE
PROGDEF- ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
NP02 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW e/o S355J2W e/o
11/05/2020 S355K2W (UNI EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO DAL

BASSO
IMPALCATO METALLICO 
Impalcato metallico 331374,08

0 331´374,08

Ad aggiunere 5% 331374,08

0,050 0 16´568,70

SOMMANO... kg 347´942,78 2,41 838´542,10

PO07 - Impalcato (parte soletta in c.a.) - OG3  (SbCat 32)

3101 / 214 OPERE D'ARTE
B.04.016 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
11/05/2020 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU

TRAVI VARATE
IMPALCATO
Impalcato soletta in c.a. *(larg.=15/2+17,96/2) 57,00 16,480 939,36

A detrarre volume su trave -4,000 56,60 0,500 -113,20

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HC07-P00PO03STRDT01

Sommano positivi... mq 939,36

Sommano negativi... mq -113,20

SOMMANO... mq 826,16 35,45 29´287,37

3102 / 215 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
IMPALCATO
Impalcato soletta in c.a. *(larg.=15/2+17,96/2) 57,00 16,480 0,220 206,66

Impalcato soletta in c.a. 4,000 56,60 0,500 0,060 6,79

Cordoli laterali  *(H/peso=0,14/2+0,17/2) 57,00 2,500 0,155 22,09

Cordoli laterali  *(H/peso=0,37/2+0,17/2) 57,00 2,500 0,270 38,48

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HC07-P00PO03STRDT01

SOMMANO... mc 274,02 126,05 34´540,22

3103 / 216 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
11/05/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
IMPALCATO
Cordoli laterali - casseri frontali 2,000 2,500 0,410 2,05

Cordoli laterali - casseri frontali 2,000 2,500 0,640 3,20

Cordoli laterali - casseri laterali 57,00 0,410 23,37

Cordoli laterali - casseri laterali 57,00 0,640 36,48

Soletta - Casseri frontali *(larg.=15/2+17,96/2) 2,000 16,480 0,640 21,09

NOTA BENE: I CASSERI FRONTALI DELLA SOLETTA SONO STATI

CONSIDERATI A TUTTA ALTEZZA COMPRESO LO SPESSORE DELLA

PREDALLA

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HC07-P00PO03STRDT01

SOMMANO... mq 86,19 22,19 1´912,56

3104 / 217 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
11/05/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

IMPALCATO
Soletta in c.a.  *(larg.=15/2+17,96/2) 57,00 16,480 85,000 79´845,60

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HC07-P00PO03STRDT01

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 79´845,60 57´937´854,18
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R I P O R T O 79´845,60 57´937´854,18

SOMMANO... kg 79´845,60 1,11 88´628,62

3105 / 218 OPERE D'ARTE
B.08.002.1 MANUFATTI PREFABBRICATI
11/05/2020 PANNELLI

PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI
IMPALCATO
Velette prefabbricate 2,000 57,00 1,000 114,00

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HC07-P00PO03STRDT01

SOMMANO... mq 114,00 36,66 4´179,24

3106 / 221 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
IMPALCATO
Ringrosso su soletta per massetto a pendenza *(larg.=15/2+17,96/2) 57,00 16,480 0,020 18,79

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HC07-P00PO03STRDT01

SOMMANO... mc 18,79 67,10 1´260,81

3107 / 222 OPERE D'ARTE
B.06.011 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
11/05/2020 TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO

D'IMPALCATO
IMPALCATO
Impermeabilizzazione compresi risvolti *(larg.=15/2+17,96/2+0,5) 57,00 16,980 967,86

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HC07-P00PO03STRDT01

SOMMANO... mq 967,86 21,75 21´050,96

PO08 - Sovrastruttura - OG3  (SbCat 33)

3108 / 219 PAVIMENTAZIONI
D.01.036.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
11/05/2020 STRATO DI USURA DRENANTE

- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM
IMPALCATO
Strato di usura *(larg.=15/2+17,96/2) 57,00 16,480 939,36

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HC07-P00PO03STRDT01

SOMMANO... mq x 4

cm 939,36 9,63 9´046,04

3109 / 220 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
11/05/2020 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
IMPALCATO
Strato di binder *(larg.=15/2+17,96/2) 57,00 16,480 0,080 75,15

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HC07-P00PO03STRDT01

SOMMANO... mc 75,15 134,13 10´079,87

PO10 - Inalveazioni  (SbCat 35)

3110 / 2186 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
13/06/2020 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Stesa di geotessile 1,100 34,90 12,700 487,55

NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIA

ALL'ALLEGATO FB36-T00ID01IDRDI03

SOMMANO... mq 487,55 1,52 741,08

3111 / 2187 LAVORI DIVERSI
E.06.003.a DIFESE SPONDALI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 58´072´840,80
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R I P O R T O 58´072´840,80

13/06/2020 ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI
DI PIETRA NATURALE
- PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE
INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Formazione di scogliera 11,300 34,90 394,37

NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIA

ALL'ALLEGATO FB36-T00ID01IDRDI03

SOMMANO... mc 394,37 71,83 28´327,60

3112 / 2188 LAVORI DIVERSI
E.06.005.b DIFESE SPONDALI
13/06/2020 MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE

- DI II CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 1.001 E KG
3.000
INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a 394,370 2,600 1´025,36

SOMMANO... t 1´025,36 23,27 23´860,13

3113 / 2189 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
11/05/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a 394,37

SOMMANO... mc 394,37 3,25 1´281,70

3114 / 2190 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 394,37

SOMMANO... mc 394,37 2,60 1´025,36

3115 / 2191 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
11/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 394,370 15,000 5´915,55

SOMMANO... mck 5´915,55 0,19 1´123,95

------------------------------------------------------
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 58´128´459,54
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R I P O R T O 58´128´459,54

PO04 - PONTE SUL RIO I 01 (Gruppo Elaborati HD)  (Cat 139)
PO02 - Demolizioni e Movimenti terra  (SbCat 24)

3116 / 256 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
11/05/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SBANCAMENTO
SPALLA A [AREA DA DWG] *(H/peso=1/2*(1,49+0,81)) 423,280 1,150 486,77

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DELLO SCAVO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HD05-P00PO04STRDI02

SPALLA B [AREA DA DWG] *(H/peso=1/2*(1,27+1,18)) 376,870 1,225 461,67

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DELLO SCAVO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HD05-P00PO04STRDI02

SOMMANO... mc 948,44 3,25 3´082,43

3117 / 257 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
VEDI VOCE A.01.001 948,44

SOMMANO... mc 948,44 2,60 2´465,94

3118 / 258 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
11/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
VEDI VOCE A.01.001 948,440 15,000 14´226,60

SOMMANO... mck 14´226,60 0,19 2´703,05

3119 / 259 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
FONDAZIONI
SPALLA A  *(larg.=0,6*0,6*3,14) 5,000 30,00 1,130 169,50

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HD10-P00PO04STRCP04

SPALLA B *(larg.=0,6*0,6*3,14) 5,000 30,00 1,130 169,50

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HD12-P00PO04STRCP06

SOMMANO... mc 339,00 2,60 881,40

3120 / 260 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
11/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
FONDAZIONI
SPALLA A  *(larg.=0,6*0,6*3,14) 5,000 30,00 1,130 15,000 2´542,50

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HD10-P00PO04STRCP04

SPALLA B *(larg.=0,6*0,6*3,14) 5,000 30,00 1,130 15,000 2´542,50

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HD12-P00PO04STRCP06

SOMMANO... mck 5´085,00 0,19 966,15

PO04 - Spalle (Fondazioni in c.a.) - OG3  (SbCat 26)

3121 / 233 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
FONDAZIONI VIADOTTO
SPALLA A *(lung.=2,8+,2+,2)*(larg.=19,16+,2+,2) 3,20 19,560 0,200 12,52

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 12,52 58´138´558,51
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R I P O R T O 12,52 58´138´558,51

NELL'ALLEGATO HD10-P00PO04STRCP04

SPALLA B *(lung.=2,8+,2+,2)*(larg.=19,23+,2+,2) 3,20 19,630 0,200 12,56

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HD12-P00PO04STRCP06

SOMMANO... mc 25,08 67,10 1´682,87

3122 / 234 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
11/05/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
FONDAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - CUSCINO DI FONDAZIONE - CASSERI DI FONDAZIONE *

(larg.=2,80+19,16+2,80+19,16) 43,920 2,000 87,84

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HD10-P00PO04STRCP04

SPALLA B - CUSCINO DI FONDAZIONE - CASSERI DI FONDAZIONE *

(larg.=2,80+19,23+2,80+19,23) 44,060 2,000 88,12

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HD12-P00PO04STRCP06

SOMMANO... mq 175,96 22,19 3´904,55

3123 / 235 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
FONDAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - CUSCINO DI FONDAZIONE 2,80 19,160 2,000 107,30

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HD10-P00PO04STRCP04

SPALLA B 2,80 19,230 2,000 107,69

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HD12-P00PO04STRCP06

SOMMANO... mc 214,99 121,69 26´162,13

3124 / 262 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
11/05/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONI ED ELEVAZIONI VIADOTTO

Vedi quantità di cui alla voce B.03.031.c 214,990 120,000 25´798,80

NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA

E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HD10-P00PO04STRCP04 E HD12-

P00PO04STRCP06

SOMMANO... kg 25´798,80 1,11 28´636,67

PO05 - Spalle (Elevazioni in c.a.) - OG3  (SbCat 28)

3125 / 236 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
ELEVAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - MURO D'ALA 4,00 0,750 4,980 14,94

SPALLA A - MURO D'ALA 4,00 1,750 0,750 5,25

SPALLA A - MURO D'ALA 4,00 0,750 4,250 12,75

SPALLA A - MURO D'ALA 4,00 1,750 0,750 5,25

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 2,20 0,300 0,900 0,59

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 2,20 0,300 1,600 1,06

SPALLA A - PARAGHIAIA 32,980 0,40 13,19

SPALLA A - PARAGHIAIA 0,60 2,500 2,870 4,31

0,60 2,500 2,120 3,18

SPALLA A - PARAGHIAIA DENTE *(par.ug.=((0,28+0,38)*0,2)/2) 0,066 14,160 0,93

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HD09-P00PO04STRCP03 E HD10-P00PO04STRCP04

SPALLA B - MURO D'ALA 4,00 0,750 4,020 12,06

SPALLA B - MURO D'ALA 4,00 1,750 0,750 5,25

SPALLA B - MURO D'ALA 4,00 0,750 5,020 15,06

SPALLA B - MURO D'ALA 4,00 1,750 0,750 5,25

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 2,20 0,300 0,900 0,59

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 2,20 0,300 1,600 1,06

SPALLA B - PARAGHIAIA 34,850 0,40 13,94

SPALLA B - PARAGHIAIA 0,60 2,500 2,130 3,20

0,60 2,500 3,100 4,65

SPALLA B - PARAGHIAIA DENTE *(par.ug.=((0,47+0,57)*0,2)/2) 0,104 14,230 1,48

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HD11-P00PO04STRCP05 E HD12-P00PO04STRCP06

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 123,99 58´198´944,73
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R I P O R T O 123,99 58´198´944,73

SOMMANO... mc 123,99 126,05 15´628,94

3126 / 237 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
11/05/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
ELEVAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - MURO D'ALA 2,000 4,00 4,980 39,84

SPALLA A - MURO D'ALA 0,750 4,980 3,74

SPALLA A - MURO D'ALA 2,000 4,00 0,750 6,00

SPALLA A - MURO D'ALA 1,750 0,750 1,31

SPALLA A - MURO D'ALA 4,00 1,750 7,00

SPALLA A - MURO D'ALA 2,000 4,00 4,250 34,00

SPALLA A - MURO D'ALA 0,750 4,250 3,19

SPALLA A - MURO D'ALA 2,000 4,00 0,750 6,00

SPALLA A - MURO D'ALA 1,750 0,750 1,31

SPALLA A - MURO D'ALA 4,00 1,750 7,00

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 2,000 2,20 0,900 3,96

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 0,300 0,900 0,27

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 2,000 2,20 1,600 7,04

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 0,300 1,600 0,48

SPALLA A - PARAGHIAIA 2,000 0,60 2,870 3,44

SPALLA A - PARAGHIAIA 2,000 18,560 2,870 106,53

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HD09-P00PO04STRCP03 E HD10-P00PO04STRCP04

SPALLA B - MURO D'ALA 2,000 4,00 4,020 32,16

SPALLA B - MURO D'ALA 2,000 0,750 4,020 6,03

SPALLA B - MURO D'ALA 2,000 4,00 0,750 6,00

SPALLA B - MURO D'ALA 1,750 0,750 1,31

SPALLA B - MURO D'ALA 4,00 1,750 7,00

SPALLA B - MURO D'ALA 2,000 4,00 5,020 40,16

SOALLA B - MURO D'ALA 0,750 5,020 3,77

SPALLA B - MURO D'ALA 2,000 4,00 0,750 6,00

SPALLA B - MURO D'ALA 1,750 0,750 1,31

SPALLA B - MURO D'ALA 4,00 1,750 7,00

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 2,000 2,20 0,900 3,96

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 1,000 0,300 0,900 0,27

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 2,000 2,20 1,600 7,04

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 1,000 0,300 1,600 0,48

SPALLA B - PARAGHIAIA 2,000 18,630 3,100 115,51

SPALLA B - PARAGHIAIA 2,000 0,60 3,100 3,72

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HD11-P00PO04STRCP05 E HD12-P00PO04STRCP06

SOMMANO... mq 472,83 22,19 10´492,10

3127 / 238 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
11/05/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONI ED ELEVAZIONI VIADOTTO

Vedi quantità di cui alla voce B.03.035.c 123,990 130,000 16´118,70

NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA

E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HD10-P00PO04STRCP04 E HD12-

P00PO04STRCP06

SOMMANO... kg 16´118,70 1,11 17´891,76

3128 / 239 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
ELEVAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - BAGGIOLI 1,45 0,900 0,200 0,26

SPALLA A - BAGGIOLI 1,45 0,900 0,380 0,50

SPALLA A - BAGGIOLI 1,45 0,900 0,570 0,74

SPALLA A - BAGGIOLI 1,45 0,900 0,750 0,98

SPALLA A - BAGGIOLI 1,45 0,900 0,930 1,21

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HD10-P00PO04STRCP04

SPALLA B - BAGGIOLI 1,45 0,900 0,200 0,26

SPALLA B - BAGGIOLI 1,45 0,900 0,380 0,50

SPALLA B - BAGGIOLI 1,45 0,900 0,570 0,74

SPALLA B - BAGGIOLI 1,45 0,900 0,750 0,98

SPALLA B - BAGGIOLI 1,45 0,900 0,930 1,21

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HD12-P00PO04STRCP06

SOMMANO... mc 7,38 132,58 978,44

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 58´243´935,97
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3129 / 240 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
11/05/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
ELEVAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - BAGGIOLI *(lung.=1,45+0,90+1,45+0,9) 4,70 0,200 0,94

(lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) 4,70 0,380 1,79

(lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) 4,70 0,570 2,68

(lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) 4,70 0,750 3,53

(lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) 4,70 0,930 4,37

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HD10-P00PO04STRCP04

SPALLA B - BAGGIOLI *(lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) 4,70 0,200 0,94

(lung.=0,90+1,45+0,90+1,45) 4,70 0,380 1,79

(lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) 4,70 0,570 2,68

(lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) 4,70 0,750 3,53

(lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) 4,70 0,930 4,37

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HD12-P00PO04STRCP06

SOMMANO... mq 26,62 22,19 590,70

3130 / 241 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
11/05/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONI VIADOTTO
SPALLA A 5,000 280,000 1´400,00

SPALLA B 5,000 280,000 1´400,00

NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA

E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HD10-P00PO04STRCP04 E HD12-

P00PO04STRCP06

SOMMANO... kg 2´800,00 1,11 3´108,00

PO06 - Appoggi e giunti   (SbCat 30)

3131 / 242 OPERE D'ARTE
B.07.025.a INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
11/05/2020 ISOLATORI ELASTOMERICI

- PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31
E 120 DMC
APPOGGI VIADOTTO
SPALLA A *(par.ug.=6*6*3,14/4*5) 141,300 1,470 207,71

SPALLA B *(par.ug.=6*6*3,14/4*5) 141,300 1,470 207,71

NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HD14-P00PO04STRDC01

SOMMANO... dmc 415,42 83,06 34´504,79

3132 / 243 OPERE D'ARTE
B.07.025.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
11/05/2020 ISOLATORI ELASTOMERICI

- SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B.07.025.a PER ISOLATORI AVENTI UNA
DIMENSIONE INFERIORE A 30 DMC (%)
APPOGGI VIADOTTO
SPALLA A *(par.ug.=6*6*3,14/4*5*83,06) 11736,378 1,470 17´252,48

SPALLA B *(par.ug.=6*6*3,14/4*5*83,06) 11736,378 1,470 17´252,48

NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HD14-P00PO04STRDC01

SOMMANO... % 34´504,96 30,00 10´351,49

3133 / 244 OPERE D'ARTE
B.07.060.c INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
11/05/2020 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE

- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
APPOGGI VIADOTTO
SPALLA A 2,000 2,50 5,00

SPALLA B 2,000 2,50 5,00

NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HD14-P00PO04STRDC01

SOMMANO... ml 10,00 226,59 2´265,90

3134 / 245 OPERE D'ARTE
B.07.050.c INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
11/05/2020 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO

- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
APPOGGI VIADOTTO
SPALLA A 14,16 14,16

SPALLA B 14,23 14,23

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28,39 58´294´756,85
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 28,39 58´294´756,85

NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HD14-P00PO04STRDC01

SOMMANO... ml 28,39 1´461,59 41´494,54

3135 / 246 OPERE D'ARTE
B.07.052.c INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
11/05/2020 SOVRAPPREZZO AI GIUNTI DI DILATAZIONE IN ELASTOMERO ARMATO

- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 200 MM (%)
APPOGGI VIADOTTO
Vedi quantità di cui alla voce B.07.050.c 1461,590 28,39 41´494,54

SOMMANO... % 41´494,54 20,00 8´298,91

PO07 - Impalcato (parte metallica)  (SbCat 31)

3136 / 261 OPERE D'ARTE
PROGDEF- ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
NP02 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW e/o S355J2W e/o
11/05/2020 S355K2W (UNI EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO DAL

BASSO
IMPALCATO METALLICO 
Impalcato metallico *(H/peso=63631,01+3924,31+1022,94+10756,13+351,59) 79685,980 79´685,98

Ad aggiunere 5% *(H/peso=63631,01+3924,31+1022,94+10756,13+351,59) 0,050 79685,980 3´984,30

SOMMANO... kg 83´670,28 2,41 201´645,37

PO07 - Impalcato (parte soletta in c.a.) - OG3  (SbCat 32)

3137 / 247 OPERE D'ARTE
B.04.016 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
11/05/2020 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU

TRAVI VARATE
IMPALCATO
Impalcato soletta in c.a. *(larg.=19,16/2+19,23/2) 27,00 19,195 518,27

A detrarre volume su trave -5,000 26,60 0,500 -66,50

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HD07-P00PO04STRDT01

Sommano positivi... mq 518,27

Sommano negativi... mq -66,50

SOMMANO... mq 451,77 35,45 16´015,25

3138 / 248 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
IMPALCATO
Impalcato soletta in c.a. *(larg.=19,16/2+19,23/2) 27,00 19,195 0,220 114,02

Impalcato soletta in c.a. 5,000 26,60 0,500 0,060 3,99

Cordoli laterali  *(H/peso=0,33/2+0,17/2) 27,00 2,500 0,250 16,88

Cordoli laterali  *(H/peso=0,32/2+0,17/2) 27,00 2,500 0,245 16,54

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HD07-P00PO04STRDT01

SOMMANO... mc 151,43 126,05 19´087,75

3139 / 249 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
11/05/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
IMPALCATO
Cordoli laterali - casseri frontali 2,000 2,500 0,600 3,00

Cordoli laterali - casseri frontali 2,000 2,500 0,590 2,95

Cordoli laterali - casseri laterali 27,00 0,600 16,20

Cordoli laterali - casseri laterali 27,00 0,590 15,93

Soletta - Casseri frontali *(larg.=19,16/2+19,23/2) 2,000 19,195 0,600 23,03

NOTA BENE: I CASSERI FRONTALI DELLA SOLETTA SONO STATI

CONSIDERATI A TUTTA ALTEZZA COMPRESO LO SPESSORE DELLA

PREDALLA

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HD07-P00PO04STRDT01

SOMMANO... mq 61,11 22,19 1´356,03

3140 / 250 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
11/05/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

IMPALCATO
Soletta in c.a.  *(larg.=19,16/2+19,23/2) 27,00 19,195 85,000 44´052,53

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 44´052,53 58´582´654,70
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NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HD07-P00PO04STRDT01

SOMMANO... kg 44´052,53 1,11 48´898,31

3141 / 251 OPERE D'ARTE
B.08.002.1 MANUFATTI PREFABBRICATI
11/05/2020 PANNELLI

PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI
IMPALCATO
Velette prefabbricate 2,000 27,00 1,000 54,00

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HD07-P00PO04STRDT01

SOMMANO... mq 54,00 36,66 1´979,64

3142 / 254 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
IMPALCATO
Ringrosso su soletta per massetto a pendenza *(larg.=19,16/2+19,23/2)*(H/

peso=1/4*(0,02+0,02+0,02+0,28)) 27,00 19,195 0,085 44,05

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HD07-P00PO04STRDT01

SOMMANO... mc 44,05 67,10 2´955,76

3143 / 255 OPERE D'ARTE
B.06.011 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
11/05/2020 TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO

D'IMPALCATO
IMPALCATO
Impermeabilizzazione compresi risvolti *(larg.=19,16/2+19,23/2+0,5) 27,00 19,695 531,77

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HD07-P00PO04STRDT01

SOMMANO... mq 531,77 21,75 11´566,00

PO08 - Sovrastruttura - OG3  (SbCat 33)

3144 / 252 PAVIMENTAZIONI
D.01.036.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
11/05/2020 STRATO DI USURA DRENANTE

- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM
IMPALCATO
Strato di usura *(larg.=19,16/2+19,23/2) 27,00 19,195 518,27

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HD07-P00PO04STRDT01

SOMMANO... mq x 4

cm 518,27 9,63 4´990,94

3145 / 253 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
11/05/2020 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
IMPALCATO
Strato di binder *(larg.=19,16/2+19,23/2) 27,00 19,195 0,080 41,46

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HD07-P00PO04STRDT01

SOMMANO... mc 41,46 134,13 5´561,03

PO10 - Inalveazioni  (SbCat 35)

3146 / 2192 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
13/06/2020 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Stesa di geotessile 1,100 66,40 12,700 927,61

NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIA

ALL'ALLEGATO FB38-T00ID01IDRDI04

SOMMANO... mq 927,61 1,52 1´409,97

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 58´660´016,35
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3147 / 2193 LAVORI DIVERSI
E.06.003.a DIFESE SPONDALI
13/06/2020 ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI

DI PIETRA NATURALE
- PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE
INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Formazione di scogliera 11,300 66,40 750,32

NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIA

ALL'ALLEGATO FB38-T00ID01IDRDI04

SOMMANO... mc 750,32 71,83 53´895,49

3148 / 2194 LAVORI DIVERSI
E.06.005.b DIFESE SPONDALI
13/06/2020 MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE

- DI II CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 1.001 E KG
3.000
INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a 750,320 2,600 1´950,83

SOMMANO... t 1´950,83 23,27 45´395,81

3149 / 2195 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
11/05/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a 750,32

SOMMANO... mc 750,32 3,25 2´438,54

3150 / 2196 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 750,32

SOMMANO... mc 750,32 2,60 1´950,83

3151 / 2197 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
11/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 750,320 15,000 11´254,80

SOMMANO... mck 11´254,80 0,19 2´138,41
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 58´765´835,43
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PO05 - PONTE SUL RIO SAN MICHELE (Gruppo Elaborati HE)  (Cat 140)
PO02 - Demolizioni e Movimenti terra  (SbCat 24)

3152 / 289 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
11/05/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SBANCAMENTO
SPALLA A [AREA DA DWG] *(H/peso=1/2*(1,75+2,86)) 502,210 2,305 1´157,59

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DELLO SCAVO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HE05-P00PO05STRDI02

SPALLA B [AREA DA DWG] *(H/peso=1/2*(1,71+2,76)) 488,860 2,235 1´092,60

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DELLO SCAVO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HE05-P00PO05STRDI02

SOMMANO... mc 2´250,19 3,25 7´313,12

3153 / 290 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
VEDI VOCE A.01.001 2´250,19

SOMMANO... mc 2´250,19 2,60 5´850,49

3154 / 291 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
11/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
VEDI VOCE A.01.001 2250,190 15,000 33´752,85

SOMMANO... mck 33´752,85 0,19 6´413,04

3155 / 292 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
FONDAZIONI
SPALLA A  *(larg.=0,6*0,6*3,14) 5,000 30,00 1,130 169,50

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HE10-P00PO05STRCP04

SPALLA B *(larg.=0,6*0,6*3,14) 5,000 30,00 1,130 169,50

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HE12-P00PO05STRCP06

SOMMANO... mc 339,00 2,60 881,40

3156 / 293 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
11/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
FONDAZIONI
SPALLA A  *(larg.=0,6*0,6*3,14) 5,000 30,00 1,130 15,000 2´542,50

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HE10-P00PO05STRCP04

SPALLA B *(larg.=0,6*0,6*3,14) 5,000 30,00 1,130 15,000 2´542,50

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HE12-P00PO05STRCP06

SOMMANO... mck 5´085,00 0,19 966,15

PO04 - Spalle (Fondazioni in c.a.) - OG3  (SbCat 26)

3157 / 266 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
FONDAZIONI VIADOTTO
SPALLA A *(lung.=2,8+,2+,2)*(larg.=17,79+,2+,2) 3,20 18,190 0,200 11,64

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 11,64 58´787´259,63
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R I P O R T O 11,64 58´787´259,63

NELL'ALLEGATO HE10-P00PO05STRCP04

SPALLA B *(lung.=2,8+,2+,2)*(larg.=19,34+,2+,2) 3,20 19,740 0,200 12,63

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HE12-P00PO05STRCP06

SOMMANO... mc 24,27 67,10 1´628,52

3158 / 267 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
11/05/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
FONDAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - CUSCINO DI FONDAZIONE - CASSERI DI FONDAZIONE *

(larg.=2,80+17,79+2,80+17,79) 41,180 2,000 82,36

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HE10-P00PO05STRCP04

SPALLA B - CUSCINO DI FONDAZIONE - CASSERI DI FONDAZIONE *

(larg.=2,80+19,34+2,80+19,34) 44,280 2,000 88,56

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HE12-P00PO05STRCP06

SOMMANO... mq 170,92 22,19 3´792,71

3159 / 268 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
FONDAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - CUSCINO DI FONDAZIONE 2,80 17,790 2,000 99,62

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HE10-P00PO05STRCP04

SPALLA B 2,80 19,340 2,000 108,30

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HE12-P00PO05STRCP06

SOMMANO... mc 207,92 121,69 25´301,78

3160 / 295 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
11/05/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONI ED ELEVAZIONI VIADOTTO

Vedi quantità di cui alla voce B.03.031.c 207,920 120,000 24´950,40

NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA

E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HE10-P00PO05STRCP04 E HE12-

P00PO05STRCP06

SOMMANO... kg 24´950,40 1,11 27´694,94

PO05 - Spalle (Elevazioni in c.a.) - OG3  (SbCat 28)

3161 / 269 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
ELEVAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - MURO D'ALA 4,00 0,750 4,220 12,66

SPALLA A - MURO D'ALA 4,00 1,750 0,750 5,25

SPALLA A - MURO D'ALA 4,00 0,750 5,000 15,00

SPALLA A - MURO D'ALA 4,00 1,750 0,750 5,25

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 2,20 0,300 0,900 0,59

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 2,20 0,300 1,750 1,16

SPALLA A - PARAGHIAIA 32,980 0,40 13,19

SPALLA A - PARAGHIAIA 0,60 2,500 2,190 3,29

0,60 2,500 2,950 4,43

SPALLA A - PARAGHIAIA DENTE *(par.ug.=((0,29+0,39)*0,2)/2) 0,068 12,790 0,87

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HE09-P00PO05STRCP03 E HE10-P00PO05STRCP04

SPALLA B - MURO D'ALA 4,00 0,750 4,110 12,33

SPALLA B - MURO D'ALA 4,00 1,750 0,750 5,25

SPALLA B - MURO D'ALA 4,00 0,750 5,120 15,36

SPALLA B - MURO D'ALA 4,00 1,750 0,750 5,25

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 2,20 0,300 0,900 0,59

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 2,20 0,300 1,750 1,16

SPALLA B - PARAGHIAIA 35,400 0,40 14,16

SPALLA B - PARAGHIAIA 0,60 2,500 2,140 3,21

0,60 2,500 3,140 4,71

SPALLA B - PARAGHIAIA DENTE *(par.ug.=((0,37+0,47)*0,2)/2) 0,084 14,230 1,20

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HE11-P00PO05STRCP05 E HE12-P00PO05STRCP06

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 124,91 58´845´677,58
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R I P O R T O 124,91 58´845´677,58

SOMMANO... mc 124,91 126,05 15´744,91

3162 / 270 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
11/05/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
ELEVAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - MURO D'ALA 2,000 4,00 4,220 33,76

SPALLA A - MURO D'ALA 0,750 4,220 3,17

SPALLA A - MURO D'ALA 2,000 4,00 0,750 6,00

SPALLA A - MURO D'ALA 1,750 0,750 1,31

SPALLA A - MURO D'ALA 4,00 1,750 7,00

SPALLA A - MURO D'ALA 2,000 4,00 5,000 40,00

SPALLA A - MURO D'ALA 0,750 5,000 3,75

SPALLA A - MURO D'ALA 2,000 4,00 0,750 6,00

SPALLA A - MURO D'ALA 1,750 0,750 1,31

SPALLA A - MURO D'ALA 4,00 1,750 7,00

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 2,000 2,20 0,900 3,96

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 0,300 0,900 0,27

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 2,000 2,20 1,750 7,70

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 0,300 1,750 0,53

SPALLA A - PARAGHIAIA 2,000 0,60 2,950 3,54

SPALLA A - PARAGHIAIA 2,000 17,190 2,950 101,42

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HE09-P00PO05STRCP03 E HE10-P00PO05STRCP04

SPALLA B - MURO D'ALA 2,000 4,00 4,110 32,88

SPALLA B - MURO D'ALA 2,000 0,750 4,110 6,17

SPALLA B - MURO D'ALA 2,000 4,00 0,750 6,00

SPALLA B - MURO D'ALA 1,750 0,750 1,31

SPALLA B - MURO D'ALA 4,00 1,750 7,00

SPALLA B - MURO D'ALA 2,000 4,00 5,120 40,96

SOALLA B - MURO D'ALA 0,750 5,120 3,84

SPALLA B - MURO D'ALA 2,000 4,00 0,750 6,00

SPALLA B - MURO D'ALA 1,750 0,750 1,31

SPALLA B - MURO D'ALA 4,00 1,750 7,00

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 2,000 2,20 0,900 3,96

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 1,000 0,300 0,900 0,27

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 2,000 2,20 1,750 7,70

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 1,000 0,300 1,750 0,53

SPALLA B - PARAGHIAIA 2,000 18,630 3,140 117,00

SPALLA B - PARAGHIAIA 2,000 0,60 3,140 3,77

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HE11-P00PO05STRCP05 E HE12-P00PO05STRCP06

SOMMANO... mq 472,42 22,19 10´483,00

3163 / 271 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
11/05/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONI ED ELEVAZIONI VIADOTTO

Vedi quantità di cui alla voce B.03.035.c 124,910 130,000 16´238,30

NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA

E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HE10-P00PO05STRCP04 E HE12-

P00PO05STRCP06

SOMMANO... kg 16´238,30 1,11 18´024,51

3164 / 272 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
ELEVAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - BAGGIOLI 1,45 0,900 0,200 0,26

SPALLA A - BAGGIOLI 1,45 0,900 0,420 0,55

SPALLA A - BAGGIOLI 1,45 0,900 0,630 0,82

SPALLA A - BAGGIOLI 1,45 0,900 0,850 1,11

SPALLA A - BAGGIOLI 1,45 0,900 1,060 1,38

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HE10-P00PO05STRCP04

SPALLA B - BAGGIOLI 1,45 0,900 0,200 0,26

SPALLA B - BAGGIOLI 1,45 0,900 0,420 0,55

SPALLA B - BAGGIOLI 1,45 0,900 0,630 0,82

SPALLA B - BAGGIOLI 1,45 0,900 0,850 1,11

SPALLA B - BAGGIOLI 1,45 0,900 1,060 1,38

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HE12-P00PO05STRCP06

SOMMANO... mc 8,24 132,58 1´092,46

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 58´891´022,46
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3165 / 273 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
11/05/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
ELEVAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - BAGGIOLI *(lung.=1,45+0,90+1,45+0,9) 4,70 0,200 0,94

(lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) 4,70 0,420 1,97

(lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) 4,70 0,630 2,96

(lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) 4,70 0,850 4,00

(lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) 4,70 1,060 4,98

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HE10-P00PO05STRCP04

SPALLA B - BAGGIOLI *(lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) 4,70 0,200 0,94

(lung.=0,90+1,45+0,90+1,45) 4,70 0,420 1,97

(lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) 4,70 0,630 2,96

(lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) 4,70 0,850 4,00

(lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) 4,70 1,060 4,98

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HE12-P00PO05STRCP06

SOMMANO... mq 29,70 22,19 659,04

3166 / 274 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
11/05/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONI VIADOTTO
SPALLA A 5,000 280,000 1´400,00

SPALLA B 5,000 280,000 1´400,00

NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA

E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HE10-P00PO05STRCP04 E HE12-

P00PO05STRCP06

SOMMANO... kg 2´800,00 1,11 3´108,00

PO06 - Appoggi e giunti   (SbCat 30)

3167 / 275 OPERE D'ARTE
B.07.025.a INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
11/05/2020 ISOLATORI ELASTOMERICI

- PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31
E 120 DMC
APPOGGI VIADOTTO
SPALLA A *(par.ug.=6*6*3,14/4*5) 141,300 1,470 207,71

SPALLA B *(par.ug.=6*6*3,14/4*5) 141,300 1,470 207,71

NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HE14-P00PO05STRDC01

SOMMANO... dmc 415,42 83,06 34´504,79

3168 / 276 OPERE D'ARTE
B.07.025.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
11/05/2020 ISOLATORI ELASTOMERICI

- SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B.07.025.a PER ISOLATORI AVENTI UNA
DIMENSIONE INFERIORE A 30 DMC (%)
APPOGGI VIADOTTO
SPALLA A *(par.ug.=6*6*3,14/4*5*83,06) 11736,378 1,470 17´252,48

SPALLA B *(par.ug.=6*6*3,14/4*5*83,06) 11736,378 1,470 17´252,48

NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HE14-P00PO05STRDC01

SOMMANO... % 34´504,96 30,00 10´351,49

3169 / 277 OPERE D'ARTE
B.07.060.c INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
11/05/2020 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE

- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
APPOGGI VIADOTTO
SPALLA A 2,000 2,50 5,00

SPALLA B 2,000 2,50 5,00

NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HE14-P00PO05STRDC01

SOMMANO... ml 10,00 226,59 2´265,90

3170 / 278 OPERE D'ARTE
B.07.050.c INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
11/05/2020 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO

- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
APPOGGI VIADOTTO
SPALLA A 12,79 12,79

SPALLA B 14,34 14,34

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 27,13 58´941´911,68
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R I P O R T O 27,13 58´941´911,68

NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HE14-P00PO05STRDC01

SOMMANO... ml 27,13 1´461,59 39´652,94

3171 / 279 OPERE D'ARTE
B.07.052.c INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
11/05/2020 SOVRAPPREZZO AI GIUNTI DI DILATAZIONE IN ELASTOMERO ARMATO

- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 200 MM (%)
APPOGGI VIADOTTO
Vedi quantità di cui alla voce B.07.050.c 1461,590 27,13 39´652,94

SOMMANO... % 39´652,94 20,00 7´930,59

PO07 - Impalcato (parte metallica)  (SbCat 31)

3172 / 294 OPERE D'ARTE
PROGDEF- ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
NP02 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW e/o S355J2W e/o
11/05/2020 S355K2W (UNI EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO DAL

BASSO
IMPALCATO METALLICO 
Impalcato metallico *(H/peso=63631,01+3924,31+1022,94+10756,13+351,59) 79685,980 79´685,98

Ad aggiunere 5% *(H/peso=63631,01+3924,31+1022,94+10756,13+351,59) 0,050 79685,980 3´984,30

SOMMANO... kg 83´670,28 2,41 201´645,37

PO07 - Impalcato (parte soletta in c.a.) - OG3  (SbCat 32)

3173 / 280 OPERE D'ARTE
B.04.016 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
11/05/2020 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU

TRAVI VARATE
IMPALCATO
Impalcato soletta in c.a. *(larg.=17,79/2+19,34/2) 27,00 18,565 501,26

A detrarre volume su trave -5,000 26,60 0,500 -66,50

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HE07-P00PO05STRDT01

Sommano positivi... mq 501,26

Sommano negativi... mq -66,50

SOMMANO... mq 434,76 35,45 15´412,24

3174 / 281 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
IMPALCATO
Impalcato soletta in c.a. *(larg.=17,79/2+19,34/2) 27,00 18,565 0,220 110,28

Impalcato soletta in c.a. 5,000 26,60 0,500 0,060 3,99

Cordoli laterali  *(H/peso=0,16/2+0,17/2) 27,00 2,500 0,165 11,14

Cordoli laterali  *(H/peso=0,35/2+0,17/2) 27,00 2,500 0,260 17,55

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HE07-P00PO05STRDT01

SOMMANO... mc 142,96 126,05 18´020,11

3175 / 282 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
11/05/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
IMPALCATO
Cordoli laterali - casseri frontali 2,000 2,500 0,430 2,15

Cordoli laterali - casseri frontali 2,000 2,500 0,620 3,10

Cordoli laterali - casseri laterali 27,00 0,430 11,61

Cordoli laterali - casseri laterali 27,00 0,620 16,74

Soletta - Casseri frontali *(larg.=17,79/2+19,34/2) 2,000 18,565 0,620 23,02

NOTA BENE: I CASSERI FRONTALI DELLA SOLETTA SONO STATI

CONSIDERATI A TUTTA ALTEZZA COMPRESO LO SPESSORE DELLA

PREDALLA

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HE07-P00PO05STRDT01

SOMMANO... mq 56,62 22,19 1´256,40

3176 / 283 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
11/05/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

IMPALCATO
Soletta in c.a.  *(larg.=17,79/2+19,34/2) 27,00 18,565 100,000 50´125,50

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 50´125,50 59´225´829,33
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R I P O R T O 50´125,50 59´225´829,33

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HE07-P00PO05STRDT01

SOMMANO... kg 50´125,50 1,11 55´639,31

3177 / 284 OPERE D'ARTE
B.08.002.1 MANUFATTI PREFABBRICATI
11/05/2020 PANNELLI

PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI
IMPALCATO
Velette prefabbricate 2,000 27,00 1,000 54,00

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HE07-P00PO05STRDT01

SOMMANO... mq 54,00 36,66 1´979,64

3178 / 287 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
IMPALCATO
Ringrosso su soletta per massetto a pendenza *(larg.=17,79/2+19,34/2)*(H/

peso=1/4*(0,02+0,02+0,02+0,14)) 27,00 18,565 0,050 25,06

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HE07-P00PO05STRDT01

SOMMANO... mc 25,06 67,10 1´681,53

3179 / 288 OPERE D'ARTE
B.06.011 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
11/05/2020 TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO

D'IMPALCATO
IMPALCATO
Impermeabilizzazione compresi risvolti *(larg.=17,79/2+19,34/2+0,5) 27,00 19,065 514,76

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HE07-P00PO05STRDT01

SOMMANO... mq 514,76 21,75 11´196,03

PO08 - Sovrastruttura - OG3  (SbCat 33)

3180 / 285 PAVIMENTAZIONI
D.01.036.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
11/05/2020 STRATO DI USURA DRENANTE

- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM
IMPALCATO
Strato di usura *(larg.=17,79/2+19,34/2) 27,00 18,565 501,26

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HE07-P00PO05STRDT01

SOMMANO... mq x 4

cm 501,26 9,63 4´827,13

3181 / 286 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
11/05/2020 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
IMPALCATO
Strato di binder *(larg.=17,79/2+19,34/2) 27,00 18,565 0,080 40,10

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HE07-P00PO05STRDT01

SOMMANO... mc 40,10 134,13 5´378,61

PO10 - Inalveazioni  (SbCat 35)

3182 / 2198 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
13/06/2020 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Stesa di geotessile 1,100 84,00 15,500 1´432,20

NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIA

ALL'ALLEGATO FB40-T00ID01IDRDI05

SOMMANO... mq 1´432,20 1,52 2´176,94

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 59´308´708,52
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3183 / 2199 LAVORI DIVERSI
E.06.003.a DIFESE SPONDALI
13/06/2020 ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI

DI PIETRA NATURALE
- PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE
INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Formazione di scogliera 14,500 84,00 1´218,00

NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIA

ALL'ALLEGATO FB40-T00ID01IDRDI05

SOMMANO... mc 1´218,00 71,83 87´488,94

3184 / 2200 LAVORI DIVERSI
E.06.005.b DIFESE SPONDALI
13/06/2020 MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE

- DI II CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 1.001 E KG
3.000
INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a 1218,000 2,600 3´166,80

SOMMANO... t 3´166,80 23,27 73´691,44

3185 / 2201 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
11/05/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a 1´218,00

SOMMANO... mc 1´218,00 3,25 3´958,50

3186 / 2202 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 1´218,00

SOMMANO... mc 1´218,00 2,60 3´166,80

3187 / 2203 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
11/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 1218,000 15,000 18´270,00

SOMMANO... mck 18´270,00 0,19 3´471,30

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 59´480´485,50
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PO06 - PONTE SUL RIO DEGLI AMADEI (Gruppo Elaborati HF)  (Cat 141)
PO02 - Demolizioni e Movimenti terra  (SbCat 24)

3188 / 322 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
11/05/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SBANCAMENTO
SPALLA A [AREA DA DWG] 471,530 2,170 1´023,22

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DELLO SCAVO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HF05-P00PO06STRDI02

SPALLA B [AREA DA DWG] 341,950 0,330 112,84

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DELLO SCAVO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HF05-P00PO06STRDI02

SOMMANO... mc 1´136,06 3,25 3´692,20

3189 / 323 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
VEDI VOCE A.01.001 1´136,06

SOMMANO... mc 1´136,06 2,60 2´953,76

3190 / 324 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
11/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
VEDI VOCE A.01.001 1136,060 15,000 17´040,90

SOMMANO... mck 17´040,90 0,19 3´237,77

3191 / 325 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
FONDAZIONI
SPALLA A  *(larg.=0,6*0,6*3,14) 5,000 30,00 1,130 169,50

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HF10-P00PO06STRCP04

SPALLA B *(larg.=0,6*0,6*3,14) 5,000 30,00 1,130 169,50

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HF12-P00PO06STRCP06

SOMMANO... mc 339,00 2,60 881,40

3192 / 326 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
11/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
FONDAZIONI
SPALLA A  *(larg.=0,6*0,6*3,14) 5,000 30,00 1,130 15,000 2´542,50

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HF10-P00PO06STRCP04

SPALLA B *(larg.=0,6*0,6*3,14) 5,000 30,00 1,130 15,000 2´542,50

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HF12-P00PO06STRCP06

SOMMANO... mck 5´085,00 0,19 966,15

PO04 - Spalle (Fondazioni in c.a.) - OG3  (SbCat 26)

3193 / 299 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
FONDAZIONI VIADOTTO
SPALLA A *(lung.=2,8+,2+,2)*(larg.=18,44+,2+,2) 3,20 18,840 0,200 12,06

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 12,06 59´492´216,78
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NELL'ALLEGATO HF10-P00PO06STRCP04

SPALLA B *(lung.=2,8+,2+,2)*(larg.=18,53+,2+,2) 3,20 18,930 0,200 12,12

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HF12-P00PO06STRCP06

SOMMANO... mc 24,18 67,10 1´622,48

3194 / 300 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
11/05/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
FONDAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - CUSCINO DI FONDAZIONE - CASSERI DI FONDAZIONE *

(larg.=2,80+18,44+2,80+18,44) 42,480 2,000 84,96

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HF10-P00PO06STRCP04

SPALLA B - CUSCINO DI FONDAZIONE - CASSERI DI FONDAZIONE *

(larg.=2,80+18,53+2,80+18,53) 42,660 2,000 85,32

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HF12-P00PO06STRCP06

SOMMANO... mq 170,28 22,19 3´778,51

3195 / 301 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
FONDAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - CUSCINO DI FONDAZIONE 2,80 18,440 2,000 103,26

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HF10-P00PO06STRCP04

SPALLA B 2,80 18,530 2,000 103,77

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HF12-P00PO06STRCP06

SOMMANO... mc 207,03 121,69 25´193,48

3196 / 328 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
11/05/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONI ED ELEVAZIONI VIADOTTO

Vedi quantità di cui alla voce B.03.031.c 207,030 120,000 24´843,60

NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA

E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HF10-P00PO06STRCP04 E HF12-

P00PO06STRCP06

SOMMANO... kg 24´843,60 1,11 27´576,40

PO05 - Spalle (Elevazioni in c.a.) - OG3  (SbCat 28)

3197 / 302 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
ELEVAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - MURO D'ALA 4,00 0,750 4,170 12,51

SPALLA A - MURO D'ALA 4,00 1,750 0,750 5,25

SPALLA A - MURO D'ALA 4,00 0,750 5,110 15,33

SPALLA A - MURO D'ALA 4,00 1,750 0,750 5,25

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 2,20 0,300 0,900 0,59

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 2,20 0,300 1,850 1,22

SPALLA A - PARAGHIAIA 33,040 0,40 13,22

SPALLA A - PARAGHIAIA 0,60 2,500 2,180 3,27

0,60 2,500 3,090 4,64

SPALLA A - PARAGHIAIA DENTE *(par.ug.=((0,3+0,4)*0,2)/2) 0,070 13,440 0,94

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HF09-P00PO06STRCP03 E HF10-P00PO06STRCP04

SPALLA B - MURO D'ALA 4,00 0,750 4,160 12,48

SPALLA B - MURO D'ALA 4,00 1,750 0,750 5,25

SPALLA B - MURO D'ALA 4,00 0,750 5,100 15,30

SPALLA B - MURO D'ALA 4,00 1,750 0,750 5,25

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 2,20 0,300 0,900 0,59

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 2,20 0,300 1,850 1,22

SPALLA B - PARAGHIAIA 33,440 0,40 13,38

SPALLA B - PARAGHIAIA 0,60 2,500 2,170 3,26

0,60 2,500 3,120 4,68

SPALLA B - PARAGHIAIA DENTE *(par.ug.=((0,29+0,39)*0,2)/2) 0,068 13,530 0,92

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HF11-P00PO06STRCP05 E HF12-P00PO06STRCP06

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 124,55 59´550´387,65
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SOMMANO... mc 124,55 126,05 15´699,53

3198 / 303 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
11/05/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
ELEVAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - MURO D'ALA 2,000 4,00 4,170 33,36

SPALLA A - MURO D'ALA 0,750 4,170 3,13

SPALLA A - MURO D'ALA 2,000 4,00 0,750 6,00

SPALLA A - MURO D'ALA 1,750 0,750 1,31

SPALLA A - MURO D'ALA 4,00 1,750 7,00

SPALLA A - MURO D'ALA 2,000 4,00 5,110 40,88

SPALLA A - MURO D'ALA 0,750 5,110 3,83

SPALLA A - MURO D'ALA 2,000 4,00 0,750 6,00

SPALLA A - MURO D'ALA 1,750 0,750 1,31

SPALLA A - MURO D'ALA 4,00 1,750 7,00

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 2,000 2,20 0,900 3,96

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 0,300 0,900 0,27

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 2,000 2,20 1,850 8,14

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 0,300 1,850 0,56

SPALLA A - PARAGHIAIA 2,000 0,60 3,120 3,74

SPALLA A - PARAGHIAIA 2,000 17,840 3,120 111,32

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HF09-P00PO06STRCP03 E HF10-P00PO06STRCP04

SPALLA B - MURO D'ALA 2,000 4,00 4,160 33,28

SPALLA B - MURO D'ALA 2,000 0,750 4,160 6,24

SPALLA B - MURO D'ALA 2,000 4,00 0,750 6,00

SPALLA B - MURO D'ALA 1,750 0,750 1,31

SPALLA B - MURO D'ALA 4,00 1,750 7,00

SPALLA B - MURO D'ALA 2,000 4,00 5,100 40,80

SOALLA B - MURO D'ALA 0,750 5,100 3,83

SPALLA B - MURO D'ALA 2,000 4,00 0,750 6,00

SPALLA B - MURO D'ALA 1,750 0,750 1,31

SPALLA B - MURO D'ALA 4,00 1,750 7,00

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 2,000 2,20 0,900 3,96

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 1,000 0,300 0,900 0,27

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 2,000 2,20 1,850 8,14

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 1,000 0,300 1,850 0,56

SPALLA B - PARAGHIAIA 2,000 17,930 3,120 111,88

SPALLA B - PARAGHIAIA 2,000 0,60 3,120 3,74

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HF11-P00PO06STRCP05 E HF12-P00PO06STRCP06

SOMMANO... mq 479,13 22,19 10´631,89

3199 / 304 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
11/05/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONI ED ELEVAZIONI VIADOTTO

Vedi quantità di cui alla voce B.03.035.c 124,550 130,000 16´191,50

NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA

E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HF10-P00PO06STRCP04 E HF12-

P00PO06STRCP06

SOMMANO... kg 16´191,50 1,11 17´972,57

3200 / 305 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
ELEVAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - BAGGIOLI 1,45 0,900 0,200 0,26

SPALLA A - BAGGIOLI 1,45 0,900 0,450 0,59

SPALLA A - BAGGIOLI 1,45 0,900 0,690 0,90

SPALLA A - BAGGIOLI 1,45 0,900 0,940 1,23

SPALLA A - BAGGIOLI 1,45 0,900 1,180 1,54

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HF10-P00PO06STRCP04

SPALLA B - BAGGIOLI 1,45 0,900 0,200 0,26

SPALLA B - BAGGIOLI 1,45 0,900 0,450 0,59

SPALLA B - BAGGIOLI 1,45 0,900 0,690 0,90

SPALLA B - BAGGIOLI 1,45 0,900 0,940 1,23

SPALLA B - BAGGIOLI 1,45 0,900 1,180 1,54

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HF12-P00PO06STRCP06

SOMMANO... mc 9,04 132,58 1´198,52

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 59´595´890,16
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3201 / 306 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
11/05/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
ELEVAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - BAGGIOLI *(lung.=1,45+0,90+1,45+0,9) 4,70 0,200 0,94

(lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) 4,70 0,450 2,12

(lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) 4,70 0,690 3,24

(lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) 4,70 0,940 4,42

(lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) 4,70 1,180 5,55

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HF10-P00PO06STRCP04

SPALLA B - BAGGIOLI *(lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) 4,70 0,200 0,94

(lung.=0,90+1,45+0,90+1,45) 4,70 0,450 2,12

(lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) 4,70 0,690 3,24

(lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) 4,70 0,940 4,42

(lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) 4,70 1,180 5,55

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HF12-P00PO06STRCP06

SOMMANO... mq 32,54 22,19 722,06

3202 / 307 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
11/05/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONI VIADOTTO
SPALLA A 5,000 280,000 1´400,00

SPALLA B 5,000 280,000 1´400,00

NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA

E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HF10-P00PO06STRCP04 E HF12-

P00PO06STRCP06

SOMMANO... kg 2´800,00 1,11 3´108,00

PO06 - Appoggi e giunti   (SbCat 30)

3203 / 308 OPERE D'ARTE
B.07.025.a INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
11/05/2020 ISOLATORI ELASTOMERICI

- PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31
E 120 DMC
APPOGGI VIADOTTO
SPALLA A *(par.ug.=4*4*3,14/4*5) 62,800 1,080 67,82

SPALLA B *(par.ug.=4*4*3,14/4*5) 62,800 1,080 67,82

NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HF14-P00PO06STRDC01

SOMMANO... dmc 135,64 83,06 11´266,26

3204 / 309 OPERE D'ARTE
B.07.025.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
11/05/2020 ISOLATORI ELASTOMERICI

- SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B.07.025.a PER ISOLATORI AVENTI UNA
DIMENSIONE INFERIORE A 30 DMC (%)
APPOGGI VIADOTTO
SPALLA A *(par.ug.=4*4*3,14/4*5*83,06) 5216,168 1,080 5´633,46

SPALLA B *(par.ug.=4*4*3,14/4*5*83,06) 5216,168 1,080 5´633,46

NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HF14-P00PO06STRDC01

SOMMANO... % 11´266,92 30,00 3´380,08

3205 / 310 OPERE D'ARTE
B.07.060.c INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
11/05/2020 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE

- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
APPOGGI VIADOTTO
SPALLA A 2,000 2,50 5,00

SPALLA B 2,000 2,50 5,00

NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HF14-P00PO06STRDC01

SOMMANO... ml 10,00 226,59 2´265,90

3206 / 311 OPERE D'ARTE
B.07.050.c INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
11/05/2020 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO

- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
APPOGGI VIADOTTO
SPALLA A 13,44 13,44

SPALLA B 13,53 13,53

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 26,97 59´616´632,46
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R I P O R T O 26,97 59´616´632,46

NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HF14-P00PO06STRDC01

SOMMANO... ml 26,97 1´461,59 39´419,08

3207 / 312 OPERE D'ARTE
B.07.052.c INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
11/05/2020 SOVRAPPREZZO AI GIUNTI DI DILATAZIONE IN ELASTOMERO ARMATO

- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 200 MM (%)
APPOGGI VIADOTTO
Vedi quantità di cui alla voce B.07.050.c 1461,590 26,97 39´419,08

SOMMANO... % 39´419,08 20,00 7´883,82

PO07 - Impalcato (parte metallica)  (SbCat 31)

3208 / 327 OPERE D'ARTE
PROGDEF- ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
NP02 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW e/o S355J2W e/o
11/05/2020 S355K2W (UNI EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO DAL

BASSO
IMPALCATO METALLICO 
Impalcato metallico *(H/peso=75300,68+7005,59+1257,2+10756,13+468,79) 94788,390 94´788,39

Ad aggiunere 5% 0,050 94788,390 4´739,42

SOMMANO... kg 99´527,81 2,41 239´862,02

PO07 - Impalcato (parte soletta in c.a.) - OG3  (SbCat 32)

3209 / 313 OPERE D'ARTE
B.04.016 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
11/05/2020 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU

TRAVI VARATE
IMPALCATO
Impalcato soletta in c.a. *(larg.=18,44/2+18,53/2) 27,00 18,485 499,10

A detrarre volume su trave -5,000 26,60 0,500 -66,50

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HF07-P00PO06STRDT01

Sommano positivi... mq 499,10

Sommano negativi... mq -66,50

SOMMANO... mq 432,60 35,45 15´335,67

3210 / 314 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
IMPALCATO
Impalcato soletta in c.a. *(larg.=18,44/2+18,53/2) 27,00 18,485 0,220 109,80

Impalcato soletta in c.a. 5,000 26,60 0,500 0,060 3,99

Cordoli laterali  *(H/peso=0,02/2+0,17/2) 27,00 2,500 0,095 6,41

Cordoli laterali  *(H/peso=0,37/2+0,17/2) 27,00 2,500 0,270 18,23

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HF07-P00PO06STRDT01

SOMMANO... mc 138,43 126,05 17´449,10

3211 / 315 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
11/05/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
IMPALCATO
Cordoli laterali - casseri frontali 2,000 2,500 0,290 1,45

Cordoli laterali - casseri frontali 2,000 2,500 0,640 3,20

Cordoli laterali - casseri laterali 27,00 0,290 7,83

Cordoli laterali - casseri laterali 27,00 0,640 17,28

Soletta - Casseri frontali *(larg.=18,44/2+18,53/2) 2,000 18,485 0,640 23,66

NOTA BENE: I CASSERI FRONTALI DELLA SOLETTA SONO STATI

CONSIDERATI A TUTTA ALTEZZA COMPRESO LO SPESSORE DELLA

PREDALLA

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HF07-P00PO06STRDT01

SOMMANO... mq 53,42 22,19 1´185,39

3212 / 316 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
11/05/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

IMPALCATO
Soletta in c.a.  *(larg.=18,44/2+18,53/2) 27,00 18,485 85,000 42´423,07

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 42´423,07 59´937´767,54
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R I P O R T O 42´423,07 59´937´767,54

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HF07-P00PO06STRDT01

SOMMANO... kg 42´423,07 1,11 47´089,61

3213 / 317 OPERE D'ARTE
B.08.002.1 MANUFATTI PREFABBRICATI
11/05/2020 PANNELLI

PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI
IMPALCATO
Velette prefabbricate 2,000 27,00 1,000 54,00

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HF07-P00PO06STRDT01

SOMMANO... mq 54,00 36,66 1´979,64

3214 / 320 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
IMPALCATO
Ringrosso su soletta per massetto a pendenza *(larg.=18,44/2+18,53/2) 27,00 18,485 0,020 9,98

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HF07-P00PO06STRDT01

SOMMANO... mc 9,98 67,10 669,66

3215 / 321 OPERE D'ARTE
B.06.011 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
11/05/2020 TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO

D'IMPALCATO
IMPALCATO
Impermeabilizzazione compresi risvolti *(larg.=18,44/2+18,53/2+0,5) 27,00 18,985 512,60

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HF07-P00PO06STRDT01

SOMMANO... mq 512,60 21,75 11´149,05

PO08 - Sovrastruttura - OG3  (SbCat 33)

3216 / 318 PAVIMENTAZIONI
D.01.036.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
11/05/2020 STRATO DI USURA DRENANTE

- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM
IMPALCATO
Strato di usura *(larg.=18,44/2+18,53/2) 27,00 18,485 499,10

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HF07-P00PO06STRDT01

SOMMANO... mq x 4

cm 499,10 9,63 4´806,33

3217 / 319 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
11/05/2020 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
IMPALCATO
Strato di binder *(larg.=18,44/2+18,53/2) 27,00 18,485 0,080 39,93

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HF07-P00PO06STRDT01

SOMMANO... mc 39,93 134,13 5´355,81

PO10 - Inalveazioni  (SbCat 35)

3218 / 2204 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
13/06/2020 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Stesa di geotessile 1,100 85,90 11,850 1´119,71

NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIA

ALL'ALLEGATO FB42-T00ID01IDRDI06

SOMMANO... mq 1´119,71 1,52 1´701,96

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 60´010´519,60
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3219 / 2205 LAVORI DIVERSI
E.06.003.a DIFESE SPONDALI
13/06/2020 ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI

DI PIETRA NATURALE
- PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE
INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Formazione di scogliera 11,000 85,90 944,90

NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIA

ALL'ALLEGATO FB42-T00ID01IDRDI06

SOMMANO... mc 944,90 71,83 67´872,17

3220 / 2206 LAVORI DIVERSI
E.06.005.b DIFESE SPONDALI
13/06/2020 MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE

- DI II CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 1.001 E KG
3.000
INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a 944,900 2,600 2´456,74

SOMMANO... t 2´456,74 23,27 57´168,34

3221 / 2207 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
11/05/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a 944,90

SOMMANO... mc 944,90 3,25 3´070,93

3222 / 2208 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 944,90

SOMMANO... mc 944,90 2,60 2´456,74

3223 / 2209 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
11/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 944,900 15,000 14´173,50

SOMMANO... mck 14´173,50 0,19 2´692,97
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 60´143´780,75
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R I P O R T O 60´143´780,75

PO07 - PONTE SUL RIO FONTANA CAVALLA (Gruppo Elaborati HG)  (Cat
142)

PO02 - Demolizioni e Movimenti terra  (SbCat 24)

3224 / 355 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
11/05/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SBANCAMENTO
SPALLA A [AREA DA DWG] *(H/peso=1/2*(1,52+1,84)) 449,390 1,680 754,98

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DELLO SCAVO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HG05-P00PO07STRDI02

SPALLA B [AREA DA DWG] *(H/peso=1/2*(3,65+1,71)) 500,620 2,680 1´341,66

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DELLO SCAVO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HG05-P00PO07STRDI02

SOMMANO... mc 2´096,64 3,25 6´814,08

3225 / 356 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
VEDI VOCE A.01.001 2´096,64

SOMMANO... mc 2´096,64 2,60 5´451,26

3226 / 357 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
11/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
VEDI VOCE A.01.001 2096,640 15,000 31´449,60

SOMMANO... mck 31´449,60 0,19 5´975,42

3227 / 358 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
FONDAZIONI
SPALLA A  *(larg.=0,6*0,6*3,14) 5,000 25,00 1,130 141,25

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HG10-P00PO07STRCP04

SPALLA B *(larg.=0,6*0,6*3,14) 5,000 25,00 1,130 141,25

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HG12-P00PO07STRCP06

SOMMANO... mc 282,50 2,60 734,50

3228 / 359 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
11/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
FONDAZIONI
SPALLA A  *(larg.=0,6*0,6*3,14) 5,000 25,00 1,130 15,000 2´118,75

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HG10-P00PO07STRCP04

SPALLA B *(larg.=0,6*0,6*3,14) 5,000 25,00 1,130 15,000 2´118,75

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HG12-P00PO07STRCP06

SOMMANO... mck 4´237,50 0,19 805,13

PO04 - Spalle (Fondazioni in c.a.) - OG3  (SbCat 26)

3229 / 332 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
FONDAZIONI VIADOTTO
SPALLA A *(lung.=2,8+,2+,2)*(larg.=18,80+,2+,2) 3,20 19,200 0,200 12,29

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 12,29 60´163´561,14
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R I P O R T O 12,29 60´163´561,14

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HG10-P00PO07STRCP04

SPALLA B *(lung.=2,8+,2+,2)*(larg.=19,16+,2+,2) 3,20 19,560 0,200 12,52

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HG12-P00PO07STRCP06

SOMMANO... mc 24,81 67,10 1´664,75

3230 / 333 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
11/05/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
FONDAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - CUSCINO DI FONDAZIONE - CASSERI DI FONDAZIONE *

(larg.=2,80+18,80+2,80+18,80) 43,200 2,000 86,40

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HG10-P00PO07STRCP04

SPALLA B - CUSCINO DI FONDAZIONE - CASSERI DI FONDAZIONE *

(larg.=2,80+19,16+2,80+19,16) 43,920 2,000 87,84

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HG12-P00PO07STRCP06

SOMMANO... mq 174,24 22,19 3´866,39

3231 / 334 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
FONDAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - CUSCINO DI FONDAZIONE 2,80 18,800 2,000 105,28

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HG10-P00PO07STRCP04

SPALLA B 2,80 19,160 2,000 107,30

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HG12-P00PO07STRCP06

SOMMANO... mc 212,58 121,69 25´868,86

3232 / 361 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
11/05/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONI ED ELEVAZIONI VIADOTTO

Vedi quantità di cui alla voce B.03.031.c 212,580 120,000 25´509,60

NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA

E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HG10-P00PO07STRCP04 E HG12-

P00PO07STRCP06

SOMMANO... kg 25´509,60 1,11 28´315,66

PO05 - Spalle (Elevazioni in c.a.) - OG3  (SbCat 28)

3233 / 335 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
ELEVAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - MURO D'ALA 4,00 0,750 4,170 12,51

SPALLA A - MURO D'ALA 4,00 1,750 0,750 5,25

SPALLA A - MURO D'ALA 4,00 0,750 4,980 14,94

SPALLA A - MURO D'ALA 4,00 1,750 0,750 5,25

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 2,20 0,300 0,900 0,59

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 2,20 0,300 1,700 1,12

SPALLA A - PARAGHIAIA 32,840 0,40 13,14

SPALLA A - PARAGHIAIA 0,60 2,500 2,160 3,24

0,60 2,500 2,970 4,46

SPALLA A - PARAGHIAIA DENTE *(par.ug.=((0,28+0,38)*0,2)/2) 0,066 13,800 0,91

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HG09-P00PO07STRCP03 E HG10-P00PO07STRCP04

SPALLA B - MURO D'ALA 4,00 0,750 4,130 12,39

SPALLA B - MURO D'ALA 4,00 1,750 0,750 5,25

SPALLA B - MURO D'ALA 4,00 0,750 5,120 15,36

SPALLA B - MURO D'ALA 4,00 1,750 0,750 5,25

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 2,20 0,300 0,900 0,59

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 2,20 0,300 1,700 1,12

SPALLA B - PARAGHIAIA 34,920 0,40 13,97

SPALLA B - PARAGHIAIA 0,60 2,500 2,150 3,23

0,60 2,500 3,140 4,71

SPALLA B - PARAGHIAIA DENTE *(par.ug.=((0,4+0,5)*0,2)/2) 0,090 14,160 1,27

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 124,55 60´223´276,80
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NELL'ALLEGATO HG11-P00PO07STRCP05 E HG12-P00PO07STRCP06

SOMMANO... mc 124,55 126,05 15´699,53

3234 / 336 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
11/05/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
ELEVAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - MURO D'ALA 2,000 4,00 4,170 33,36

SPALLA A - MURO D'ALA 0,750 4,170 3,13

SPALLA A - MURO D'ALA 2,000 4,00 0,750 6,00

SPALLA A - MURO D'ALA 1,750 0,750 1,31

SPALLA A - MURO D'ALA 4,00 1,750 7,00

SPALLA A - MURO D'ALA 2,000 4,00 4,980 39,84

SPALLA A - MURO D'ALA 0,750 4,980 3,74

SPALLA A - MURO D'ALA 2,000 4,00 0,750 6,00

SPALLA A - MURO D'ALA 1,750 0,750 1,31

SPALLA A - MURO D'ALA 4,00 1,750 7,00

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 2,000 2,20 0,900 3,96

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 0,300 0,900 0,27

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 2,000 2,20 1,700 7,48

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 0,300 1,700 0,51

SPALLA A - PARAGHIAIA 2,000 0,60 2,970 3,56

SPALLA A - PARAGHIAIA 2,000 18,200 2,970 108,11

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HG09-P00PO07STRCP03 E HG10-P00PO07STRCP04

SPALLA B - MURO D'ALA 2,000 4,00 4,130 33,04

SPALLA B - MURO D'ALA 2,000 0,750 4,130 6,20

SPALLA B - MURO D'ALA 2,000 4,00 0,750 6,00

SPALLA B - MURO D'ALA 1,750 0,750 1,31

SPALLA B - MURO D'ALA 4,00 1,750 7,00

SPALLA B - MURO D'ALA 2,000 4,00 5,120 40,96

SOALLA B - MURO D'ALA 0,750 5,120 3,84

SPALLA B - MURO D'ALA 2,000 4,00 0,750 6,00

SPALLA B - MURO D'ALA 1,750 0,750 1,31

SPALLA B - MURO D'ALA 4,00 1,750 7,00

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 2,000 2,20 0,900 3,96

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 1,000 0,300 0,900 0,27

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 2,000 2,20 1,700 7,48

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 1,000 0,300 1,700 0,51

SPALLA B - PARAGHIAIA 2,000 18,560 3,140 116,56

SPALLA B - PARAGHIAIA 2,000 0,60 3,140 3,77

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HG11-P00PO07STRCP05 E HG12-P00PO07STRCP06

SOMMANO... mq 477,79 22,19 10´602,16

3235 / 337 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
11/05/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONI ED ELEVAZIONI VIADOTTO

Vedi quantità di cui alla voce B.03.035.c 124,550 130,000 16´191,50

NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA

E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HG10-P00PO07STRCP04 E HG12-

P00PO07STRCP06

SOMMANO... kg 16´191,50 1,11 17´972,57

3236 / 338 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
ELEVAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - BAGGIOLI 1,45 0,900 0,200 0,26

SPALLA A - BAGGIOLI 1,45 0,900 0,410 0,54

SPALLA A - BAGGIOLI 1,45 0,900 0,610 0,80

SPALLA A - BAGGIOLI 1,45 0,900 0,820 1,07

SPALLA A - BAGGIOLI 1,45 0,900 1,020 1,33

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HG10-P00PO07STRCP04

SPALLA B - BAGGIOLI 1,45 0,900 0,200 0,26

SPALLA B - BAGGIOLI 1,45 0,900 0,410 0,54

SPALLA B - BAGGIOLI 1,45 0,900 0,610 0,80

SPALLA B - BAGGIOLI 1,45 0,900 0,820 1,07

SPALLA B - BAGGIOLI 1,45 0,900 1,020 1,33

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HG12-P00PO07STRCP06

SOMMANO... mc 8,00 132,58 1´060,64

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 60´268´611,70
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3237 / 339 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
11/05/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
ELEVAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - BAGGIOLI *(lung.=1,45+0,90+1,45+0,9) 4,70 0,200 0,94

(lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) 4,70 0,410 1,93

(lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) 4,70 0,610 2,87

(lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) 4,70 0,820 3,85

(lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) 4,70 1,020 4,79

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HG10-P00PO07STRCP04

SPALLA B - BAGGIOLI *(lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) 4,70 0,200 0,94

(lung.=0,90+1,45+0,90+1,45) 4,70 0,410 1,93

(lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) 4,70 0,610 2,87

(lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) 4,70 0,820 3,85

(lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) 4,70 1,020 4,79

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HG12-P00PO07STRCP06

SOMMANO... mq 28,76 22,19 638,18

3238 / 340 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
11/05/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONI VIADOTTO
SPALLA A 5,000 280,000 1´400,00

SPALLA B 5,000 280,000 1´400,00

NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA

E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HG10-P00PO07STRCP04 E HG12-

P00PO07STRCP06

SOMMANO... kg 2´800,00 1,11 3´108,00

PO06 - Appoggi e giunti   (SbCat 30)

3239 / 341 OPERE D'ARTE
B.07.025.a INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
11/05/2020 ISOLATORI ELASTOMERICI

- PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31
E 120 DMC
APPOGGI VIADOTTO
SPALLA A *(par.ug.=4*4*3,14/4*5) 62,800 1,080 67,82

SPALLA B *(par.ug.=4*4*3,14/4*5) 62,800 1,080 67,82

NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HG14-P00PO07STRDC01

SOMMANO... dmc 135,64 83,06 11´266,26

3240 / 342 OPERE D'ARTE
B.07.025.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
11/05/2020 ISOLATORI ELASTOMERICI

- SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B.07.025.a PER ISOLATORI AVENTI UNA
DIMENSIONE INFERIORE A 30 DMC (%)
APPOGGI VIADOTTO
SPALLA A *(par.ug.=4*4*3,14/4*5*83,06) 5216,168 1,080 5´633,46

SPALLA B *(par.ug.=4*4*3,14/4*5*83,06) 5216,168 1,080 5´633,46

NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HG14-P00PO07STRDC01

SOMMANO... % 11´266,92 30,00 3´380,08

3241 / 343 OPERE D'ARTE
B.07.060.c INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
11/05/2020 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE

- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
APPOGGI VIADOTTO
SPALLA A 2,000 2,50 5,00

SPALLA B 2,000 2,50 5,00

NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HG14-P00PO07STRDC01

SOMMANO... ml 10,00 226,59 2´265,90

3242 / 344 OPERE D'ARTE
B.07.050.c INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
11/05/2020 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO

- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
APPOGGI VIADOTTO
SPALLA A 13,30 13,30

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 13,30 60´289´270,12
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R I P O R T O 13,30 60´289´270,12

SPALLA B 14,16 14,16

NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HG14-P00PO07STRDC01

SOMMANO... ml 27,46 1´461,59 40´135,26

3243 / 345 OPERE D'ARTE
B.07.052.c INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
11/05/2020 SOVRAPPREZZO AI GIUNTI DI DILATAZIONE IN ELASTOMERO ARMATO

- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 200 MM (%)
APPOGGI VIADOTTO
Vedi quantità di cui alla voce B.07.050.c 1461,590 27,46 40´135,26

SOMMANO... % 40´135,26 20,00 8´027,05

PO07 - Impalcato (parte metallica)  (SbCat 31)

3244 / 360 OPERE D'ARTE
PROGDEF- ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
NP02 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW e/o S355J2W e/o
11/05/2020 S355K2W (UNI EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO DAL

BASSO
IMPALCATO METALLICO 
Impalcato metallico *(H/peso=63631,01+3924,31+1022,94+10756,13+351,59) 79685,980 79´685,98

Ad aggiunere 5% *(H/peso=63631,01+3924,31+1022,94+10756,13+351,59) 0,050 79685,980 3´984,30

SOMMANO... kg 83´670,28 2,41 201´645,37

PO07 - Impalcato (parte soletta in c.a.) - OG3  (SbCat 32)

3245 / 346 OPERE D'ARTE
B.04.016 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
11/05/2020 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU

TRAVI VARATE
IMPALCATO
Impalcato soletta in c.a. *(larg.=18,80/2+19,16/2) 27,00 18,980 512,46

A detrarre volume su trave -5,000 26,60 0,500 -66,50

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HG07-P00PO07STRDT01

Sommano positivi... mq 512,46

Sommano negativi... mq -66,50

SOMMANO... mq 445,96 35,45 15´809,28

3246 / 347 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
IMPALCATO
Impalcato soletta in c.a. *(larg.=18,80/2+19,16/2) 27,00 18,980 0,220 112,74

Impalcato soletta in c.a. 5,000 26,60 0,500 0,060 3,99

Cordoli laterali  *(H/peso=0,05/2+0,17/2) 27,00 2,500 0,110 7,43

Cordoli laterali  *(H/peso=0,34/2+0,17/2) 27,00 2,500 0,255 17,21

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HG07-P00PO07STRDT01

SOMMANO... mc 141,37 126,05 17´819,69

3247 / 348 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
11/05/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
IMPALCATO
Cordoli laterali - casseri frontali 2,000 2,500 0,320 1,60

Cordoli laterali - casseri frontali 2,000 2,500 0,610 3,05

Cordoli laterali - casseri laterali 27,00 0,320 8,64

Cordoli laterali - casseri laterali 27,00 0,610 16,47

Soletta - Casseri frontali *(larg.=18,80/2+19,16/2) 2,000 18,980 0,610 23,16

NOTA BENE: I CASSERI FRONTALI DELLA SOLETTA SONO STATI

CONSIDERATI A TUTTA ALTEZZA COMPRESO LO SPESSORE DELLA

PREDALLA

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HG07-P00PO07STRDT01

SOMMANO... mq 52,92 22,19 1´174,29

3248 / 349 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
11/05/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

IMPALCATO
Soletta in c.a.  *(larg.=18,80/2+19,16/2) 27,00 18,980 100,000 51´246,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 51´246,00 60´573´881,06
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NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HG07-P00PO07STRDT01

SOMMANO... kg 51´246,00 1,11 56´883,06

3249 / 350 OPERE D'ARTE
B.08.002.1 MANUFATTI PREFABBRICATI
11/05/2020 PANNELLI

PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI
IMPALCATO
Velette prefabbricate 2,000 27,00 1,000 54,00

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HG07-P00PO07STRDT01

SOMMANO... mq 54,00 36,66 1´979,64

3250 / 353 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
IMPALCATO
Ringrosso su soletta per massetto a pendenza *(larg.=18,44/2+18,53/2) 27,00 18,485 0,020 9,98

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HG07-P00PO07STRDT01

SOMMANO... mc 9,98 67,10 669,66

3251 / 354 OPERE D'ARTE
B.06.011 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
11/05/2020 TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO

D'IMPALCATO
IMPALCATO
Impermeabilizzazione compresi risvolti *(larg.=18,80/2+19,16/2+0,5) 27,00 19,480 525,96

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HG07-P00PO07STRDT01

SOMMANO... mq 525,96 21,75 11´439,63

PO08 - Sovrastruttura - OG3  (SbCat 33)

3252 / 351 PAVIMENTAZIONI
D.01.036.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
11/05/2020 STRATO DI USURA DRENANTE

- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM
IMPALCATO
Strato di usura *(larg.=18,80/2+19,16/2) 27,00 18,980 512,46

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HG07-P00PO07STRDT01

SOMMANO... mq x 4

cm 512,46 9,63 4´934,99

3253 / 352 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
11/05/2020 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
IMPALCATO
Strato di binder *(larg.=18,80/2+19,16/2) 27,00 18,980 0,080 41,00

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HG07-P00PO07STRDT01

SOMMANO... mc 41,00 134,13 5´499,33

PO10 - Inalveazioni  (SbCat 35)

3254 / 2210 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
13/06/2020 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Stesa di geotessile 1,100 93,23 12,750 1´307,55

NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIA

ALL'ALLEGATO FB44-T00ID01IDRDI07

SOMMANO... mq 1´307,55 1,52 1´987,48

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 60´657´274,85
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3255 / 2211 LAVORI DIVERSI
E.06.003.a DIFESE SPONDALI
13/06/2020 ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI

DI PIETRA NATURALE
- PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE
INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Formazione di scogliera 11,450 93,23 1´067,48

NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIA

ALL'ALLEGATO FB44-T00ID01IDRDI07

SOMMANO... mc 1´067,48 71,83 76´677,09

3256 / 2212 LAVORI DIVERSI
E.06.005.b DIFESE SPONDALI
13/06/2020 MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE

- DI II CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 1.001 E KG
3.000
INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a 1067,480 2,600 2´775,45

SOMMANO... t 2´775,45 23,27 64´584,72

3257 / 2213 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
11/05/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a 1´067,48

SOMMANO... mc 1´067,48 3,25 3´469,31

3258 / 2214 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 1´067,48

SOMMANO... mc 1´067,48 2,60 2´775,45

3259 / 2215 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
11/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 1067,480 15,000 16´012,20

SOMMANO... mck 16´012,20 0,19 3´042,32
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 60´807´823,74

PO08 - PONTE SUL RIO COLOMBAROLA (Gruppo Elaborati HH)  (Cat 143)
PO02 - Demolizioni e Movimenti terra  (SbCat 24)

3260 / 58 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
04/11/2019 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SBANCAMENTO
SPALLA A [AREA DA DWG] *(H/peso=(0,2+0,7+1,03+0,63)/4) 215,700 0,640 138,05

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DELLO SCAVO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HH05-P00PO08STRDI02

SPALLA B [AREA DA DWG] *(H/peso=(1,00++1,03+1,23+1,71)/4) 286,250 1,243 355,81

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DELLO SCAVO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HH05-P00PO08STRDI02

SOMMANO... mc 493,86 3,25 1´605,05

3261 / 59 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
08/10/2019 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
VEDI VOCE A.01.001 493,86

SOMMANO... mc 493,86 2,60 1´284,04

3262 / 60 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
08/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
VEDI VOCE A.01.001 493,860 15,000 7´407,90

SOMMANO... mck 7´407,90 0,19 1´407,50

PO04 - Spalle (Fondazioni in c.a.) - OG3  (SbCat 26)

3263 / 35 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
08/10/2018 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
FONDAZIONI VIADOTTO
SPALLA A *(lung.=2,8+,2+,2)*(larg.=14,49+,2+,2) 3,20 14,890 0,200 9,53

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HH10-P00PO08STRCP04

SPALLA B *(lung.=2,8+,2+,2)*(larg.=14,55+,2+,2) 3,20 14,950 0,200 9,57

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HH12-P00PO08STRCP06

SOMMANO... mc 19,10 67,10 1´281,61

3264 / 36 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
08/10/2018 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
FONDAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - CUSCINO DI FONDAZIONE - CASSERI DI FONDAZIONE *

(larg.=2,80+14,49+2,80+14,49) 34,580 2,000 69,16

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HH10-P00PO08STRCP04

SPALLA B - CUSCINO DI FONDAZIONE - CASSERI DI FONDAZIONE *

(larg.=2,80+14,55+2,80+14,55) 34,700 2,000 69,40

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HH12-P00PO08STRCP06

SOMMANO... mq 138,56 22,19 3´074,65

3265 / 37 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
16/01/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
FONDAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - CUSCINO DI FONDAZIONE 2,80 14,490 2,000 81,14

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HH10-P00PO08STRCP04

SPALLA B 2,80 14,550 2,000 81,48

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 162,62 60´816´476,59
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 162,62 60´816´476,59

NELL'ALLEGATO HH12-P00PO08STRCP06

SOMMANO... mc 162,62 121,69 19´789,23

3266 / 66 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
08/10/2018 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONI ED ELEVAZIONI VIADOTTO

Vedi quantità di cui alla voce B.03.031.c 162,620 120,000 19´514,40

NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA

E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HH10-P00PO08STRCP04 E HH12-

P00PO08STRCP06

SOMMANO... kg 19´514,40 1,11 21´660,98

PO05 - Spalle (Elevazioni in c.a.) - OG3  (SbCat 28)

3267 / 38 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
08/10/2018 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
ELEVAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - MURO D'ALA 4,00 0,750 4,020 12,06

SPALLA A - MURO D'ALA 4,00 1,750 0,750 5,25

SPALLA A - MURO D'ALA 4,00 0,750 4,070 12,21

SPALLA A - MURO D'ALA 4,00 1,750 0,750 5,25

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 2,20 0,300 0,900 0,59

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 2,20 0,300 0,900 0,59

SPALLA A - PARAGHIAIA 18,620 0,40 7,45

SPALLA A - PARAGHIAIA 0,60 2,500 2,120 3,18

0,60 2,500 2,160 3,24

SPALLA A - PARAGHIAIA DENTE *(par.ug.=((0,46+0,36)*0,2)/2) 0,082 9,550 0,78

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HH09-P00PO08STRCP03 E HH10-P00PO08STRCP04

SPALLA B - MURO D'ALA 4,00 0,750 4,260 12,78

SPALLA B - MURO D'ALA 4,00 1,750 0,750 5,25

SPALLA B - MURO D'ALA 4,00 0,750 4,210 12,63

SPALLA B - MURO D'ALA 4,00 1,750 0,750 5,25

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 2,20 0,300 0,900 0,59

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 2,20 0,300 0,900 0,59

SPALLA B - PARAGHIAIA 18,760 0,40 7,50

SPALLA B - PARAGHIAIA 0,60 2,500 2,050 3,08

0,60 2,500 2,110 3,17

SPALLA B - PARAGHIAIA DENTE *(par.ug.=((0,38+0,48)*0,2)/2) 0,086 9,500 0,82

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HH11-P00PO08STRCP05 E HH12-P00PO08STRCP06

SOMMANO... mc 102,26 126,05 12´889,87

3268 / 39 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
08/10/2018 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
ELEVAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - MURO D'ALA 2,000 4,00 4,020 32,16

SPALLA A - MURO D'ALA 0,750 4,020 3,02

SPALLA A - MURO D'ALA 2,000 4,00 0,750 6,00

SPALLA A - MURO D'ALA 1,750 0,750 1,31

SPALLA A - MURO D'ALA 4,00 1,750 7,00

SPALLA A - MURO D'ALA 2,000 4,00 4,070 32,56

SPALLA A - MURO D'ALA 0,750 4,070 3,05

SPALLA A - MURO D'ALA 2,000 4,00 0,750 6,00

SPALLA A - MURO D'ALA 1,750 0,750 1,31

SPALLA A - MURO D'ALA 4,00 1,750 7,00

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 2,000 2,20 0,900 3,96

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 0,300 0,900 0,27

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 2,000 2,20 0,900 3,96

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 0,300 0,900 0,27

SPALLA A - PARAGHIAIA 2,000 0,60 2,160 2,59

SPALLA A - PARAGHIAIA 2,000 13,830 2,120 58,64

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HH09-P00PO08STRCP03 E HH10-P00PO08STRCP04

SPALLA B - MURO D'ALA 2,000 4,00 4,260 34,08

SPALLA B - MURO D'ALA 2,000 0,750 4,260 6,39

SPALLA B - MURO D'ALA 2,000 4,00 0,750 6,00

SPALLA B - MURO D'ALA 1,750 0,750 1,31

SPALLA B - MURO D'ALA 4,00 1,750 7,00

SPALLA B - MURO D'ALA 2,000 4,00 4,210 33,68

SOALLA B - MURO D'ALA 0,750 4,210 3,16

SPALLA B - MURO D'ALA 2,000 4,00 0,750 6,00

SPALLA B - MURO D'ALA 1,750 0,750 1,31

SPALLA B - MURO D'ALA 4,00 1,750 7,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 275,03 60´870´816,67
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SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 2,000 2,20 0,900 3,96

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 0,300 0,900 0,27

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 2,000 2,20 0,900 3,96

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 0,300 0,900 0,27

SPALLA B - PARAGHIAIA 2,000 13,950 2,110 58,87

SPALLA B - PARAGHIAIA 2,000 0,60 2,110 2,53

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HH11-P00PO08STRCP05 E HH12-P00PO08STRCP06

SOMMANO... mq 344,89 22,19 7´653,11

3269 / 40 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
08/10/2018 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONI ED ELEVAZIONI VIADOTTO

Vedi quantità di cui alla voce B.03.035.c 102,260 130,000 13´293,80

NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA

E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HH10-P00PO08STRCP04 E HH12-

P00PO08STRCP06

SOMMANO... kg 13´293,80 1,11 14´756,12

3270 / 41 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
08/10/2018 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
ELEVAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - BAGGIOLI 4,000 1,45 0,900 0,200 1,04

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HH10-P00PO08STRCP04

SPALLA B - BAGGIOLI 4,000 1,45 0,900 0,200 1,04

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HH12-P00PO08STRCP06

SOMMANO... mc 2,08 132,58 275,77

3271 / 42 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
08/10/2018 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
ELEVAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - BAGGIOLI *(lung.=1,45+0,90+1,45+0,9) 4,000 4,70 0,200 3,76

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HH10-P00PO08STRCP04

SPALLA B - BAGGIOLI *(lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) 4,000 4,70 0,200 3,76

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HH12-P00PO08STRCP06

SOMMANO... mq 7,52 22,19 166,87

3272 / 43 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
08/10/2018 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONI VIADOTTO
SPALLA A 4,000 280,000 1´120,00

SPALLA B 4,000 280,000 1´120,00

NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA

E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HH10-P00PO08STRCP04 E HH12-

P00PO08STRCP06

SOMMANO... kg 2´240,00 1,11 2´486,40

PO06 - Appoggi e giunti   (SbCat 30)

3273 / 44 OPERE D'ARTE
B.07.025.a INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
09/10/2018 ISOLATORI ELASTOMERICI

- PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31
E 120 DMC
APPOGGI VIADOTTO
SPALLA A *(par.ug.=4*4*3,14/4*4) 50,240 1,080 54,26

SPALLA B *(par.ug.=4*4*3,14/4*4) 50,240 1,080 54,26

NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HH14-P00PO08STRDC01

SOMMANO... dmc 108,52 83,06 9´013,67

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 60´905´168,61
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3274 / 45 OPERE D'ARTE
B.07.025.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
09/10/2018 ISOLATORI ELASTOMERICI

- SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B.07.025.a PER ISOLATORI AVENTI UNA
DIMENSIONE INFERIORE A 30 DMC (%)
APPOGGI VIADOTTO
SPALLA A *(par.ug.=4*4*3,14/4*4*83,06) 4172,934 1,080 4´506,77

SPALLA B *(par.ug.=4*4*3,14/4*4*83,06) 4172,934 1,080 4´506,77

NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HH14-P00PO08STRDC01

SOMMANO... % 9´013,54 30,00 2´704,06

3275 / 46 OPERE D'ARTE
B.07.060.c INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
08/05/2020 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE

- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
APPOGGI VIADOTTO
SPALLA A 2,000 2,50 5,00

SPALLA B 2,000 2,50 5,00

NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HH14-P00PO08STRDC01

SOMMANO... ml 10,00 226,59 2´265,90

3276 / 47 OPERE D'ARTE
B.07.050.c INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
08/05/2020 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO

- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
APPOGGI VIADOTTO
SPALLA A 9,82 9,82

SPALLA B 9,58 9,58

NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HH14-P00PO08STRDC01

SOMMANO... ml 19,40 1´461,59 28´354,85

3277 / 48 OPERE D'ARTE
B.07.052.c INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
08/05/2020 SOVRAPPREZZO AI GIUNTI DI DILATAZIONE IN ELASTOMERO ARMATO

- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 200 MM (%)
APPOGGI VIADOTTO
Vedi quantità di cui alla voce B.07.050.c 1461,590 19,40 28´354,85

SOMMANO... % 28´354,85 20,00 5´670,97

PO07 - Impalcato (parte metallica)  (SbCat 31)

3278 / 65 OPERE D'ARTE
PROGDEF- ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
NP02 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW e/o S355J2W e/o
29/11/2019 S355K2W (UNI EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO DAL

BASSO
IMPALCATO METALLICO 
Impalcato metallico *(H/peso=63631,01+3924,31+1022,94+10756,13+351,59) 79685,980 79´685,98

Ad aggiunere 5% *(H/peso=63631,01+3924,31+1022,94+10756,13+351,59) 0,050 79685,980 3´984,30

SOMMANO... kg 83´670,28 2,41 201´645,37

PO07 - Impalcato (parte soletta in c.a.) - OG3  (SbCat 32)

3279 / 49 OPERE D'ARTE
B.04.016 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
09/10/2018 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU

TRAVI VARATE
IMPALCATO
Impalcato soletta in c.a. *(lung.=25+1+1)*(larg.=(14,55+14,58)/2) 27,00 14,565 393,26

A detrarre volume su trave -4,000 26,60 0,500 -53,20

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HH07-P00PO08STRDT01

Sommano positivi... mq 393,26

Sommano negativi... mq -53,20

SOMMANO... mq 340,06 35,45 12´055,13

3280 / 50 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
09/10/2018 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 61´157´864,89
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- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
IMPALCATO
Impalcato soletta in c.a. 27,00 14,500 0,220 86,13

Impalcato soletta in c.a. 4,000 26,60 0,700 0,060 4,47

Cordoli laterali  *(H/peso=0,17/2+0,22/2) 27,00 2,500 0,195 13,16

Cordoli laterali  *(H/peso=0,17/2+0,21/2) 27,00 2,500 0,190 12,83

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HH07-P00PO08STRDT01

SOMMANO... mc 116,59 126,05 14´696,17

3281 / 51 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
09/10/2018 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
IMPALCATO
Cordoli laterali - casseri frontali 2,000 2,500 0,470 2,35

Cordoli laterali - casseri frontali 2,000 2,500 0,470 2,35

Cordoli laterali - casseri laterali 27,00 0,470 12,69

Cordoli laterali - casseri laterali 27,00 0,470 12,69

Soletta - Casseri frontali 2,000 14,500 0,470 13,63

NOTA BENE: I CASSERI FRONTALI DELLA SOLETTA SONO STATI

CONSIDERATI A TUTTA ALTEZZA COMPRESO LO SPESSORE DELLA

PREDALLA

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HH07-P00PO08STRDT01

SOMMANO... mq 43,71 22,19 969,92

3282 / 52 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
09/10/2018 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

IMPALCATO
Soletta in c.a.  *(larg.=(14,55+14,58)/2) 27,00 14,565 85,000 33´426,68

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HH07-P00PO08STRDT01

SOMMANO... kg 33´426,68 1,11 37´103,61

3283 / 53 OPERE D'ARTE
B.08.002.1 MANUFATTI PREFABBRICATI
09/10/2018 PANNELLI

PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI
IMPALCATO
Velette prefabbricate 2,000 27,00 1,000 54,00

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HH07-P00PO08STRDT01

SOMMANO... mq 54,00 36,66 1´979,64

3284 / 56 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
09/10/2018 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
IMPALCATO
Ringrosso su soletta per massetto a pendenza *(larg.=(9,82+9,58)/2)*(H/peso=1/

6*(0,02+0,07+0,07+0,02+0,14+0,02)) 27,00 9,700 0,057 14,93

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HH07-P00PO08STRDT01

SOMMANO... mc 14,93 67,10 1´001,80

3285 / 57 OPERE D'ARTE
B.06.011 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
09/10/2018 TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO

D'IMPALCATO
IMPALCATO
Impermeabilizzazione compresi risvolti *(larg.=(9,82+9,58)/2+,5) 27,00 10,200 275,40

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HH07-P00PO08STRDT01

SOMMANO... mq 275,40 21,75 5´989,95

PO08 - Sovrastruttura - OG3  (SbCat 33)

3286 / 54 PAVIMENTAZIONI
D.01.036.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
27/09/2019 STRATO DI USURA DRENANTE

- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM
IMPALCATO
Strato di usura *(larg.=(9,82+9,58)/2) 27,00 9,700 261,90

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 261,90 61´219´605,98
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 261,90 61´219´605,98

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HH07-P00PO08STRDT01

SOMMANO... mq x 4

cm 261,90 9,63 2´522,10

3287 / 55 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
09/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
IMPALCATO
Strato di binder *(larg.=(9,82+9,58)/2) 27,00 9,700 0,080 20,95

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HH07-P00PO08STRDT01

SOMMANO... mc 20,95 134,13 2´810,02

PO10 - Inalveazioni  (SbCat 35)

3288 / 2216 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
13/06/2020 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Stesa di geotessile 1,100 102,60 11,850 1´337,39

NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIA

ALL'ALLEGATO FB46-T00ID01IDRDI08

SOMMANO... mq 1´337,39 1,52 2´032,83

3289 / 2217 LAVORI DIVERSI
E.06.003.a DIFESE SPONDALI
13/06/2020 ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI

DI PIETRA NATURALE
- PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE
INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Formazione di scogliera 11,000 102,60 1´128,60

NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIA

ALL'ALLEGATO FB46-T00ID01IDRDI08

SOMMANO... mc 1´128,60 71,83 81´067,34

3290 / 2218 LAVORI DIVERSI
E.06.005.b DIFESE SPONDALI
13/06/2020 MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE

- DI II CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 1.001 E KG
3.000
INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a 1128,600 2,600 2´934,36

SOMMANO... t 2´934,36 23,27 68´282,56

3291 / 2219 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
11/05/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a 1´128,60

SOMMANO... mc 1´128,60 3,25 3´667,95

3292 / 2220 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 1´128,60

SOMMANO... mc 1´128,60 2,60 2´934,36

3293 / 2221 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
11/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 61´382´923,14
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 61´382´923,14

OLTRE 5 KM
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 1128,600 15,000 16´929,00

SOMMANO... mck 16´929,00 0,19 3´216,51
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 61´386´139,65
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 61´386´139,65

PO09 - PONTE SUL RIO BARGELLO (Gruppo Elaborati HI)  (Cat 144)
PO02 - Demolizioni e Movimenti terra  (SbCat 24)

3294 / 124 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
11/05/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SBANCAMENTO
SPALLA A [AREA DA DWG] *(H/peso=1/5*(5,15+2,16+5,18+4,50+4,30)) 692,130 4,258 2´947,09

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DELLO SCAVO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HI05-P00PO09STRDI02

SPALLA B [AREA DA DWG] *(H/peso=(2,75+3,92+4,50+3,58)*1/4) 500,320 3,688 1´845,18

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DELLO SCAVO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HI05-P00PO09STRDI02

SOMMANO... mc 4´792,27 3,25 15´574,88

3295 / 125 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
VEDI VOCE A.01.001 4´792,27

SOMMANO... mc 4´792,27 2,60 12´459,90

3296 / 126 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
11/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
VEDI VOCE A.01.001 4792,270 15,000 71´884,05

SOMMANO... mck 71´884,05 0,19 13´657,97

3297 / 129 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
FONDAZIONI
SPALLA A  *(larg.=0,6*0,6*3,14) 5,000 25,00 1,130 141,25

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HI10-P00PO09STRCP04

SPALLA B *(larg.=0,6*0,6*3,14) 5,000 25,00 1,130 141,25

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HI12-P00PO09STRCP06

SOMMANO... mc 282,50 2,60 734,50

3298 / 130 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
11/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
FONDAZIONI
SPALLA A  *(larg.=0,6*0,6*3,14) 5,000 25,00 1,130 15,000 2´118,75

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HI10-P00PO09STRCP04

SPALLA B *(larg.=0,6*0,6*3,14) 5,000 25,00 1,130 15,000 2´118,75

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HI12-P00PO09STRCP06

SOMMANO... mck 4´237,50 0,19 805,13

PO04 - Spalle (Fondazioni in c.a.) - OG3  (SbCat 26)

3299 / 101 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
FONDAZIONI VIADOTTO
SPALLA A *(lung.=2,8+,2+,2)*(larg.=17,82+,2+,2) 3,20 18,220 0,200 11,66

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 11,66 61´429´372,03
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11,66 61´429´372,03

NELL'ALLEGATO HI10-P00PO09STRCP04

SPALLA B *(lung.=2,8+,2+,2)*(larg.=19,42+,2+,2) 3,20 19,820 0,200 12,68

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HI12-P00PO09STRCP06

SOMMANO... mc 24,34 67,10 1´633,21

3300 / 102 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
11/05/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
FONDAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - CUSCINO DI FONDAZIONE - CASSERI DI FONDAZIONE *

(larg.=2,80+17,82+2,80+17,82) 41,240 2,000 82,48

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HI10-P00PO09STRCP04

SPALLA B - CUSCINO DI FONDAZIONE - CASSERI DI FONDAZIONE *

(larg.=2,80+19,42+2,80+19,42) 44,440 2,000 88,88

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HI12-P00PO09STRCP06

SOMMANO... mq 171,36 22,19 3´802,48

3301 / 103 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
FONDAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - CUSCINO DI FONDAZIONE 2,80 17,820 2,000 99,79

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HI10-P00PO09STRCP04

SPALLA B 2,80 19,420 2,000 108,75

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HI12-P00PO09STRCP06

SOMMANO... mc 208,54 121,69 25´377,23

3302 / 132 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
11/05/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONI ED ELEVAZIONI VIADOTTO

Vedi quantità di cui alla voce B.03.031.c 208,540 120,000 25´024,80

NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA

E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HI10-P00PO09STRCP04 E HI12-

P00PO09STRCP06

SOMMANO... kg 25´024,80 1,11 27´777,53

PO05 - Spalle (Elevazioni in c.a.) - OG3  (SbCat 28)

3303 / 104 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
ELEVAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - MURO D'ALA 4,00 0,750 4,210 12,63

SPALLA A - MURO D'ALA 4,00 1,750 0,750 5,25

SPALLA A - MURO D'ALA 4,00 0,750 4,950 14,85

SPALLA A - MURO D'ALA 4,00 1,750 0,750 5,25

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 2,20 0,300 0,900 0,59

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 2,20 0,300 1,550 1,02

SPALLA A - PARAGHIAIA 28,700 0,40 11,48

SPALLA A - PARAGHIAIA 0,60 2,500 2,210 3,32

0,60 2,500 2,950 4,43

SPALLA A - PARAGHIAIA DENTE *(par.ug.=((0,29+0,39)*0,2)/2) 0,068 12,270 0,83

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HI09-P00PO09STRCP03 E HI10-P00PO09STRCP04

SPALLA B - MURO D'ALA 4,00 0,750 4,110 12,33

SPALLA B - MURO D'ALA 4,00 1,750 0,750 5,25

SPALLA B - MURO D'ALA 4,00 0,750 5,110 15,33

SPALLA B - MURO D'ALA 4,00 1,750 0,750 5,25

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 2,20 0,300 0,900 0,59

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 2,20 0,300 1,700 1,12

SPALLA B - PARAGHIAIA 32,600 0,40 13,04

SPALLA B - PARAGHIAIA 0,60 2,500 2,110 3,17

0,60 2,500 3,110 4,67

SPALLA B - PARAGHIAIA DENTE *(par.ug.=((0,36+0,46)*0,2)/2) 0,082 14,190 1,16

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HI11-P00PO09STRCP05 E HI12-P00PO09STRCP06

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 121,56 61´487´962,48
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 121,56 61´487´962,48

SOMMANO... mc 121,56 126,05 15´322,64

3304 / 105 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
11/05/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
ELEVAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - MURO D'ALA 2,000 4,00 4,210 33,68

SPALLA A - MURO D'ALA 0,750 4,210 3,16

SPALLA A - MURO D'ALA 2,000 4,00 0,750 6,00

SPALLA A - MURO D'ALA 1,750 0,750 1,31

SPALLA A - MURO D'ALA 4,00 1,750 7,00

SPALLA A - MURO D'ALA 2,000 4,00 4,950 39,60

SPALLA A - MURO D'ALA 0,750 4,950 3,71

SPALLA A - MURO D'ALA 2,000 4,00 0,750 6,00

SPALLA A - MURO D'ALA 1,750 0,750 1,31

SPALLA A - MURO D'ALA 4,00 1,750 7,00

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 2,000 2,20 0,900 3,96

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 0,300 0,900 0,27

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 2,000 2,20 1,550 6,82

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 0,300 1,550 0,47

SPALLA A - PARAGHIAIA 2,000 0,60 2,950 3,54

SPALLA A - PARAGHIAIA 2,000 17,110 2,950 100,95

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HI09-P00PO09STRCP03 E HI10-P00PO09STRCP04

SPALLA B - MURO D'ALA 2,000 4,00 4,110 32,88

SPALLA B - MURO D'ALA 2,000 0,750 4,110 6,17

SPALLA B - MURO D'ALA 2,000 4,00 0,750 6,00

SPALLA B - MURO D'ALA 1,750 0,750 1,31

SPALLA B - MURO D'ALA 4,00 1,750 7,00

SPALLA B - MURO D'ALA 2,000 4,00 5,110 40,88

SOALLA B - MURO D'ALA 0,750 5,110 3,83

SPALLA B - MURO D'ALA 2,000 4,00 0,750 6,00

SPALLA B - MURO D'ALA 1,750 0,750 1,31

SPALLA B - MURO D'ALA 4,00 1,750 7,00

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 2,000 2,20 0,900 3,96

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 1,000 0,300 0,900 0,27

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 2,000 2,20 1,700 7,48

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 1,000 0,300 1,700 0,51

SPALLA B - PARAGHIAIA 2,000 18,660 3,110 116,07

SPALLA B - PARAGHIAIA 2,000 0,60 3,110 3,73

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HI11-P00PO09STRCP05 E HI12-P00PO09STRCP06

SOMMANO... mq 469,18 22,19 10´411,10

3305 / 106 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
11/05/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONI ED ELEVAZIONI VIADOTTO

Vedi quantità di cui alla voce B.03.035.c 121,560 130,000 15´802,80

NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA

E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HI10-P00PO09STRCP04 E HI12-

P00PO09STRCP06

SOMMANO... kg 15´802,80 1,11 17´541,11

3306 / 107 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
ELEVAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - BAGGIOLI 1,45 0,900 0,200 0,26

SPALLA A - BAGGIOLI 1,45 0,900 0,400 0,52

SPALLA A - BAGGIOLI 1,45 0,900 0,610 0,80

SPALLA A - BAGGIOLI 1,45 0,900 0,810 1,06

SPALLA A - BAGGIOLI 1,45 0,900 1,020 1,33

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HI10-P00PO09STRCP04

SPALLA B - BAGGIOLI 1,45 0,900 0,200 0,26

SPALLA B - BAGGIOLI 1,45 0,900 0,400 0,52

SPALLA B - BAGGIOLI 1,45 0,900 0,610 0,80

SPALLA B - BAGGIOLI 1,45 0,900 0,810 1,06

SPALLA B - BAGGIOLI 1,45 0,900 1,020 1,33

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HI12-P00PO09STRCP06

SOMMANO... mc 7,94 132,58 1´052,69

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 61´532´290,02
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3307 / 108 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
11/05/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
ELEVAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - BAGGIOLI *(lung.=1,45+0,90+1,45+0,9) 4,70 0,200 0,94

(lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) 4,70 0,400 1,88

(lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) 4,70 0,610 2,87

(lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) 4,70 0,810 3,81

(lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) 4,70 1,020 4,79

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HI10-P00PO09STRCP04

SPALLA B - BAGGIOLI *(lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) 4,70 0,200 0,94

(lung.=0,90+1,45+0,90+1,45) 4,70 0,400 1,88

(lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) 4,70 0,610 2,87

(lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) 4,70 0,810 3,81

(lung.=1,45+0,9+1,45+0,90) 4,70 1,020 4,79

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HI12-P00PO09STRCP06

SOMMANO... mq 28,58 22,19 634,19

3308 / 109 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
11/05/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONI VIADOTTO
SPALLA A 5,000 280,000 1´400,00

SPALLA B 5,000 280,000 1´400,00

NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA

E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HI10-P00PO09STRCP04 E HI12-

P00PO09STRCP06

SOMMANO... kg 2´800,00 1,11 3´108,00

PO06 - Appoggi e giunti   (SbCat 30)

3309 / 110 OPERE D'ARTE
B.07.025.a INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
11/05/2020 ISOLATORI ELASTOMERICI

- PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31
E 120 DMC
APPOGGI VIADOTTO
SPALLA A *(par.ug.=4*4*3,14/4*5) 62,800 1,080 67,82

SPALLA B *(par.ug.=4*4*3,14/4*5) 62,800 1,080 67,82

NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HI14-P00PO09STRDC01

SOMMANO... dmc 135,64 83,06 11´266,26

3310 / 111 OPERE D'ARTE
B.07.025.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
11/05/2020 ISOLATORI ELASTOMERICI

- SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B.07.025.a PER ISOLATORI AVENTI UNA
DIMENSIONE INFERIORE A 30 DMC (%)
APPOGGI VIADOTTO
SPALLA A *(par.ug.=4*4*3,14/4*5*83,06) 5216,168 1,080 5´633,46

SPALLA B *(par.ug.=4*4*3,14/4*5*83,06) 5216,168 1,080 5´633,46

NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HI14-P00PO09STRDC01

SOMMANO... % 11´266,92 30,00 3´380,08

3311 / 112 OPERE D'ARTE
B.07.060.c INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
11/05/2020 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE

- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
APPOGGI VIADOTTO
SPALLA A 2,000 2,50 5,00

SPALLA B 2,000 2,50 5,00

NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HI14-P00PO09STRDC01

SOMMANO... ml 10,00 226,59 2´265,90

3312 / 113 OPERE D'ARTE
B.07.050.c INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
11/05/2020 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO

- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
APPOGGI VIADOTTO
SPALLA A 12,71 12,71

SPALLA B 14,26 14,26

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 26,97 61´552´944,45
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TARIFFA
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R I P O R T O 26,97 61´552´944,45

NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HI14-P00PO09STRDC01

SOMMANO... ml 26,97 1´461,59 39´419,08

3313 / 114 OPERE D'ARTE
B.07.052.c INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
11/05/2020 SOVRAPPREZZO AI GIUNTI DI DILATAZIONE IN ELASTOMERO ARMATO

- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 200 MM (%)
APPOGGI VIADOTTO
Vedi quantità di cui alla voce B.07.050.c 1461,590 26,97 39´419,08

SOMMANO... % 39´419,08 20,00 7´883,82

PO07 - Impalcato (parte metallica)  (SbCat 31)

3314 / 131 OPERE D'ARTE
PROGDEF- ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
NP02 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW e/o S355J2W e/o
11/05/2020 S355K2W (UNI EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO DAL

BASSO
IMPALCATO METALLICO 
Impalcato metallico *(H/peso=63631,01+3924,31+1022,94+10756,13+351,59) 79685,980 79´685,98

Ad aggiunere 5% *(H/peso=63631,01+3924,31+1022,94+10756,13+351,59) 0,050 79685,980 3´984,30

SOMMANO... kg 83´670,28 2,41 201´645,37

PO07 - Impalcato (parte soletta in c.a.) - OG3  (SbCat 32)

3315 / 115 OPERE D'ARTE
B.04.016 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
11/05/2020 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU

TRAVI VARATE
IMPALCATO
Impalcato soletta in c.a. *(lung.=25+1+1)*(larg.=17,91/2+19,18/2) 27,00 18,545 500,72

A detrarre volume su trave -5,000 26,60 0,500 -66,50

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HI07-P00PO09STRDT01

Sommano positivi... mq 500,72

Sommano negativi... mq -66,50

SOMMANO... mq 434,22 35,45 15´393,10

3316 / 116 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
IMPALCATO
Impalcato soletta in c.a. *(larg.=17,91/2+19,18/2) 27,00 18,545 0,220 110,16

Impalcato soletta in c.a. 5,000 26,60 0,500 0,060 3,99

Cordoli laterali  *(H/peso=0,05/2+0,17/2) 27,00 2,500 0,110 7,43

Cordoli laterali  *(H/peso=0,17/2+0,34/2) 27,00 2,500 0,255 17,21

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HI07-P00PO09STRDT01

SOMMANO... mc 138,79 126,05 17´494,48

3317 / 117 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
11/05/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
IMPALCATO
Cordoli laterali - casseri frontali 2,000 2,500 0,320 1,60

Cordoli laterali - casseri frontali 2,000 2,500 0,610 3,05

Cordoli laterali - casseri laterali 27,00 0,320 8,64

Cordoli laterali - casseri laterali 27,00 0,610 16,47

Soletta - Casseri frontali *(larg.=17,91/2+19,18/2) 2,000 18,545 0,610 22,62

NOTA BENE: I CASSERI FRONTALI DELLA SOLETTA SONO STATI

CONSIDERATI A TUTTA ALTEZZA COMPRESO LO SPESSORE DELLA

PREDALLA

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HI07-P00PO09STRDT01

SOMMANO... mq 52,38 22,19 1´162,31

3318 / 118 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
11/05/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

IMPALCATO
Soletta in c.a.  *(larg.=17,91/2+19,18/2) 27,00 18,545 85,000 42´560,78

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 42´560,78 61´835´942,61
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R I P O R T O 42´560,78 61´835´942,61

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HI07-P00PO09STRDT01

SOMMANO... kg 42´560,78 1,11 47´242,47

3319 / 119 OPERE D'ARTE
B.08.002.1 MANUFATTI PREFABBRICATI
11/05/2020 PANNELLI

PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI
IMPALCATO
Velette prefabbricate 2,000 27,00 1,000 54,00

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HI07-P00PO09STRDT01

SOMMANO... mq 54,00 36,66 1´979,64

3320 / 122 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
IMPALCATO
Ringrosso su soletta per massetto a pendenza *(larg.=17,91/2+19,18/2)*(H/

peso=1/4*(0,02+0,02+0+0,17)) 27,00 18,545 0,053 26,54

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HI07-P00PO09STRDT01

SOMMANO... mc 26,54 67,10 1´780,83

3321 / 123 OPERE D'ARTE
B.06.011 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
11/05/2020 TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO

D'IMPALCATO
IMPALCATO
Impermeabilizzazione compresi risvolti *(larg.=17,91/2+19,18/2+,5) 27,00 19,045 514,22

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HI07-P00PO09STRDT01

SOMMANO... mq 514,22 21,75 11´184,29

PO08 - Sovrastruttura - OG3  (SbCat 33)

3322 / 120 PAVIMENTAZIONI
D.01.036.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
11/05/2020 STRATO DI USURA DRENANTE

- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM
IMPALCATO
Strato di usura *(larg.=17,91/2+19,18/2) 27,00 18,545 500,72

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HI07-P00PO09STRDT01

SOMMANO... mq x 4

cm 500,72 9,63 4´821,93

3323 / 121 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
11/05/2020 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
IMPALCATO
Strato di binder *(larg.=17,91/2+19,18/2) 27,00 18,545 0,080 40,06

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HI07-P00PO09STRDT01

SOMMANO... mc 40,06 134,13 5´373,25

PO10 - Inalveazioni  (SbCat 35)

3324 / 2222 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
13/06/2020 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Stesa di geotessile 1,100 47,71 13,300 698,00

NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIA

ALL'ALLEGATO FB48-T00ID01IDRDI09

SOMMANO... mq 698,00 1,52 1´060,96

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 61´909´385,98



pag. 635

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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R I P O R T O 61´909´385,98

3325 / 2223 LAVORI DIVERSI
E.06.003.a DIFESE SPONDALI
13/06/2020 ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI

DI PIETRA NATURALE
- PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE
INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Formazione di scogliera 7,500 47,71 357,83

NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIA

ALL'ALLEGATO FB48-T00ID01IDRDI09

SOMMANO... mc 357,83 71,83 25´702,93

3326 / 2224 LAVORI DIVERSI
E.06.005.b DIFESE SPONDALI
13/06/2020 MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE

- DI II CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 1.001 E KG
3.000
INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a 357,830 2,600 930,36

SOMMANO... t 930,36 23,27 21´649,48

3327 / 2225 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
11/05/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a 357,83

SOMMANO... mc 357,83 3,25 1´162,95

3328 / 2226 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 357,83

SOMMANO... mc 357,83 2,60 930,36

3329 / 2227 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
11/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 357,830 15,000 5´367,45

SOMMANO... mck 5´367,45 0,19 1´019,82
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 61´959´851,52
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R I P O R T O 61´959´851,52

PO10 - PONTE SUL RIO SIGNANO (Gruppo Elaborati HL)  (Cat 145)
PO02 - Demolizioni e Movimenti terra  (SbCat 24)

3330 / 25 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
04/11/2019 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SBANCAMENTO
SPALLA A [AREA DA DWG] *(H/peso=(2,77+2,06+0,65)/3) 345,000 1,827 630,32

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DELLO SCAVO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HL05-P00PO10STRDI02

SOMMANO... mc 630,32 3,25 2´048,54

3331 / 26 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
08/10/2019 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
VEDI VOCE A.01.001 630,32

SOMMANO... mc 630,32 2,60 1´638,83

3332 / 27 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
08/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
VEDI VOCE A.01.001 630,320 15,000 9´454,80

SOMMANO... mck 9´454,80 0,19 1´796,41

PO04 - Spalle (Fondazioni in c.a.) - OG3  (SbCat 26)

3333 / 2 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
08/10/2018 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
FONDAZIONI VIADOTTO
SPALLA A *(lung.=2,8+,2+,2)*(larg.=14,5+,2+,2) 3,20 14,900 0,200 9,54

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HL10-P00PO10STRCP04

SPALLA B *(lung.=2,8+,2+,2)*(larg.=14,5+,2+,2) 3,20 14,900 0,200 9,54

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HL12-P00PO10STRCP06

SOMMANO... mc 19,08 67,10 1´280,27

3334 / 3 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
08/10/2018 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
FONDAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - CUSCINO DI FONDAZIONE - CASSERI DI FONDAZIONE *

(larg.=2,80+14,50+2,80+14,50) 34,600 2,000 69,20

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HL10-P00PO10STRCP04

SPALLA B - CUSCINO DI FONDAZIONE - CASSERI DI FONDAZIONE *

(larg.=2,80+14,50+2,80+14,50) 34,600 2,000 69,20

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HL12-P00PO10STRCP06

SOMMANO... mq 138,40 22,19 3´071,10

3335 / 4 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
16/01/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
FONDAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - CUSCINO DI FONDAZIONE 2,80 14,500 2,000 81,20

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HL10-P00PO10STRCP04

SPALLA B 2,80 14,500 2,000 81,20

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HL12-P00PO10STRCP06

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 162,40 61´969´686,67
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misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 162,40 61´969´686,67

SOMMANO... mc 162,40 121,69 19´762,46

3336 / 33 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
08/10/2018 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONI ED ELEVAZIONI VIADOTTO

Vedi quantità di cui alla voce B.03.031.c 162,400 120,000 19´488,00

NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA

E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HL10-P00PO10STRCP04 E HL12-

P00PO10STRCP06

SOMMANO... kg 19´488,00 1,11 21´631,68

PO05 - Spalle (Elevazioni in c.a.) - OG3  (SbCat 28)

3337 / 5 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
08/10/2018 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
ELEVAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - MURO D'ALA 4,00 0,750 4,700 14,10

SPALLA A - MURO D'ALA 4,00 1,750 0,750 5,25

SPALLA A - MURO D'ALA 4,00 0,750 4,170 12,51

SPALLA A - MURO D'ALA 4,00 1,750 0,750 5,25

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 2,20 0,300 1,150 0,76

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 2,20 0,300 0,900 0,59

SPALLA A - PARAGHIAIA 21,440 0,40 8,58

SPALLA A - PARAGHIAIA 2,000 0,60 2,500 2,250 6,75

SPALLA A - PARAGHIAIA DENTE *(par.ug.=((0,52+0,42)*0,2)/2) 0,094 9,500 0,89

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HL09-P00PO10STRCP03 E HL10-P00PO10STRCP04

SPALLA B - MURO D'ALA 4,00 0,750 4,140 12,42

SPALLA B - MURO D'ALA 4,00 1,750 0,750 5,25

SPALLA B - MURO D'ALA 4,00 0,750 4,420 13,26

SPALLA B - MURO D'ALA 4,00 1,750 0,750 5,25

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 2,20 0,300 1,150 0,76

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 2,20 0,300 0,900 0,59

SPALLA B - PARAGHIAIA 20,200 0,40 8,08

SPALLA B - PARAGHIAIA 2,000 0,60 2,500 2,250 6,75

SPALLA B - PARAGHIAIA DENTE *(par.ug.=((0,38+0,28)*0,2)/2) 0,066 9,500 0,63

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HL11-P00PO10STRCP05 E HL12-P00PO10STRCP06

SOMMANO... mc 107,67 126,05 13´571,80

3338 / 6 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
08/10/2018 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
ELEVAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - MURO D'ALA 2,000 4,00 4,700 37,60

SPALLA A - MURO D'ALA 0,750 4,700 3,53

SPALLA A - MURO D'ALA 2,000 4,00 0,750 6,00

SPALLA A - MURO D'ALA 1,750 0,750 1,31

SPALLA A - MURO D'ALA 4,00 1,750 7,00

SPALLA A - MURO D'ALA 2,000 4,00 4,170 33,36

SPALLA A - MURO D'ALA 0,750 4,170 3,13

SPALLA A - MURO D'ALA 2,000 4,00 0,750 6,00

SPALLA A - MURO D'ALA 1,750 0,750 1,31

SPALLA A - MURO D'ALA 4,00 1,750 7,00

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 2,000 2,20 1,150 5,06

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 0,300 1,150 0,35

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 2,000 2,20 0,900 3,96

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 0,300 0,900 0,27

SPALLA A - PARAGHIAIA 2,000 0,60 2,250 2,70

SPALLA A - PARAGHIAIA 2,000 13,900 2,250 62,55

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HL09-P00PO10STRCP03 E HL10-P00PO10STRCP04

SPALLA B - MURO D'ALA 2,000 4,00 4,140 33,12

SPALLA B - MURO D'ALA 0,750 4,140 3,11

SPALLA B - MURO D'ALA 2,000 4,00 0,750 6,00

SPALLA B - MURO D'ALA 1,750 0,750 1,31

SPALLA B - MURO D'ALA 2,000 4,00 4,420 35,36

SPALLA B - MURO D'ALA 0,750 4,420 3,32

SPALLA B - MURO D'ALA 2,000 4,00 0,750 6,00

SPALLA B - MURO D'ALA 1,750 0,750 1,31

SPALLA B - MURO D'ALA 4,00 1,750 7,00

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 2,20 0,300 1,150 0,76

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 2,20 0,300 0,900 0,59

SPALLA B - PARAGHIAIA 2,000 13,900 2,250 62,55

SPALLA B - PARAGHIAIA 2,000 0,60 2,250 2,70

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 344,26 62´024´652,61
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NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HL11-P00PO10STRCP05 E HL12-P00PO10STRCP06

SOMMANO... mq 344,26 22,19 7´639,13

3339 / 7 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
08/10/2018 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONI ED ELEVAZIONI VIADOTTO

Vedi quantità di cui alla voce B.03.035.c 107,670 130,000 13´997,10

NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA

E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HL10-P00PO10STRCP04 E HL12-

P00PO10STRCP06

SOMMANO... kg 13´997,10 1,11 15´536,78

3340 / 8 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
08/10/2018 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
ELEVAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - BAGGIOLI 1,75 0,900 0,200 0,32

SPALLA A - BAGGIOLI 1,75 0,900 0,300 0,47

SPALLA A - BAGGIOLI 1,75 0,900 0,400 0,63

SPALLA A - BAGGIOLI 1,75 0,900 0,510 0,80

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HL10-P00PO10STRCP04

SPALLA B - BAGGIOLI 1,75 0,900 0,200 0,32

SPALLA B - BAGGIOLI 1,75 0,900 0,300 0,47

SPALLA B - BAGGIOLI 1,75 0,900 0,400 0,63

SPALLA B - BAGGIOLI 1,75 0,900 0,510 0,80

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HL12-P00PO10STRCP06

SOMMANO... mc 4,44 132,58 588,66

3341 / 9 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
08/10/2018 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
ELEVAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - BAGGIOLI *(lung.=1,75+0,90+1,75+0,90)*(H/peso=0,20+0,30+0,40+

0,51) 5,30 1,410 7,47

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HL10-P00PO10STRCP04

SPALLA B - BAGGIOLI *(lung.=1,75+0,90+1,75+0,90)*(H/peso=0,20+0,30+0,40+

0,51) 5,30 1,410 7,47

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HL12-P00PO10STRCP06

SOMMANO... mq 14,94 22,19 331,52

3342 / 10 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
08/10/2018 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONI VIADOTTO
SPALLA A 4,000 280,000 1´120,00

SPALLA B 4,000 280,000 1´120,00

NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA

E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HL10-P00PO10STRCP04 E HL12-

P00PO10STRCP06

SOMMANO... kg 2´240,00 1,11 2´486,40

PO06 - Appoggi e giunti   (SbCat 30)

3343 / 11 OPERE D'ARTE
B.07.025.a INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
09/10/2018 ISOLATORI ELASTOMERICI

- PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31
E 120 DMC
APPOGGI VIADOTTO
SPALLA A *(par.ug.=4*4*3,14/4*4) 50,240 1,080 54,26

SPALLA B *(par.ug.=4*4*3,14/4*4) 50,240 1,080 54,26

NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HL14-P00PO10STRDC01

SOMMANO... dmc 108,52 83,06 9´013,67

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 62´060´248,77
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3344 / 12 OPERE D'ARTE
B.07.025.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
09/10/2018 ISOLATORI ELASTOMERICI

- SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B.07.025.a PER ISOLATORI AVENTI UNA
DIMENSIONE INFERIORE A 30 DMC (%)
APPOGGI VIADOTTO
SPALLA A *(par.ug.=4*4*3,14/4*4*83,06) 4172,934 1,080 4´506,77

SPALLA B *(par.ug.=4*4*3,14/4*4*83,06) 4172,934 1,080 4´506,77

NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HL14-P00PO10STRDC01

SOMMANO... % 9´013,54 30,00 2´704,06

3345 / 13 OPERE D'ARTE
B.07.060.c INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
08/05/2020 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE

- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
APPOGGI VIADOTTO
SPALLA A 2,000 2,50 5,00

SPALLA B 2,000 2,50 5,00

NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HL14-P00PO10STRDC01

SOMMANO... ml 10,00 226,59 2´265,90

3346 / 14 OPERE D'ARTE
B.07.050.c INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
08/05/2020 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO

- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
APPOGGI VIADOTTO
SPALLA A 9,50 9,50

SPALLA B 9,50 9,50

NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HL14-P00PO10STRDC01

SOMMANO... ml 19,00 1´461,59 27´770,21

3347 / 15 OPERE D'ARTE
B.07.052.c INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
08/05/2020 SOVRAPPREZZO AI GIUNTI DI DILATAZIONE IN ELASTOMERO ARMATO

- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 200 MM (%)
APPOGGI VIADOTTO
Vedi quantità di cui alla voce B.07.050.c 1461,590 19,00 27´770,21

SOMMANO... % 27´770,21 20,00 5´554,04

PO07 - Impalcato (parte metallica)  (SbCat 31)

3348 / 32 OPERE D'ARTE
PROGDEF- ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
NP02 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW e/o S355J2W e/o
29/11/2019 S355K2W (UNI EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO DAL

BASSO
IMPALCATO METALLICO 
Impalcato metallico *(H/peso=63631,01+3924,31+1022,94+10756,13+351,59) 79685,980 79´685,98

Ad aggiunere 5% *(H/peso=63631,01+3924,31+1022,94+10756,13+351,59) 0,050 79685,980 3´984,30

SOMMANO... kg 83´670,28 2,41 201´645,37

PO07 - Impalcato (parte soletta in c.a.) - OG3  (SbCat 32)

3349 / 16 OPERE D'ARTE
B.04.016 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
09/10/2018 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU

TRAVI VARATE
IMPALCATO
Impalcato soletta in c.a. *(lung.=25+1+1) 27,00 14,500 391,50

A detrarre volume su trave -4,000 26,56 0,500 -53,12

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HL07-P00PO10STRDT01

Sommano positivi... mq 391,50

Sommano negativi... mq -53,12

SOMMANO... mq 338,38 35,45 11´995,57

3350 / 17 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
09/10/2018 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 62´312´183,92
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ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
IMPALCATO
Impalcato soletta in c.a. 27,00 14,500 0,220 86,13

Impalcato soletta in c.a. 4,000 26,56 0,700 0,060 4,46

Cordoli laterali  *(H/peso=0,12/2+0,36/2) 27,00 2,500 0,240 16,20

Cordoli laterali  *(H/peso=0,20/2+0,24/2) 27,00 2,500 0,220 14,85

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HL07-P00PO10STRDT01

SOMMANO... mc 121,64 126,05 15´332,72

3351 / 18 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
09/10/2018 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
IMPALCATO
Cordoli laterali - casseri frontali 2,000 2,500 0,470 2,35

Cordoli laterali - casseri frontali 2,000 2,500 0,470 2,35

Cordoli laterali - casseri laterali 27,00 0,470 12,69

Cordoli laterali - casseri laterali 27,00 0,470 12,69

Soletta - Casseri frontali 2,000 14,500 0,470 13,63

NOTA BENE: I CASSERI FRONTALI DELLA SOLETTA SONO STATI

CONSIDERATI A TUTTA ALTEZZA COMPRESO LO SPESSORE DELLA

PREDALLA

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HL07-P00PO10STRDT01

SOMMANO... mq 43,71 22,19 969,92

3352 / 19 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
09/10/2018 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

IMPALCATO
Soletta in c.a. 27,00 14,500 85,000 33´277,50

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HL07-P00PO10STRDT01

SOMMANO... kg 33´277,50 1,11 36´938,03

3353 / 20 OPERE D'ARTE
B.08.002.1 MANUFATTI PREFABBRICATI
09/10/2018 PANNELLI

PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI
IMPALCATO
Velette prefabbricate 2,000 27,00 0,980 52,92

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HL07-P00PO10STRDT01

SOMMANO... mq 52,92 36,66 1´940,05

3354 / 23 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
09/10/2018 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
IMPALCATO
Ringrosso su soletta per massetto a pendenza *(H/peso=1/4*(0,02+0,02+0,02+

0,27)) 27,00 9,500 0,083 21,29

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HL07-P00PO10STRDT01

SOMMANO... mc 21,29 67,10 1´428,56

3355 / 24 OPERE D'ARTE
B.06.011 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
09/10/2018 TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO

D'IMPALCATO
IMPALCATO
Impermeabilizzazione compresi risvolti *(larg.=9,500+,5) 27,00 10,000 270,00

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HL07-P00PO10STRDT01

SOMMANO... mq 270,00 21,75 5´872,50

PO08 - Sovrastruttura - OG3  (SbCat 33)

3356 / 21 PAVIMENTAZIONI
D.01.036.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
27/09/2019 STRATO DI USURA DRENANTE

- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM
IMPALCATO

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 62´374´665,70
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Strato di usura 27,00 9,500 256,50

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HL07-P00PO10STRDT01

SOMMANO... mq x 4

cm 256,50 9,63 2´470,10

3357 / 22 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
09/10/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
IMPALCATO
Strato di binder 27,00 9,500 0,080 20,52

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HL07-P00PO10STRDT01

SOMMANO... mc 20,52 134,13 2´752,35

PO10 - Inalveazioni  (SbCat 35)

3358 / 2228 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
13/06/2020 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Stesa di geotessile 1,100 54,38 13,300 795,58

NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIA

ALL'ALLEGATO FB50-T00ID01IDRDI10

SOMMANO... mq 795,58 1,52 1´209,28

3359 / 2229 LAVORI DIVERSI
E.06.003.a DIFESE SPONDALI
13/06/2020 ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI

DI PIETRA NATURALE
- PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE
INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Formazione di scogliera 12,610 54,38 685,73

NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIA

ALL'ALLEGATO FB50-T00ID01IDRDI10

SOMMANO... mc 685,73 71,83 49´255,99

3360 / 2230 LAVORI DIVERSI
E.06.005.b DIFESE SPONDALI
13/06/2020 MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE

- DI II CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 1.001 E KG
3.000
INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a 685,730 2,600 1´782,90

SOMMANO... t 1´782,90 23,27 41´488,08

3361 / 2231 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
11/05/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a 685,73

SOMMANO... mc 685,73 3,25 2´228,62

3362 / 2232 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 685,73

SOMMANO... mc 685,73 2,60 1´782,90

3363 / 2233 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 62´475´853,02
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11/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO
OLTRE 5 KM
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 685,730 15,000 10´285,95

SOMMANO... mck 10´285,95 0,19 1´954,33

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 62´477´807,35
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PO11 - PONTE SUL RIO MOLINO (Gruppo Elaborati HM)  (Cat 146)
PO02 - Demolizioni e Movimenti terra  (SbCat 24)

3364 / 388 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
11/05/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SBANCAMENTO
SPALLA A [AREA DA DWG] 662,430 0,400 264,97

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DELLO SCAVO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HM05-P00PO11STRDI02

SPALLA B [AREA DA DWG] *(H/peso=1/2*(3,70+1,21)) 530,780 2,455 1´303,06

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DELLO SCAVO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HM05-P00PO11STRDI02

SOMMANO... mc 1´568,03 3,25 5´096,10

3365 / 389 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
VEDI VOCE A.01.001 1´568,03

SOMMANO... mc 1´568,03 2,60 4´076,88

3366 / 390 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
11/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
VEDI VOCE A.01.001 1568,030 15,000 23´520,45

SOMMANO... mck 23´520,45 0,19 4´468,89

3367 / 391 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
FONDAZIONI
SPALLA A  *(larg.=0,6*0,6*3,14) 5,000 30,00 1,130 169,50

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HM10-P00PO11STRCP04

SPALLA B *(larg.=0,6*0,6*3,14) 5,000 30,00 1,130 169,50

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HM12-P00PO11STRCP06

SOMMANO... mc 339,00 2,60 881,40

3368 / 392 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
11/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
FONDAZIONI
SPALLA A  *(larg.=0,6*0,6*3,14) 5,000 30,00 1,130 15,000 2´542,50

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HM10-P00PO11STRCP04

SPALLA B *(larg.=0,6*0,6*3,14) 5,000 30,00 1,130 15,000 2´542,50

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HM12-P00PO11STRCP06

SOMMANO... mck 5´085,00 0,19 966,15

PO04 - Spalle (Fondazioni in c.a.) - OG3  (SbCat 26)

3369 / 365 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
FONDAZIONI VIADOTTO
SPALLA A *(lung.=2,8+,2+,2)*(larg.=18,91+,2+,2) 3,20 19,310 0,200 12,36

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 12,36 62´493´296,77



pag. 644

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12,36 62´493´296,77

NELL'ALLEGATO HM10-P00PO11STRCP04

SPALLA B *(lung.=2,8+,2+,2)*(larg.=16,80+,2+,2) 3,20 17,200 0,200 11,01

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HM12-P00PO11STRCP06

SOMMANO... mc 23,37 67,10 1´568,13

3370 / 366 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
11/05/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
FONDAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - CUSCINO DI FONDAZIONE - CASSERI DI FONDAZIONE *

(larg.=2,80+18,91+2,80+18,91) 43,420 2,000 86,84

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HM10-P00PO11STRCP04

SPALLA B - CUSCINO DI FONDAZIONE - CASSERI DI FONDAZIONE *

(larg.=2,80+16,80+2,80+16,80) 39,200 2,000 78,40

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HM12-P00PO11STRCP06

SOMMANO... mq 165,24 22,19 3´666,68

3371 / 367 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
FONDAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - CUSCINO DI FONDAZIONE 2,80 18,910 2,000 105,90

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HM10-P00PO11STRCP04

SPALLA B 2,80 16,800 2,000 94,08

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HM12-P00PO11STRCP06

SOMMANO... mc 199,98 121,69 24´335,57

3372 / 394 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
11/05/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONI ED ELEVAZIONI VIADOTTO

Vedi quantità di cui alla voce B.03.031.c 199,980 140,000 27´997,20

NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA

E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HM10-P00PO11STRCP04 E HM12-

P00PO11STRCP06

SOMMANO... kg 27´997,20 1,11 31´076,89

PO05 - Spalle (Elevazioni in c.a.) - OG3  (SbCat 28)

3373 / 368 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
ELEVAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - MURO D'ALA 4,30 0,750 4,940 15,93

SPALLA A - MURO D'ALA 4,30 1,750 0,750 5,64

SPALLA A - MURO D'ALA 4,30 0,750 5,790 18,67

SPALLA A - MURO D'ALA 4,30 1,750 0,750 5,64

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 2,20 0,300 0,900 0,59

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 2,20 0,300 1,700 1,12

SPALLA A - PARAGHIAIA 45,780 0,60 27,47

SPALLA A - PARAGHIAIA 0,80 2,500 3,060 6,12

0,80 2,500 3,910 7,82

SPALLA A - PARAGHIAIA DENTE *(par.ug.=((0,29+0,39)*0,2)/2) 0,068 13,910 0,95

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HM09-P00PO11STRCP03 E HM10-P00PO11STRCP04

SPALLA B - MURO D'ALA 4,30 0,750 5,310 17,12

SPALLA B - MURO D'ALA 4,30 1,750 0,750 5,64

SPALLA B - MURO D'ALA 4,30 0,750 6,020 19,41

SPALLA B - MURO D'ALA 4,30 1,750 0,750 5,64

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 2,20 0,300 0,900 0,59

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 2,20 0,300 1,700 1,12

SPALLA B - PARAGHIAIA 39,470 0,60 23,68

SPALLA B - PARAGHIAIA 0,80 2,500 3,180 6,36

0,80 2,500 3,900 7,80

SPALLA B - PARAGHIAIA DENTE *(par.ug.=((0,29+0,39)*0,2)/2) 0,068 11,800 0,80

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HM11-P00PO11STRCP05 E HM12-P00PO11STRCP06

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 178,11 62´553´944,04
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SOMMANO... mc 178,11 126,05 22´450,77

3374 / 369 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
11/05/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
ELEVAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - MURO D'ALA 2,000 4,30 4,940 42,48

SPALLA A - MURO D'ALA 0,750 4,940 3,71

SPALLA A - MURO D'ALA 2,000 4,30 0,750 6,45

SPALLA A - MURO D'ALA 1,750 0,750 1,31

SPALLA A - MURO D'ALA 4,30 1,750 7,53

SPALLA A - MURO D'ALA 2,000 4,30 5,790 49,79

SPALLA A - MURO D'ALA 0,750 5,790 4,34

SPALLA A - MURO D'ALA 2,000 4,30 0,750 6,45

SPALLA A - MURO D'ALA 1,750 0,750 1,31

SPALLA A - MURO D'ALA 4,30 1,750 7,53

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 2,000 2,20 0,900 3,96

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 0,300 0,900 0,27

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 2,000 2,20 1,700 7,48

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 0,300 1,700 0,51

SPALLA A - PARAGHIAIA 2,000 0,80 3,910 6,26

SPALLA A - PARAGHIAIA 2,000 18,310 3,910 143,18

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HM09-P00PO11STRCP03 E HM10-P00PO11STRCP04

SPALLA B - MURO D'ALA 2,000 4,30 5,310 45,67

SPALLA B - MURO D'ALA 2,000 0,750 5,310 7,97

SPALLA B - MURO D'ALA 2,000 4,30 0,750 6,45

SPALLA B - MURO D'ALA 1,750 0,750 1,31

SPALLA B - MURO D'ALA 4,30 1,750 7,53

SPALLA B - MURO D'ALA 2,000 4,30 6,020 51,77

SOALLA B - MURO D'ALA 0,750 6,020 4,52

SPALLA B - MURO D'ALA 2,000 4,30 0,750 6,45

SPALLA B - MURO D'ALA 1,750 0,750 1,31

SPALLA B - MURO D'ALA 4,30 1,750 7,53

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 2,000 2,20 0,900 3,96

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 1,000 0,300 0,900 0,27

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 2,000 2,20 1,700 7,48

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 1,000 0,300 1,700 0,51

SPALLA B - PARAGHIAIA 2,000 16,200 3,900 126,36

SPALLA B - PARAGHIAIA 2,000 0,80 3,900 6,24

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HM11-P00PO11STRCP05 E HM12-P00PO11STRCP06

SOMMANO... mq 577,89 22,19 12´823,38

3375 / 370 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
11/05/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONI ED ELEVAZIONI VIADOTTO

Vedi quantità di cui alla voce B.03.035.c 178,110 130,000 23´154,30

NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA

E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HM10-P00PO11STRCP04 E HM12-

P00PO11STRCP06

SOMMANO... kg 23´154,30 1,11 25´701,27

3376 / 371 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
ELEVAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - BAGGIOLI 1,75 0,900 0,200 0,32

SPALLA A - BAGGIOLI 1,75 0,900 0,410 0,65

SPALLA A - BAGGIOLI 1,75 0,900 0,630 0,99

SPALLA A - BAGGIOLI 1,75 0,900 0,840 1,32

SPALLA A - BAGGIOLI 1,75 0,900 1,050 1,65

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HM10-P00PO11STRCP04

SPALLA B - BAGGIOLI 1,75 0,900 0,200 0,32

SPALLA B - BAGGIOLI 1,75 0,900 0,410 0,65

SPALLA B - BAGGIOLI 1,75 0,900 0,630 0,99

SPALLA B - BAGGIOLI 1,75 0,900 0,840 1,32

SPALLA B - BAGGIOLI 1,75 0,900 1,050 1,65

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HM12-P00PO11STRCP06

SOMMANO... mc 9,86 132,58 1´307,24

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 62´616´226,70
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3377 / 372 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
11/05/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
ELEVAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - BAGGIOLI *(lung.=1,75+0,90+1,75+0,9) 5,30 0,200 1,06

(lung.=1,75+0,90+1,75+0,90) 5,30 0,410 2,17

(lung.=1,75+0,90+1,75+0,90) 5,30 0,630 3,34

(lung.=1,75+0,90+1,75+0,90) 5,30 0,840 4,45

(lung.=1,75+0,90+1,75+0,90) 5,30 1,050 5,57

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HM10-P00PO11STRCP04

SPALLA B - BAGGIOLI *(lung.=1,75+0,90+1,75+0,90) 5,30 0,200 1,06

(lung.=0,90+1,75+0,90+1,75) 5,30 0,410 2,17

(lung.=1,75+0,90+1,75+0,90) 5,30 0,630 3,34

(lung.=1,75+0,90+1,75+0,90) 5,30 0,840 4,45

(lung.=1,75+0,90+1,75+0,90) 5,30 1,050 5,57

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HM12-P00PO11STRCP06

SOMMANO... mq 33,18 22,19 736,26

3378 / 373 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
11/05/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONI VIADOTTO
SPALLA A 5,000 280,000 1´400,00

SPALLA B 5,000 280,000 1´400,00

NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA

E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HM10-P00PO11STRCP04 E HM12-

P00PO11STRCP06

SOMMANO... kg 2´800,00 1,11 3´108,00

PO06 - Appoggi e giunti   (SbCat 30)

3379 / 374 OPERE D'ARTE
B.07.025.a INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
11/05/2020 ISOLATORI ELASTOMERICI

- PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31
E 120 DMC
APPOGGI VIADOTTO
SPALLA A *(par.ug.=4*4*3,14/4*5) 62,800 1,080 67,82

SPALLA B *(par.ug.=4*4*3,14/4*5) 62,800 1,080 67,82

NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HM14-P00PO11STRDC01

SOMMANO... dmc 135,64 83,06 11´266,26

3380 / 375 OPERE D'ARTE
B.07.025.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
11/05/2020 ISOLATORI ELASTOMERICI

- SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B.07.025.a PER ISOLATORI AVENTI UNA
DIMENSIONE INFERIORE A 30 DMC (%)
APPOGGI VIADOTTO
SPALLA A *(par.ug.=4*4*3,14/4*5*83,06) 5216,168 1,080 5´633,46

SPALLA B *(par.ug.=4*4*3,14/4*5*83,06) 5216,168 1,080 5´633,46

NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HM14-P00PO11STRDC01

SOMMANO... % 11´266,92 30,00 3´380,08

3381 / 376 OPERE D'ARTE
B.07.060.c INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
11/05/2020 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE

- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
APPOGGI VIADOTTO
SPALLA A 2,000 2,50 5,00

SPALLA B 2,000 2,50 5,00

NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HM14-P00PO11STRDC01

SOMMANO... ml 10,00 226,59 2´265,90

3382 / 377 OPERE D'ARTE
B.07.050.c INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
11/05/2020 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO

- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
APPOGGI VIADOTTO
SPALLA A 13,91 13,91

SPALLA B 11,80 11,80

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 25,71 62´636´983,20
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NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HM14-P00PO11STRDC01

SOMMANO... ml 25,71 1´461,59 37´577,48

3383 / 378 OPERE D'ARTE
B.07.052.c INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
11/05/2020 SOVRAPPREZZO AI GIUNTI DI DILATAZIONE IN ELASTOMERO ARMATO

- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 200 MM (%)
APPOGGI VIADOTTO
Vedi quantità di cui alla voce B.07.050.c 1461,590 25,71 37´577,48

SOMMANO... % 37´577,48 20,00 7´515,50

PO07 - Impalcato (parte metallica)  (SbCat 31)

3384 / 393 OPERE D'ARTE
PROGDEF- ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
NP02 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW e/o S355J2W e/o
11/05/2020 S355K2W (UNI EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO DAL

BASSO
IMPALCATO METALLICO 
Impalcato metallico *(H/peso=345799,2+13071,95+2845,16+12430,08+5630,13) 379776,52

0 379´776,52

Ad aggiunere 5% *(H/peso=345799,2+13071,95+2845,16+12430,08+5630,13) 379776,52

0,050 0 18´988,83

SOMMANO... kg 398´765,35 2,41 961´024,49

PO07 - Impalcato (parte soletta in c.a.) - OG3  (SbCat 32)

3385 / 379 OPERE D'ARTE
B.04.016 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
11/05/2020 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU

TRAVI VARATE
IMPALCATO
Impalcato soletta in c.a. *(larg.=18,91/2+16,80/2) 57,00 17,855 1´017,74

A detrarre volume su trave -5,000 56,60 0,500 -141,50

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HM07-P00PO11STRDT01

Sommano positivi... mq 1´017,74

Sommano negativi... mq -141,50

SOMMANO... mq 876,24 35,45 31´062,71

3386 / 380 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
IMPALCATO
Impalcato soletta in c.a. *(larg.=18,91/2+16,80/2) 57,00 17,855 0,220 223,90

Impalcato soletta in c.a. 5,000 56,60 0,500 0,060 8,49

Cordoli laterali  *(H/peso=0,05/2+0,17/2) 57,00 2,500 0,110 15,68

Cordoli laterali  *(H/peso=0,35/2+0,17/2) 57,00 2,500 0,260 37,05

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HM07-P00PO11STRDT01

SOMMANO... mc 285,12 126,05 35´939,38

3387 / 381 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
11/05/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
IMPALCATO
Cordoli laterali - casseri frontali 2,000 2,500 0,320 1,60

Cordoli laterali - casseri frontali 2,000 2,500 0,620 3,10

Cordoli laterali - casseri laterali 57,00 0,320 18,24

Cordoli laterali - casseri laterali 57,00 0,620 35,34

Soletta - Casseri frontali *(larg.=18,91/2+16,80/2) 2,000 17,855 0,620 22,14

NOTA BENE: I CASSERI FRONTALI DELLA SOLETTA SONO STATI

CONSIDERATI A TUTTA ALTEZZA COMPRESO LO SPESSORE DELLA

PREDALLA

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HM07-P00PO11STRDT01

SOMMANO... mq 80,42 22,19 1´784,52

3388 / 382 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
11/05/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

IMPALCATO

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 63´711´887,28
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Soletta in c.a.  *(larg.=18,91/2+16,80/2) 57,00 17,855 85,000 86´507,48

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HM07-P00PO11STRDT01

SOMMANO... kg 86´507,48 1,11 96´023,30

3389 / 383 OPERE D'ARTE
B.08.002.1 MANUFATTI PREFABBRICATI
11/05/2020 PANNELLI

PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI
IMPALCATO
Velette prefabbricate 2,000 57,00 1,000 114,00

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HM07-P00PO11STRDT01

SOMMANO... mq 114,00 36,66 4´179,24

3390 / 386 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
IMPALCATO
Ringrosso su soletta per massetto a pendenza *(larg.=18,91/2+16,80/2) 57,00 17,855 0,020 20,35

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HM07-P00PO11STRDT01

SOMMANO... mc 20,35 67,10 1´365,49

3391 / 387 OPERE D'ARTE
B.06.011 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
11/05/2020 TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO

D'IMPALCATO
IMPALCATO
Impermeabilizzazione compresi risvolti *(larg.=18,91/2+16,80/2+0,5) 57,00 18,355 1´046,24

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HM07-P00PO11STRDT01

SOMMANO... mq 1´046,24 21,75 22´755,72

PO08 - Sovrastruttura - OG3  (SbCat 33)

3392 / 384 PAVIMENTAZIONI
D.01.036.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
11/05/2020 STRATO DI USURA DRENANTE

- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM
IMPALCATO
Strato di usura *(larg.=18,91/2+16,80/2) 57,00 17,855 1´017,74

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HM07-P00PO11STRDT01

SOMMANO... mq x 4

cm 1´017,74 9,63 9´800,84

3393 / 385 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
11/05/2020 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
IMPALCATO
Strato di binder *(larg.=18,91/2+16,80/2) 57,00 17,855 0,080 81,42

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HM07-P00PO11STRDT01

SOMMANO... mc 81,42 134,13 10´920,86

PO10 - Inalveazioni  (SbCat 35)

3394 / 2234 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
13/06/2020 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Stesa di geotessile 1,100 53,98 12,560 745,79

NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIA

ALL'ALLEGATO FB52-T00ID01IDRDI11

SOMMANO... mq 745,79 1,52 1´133,60

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 63´858´066,33
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3395 / 2235 LAVORI DIVERSI
E.06.003.a DIFESE SPONDALI
13/06/2020 ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI

DI PIETRA NATURALE
- PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE
INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Formazione di scogliera 11,150 53,98 601,88

NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIA

ALL'ALLEGATO FB52-T00ID01IDRDI11

SOMMANO... mc 601,88 71,83 43´233,04

3396 / 2236 LAVORI DIVERSI
E.06.005.b DIFESE SPONDALI
13/06/2020 MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE

- DI II CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 1.001 E KG
3.000
INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a 601,880 2,600 1´564,89

SOMMANO... t 1´564,89 23,27 36´414,99

3397 / 2237 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
11/05/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a 601,88

SOMMANO... mc 601,88 3,25 1´956,11

3398 / 2238 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 601,88

SOMMANO... mc 601,88 2,60 1´564,89

3399 / 2239 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
11/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 601,880 15,000 9´028,20

SOMMANO... mck 9´028,20 0,19 1´715,36

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 63´942´950,72
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PO12 - PONTE SUL RIO D'ANDREA (Gruppo Elaborati HN)  (Cat 147)
PO02 - Demolizioni e Movimenti terra  (SbCat 24)

3400 / 91 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
11/05/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SBANCAMENTO
SPALLA A [AREA DA DWG] *(H/peso=4,53/2+3,18/2) 565,140 3,855 2´178,61

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DELLO SCAVO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HN05-P00PO12STRDI02

SPALLA B [AREA DA DWG] *(H/peso=5,35/2+3,56/2) 761,560 4,455 3´392,75

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DELLO SCAVO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HN05-P00PO12STRDI02

SOMMANO... mc 5´571,36 3,25 18´106,92

3401 / 92 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
VEDI VOCE A.01.001 5´571,36

SOMMANO... mc 5´571,36 2,60 14´485,54

3402 / 93 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
11/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
VEDI VOCE A.01.001 5571,360 15,000 83´570,40

SOMMANO... mck 83´570,40 0,19 15´878,38

3403 / 96 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
FONDAZIONI
SPALLA A  *(larg.=0,6*0,6*3,14) 4,000 25,00 1,130 113,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HN10-P00PO12STRCP04

SPALLA B *(larg.=0,6*0,6*3,14) 4,000 25,00 1,130 113,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HN12-P00PO12STRCP06

SOMMANO... mc 226,00 2,60 587,60

3404 / 97 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
11/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
FONDAZIONI
SPALLA A  *(larg.=0,6*0,6*3,14) 4,000 25,00 1,130 15,000 1´695,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HN10-P00PO12STRCP04

SPALLA B *(larg.=0,6*0,6*3,14) 4,000 25,00 1,130 15,000 1´695,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HN12-P00PO12STRCP06

SOMMANO... mck 3´390,00 0,19 644,10

PO04 - Spalle (Fondazioni in c.a.) - OG3  (SbCat 26)

3405 / 68 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
FONDAZIONI VIADOTTO
SPALLA A *(lung.=2,8+,2+,2)*(larg.=14,50+,2+,2) 3,20 14,900 0,200 9,54

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 9,54 63´992´653,26



pag. 651

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9,54 63´992´653,26

NELL'ALLEGATO HN10-P00PO12STRCP04

SPALLA B *(lung.=2,8+,2+,2)*(larg.=14,50+,2+,2) 3,20 14,900 0,200 9,54

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HN12-P00PO12STRCP06

SOMMANO... mc 19,08 67,10 1´280,27

3406 / 69 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
11/05/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
FONDAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - CUSCINO DI FONDAZIONE - CASSERI DI FONDAZIONE *

(larg.=2,80+14,50+2,80+14,50) 34,600 2,000 69,20

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HN10-P00PO12STRCP04

SPALLA B - CUSCINO DI FONDAZIONE - CASSERI DI FONDAZIONE *

(larg.=2,80+14,50+2,80+14,50) 34,600 2,000 69,20

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HN12-P00PO12STRCP06

SOMMANO... mq 138,40 22,19 3´071,10

3407 / 70 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
FONDAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - CUSCINO DI FONDAZIONE 2,80 14,500 2,000 81,20

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HN10-P00PO12STRCP04

SPALLA B 2,80 14,500 2,000 81,20

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HN12-P00PO12STRCP06

SOMMANO... mc 162,40 121,69 19´762,46

3408 / 99 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
11/05/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONI ED ELEVAZIONI VIADOTTO

Vedi quantità di cui alla voce B.03.031.c 162,400 120,000 19´488,00

NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA

E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HN10-P00PO12STRCP04 E HN12-

P00PO12STRCP06

SOMMANO... kg 19´488,00 1,11 21´631,68

PO05 - Spalle (Elevazioni in c.a.) - OG3  (SbCat 28)

3409 / 71 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
ELEVAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - MURO D'ALA 4,00 0,750 4,180 12,54

SPALLA A - MURO D'ALA 4,00 1,750 0,750 5,25

SPALLA A - MURO D'ALA 4,00 0,750 4,540 13,62

SPALLA A - MURO D'ALA 4,00 1,750 0,750 5,25

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 2,20 0,300 0,900 0,59

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 2,20 0,300 1,100 0,73

SPALLA A - PARAGHIAIA 20,250 0,40 8,10

SPALLA A - PARAGHIAIA 0,60 2,500 2,150 3,23

0,60 2,500 2,570 3,86

SPALLA A - PARAGHIAIA DENTE *(par.ug.=((0,41+0,51)*0,2)/2) 0,092 9,500 0,87

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HN09-P00PO12STRCP03 E HN10-P00PO12STRCP04

SPALLA B - MURO D'ALA 4,00 0,750 4,180 12,54

SPALLA B - MURO D'ALA 4,00 1,750 0,750 5,25

SPALLA B - MURO D'ALA 4,00 0,750 4,420 13,26

SPALLA B - MURO D'ALA 4,00 1,750 0,750 5,25

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 2,20 0,300 0,900 0,59

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 2,20 0,300 1,100 0,73

SPALLA B - PARAGHIAIA 19,350 0,40 7,74

SPALLA B - PARAGHIAIA 0,60 2,500 2,160 3,24

0,60 2,500 2,400 3,60

SPALLA B - PARAGHIAIA DENTE *(par.ug.=((0,29+0,39)*0,2)/2) 0,068 9,500 0,65

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HN11-P00PO12STRCP05 E HN12-P00PO12STRCP06

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 106,89 64´038´398,77
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SOMMANO... mc 106,89 126,05 13´473,48

3410 / 72 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
11/05/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
ELEVAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - MURO D'ALA 2,000 4,00 4,180 33,44

SPALLA A - MURO D'ALA 0,750 4,180 3,14

SPALLA A - MURO D'ALA 2,000 4,00 0,750 6,00

SPALLA A - MURO D'ALA 1,750 0,750 1,31

SPALLA A - MURO D'ALA 4,00 1,750 7,00

SPALLA A - MURO D'ALA 2,000 4,00 4,540 36,32

SPALLA A - MURO D'ALA 0,750 4,540 3,41

SPALLA A - MURO D'ALA 2,000 4,00 0,750 6,00

SPALLA A - MURO D'ALA 1,750 0,750 1,31

SPALLA A - MURO D'ALA 4,00 1,750 7,00

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 2,000 2,20 0,900 3,96

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 0,300 0,900 0,27

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 2,000 2,20 1,100 4,84

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 0,300 1,100 0,33

SPALLA A - PARAGHIAIA 2,000 0,60 2,400 2,88

SPALLA A - PARAGHIAIA 2,000 13,900 2,400 66,72

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HN09-P00PO12STRCP03 E HN10-P00PO12STRCP04

SPALLA B - MURO D'ALA 2,000 4,00 4,180 33,44

SPALLA B - MURO D'ALA 2,000 0,750 4,180 6,27

SPALLA B - MURO D'ALA 2,000 4,00 0,750 6,00

SPALLA B - MURO D'ALA 1,750 0,750 1,31

SPALLA B - MURO D'ALA 4,00 1,750 7,00

SPALLA B - MURO D'ALA 2,000 4,00 4,420 35,36

SOALLA B - MURO D'ALA 0,750 4,420 3,32

SPALLA B - MURO D'ALA 2,000 4,00 0,750 6,00

SPALLA B - MURO D'ALA 1,750 0,750 1,31

SPALLA B - MURO D'ALA 4,00 1,750 7,00

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 2,000 2,20 0,900 3,96

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 1,000 0,300 0,900 0,27

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 2,000 2,20 1,100 4,84

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 1,000 0,300 1,100 0,33

SPALLA B - PARAGHIAIA 2,000 13,900 2,400 66,72

SPALLA B - PARAGHIAIA 2,000 0,60 2,400 2,88

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HN11-P00PO12STRCP05 E HN12-P00PO12STRCP06

SOMMANO... mq 369,94 22,19 8´208,97

3411 / 73 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
11/05/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONI ED ELEVAZIONI VIADOTTO

Vedi quantità di cui alla voce B.03.035.c 106,890 130,000 13´895,70

NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA

E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HN10-P00PO12STRCP04 E HN12-

P00PO12STRCP06

SOMMANO... kg 13´895,70 1,11 15´424,23

3412 / 74 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
ELEVAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - BAGGIOLI 1,45 0,900 0,200 0,26

SPALLA A - BAGGIOLI 1,45 0,900 0,290 0,38

SPALLA A - BAGGIOLI 1,45 0,900 0,380 0,50

SPALLA A - BAGGIOLI 1,45 0,900 0,470 0,61

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HN10-P00PO12STRCP04

SPALLA B - BAGGIOLI 1,45 0,900 0,200 0,26

SPALLA B - BAGGIOLI 1,45 0,900 0,290 0,38

SPALLA B - BAGGIOLI 1,45 0,900 0,380 0,50

SPALLA B - BAGGIOLI 1,45 0,900 0,470 0,61

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HN12-P00PO12STRCP06

SOMMANO... mc 3,50 132,58 464,03

3413 / 75 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 64´075´969,48
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11/05/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI
ELEVAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - BAGGIOLI *(lung.=1,45+0,90+1,45+0,9) 4,70 0,200 0,94

(lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) 4,70 0,290 1,36

(lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) 4,70 0,380 1,79

(lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) 4,70 0,470 2,21

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HN10-P00PO12STRCP04

SPALLA B - BAGGIOLI *(lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) 4,70 0,200 0,94

(lung.=0,90+1,45+0,90+1,45) 4,70 0,290 1,36

(lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) 4,70 0,380 1,79

(lung.=1,45+0,90+1,45+0,90) 4,70 0,470 2,21

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HN12-P00PO12STRCP06

SOMMANO... mq 12,60 22,19 279,59

3414 / 76 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
11/05/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONI VIADOTTO
SPALLA A 4,000 280,000 1´120,00

SPALLA B 4,000 280,000 1´120,00

NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA

E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HN10-P00PO12STRCP04 E HN12-

P00PO12STRCP06

SOMMANO... kg 2´240,00 1,11 2´486,40

PO06 - Appoggi e giunti   (SbCat 30)

3415 / 77 OPERE D'ARTE
B.07.025.a INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
11/05/2020 ISOLATORI ELASTOMERICI

- PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31
E 120 DMC
APPOGGI VIADOTTO
SPALLA A *(par.ug.=4*4*3,14/4*4) 50,240 1,080 54,26

SPALLA B *(par.ug.=4*4*3,14/4*4) 50,240 1,080 54,26

NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HN14-P00PO12STRDC01

SOMMANO... dmc 108,52 83,06 9´013,67

3416 / 78 OPERE D'ARTE
B.07.025.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
11/05/2020 ISOLATORI ELASTOMERICI

- SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B.07.025.a PER ISOLATORI AVENTI UNA
DIMENSIONE INFERIORE A 30 DMC (%)
APPOGGI VIADOTTO
SPALLA A *(par.ug.=4*4*3,14/4*4*83,06) 4172,934 1,080 4´506,77

SPALLA B *(par.ug.=4*4*3,14/4*4*83,06) 4172,934 1,080 4´506,77

NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HN14-P00PO12STRDC01

SOMMANO... % 9´013,54 30,00 2´704,06

3417 / 79 OPERE D'ARTE
B.07.060.c INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
11/05/2020 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE

- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
APPOGGI VIADOTTO
SPALLA A 2,000 2,50 5,00

SPALLA B 2,000 2,50 5,00

NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HN14-P00PO12STRDC01

SOMMANO... ml 10,00 226,59 2´265,90

3418 / 80 OPERE D'ARTE
B.07.050.c INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
11/05/2020 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO

- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
APPOGGI VIADOTTO
SPALLA A 9,50 9,50

SPALLA B 9,50 9,50

NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HN14-P00PO12STRDC01

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 19,00 64´092´719,10
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R I P O R T O 19,00 64´092´719,10

SOMMANO... ml 19,00 1´461,59 27´770,21

3419 / 81 OPERE D'ARTE
B.07.052.c INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
11/05/2020 SOVRAPPREZZO AI GIUNTI DI DILATAZIONE IN ELASTOMERO ARMATO

- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 200 MM (%)
APPOGGI VIADOTTO
Vedi quantità di cui alla voce B.07.050.c 1461,590 19,00 27´770,21

SOMMANO... % 27´770,21 20,00 5´554,04

PO07 - Impalcato (parte metallica)  (SbCat 31)

3420 / 98 OPERE D'ARTE
PROGDEF- ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
NP02 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW e/o S355J2W e/o
11/05/2020 S355K2W (UNI EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO DAL

BASSO
IMPALCATO METALLICO 
Impalcato metallico *(H/peso=63631,01+3924,31+1022,94+10756,13+351,59) 79685,980 79´685,98

Ad aggiungere 5%  *(H/peso=63631,01+3924,31+1022,94+10756,13+351,59) 0,050 79685,980 3´984,30

SOMMANO... kg 83´670,28 2,41 201´645,37

PO07 - Impalcato (parte soletta in c.a.) - OG3  (SbCat 32)

3421 / 82 OPERE D'ARTE
B.04.016 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
11/05/2020 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU

TRAVI VARATE
IMPALCATO
Impalcato soletta in c.a. *(lung.=25+1+1) 27,00 14,500 391,50

A detrarre volume su trave -4,000 26,60 0,500 -53,20

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HN07-P00PO12STRDT01

Sommano positivi... mq 391,50

Sommano negativi... mq -53,20

SOMMANO... mq 338,30 35,45 11´992,74

3422 / 83 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
IMPALCATO
Impalcato soletta in c.a. 27,00 14,500 0,220 86,13

Impalcato soletta in c.a. 4,000 26,60 0,500 0,060 3,19

Cordoli laterali  *(H/peso=0,27/2+0,22/2) 27,00 2,500 0,245 16,54

Cordoli laterali  *(H/peso=0,17/2+0,31/2) 27,00 2,500 0,240 16,20

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HN07-P00PO12STRDT01

SOMMANO... mc 122,06 126,05 15´385,66

3423 / 84 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
11/05/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
IMPALCATO
Cordoli laterali - casseri frontali 2,000 2,500 0,470 2,35

Cordoli laterali - casseri frontali 2,000 2,500 0,470 2,35

Cordoli laterali - casseri laterali 27,00 0,510 13,77

Cordoli laterali - casseri laterali 27,00 0,510 13,77

Soletta - Casseri frontali 2,000 14,500 0,510 14,79

NOTA BENE: I CASSERI FRONTALI DELLA SOLETTA SONO STATI

CONSIDERATI A TUTTA ALTEZZA COMPRESO LO SPESSORE DELLA

PREDALLA

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HN07-P00PO12STRDT01

SOMMANO... mq 47,03 22,19 1´043,60

3424 / 85 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
11/05/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

IMPALCATO
Soletta in c.a. 27,00 14,500 85,000 33´277,50

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HN07-P00PO12STRDT01

SOMMANO... kg 33´277,50 1,11 36´938,03

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 64´393´048,75
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3425 / 86 OPERE D'ARTE
B.08.002.1 MANUFATTI PREFABBRICATI
11/05/2020 PANNELLI

PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI
IMPALCATO
Velette prefabbricate 2,000 27,00 1,000 54,00

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HN07-P00PO12STRDT01

SOMMANO... mq 54,00 36,66 1´979,64

3426 / 89 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
IMPALCATO
Ringrosso su soletta per massetto a pendenza *(H/peso=1/4*(0,02+0,11+0,02+

0,20)) 27,00 9,500 0,088 22,57

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HN07-P00PO12STRDT01

SOMMANO... mc 22,57 67,10 1´514,45

3427 / 90 OPERE D'ARTE
B.06.011 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
11/05/2020 TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO

D'IMPALCATO
IMPALCATO
Impermeabilizzazione compresi risvolti *(larg.=9,50+,5) 27,00 10,000 270,00

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HN07-P00PO12STRDT01

SOMMANO... mq 270,00 21,75 5´872,50

PO08 - Sovrastruttura - OG3  (SbCat 33)

3428 / 87 PAVIMENTAZIONI
D.01.036.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
11/05/2020 STRATO DI USURA DRENANTE

- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM
IMPALCATO
Strato di usura 27,00 9,500 256,50

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HN07-P00PO12STRDT01

SOMMANO... mq x 4

cm 256,50 9,63 2´470,10

3429 / 88 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
11/05/2020 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
IMPALCATO
Strato di binder 27,00 9,500 0,080 20,52

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HN07-P00PO12STRDT01

SOMMANO... mc 20,52 134,13 2´752,35

PO10 - Inalveazioni  (SbCat 35)

3430 / 2240 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
13/06/2020 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Stesa di geotessile 1,100 130,55 11,850 1´701,72

NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIA

ALL'ALLEGATO FB54-T00ID01IDRDI12

SOMMANO... mq 1´701,72 1,52 2´586,61

3431 / 2241 LAVORI DIVERSI
E.06.003.a DIFESE SPONDALI
13/06/2020 ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 64´410´224,40
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DI PIETRA NATURALE
- PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE
INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Formazione di scogliera 11,010 130,55 1´437,36

NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIA

ALL'ALLEGATO FB54-T00ID01IDRDI12

SOMMANO... mc 1´437,36 71,83 103´245,57

3432 / 2242 LAVORI DIVERSI
E.06.005.b DIFESE SPONDALI
13/06/2020 MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE

- DI II CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 1.001 E KG
3.000
INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a 1437,360 2,600 3´737,14

SOMMANO... t 3´737,14 23,27 86´963,25

3433 / 2243 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
11/05/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a 1´437,36

SOMMANO... mc 1´437,36 3,25 4´671,42

3434 / 2244 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 1´437,36

SOMMANO... mc 1´437,36 2,60 3´737,14

3435 / 2245 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
11/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 1437,360 15,000 21´560,40

SOMMANO... mck 21´560,40 0,19 4´096,48
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 64´612´938,26
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PO13 - PONTE SUL CERNUSCA (Gruppo Elaborati HO)  (Cat 148)
PO02 - Demolizioni e Movimenti terra  (SbCat 24)

3436 / 421 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
11/05/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SBANCAMENTO
SPALLA A [AREA DA DWG] 432,850 2,100 908,99

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DELLO SCAVO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HO05-P00PO13STRDI02

PILA 1 389,850 3,140 1´224,13

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DELLO SCAVO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HO05-P00PO13STRDI02

PILA 2 450,020 3,830 1´723,58

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DELLO SCAVO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HO05-P00PO13STRDI02

SOMMANO... mc 3´856,70 3,25 12´534,28

3437 / 422 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI
14/05/2020 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
RILEVATO
SPALLA B [AREA DA DWG] 616,090 1,950 1´201,38

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DELLO SCAVO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HO05-P00PO13STRDI02

SOMMANO... mc 1´201,38 1,54 1´850,13

3438 / 423 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
VEDI VOCE A.01.001 3´856,70

SOMMANO... mc 3´856,70 2,60 10´027,42

3439 / 424 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
11/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
VEDI VOCE A.01.001 3856,700 15,000 57´850,50

SOMMANO... mck 57´850,50 0,19 10´991,60

3440 / 425 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
FONDAZIONI
SPALLA A *(larg.=0,6*0,6*3,14) 5,000 30,00 1,130 169,50

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HO12-P00PO13STRCP06

SPALLA B *(larg.=0,6*0,6*3,14) 4,000 30,00 1,130 135,60

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HO14-P00PO13STRCP08

PILA 1 *(par.ug.=2*4)*(larg.=0,6*0,6*3,14) 8,000 30,00 1,130 271,20

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HO15-P00PO13STRCP09

PILA 2 *(par.ug.=2*4)*(larg.=0,6*0,6*3,14) 8,000 30,00 1,130 271,20

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HO16-P00PO13STRCP10

SOMMANO... mc 847,50 2,60 2´203,50

3441 / 426 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
11/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 64´650´545,19
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OLTRE 5 KM
FONDAZIONI
SPALLA A *(larg.=0,6*0,6*3,14) 5,000 30,00 1,130 15,000 2´542,50

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HO12-P00PO13STRCP06

SPALLA B *(larg.=0,6*0,6*3,14) 4,000 30,00 1,130 15,000 2´034,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HO14-P00PO13STRCP08

PILA 1 *(par.ug.=2*4)*(larg.=0,6*0,6*3,14) 8,000 30,00 1,130 15,000 4´068,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HO15-P00PO13STRCP09

PILA 2 *(par.ug.=2*4)*(larg.=0,6*0,6*3,14) 8,000 30,00 1,130 15,000 4´068,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HO16-P00PO13STRCP10

SOMMANO... mck 12´712,50 0,19 2´415,38

PO04 - Spalle (Fondazioni in c.a.) - OG3  (SbCat 26)

3442 / 398 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
FONDAZIONI VIADOTTO
SPALLA A *(lung.=3,6+,2+,2)*(larg.=19,06+,2+,2) 4,00 19,460 0,200 15,57

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HO12-P00PO13STRCP06

SPALLA B *(lung.=3,60+,2+,2)*(larg.=15,44+,2+,2) 4,00 15,840 0,200 12,67

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HO14-P00PO13STRCP08

SOMMANO... mc 28,24 67,10 1´894,90

3443 / 399 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
11/05/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
FONDAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - CUSCINO DI FONDAZIONE - CASSERI DI FONDAZIONE *

(larg.=3,60+19,06+3,60+19,06) 45,320 2,000 90,64

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HO10-P00PO13STRCP06

SPALLA B - CUSCINO DI FONDAZIONE - CASSERI DI FONDAZIONE *

(larg.=3,60+15,44+3,60+15,44) 38,080 2,000 76,16

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HO12-P00PO13STRCP08

SOMMANO... mq 166,80 22,19 3´701,29

3444 / 400 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
FONDAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - CUSCINO DI FONDAZIONE 3,60 19,060 2,000 137,23

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HO10-P00PO13STRCP06

SPALLA B 3,60 15,440 2,000 111,17

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HO12-P00PO13STRCP08

SOMMANO... mc 248,40 121,69 30´227,80

3445 / 428 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
11/05/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONI ED ELEVAZIONI VIADOTTO

Vedi quantità di cui alla voce B.03.031.c 248,400 120,000 29´808,00

NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA

E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HO12-P00PO13STRCP06 E HO14-

P00PO13STRCP08

SOMMANO... kg 29´808,00 1,11 33´086,88

PO04 - Pile (Fondazioni in c.a.) - OG3  (SbCat 27)

3446 / 429 OPERE D'ARTE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 64´721´871,44
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B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
FONDAZIONI VIADOTTO
PILA 1 *(lung.=5,6+,2+,2)*(larg.=12,80+,2+,2) 6,00 13,200 0,200 15,84

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HO15-P00PO13STRCP09

SPALLA B *(lung.=5,60+,2+,2)*(larg.=12,80+,2+,2) 6,00 13,200 0,200 15,84

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HO16-P00PO13STRCP10

SOMMANO... mc 31,68 67,10 2´125,73

3447 / 430 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
11/05/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
FONDAZIONI VIADOTTO
PILA 1 - CUSCINO DI FONDAZIONE - CASSERI DI FONDAZIONE *(larg.=5,60+

12,80+5,60+12,80) 36,800 1,800 66,24

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HO15-P00PO13STRCP10

PILA 2 - CUSCINO DI FONDAZIONE - CASSERI DI FONDAZIONE *(larg.=5,60+

12,80+5,60+12,80) 36,800 1,800 66,24

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HO16-P00PO13STRCP10

SOMMANO... mq 132,48 22,19 2´939,73

3448 / 431 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
FONDAZIONI VIADOTTO
PILA 1 - CUSCINO DI FONDAZIONE 5,60 12,800 1,800 129,02

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HO15-P00PO13STRCP09

PILA 2 - CUSCINO DI FONDAZIONE 5,60 12,800 1,800 129,02

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HO16-P00PO13STRCP10

SOMMANO... mc 258,04 121,69 31´400,89

3449 / 432 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
11/05/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONI ED ELEVAZIONI VIADOTTO

Vedi quantità di cui alla voce B.03.031.c 258,040 120,000 30´964,80

NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA

E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HO15-P00PO13STRCP09 E HO16-

P00PO13STRCP10

SOMMANO... kg 30´964,80 1,11 34´370,93

PO05 - Spalle (Elevazioni in c.a.) - OG3  (SbCat 28)

3450 / 401 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
ELEVAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - MURO D'ALA 4,10 0,750 4,570 14,05

SPALLA A - MURO D'ALA 4,10 1,750 0,750 5,38

SPALLA A - MURO D'ALA 4,10 0,750 5,390 16,57

SPALLA A - MURO D'ALA 4,10 1,750 0,750 5,38

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 2,80 0,300 0,700 0,59

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 2,80 0,300 1,400 1,18

SPALLA A - PARAGHIAIA 41,200 0,60 24,72

SPALLA A - PARAGHIAIA 0,80 2,500 2,670 5,34

0,80 2,500 3,500 7,00

SPALLA A - PARAGHIAIA DENTE *(par.ug.=((0,29+0,39)*0,2)/2) 0,068 14,040 0,95

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HO11-P00PO13STRCP05 E HO12-P00PO13STRCP06

SPALLA B - MURO D'ALA 4,10 0,750 5,090 15,65

SPALLA B - MURO D'ALA 4,10 1,750 0,750 5,38

SPALLA B - MURO D'ALA 4,10 0,750 5,820 17,90

SPALLA B - MURO D'ALA 4,10 1,750 0,750 5,38

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 2,80 0,300 0,900 0,76

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 2,80 0,300 1,700 1,43

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 127,66 64´792´708,72
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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R I P O R T O 127,66 64´792´708,72

SPALLA B - PARAGHIAIA 31,240 0,60 18,74

SPALLA B - PARAGHIAIA 0,80 2,500 3,090 6,18

0,80 2,500 3,820 7,64

SPALLA B - PARAGHIAIA DENTE *(par.ug.=((0,29+0,39)*0,2)/2) 0,068 10,420 0,71

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HO13-P00PO13STRCP07 E HO14-P00PO13STRCP08

SOMMANO... mc 160,93 126,05 20´285,23

3451 / 402 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
11/05/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
ELEVAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - MURO D'ALA 2,000 4,10 4,570 37,47

SPALLA A - MURO D'ALA 0,750 4,570 3,43

SPALLA A - MURO D'ALA 2,000 4,10 0,750 6,15

SPALLA A - MURO D'ALA 1,750 0,750 1,31

SPALLA A - MURO D'ALA 4,10 1,750 7,18

SPALLA A - MURO D'ALA 2,000 4,10 5,390 44,20

SPALLA A - MURO D'ALA 0,750 5,390 4,04

SPALLA A - MURO D'ALA 2,000 4,10 0,750 6,15

SPALLA A - MURO D'ALA 1,750 0,750 1,31

SPALLA A - MURO D'ALA 4,10 1,750 7,18

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 2,000 2,80 0,700 3,92

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 0,300 0,700 0,21

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 2,000 2,80 1,400 7,84

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 0,300 1,400 0,42

SPALLA A - PARAGHIAIA 2,000 0,80 3,500 5,60

SPALLA A - PARAGHIAIA 2,000 18,440 3,500 129,08

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HO11-P00PO13STRCP05 E HO12-P00PO13STRCP06

SPALLA B - MURO D'ALA 2,000 4,10 5,090 41,74

SPALLA B - MURO D'ALA 2,000 0,750 5,090 7,64

SPALLA B - MURO D'ALA 2,000 4,10 0,750 6,15

SPALLA B - MURO D'ALA 1,750 0,750 1,31

SPALLA B - MURO D'ALA 4,10 1,750 7,18

SPALLA B - MURO D'ALA 2,000 4,10 5,820 47,72

SOALLA B - MURO D'ALA 0,750 5,820 4,37

SPALLA B - MURO D'ALA 2,000 4,10 0,750 6,15

SPALLA B - MURO D'ALA 1,750 0,750 1,31

SPALLA B - MURO D'ALA 4,10 1,750 7,18

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 2,000 2,80 0,900 5,04

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 1,000 0,300 0,900 0,27

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 2,000 2,80 1,700 9,52

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 1,000 0,300 1,700 0,51

SPALLA B - PARAGHIAIA 2,000 14,840 3,820 113,38

SPALLA B - PARAGHIAIA 2,000 0,80 3,820 6,11

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HO13-P00PO13STRCP07 E HO14-P00PO13STRCP08

SOMMANO... mq 531,07 22,19 11´784,44

3452 / 403 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
11/05/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONI ED ELEVAZIONI VIADOTTO

Vedi quantità di cui alla voce B.03.035.c 160,930 130,000 20´920,90

NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA

E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HO12-P00PO13STRCP06 E HO12-

P00PO13STRCP08

SOMMANO... kg 20´920,90 1,11 23´222,20

3453 / 404 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
ELEVAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - BAGGIOLI 1,50 1,000 0,200 0,30

SPALLA A - BAGGIOLI 1,50 1,000 0,440 0,66

SPALLA A - BAGGIOLI 1,50 1,000 0,670 1,01

SPALLA A - BAGGIOLI 1,50 1,000 0,910 1,37

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HO12-P00PO13STRCP06

SPALLA B - BAGGIOLI 1,50 1,000 0,200 0,30

SPALLA B - BAGGIOLI 1,50 1,000 0,480 0,72

SPALLA B - BAGGIOLI 1,50 1,000 0,760 1,14

SPALLA B - BAGGIOLI 1,50 1,000 1,040 1,56

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 7,06 64´848´000,59
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TARIFFA
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R I P O R T O 7,06 64´848´000,59

NELL'ALLEGATO HO14-P00PO13STRCP08

SOMMANO... mc 7,06 132,58 936,01

3454 / 405 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
11/05/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
ELEVAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - BAGGIOLI *(lung.=1+1,50+1+1,50) 5,00 0,200 1,00

(lung.=1+1,50+1+1,50) 5,00 0,440 2,20

(lung.=1+1,50+1+1,50) 5,00 0,670 3,35

(lung.=1+1,50+1+1,50) 5,00 0,910 4,55

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HO12-P00PO13STRCP06

SPALLA B - BAGGIOLI *(lung.=1+1,50+1+1,50) 5,00 0,200 1,00

(lung.=1+1,50+1+1,50) 5,00 0,480 2,40

(lung.=1+1,50+1+1,50) 5,00 0,760 3,80

(lung.=1+1,50+1+1,50) 5,00 1,040 5,20

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HO14-P00PO13STRCP08

SOMMANO... mq 23,50 22,19 521,47

3455 / 406 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
11/05/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONI VIADOTTO
SPALLA A 4,000 280,000 1´120,00

SPALLA B 4,000 280,000 1´120,00

NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA

E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HO12-P00PO13STRCP06 E HO14-

P00PO13STRCP08

SOMMANO... kg 2´240,00 1,11 2´486,40

PO05 - Pile (Elevazioni in c.a.) - OG3  (SbCat 29)

3456 / 433 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
ELEVAZIONI VIADOTTO
PILA 1 - FUSTO *(larg.=0,75*0,75*3,14) 2,000 1,766 2,000 7,06

PILA 1 - PULVINO [AREA DA DWG] 21,210 1,70 36,06

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HO15-P00PO13STRCP09

PILA 2 - FUSTO *(larg.=0,75*0,75*3,14) 2,000 1,766 6,000 21,19

PILA 2 - PULVINO [AREA DA DWG] 21,210 1,70 36,06

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HO16-P00PO13STRCP10

SOMMANO... mc 100,37 126,05 12´651,64

3457 / 434 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
11/05/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
ELEVAZIONI VIADOTTO
PILA 1 - PULVINO  *(par.ug.=2*2) 4,000 1,70 0,900 6,12

PILA 1 - PULVINO 1,70 11,800 20,06

PILA 1 - PULVINO 14,200 2,400 34,08

PILA 1 - PULVINO  *(par.ug.=2*2) 4,000 0,300 0,900 1,08

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HO15-P00PO13STRCP09

PILA 2 - PULVINO  *(par.ug.=2*2) 4,000 1,70 0,900 6,12

PILA 2 - PULVINO 1,70 11,800 20,06

PILA 2 - PULVINO 14,200 2,400 34,08

PILA 2 - PULVINO  *(par.ug.=2*2) 4,000 0,300 0,900 1,08

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HO16-P00PO13STRCP10

SOMMANO... mq 122,68 22,19 2´722,27

3458 / 435 OPERE D'ARTE
B.04.002 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
14/05/2020 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 64´867´318,38
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R I P O R T O 64´867´318,38

ELEVAZIONI VIADOTTO
PILA 1 - FUSTO *(larg.=2*0,75*3,14) 2,000 4,710 2,000 18,84

PILA 1 - PULVINO 2,000 1,70 1,900 6,46

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HO15-P00PO13STRCP09

PILA 2 - FUSTO *(larg.=2*0,75*3,14) 2,000 4,710 2,000 18,84

PILA 2 - PULVINO 2,000 1,70 1,900 6,46

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HO16-P00PO13STRCP10

SOMMANO... mq 50,60 35,01 1´771,51

3459 / 436 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
11/05/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONI ED ELEVAZIONI VIADOTTO

Vedi quantità di cui alla voce B.03.035.c 100,370 130,000 13´048,10

NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA

E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HO15-P00PO13STRCP09 E HO16-

P00PO13STRCP10

SOMMANO... kg 13´048,10 1,11 14´483,39

3460 / 437 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
ELEVAZIONI VIADOTTO
PILA 1 - BAGGIOLI 1,00 1,400 0,200 0,28

PILA 1 - BAGGIOLI 1,00 1,000 0,480 0,48

PILA 1 - BAGGIOLI 1,00 1,000 0,760 0,76

PILA 1 - BAGGIOLI 1,00 1,400 1,040 1,46

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HO15-P00PO13STRCP09

PILA 2 - BAGGIOLI 1,00 1,400 0,200 0,28

PILA 2 - BAGGIOLI 1,00 1,000 0,210 0,21

PILA 2 - BAGGIOLI 1,00 1,000 0,230 0,23

PILA 2 - BAGGIOLI 1,00 1,400 0,240 0,34

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HO16-P00PO13STRCP10

SOMMANO... mc 4,04 132,58 535,62

3461 / 438 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
11/05/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
ELEVAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - BAGGIOLI *(lung.=1+1,40+1+1,40) 4,80 0,200 0,96

(lung.=1+1+1+1) 4,00 0,480 1,92

(lung.=1+1+1+1) 4,00 0,760 3,04

(lung.=1+1,40+1+1,40) 4,80 1,040 4,99

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HO15-P00PO13STRCP09

SPALLA B - BAGGIOLI *(lung.=1+1,40+1+1,40) 4,80 0,200 0,96

(lung.=1+1+1+1) 4,00 0,210 0,84

(lung.=1+1+1+1) 4,00 0,230 0,92

(lung.=1+1,40+1+1,40) 4,80 0,240 1,15

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HO16-P00PO13STRCP10

SOMMANO... mq 14,78 22,19 327,97

3462 / 439 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
11/05/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONI VIADOTTO
PILA 1 4,000 280,000 1´120,00

PILA 2 4,000 280,000 1´120,00

NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA

E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HO15-P00PO13STRCP09 E HO16-

P00PO13STRCP10

SOMMANO... kg 2´240,00 1,11 2´486,40

PO06 - Appoggi e giunti   (SbCat 30)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 64´886´923,27
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 64´886´923,27

3463 / 407 OPERE D'ARTE
B.07.025.a INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
11/05/2020 ISOLATORI ELASTOMERICI

- PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31
E 120 DMC
APPOGGI VIADOTTO
SPALLA A *(par.ug.=4*4*3,14/4*4) 50,240 1,080 54,26

SPALLA B *(par.ug.=4*4*3,14/4*4) 50,240 1,080 54,26

PILA 1 *(par.ug.=4*4*3,14/4*4) 50,240 1,080 54,26

PILA 2 *(par.ug.=4*4*3,14/4*4) 50,240 1,080 54,26

NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HO18-P00PO13STRDC01

SOMMANO... dmc 217,04 83,06 18´027,34

3464 / 408 OPERE D'ARTE
B.07.025.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
11/05/2020 ISOLATORI ELASTOMERICI

- SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B.07.025.a PER ISOLATORI AVENTI UNA
DIMENSIONE INFERIORE A 30 DMC (%)
APPOGGI VIADOTTO
SPALLA A *(par.ug.=4*4*3,14/4*4*83,06) 4172,934 1,080 4´506,77

SPALLA B *(par.ug.=4*4*3,14/4*4*83,06) 4172,934 1,080 4´506,77

PILA 1 *(par.ug.=4*4*3,14/4*4*83,06) 4172,934 1,080 4´506,77

PILA 2 *(par.ug.=4*4*3,14/4*4*83,06) 4172,934 1,080 4´506,77

NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HO18-P00PO13STRDC01

SOMMANO... % 18´027,08 30,00 5´408,12

3465 / 409 OPERE D'ARTE
B.07.060.c INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
11/05/2020 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE

- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
APPOGGI VIADOTTO
SPALLA A 2,000 2,50 5,00

SPALLA B 2,000 2,50 5,00

PILA 1 2,000 2,50 5,00

PILA 2 2,000 2,50 5,00

NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HO18-P00PO13STRDC01

SOMMANO... ml 20,00 226,59 4´531,80

3466 / 410 OPERE D'ARTE
B.07.050.c INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
11/05/2020 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO

- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
APPOGGI VIADOTTO
SPALLA A 14,06 14,06

SPALLA B 10,40 10,40

PILA 1 9,60 9,60

PILA 2 12,60 12,60

NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HO18-P00PO13STRDC01

SOMMANO... ml 46,66 1´461,59 68´197,79

3467 / 411 OPERE D'ARTE
B.07.052.c INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
11/05/2020 SOVRAPPREZZO AI GIUNTI DI DILATAZIONE IN ELASTOMERO ARMATO

- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 200 MM (%)
APPOGGI VIADOTTO
Vedi quantità di cui alla voce B.07.050.c 1461,590 46,66 68´197,79

SOMMANO... % 68´197,79 20,00 13´639,56

PO07 - Impalcato (parte metallica)  (SbCat 31)

3468 / 427 OPERE D'ARTE
PROGDEF- ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
NP02 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW e/o S355J2W e/o
11/05/2020 S355K2W (UNI EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO DAL

BASSO
IMPALCATO METALLICO 
Impalcato metallico 398765,35

0 398´765,35

SOMMANO... kg 398´765,35 2,41 961´024,49

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 65´957´752,37
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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PO07 - Impalcato (parte soletta in c.a.) - OG3  (SbCat 32)

3469 / 412 OPERE D'ARTE
B.04.016 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
11/05/2020 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU

TRAVI VARATE
IMPALCATO
Impalcato soletta in c.a. *(larg.=1/4*(19,08+14,60+17,60+15,40)) 182,00 16,670 3´033,94

A detrarre volume su trave -4,000 181,60 0,500 -363,20

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HO08-P00PO13STRDT01

Sommano positivi... mq 3´033,94

Sommano negativi... mq -363,20

SOMMANO... mq 2´670,74 35,45 94´677,73

3470 / 413 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
IMPALCATO
Impalcato soletta in c.a. *(larg.=1/4*(19,08+14,60+17,60+15,40)) 182,00 16,670 0,200 606,79

Impalcato soletta in c.a. 4,000 181,60 0,500 0,080 29,06

Cordoli laterali  *(H/peso=0,08/2+0,17/2) 182,00 2,500 0,125 56,88

Cordoli laterali  *(H/peso=0,38/2+0,17/2) 182,00 2,500 0,275 125,13

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HO08-P00PO13STRDT01

SOMMANO... mc 817,86 126,05 103´091,25

3471 / 414 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
11/05/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
IMPALCATO
Cordoli laterali - casseri frontali 2,000 2,500 0,350 1,75

Cordoli laterali - casseri frontali 2,000 2,500 0,650 3,25

Cordoli laterali - casseri laterali 182,00 0,350 63,70

Cordoli laterali - casseri laterali 182,00 0,650 118,30

Soletta - Casseri frontali *(larg.=1/4*(19,08+14,60+17,60+15,40)) 2,000 16,670 0,650 21,67

NOTA BENE: I CASSERI FRONTALI DELLA SOLETTA SONO STATI

CONSIDERATI A TUTTA ALTEZZA COMPRESO LO SPESSORE DELLA

PREDALLA

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HO08-P00PO13STRDT01

SOMMANO... mq 208,67 22,19 4´630,39

3472 / 415 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
11/05/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

IMPALCATO
Soletta in c.a.  *(larg.=1/4*(19,08+14,60+17,60+15,40)) 182,00 16,670 85,000 257´884,90

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HO08-P00PO13STRDT01

SOMMANO... kg 257´884,90 1,11 286´252,24

3473 / 416 OPERE D'ARTE
B.08.002.1 MANUFATTI PREFABBRICATI
11/05/2020 PANNELLI

PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI
IMPALCATO
Velette prefabbricate 2,000 182,00 1,000 364,00

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HO08-P00PO13STRDT01

SOMMANO... mq 364,00 36,66 13´344,24

3474 / 419 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
IMPALCATO
Ringrosso su soletta per massetto a pendenza *(larg.=1/4*(19,08+14,60+17,60+

15,40))*(H/peso=1/8*(0,02+0,05+0,02+0,03+0,02+0,12+0,02+0,02)) 182,00 16,670 0,038 115,29

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HO08-P00PO13STRDT01

SOMMANO... mc 115,29 67,10 7´735,96

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 66´467´484,18
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3475 / 420 OPERE D'ARTE
B.06.011 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
11/05/2020 TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO

D'IMPALCATO
IMPALCATO
Impermeabilizzazione compresi risvolti *(larg.=1/4*(19,08+14,60+17,60+15,40)+

0,5) 182,00 17,170 3´124,94

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HO08-P00PO13STRDT01

SOMMANO... mq 3´124,94 21,75 67´967,45

PO08 - Sovrastruttura - OG3  (SbCat 33)

3476 / 417 PAVIMENTAZIONI
D.01.036.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
11/05/2020 STRATO DI USURA DRENANTE

- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM
IMPALCATO
Strato di usura *(larg.=1/4*(19,08+14,60+17,60+15,40)) 182,00 16,670 3´033,94

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HO08-P00PO13STRDT01

SOMMANO... mq x 4

cm 3´033,94 9,63 29´216,84

3477 / 418 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
11/05/2020 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
IMPALCATO
Strato di binder *(larg.=1/4*(19,08+14,60+17,60+15,40)) 182,00 16,670 0,080 242,72

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HO08-P00PO13STRDT01

SOMMANO... mc 242,72 134,13 32´556,03

PO10 - Inalveazioni  (SbCat 35)

3478 / 2246 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
13/06/2020 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Stesa di geotessile 1,100 294,52 13,350 4´325,03

Stesa di geotessile 1,100 294,52 16,790 5´439,49

NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIA

ALL'ALLEGATO FB56-T00ID01IDRDI13

SOMMANO... mq 9´764,52 1,52 14´842,07

3479 / 2247 LAVORI DIVERSI
E.06.003.a DIFESE SPONDALI
13/06/2020 ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI

DI PIETRA NATURALE
- PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE
INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Formazione di scogliera 17,040 294,52 5´018,62

Formazione di scogliera 21,170 294,52 6´234,99

NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIA

ALL'ALLEGATO FB56-T00ID01IDRDI13

SOMMANO... mc 11´253,61 71,83 808´346,81

3480 / 2248 LAVORI DIVERSI
E.06.005.b DIFESE SPONDALI
13/06/2020 MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE

- DI II CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 1.001 E KG
3.000
INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a 11253,610 2,600 29´259,39

SOMMANO... t 29´259,39 23,27 680´866,01

3481 / 2249 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 68´101´279,39
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11/05/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a 11´253,61

SOMMANO... mc 11´253,61 3,25 36´574,23

3482 / 2250 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 11´253,61

SOMMANO... mc 11´253,61 2,60 29´259,39

3483 / 2251 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
11/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 11253,610 15,000 168´804,15

SOMMANO... mck 168´804,15 0,19 32´072,79
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 68´199´185,80
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PO14 - PONTE SUL RIO FELINO (Gruppo Elaborati HP)  (Cat 149)
PO02 - Demolizioni e Movimenti terra  (SbCat 24)

3484 / 2082 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
11/05/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SBANCAMENTO
SPALLA A [AREA DA DWG] 849,750 6,180 5´251,46

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DELLO SCAVO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HP05_P00PO14STRDI02

SPALLA B [AREA DA DWG] 598,030 5,050 3´020,05

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DELLO SCAVO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HP05_P00PO14STRDI02

SOMMANO... mc 8´271,51 3,25 26´882,41

3485 / 2083 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
VEDI VOCE A.01.001 8´271,51

SOMMANO... mc 8´271,51 2,60 21´505,93

3486 / 2084 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
11/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
VEDI VOCE A.01.001 8271,510 15,000 124´072,65

SOMMANO... mck 124´072,65 0,19 23´573,80

3487 / 2085 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
FONDAZIONI
SPALLA A  *(larg.=0,6*0,6*3,14) 4,000 40,00 1,130 180,80

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HP10_P00PO14STRCP04

SPALLA B *(larg.=0,6*0,6*3,14) 5,000 40,00 1,130 226,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HP12_P00PO14STRCP06

SOMMANO... mc 406,80 2,60 1´057,68

3488 / 2086 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
11/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
FONDAZIONI
SPALLA A  *(larg.=0,6*0,6*3,14) 4,000 40,00 1,130 15,000 2´712,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HP10_P00PO14STRCP04

SPALLA B *(larg.=0,6*0,6*3,14) 4,000 40,00 1,130 15,000 2´712,00

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HP12_P00PO14STRCP06

SOMMANO... mck 5´424,00 0,19 1´030,56

PO04 - Spalle (Fondazioni in c.a.) - OG3  (SbCat 26)

3489 / 2059 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
FONDAZIONI VIADOTTO
SPALLA A *(lung.=2,8+,2+,2)*(larg.=11,8+,2+,2) 3,20 12,200 0,200 7,81

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 7,81 68´273´236,18
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NELL'ALLEGATO HP10-P00PO14STRCP04

SPALLA B *(lung.=2,8+,2+,2)*(larg.=12,14+,2+,2) 3,20 12,540 0,200 8,03

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HP12-P00PO14STRCP06

SOMMANO... mc 15,84 67,10 1´062,86

3490 / 2060 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
11/05/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
FONDAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - CUSCINO DI FONDAZIONE - CASSERI DI FONDAZIONE *(larg.=3+

11,8+3+11,8) 29,600 2,000 59,20

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HP10-P00PO14STRCP04

SPALLA B - CUSCINO DI FONDAZIONE - CASSERI DI FONDAZIONE *(larg.=3+

12,14+3+12,14) 30,280 2,000 60,56

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HP12-P00PO14STRCP06

SOMMANO... mq 119,76 22,19 2´657,47

3491 / 2061 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
FONDAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - CUSCINO DI FONDAZIONE 3,00 11,800 2,000 70,80

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HP10-P00PO14STRCP04

SPALLA B 3,00 12,140 2,000 72,84

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HP12-P00PO14STRCP06

SOMMANO... mc 143,64 121,69 17´479,55

3492 / 2088 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
11/05/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONI ED ELEVAZIONI VIADOTTO

Vedi quantità di cui alla voce B.03.031.c 143,640 140,000 20´109,60

NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA

E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HP10-P00PO14STRCP04 E HP12-

P00PO14STRCP06

SOMMANO... kg 20´109,60 1,11 22´321,66

PO05 - Spalle (Elevazioni in c.a.) - OG3  (SbCat 28)

3493 / 2062 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
ELEVAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - MURO D'ALA 4,30 0,750 5,560 17,93

SPALLA A - MURO D'ALA 4,30 1,750 0,750 5,64

SPALLA A - MURO D'ALA 4,30 0,750 5,680 18,32

SPALLA A - MURO D'ALA 4,30 1,750 0,750 5,64

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 2,20 0,300 1,600 1,06

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 2,20 0,300 1,800 1,19

SPALLA A - PARAGHIAIA 21,560 0,60 12,94

SPALLA A - PARAGHIAIA 0,80 2,500 3,680 7,36

0,80 2,500 3,560 7,12

SPALLA A - PARAGHIAIA DENTE *(par.ug.=((0,31+0,41)*0,2)/2) 0,072 6,800 0,49

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HP09-P00PO14STRCP03 E HP10-P00PO14STRCP04

SPALLA B - MURO D'ALA 4,30 0,750 4,810 15,51

SPALLA B - MURO D'ALA 4,30 1,750 0,750 5,64

SPALLA B - MURO D'ALA 4,30 0,750 5,150 16,61

SPALLA B - MURO D'ALA 4,30 1,750 0,750 5,64

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 2,20 0,300 1,600 1,06

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 2,20 0,300 1,800 1,19

SPALLA B - PARAGHIAIA 18,690 0,60 11,21

SPALLA B - PARAGHIAIA 0,80 2,500 2,810 5,62

0,80 2,500 3,150 6,30

SPALLA B - PARAGHIAIA DENTE *(par.ug.=((0,42+0,52)*0,2)/2) 0,094 6,850 0,64

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HP11-P00PO14STRCP05 E HP12-P00PO14STRCP06

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 147,11 68´316´757,72
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SOMMANO... mc 147,11 126,05 18´543,22

3494 / 2063 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
11/05/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
ELEVAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - MURO D'ALA 2,000 4,30 5,560 47,82

SPALLA A - MURO D'ALA 0,750 5,560 4,17

SPALLA A - MURO D'ALA 2,000 4,30 0,750 6,45

SPALLA A - MURO D'ALA 1,750 0,750 1,31

SPALLA A - MURO D'ALA 4,30 1,750 7,53

SPALLA A - MURO D'ALA 2,000 4,30 5,680 48,85

SPALLA A - MURO D'ALA 0,750 5,680 4,26

SPALLA A - MURO D'ALA 2,000 4,30 0,750 6,45

SPALLA A - MURO D'ALA 1,750 0,750 1,31

SPALLA A - MURO D'ALA 4,30 1,750 7,53

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 2,000 2,20 1,600 7,04

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 0,300 1,600 0,48

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 2,000 2,20 1,800 7,92

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 0,300 1,800 0,54

SPALLA A - PARAGHIAIA 2,000 0,80 3,680 5,89

SPALLA A - PARAGHIAIA 2,000 18,310 3,680 134,76

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HM09-P00PO11STRCP03 E HM10-P00PO11STRCP04

SPALLA B - MURO D'ALA 2,000 4,30 4,810 41,37

SPALLA B - MURO D'ALA 2,000 0,750 4,810 7,22

SPALLA B - MURO D'ALA 2,000 4,30 0,750 6,45

SPALLA B - MURO D'ALA 1,750 0,750 1,31

SPALLA B - MURO D'ALA 4,30 1,750 7,53

SPALLA B - MURO D'ALA 2,000 4,30 5,150 44,29

SOALLA B - MURO D'ALA 0,750 5,150 3,86

SPALLA B - MURO D'ALA 2,000 4,30 0,750 6,45

SPALLA B - MURO D'ALA 1,750 0,750 1,31

SPALLA B - MURO D'ALA 4,30 1,750 7,53

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 2,000 2,20 1,600 7,04

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 1,000 0,300 1,600 0,48

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 2,000 2,20 1,800 7,92

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 1,000 0,300 1,800 0,54

SPALLA B - PARAGHIAIA 2,000 16,200 3,150 102,06

SPALLA B - PARAGHIAIA 2,000 0,80 3,150 5,04

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HP11-P00PO14STRCP05 E HP12-P00PO14STRCP06

SOMMANO... mq 542,71 22,19 12´042,73

3495 / 2064 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
11/05/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONI ED ELEVAZIONI VIADOTTO

Vedi quantità di cui alla voce B.03.035.c 147,110 130,000 19´124,30

NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA

E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HP10-P00PO14STRCP04 E HP12-

P00PO14STRCP06

SOMMANO... kg 19´124,30 1,11 21´227,97

3496 / 2065 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
ELEVAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - BAGGIOLI 1,75 0,900 0,200 0,32

SPALLA A - BAGGIOLI 1,75 0,900 0,260 0,41

SPALLA A - BAGGIOLI 1,75 0,900 0,310 0,49

SPALLA A - BAGGIOLI 1,75 0,900 0,370 0,58

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HP10-P00PO14STRCP04

SPALLA B - BAGGIOLI 1,75 0,900 0,200 0,32

SPALLA B - BAGGIOLI 1,75 0,900 0,260 0,41

SPALLA B - BAGGIOLI 1,75 0,900 0,310 0,49

SPALLA B - BAGGIOLI 1,75 0,900 0,370 0,58

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HP12-P00PO14STRCP06

SOMMANO... mc 3,60 132,58 477,29

3497 / 2066 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 68´369´048,93
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R I P O R T O 68´369´048,93

11/05/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI
ELEVAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - BAGGIOLI *(lung.=1,75+0,90+1,75+0,9) 5,30 0,200 1,06

(lung.=1,75+0,90+1,75+0,90) 5,30 0,260 1,38

(lung.=1,75+0,90+1,75+0,90) 5,30 0,310 1,64

(lung.=1,75+0,90+1,75+0,90) 5,30 0,370 1,96

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HP10-P00PO14STRCP04

SPALLA B - BAGGIOLI *(lung.=1,75+0,90+1,75+0,90) 5,30 0,200 1,06

(lung.=0,90+1,75+0,90+1,75) 5,30 0,260 1,38

(lung.=1,75+0,90+1,75+0,90) 5,30 0,310 1,64

(lung.=1,75+0,90+1,75+0,90) 5,30 0,370 1,96

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HP12-P00PO14STRCP06

SOMMANO... mq 12,08 22,19 268,06

3498 / 2067 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
11/05/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONI VIADOTTO
SPALLA A 4,000 280,000 1´120,00

SPALLA B 4,000 280,000 1´120,00

NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA

E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HP10-P00PO14STRCP04 E HP12-

P00PO14STRCP06

SOMMANO... kg 2´240,00 1,11 2´486,40

PO06 - Appoggi e giunti   (SbCat 30)

3499 / 2068 OPERE D'ARTE
B.07.025.a INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
11/05/2020 ISOLATORI ELASTOMERICI

- PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31
E 120 DMC
APPOGGI VIADOTTO
SPALLA A *(par.ug.=4,5*4,5*3,14/4*4) 63,585 1,180 75,03

SPALLA B *(par.ug.=4,5*4,5*3,14/4*4) 63,585 1,180 75,03

NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HP14-P00PO14STRDC01

SOMMANO... dmc 150,06 83,06 12´463,98

3500 / 2069 OPERE D'ARTE
B.07.025.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
11/05/2020 ISOLATORI ELASTOMERICI

- SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B.07.025.a PER ISOLATORI AVENTI UNA
DIMENSIONE INFERIORE A 30 DMC (%)
APPOGGI VIADOTTO
SPALLA A *(par.ug.=4,5*4,5*3,14/4*4*83,06) 5281,370 1,180 6´232,02

SPALLA B *(par.ug.=4,5*4,5*3,14/4*4*83,06) 5281,370 1,180 6´232,02

NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HP14-P00PO14STRDC01

SOMMANO... % 12´464,04 30,00 3´739,21

3501 / 2070 OPERE D'ARTE
B.07.060.c INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
11/05/2020 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE

- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
APPOGGI VIADOTTO
SPALLA A 2,000 2,50 5,00

SPALLA B 2,000 2,50 5,00

NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HP14-P00PO14STRDC01

SOMMANO... ml 10,00 226,59 2´265,90

3502 / 2071 OPERE D'ARTE
B.07.050.c INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
11/05/2020 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO

- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
APPOGGI VIADOTTO
SPALLA A 6,80 6,80

SPALLA B 6,85 6,85

NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HP14-P00PO14STRDC01

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 13,65 68´390´272,48
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R I P O R T O 13,65 68´390´272,48

SOMMANO... ml 13,65 1´461,59 19´950,70

3503 / 2072 OPERE D'ARTE
B.07.052.c INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
11/05/2020 SOVRAPPREZZO AI GIUNTI DI DILATAZIONE IN ELASTOMERO ARMATO

- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 200 MM (%)
APPOGGI VIADOTTO
Vedi quantità di cui alla voce B.07.050.c 1461,590 13,65 19´950,70

SOMMANO... % 19´950,70 20,00 3´990,14

PO07 - Impalcato (parte metallica)  (SbCat 31)

3504 / 2087 OPERE D'ARTE
PROGDEF- ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
NP02 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW e/o S355J2W e/o
11/05/2020 S355K2W (UNI EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO DAL

BASSO
IMPALCATO METALLICO 
Impalcato metallico 398765,35

0 398´765,35

Ad aggiunere 5% 398765,35

0,050 0 19´938,27

SOMMANO... kg 418´703,62 2,41 1´009´075,72

PO07 - Impalcato (parte soletta in c.a.) - OG3  (SbCat 32)

3505 / 2073 OPERE D'ARTE
B.04.016 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
11/05/2020 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU

TRAVI VARATE
IMPALCATO
Impalcato soletta in c.a. *(larg.=12,02/2+12,14/2) 57,00 12,080 688,56

A detrarre volume su trave -4,000 56,60 0,500 -113,20

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HP07-P00PO14STRDT01

Sommano positivi... mq 688,56

Sommano negativi... mq -113,20

SOMMANO... mq 575,36 35,45 20´396,51

3506 / 2074 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
IMPALCATO
Impalcato soletta in c.a. *(larg.=12,02/2+12,14/2) 57,00 12,080 0,220 151,48

Impalcato soletta in c.a. 4,000 56,60 0,500 0,060 6,79

Cordoli laterali  *(H/peso=0,17/2+0,21/2) 57,00 2,500 0,190 27,08

Cordoli laterali  *(H/peso=0,34/2+0,17/2) 57,00 2,500 0,255 36,34

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HP07-P00PO14STRDT01

SOMMANO... mc 221,69 126,05 27´944,02

3507 / 2075 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
11/05/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
IMPALCATO
Cordoli laterali - casseri frontali 2,000 2,500 0,390 1,95

Cordoli laterali - casseri frontali 2,000 2,500 0,390 1,95

Cordoli laterali - casseri laterali 57,00 0,600 34,20

Cordoli laterali - casseri laterali 57,00 0,600 34,20

Soletta - Casseri frontali *(larg.=12,02/2+12,14/2) 2,000 12,080 0,600 14,50

NOTA BENE: I CASSERI FRONTALI DELLA SOLETTA SONO STATI

CONSIDERATI A TUTTA ALTEZZA COMPRESO LO SPESSORE DELLA

PREDALLA

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HP07-P00PO14STRDT01

SOMMANO... mq 86,80 22,19 1´926,09

3508 / 2076 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
11/05/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

IMPALCATO
Soletta in c.a.  *(larg.=12,02/2+12,14/2) 57,00 12,080 85,000 58´527,60

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HP07-P00PO14STRDT01

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 58´527,60 69´473´555,66
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R I P O R T O 58´527,60 69´473´555,66

SOMMANO... kg 58´527,60 1,11 64´965,64

3509 / 2077 OPERE D'ARTE
B.08.002.1 MANUFATTI PREFABBRICATI
11/05/2020 PANNELLI

PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI
IMPALCATO
Velette prefabbricate 2,000 57,00 1,000 114,00

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HP07-P00PO14STRDT01

SOMMANO... mq 114,00 36,66 4´179,24

3510 / 2080 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
IMPALCATO
Ringrosso su soletta per massetto a pendenza *(larg.=12,02/2+12,14/2)*(H/

peso=(0,02+0,02+0,04+0,23)/4) 57,00 12,080 0,078 53,71

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HP07-P00PO14STRDT01

SOMMANO... mc 53,71 67,10 3´603,94

3511 / 2081 OPERE D'ARTE
B.06.011 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
11/05/2020 TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO

D'IMPALCATO
IMPALCATO
Impermeabilizzazione compresi risvolti *(larg.=12,02/2+12,14/2+0,5) 57,00 12,580 717,06

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HP07-P00PO14STRDT01

SOMMANO... mq 717,06 21,75 15´596,05

PO08 - Sovrastruttura - OG3  (SbCat 33)

3512 / 2078 PAVIMENTAZIONI
D.01.036.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
11/05/2020 STRATO DI USURA DRENANTE

- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM
IMPALCATO
Strato di usura *(larg.=12,02/2+12,14/2) 57,00 12,080 688,56

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HP07-P00PO14STRDT01

SOMMANO... mq x 4

cm 688,56 9,63 6´630,83

3513 / 2079 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
11/05/2020 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
IMPALCATO
Strato di binder *(larg.=12,02/2+12,14/2) 57,00 12,080 0,080 55,08

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HP07-P00PO14STRDT01

SOMMANO... mc 55,08 134,13 7´387,88

------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 69´575´919,24
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R I P O R T O 69´575´919,24

PO15 - PONTE ROT7 R1 (Gruppo Elaborati HQ)  (Cat 150)
PO02 - Demolizioni e Movimenti terra  (SbCat 24)

3514 / 4748 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
11/05/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

SBANCAMENTO
SPALLA A [AREA DA DWG] 432,850 2,100 908,99

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DELLO SCAVO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HO05-P00PO13STRDI02

PILA 1 389,850 3,140 1´224,13

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DELLO SCAVO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HO05-P00PO13STRDI02

PILA 2 450,020 3,830 1´723,58

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DELLO SCAVO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HO05-P00PO13STRDI02

SOMMANO... mc 3´856,70 3,25 12´534,28

3515 / 4749 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI
14/05/2020 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
RILEVATO
SPALLA B [AREA DA DWG] 616,090 1,950 1´201,38

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DELLO SCAVO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HO05-P00PO13STRDI02

SOMMANO... mc 1´201,38 1,54 1´850,13

3516 / 4750 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
VEDI VOCE A.01.001 3´856,70

SOMMANO... mc 3´856,70 2,60 10´027,42

3517 / 4751 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
11/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
VEDI VOCE A.01.001 3856,700 15,000 57´850,50

SOMMANO... mck 57´850,50 0,19 10´991,60

3518 / 4752 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
FONDAZIONI
SPALLA A *(larg.=0,6*0,6*3,14) 4,000 40,00 1,130 180,80

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HQ12-P00VI01STRCP06 E HQ13-P00VI01STRCP07

SPALLA B *(larg.=0,6*0,6*3,14) 6,000 40,00 1,130 271,20

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO  HQ14-P00VI01STRCP08 E HQ15-P00VI01STRCP09

PILA 1 *(larg.=0,6*0,6*3,14) 6,000 40,00 1,130 271,20

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO  HQ16-P00VI01STRCP10

PILA 2 *(larg.=0,6*0,6*3,14) 3,000 40,00 1,130 135,60

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE DEL PALO SONO INDICATE

NELL'ALLEGATO HQ17-P00VI01STRCP11

SOMMANO... mc 858,80 2,60 2´232,88

3519 / 4753 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
11/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 69´613´555,55
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R I P O R T O 69´613´555,55

OLTRE 5 KM
FONDAZIONI

858,800 15,000 12´882,00

SOMMANO... mck 12´882,00 0,19 2´447,58

PO04 - Spalle (Fondazioni in c.a.) - OG3  (SbCat 26)

3520 / 4726 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
FONDAZIONI VIADOTTO
SPALLA A 50,207 0,200 10,04

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HQ12-P00V101STRCP06 E HQ13-P00V101STRCP07

SPALLA B 73,653 0,200 14,73

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HQ14-P00V101STRCP08 E HQ15-P00V101STRCP09

SOMMANO... mc 24,77 67,10 1´662,07

3521 / 4727 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
11/05/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
FONDAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - CUSCINO DI FONDAZIONE - CASSERI DI FONDAZIONE 43,25 2,000 86,50

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HQ12-P00V101STRCP06 E HQ13-P00V101STRCP07

SPALLA B - CUSCINO DI FONDAZIONE - CASSERI DI FONDAZIONE 57,46 2,000 114,92

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HQ14-P00V101STRCP08 E HQ15-P00V101STRCP09

SOMMANO... mq 201,42 22,19 4´469,51

3522 / 4728 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
FONDAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - CUSCINO DI FONDAZIONE 41,397 2,000 82,79

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HQ12-P00V101STRCP06 E HQ13-P00V101STRCP07

SPALLA B 62,001 2,000 124,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HQ14-P00V101STRCP08 E HQ15-P00V101STRCP09

SOMMANO... mc 206,79 121,69 25´164,28

3523 / 4755 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
11/05/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONI ED ELEVAZIONI VIADOTTO

Vedi quantità di cui alla voce B.03.031.c 206,790 140,000 28´950,60

NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA

E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HQ12-P00V101STRCP06 E HQ13-

P00V101STRCP07 E HQ14-P00V101STRCP08 E HQ15-P00V101STRCP09

SOMMANO... kg 28´950,60 1,11 32´135,17

PO04 - Pile (Fondazioni in c.a.) - OG3  (SbCat 27)

3524 / 4756 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
FONDAZIONI VIADOTTO
PILA 1 *(lung.=5,6+,2+,2)*(larg.=9,6+,2+,2) 6,00 10,000 0,200 12,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HQ16-P00VI01STRCP10

SPALLA B *(lung.=5,60+,2+,2)*(larg.=9,6+,2+,2) 6,00 10,000 0,200 12,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HQ17-P00VI01STRCP11

SOMMANO... mc 24,00 67,10 1´610,40

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 69´681´044,56
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3525 / 4757 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
11/05/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
FONDAZIONI VIADOTTO
PILA 1 - CUSCINO DI FONDAZIONE - CASSERI DI FONDAZIONE *(larg.=5,60+

9,60+5,60+9,60) 30,400 1,800 54,72

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HQ16-P00VI01STRCP10

PILA 2 - CUSCINO DI FONDAZIONE - CASSERI DI FONDAZIONE *(larg.=5,60+

9,60+5,60+9,60) 30,400 1,800 54,72

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HQ17-P00VI01STRCP11

SOMMANO... mq 109,44 22,19 2´428,47

3526 / 4758 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
FONDAZIONI VIADOTTO
PILA 1 - CUSCINO DI FONDAZIONE 5,60 9,600 1,800 96,77

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HQ16-P00VI01STRCP10

PILA 2 - CUSCINO DI FONDAZIONE 5,60 9,600 1,800 96,77

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HQ17-P00VI01STRCP11

SOMMANO... mc 193,54 121,69 23´551,88

3527 / 4759 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
11/05/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONI ED ELEVAZIONI VIADOTTO

Vedi quantità di cui alla voce B.03.031.c 258,040 150,000 38´706,00

NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA

E' RIPORTATA NELL'ALLEGATOHQ16-P00VI01STRCP10 E HQ17-

P00VI01STRCP11

SOMMANO... kg 38´706,00 1,11 42´963,66

PO05 - Spalle (Elevazioni in c.a.) - OG3  (SbCat 28)

3528 / 4729 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
ELEVAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - MURO D'ALA 4,10 0,750 4,570 14,05

SPALLA A - MURO D'ALA 4,10 1,750 0,750 5,38

SPALLA A - MURO D'ALA 4,10 0,750 5,390 16,57

SPALLA A - MURO D'ALA 4,10 1,750 0,750 5,38

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 2,80 0,300 0,700 0,59

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 2,80 0,300 1,400 1,18

SPALLA A - PARAGHIAIA 41,200 0,60 24,72

SPALLA A - PARAGHIAIA 0,80 2,500 2,670 5,34

0,80 2,500 3,500 7,00

SPALLA A - PARAGHIAIA DENTE *(par.ug.=((0,29+0,39)*0,2)/2) 0,068 14,040 0,95

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HO11-P00PO13STRCP05 E HO12-P00PO13STRCP06

SPALLA B - MURO D'ALA 4,10 0,750 5,090 15,65

SPALLA B - MURO D'ALA 4,10 1,750 0,750 5,38

SPALLA B - MURO D'ALA 4,10 0,750 5,820 17,90

SPALLA B - MURO D'ALA 4,10 1,750 0,750 5,38

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 2,80 0,300 0,900 0,76

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 2,80 0,300 1,700 1,43

SPALLA B - PARAGHIAIA 31,240 0,60 18,74

SPALLA B - PARAGHIAIA 0,80 2,500 3,090 6,18

0,80 2,500 3,820 7,64

SPALLA B - PARAGHIAIA DENTE *(par.ug.=((0,29+0,39)*0,2)/2) 0,068 10,420 0,71

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HO13-P00PO13STRCP07 E HO14-P00PO13STRCP08

SOMMANO... mc 160,93 126,05 20´285,23

3529 / 4730 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
11/05/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
ELEVAZIONI VIADOTTO

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 69´770´273,80
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SPALLA A - MURO D'ALA 2,000 4,10 4,570 37,47

SPALLA A - MURO D'ALA 0,750 4,570 3,43

SPALLA A - MURO D'ALA 2,000 4,10 0,750 6,15

SPALLA A - MURO D'ALA 1,750 0,750 1,31

SPALLA A - MURO D'ALA 4,10 1,750 7,18

SPALLA A - MURO D'ALA 2,000 4,10 5,390 44,20

SPALLA A - MURO D'ALA 0,750 5,390 4,04

SPALLA A - MURO D'ALA 2,000 4,10 0,750 6,15

SPALLA A - MURO D'ALA 1,750 0,750 1,31

SPALLA A - MURO D'ALA 4,10 1,750 7,18

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 2,000 2,80 0,700 3,92

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 0,300 0,700 0,21

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 2,000 2,80 1,400 7,84

SPALLA A - PARAGHIAIA LATERALE 0,300 1,400 0,42

SPALLA A - PARAGHIAIA 2,000 0,80 3,500 5,60

SPALLA A - PARAGHIAIA 2,000 18,440 3,500 129,08

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HO11-P00PO13STRCP05 E HO12-P00PO13STRCP06

SPALLA B - MURO D'ALA 2,000 4,10 5,090 41,74

SPALLA B - MURO D'ALA 2,000 0,750 5,090 7,64

SPALLA B - MURO D'ALA 2,000 4,10 0,750 6,15

SPALLA B - MURO D'ALA 1,750 0,750 1,31

SPALLA B - MURO D'ALA 4,10 1,750 7,18

SPALLA B - MURO D'ALA 2,000 4,10 5,820 47,72

SOALLA B - MURO D'ALA 0,750 5,820 4,37

SPALLA B - MURO D'ALA 2,000 4,10 0,750 6,15

SPALLA B - MURO D'ALA 1,750 0,750 1,31

SPALLA B - MURO D'ALA 4,10 1,750 7,18

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 2,000 2,80 0,900 5,04

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 1,000 0,300 0,900 0,27

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 2,000 2,80 1,700 9,52

SPALLA B - PARAGHIAIA LATERALE 1,000 0,300 1,700 0,51

SPALLA B - PARAGHIAIA 2,000 14,840 3,820 113,38

SPALLA B - PARAGHIAIA 2,000 0,80 3,820 6,11

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HO13-P00PO13STRCP07 E HO14-P00PO13STRCP08

SOMMANO... mq 531,07 22,19 11´784,44

3530 / 4731 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
11/05/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONI ED ELEVAZIONI VIADOTTO

Vedi quantità di cui alla voce B.03.035.c 160,930 130,000 20´920,90

NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA

E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HO12-P00PO13STRCP06 E HO12-

P00PO13STRCP08

SOMMANO... kg 20´920,90 1,11 23´222,20

3531 / 4732 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
ELEVAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - BAGGIOLI 1,50 1,000 0,200 0,30

SPALLA A - BAGGIOLI 1,50 1,000 0,440 0,66

SPALLA A - BAGGIOLI 1,50 1,000 0,670 1,01

SPALLA A - BAGGIOLI 1,50 1,000 0,910 1,37

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HO12-P00PO13STRCP06

SPALLA B - BAGGIOLI 1,50 1,000 0,200 0,30

SPALLA B - BAGGIOLI 1,50 1,000 0,480 0,72

SPALLA B - BAGGIOLI 1,50 1,000 0,760 1,14

SPALLA B - BAGGIOLI 1,50 1,000 1,040 1,56

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HO14-P00PO13STRCP08

SOMMANO... mc 7,06 132,58 936,01

3532 / 4733 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
11/05/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
ELEVAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - BAGGIOLI *(lung.=1+1,50+1+1,50) 5,00 0,200 1,00

(lung.=1+1,50+1+1,50) 5,00 0,440 2,20

(lung.=1+1,50+1+1,50) 5,00 0,670 3,35

(lung.=1+1,50+1+1,50) 5,00 0,910 4,55

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 11,10 69´806´216,45
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NELL'ALLEGATO HO12-P00PO13STRCP06

SPALLA B - BAGGIOLI *(lung.=1+1,50+1+1,50) 5,00 0,200 1,00

(lung.=1+1,50+1+1,50) 5,00 0,480 2,40

(lung.=1+1,50+1+1,50) 5,00 0,760 3,80

(lung.=1+1,50+1+1,50) 5,00 1,040 5,20

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HO14-P00PO13STRCP08

SOMMANO... mq 23,50 22,19 521,47

3533 / 4734 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
11/05/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONI VIADOTTO
SPALLA A 4,000 280,000 1´120,00

SPALLA B 4,000 280,000 1´120,00

NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA

E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HO12-P00PO13STRCP06 E HO14-

P00PO13STRCP08

SOMMANO... kg 2´240,00 1,11 2´486,40

PO05 - Pile (Elevazioni in c.a.) - OG3  (SbCat 29)

3534 / 4760 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
ELEVAZIONI VIADOTTO
PILA 1 - FUSTO *(larg.=0,75*0,75*3,14) 2,000 1,766 3,500 12,36

PILA 1 - PULVINO [AREA DA DWG] 12,143 1,70 20,64

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HQ16-P00VI01STRCP10

PILA 2 - FUSTO *(larg.=0,75*0,75*3,14) 2,000 1,766 10,100 35,67

PILA 2 - PULVINO [AREA DA DWG] 12,143 1,70 20,64

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HQ17-P00VI01STRCP11

SOMMANO... mc 89,31 126,05 11´257,53

3535 / 4761 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
11/05/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
ELEVAZIONI VIADOTTO
PILA 1 - PULVINO  *(par.ug.=2*2) 4,000 1,70 0,900 6,12

PILA 1 - PULVINO 1,70 11,800 20,06

PILA 1 - PULVINO 14,200 2,400 34,08

PILA 1 - PULVINO  *(par.ug.=2*2) 4,000 0,300 0,900 1,08

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HQ16-P00VI01STRCP10

PILA 2 - PULVINO  *(par.ug.=2*2) 4,000 1,70 0,900 6,12

PILA 2 - PULVINO 1,70 11,800 20,06

PILA 2 - PULVINO 14,200 2,400 34,08

PILA 2 - PULVINO  *(par.ug.=2*2) 4,000 0,300 0,900 1,08

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HQ17-P00VI01STRCP11

SOMMANO... mq 122,68 22,19 2´722,27

3536 / 4762 OPERE D'ARTE
B.04.002 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
14/05/2020 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI

ELEVAZIONI VIADOTTO
PILA 1 - FUSTO *(larg.=2*0,75*3,14) 2,000 4,710 3,500 32,97

PILA 1 - PULVINO 2,000 1,70 1,900 6,46

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HQ16-P00VI01STRCP10

PILA 2 - FUSTO *(larg.=2*0,75*3,14) 2,000 4,710 10,100 95,14

PILA 2 - PULVINO 2,000 1,70 1,900 6,46

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HQ17-P00VI01STRCP11

SOMMANO... mq 141,03 35,01 4´937,46

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 69´828´141,58
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3537 / 4763 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
11/05/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONI ED ELEVAZIONI VIADOTTO

Vedi quantità di cui alla voce B.03.035.c 89,310 250,000 22´327,50

NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA

E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HQ16-P00VI01STRCP10 E HQ17-

P00VI01STRCP11

SOMMANO... kg 22´327,50 1,11 24´783,53

3538 / 4764 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
ELEVAZIONI VIADOTTO
PILA 1 - BAGGIOLI 1,00 1,400 0,200 0,28

PILA 1 - BAGGIOLI 1,00 1,000 0,200 0,20

PILA 1 - BAGGIOLI 1,00 1,000 0,200 0,20

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HQ16-P00VI01STRCP10

PILA 2 - BAGGIOLI 1,00 1,400 0,200 0,28

PILA 2 - BAGGIOLI 1,00 1,000 0,360 0,36

PILA 2 - BAGGIOLI 1,00 1,000 0,510 0,51

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HQ17-P00VI01STRCP11

SOMMANO... mc 1,83 132,58 242,62

3539 / 4765 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
11/05/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
ELEVAZIONI VIADOTTO
SPALLA A - BAGGIOLI *(lung.=1+1,40+1+1,40) 4,80 0,200 0,96

(lung.=1+1+1+1) 4,00 0,200 0,80

4,80 0,200 0,96

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HQ16-P00VI01STRCP10

SPALLA B - BAGGIOLI *(lung.=1+1,40+1+1,40) 4,80 0,200 0,96

(lung.=1+1+1+1) 4,00 0,360 1,44

(lung.=1+1+1+1) 4,00 0,510 2,04

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HQ17-P00VI01STRCP11

SOMMANO... mq 7,16 22,19 158,88

3540 / 4766 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
11/05/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

FONDAZIONI VIADOTTO
PILA 1 3,000 280,000 840,00

PILA 2 3,000 280,000 840,00

NOTA BENE: LA TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE DI ARMATURA

E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO HQ16-P00VI01STRCP10 E HQ17-

P00VI01STRCP11

SOMMANO... kg 1´680,00 1,11 1´864,80

PO06 - Appoggi e giunti   (SbCat 30)

3541 / 4735 OPERE D'ARTE
B.07.025.a INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
11/05/2020 ISOLATORI ELASTOMERICI

- PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31
E 120 DMC
APPOGGI VIADOTTO
SPALLA A *(par.ug.=4*4*3,14/4*3) 37,680 1,930 72,72

PILA 1 *(par.ug.=5*5*3,14/4*3) 58,875 2,040 120,11

PILA 2 *(par.ug.=5*5*3,14/4*3) 58,875 2,040 120,11

SPALLA B *(par.ug.=4*4*3,14/4*3) 37,680 1,930 72,72

NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HO18-P00PO13STRDC01

SOMMANO... dmc 385,66 83,06 32´032,92

3542 / 4736 OPERE D'ARTE
B.07.025.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 69´887´224,33
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11/05/2020 ISOLATORI ELASTOMERICI
- SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B.07.025.a PER ISOLATORI AVENTI UNA
DIMENSIONE INFERIORE A 30 DMC (%)
APPOGGI VIADOTTO
SPALLA A 72,720 83,060 6´040,12

SPALLA B 72,720 83,060 6´040,12

NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HO18-P00PO13STRDC01

SOMMANO... % 12´080,24 30,00 3´624,07

3543 / 4737 OPERE D'ARTE
B.07.060.d INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
22/06/2020 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE

- PER SCORRIMENTO FINO A MM 300
APPOGGI VIADOTTO
SPALLA A 2,000 0,75 1,50

SPALLA B 2,000 0,75 1,50

NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HO18-P00PO13STRDC01

SOMMANO... ml 3,00 397,58 1´192,74

3544 / 4738 OPERE D'ARTE
B.07.050.d INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
22/06/2020 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO

- PER SCORRIMENTO FINO A MM 300
APPOGGI VIADOTTO
SPALLA A 14,06 14,06

SPALLA B 10,40 10,40

NOTA BENE: LE MISURE DEGLI APPOGGI E DEI GIUNTI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO HO18-P00PO13STRDC01

SOMMANO... ml 24,46 2´396,89 58´627,93

3545 / 4739 OPERE D'ARTE
B.07.052.d INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
22/06/2020 SOVRAPPREZZO AI GIUNTI DI DILATAZIONE IN ELASTOMERO ARMATO

- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 300 MM (%)
APPOGGI VIADOTTO
Vedi quantità di cui alla voce B.07.050.d 2396,890 24,46 58´627,93

SOMMANO... % 58´627,93 20,00 11´725,59

PO07 - Impalcato (parte metallica)  (SbCat 31)

3546 / 4754 OPERE D'ARTE
PROGDEF- ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
NP02 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW e/o S355J2W e/o
11/05/2020 S355K2W (UNI EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO DAL

BASSO
IMPALCATO METALLICO 
Impalcato metallico *(H/peso=509927,63+20930,18+3712,59+45781,07+1584,07) 581935,54

0 581´935,54

SOMMANO... kg 581´935,54 2,41 1´402´464,65

PO07 - Impalcato (parte soletta in c.a.) - OG3  (SbCat 32)

3547 / 4740 OPERE D'ARTE
B.04.016 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
11/05/2020 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU

TRAVI VARATE
IMPALCATO
Impalcato soletta in c.a. 1´418,67

A detrarre volume su trave -3,000 139,00 0,600 -250,20

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HQ11-P00VI01STRCP05

Sommano positivi... mq 1´418,67

Sommano negativi... mq -250,20

SOMMANO... mq 1´168,47 35,45 41´422,26

3548 / 4741 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
IMPALCATO
Impalcato soletta in c.a. 1418,670 0,200 283,73

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 283,73 71´406´281,57
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R I P O R T O 283,73 71´406´281,57

Impalcato soletta in c.a. 3,000 139,00 0,600 0,080 20,02

Cordoli laterali 139,00 0,750 0,150 15,64

Cordoli laterali 139,00 0,750 0,150 15,64

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HQ11-P00VI01STRCP05

SOMMANO... mc 335,03 126,05 42´230,53

3549 / 4742 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
11/05/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
IMPALCATO
Cordoli laterali - casseri frontali 2,000 0,750 0,150 0,23

Cordoli laterali - casseri frontali 2,000 0,750 0,150 0,23

Cordoli laterali - casseri laterali 139,00 0,150 20,85

Cordoli laterali - casseri laterali 139,00 0,150 20,85

Soletta - Casseri frontali 16,640 0,300 4,99

Soletta - Casseri frontali 9,820 0,300 2,95

NOTA BENE: I CASSERI FRONTALI DELLA SOLETTA SONO STATI

CONSIDERATI A TUTTA ALTEZZA COMPRESO LO SPESSORE DELLA

PREDALLA

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HQ11-P00VI01STRCP05

SOMMANO... mq 50,10 22,19 1´111,72

3550 / 4743 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
11/05/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

IMPALCATO
Soletta in c.a. 1418,670 85,000 120´586,95

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HQ11-P00VI01STRCP05

SOMMANO... kg 120´586,95 1,11 133´851,51

3551 / 4744 OPERE D'ARTE
B.08.002.1 MANUFATTI PREFABBRICATI
11/05/2020 PANNELLI

PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI
IMPALCATO
Velette prefabbricate 2,000 139,00 1,000 278,00

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HQ11-P00VI01STRCP05

SOMMANO... mq 278,00 36,66 10´191,48

3552 / 4747 OPERE D'ARTE
B.06.011 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
11/05/2020 TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO

D'IMPALCATO
IMPALCATO
Impermeabilizzazione compresi risvolti 1´418,67

A detrarre per cordoli -2,000 139,00 0,750 -208,50

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HQ11-P00VI01STRCP05

Sommano positivi... mq 1´418,67

Sommano negativi... mq -208,50

SOMMANO... mq 1´210,17 21,75 26´321,20

PO08 - Sovrastruttura - OG3  (SbCat 33)

3553 / 4745 PAVIMENTAZIONI
D.01.036.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
11/05/2020 STRATO DI USURA DRENANTE

- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM
IMPALCATO
Strato di usura 1´418,67

A detrarre area cordolo -2,000 139,00 0,750 -208,50

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HQ11-P00VI01STRCP05

Sommano positivi... mq x 4

cm 1´418,67

Sommano negativi... mq x 4

cm -208,50

SOMMANO... mq x 4

cm 1´210,17 9,63 11´653,94

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 71´631´641,95



pag. 681

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 71´631´641,95

3554 / 4746 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.a PAVIMENTAZIONI STRADALI
11/05/2020 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER)
- CON BITUME TAL QUALE
IMPALCATO
Strato di binder 1´210,17

NOTA BENE: PER LE MISURE DI CARPENTERIE DELLA SOLETTA SI RINVIA

ALL'ALLEGATO HQ11-P00VI01STRCP05

SOMMANO... mc 1´210,17 134,13 162´320,10

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 71´793´962,05
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PO15 - PONTE PISTE DI SERVIZIO/CICLO PEDONALE (Gruppo Elaborati HR)
(Cat 151)

PO04 - Spalle (Fondazioni in c.a.) - OG3  (SbCat 26)

3555 / 4883 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
PONTE PISTA CICLOPEDONALE
----------------------------------------

SPALLA A *(lung.=2,75+,2+,2)*(larg.=4+,2+,2) 6,000 3,15 4,400 0,200 16,63

SPALLA B *(lung.=2,75+,2+,2)*(larg.=4+,2+,2) 6,000 3,15 4,400 0,200 16,63

SOMMANO... mc 33,26 67,10 2´231,75

3556 / 4884 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
11/05/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
PONTE PISTA CICLOPEDONALE
----------------------------------------

SPALLA A *(lung.=2,75+2,75+4+4) 6,000 13,50 1,500 121,50

SPALLA B *(lung.=2,75+2,75+4+4) 6,000 13,50 1,500 121,50

SOMMANO... mq 243,00 22,19 5´392,17

3557 / 4885 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
PONTE PISTA CICLOPEDONALE
----------------------------------------

SPALLA A 6,000 2,75 4,000 1,500 99,00

SPALLA B 6,000 2,75 4,000 1,500 99,00

SOMMANO... mc 198,00 121,69 24´094,62

3558 / 4886 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
11/05/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

PONTE PISTA CICLOPEDONALE
----------------------------------------

Vedi quantità di cui alla voce B.03.031.c 198,000 120,000 23´760,00

SOMMANO... kg 23´760,00 1,11 26´373,60

PO05 - Spalle (Elevazioni in c.a.) - OG3  (SbCat 28)

3559 / 4887 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
11/05/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
PONTE PISTA CICLOPEDONALE
----------------------------------------

SOLETTA 6,000 22,00 4,000 0,700 369,60

CORDOLI *(par.ug.=2,000*6) 12,000 22,00 0,750 0,330 65,34

SOMMANO... mc 434,94 126,05 54´824,19

3560 / 4888 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
11/05/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
PONTE PISTA CICLOPEDONALE
----------------------------------------

SOLETTA *(lung.=22,00+22+4+4) 6,000 52,00 0,700 218,40

SOLETTA 6,000 16,50 4,000 396,00

CORDOLI *(lung.=22+22+,75+,75+22+22+,75+,75) 6,000 91,00 0,330 180,18

SOMMANO... mq 794,58 22,19 17´631,73

3561 / 4889 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
11/05/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

PONTE PISTA CICLOPEDONALE
----------------------------------------

Vedi quantità di cui alla voce B.03.035.c 434,940 130,000 56´542,20

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 56´542,20 71´924´510,11
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R I P O R T O 56´542,20 71´924´510,11

SOMMANO... kg 56´542,20 1,11 62´761,84

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 71´987´271,95
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OM-OPERE D'ARTE MINORI  (SpCat 5)
ST00 - SOTTOPASSO (Gruppo elaborati IA)  (Cat 153)

TM02 - Scavi e fondazioni  (opere in c.a.) - OG3  (SbCat 39)

3562 / 2405 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SOTTOPASSO
Concio 08 *(lung.=11,00+,2)*(larg.=(10,91+,2+,2)/2+(10,51+,2+,2)/2) 11,20 11,110 0,200 24,89

Concio 07 *(larg.=(12,59+,2+,2)/2+(10,91+,2+,2)/2) 22,00 12,150 0,200 53,46

Concio 06 *(larg.=(12,33+,2+,2)/2+(13+,2+,2)/2) 22,20 13,065 0,200 58,01

Riempimento scavo fra Concio 05 e Concio 06 *(par.ug.=1/2)*(lung.=,2+1,6)*

(larg.=13,06+,2+,2) 0,500 1,80 13,460 1,400 16,96

Concio 05 *(larg.=(17,54+,2+,2)/2+(13,06+,2+,2)/2) 22,20 15,700 0,200 69,71

Riempimento scavo fra Concio 06 e Sottopasso *(par.ug.=1/2)*(lung.=,2+1,2)*

(larg.=12,33+,2+,2) 0,500 1,40 12,730 1,000 8,91

Sottopasso *(larg.=(26,47+,2+,2)/2+(17,52+,2+,2)/2) 22,20 22,395 0,200 99,43

Riempimento scavo fra Sottopasso e Concio 04 *(par.ug.=1/2)*(lung.=,2+1,4+,2)*

(larg.=26,07+,2+,2) 0,500 1,80 26,470 1,400 33,35

Concio 04 *(larg.=(13,82+,2+,2)/2+(26,07+,2+,2)/2) 22,20 20,345 0,200 90,33

Riempimento scavo fra Concio 04 e Concio 03 *(par.ug.=1/2)*(lung.=,2+,2+1,4)*

(larg.=13,3+,4) 0,500 1,80 13,700 1,400 17,26

Concio 03 *(larg.=(12,7+,2+,2)/2+(13,3+,2+,2)/2) 11,20 13,400 0,200 30,02

Riempimento scavo fra Concio 03 e Concio 02 *(par.ug.=1/2)*(lung.=,2+,2+1,4)*

(larg.=+12,3+,4) 0,500 1,80 12,700 1,400 16,00

Concio 02 *(larg.=+(11,96+,4)/2+(12,3+,4)/2) 11,20 12,530 0,200 28,07

Riempimento scavo fra Concio 02 e Concio 01 *(par.ug.=1/2)*(lung.=,2+,2+1,4)*

(larg.=12,03+,2+,2) 0,500 1,80 12,430 1,400 15,66

Concio 01 *(larg.=(11,16+,2+,2)/2+(12,03+,2+,2)/2) 10,20 11,995 0,200 24,47

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELL'OPERA E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO

IA04-T00ST00STRDI01 E NELL'ALLEGATO IA05-T00ST00STRDI02. LA

SEZIONE LONGITUDINALE E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO IA06-

T00ST00STRFP01

SOMMANO... mc 586,53 67,10 39´356,16

3563 / 2406 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SOTTOPASSO
Concio 08 *(larg.=(10,91)/2+(10,51)/2) 11,00 10,710 1,000 117,81

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA20-T00ST00STRCP14

Concio 07 *(larg.=(12,59)/2+(10,91)/2) 22,00 11,750 1,000 258,50

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA18-T00ST00STRCP12 E NELL'ALLEGATO IA19-T00ST00STRCP13

Concio 06 *(larg.=(12,46)/2+(12,94)/2) 22,00 12,700 1,000 279,40

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA16-T00ST00STRCP10 E NELL'ALLEGATO IA17-T00ST00STRCP11

Concio 05 *(larg.=(16,47)/2+(13,05)/2) 22,00 14,760 1,200 389,66

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA14-T00ST00STRCP08 E NELL'ALLEGATO IA15-T00ST00STRCP09

Sottopasso *(larg.=(25,27)/2+(17,52)/2) 22,00 21,395 1,200 564,83

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA07-T00ST00STRCP01 E NELL'ALLEGATO IA08-T00ST00STRCP02

Concio 04 *(larg.=(13,90+,2+,2)/2+(23,57+,2+,2)/2) 22,00 19,135 1,200 505,16

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA12-T00ST00STRCP06 E NELL'ALLEGATO IA13-T00ST00STRCP07

Concio 03 *(larg.=(12,7)/2+(13,3)/2) 11,00 13,000 1,000 143,00

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA11-T00ST00STRCP05

Concio 02 *(larg.=+(11,96)/2+(12,3)/2) 11,00 12,130 1,000 133,43

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA10-T00ST00STRCP04

Concio 01 *(larg.=(11,16)/2+(12,03)/2) 10,00 11,595 1,000 115,95

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA09-T00ST00STRCP03

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELL'OPERA E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO

IA04-T00ST00STRDI01 E NELL'ALLEGATO IA05-T00ST00STRDI02. LA

SEZIONE LONGITUDINALE E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO IA06-

T00ST00STRFP01

SOMMANO... mc 2´507,74 121,69 305´166,88

3564 / 2407 OPERE D'ARTE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 72´331´794,99
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B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
SOTTOPASSO
Concio 08 10,510 1,000 10,51

Concio 08 10,72 1,000 10,72

Concio 08 10,910 1,000 10,91

Concio 08 11,26 1,000 11,26

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA20-T00ST00STRCP14

Concio 07 20,59 1,000 20,59

Concio 07 12,590 1,000 12,59

Concio 07 23,16 1,000 23,16

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA18-T00ST00STRCP12 E NELL'ALLEGATO IA19-T00ST00STRCP13

Concio 06 24,70 1,000 24,70

Concio 06 12,330 1,000 12,33

Concio 06 20,64 1,000 20,64

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA16-T00ST00STRCP10 E NELL'ALLEGATO IA17-T00ST00STRCP11

Concio 05 13,060 1,200 15,67

Concio 05 31,36 1,200 37,63

Concio 05 17,840 1,200 21,41

Concio 05 15,26 1,200 18,31

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA14-T00ST00STRCP08 E NELL'ALLEGATO IA15-T00ST00STRCP09

Sottopasso 17,520 1,200 21,02

Sottopasso 31,44 1,200 37,73

Sottopasso 26,470 1,200 31,76

Sottopasso 24,03 1,200 28,84

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA07-T00ST00STRCP01 E NELL'ALLEGATO IA08-T00ST00STRCP02

Concio 04 26,070 1,200 31,28

Concio 04 5,60 1,200 6,72

Concio 04 13,820 1,200 16,58

Concio 04 32,52 1,200 39,02

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA12-T00ST00STRCP06 E NELL'ALLEGATO IA13-T00ST00STRCP07

Concio 03 13,300 1,000 13,30

Concio 03 10,180 1,000 10,18

Concio 03 12,700 1,000 12,70

Concio 03 13,330 1,000 13,33

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA11-T00ST00STRCP05

Concio 02 12,300 1,000 12,30

Concio 02 13,27 1,000 13,27

Concio 02 11,960 1,000 11,96

Concio 02 10,30 1,000 10,30

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA10-T00ST00STRCP04

Concio 01 11,160 1,000 11,16

Concio 01 9,96 1,000 9,96

Concio 01 12,030 1,000 12,03

Concio 01 11,85 1,000 11,85

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA09-T00ST00STRCP03

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELL'OPERA E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO

IA04-T00ST00STRDI01 E NELL'ALLEGATO IA05-T00ST00STRDI02. LA

SEZIONE LONGITUDINALE E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO IA06-

T00ST00STRFP01

SOMMANO... mq 605,72 22,19 13´440,93

3565 / 2408 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

SOTTOPASSO
Concio 08 *(larg.=(10,91)/2+(10,51)/2) 90,000 11,00 10,710 1,000 10´602,90

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA20-T00ST00STRCP14

Concio 07 *(larg.=(12,59)/2+(10,91)/2) 90,000 22,00 11,750 1,000 23´265,00

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA18-T00ST00STRCP12 E NELL'ALLEGATO IA19-T00ST00STRCP13

Concio 06 *(larg.=(12,46)/2+(12,94)/2) 135,000 22,00 12,700 1,000 37´719,00

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA16-T00ST00STRCP10 E NELL'ALLEGATO IA17-T00ST00STRCP11

Concio 05 *(larg.=(16,47)/2+(13,05)/2) 150,000 22,00 14,760 1,200 58´449,60

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA14-T00ST00STRCP08 E NELL'ALLEGATO IA15-T00ST00STRCP09

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 130´036,50 72´345´235,92
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 130´036,50 72´345´235,92

Sottopasso *(larg.=(25,27)/2+(17,52)/2) 210,000 22,00 21,395 1,200 118´613,88

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA07-T00ST00STRCP01 E NELL'ALLEGATO IA08-T00ST00STRCP02

Concio 04 *(larg.=(13,90+,2+,2)/2+(23,57+,2+,2)/2) 150,000 22,00 19,135 1,200 75´774,60

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA12-T00ST00STRCP06 E NELL'ALLEGATO IA13-T00ST00STRCP07

Concio 03 *(larg.=(12,7)/2+(13,3)/2) 135,000 11,00 13,000 1,000 19´305,00

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA11-T00ST00STRCP05

Concio 02 *(larg.=+(11,96)/2+(12,3)/2) 90,000 11,00 12,130 1,000 12´008,70

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA10-T00ST00STRCP04

Concio 01 *(larg.=(11,16)/2+(12,03)/2) 90,000 10,00 11,595 1,000 10´435,50

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA09-T00ST00STRCP03

NOTA BENE: NELLE TAVOLE SOPRA RICHIAMATE E' RIPORTATA LA

TABELLA DI RIEPILOGO DELLE INCIDENZE

SOMMANO... kg 366´174,18 1,11 406´453,34

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  - OG3  (SbCat 40)

3566 / 2409 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SOTTOPASSO
Concio 08 *(H/peso=3/2+4,1/2) 11,22 0,500 3,550 19,92

Concio 08 *(H/peso=3/2+4,1/2) 10,77 0,500 3,550 19,12

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA20-T00ST00STRCP14

Concio 07 *(H/peso=4,1/2+6,3/2) 23,04 0,500 5,200 59,90

Concio 07 *(H/peso=4,1/2+6,3/2) 20,71 0,500 5,200 53,85

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA18-T00ST00STRCP12 E NELL'ALLEGATO IA19-T00ST00STRCP13

Concio 06 *(H/peso=8,51/2+6,31/2) 23,34 0,700 7,410 121,06

Concio 06 *(H/peso=6,31/2+8,19/2) 14,76 0,700 7,250 74,91

Concio 06 *(H/peso=8,19/2+8,86/2) 3,21 0,700 8,525 19,16

Concio 06 - Rialzo soletta 1,00 12,330 0,600 7,40

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA16-T00ST00STRCP10 E NELL'ALLEGATO IA17-T00ST00STRCP11

Concio 05 0,76 1,000 11,720 8,91

Concio 05 *(H/peso=11,72/2+7,46/2) 14,00 1,000 9,590 134,26

Concio 05 *(H/peso=7,46/2+6,71/2) 12,87 1,000 7,085 91,18

Concio 05 *(H/peso=11,52/2+7,06/2) 14,77 1,000 9,290 137,21

Concio 05 0,82 1,000 11,520 9,45

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA14-T00ST00STRCP08 E NELL'ALLEGATO IA15-T00ST00STRCP09

Sottopasso - piedritti *(lung.=22,36/2+22,43/2) 22,40 0,800 8,020 143,72

Sottopasso - piedritti *(lung.=28,6/2+28,18/2) 28,39 0,800 8,020 182,15

Sottopasso - soletta *(lung.=28,6/2+22,43/2)*(larg.=23,73/2+16,21/2) 25,52 19,970 1,200 611,56

Sottopasso - rialzo *(larg.=26,47/2+25,27/2) 1,00 25,870 4,000 103,48

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA07-T00ST00STRCP01 E NELL'ALLEGATO IA08-T00ST00STRCP02

Concio 04 4,23 1,000 7,060 29,86

Concio 04 *(H/peso=7,06/2+8,72/2) 3,00 1,000 7,890 23,67

Concio 04 0,50 1,000 8,720 4,36

Concio 04 0,50 1,000 8,720 4,36

Concio 04 *(H/peso=8,72/2+7,06/2) 3,00 1,000 7,890 23,67

Concio 04 25,69 1,000 7,060 181,37

Concio 04 - Rialzo soletta *(larg.=13,82/2+13,9/2) 1,00 13,860 0,400 5,54

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA12-T00ST00STRCP06 E NELL'ALLEGATO IA13-T00ST00STRCP07

Concio 03 *(larg.=5,85/2+5,66/2) 9,43 5,755 0,700 37,99

Concio 03 *(larg.=5,66/2+5,85/2) 12,04 5,755 0,700 48,50

Concio 03 - Rialzo soletta 1,00 12,700 0,600 7,62

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA11-T00ST00STRCP05

Concio 02 *(H/peso=4,45/2+4,25/2) 9,50 0,500 4,350 20,66

Concio 02 *(H/peso=4,25/2+4,45/2) 12,03 0,500 4,350 26,17

Concio 02 - Rialzo soletta 1,00 11,960 0,600 7,18

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA10-T00ST00STRCP04

Concio 01 *(H/peso=2,85/2+3,05/2) 10,11 0,500 2,950 14,91

Concio 01 *(H/peso=2,85/2+3,05/2) 11,70 0,500 2,950 17,26

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2´250,36 72´751´689,26
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´250,36 72´751´689,26

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA09-T00ST00STRCP03

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELL'OPERA E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO

IA04-T00ST00STRDI01 E NELL'ALLEGATO IA05-T00ST00STRDI02. LA

SEZIONE LONGITUDINALE E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO IA06-

T00ST00STRFP01

SOMMANO... mc 2´250,36 126,05 283´657,88

3567 / 2410 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
SOTTOPASSO
Concio 08 *(H/peso=3/2+4,1/2) 11,22 3,550 39,83

Concio 08 0,500 3,000 1,50

Concio 08 *(H/peso=3/2+4,1/2) 10,77 3,550 38,23

Concio 08 0,500 3,000 1,50

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA20-T00ST00STRCP14

Concio 07 *(H/peso=4,1/2+6,3/2) 2,000 23,04 5,200 239,62

Concio 07 0,500 4,100 2,05

Concio 07 *(H/peso=4,1/2+6,3/2) 2,000 20,71 0,500 5,200 107,69

Concio 07 0,500 4,100 2,05

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA18-T00ST00STRCP12 E NELL'ALLEGATO IA19-T00ST00STRCP13

Concio 06 *(H/peso=8,51/2+6,31/2) 2,000 23,34 7,410 345,90

Concio 06 0,700 6,310 4,42

Concio 06 *(H/peso=6,31/2+8,19/2) 2,000 14,76 7,250 214,02

Concio 06 *(H/peso=8,19/2+8,86/2) 2,000 3,21 8,525 54,73

Concio 06 0,700 6,310 4,42

Concio 06 - Rialzo soletta 12,330 0,600 7,40

Concio 06 - Rialzo soletta 1,00 0,600 0,60

Concio 06 - Rialzo soletta 12,330 0,600 7,40

Concio 06 - Rialzo soletta 1,00 0,600 0,60

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA16-T00ST00STRCP10 E NELL'ALLEGATO IA17-T00ST00STRCP11

Concio 05 2,000 0,76 11,720 17,81

Concio 05 *(H/peso=11,72/2+7,46/2) 2,000 14,00 9,590 268,52

Concio 05 *(H/peso=7,46/2+6,71/2) 2,000 12,87 7,085 182,37

Concio 05 1,000 6,710 6,71

Concio 05 *(H/peso=11,52/2+7,06/2) 2,000 14,77 9,290 274,43

Concio 05 2,000 0,82 11,520 18,89

Concio 05 1,000 7,060 7,06

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA14-T00ST00STRCP08 E NELL'ALLEGATO IA15-T00ST00STRCP09

Sottopasso - piedritti *(lung.=22,36/2+22,43/2) 2,000 22,40 8,020 359,30

Sottopasso - piedritti 0,800 8,020 6,42

Sottopasso - piedritti *(lung.=28,6/2+28,18/2) 2,000 28,39 8,020 455,38

Sottopasso - piedritti 0,800 8,020 6,42

Sottopasso - soletta 28,60 1,200 34,32

Sottopasso - soletta 22,43 1,200 26,92

Sottopasso - soletta 23,730 1,200 28,48

Sottopasso - soletta 16,210 1,200 19,45

Sottopasso - soletta *(lung.=22,43/2+28,6/2)*(larg.=20,76/2+13,66/2) 25,52 17,210 439,20

Sottopasso - rialzo 26,570 0,400 10,63

Sottopasso - rialzo 1,00 0,400 0,40

Sottopasso - rialzo 25,270 0,400 10,11

Sottopasso - rialzo 1,00 0,400 0,40

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA07-T00ST00STRCP01 E NELL'ALLEGATO IA08-T00ST00STRCP02

Concio 04 2,000 4,23 7,060 59,73

Concio 04 *(H/peso=7,06/2+8,72/2) 2,000 3,00 7,890 47,34

Concio 04 2,000 0,50 8,720 8,72

Concio 04 1,000 8,720 8,72

Concio 04 2,000 0,50 8,720 8,72

Concio 04 *(H/peso=8,72/2+7,06/2) 2,000 3,00 7,890 47,34

Concio 04 2,000 25,69 7,060 362,74

Concio 04 1,000 8,720 8,72

Concio 04 - Rialzo soletta 13,820 0,400 5,53

Concio 04 - Rialzo soletta 1,00 0,400 0,40

Concio 04 - Rialzo soletta 13,900 0,400 5,56

Concio 04 - Rialzo soletta 1,00 0,400 0,40

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA12-T00ST00STRCP06 E NELL'ALLEGATO IA13-T00ST00STRCP07

Concio 03 *(H/peso=5,66/2+5,85/2) 2,000 9,43 5,755 108,54

Concio 03 0,700 5,850 4,10

Concio 03 *(H/peso=5,85/2+5,66/2) 2,000 12,04 5,755 138,58

Concio 03 0,700 5,850 4,10

Concio 03 - Rialzo soletta 12,700 0,600 7,62

Concio 03 - Rialzo soletta 1,00 0,600 0,60

Concio 03 - Rialzo soletta 12,700 0,600 7,62

Concio 03 - Rialzo soletta 1,00 0,600 0,60

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA11-T00ST00STRCP05

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´080,86 73´035´347,14
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´080,86 73´035´347,14

Concio 02 *(H/peso=4,45/2+4,25/2) 2,000 9,50 4,350 82,65

Concio 02 0,500 3,850 1,93

Concio 02 *(H/peso=4,25/2+4,45/2) 2,000 12,03 4,350 104,66

Concio 02 0,500 3,850 1,93

Concio 02 - Rialzo soletta 11,960 0,600 7,18

Concio 02 - Rialzo soletta 1,00 0,600 0,60

Concio 02 - Rialzo soletta 12,940 0,600 7,76

Concio 02 - Rialzo soletta 1,00 0,600 0,60

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA10-T00ST00STRCP04

Concio 01 *(H/peso=2,85/2+3,05/2) 2,000 10,11 2,950 59,65

Concio 01 0,500 2,850 1,43

Concio 01 0,500 3,050 1,53

Concio 01 *(H/peso=2,85/2+3,05/2) 2,000 11,70 2,950 69,03

Concio 01 0,500 2,850 1,43

Concio 01 0,500 3,050 1,53

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA09-T00ST00STRCP03

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELL'OPERA E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO

IA04-T00ST00STRDI01 E NELL'ALLEGATO IA05-T00ST00STRDI02. LA

SEZIONE LONGITUDINALE E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO IA06-

T00ST00STRFP01

SOMMANO... mq 4´422,77 22,19 98´141,27

3568 / 2411 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

SOTTOPASSO
Concio 08 *(H/peso=3/2+4,1/2) 230,000 11,22 0,500 3,550 4´580,57

Concio 08 *(H/peso=3/2+4,1/2) 230,000 10,77 0,500 3,550 4´396,85

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA20-T00ST00STRCP14

Concio 07 *(H/peso=4,1/2+6,3/2) 230,000 23,04 0,500 5,200 13´777,92

Concio 07 *(H/peso=4,1/2+6,3/2) 230,000 20,71 0,500 5,200 12´384,58

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA18-T00ST00STRCP12 E NELL'ALLEGATO IA19-T00ST00STRCP13

Concio 06 *(H/peso=8,51/2+6,31/2) 240,000 23,34 0,700 7,410 29´055,50

Concio 06 *(H/peso=6,31/2+8,19/2) 240,000 14,76 0,700 7,250 17´977,68

Concio 06 *(H/peso=8,19/2+8,86/2) 240,000 3,21 0,700 8,525 4´597,36

Concio 06 - Rialzo soletta 240,000 1,00 12,330 0,600 1´775,52

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA16-T00ST00STRCP10 E NELL'ALLEGATO IA17-T00ST00STRCP11

Concio 05 170,000 0,76 1,000 11,720 1´514,22

Concio 05 *(H/peso=11,72/2+7,46/2) 170,000 14,00 1,000 9,590 22´824,20

Concio 05 *(H/peso=7,46/2+6,71/2) 170,000 12,87 1,000 7,085 15´501,27

Concio 05 *(H/peso=11,52/2+7,06/2) 170,000 14,77 1,000 9,290 23´326,26

Concio 05 170,000 0,82 1,000 11,520 1´605,89

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA14-T00ST00STRCP08 E NELL'ALLEGATO IA15-T00ST00STRCP09

Sottopasso - piedritti *(lung.=22,36/2+22,43/2) 210,000 22,40 0,800 8,020 30´180,86

Sottopasso - piedritti *(lung.=28,6/2+28,18/2) 210,000 28,39 0,800 8,020 38´251,55

Sottopasso - soletta *(lung.=28,6/2+22,43/2)*(larg.=23,73/2+16,21/2) 210,000 25,52 19,970 1,200 128´427,87

Sottopasso - rialzo *(larg.=26,47/2+25,27/2) 210,000 1,00 25,870 0,400 2´173,08

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA07-T00ST00STRCP01 E NELL'ALLEGATO IA08-T00ST00STRCP02

Concio 04 170,000 4,23 1,000 7,060 5´076,85

Concio 04 *(H/peso=7,06/2+8,72/2) 170,000 3,00 1,000 7,890 4´023,90

Concio 04 170,000 0,50 1,000 8,720 741,20

Concio 04 170,000 0,50 1,000 8,720 741,20

Concio 04 *(H/peso=8,72/2+7,06/2) 170,000 3,00 1,000 7,890 4´023,90

Concio 04 170,000 25,69 1,000 7,060 30´833,14

Concio 04 - Rialzo soletta *(larg.=13,82/2+13,9/2) 170,000 1,00 13,860 0,400 942,48

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA12-T00ST00STRCP06 E NELL'ALLEGATO IA13-T00ST00STRCP07

Concio 03 *(larg.=5,85/2+5,66/2) 240,000 9,43 5,755 0,700 9´117,30

Concio 03 *(larg.=5,66/2+5,85/2) 240,000 12,04 5,755 0,700 11´640,75

Concio 03 - Rialzo soletta 240,000 1,00 12,700 0,600 1´828,80

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA11-T00ST00STRCP05

Concio 02 *(H/peso=4,45/2+4,25/2) 230,000 9,50 0,500 4,350 4´752,38

Concio 02 *(H/peso=4,25/2+4,45/2) 230,000 12,03 0,500 4,350 6´018,01

Concio 02 - Rialzo soletta 230,000 1,00 11,960 0,600 1´650,48

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA10-T00ST00STRCP04

Concio 01 *(H/peso=2,85/2+3,05/2) 230,000 10,11 0,500 2,950 3´429,82

Concio 01 *(H/peso=2,85/2+3,05/2) 230,000 11,70 0,500 2,950 3´969,23

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA09-T00ST00STRCP03

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 441´140,62 73´133´488,41



pag. 689

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 441´140,62 73´133´488,41

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELL'OPERA E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO

IA04-T00ST00STRDI01 E NELL'ALLEGATO IA05-T00ST00STRDI02. LA

SEZIONE LONGITUDINALE E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO IA06-

T00ST00STRFP01

SOMMANO... kg 441´140,62 1,11 489´666,09

TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) - OG3  (SbCat 41)

3569 / 2414 OPERE D'ARTE
B.06.085 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
07/06/2020 MANTO IMPERMEABILIZZANTE

SOTTOPASSO

IMPERMEABILIZZAZIONE FONDAZIONI INFERIORE

Concio 08 *(larg.=(10,91)/2+(10,51)/2) 11,00 10,710 117,81

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA20-T00ST00STRCP14

Concio 07 *(larg.=(12,59)/2+(10,91)/2) 22,00 11,750 258,50

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA18-T00ST00STRCP12 E NELL'ALLEGATO IA19-T00ST00STRCP13

Concio 06 *(larg.=(12,46)/2+(12,94)/2) 22,00 12,700 279,40

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA16-T00ST00STRCP10 E NELL'ALLEGATO IA17-T00ST00STRCP11

Concio 05 *(larg.=(16,47)/2+(13,05)/2) 22,00 14,760 324,72

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA14-T00ST00STRCP08 E NELL'ALLEGATO IA15-T00ST00STRCP09

Sottopasso *(larg.=(25,27)/2+(17,52)/2) 22,00 21,395 470,69

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA07-T00ST00STRCP01 E NELL'ALLEGATO IA08-T00ST00STRCP02

Concio 04 *(larg.=(13,90+,2+,2)/2+(23,57+,2+,2)/2) 22,00 19,135 420,97

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA12-T00ST00STRCP06 E NELL'ALLEGATO IA13-T00ST00STRCP07

Concio 03 *(larg.=(12,7)/2+(13,3)/2) 11,00 13,000 143,00

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA11-T00ST00STRCP05

Concio 02 *(larg.=+(11,96)/2+(12,3)/2) 11,00 12,130 133,43

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA10-T00ST00STRCP04

Concio 01 *(larg.=(11,16)/2+(12,03)/2) 10,00 11,595 115,95

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA09-T00ST00STRCP03

IMPERMEABILIZZAZIONE FONDAZIONI LATERALI

Concio 08 10,72 1,000 10,72

Concio 08 11,26 1,000 11,26

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA20-T00ST00STRCP14

Concio 07 20,59 1,000 20,59

Concio 07 23,16 1,000 23,16

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA18-T00ST00STRCP12 E NELL'ALLEGATO IA19-T00ST00STRCP13

Concio 06 24,70 1,000 24,70

Concio 06 20,64 1,000 20,64

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA16-T00ST00STRCP10 E NELL'ALLEGATO IA17-T00ST00STRCP11

Concio 05 31,36 1,200 37,63

Concio 05 15,26 1,200 18,31

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA14-T00ST00STRCP08 E NELL'ALLEGATO IA15-T00ST00STRCP09

Sottopasso 31,44 1,200 37,73

Sottopasso 24,03 1,200 28,84

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA07-T00ST00STRCP01 E NELL'ALLEGATO IA08-T00ST00STRCP02

Concio 04 5,60 1,200 6,72

Concio 04 32,52 1,200 39,02

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA12-T00ST00STRCP06 E NELL'ALLEGATO IA13-T00ST00STRCP07

Concio 03 10,18 1,000 10,18

Concio 03 13,30 1,000 13,30

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA11-T00ST00STRCP05

12,30 12,30

Concio 02 10,30 1,000 10,30

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2´589,87 73´623´154,50
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 2´589,87 73´623´154,50

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA10-T00ST00STRCP04

Concio 01 9,96 1,000 9,96

Concio 01 11,85 1,000 11,85

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA09-T00ST00STRCP03

IMPERMEABILIZZAZIONE FONDAZIONI risvolto

Concio 08 10,72 0,400 4,29

Concio 08 11,26 0,400 4,50

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA20-T00ST00STRCP14

Concio 07 20,59 0,400 8,24

Concio 07 23,16 0,400 9,26

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA18-T00ST00STRCP12 E NELL'ALLEGATO IA19-T00ST00STRCP13

Concio 06 24,70 0,400 9,88

Concio 06 20,64 0,400 8,26

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA16-T00ST00STRCP10 E NELL'ALLEGATO IA17-T00ST00STRCP11

Concio 05 31,36 0,400 12,54

Concio 05 15,26 0,400 6,10

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA14-T00ST00STRCP08 E NELL'ALLEGATO IA15-T00ST00STRCP09

Sottopasso 31,44 0,400 12,58

Sottopasso 24,03 0,400 9,61

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA07-T00ST00STRCP01 E NELL'ALLEGATO IA08-T00ST00STRCP02

Concio 04 5,60 0,400 2,24

Concio 04 32,52 0,400 13,01

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA12-T00ST00STRCP06 E NELL'ALLEGATO IA13-T00ST00STRCP07

Concio 03 10,18 0,400 4,07

Concio 03 13,30 0,400 5,32

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA11-T00ST00STRCP05

12,30 0,400 4,92

Concio 02 10,30 0,400 4,12

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA10-T00ST00STRCP04

Concio 01 9,96 0,400 3,98

Concio 01 11,85 0,400 4,74

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA09-T00ST00STRCP03

IMPERMEABILIZZAZIONE PARETI

Concio 08 *(H/peso=3/2+4,1/2) 11,22 3,550 39,83

Concio 08 *(H/peso=3/2+4,1/2) 10,77 3,550 38,23

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA20-T00ST00STRCP14

Concio 07 *(H/peso=4,1/2+6,3/2) 23,04 5,200 119,81

Concio 07 *(H/peso=4,1/2+6,3/2) 20,71 0,500 5,200 53,85

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA18-T00ST00STRCP12 E NELL'ALLEGATO IA19-T00ST00STRCP13

Concio 06 *(H/peso=8,51/2+6,31/2) 23,34 7,410 172,95

Concio 06 *(H/peso=6,31/2+8,19/2) 14,76 7,250 107,01

Concio 06 *(H/peso=8,19/2+8,86/2) 3,21 8,525 27,37

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA16-T00ST00STRCP10 E NELL'ALLEGATO IA17-T00ST00STRCP11

Concio 05 0,76 11,720 8,91

Concio 05 *(H/peso=11,72/2+7,46/2) 14,00 9,590 134,26

Concio 05 *(H/peso=7,46/2+6,71/2) 12,87 7,085 91,18

Concio 05 *(H/peso=11,52/2+7,06/2) 14,77 9,290 137,21

Concio 05 0,82 11,520 9,45

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA14-T00ST00STRCP08 E NELL'ALLEGATO IA15-T00ST00STRCP09

Sottopasso - piedritti *(lung.=22,36/2+22,43/2) 22,40 8,020 179,65

Sottopasso - piedritti *(lung.=28,6/2+28,18/2) 28,39 8,020 227,69

Sottopasso - soletta 28,60 1,200 34,32

Sottopasso - soletta 22,43 1,200 26,92

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA07-T00ST00STRCP01 E NELL'ALLEGATO IA08-T00ST00STRCP02

Concio 04 4,23 7,060 29,86

Concio 04 *(H/peso=7,06/2+8,72/2) 3,00 7,890 23,67

Concio 04 0,50 8,720 4,36

Concio 04 0,50 8,720 4,36

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´210,23 73´623´154,50
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R I P O R T O 4´210,23 73´623´154,50

Concio 04 *(H/peso=8,72/2+7,06/2) 3,00 7,890 23,67

Concio 04 25,69 7,060 181,37

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA12-T00ST00STRCP06 E NELL'ALLEGATO IA13-T00ST00STRCP07

Concio 03 *(H/peso=5,66/2+5,85/2) 9,43 5,755 54,27

Concio 03 *(H/peso=5,85/2+5,66/2) 12,04 5,755 69,29

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA11-T00ST00STRCP05

Concio 02 *(H/peso=4,45/2+4,25/2) 9,50 4,350 41,33

Concio 02 *(H/peso=4,25/2+4,45/2) 12,03 4,350 52,33

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA10-T00ST00STRCP04

Concio 01 *(H/peso=2,85/2+3,05/2) 10,11 2,950 29,82

Concio 01 *(H/peso=2,85/2+3,05/2) 11,70 2,950 34,52

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA09-T00ST00STRCP03

IMPERMEABILIZZAZIONE SUPERIORE

Sottopasso - soletta *(lung.=22,43/2+28,6/2)*(larg.=23,73/2+16,21/2) 25,52 19,970 509,63

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA07-T00ST00STRCP01 E NELL'ALLEGATO IA08-T00ST00STRCP02

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELL'OPERA E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO

IA04-T00ST00STRDI01 E NELL'ALLEGATO IA05-T00ST00STRDI02. LA

SEZIONE LONGITUDINALE E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO IA06-

T00ST00STRFP01

SOMMANO... mq 5´206,46 17,99 93´664,22

3570 / 2415 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
27/08/2018 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
SOTTOPASSO
Vedi quantità di cui alla voce B.06.085 5´206,46

SOMMANO... mq 5´206,46 1,52 7´913,82

3571 / 2416 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
27/08/2018 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE

- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
SOTTOPASSO
Sottopasso - soletta *(lung.=22,43/2+28,6/2)*(larg.=23,73/2+16,21/2) 25,52 19,970 0,050 25,48

NOTA BENE: LA CARPENTERIA DELL'OPERA E' RIPOTATA NELL'ALLEGATO

IA07-T00ST00STRCP01 E NELL'ALLEGATO IA08-T00ST00STRCP02

NOTA BENE: LA PLANIMETRIA DELL'OPERA E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO

IA04-T00ST00STRDI01 E NELL'ALLEGATO IA05-T00ST00STRDI02. LA

SEZIONE LONGITUDINALE E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO IA06-

T00ST00STRFP01

SOMMANO... mc 25,48 94,71 2´413,21

3572 / 2417 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
27/08/2018 RETE ELETTROSALDATA

- RETE ACCIAIO B450C
TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA MASSETTO
Armatura massetto - r.e.s. fi6/10x10 *(par.ug.=25,48/,05)*(H/peso=,006*,006*3,14/

4*7850*20) 509,600 4,437 2´261,10

SOMMANO... kg 2´261,10 1,43 3´233,37

TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) - OG3  (SbCat 42)

3573 / 2412 OPERE D'ARTE
B.11.020.b INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO
07/06/2020 NUOVE STRUTTURE

- TIPO S275
SOTTOPASSO
Parapetti (incidenza 30kg/ml) *(lung.=11+11+11+22+22+22+22+22+11) 2,000 154,00 30,000 9´240,00

SOMMANO... kg 9´240,00 3,05 28´182,00

3574 / 2413 OPERE D'ARTE
B.05.060 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO

SOTTOPASSO
Vedi quantità di cui alla voce B.11.020.b 9´240,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 9´240,00 73´758´561,12
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TARIFFA
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R I P O R T O 9´240,00 73´758´561,12

SOMMANO... kg 9´240,00 0,55 5´082,00
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 73´763´643,12
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 73´763´643,12

OS01 - TERRE RINFORZATE - TRATTO 01 - ASSE 01 DA KM 0+500 A KM 0+
600 (Gruppo elaborati MA)  (Cat 154)

OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a.  - OG3  (SbCat 53)

3575 / 440 LAVORI DIVERSI
E.01.045.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
15/05/2020 STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO

RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE
- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A
4,00 M
TERRE RINFORZATE
Ax1-24 - Ax1-24a 3,39 3,000 10,17

Ax1-24a - Ax1-24b 10,19 3,000 30,57

Ax1-24b - Ax1-24c 1,81 3,000 5,43

Ax1-24c - Ax1-25 8,42 3,000 25,26

Ax1-25 - Ax1-26 18,60 3,000 55,80

Ax1-26 - Ax1-26a 3,61 3,000 10,83

Ax1-26a - Ax1-27 0,60 2,400 1,44

Ax1-26a - Ax1-27 4,16 2,400 9,98

Ax1-27 - Ax1-28 5,08 2,400 12,19

Ax1-28 - Ax1-28a 4,74 2,400 11,38

Ax1-28a - Ax1-29 8,04 2,400 19,30

Ax1-28a - Ax1-29 0,60 1,800 1,08

Ax1-28a - Ax1-29 7,04 1,800 12,67

Ax1-29 - Ax1-30 15,86 1,800 28,55

Ax1-29 - Ax1-30 0,60 1,200 0,72

Ax1-29 - Ax1-30 9,35 1,200 11,22

NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO MA002-

P00OS01STRDI01 E MA003-P00OS01STRDI02

SOMMANO... mq 246,59 115,33 28´439,22

3576 / 1238 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
TERRE RINFORZATE
Idrosemina su Paramento terra rinforzata - Vedi quantità di cui alla voce

E.01.045.a 246,59

SOMMANO... mq 246,59 1,47 362,49
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 73´792´444,83
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 73´792´444,83

OS02 - TERRE RINFORZATE - TRATTO 02 - ASSE 01 DA KM 0+875 A KM 1+
125 (Gruppo elaborati MB)  (Cat 155)

3577 / 441 LAVORI DIVERSI
E.01.045.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
15/05/2020 STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO

RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE
- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A
4,00 M
TERRE RINFORZATE
Ax1-43 - Ax1-44 5,71 1,800 10,28

Ax1-43 - Ax1-44 0,56 1,800 1,01

Ax1-43 - Ax1-44 3,62 2,400 8,69

Ax1-43 - Ax1-44 0,56 2,400 1,34

Ax1-43 - Ax1-44 3,49 3,000 10,47

Ax1-43 - Ax1-44 0,65 3,000 1,95

Ax1-43 - Ax1-44 3,58 3,690 13,21

Ax1-43 - Ax1-44 1,13 3,690 4,17

Ax1-56 - Ax1-57 0,62 3,690 2,29

Ax1-56 - Ax1-57 2,69 3,690 9,93

Ax1-56 - Ax1-57 0,72 3,000 2,16

Ax1-56 - Ax1-57 2,14 3,000 6,42

Ax1-56 - Ax1-57 0,62 2,400 1,49

Ax1-56 - Ax1-57 2,84 2,400 6,82

NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO MB002-

P00OS02STRDI01 MB003-P00OS02STRDI02 MB004-P00OS02STRDI03 E

MB005-P00OS02STRDI04

SOMMANO... mq 80,23 115,33 9´252,93

3578 / 442 LAVORI DIVERSI
E.01.045.b DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
15/05/2020 STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO

RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE
- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 4,00
E FINO A 6,00 M
TERRE RINFORZATE
Ax1-43 - Ax1-44 3,51 4,890 17,16

Ax1-44 - Ax1-45 0,43 4,890 2,10

Ax1-44 - Ax1-45 0,56 4,890 2,74

Ax1-44 - Ax1-45 6,44 5,490 35,36

Ax1-45 - Ax1-46 1,94 5,490 10,65

Ax1-46 - Ax1-47 1,40 5,490 7,69

Ax1-46 - Ax1-47 0,55 5,490 3,02

Ax1-56 - Ax1-57 0,62 5,490 3,40

Ax1-56 - Ax1-57 2,02 5,490 11,09

Ax1-56 - Ax1-57 0,62 4,890 3,03

Ax1-56 - Ax1-57 2,30 4,890 11,25

Ax1-56 - Ax1-57 0,62 4,290 2,66

Ax1-56 - Ax1-57 2,28 4,290 9,78

NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO MB002-

P00OS02STRDI01 MB003-P00OS02STRDI02 MB004-P00OS02STRDI03 E

MB005-P00OS02STRDI04

SOMMANO... mq 119,93 130,88 15´696,44

3579 / 443 LAVORI DIVERSI
E.01.045.c DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
15/05/2020 STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO

RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE
- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 6,00
E FINO A 8,00 M
TERRE RINFORZATE
Ax1-47 - Ax1-48 1,09 6,090 6,64

Ax1-47 - Ax1-48 0,75 6,090 4,57

Ax1-47 - Ax1-48 1,95 6,760 13,18

Ax1-47 - Ax1-48 0,63 6,700 4,22

Ax1-47 - Ax1-48 1,68 7,380 12,40

Ax1-47 - Ax1-48 0,55 7,380 4,06

Ax1-47 - Ax1-48 1,67 7,980 13,33

Ax1-47 - Ax1-48 0,55 7,980 4,39

Ax1-49 - Ax1-50 0,65 7,980 5,19

Ax1-49 - Ax1-50 2,80 7,980 22,34

Ax1-49 - Ax1-50 0,65 7,380 4,80

Ax1-49 - Ax1-50 2,80 7,380 20,66

Ax1-50 - Ax1-51 12,59 7,380 92,91

Ax1-50 - Ax1-51 0,56 7,380 4,13

Ax1-50 - Ax1-51 9,41 7,980 75,09

Ax1-51 - Ax1-52 3,52 7,980 28,09

Ax1-51 - Ax1-52 0,56 7,980 4,47

Ax1-56 - Ax1-57 0,62 7,970 4,94

Ax1-56 - Ax1-57 1,03 7,970 8,21

Ax1-56 - Ax1-57 1,23 6,780 8,34

Ax1-56 - Ax1-57 0,70 6,780 4,75

Ax1-56 - Ax1-57 0,70 6,100 4,27

Ax1-56 - Ax1-57 2,69 6,100 16,41

NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO MB002-

P00OS02STRDI01 MB003-P00OS02STRDI02 MB004-P00OS02STRDI03 E

MB005-P00OS02STRDI04

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 367,39 73´817´394,20
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 367,39 73´817´394,20

SOMMANO... mq 367,39 170,34 62´581,21

3580 / 444 LAVORI DIVERSI
E.01.045.d DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
15/05/2020 STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO

RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE
- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 8,00
E FINO A 10,00 M
TERRE RINFORZATE
Ax1-47 - Ax1-48 1,76 8,580 15,10

Ax1-47 - Ax1-48 0,55 8,580 4,72

Ax1-48 - Ax1-49 23,30 9,180 213,89

Ax1-49 - Ax1-50 7,88 9,180 72,34

Ax1-49 - Ax1-50 0,65 9,180 5,97

Ax1-49 - Ax1-50 8,62 8,580 73,96

Ax1-51 - Ax1-52 6,14 8,580 52,68

Ax1-51 - Ax1-52 0,56 8,580 4,80

Ax1-51 - Ax1-52 6,14 9,180 56,37

Ax1-51 - Ax1-52 0,65 9,180 5,97

Ax1-51 - Ax1-52 3,34 9,870 32,97

Ax1-51 - Ax1-52 0,56 9,870 5,53

Ax1-54 - Ax1-55 0,62 9,870 6,12

Ax1-54 - Ax1-55 4,50 9,870 44,42

Ax1-54 - Ax1-55 0,73 9,180 6,70

Ax1-54 - Ax1-55 3,69 9,180 33,87

Ax1-54 - Ax1-55 0,62 8,580 5,32

Ax1-54 - Ax1-55 1,28 8,580 10,98

Ax1-55 - Ax1-56 13,29 8,580 114,03

Ax1-56 - Ax1-57 1,95 8,580 16,73

NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO MB002-

P00OS02STRDI01 MB003-P00OS02STRDI02 MB004-P00OS02STRDI03 E

MB005-P00OS02STRDI04

SOMMANO... mq 782,47 196,49 153´747,53

3581 / 445 LAVORI DIVERSI
E.01.045.e DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
15/05/2020 STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO

RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE
- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI
10,00 E FINO A 15,00 M
TERRE RINFORZATE
Ax1-51 - Ax1-52 3,42 10,470 35,81

Ax1-51 - Ax1-52 0,56 10,470 5,86

Ax1-51 - Ax1-52 2,21 11,070 24,46

Ax1-52- Ax1-53 6,89 11,070 76,27

Ax1-52- Ax1-53 0,56 11,070 6,20

Ax1-52- Ax1-53 18,70 11,670 218,23

Ax1-53- Ax1-54 14,96 11,670 174,58

Ax1-53- Ax1-54 0,64 11,070 7,08

Ax1-53- Ax1-54 6,31 11,070 69,85

Ax1-54- Ax1-55 2,89 11,070 31,99

Ax1-54- Ax1-55 0,62 10,450 6,48

Ax1-54- Ax1-55 3,86 10,470 40,41

NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO MB002-

P00OS02STRDI01 MB003-P00OS02STRDI02 MB004-P00OS02STRDI03 E

MB005-P00OS02STRDI04

SOMMANO... mq 697,22 253,73 176´905,63

3582 / 1259 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
TERRE RINFORZATE
Idrosemina su Paramento terra rinforzata - Vedi quantità di cui alla voce

E.01.045.a 80,23

Idrosemina su Paramento terra rinforzata - Vedi quantità di cui alla voce

E.01.045.b 119,93

Idrosemina su Paramento terra rinforzata - Vedi quantità di cui alla voce

E.01.045.c 367,39

Idrosemina su Paramento terra rinforzata - Vedi quantità di cui alla voce

E.01.045.d 782,47

Idrosemina su Paramento terra rinforzata - Vedi quantità di cui alla voce

E.01.045.e 697,22

SOMMANO... mq 2´047,24 1,47 3´009,44
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 74´213´638,01
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74´213´638,01

OS03 - TERRE RINFORZATE - TRATTO 03 - ASSE 02 DA KM 0+553,57 A KM
0+605,38 (Gruppo elaborati MC)  (Cat 156)

3583 / 446 LAVORI DIVERSI
E.01.045.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
15/05/2020 STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO

RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE
- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A
4,00 M
TERRE RINFORZATE
Ax2-33a - Ax2-34 2,57 3,000 7,71

Ax2-33a - Ax2-34 0,60 3,000 1,80

Ax2-33a - Ax2-34 4,92 3,600 17,71

Ax2-33a - Ax2-34 0,60 3,600 2,16

Ax2-36 - Ax2-37 4,23 3,600 15,23

NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO MC001-

P00OS03STRDI01

SOMMANO... mq 44,61 115,33 5´144,87

3584 / 447 LAVORI DIVERSI
E.01.045.b DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
15/05/2020 STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO

RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE
- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 4,00
E FINO A 6,00 M
TERRE RINFORZATE
Ax2-33a - Ax2-34 4,96 4,200 20,83

Ax2-33a - Ax2-34 0,60 4,200 2,52

Ax2-33a - Ax2-34 2,61 4,800 12,53

Ax2-34 - Ax2-35 2,97 4,800 14,26

Ax2-34 - Ax2-35 0,60 4,800 2,88

Ax2-34 - Ax2-35 5,58 5,400 30,13

Ax2-34 - Ax2-35 1,20 5,400 6,48

Ax2-35 - Ax2-36 1,20 5,400 6,48

Ax2-35 - Ax2-36 6,27 5,400 33,86

Ax2-36 - Ax2-37 4,24 5,400 22,90

NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO MC001-

P00OS03STRDI01

SOMMANO... mq 152,87 130,88 20´007,63

3585 / 448 LAVORI DIVERSI
E.01.045.c DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
15/05/2020 STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO

RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE
- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 6,00
E FINO A 8,00 M
TERRE RINFORZATE
Ax2-34 - Ax2-35 6,12 6,600 40,39

Ax2-34 - Ax2-35 0,60 6,600 3,96

Ax2-34 - Ax2-35 9,15 7,200 65,88

Ax2-35 - Ax2-36 9,26 7,200 66,67

Ax2-35 - Ax2-36 0,60 6,600 3,96

Ax2-35 - Ax2-36 6,95 6,600 45,87

NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO MC001-

P00OS03STRDI01

SOMMANO... mq 226,73 170,34 38´621,19

3586 / 1260 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
TERRE RINFORZATE
Idrosemina su Paramento terra rinforzata - Vedi quantità di cui alla voce

E.01.045.a 44,61

Idrosemina su Paramento terra rinforzata - Vedi quantità di cui alla voce

E.01.045.b 152,87

Idrosemina su Paramento terra rinforzata - Vedi quantità di cui alla voce

E.01.045.c 226,73

SOMMANO... mq 424,21 1,47 623,59
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74´278´035,29

OS04 - TERRE RINFORZATE - TRATTO 04 - DA KM 0+026,73 ROTATORIA 02
A KM 0+071,51 RAMO 01 ROTATORIA 02 (Gruppo elaborati MD)  (Cat 157)

3587 / 449 LAVORI DIVERSI
E.01.045.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
15/05/2020 STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO

RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE
- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A
4,00 M
TERRE RINFORZATE
R1-ROT2-9 - R1-ROT-10 13,29 2,400 31,90

R1-ROT2-9 - R1-ROT-10 0,60 2,400 1,44

R1-ROT2-9 - R1-ROT-10 4,98 3,000 14,94

R1-ROT2-9 - R1-ROT-10 0,60 3,000 1,80

R1-ROT2-9 - R1-ROT-10 4,36 3,000 13,08

R1-ROT2-10 - R1-ROT-11 12,40 3,000 37,20

R1-ROT2-10 - R1-ROT-11 0,60 2,400 1,44

R1-ROT2-10 - R1-ROT-11 10,83 2,400 25,99

R1-ROT2-11 - R1-ROT-12 5,68 2,400 13,63

R1-ROT2-11 - R1-ROT-12 0,60 2,400 1,44

R1-ROT2-11 - R1-ROT-12 5,08 2,400 12,19

R1-ROT2-12 - R2-4 7,11 1,800 12,80

NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO MD001-

P00OS04STRDI01

SOMMANO... mq 167,85 115,33 19´358,14

3588 / 1261 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
TERRE RINFORZATE
Idrosemina su Paramento terra rinforzata - Vedi quantità di cui alla voce

E.01.045.a 167,85

SOMMANO... mq 167,85 1,47 246,74
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74´297´640,17

OS05 - TERRE RINFORZATE - TRATTO 06 - DA KM 0+107,06 RAMO 01
ROTATORIA 03 A KM 0+060 ASSE 04 (Gruppo elaborati ME)  (Cat 158)

3589 / 450 LAVORI DIVERSI
E.01.045.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
15/05/2020 STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO

RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE
- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A
4,00 M
TERRE RINFORZATE
R1-ROT3-11 - R1-ROT3-12 3,94 2,400 9,46

R1-ROT3-11 - R1-ROT3-12 0,61 2,400 1,46

R1-ROT3-11 - R1-ROT3-12 13,66 3,000 40,98

R1-ROT3-11 - R1-ROT3-12 0,60 3,000 1,80

R1-ROT3-11 - R1-ROT3-12 7,28 3,600 26,21

R1-ROT3-12 - R1-ROT3-13 6,67 3,600 24,01

R1-ROT3-12 - R1-ROT3-13 0,60 3,600 2,16

R1-ROT3-15 - R1-ROT3-16 0,60 3,600 2,16

R1-ROT3-15 - R3-5 3,99 3,600 14,36

R3-5 - R3-6 9,33 3,600 33,59

R3-5 - R3-6 0,60 3,000 1,80

R3-5 - R3-6 6,60 3,000 19,80

R3-6 - Ax4-3 4,21 3,000 12,63

R3-6 - Ax4-3 0,60 2,400 1,44

R3-6 - Ax4-3 3,74 2,400 8,98

Ax4-3 - Ax4-4 7,70 2,400 18,48

Ax4-3 - Ax4-4 0,60 1,800 1,08

Ax4-3 - Ax4-4 8,40 1,800 15,12

NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO ME002-

P00OS05STRDI01 E ME003-P00OS05STRDI02

SOMMANO... mq 235,52 115,33 27´162,52

3590 / 451 LAVORI DIVERSI
E.01.045.b DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
15/05/2020 STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO

RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE
- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 4,00
E FINO A 6,00 M
TERRE RINFORZATE
R1-ROT3-12 - R1-ROT3-13 7,50 4,200 31,50

R1-ROT3-13 - R1-ROT3-14 14,77 4,200 62,03

R1-ROT3-14 - R1-ROT3-15 14,78 4,200 62,08

R1-ROT3-15 - R1-ROT3-16 3,30 4,200 13,86

NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO ME002-

P00OS05STRDI01 E ME003-P00OS05STRDI02

SOMMANO... mq 169,47 130,88 22´180,23

3591 / 1262 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
TERRE RINFORZATE
Idrosemina su Paramento terra rinforzata - Vedi quantità di cui alla voce

E.01.045.a 235,52

Idrosemina su Paramento terra rinforzata - Vedi quantità di cui alla voce

E.01.045.b 169,47

SOMMANO... mq 404,99 1,47 595,34
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74´347´578,26

OS06 - TERRE RINFORZATE - TRATTO 06 - DA KM 1+558,30 ASSE 03 A KM
0+134,44 RAMO 01 ROTATORIA 03 (Gruppo elaborati MF)  (Cat 159)

3592 / 452 LAVORI DIVERSI
E.01.045.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
15/05/2020 STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO

RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE
- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A
4,00 M
TERRE RINFORZATE
Ax3-75 - Ax3-76 8,92 1,800 16,06

Ax3-75 - Ax3-76 0,60 1,800 1,08

Ax3-75 - Ax3-76 10,12 2,400 24,29

Ax3-76 - Ax3-77 18,11 2,400 43,46

Ax3-77 - R3-2 5,17 2,400 12,41

Ax3-77 - R3-2 0,60 2,400 1,44

Ax3-77 - R3-2 3,94 3,000 11,82

Ax3-77 - R3-2 0,60 3,020 1,81

Ax3-77 - R3-2 3,87 3,600 13,93

R3-2 - R3-3 2,68 3,600 9,65

R3-3 - R1-ROT3-14 1,76 2,910 5,12

R3-3 - R1-ROT3-14 0,60 2,910 1,75

R3-3 - R1-ROT3-14 3,20 3,630 11,62

R1-ROT3-14 - R1-ROT3-13 *(H/peso=2,40/2+1,80/2) 5,18 2,100 10,88

R1-ROT3-13 - R1-ROT3-12 *(H/peso=1,80/2+0,88/2) 5,29 1,340 7,09

NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO MF001-

P00OS06STRDI01

SOMMANO... mq 172,41 115,33 19´884,05

3593 / 1263 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
TERRE RINFORZATE
Idrosemina su Paramento terra rinforzata - Vedi quantità di cui alla voce

E.01.045.a 172,41

SOMMANO... mq 172,41 1,47 253,44
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 74´367´715,75



pag. 700

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74´367´715,75

OS07 - TERRE RINFORZATE - TRATTO 07 - ASSE 04 DA KM 0+190,18 A KM
0+250 (Gruppo elaborati MG)  (Cat 160)

3594 / 453 LAVORI DIVERSI
E.01.045.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
15/05/2020 STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO

RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE
- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A
4,00 M
TERRE RINFORZATE
Ax4-13 - Ax4-14 4,35 2,400 10,44

Ax4-13 - Ax4-14 0,60 2,400 1,44

Ax4-13 - Ax4-14 5,84 3,000 17,52

Ax4-14 - Ax4-15 3,08 3,000 9,24

Ax4-14 - Ax4-15 0,60 3,000 1,80

Ax4-14 - Ax4-15 4,94 3,600 17,78

Ax4-15 - Ax4-16 3,88 3,600 13,97

Ax4-15 - Ax4-16 0,60 3,600 2,16

Ax4-17 - Ax4-18 0,60 3,600 2,16

Ax4-17 - Ax4-18 8,01 3,600 28,84

Ax4-17 - Ax4-18 0,60 3,000 1,80

Ax4-17 - Ax4-18 4,38 3,000 13,14

Ax4-17 - Ax4-18 0,60 2,400 1,44

Ax4-17 - Ax4-18 3,45 2,400 8,28

NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO MG001-

P00OS07STRDI01

SOMMANO... mq 130,01 115,33 14´994,05

3595 / 454 LAVORI DIVERSI
E.01.045.b DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
15/05/2020 STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO

RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE
- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 4,00
E FINO A 6,00 M
TERRE RINFORZATE
Ax4-15 - Ax4-16 5,99 4,200 25,16

Ax4-16 - Ax4-17 10,47 4,200 43,97

Ax4-17 - Ax4-18 7,85 4,200 32,97

NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO MG001-

P00OS07STRDI01

SOMMANO... mq 102,10 130,88 13´362,85

3596 / 1264 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
TERRE RINFORZATE
Idrosemina su Paramento terra rinforzata - Vedi quantità di cui alla voce

E.01.045.a 130,01

Idrosemina su Paramento terra rinforzata - Vedi quantità di cui alla voce

E.01.045.b 102,10

SOMMANO... mq 232,11 1,47 341,20
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74´396´413,85

OS08 - TERRE RINFORZATE - TRATTO 08 - ASSE 04 DA KM 0+300 A KM 0+
504,12 (Gruppo elaborati MH)  (Cat 161)

3597 / 455 LAVORI DIVERSI
E.01.045.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
15/05/2020 STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO

RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE
- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A
4,00 M
TERRE RINFORZATE 
Ax4-20 - Ax4-21 3,68 2,400 8,83

Ax4-21 - Ax4-22 1,35 2,400 3,24

Ax4-21 - Ax4-22 0,60 2,400 1,44

Ax4-21 - Ax4-22 2,85 3,000 8,55

Ax4-21 - Ax4-22 0,60 3,000 1,80

Ax4-21 - Ax4-22 4,28 3,600 15,41

Ax4-22 - Ax4-23 0,51 3,600 1,84

Ax4-22 - Ax4-23 0,60 3,600 2,16

NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO MH002-

P00OS08STRDI01 MH003-P00OS08STRDI02 E MH004-P00OS08STRDI03

SOMMANO... mq 43,27 115,33 4´990,33

3598 / 456 LAVORI DIVERSI
E.01.045.b DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
15/05/2020 STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO

RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE
- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 4,00
E FINO A 6,00 M
TERRE RINFORZATE
Ax4-22 - Ax4-23 3,12 4,200 13,10

Ax4-22 - Ax4-23 0,60 4,200 2,52

Ax4-22 - Ax4-23 2,40 4,800 11,52

Ax4-22 - Ax4-23 0,60 4,800 2,88

Ax4-22 - Ax4-23 3,81 5,400 20,57

Ax4-23 - Ax4-24 1,23 5,400 6,64

Ax4-23 - Ax4-24 0,60 5,400 3,24

Ax4-23 - Ax4-24 3,47 6,000 20,82

Ax4-23 - Ax4-24 0,60 6,000 3,60

Ax4-26 - Ax4-27 0,63 6,000 3,78

Ax4-26 - Ax4-27 3,56 6,000 21,36

Ax4-27 - Ax4-28 3,97 6,000 23,82

Ax4-27 - Ax4-28 0,60 6,000 3,60

Ax4-30 - Ax4-31 0,60 6,000 3,60

Ax4-30 - Ax4-31 7,10 6,000 42,60

Ax4-31 - Ax4-32 6,84 6,000 41,04

Ax4-31 - Ax4-32 0,60 5,400 3,24

Ax4-31 - Ax4-32 6,13 5,400 33,10

Ax4-32 - Ax4-33 4,75 5,400 25,65

Ax4-32 - Ax4-33 0,60 4,800 2,88

Ax4-32 - Ax4-33 4,90 4,800 23,52

Ax4-33 - Ax4-34 3,98 4,800 19,10

NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO MH002-

P00OS08STRDI01 MH003-P00OS08STRDI02 E MH004-P00OS08STRDI03

SOMMANO... mq 332,18 130,88 43´475,72

3599 / 457 LAVORI DIVERSI
E.01.045.c DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
15/05/2020 STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO

RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE
- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 6,00
E FINO A 8,00 M
TERRE RINFORZATE
Ax4-23 - Ax4-24 5,11 6,600 33,73

Ax4-24 - Ax4-25 1,48 6,600 9,77

Ax4-24 - Ax4-25 0,60 6,600 3,96

Ax4-24 - Ax4-25 6,31 7,200 45,43

Ax4-24 - Ax4-25 0,55 7,200 3,96

Ax4-24 - Ax4-25 4,32 7,800 33,70

Ax4-25 - Ax4-26 21,51 7,800 167,78

Ax4-26 - Ax4-27 7,44 7,800 58,03

Ax4-26 - Ax4-27 0,60 7,200 4,32

Ax4-26 - Ax4-27 6,29 7,200 45,29

Ax4-26 - Ax4-27 0,60 6,600 3,96

Ax4-26 - Ax4-27 5,38 6,600 35,51

Ax4-27 - Ax4-28 4,63 6,600 30,56

Ax4-28 - Ax4-29 13,52 6,600 89,23

Ax4-29 - Ax4-30 0,98 6,600 6,47

Ax4-29 - Ax4-30 0,60 6,600 3,96

Ax4-29 - Ax4-30 7,99 7,200 57,53

Ax4-29 - Ax4-30 0,60 7,200 4,32

Ax4-29 - Ax4-30 10,10 7,800 78,78

Ax4-30 - Ax4-31 5,54 7,800 43,21

Ax4-30 - Ax4-31 0,60 7,200 4,32

Ax4-30 - Ax4-31 4,73 7,200 34,06

Ax4-30 - Ax4-31 0,60 6,600 3,96

Ax4-30 - Ax4-31 6,56 6,600 43,30

NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO MH002-

P00OS08STRDI01 MH003-P00OS08STRDI02 E MH004-P00OS08STRDI03

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 845,14 74´444´879,90
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 845,14 74´444´879,90

SOMMANO... mq 845,14 170,34 143´961,15

3600 / 1265 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
TERRE RINFORZATE
Idrosemina su Paramento terra rinforzata - Vedi quantità di cui alla voce

E.01.045.a 43,27

Idrosemina su Paramento terra rinforzata - Vedi quantità di cui alla voce

E.01.045.b 332,18

Idrosemina su Paramento terra rinforzata - Vedi quantità di cui alla voce

E.01.045.c 845,14

SOMMANO... mq 1´220,59 1,47 1´794,27

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 74´590´635,32



pag. 703

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74´590´635,32

OS09 - TERRE RINFORZATE - TRATTO 09 - ASSE 04 DA KM 0+650 A KM 0+
890,14 (Gruppo elaborati MI)  (Cat 162)

3601 / 458 LAVORI DIVERSI
E.01.045.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
15/05/2020 STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO

RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE
- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A
4,00 M
TERRE RINFORZATE
Ax1-48 - Ax1-49 1,20 3,000 3,60

Ax1-48 - Ax1-49 0,61 3,000 1,83

Ax1-48 - Ax1-49 4,18 3,600 15,05

Ax1-48 - Ax1-49 0,60 3,600 2,16

Ax1-59 - Ax1-60 0,60 3,600 2,16

Ax1-59 - Ax1-60 1,92 3,600 6,91

Ax1-60 - Ax1-61 9,34 3,600 33,62

Ax1-61 - Ax1-62 9,28 3,600 33,41

Ax1-62 - Ax1-63 7,70 3,600 27,72

Ax1-63 - Ax1-64 0,85 3,600 3,06

Ax1-64 - Ax1-65 4,12 3,600 14,83

Ax1-64 - Ax1-65 0,61 3,000 1,83

Ax1-64 - Ax1-65 3,82 3,000 11,46

Ax1-65 - Ax1-66 8,61 3,000 25,83

Ax1-65 - Ax1-66 0,60 2,400 1,44

Ax1-65 - Ax1-66 7,70 2,400 18,48

NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO MI002-

P00OS09STRDI01 MI003-P00OS09STRDI02 MI004-P00OS09STRDI03 E MI005-

P00OS09STRDI04

SOMMANO... mq 203,39 115,33 23´456,97

3602 / 459 LAVORI DIVERSI
E.01.045.b DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
15/05/2020 STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO

RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE
- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 4,00
E FINO A 6,00 M
TERRE RINFORZATE 
Ax1-48 - Ax1-49 4,83 4,200 20,29

Ax1-48 - Ax1-49 0,60 4,200 2,52

Ax1-48 - Ax1-49 2,54 4,800 12,19

Ax1-49 - Ax1-50 1,82 4,800 8,74

Ax1-49 - Ax1-50 0,60 4,800 2,88

Ax1-49 - Ax1-50 5,48 5,400 29,59

Ax1-49 - Ax1-50 0,60 5,400 3,24

Ax1-49 - Ax1-50 0,97 6,000 5,82

Ax1-50 - Ax1-51 0,97 6,000 5,82

Ax1-51 - Ax1-52 4,07 6,000 24,42

Ax1-51 - Ax1-52 0,56 6,000 3,36

Ax1-58 - Ax1-59 0,60 6,000 3,60

Ax1-58 - Ax1-59 9,91 6,000 59,46

Ax1-58 - Ax1-59 0,60 5,400 3,24

Ax1-58 - Ax1-59 7,38 5,400 39,85

Ax1-59 - Ax1-60 1,24 5,400 6,70

Ax1-59 - Ax1-60 0,60 4,800 2,88

Ax1-59 - Ax1-60 5,23 4,800 25,10

Ax1-59 - Ax1-60 0,60 4,200 2,52

Ax1-59 - Ax1-60 7,33 4,200 30,79

NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO MI002-

P00OS09STRDI01 MI003-P00OS09STRDI02 MI004-P00OS09STRDI03 E MI005-

P00OS09STRDI04

SOMMANO... mq 293,01 130,88 38´349,15

3603 / 460 LAVORI DIVERSI
E.01.045.c DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
15/05/2020 STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO

RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE
- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 6,00
E FINO A 8,00 M
TERRE RINFORZATE
Ax1-51 - Ax1-52 6,12 6,600 40,39

Ax1-51 - Ax1-52 0,60 6,600 3,96

Ax1-51 - Ax1-52 4,46 7,200 32,11

Ax1-51 - Ax1-52 0,60 7,200 4,32

Ax1-51 - Ax1-52 8,59 7,800 67,00

Ax1-52 - Ax1-53 1,40 7,800 10,92

Ax1-52 - Ax1-53 0,60 7,800 4,68

Ax1-55 - Ax1-56 0,56 7,800 4,37

Ax1-55 - Ax1-56 6,25 7,800 48,75

Ax1-56 - Ax1-57 9,41 7,800 73,40

Ax1-56 - Ax1-57 0,60 7,200 4,32

Ax1-56 - Ax1-57 1,38 7,200 9,94

Ax1-57 - Ax1-58 12,71 7,200 91,51

Ax1-57 - Ax1-58 0,60 6,600 3,96

Ax1-57 - Ax1-58 1,23 6,600 8,12

Ax1-58 - Ax1-59 7,92 6,600 52,27

NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO MI002-

P00OS09STRDI01 MI003-P00OS09STRDI02 MI004-P00OS09STRDI03 E MI005-

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 460,02 74´652´441,44
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 460,02 74´652´441,44

P00OS09STRDI04

SOMMANO... mq 460,02 170,34 78´359,81

3604 / 461 LAVORI DIVERSI
E.01.045.d DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
15/05/2020 STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO

RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE
- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 8,00
E FINO A 10,00 M
TERRE RINFORZATE
Ax1-52 - Ax1-53 9,80 8,400 82,32

Ax1-52 - Ax1-53 0,60 8,400 5,04

Ax1-52 - Ax1-53 12,40 9,000 111,60

Ax1-53 - Ax1-54 14,24 9,000 128,16

Ax1-54 - Ax1-55 10,81 9,000 97,29

Ax1-55 - Ax1-56 6,36 9,000 57,24

Ax1-55 - Ax1-56 0,60 8,400 5,04

Ax1-55 - Ax1-56 11,67 8,400 98,03

NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO MI002-

P00OS09STRDI01 MI003-P00OS09STRDI02 MI004-P00OS09STRDI03 E MI005-

P00OS09STRDI04

SOMMANO... mq 584,72 196,49 114´891,63

3605 / 1266 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
TERRE RINFORZATE
Idrosemina su Paramento terra rinforzata - Vedi quantità di cui alla voce

E.01.045.a 203,39

Idrosemina su Paramento terra rinforzata - Vedi quantità di cui alla voce

E.01.045.b 293,01

Idrosemina su Paramento terra rinforzata - Vedi quantità di cui alla voce

E.01.045.c 460,02

Idrosemina su Paramento terra rinforzata - Vedi quantità di cui alla voce

E.01.045.d 584,72

SOMMANO... mq 1´541,14 1,47 2´265,48
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 74´847´958,36
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74´847´958,36

OS10 - TERRE RINFORZATE - TRATTO 10 - ASSE 04 DA KM 0+950,83 A KM
1+000 (Gruppo elaborati MJ)  (Cat 163)

3606 / 462 LAVORI DIVERSI
E.01.045.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
15/05/2020 STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO

RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE
- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A
4,00 M
TERRE RINFORZATE
Ax4-70 - Ax4-71 15,17 3,000 45,51

Ax4-70 - Ax4-71 0,60 3,000 1,80

Ax4-70 - Ax4-71 5,36 3,600 19,30

Ax4-71 - Ax4-72 3,58 3,600 12,89

Ax4-72 - Ax4-73 17,35 3,600 62,46

Ax4-73 - Ax4-74 2,00 3,600 7,20

Ax4-73 - Ax4-74 0,60 3,000 1,80

Ax4-73 - Ax4-74 3,96 3,000 11,88

Ax4-73 - Ax4-74 1,21 2,400 2,90

NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO MJ001-

P00OS10STRDI01

SOMMANO... mq 165,74 115,33 19´114,79

3607 / 1267 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
TERRE RINFORZATE
Idrosemina su Paramento terra rinforzata - Vedi quantità di cui alla voce

E.01.045.a 165,74

SOMMANO... mq 165,74 1,47 243,64
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 74´867´316,79



pag. 706

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74´867´316,79

OS11 - TERRE RINFORZATE - TRATTO 11 - DA KM 1+126,80 ASSE 04 A KM
0+087,90 ASSE 05 (Gruppo elaborati MK)  (Cat 164)

3608 / 463 LAVORI DIVERSI
E.01.045.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
15/05/2020 STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO

RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE
- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A
4,00 M
TERRE RINFORZATE
Ax4-79 - Ax4-80 2,74 1,800 4,93

Ax4-79 - Ax4-80 0,59 1,800 1,06

Ax4-79 - Ax4-80 5,89 2,400 14,14

Ax4-79 - Ax4-80 0,59 2,400 1,42

Ax4-79 - Ax4-80 5,87 3,000 17,61

Ax4-79 - Ax4-80 0,59 3,000 1,77

Ax4-79 - Ax4-80 0,20 3,600 0,72

Ax4-80 - Ax4-81 5,01 3,600 18,04

Ax4-80 - Ax4-81 0,58 3,600 2,09

Ax5-5 - Ax5-6 0,62 3,600 2,23

Ax5-5 - Ax5-6 2,68 3,600 9,65

Ax5-5 - Ax5-6 0,62 3,000 1,86

Ax5-5 - Ax5-6 2,68 3,000 8,04

Ax5-5 - Ax5-6 0,62 2,400 1,49

Ax5-5 - Ax5-6 2,60 2,400 6,24

Ax5-5 - Ax5-6 0,62 1,800 1,12

Ax5-5 - Ax5-6 2,36 1,800 4,25

NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO MK002-

P00OS11STRDI01 MK003-P00OS11STRDI02 E MK004-P00OS11STRDI03

SOMMANO... mq 96,66 115,33 11´147,80

3609 / 464 LAVORI DIVERSI
E.01.045.b DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
15/05/2020 STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO

RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE
- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 4,00
E FINO A 6,00 M
TERRE RINFORZATE
Ax4-80 - Ax4-81 3,26 4,200 13,69

Ax4-81 - Ax4-82 2,02 4,200 8,48

Ax4-81 - Ax4-82 0,58 4,200 2,44

Ax4-81 - Ax4-82 1,60 4,800 7,68

Ax4-82 - Ax4-83 2,59 4,800 12,43

Ax4-83 - Ax4-84 0,66 4,800 3,17

Ax4-83 - Ax4-84 0,57 4,800 2,74

Ax4-83 - Ax4-84 4,67 5,400 25,22

Ax4-83 - Ax4-84 0,57 5,400 3,08

Ax4-83 - Ax4-84 4,64 6,000 27,84

Ax4-83 - Ax4-84 0,57 6,000 3,42

Ax5-5 - Ax5-6 0,62 6,000 3,72

Ax5-5 - Ax5-6 2,68 6,000 16,08

Ax5-5 - Ax5-6 0,62 5,400 3,35

Ax5-5 - Ax5-6 2,68 5,400 14,47

Ax5-5 - Ax5-6 0,62 4,800 2,98

Ax5-5 - Ax5-6 2,67 4,800 12,82

Ax5-5 - Ax5-6 0,62 4,200 2,60

Ax5-5 - Ax5-6 2,67 4,200 11,21

NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO MK002-

P00OS11STRDI01 MK003-P00OS11STRDI02 E MK004-P00OS11STRDI03

SOMMANO... mq 177,42 130,88 23´220,73

3610 / 465 LAVORI DIVERSI
E.01.045.c DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
15/05/2020 STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO

RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE
- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 6,00
E FINO A 8,00 M
TERRE RINFORZATE
Ax4-83 - Ax4-84 0,04 6,600 0,26

Ax4-84 - R4-2 5,78 6,600 38,15

Ax4-84 - R4-2 0,56 6,600 3,70

Ax4-84 - R4-2 0,09 7,200 0,65

R4-2 - R4-3 0,15 7,200 1,08

R4-2 - R4-3 3,43 7,200 24,70

R4-2 - R4-3 0,60 7,200 4,32

R4-2 - R4-3 3,67 7,800 28,63

R4-2 - R4-3 0,59 7,800 4,60

R4-4 - Ax5-3 0,60 7,800 4,68

R4-4 - Ax5-3 7,78 7,800 60,68

Ax5-3 - Ax5-4 0,79 7,800 6,16

Ax5-3 - Ax5-4 0,61 7,200 4,39

Ax5-3 - Ax5-4 8,56 7,200 61,63

Ax5-4 - Ax5-5 12,01 7,200 86,47

Ax5-4 - Ax5-5 0,61 6,600 4,03

Ax5-4 - Ax5-5 5,48 6,600 36,17

Ax5-5 - Ax5-6 2,51 6,600 16,57

NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO MK002-

P00OS11STRDI01 MK003-P00OS11STRDI02 MK004-P00OS11STRDI03

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 386,87 74´901´685,32
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 386,87 74´901´685,32

SOMMANO... mq 386,87 170,34 65´899,44

3611 / 466 LAVORI DIVERSI
E.01.045.d DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
15/05/2020 STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO

RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE
- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 8,00
E FINO A 10,00 M
TERRE RINFORZATE
R4-2 - R4-3 3,67 8,400 30,83

R4-2 - R4-3 0,59 8,400 4,96

R4-2 - R4-3 3,51 9,000 31,59

R4-2 - R4-3 0,59 9,000 5,31

R4-2 - R4-3 3,25 9,600 31,20

R4-2 - R4-3 1,18 9,600 11,33

R4-3 - R4-4 1,23 9,600 11,81

R4-3 - R4-4 4,91 9,600 47,14

R4-3 - R4-4 0,62 9,000 5,58

R4-3 - R4-4 5,62 9,000 50,58

R4-3 - R4-4 0,62 8,400 5,21

R4-3 - R4-4 5,30 8,400 44,52

R4-4 - Ax5-3 0,44 8,400 3,70

NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO MK002-

P00OS11STRDI01 MK003-P00OS11STRDI02 E MK004-P00OS11STRDI03

SOMMANO... mq 283,76 196,49 55´756,00

3612 / 467 LAVORI DIVERSI
E.01.045.e DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
15/05/2020 STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO

RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE
- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI
10,00 E FINO A 15,00 M
TERRE RINFORZATE
R4-2 - R4-3 6,03 10,800 65,12

R4-3 - R4-4 8,94 10,800 96,55

NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO MK002-

P00OS11STRDI01 MK003-P00OS11STRDI02 E MK004-P00OS11STRDI03

SOMMANO... mq 161,67 253,73 41´020,53

3613 / 1268 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
TERRE RINFORZATE
Idrosemina su Paramento terra rinforzata - Vedi quantità di cui alla voce

E.01.045.a 96,66

Idrosemina su Paramento terra rinforzata - Vedi quantità di cui alla voce

E.01.045.b 177,42

Idrosemina su Paramento terra rinforzata - Vedi quantità di cui alla voce

E.01.045.c 386,87

Idrosemina su Paramento terra rinforzata - Vedi quantità di cui alla voce

E.01.045.d 283,76

Idrosemina su Paramento terra rinforzata - Vedi quantità di cui alla voce

E.01.045.e 161,67

SOMMANO... mq 1´106,38 1,47 1´626,38
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 75´065´987,67
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75´065´987,67

OS12 - TERRE RINFORZATE - TRATTO 12 - ASSE 05 DA KM 0+197,94 A KM
0+288,02 (Gruppo elaborati ML)  (Cat 165)

3614 / 468 LAVORI DIVERSI
E.01.045.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
15/05/2020 STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO

RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE
- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A
4,00 M
TERRE RINFORZATE
Acc-02a - Acc-03 4,49 3,420 15,36

Ax5-16 - Ax5-17 0,62 3,600 2,23

Ax5-16 - Ax5-17 9,58 3,600 34,49

Ax5-16 - Ax5-17 0,62 3,000 1,86

Ax5-16 - Ax5-17 8,19 3,000 24,57

NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO ML002-

P00OS12STRDI01 E ML003-P00OS12STRDI02

SOMMANO... mq 78,51 115,33 9´054,56

3615 / 469 LAVORI DIVERSI
E.01.045.b DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
15/05/2020 STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO

RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE
- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 4,00
E FINO A 6,00 M
TERRE RINFORZATE
Acc-2a - Acc-3 0,54 4,070 2,20

Acc-2a - Acc-3 0,55 4,680 2,57

Acc-3 - Ax5-11 2,52 4,820 12,15

Acc-3 - Ax5-11 0,54 4,820 2,60

Acc-3 - Ax5-11 0,25 5,420 1,36

Ax5-11 - Ax5-11a 1,36 5,420 7,37

Ax5-11a - Ax5-11b 1,30 5,420 7,05

Ax5-11a - Ax5-11b 0,55 5,420 2,98

Ax5-14 - Ax5-15 0,62 6,000 3,72

Ax5-14 - Ax5-15 2,78 6,000 16,68

Ax5-15 - Ax5-16 0,62 5,400 3,35

Ax5-15 - Ax5-16 1,46 5,400 7,88

Ax5-15 - Ax5-16 0,62 4,800 2,98

Ax5-15 - Ax5-16 1,45 4,800 6,96

Ax5-15 - Ax5-16 0,62 4,200 2,60

Ax5-15 - Ax5-16 1,16 4,200 4,87

Ax5-16 - Ax5-17 1,38 4,200 5,80

NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO ML002-

P00OS12STRDI01 E ML003-P00OS11STRDI02

SOMMANO... mq 93,12 130,88 12´187,55

3616 / 470 LAVORI DIVERSI
E.01.045.c DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
15/05/2020 STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO

RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE
- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 6,00
E FINO A 8,00 M
TERRE RINFORZATE
Ax5-11a - Ax5-11b 1,10 6,020 6,62

Ax5-11b - Acc-4 1,80 6,020 10,84

Ax5-11b - Acc-4 0,54 6,020 3,25

Ax5-11b - Acc-4 2,90 6,620 19,20

Ax5-11b - Acc-4 0,54 6,620 3,57

Ax5-11b - Acc-4 1,87 7,230 13,52

Acc-4 - Ax5-12 12,19 7,230 88,13

Ax5-12 - Ax5-12a 3,51 7,230 25,38

Ax5-12a - Ax5-12b 4,81 7,230 34,78

Ax5-12b - Ax5-12c 4,88 7,230 35,28

Ax5-12c - Ax5-13 11,41 7,230 82,49

Ax5-13 - Ax5-14 10,50 7,230 75,92

Ax5-14 - Ax5-15 3,70 7,230 26,75

Ax5-14 - Ax5-15 0,62 6,600 4,09

Ax5-14 - Ax5-15 2,78 6,600 18,35

NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO ML002-

P00OS12STRDI01 E ML003-P00OS12STRDI02

SOMMANO... mq 448,17 170,34 76´341,28

3617 / 1269 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
TERRE RINFORZATE
Idrosemina su Paramento terra rinforzata - Vedi quantità di cui alla voce

E.01.045.a 78,51

Idrosemina su Paramento terra rinforzata - Vedi quantità di cui alla voce

E.01.045.b 93,12

Idrosemina su Paramento terra rinforzata - Vedi quantità di cui alla voce

E.01.045.c 448,17

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 619,80 75´163´571,06
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 619,80 75´163´571,06

SOMMANO... mq 619,80 1,47 911,11
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 75´164´482,17
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75´164´482,17

OS13 - TERRE RINFORZATE - TRATTO 13 - ASSE 06 DA KM 1+327,02 A KM
1+370,95 (Gruppo elaborati MM)  (Cat 166)

3618 / 471 LAVORI DIVERSI
E.01.045.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
18/05/2020 STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO

RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE
- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A
4,00 M
TERRE RINFORZATE
Ax6-78 - Ax6-79 3,97 1,800 7,15

Ax6-79 - Ax6-80 12,46 1,800 22,43

Ax6-80 - Ax6-81 4,85 1,800 8,73

Ax6-81 - Ax6-82 17,55 1,800 31,59

NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO MM001-

P00OS13STRDI01

SOMMANO... mq 69,90 115,33 8´061,57

3619 / 1270 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
TERRE RINFORZATE
Idrosemina su Paramento terra rinforzata - Vedi quantità di cui alla voce

E.01.045.a 69,90

SOMMANO... mq 69,90 1,47 102,75
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 75´172´646,49
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75´172´646,49

OS14 - TERRE RINFORZATE - TRATTO 14 - DA KM 0+020,35 RAMO 01
ROTATORIA 06 A KM 0+081,57 ASSE 07 (Gruppo elaborati MN)  (Cat 167)

3620 / 472 LAVORI DIVERSI
E.01.045.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
18/05/2020 STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO

RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE
- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A
4,00 M
TERRE RINFORZATE 
ROT 6-4 - ROT6-5 0,62 3,600 2,23

ROT 6-4 - ROT6-5 7,63 3,600 27,47

ROT 6-4 - ROT6-5 0,62 3,000 1,86

ROT 6-4 - ROT6-5 5,55 3,000 16,65

ROT6-5 - Ax7-3 0,61 3,000 1,83

ROT6-5 - Ax7-3 1,36 2,400 3,26

Ax7-3 - Ax7-4 0,82 2,400 1,97

Ax7-3 - Ax7-4 0,52 2,400 1,25

Ax7-3 - Ax7-4 3,02 3,000 9,06

Ax7-3 - Ax7-4 0,59 3,000 1,77

Ax7-3 - Ax7-4 1,32 3,600 4,75

Ax7-4 - Ax7-5 0,80 3,600 2,88

Ax7-4 - Ax7-5 0,56 3,600 2,02

NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO MN001-

P00OS14STRDI01

SOMMANO... mq 77,00 115,33 8´880,41

3621 / 473 LAVORI DIVERSI
E.01.045.b DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
18/05/2020 STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO

RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE
- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 4,00
E FINO A 6,00 M
TERRE RINFORZATE
ROT6-4 - ROT 6-5 5,52 4,200 23,18

Ax7-4 - Ax7-5 1,64 4,200 6,89

Ax7-4 - Ax7-5 0,59 4,200 2,48

Ax7-4 - Ax7-5 1,67 4,800 8,02

Ax7-4 - Ax7-5 0,59 4,800 2,83

Ax7-4 - Ax7-5 1,70 5,400 9,18

Ax7-4 - Ax7-5 0,59 5,400 3,19

Ax7-4 - Ax7-5 1,66 6,000 9,96

Ax7-5 - Ax7-6 2,32 6,000 13,92

Ax7-6 - Ax7-7 0,90 6,000 5,40

Ax7-7 - Ax7-8 0,12 6,000 0,72

Ax7-7 - Ax7-8 0,58 6,000 3,48

Ax7-10 - Ax7-10a 0,64 6,000 3,84

Ax7-10 - Ax7-10a 0,89 6,000 5,34

Ax7-10 - Ax7-10a 0,63 5,400 3,40

Ax7-10 - Ax7-10a 0,91 5,400 4,91

Ax7-10 - Ax7-10a 0,63 4,800 3,02

Ax7-10 - Ax7-10a 0,89 4,800 4,27

Ax7-10 - Ax7-10a 0,63 4,200 2,65

Ax7-10 - Ax7-10a 1,52 4,200 6,38

NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO MN001-

P00OS14STRDI01

SOMMANO... mq 123,06 130,88 16´106,09

3622 / 474 LAVORI DIVERSI
E.01.045.c DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
18/05/2020 STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO

RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE
- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 6,00
E FINO A 8,00 M
TERRE RINFORZATE
Ax7-7 - Ax7-8 0,88 6,600 5,81

Ax7-8 - Ax7-9 11,87 6,600 78,34

Ax7-9 - Ax7-10 24,75 6,600 163,35

Ax7-10 - Ax7-10a 0,41 6,600 2,71

NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO MN001-

P00OS14STRDI01

SOMMANO... mq 250,21 170,34 42´620,77

3623 / 1271 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
TERRE RINFORZATE
Idrosemina su Paramento terra rinforzata - Vedi quantità di cui alla voce

E.01.045.a 77,00

Idrosemina su Paramento terra rinforzata - Vedi quantità di cui alla voce

E.01.045.b 123,06

Idrosemina su Paramento terra rinforzata - Vedi quantità di cui alla voce

E.01.045.c 250,21

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 450,27 75´240´253,76
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 450,27 75´240´253,76

SOMMANO... mq 450,27 1,47 661,90

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 75´240´915,66
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75´240´915,66

OS15 - TERRE RINFORZATE - TRATTO 15 - ASSE 07 DA KM 0+175 A KM 0+
242,66 (Gruppo elaborati MO)  (Cat 168)

3624 / 475 LAVORI DIVERSI
E.01.045.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
18/05/2020 STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO

RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE
- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A
4,00 M
TERRE RINFORZATE
Ax7-17 - Ax7-18 1,00 3,000 3,00

Ax7-17 - Ax7-18 0,60 3,000 1,80

Ax7-17 - Ax7-18 3,10 3,600 11,16

Ax7-17 - Ax7-18 0,60 3,600 2,16

Ax7-20 - Ax7-21 0,61 3,600 2,20

Ax7-20 - Ax7-21 2,50 3,600 9,00

Ax7-20 - Ax7-21 0,60 3,000 1,80

Ax7-20 - Ax7-21 1,89 3,000 5,67

NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO MO001-

P00OS15STRDI01

SOMMANO... mq 36,79 115,33 4´242,99

3625 / 476 LAVORI DIVERSI
E.01.045.b DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
18/05/2020 STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO

RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE
- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 4,00
E FINO A 6,00 M
TERRE RINFORZATE

Ax7-17 - Ax7-18 5,06 4,200 21,25

Ax7-18 - Ax7-19 1,05 4,200 4,41

Ax7-18 - Ax7-19 0,60 4,200 2,52

Ax7-18 - Ax7-19 9,48 4,800 45,50

Ax7-18 - Ax7-19 0,60 4,800 2,88

Ax7-18 - Ax7-19 3,43 5,400 18,52

Ax7-19 - Ax7-20 6,47 5,400 34,94

Ax7-19 - Ax7-20 0,60 5,400 3,24

Ax7-19 - Ax7-20 7,31 6,000 43,86

Ax7-19 - Ax7-20 0,60 6,000 3,60

Ax7-20 - Ax7-21 0,60 6,000 3,60

Ax7-20 - Ax7-21 2,66 6,000 15,96

Ax7-20 - Ax7-21 0,60 5,400 3,24

Ax7-20 - Ax7-21 2,74 5,400 14,80

Ax7-20 - Ax7-21 0,60 4,800 2,88

Ax7-20 - Ax7-21 2,55 4,800 12,24

Ax7-20 - Ax7-21 0,60 4,200 2,52

Ax7-20 - Ax7-21 2,63 4,200 11,05

NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO MO001-

P00OS15STRDI01

SOMMANO... mq 247,01 130,88 32´328,67

3626 / 477 LAVORI DIVERSI
E.01.045.c DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
18/05/2020 STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO

RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE
- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 6,00
E FINO A 8,00 M
Ax7-19 - Ax7-20 4,95 6,600 32,67

Ax7-20 - Ax7-21 1,61 6,600 10,63

NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO MO001-

P00OS15STRDI01

SOMMANO... mq 43,30 170,34 7´375,72

3627 / 1272 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
TERRE RINFORZATE
Idrosemina su Paramento terra rinforzata - Vedi quantità di cui alla voce

E.01.045.a 36,79

Idrosemina su Paramento terra rinforzata - Vedi quantità di cui alla voce

E.01.045.b 247,01

Idrosemina su Paramento terra rinforzata - Vedi quantità di cui alla voce

E.01.045.c 43,30

SOMMANO... mq 327,10 1,47 480,84
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 75´285´343,88
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75´285´343,88

OS16 - TERRE RINFORZATE - TRATTO 16 - ASSE 07 DA KM 0+793,91 A KM
0+825,00 (Gruppo elaborati MP)  (Cat 169)

3628 / 478 LAVORI DIVERSI
E.01.045.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
18/05/2020 STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO

RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE
- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A
4,00 M
TERRE RINFORZATE
Ax7-54 - Ax7-55 4,66 1,800 8,39

Ax7-54 - Ax7-55 0,60 1,800 1,08

Ax7-54 - Ax7-55 6,62 2,400 15,89

Ax7-55 - Ax7-56 9,60 2,400 23,04

Ax7-55 - Ax7-56 0,60 1,800 1,08

Ax7-55 - Ax7-56 9,00 1,800 16,20

NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO MP001-

P00OS16STRDI01

SOMMANO... mq 65,68 115,33 7´574,87

3629 / 1273 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
TERRE RINFORZATE
Idrosemina su Paramento terra rinforzata - Vedi quantità di cui alla voce

E.01.045.a 65,68

SOMMANO... mq 65,68 1,47 96,55
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 75´293´015,30
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75´293´015,30

OS17 - TERRE RINFORZATE - TRATTO 17 - ASSE 07 DA KM 0+918,95 A KM
1+284,13 (Gruppo elaborati MQ)  (Cat 170)

3630 / 479 LAVORI DIVERSI
E.01.045.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
18/05/2020 STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO

RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE
- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A
4,00 M
TERRE RINFORZATE
Ax7-62 - Ax7-63 1,57 3,600 5,65

Ax7-62 - Ax7-63 0,58 3,600 2,09

Ax7-78 - Ax7-79 0,61 3,600 2,20

Ax7-78 - Ax7-79 6,47 3,600 23,29

Ax7-79 - Ax7-80 13,29 3,600 47,84

Ax7-80 - Ax7-81 3,97 3,600 14,29

Ax7-81 - Ax7-82 0,46 3,600 1,66

Ax7-81 - Ax7-82 0,60 3,060 1,84

Ax7-81 - Ax7-82 *(H/peso=3,06/2+3,50/2) 2,54 3,280 8,33

Ax7-81 - Ax7-82 0,62 2,900 1,80

Ax7-81 - Ax7-82 *(H/peso=2,9/2+3,34/2) 2,46 3,120 7,68

Ax7-81 - Ax7-82 0,61 2,740 1,67

Ax7-81 - Ax7-82 *(H/peso=2,74/2+3,17/2) 2,46 2,955 7,27

Ax7-81 - Ax7-82 0,61 2,570 1,57

Ax7-81 - Ax7-82 *(H/peso=2,57/2+3/2) 2,46 2,785 6,85

Ax7-81 - Ax7-82 0,61 2,400 1,46

Ax7-81 - Ax7-82 *(H/peso=2,4/2+2,84/2) 2,28 2,620 5,97

Ax7-81 - Ax7-82 0,62 2,240 1,39

Ax7-81 - Ax7-82 0,41 2,410 0,99

NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO MQ002-

P00OS17STRDI01 MQ003-P00OS17STRDI02 MQ004-P00OS17STRDI03

MQ005-P00OS17STRDI04 MQ006-P00OS17STRDI05 E MQ007-

P00OS17STRDI06

SOMMANO... mq 143,84 115,33 16´589,07

3631 / 480 LAVORI DIVERSI
E.01.045.b DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
18/05/2020 STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO

RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE
- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 4,00
E FINO A 6,00 M
TERRE RINFORZATE
Ax7-62 - Ax7-63 4,68 4,200 19,66

Ax7-62 - Ax7-63 0,56 4,200 2,35

Ax7-62 - Ax7-63 4,85 4,800 23,28

Ax7-63 - Ax7-64 0,93 4,800 4,46

Ax7-63 - Ax7-64 0,59 4,800 2,83

Ax7-63 - Ax7-64 4,42 5,400 23,87

Ax7-64 - Ax7-65 8,30 5,400 44,82

Ax7-64 - Ax7-65 0,61 4,800 2,93

Ax7-64 - Ax7-65 16,43 4,800 78,86

Ax7-65 - Ax7-66 3,15 4,800 15,12

Ax7-65 - Ax7-66 0,59 4,800 2,83

Ax7-65 - Ax7-66 5,91 5,400 31,91

Ax7-65 - Ax7-66 0,59 5,400 3,19

Ax7-65 - Ax7-66 6,14 6,000 36,84

Ax7-65 - Ax7-66 0,59 6,000 3,54

Ax7-71 - Ax7-72 0,61 6,000 3,66

Ax7-71 - Ax7-72 6,17 6,000 37,02

Ax7-72 - Ax7-73 3,22 6,000 19,32

Ax7-72 - Ax7-73 0,61 5,400 3,29

Ax7-72 - Ax7-73 7,44 5,400 40,18

Ax7-73 - Ax7-74 25,00 5,400 135,00

Ax7-74 - Ax7-75 11,93 5,400 64,42

Ax7-75 - Ax7-76 13,07 5,400 70,58

Ax7-76 - Ax7-77 25,00 5,400 135,00

Ax7-77 - Ax7-78 2,08 5,400 11,23

Ax7-77 - Ax7-78 0,61 4,800 2,93

Ax7-77 - Ax7-78 18,22 4,800 87,46

Ax7-77 - Ax7-78 0,61 4,200 2,56

Ax7-77 - Ax7-78 3,48 4,200 14,62

Ax7-78 - Ax7-79 17,92 4,200 75,26

NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO MQ002-

P00OS17STRDI01 MQ003-P00OS17STRDI02 MQ004-P00OS17STRDI03

MQ005-P00OS17STRDI04 MQ006-P00OS17STRDI05 E MQ007-

P00OS17STRDI06

SOMMANO... mq 999,02 130,88 130´751,74

3632 / 481 LAVORI DIVERSI
E.01.045.c DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
18/05/2020 STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO

RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE
- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 6,00
E FINO A 8,00 M
TERRE RINFORZATE
Ax7-65 - Ax7-66 3,89 6,600 25,67

Ax7-66 - Ax7-66a 4,15 6,600 27,39

Ax7-66 - Ax7-66a 0,59 6,600 3,89

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 56,95 75´440´356,11
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 56,95 75´440´356,11

Ax7-66 - Ax7-66a 9,80 7,200 70,56

Ax7-66 - Ax7-66a 0,59 7,200 4,25

Ax7-66a - Ax7-67 4,85 7,800 37,83

Ax7-66a - Ax7-67 0,59 7,800 4,60

Ax7-68 - Ax7-69 0,61 7,800 4,76

Ax7-68 - Ax7-69 5,96 7,800 46,49

Ax7-68 - Ax7-69 0,61 7,200 4,39

Ax7-68 - Ax7-69 6,07 7,200 43,70

Ax7-68 - Ax7-69 0,61 6,600 4,03

Ax7-68 - Ax7-69 2,87 6,600 18,94

Ax7-69 - Ax7-70 5,90 6,600 38,94

Ax7-69 - Ax7-70 0,59 6,600 3,89

Ax7-69 - Ax7-70 11,35 7,200 81,72

Ax7-69 - Ax7-70 0,59 7,200 4,25

Ax7-69 - Ax7-70 7,20 7,800 56,16

Ax7-70 - Ax7-71 7,57 7,800 59,05

Ax7-70 - Ax7-71 0,61 7,200 4,39

Ax7-70 - Ax7-71 12,44 7,200 89,57

Ax7-70 - Ax7-71 0,61 6,600 4,03

Ax7-70 - Ax7-71 9,18 6,600 60,59

Ax7-71 - Ax7-72 1,81 6,600 11,95

NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO MQ002-

P00OS17STRDI01 MQ003-P00OS17STRDI02 MQ004-P00OS17STRDI03

MQ005-P00OS17STRDI04 MQ006-P00OS17STRDI05 E MQ007-

P00OS17STRDI06

SOMMANO... mq 711,04 170,34 121´118,55

3633 / 482 LAVORI DIVERSI
E.01.045.d DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
18/05/2020 STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO

RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE
- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 8,00
E FINO A 10,00 M
TERRE RINFORZATE
Ax7-66a - Ax7-67 0,80 8,400 6,72

Ax7-67 - Ax7-68 24,28 8,400 203,95

Ax7-68 - Ax7-69 11,24 8,400 94,42

NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO MQ002-

P00OS17STRDI01 MQ003-P00OS17STRDI02 MQ004-P00OS17STRDI03

MQ005-P00OS17STRDI04 MQ006-P00OS17STRDI05 E MQ007-

P00OS17STRDI06

SOMMANO... mq 305,09 196,49 59´947,13

3634 / 1274 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
TERRE RINFORZATE
Idrosemina su Paramento terra rinforzata - Vedi quantità di cui alla voce

E.01.045.a 143,84

Idrosemina su Paramento terra rinforzata - Vedi quantità di cui alla voce

E.01.045.b 999,02

Idrosemina su Paramento terra rinforzata - Vedi quantità di cui alla voce

E.01.045.c 711,04

Idrosemina su Paramento terra rinforzata - Vedi quantità di cui alla voce

E.01.045.d 305,09

SOMMANO... mq 2´158,99 1,47 3´173,72
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 75´624´595,51
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75´624´595,51

OS18 - TERRE RINFORZATE - TRATTO 18 - DA KM 0+017,77 RAMO 01
ROTATORIA 07 A KM 0+115,04 ASSE 08 (Gruppo elaborati MR)  (Cat 171)

<nessuna>  (SbCat 0)

3635 / 488 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
TERRE RINFORZATE
Idrosemina su Paramento terra rinforzata - Vedi quantità di cui alla voce

E.01.045.a 127,11

Idrosemina su Paramento terra rinforzata - Vedi quantità di cui alla voce

E.01.045.b 149,21

Idrosemina su Paramento terra rinforzata - Vedi quantità di cui alla voce

E.01.045.c 42,29

Idrosemina su Paramento terra rinforzata - Vedi quantità di cui alla voce

E.01.045.d 53,46

Idrosemina su Paramento terra rinforzata - Vedi quantità di cui alla voce

E.01.045.e 186,66

SOMMANO... mq 558,73 1,47 821,33

OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a.  - OG3  (SbCat 53)

3636 / 483 LAVORI DIVERSI
E.01.045.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
18/05/2020 STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO

RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE
- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A
4,00 M
TERRE RINFORZATE 
Ax8-5 - Ax8-6 0,61 3,600 2,20

Ax8-5 - Ax8-6 7,63 3,600 27,47

Ax8-6 - Ax8-7 4,10 3,600 14,76

Ax8-6 - Ax8-7 0,60 3,000 1,80

Ax8-6 - Ax8-7 14,21 3,000 42,63

Ax8-7 - Ax8-8 0,60 2,400 1,44

Ax8-7 - Ax8-8 8,41 2,400 20,18

Ax8-7 - Ax8-8 0,60 1,800 1,08

Ax8-7 - Ax8-8 8,26 1,800 14,87

Ax8-7 - Ax8-8 0,57 1,200 0,68

NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO MR002-

P00OS18STRDI01 MR003-P00OS18STRDI02

SOMMANO... mq 127,11 115,33 14´659,60

3637 / 484 LAVORI DIVERSI
E.01.045.b DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
18/05/2020 STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO

RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE
- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 4,00
E FINO A 6,00 M
TERRE RINFORZATE
ROT7-4 - ROT7-5 0,62 6,000 3,72

ROT7-4 - ROT7-5 0,22 6,000 1,32

ROT7-5 - Ax8-4 3,14 6,000 18,84

Ax8-4 - Ax8-5 3,77 6,000 22,62

Ax8-4 - Ax8-5 0,61 5,400 3,29

Ax8-4 - Ax8-5 4,93 5,400 26,62

Ax8-4 - Ax8-5 0,60 4,800 2,88

Ax8-4 - Ax8-5 4,95 4,800 23,76

Ax8-4 - Ax8-5 0,60 4,200 2,52

Ax8-5 - Ax8-6 10,39 4,200 43,64

NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO MR002-

P00OS18STRDI01 MR003-P00OS18STRDI02

SOMMANO... mq 149,21 130,88 19´528,60

3638 / 485 LAVORI DIVERSI
E.01.045.c DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
18/05/2020 STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO

RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE
- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 6,00
E FINO A 8,00 M
TERRE RINFORZATE
ROT7-4 - ROT7-5 0,63 7,800 4,91

ROT7-4 - ROT7-5 1,35 7,800 10,53

ROT7-4 - ROT7-5 0,62 7,200 4,46

ROT7-4 - ROT7-5 1,36 7,200 9,79

ROT7-4 - ROT7-5 0,62 6,600 4,09

ROT7-4 - ROT7-5 1,29 6,600 8,51

NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO MR002-

P00OS18STRDI01 MR003-P00OS18STRDI02

SOMMANO... mq 42,29 170,34 7´203,68

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 75´666´808,72
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75´666´808,72

3639 / 486 LAVORI DIVERSI
E.01.045.d DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
18/05/2020 STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO

RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE
- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 8,00
E FINO A 10,00 M
TERRE RINFORZATE
ROT7-4 - ROT7-5 0,62 9,600 5,95

ROT7-4 - ROT7-5 1,36 9,600 13,06

ROT7-4 - ROT7-5 0,60 9,000 5,40

ROT7-4 - ROT7-5 1,38 9,000 12,42

ROT7-4 - ROT7-5 0,62 8,400 5,21

ROT7-4 - ROT7-5 1,36 8,400 11,42

NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO MR002-

P00OS18STRDI01 MR003-P00OS18STRDI02

SOMMANO... mq 53,46 196,49 10´504,36

3640 / 487 LAVORI DIVERSI
E.01.045.e DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
18/05/2020 STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO

RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE
- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI
10,00 E FINO A 15,00 M
TERRE RINFORZATE
ROT7-3a - ROT7-4 3,29 10,200 33,56

ROT7-3a - ROT7-4 0,59 10,200 6,02

ROT7-3a - ROT7-4 8,97 10,600 95,08

ROT7-4 - ROT7-5 3,00 10,600 31,80

ROT7-4 - ROT7-5 0,63 10,200 6,43

ROT7-4 - ROT7-5 1,35 10,200 13,77

NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO MR002-

P00OS18STRDI01 MR003-P00OS18STRDI02

SOMMANO... mq 186,66 253,73 47´361,24
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 75´724´674,32
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75´724´674,32

OS19 - TERRE RINFORZATE - TRATTO 19 - ASSE 08 DA KM 0+144,33 A KM
1+220,31 (Gruppo elaborati MS)  (Cat 172)

3641 / 489 LAVORI DIVERSI
E.01.045.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
18/05/2020 STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO

RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE
- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A
4,00 M
TERRE RINFORZATE
Ax8-13 - Ax8-14 0,60 3,600 2,16

Ax8-13 - Ax8-14 5,78 3,600 20,81

Ax8-13 - Ax8-14 0,59 3,000 1,77

Ax8-13 - Ax8-14 5,78 3,000 17,34

Ax8-13 - Ax8-14 0,59 2,400 1,42

Ax8-13 - Ax8-14 3,81 2,400 9,14

NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO MS001-

P00OS19STRDI01

SOMMANO... mq 52,64 115,33 6´070,97

3642 / 490 LAVORI DIVERSI
E.01.045.b DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
18/05/2020 STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO

RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE
- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 4,00
E FINO A 6,00 M
TERRE RINFORZATE
Ric3-11 - Ax8-10c 3,54 4,200 14,87

Ax8-10c - Ax8-11 5,96 4,200 25,03

Ax8-11 - Ax8-11a 0,21 4,200 0,88

Ax8-11 - Ax8-11a 0,60 4,200 2,52

Ax8-11 - Ax8-11a 13,59 4,600 62,51

Ax8-11a - Ax8-11b 4,39 4,600 20,19

Ax8-11b - Ax8-12 1,81 4,600 8,33

Ax8-12 - Ax8-13 23,55 4,600 108,33

Ax8-12 - Ax8-13 0,60 4,200 2,52

Ax8-13 - Ax8-14 5,98 4,200 25,12

NOTA BENE: LE MISURE SONO RIPORTATE NELL'ALLEGATO MS001-

P00OS19STRDI01

SOMMANO... mq 270,30 130,88 35´376,86

3643 / 1275 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
02/10/2018 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
TERRE RINFORZATE
Idrosemina su Paramento terra rinforzata - Vedi quantità di cui alla voce

E.01.045.a 52,64

Idrosemina su Paramento terra rinforzata - Vedi quantità di cui alla voce

E.01.045.b 270,30

SOMMANO... mq 322,94 1,47 474,72
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 75´766´596,87
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75´766´596,87

OS20 - OPERA DI SOSTEGNO 01 - ASSE 01 DA KM 0+975.00 A KM 1+175.00
(Gruppo elaborati NA)  (Cat 173)

OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a.  - OG3  (SbCat 52)

3644 / 2831 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale 198,36 0,500 1,200 119,02

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NA001-T00OS20STRDI01 E NELL'ALLEGATO NA002-T00OS20STRDI02

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 119,02 121,69 14´483,54

3645 / 2832 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale 2,000 198,36 1,200 476,06

Cordolo sommitale 2,000 0,500 1,200 1,20

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NA001-T00OS20STRDI01 E NELL'ALLEGATO NA002-T00OS20STRDI02

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 477,26 22,19 10´590,40

3646 / 2833 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale 80,000 198,36 15´868,80

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NA001-T00OS20STRDI01 E NELL'ALLEGATO NA002-T00OS20STRDI02

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 15´868,80 1,11 17´614,37

3647 / 2834 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo di base *(lung.=198,36-2*5,83) 186,70 1,120 0,500 104,55

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NA001-T00OS20STRDI01 E NELL'ALLEGATO NA002-T00OS20STRDI02

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 104,55 121,69 12´722,69

3648 / 2835 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo di base 1,000 186,70 0,500 93,35

Cordolo di base 2,000 1,120 0,500 1,12

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NA001-T00OS20STRDI01 E NELL'ALLEGATO NA002-T00OS20STRDI02

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 94,47 22,19 2´096,29

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 75´824´104,16
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3649 / 2836 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo di base - ferri longitudinale *(H/peso=,016*,016*3,14/4*7850) 12,000 186,70 1,100 1,578 3´888,89

Cordolo di base - ferri trasversale *(H/peso=,012*,012*3,14/4*7850) 4,000 186,70 3,300 0,887 2´185,96

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NA001-T00OS20STRDI01 E NELL'ALLEGATO NA002-T00OS20STRDI02

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 6´074,85 1,11 6´743,08

OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a.  - OG3  (SbCat 53)

3650 / 2837 OPERE D'ARTE
B.08.002.1 MANUFATTI PREFABBRICATI
11/05/2020 PANNELLI

PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Lastra frontale 765,48

Veletta sommitale 198,36 0,300 59,51

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NA001-T00OS20STRDI01 E NELL'ALLEGATO NA002-T00OS20STRDI02

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 824,99 36,66 30´244,13

3651 / 2838 OPERE D'ARTE
B.08.049 MANUFATTI PREFABBRICATI
15/06/2020 SOVRAPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER PARAMENTO IN PIETRA O

DISEGNATO
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Lastra frontale 765,48

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NA001-T00OS20STRDI01 E NELL'ALLEGATO NA002-T00OS20STRDI02

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 765,48 61,67 47´207,15

3652 / 2839 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Getto di finitura 198,36 0,940 0,200 37,29

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NA001-T00OS20STRDI01 E NELL'ALLEGATO NA002-T00OS20STRDI02

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 37,29 121,69 4´537,82

3653 / 2840 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Getto di finitura 1,000 198,36 0,200 39,67

Getto di finitura 2,000 0,940 0,200 0,38

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NA001-T00OS20STRDI01 E NELL'ALLEGATO NA002-T00OS20STRDI02

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 40,05 22,19 888,71

3654 / 2841 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 75´913´725,05
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OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Getto di finitura 40,000 198,36 7´934,40

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NA001-T00OS20STRDI01 E NELL'ALLEGATO NA002-T00OS20STRDI02

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 7´934,40 1,11 8´807,18

3655 / 2842 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Riempimento contro paratia di pali 636,500 0,350 222,78

Riempiemnto contro cordolo sommitale 198,36 0,200 1,100 43,64

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NA001-T00OS20STRDI01 E NELL'ALLEGATO NA002-T00OS20STRDI02

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 266,42 126,05 33´582,24

3656 / 2843 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Riempimento contro paratia di pali 636,500 0,350 40,000 8´911,00

Riempiemnto contro cordolo sommitale *(H/peso=1,100*40) 198,36 0,200 44,000 1´745,57

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NA001-T00OS20STRDI01 E NELL'ALLEGATO NA002-T00OS20STRDI02

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 10´656,57 1,11 11´828,79
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 75´967´943,26



pag. 723

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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OS21 - OPERA DI SOSTEGNO 02 - ASSE 01 DA KM 1+875,00 A KM 1+944,07
(Gruppo elaborati IB)  (Cat 174)

OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a.  - OG3  (SbCat 52)

3657 / 4767 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
21/06/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
OPERE DI SOSTEGNO
----------------------
Concio n.01 *(lung.=3,46+,2+,2)*(larg.=4,500+,2) 3,86 4,700 0,200 3,63

Concio n.02 *(lung.=14,24+,2+,2) 14,64 5,000 0,200 14,64

Concio n.03 *(lung.=15,40+,2+,2) 15,80 5,000 0,200 15,80

Concio n.04 *(lung.=12,00+,2+,2) 12,40 4,500 0,200 11,16

Concio n.05 *(lung.=12,00+,2+,2) 12,40 4,000 0,200 9,92

Concio n.06 *(lung.=12,01+,2+,2)*(larg.=3,000+,2) 12,41 3,200 0,200 7,94

NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO IB03-T00OS21STRST01

SOMMANO... mc 63,09 67,10 4´233,34

3658 / 4768 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO
----------------------
Concio n.01 3,46 4,500 1,000 15,57

Concio n.02 14,24 5,000 1,000 71,20

Concio n.03 15,40 5,000 1,000 77,00

Concio n.04 12,00 4,500 1,000 54,00

Concio n.05 12,00 4,000 0,800 38,40

Concio n.06 12,01 3,000 0,800 28,82

NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO IB03-T00OS21STRST01

SOMMANO... mc 284,99 121,69 34´680,43

3659 / 4769 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO
----------------------
Concio n.01 2,000 3,46 1,000 6,92

Concio n.02 2,000 14,24 1,000 28,48

Concio n.03 2,000 15,40 1,000 30,80

Concio n.04 2,000 12,00 1,000 24,00

Concio n.05 2,000 12,00 0,800 19,20

Concio n.06 2,000 12,01 0,800 19,22

Concio n.01 2,000 4,500 1,000 9,00

Concio n.02 1,000 5,000 1,000 5,00

Concio n.03 1,000 5,000 1,000 5,00

Concio n.04 1,000 4,500 1,000 4,50

Concio n.05 1,000 4,000 0,800 3,20

Concio n.06 1,000 3,000 0,800 2,40

NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO IB03-T00OS21STRST01

SOMMANO... mq 157,72 22,19 3´499,81

3660 / 4770 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Armatura 284,000 150,00 42´600,00

NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO IB03-T00OS21STRST01

SOMMANO... kg 42´600,00 1,11 47´286,00

OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a.  - OG3  (SbCat 53)

3661 / 4771 OPERE D'ARTE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 76´057´642,84
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B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO
----------------------
Concio n.01 3,46 0,800 2,000 5,54

Concio n.02 14,24 0,800 3,000 34,18

Concio n.03 15,40 0,800 3,000 36,96

Concio n.04 12,00 0,800 2,000 19,20

Concio n.05 12,00 0,800 1,000 9,60

Concio n.06

Concio n.01 *(H/peso=2,37/2+2,46/2) 3,46 0,500 2,415 4,18

Concio n.02 *(H/peso=1,67/2+2,3/2) 14,24 0,500 1,985 14,13

Concio n.03 *(H/peso=2,7/2+1,4/2) 15,40 0,500 2,050 15,79

Concio n.04 *(H/peso=2,9/2+1,6/2) 12,00 0,500 2,250 13,50

Concio n.05 *(H/peso=3/2+1,72) 12,00 0,500 3,220 19,32

Concio n.06 *(H/peso=3,2/2+2,03/2) 12,01 0,500 2,615 15,70

Concio n.01 3,46 0,300 0,500 0,52

Concio n.02 14,24 0,300 0,500 2,14

Concio n.03 15,40 0,300 0,500 2,31

Concio n.04 12,00 0,300 0,500 1,80

Concio n.05 12,00 0,300 0,500 1,80

Concio n.06 12,01 0,300 0,500 1,80

NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO IB03-T00OS21STRST01

SOMMANO... mc 198,47 121,69 24´151,81

3662 / 4772 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO
----------------------
CASSERI LONGITUDINALI

Concio n.01 2,000 3,46 2,000 13,84

Concio n.02 2,000 14,24 3,000 85,44

Concio n.03 2,000 15,40 3,000 92,40

Concio n.04 2,000 12,00 2,000 48,00

Concio n.05 2,000 12,00 1,000 24,00

Concio n.06

Concio n.01 *(H/peso=2,37/2+2,46/2) 2,000 3,46 2,415 16,71

Concio n.02 *(H/peso=1,67/2+2,3/2) 2,000 14,24 1,985 56,53

Concio n.03 *(H/peso=2,7/2+1,4/2) 2,000 15,40 2,050 63,14

Concio n.04 *(H/peso=2,9/2+1,6/2) 2,000 12,00 2,250 54,00

Concio n.05 *(H/peso=3/2+1,72) 2,000 12,00 3,220 77,28

Concio n.06 *(H/peso=3,2/2+2,03/2) 2,000 12,01 2,615 62,81

CASSERI INFERIORI

Concio n.01 1,000 3,46 0,300 1,04

Concio n.02 1,000 14,24 0,300 4,27

Concio n.03 1,000 15,40 0,300 4,62

Concio n.04 1,000 12,00 0,300 3,60

Concio n.05 1,000 12,00 0,300 3,60

Concio n.06 1,000 12,01 0,300 3,60

CASSERI TRASVERSALI

Concio n.01 2,000 0,800 2,000 3,20

Concio n.02 1,000 0,800 3,000 2,40

Concio n.03 1,000 0,800 3,000 2,40

Concio n.04 1,000 0,800 2,000 1,60

Concio n.05 1,000 0,800 1,000 0,80

Concio n.06

Concio n.01 *(H/peso=2,37/2+2,46/2) 2,000 0,500 2,415 2,42

Concio n.02 *(H/peso=1,67/2+2,3/2) 1,000 0,500 1,985 0,99

Concio n.03 *(H/peso=2,7/2+1,4/2) 1,000 0,500 2,050 1,03

Concio n.04 *(H/peso=2,9/2+1,6/2) 1,000 0,500 2,250 1,13

Concio n.05 *(H/peso=3/2+1,72) 1,000 0,500 3,220 1,61

Concio n.06 *(H/peso=3,2/2+2,03/2) 1,000 0,500 2,615 1,31

Concio n.01 2,000 0,300 0,500 0,30

Concio n.02 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.03 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.04 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.05 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.06 1,000 0,300 0,500 0,15

NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO IB03-T00OS21STRST01

NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO IB03-T00OS21STRST01

SOMMANO... mq 634,82 22,19 14´086,66

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 76´095´881,31
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3663 / 4773 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Getto 198,470 150,000 29´770,50

SOMMANO... kg 29´770,50 1,11 33´045,26

3664 / 4774 OPERE D'ARTE
B.06.040 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
21/06/2020 RIVESTIMENTO DI MURATURE IN ELEVAZIONE

OPERE DI SOSTEGNO
----------------------
Concio n.01 3,46 2,000 6,92

Concio n.02 14,24 3,000 42,72

Concio n.03 15,40 3,000 46,20

Concio n.04 12,00 2,000 24,00

Concio n.05 12,00 1,000 12,00

Concio n.06

Concio n.01 *(H/peso=2,37/2+2,46/2) 3,46 2,415 8,36

Concio n.02 *(H/peso=1,67/2+2,3/2) 14,24 1,985 28,27

Concio n.03 *(H/peso=2,7/2+1,4/2) 15,40 2,050 31,57

Concio n.04 *(H/peso=2,9/2+1,6/2) 12,00 2,250 27,00

Concio n.05 *(H/peso=3/2+1,72) 12,00 3,220 38,64

Concio n.06 *(H/peso=3,2/2+2,03/2) 12,01 2,615 31,41

A detrarre cordolo di testa

Concio n.01 -1,000 3,46 0,500 -1,73

Concio n.02 -1,000 14,24 0,500 -7,12

Concio n.03 -1,000 15,40 0,500 -7,70

Concio n.04 -1,000 12,00 0,500 -6,00

Concio n.05 -1,000 12,00 0,500 -6,00

Concio n.06 -1,000 12,01 0,500 -6,01

NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO IB03-T00OS21STRST01

Sommano positivi... mq 297,09

Sommano negativi... mq -34,56

SOMMANO... mq 262,53 36,66 9´624,35
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 76´138´550,92
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OS22 - OPERA DI SOSTEGNO 03 - RICUCITURA 01 DA KM 0+000.00 A KM 0+
150.91 (Gruppo elaborati NB)  (Cat 175)

OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a.  - OG3  (SbCat 52)

3665 / 3495 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale 145,44 0,500 1,200 87,26

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NB001-T00OS22STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 87,26 121,69 10´618,67

3666 / 3496 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale 2,000 145,44 1,200 349,06

Cordolo sommitale 2,000 0,500 1,200 1,20

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NA001-T00OS20STRDI01 E NELL'ALLEGATO NA002-T00OS20STRDI02

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 350,26 22,19 7´772,27

3667 / 3497 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale 80,000 145,44 11´635,20

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OEPRE SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NA001-T00OS20STRDI01 E NELL'ALLEGATO NA002-T00OS20STRDI02

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 11´635,20 1,11 12´915,07

3668 / 3498 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo di base *(lung.=145,44-2,95-1,95) 140,54 1,120 0,500 78,70

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NB001-T00OS22STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 78,70 121,69 9´577,00

3669 / 3499 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo di base 1,000 140,54 0,500 70,27

Cordolo di base 2,000 1,120 0,500 1,12

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NB001-T00OS22STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 71,39 22,19 1´584,14

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 76´181´018,07
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3670 / 3500 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo di base - ferri longitudinale *(H/peso=,016*,016*3,14/4*7850) 12,000 140,54 1,100 1,578 2´927,39

Cordolo di base - ferri trasversale *(H/peso=,012*,012*3,14/4*7850) 4,000 140,54 3,300 0,887 1´645,50

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NB001-T00OS22STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 4´572,89 1,11 5´075,91

OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a.  - OG3  (SbCat 53)

3671 / 3501 OPERE D'ARTE
B.08.002.1 MANUFATTI PREFABBRICATI
11/05/2020 PANNELLI

PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Lastra frontale 993,55

Veletta sommitale 145,44 0,300 43,63

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NB001-T00OS22STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 1´037,18 36,66 38´023,02

3672 / 3502 OPERE D'ARTE
B.08.049 MANUFATTI PREFABBRICATI
15/06/2020 SOVRAPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER PARAMENTO IN PIETRA O

DISEGNATO
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Lastra frontale 993,55

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NB001-T00OS22STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 993,55 61,67 61´272,23

3673 / 3503 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Getto di finitura 145,44 0,940 0,200 27,34

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NB001-T00OS22STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 27,34 121,69 3´327,00

3674 / 3504 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Getto di finitura 1,000 145,44 0,200 29,09

Getto di finitura 2,000 0,940 0,200 0,38

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NB001-T00OS22STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 29,47 22,19 653,94

3675 / 3505 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 76´289´370,17
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OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Getto di finitura 40,000 145,44 5´817,60

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NB001-T00OS22STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 5´817,60 1,11 6´457,54

3676 / 3506 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Riempimento contro paratia di pali 908,230 0,350 317,88

Riempiemento contro cordolo sommitale 145,44 0,200 1,100 32,00

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NB001-T00OS22STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 349,88 126,05 44´102,37

3677 / 3507 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Riempimento contro paratia di pali 908,230 0,350 40,000 12´715,22

Riempiemento contro cordolo sommitale *(H/peso=1,100*40) 145,44 0,200 44,000 1´279,87

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NB001-T00OS22STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 13´995,09 1,11 15´534,55
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 76´355´464,63
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OS23 - OPERA DI SOSTEGNO 04 - DA KM 0+77,05 RAMO 02 ROTATORIA 01
A KM 0+041,25 ASSE 02 (Gruppo elaborati NC)  (Cat 176)

OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a.  - OG3  (SbCat 52)

3678 / 3519 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale 123,98 0,500 1,200 74,39

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NC001-T00OS23STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 74,39 121,69 9´052,52

3679 / 3520 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale 2,000 123,98 1,200 297,55

Cordolo sommitale 2,000 0,500 1,200 1,20

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NC001-T00OS23STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 298,75 22,19 6´629,26

3680 / 3521 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale 80,000 123,98 9´918,40

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NC001-T00OS23STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 9´918,40 1,11 11´009,42

3681 / 3522 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo di base *(lung.=123,98-5,44-2,89) 115,65 1,120 0,500 64,76

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NC001-T00OS23STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 64,76 121,69 7´880,64

3682 / 3523 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo di base 1,000 115,65 0,500 57,83

Cordolo di base 2,000 1,120 0,500 1,12

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NC001-T00OS23STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 58,95 22,19 1´308,10

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 76´391´344,57
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3683 / 3524 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo di base - ferri longitudinale *(H/peso=,016*,016*3,14/4*7850) 12,000 115,65 1,100 1,578 2´408,94

Cordolo di base - ferri trasversale *(H/peso=,012*,012*3,14/4*7850) 4,000 115,65 3,300 0,887 1´354,08

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NC001-T00OS23STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 3´763,02 1,11 4´176,95

OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a.  - OG3  (SbCat 53)

3684 / 3525 OPERE D'ARTE
B.08.002.1 MANUFATTI PREFABBRICATI
11/05/2020 PANNELLI

PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Lastra frontale 597,68

Veletta sommitale 123,98 0,300 37,19

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NC001-T00OS23STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 634,87 36,66 23´274,33

3685 / 3526 OPERE D'ARTE
B.08.049 MANUFATTI PREFABBRICATI
15/06/2020 SOVRAPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER PARAMENTO IN PIETRA O

DISEGNATO
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Lastra frontale 597,68

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NC001-T00OS23STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 597,68 61,67 36´858,93

3686 / 3527 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Getto di finitura 123,98 0,940 0,200 23,31

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NC001-T00OS23STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 23,31 121,69 2´836,59

3687 / 3528 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Getto di finitura 1,000 123,98 0,200 24,80

Getto di finitura 2,000 0,940 0,200 0,38

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NC001-T00OS23STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 25,18 22,19 558,74

3688 / 3529 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 76´459´050,11
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OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Getto di finitura 40,000 123,98 4´959,20

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NC001-T00OS23STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 4´959,20 1,11 5´504,71

3689 / 3530 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Riempimento contro paratia di pali 523,170 0,350 183,11

Riempiemnto contro cordolo sommitale 123,98 0,200 1,100 27,28

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NC001-T00OS23STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 210,39 126,05 26´519,66

3690 / 3531 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Riempimento contro paratia di pali 523,170 0,350 40,000 7´324,38

Riempiemento contro cordolo sommitale *(H/peso=1,100*40) 123,98 0,200 44,000 1´091,02

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NC001-T00OS23STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 8´415,40 1,11 9´341,09
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 76´500´415,57
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OS24 - OPERA DI SOSTEGNO 05 - ASSE 02 DA KM 0+107,88 A KM 0+309,31
(Gruppo Elaborati IC)  (Cat 177)

OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a.  - OG3  (SbCat 52)

3691 / 4799 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
21/06/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
OPERE DI SOSTEGNO
----------------------
Concio n.01 *(lung.=12+,2)*(larg.=5,5+,2+,2) 12,20 5,900 0,200 14,40

Concio n.02 *(larg.=5+,2+,2) 12,00 5,400 0,200 12,96

Concio n.03 *(larg.=4,5+,2+,2) 4,00 4,900 0,200 3,92

Concio n.04 *(larg.=4,5+,2+,2) 4,00 4,900 0,200 3,92

Concio n.05 *(larg.=3,5+,2+,2) 5,00 3,900 0,200 3,90

Concio n.06 *(larg.=3,5+,2+,2) 6,00 3,900 0,200 4,68

Concio n.07 *(larg.=4,5+,2+,2) 6,00 4,900 0,200 5,88

Concio n.08 *(larg.=5+,2+,2) 5,00 5,400 0,200 5,40

Concio n.09 *(larg.=5,5+,2+,2) 8,00 5,900 0,200 9,44

Concio n.10 *(larg.=6+,2+,2) 12,00 6,400 0,200 15,36

Concio n.11 *(larg.=6,5+,2+,2) 6,00 6,900 0,200 8,28

Concio n.12 *(larg.=7,5+,2+,2) 5,00 7,900 0,200 7,90

Concio n.13 *(larg.=8+,2+,2) 4,00 8,400 0,200 6,72

Concio n.14 *(larg.=8,5+,2+,2) 4,00 8,900 0,200 7,12

Concio n.15 *(larg.=9,5+,2+,2) 12,00 9,900 0,200 23,76

Concio n.16 *(larg.=10+,2+,2) 5,00 10,400 0,200 10,40

Concio n.17 *(larg.=11+,2+,2) 5,00 11,400 0,200 11,40

Concio n.18 *(larg.=12+,2+,2) 8,00 12,400 0,200 19,84

Concio n.19 *(larg.=11,5+,2+,2) 6,00 11,900 0,200 14,28

Concio n.20 *(larg.=11+,2+,2) 6,00 11,400 0,200 13,68

Concio n.21 *(larg.=10,5+,2+,2) 5,00 10,900 0,200 10,90

Concio n.22 *(larg.=10+,2+,2) 5,00 10,400 0,200 10,40

Concio n.23 *(larg.=7,5+,2+,2) 4,00 7,900 0,200 6,32

Concio n.24 *(larg.=7,5+,2+,2) 6,00 7,900 0,200 9,48

Concio n.25 *(larg.=7+,2+,2) 6,00 7,400 0,200 8,88

Concio n.26 *(larg.=6+,2+,2) 5,00 6,400 0,200 6,40

Concio n.27 *(larg.=6+,2+,2) 8,00 6,400 0,200 10,24

Concio n.28 *(larg.=5,5+,2+,2) 6,00 5,900 0,200 7,08

Concio n.29 *(larg.=5+,2+,2) 6,00 5,400 0,200 6,48

Concio n.30 *(larg.=4,5+,2+,2) 5,00 4,900 0,200 4,90

Concio n.31 *(lung.=6,7+,2)*(larg.=4,5+,2+,2) 6,90 4,900 0,200 6,76

NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO IC05-T00OS24STRST01, IC06-T00OS24STRST02, IC07-

T00OS24STRST03, IC08-T00OS24STRST04, IC09-T00OS24STRST05 E IC10-

T00OS24STRST06

SOMMANO... mc 291,08 67,10 19´531,47

3692 / 4800 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO
----------------------
Concio n.01 12,00 5,500 1,000 66,00

Concio n.02 12,00 5,000 1,000 60,00

Concio n.03 4,00 4,500 0,800 14,40

Concio n.04 4,00 4,500 0,800 14,40

Concio n.05 5,00 3,500 0,800 14,00

Concio n.06 6,00 3,500 0,800 16,80

Concio n.07 6,00 4,500 0,800 21,60

Concio n.08 5,00 5,000 1,000 25,00

Concio n.09 8,00 5,500 1,000 44,00

Concio n.10 12,00 6,000 1,000 72,00

Concio n.11 6,00 6,500 1,300 50,70

Concio n.12 5,00 7,500 1,400 52,50

Concio n.13 4,00 8,000 1,400 44,80

Concio n.14 4,00 8,500 1,400 47,60

Concio n.15 12,00 9,500 1,500 171,00

Concio n.16 5,00 10,000 1,700 85,00

Concio n.17 5,00 11,000 1,700 93,50

Concio n.18 8,00 12,000 1,700 163,20

Concio n.19 6,00 11,500 1,700 117,30

Concio n.20 6,00 11,000 1,700 112,20

Concio n.21 5,00 10,500 1,700 89,25

Concio n.22 5,00 10,000 1,700 85,00

Concio n.23 4,00 7,500 1,500 45,00

Concio n.24 6,00 7,500 1,500 67,50

Concio n.25 6,00 7,000 1,400 58,80

Concio n.26 5,00 6,000 1,400 42,00

Concio n.27 8,00 6,000 1,400 67,20

Concio n.28 6,00 5,500 1,300 42,90

Concio n.29 6,00 5,000 1,000 30,00

Concio n.30 5,00 4,500 1,000 22,50

Concio n.31 6,70 4,500 1,000 30,15

NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO IC05-T00OS24STRST01, IC06-T00OS24STRST02, IC07-

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´866,30 76´519´947,04
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´866,30 76´519´947,04

T00OS24STRST03, IC08-T00OS24STRST04, IC09-T00OS24STRST05 E IC10-

T00OS24STRST06

SOMMANO... mc 1´866,30 121,69 227´110,05

3693 / 4801 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO
----------------------
Concio n.01 2,000 12,00 1,000 24,00

Concio n.02 2,000 12,00 1,000 24,00

Concio n.03 2,000 4,00 0,800 6,40

Concio n.04 2,000 4,00 0,800 6,40

Concio n.05 2,000 5,00 0,800 8,00

Concio n.06 2,000 6,00 0,800 9,60

Concio n.07 2,000 6,00 0,800 9,60

Concio n.08 2,000 5,00 1,000 10,00

Concio n.09 2,000 8,00 1,000 16,00

Concio n.10 2,000 12,00 1,000 24,00

Concio n.11 2,000 6,00 1,300 15,60

Concio n.12 2,000 5,00 1,400 14,00

Concio n.13 2,000 4,00 1,400 11,20

Concio n.14 2,000 4,00 1,400 11,20

Concio n.15 2,000 12,00 1,500 36,00

Concio n.16 2,000 5,00 1,700 17,00

Concio n.17 2,000 5,00 1,700 17,00

Concio n.18 2,000 8,00 1,700 27,20

Concio n.19 2,000 6,00 1,700 20,40

Concio n.20 2,000 6,00 1,700 20,40

Concio n.21 2,000 5,00 1,700 17,00

Concio n.22 2,000 5,00 1,700 17,00

Concio n.23 2,000 4,00 1,500 12,00

Concio n.24 2,000 6,00 1,500 18,00

Concio n.25 2,000 6,00 1,400 16,80

Concio n.26 2,000 5,00 1,400 14,00

Concio n.27 2,000 8,00 1,400 22,40

Concio n.28 2,000 6,00 1,300 15,60

Concio n.29 2,000 6,00 1,000 12,00

Concio n.30 2,000 5,00 1,000 10,00

Concio n.31 2,000 6,70 1,000 13,40

Concio n.01 2,000 5,500 1,000 11,00

Concio n.02 1,000 5,000 1,000 5,00

Concio n.03 1,000 4,500 0,800 3,60

Concio n.04 1,000 4,500 0,800 3,60

Concio n.05 1,000 3,500 0,800 2,80

Concio n.06 1,000 3,500 0,800 2,80

Concio n.07 1,000 4,500 0,800 3,60

Concio n.08 1,000 5,000 1,000 5,00

Concio n.09 1,000 5,500 1,000 5,50

Concio n.10 1,000 6,000 1,000 6,00

Concio n.11 1,000 6,500 1,300 8,45

Concio n.12 1,000 7,500 1,400 10,50

Concio n.13 1,000 8,000 1,400 11,20

Concio n.14 1,000 8,500 1,400 11,90

Concio n.15 1,000 9,500 1,500 14,25

Concio n.16 1,000 10,000 1,700 17,00

Concio n.17 1,000 11,000 1,700 18,70

Concio n.18 1,000 12,000 1,700 20,40

Concio n.19 1,000 11,500 1,700 19,55

Concio n.20 1,000 11,000 1,700 18,70

Concio n.21 1,000 10,500 1,700 17,85

Concio n.22 1,000 10,000 1,700 17,00

Concio n.23 1,000 7,500 1,500 11,25

Concio n.24 1,000 7,500 1,500 11,25

Concio n.25 1,000 7,000 1,400 9,80

Concio n.26 1,000 6,000 1,400 8,40

Concio n.27 1,000 6,000 1,400 8,40

Concio n.28 1,000 5,500 1,300 7,15

Concio n.29 1,000 5,000 1,000 5,00

Concio n.30 1,000 4,500 1,000 4,50

Concio n.31 1,000 4,500 1,000 4,50

NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO IC05-T00OS24STRST01, IC06-T00OS24STRST02, IC07-

T00OS24STRST03, IC08-T00OS24STRST04, IC09-T00OS24STRST05 E IC10-

T00OS24STRST06

SOMMANO... mq 800,85 22,19 17´770,86

3694 / 4802 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Armatura 1866,300 150,00 279´945,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 279´945,00 76´764´827,95
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 279´945,00 76´764´827,95

SOMMANO... kg 279´945,00 1,11 310´738,95

3695 / 4816 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale 217,70 0,500 1,200 130,62

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

IC002-T00OS24STRDI01, IC003-T00OS24STRDI02 E IC004-T00OS24STRDI03

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 130,62 121,69 15´895,15

3696 / 4817 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale 2,000 217,70 1,200 522,48

Cordolo sommitale 2,000 0,500 1,200 1,20

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

IC002-T00OS24STRDI01, IC003-T00OS24STRDI02 E IC004-T00OS24STRDI03

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 523,68 22,19 11´620,46

3697 / 4818 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale 80,000 217,70 17´416,00

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

IC002-T00OS24STRDI01, IC003-T00OS24STRDI02 E IC004-T00OS24STRDI03

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 17´416,00 1,11 19´331,76

OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a.  - OG3  (SbCat 53)

3698 / 4803 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO
----------------------
Concio n.01

Concio n.02

Concio n.03

Concio n.04

Concio n.05

Concio n.06

Concio n.07

Concio n.08

Concio n.09

Concio n.10

Concio n.11

Concio n.12

Concio n.13

Concio n.14

Concio n.15 5,00 1,700 1,000 8,50

Concio n.16 5,00 1,700 2,000 17,00

Concio n.17 5,00 1,700 2,000 17,00

Concio n.18 8,00 1,700 2,000 27,20

Concio n.19 6,00 1,700 2,000 20,40

Concio n.20 6,00 1,700 2,000 20,40

Concio n.21 5,00 1,700 2,000 17,00

Concio n.22 5,00 1,700 2,000 17,00

Concio n.23 4,00 1,700 1,000 6,80

Concio n.24 6,00 1,700 1,000 10,20

Concio n.25

Concio n.26

Concio n.27

Concio n.28

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 161,50 77´122´414,27
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 161,50 77´122´414,27

Concio n.29

Concio n.30

Concio n.31

Concio n.01

Concio n.02

Concio n.03

Concio n.04

Concio n.05

Concio n.06

Concio n.07

Concio n.08

Concio n.09

Concio n.10

Concio n.11 6,00 1,300 1,000 7,80

Concio n.12 5,00 1,300 2,000 13,00

Concio n.13 4,00 1,300 2,000 10,40

Concio n.14 4,00 1,300 3,000 15,60

Concio n.15 12,00 1,300 3,000 46,80

Concio n.16 5,00 1,300 3,000 19,50

Concio n.17 5,00 1,300 3,000 19,50

Concio n.18 8,00 1,300 3,000 31,20

Concio n.19 6,00 1,300 3,000 23,40

Concio n.20 6,00 1,300 3,000 23,40

Concio n.21 5,00 1,300 3,000 19,50

Concio n.22 5,00 1,300 3,000 19,50

Concio n.23 4,00 1,300 3,000 15,60

Concio n.24 6,00 1,300 3,000 23,40

Concio n.25 6,00 1,300 3,000 23,40

Concio n.26 5,00 1,300 2,000 13,00

Concio n.27 8,00 1,300 2,000 20,80

Concio n.28 6,00 1,300 1,000 7,80

Concio n.29

Concio n.30

Concio n.31

Concio n.01 12,00 0,500 2,000 12,00

Concio n.02 12,00 0,800 2,000 19,20

Concio n.03 4,00 0,800 1,000 3,20

Concio n.04 4,00 0,800 1,000 3,20

Concio n.05

Concio n.06

Concio n.07 6,00 0,800 1,000 4,80

Concio n.08 5,00 0,800 2,000 8,00

Concio n.09 8,00 0,800 2,000 12,80

Concio n.10 12,00 0,900 3,000 32,40

Concio n.11 6,00 0,900 3,000 16,20

Concio n.12 5,00 0,900 3,000 13,50

Concio n.13 4,00 0,900 3,000 10,80

Concio n.14 4,00 0,900 3,000 10,80

Concio n.15 12,00 0,900 3,000 32,40

Concio n.16 5,00 0,900 3,000 13,50

Concio n.17 5,00 0,900 3,000 13,50

Concio n.18 8,00 0,900 3,000 21,60

Concio n.19 6,00 0,900 3,000 16,20

Concio n.20 6,00 0,900 3,000 16,20

Concio n.21 5,00 0,900 3,000 13,50

Concio n.22 5,00 0,900 3,000 13,50

Concio n.23 4,00 0,900 3,000 10,80

Concio n.24 6,00 0,900 3,000 16,20

Concio n.25 6,00 0,900 3,000 16,20

Concio n.26 5,00 0,900 3,000 13,50

Concio n.27 8,00 0,900 3,000 21,60

Concio n.28 6,00 0,900 3,000 16,20

Concio n.29 6,00 0,800 3,000 14,40

Concio n.30 5,00 0,800 2,000 8,00

Concio n.31 6,70 0,800 2,000 10,72

Concio n.01 12,00 0,500 3,000 18,00

Concio n.02 12,00 0,500 2,400 14,40

Concio n.03 4,00 0,500 2,800 5,60

Concio n.04 4,00 0,500 2,300 4,60

Concio n.05 5,00 0,500 2,700 6,75

Concio n.06 6,00 0,500 2,800 8,40

Concio n.07 6,00 0,500 2,500 7,50

Concio n.08 5,00 0,500 2,200 5,50

Concio n.09 8,00 0,500 2,900 11,60

Concio n.10 12,00 0,500 2,700 16,20

Concio n.11 6,00 0,500 2,400 7,20

Concio n.12 5,00 0,500 2,100 5,25

Concio n.13 4,00 0,500 2,800 5,60

Concio n.14 4,00 0,500 2,500 5,00

Concio n.15 12,00 0,500 2,200 13,20

Concio n.16 5,00 0,500 2,300 5,75

Concio n.17 5,00 0,500 3,000 7,50

Concio n.18 8,00 0,500 3,800 15,20

Concio n.19 6,00 0,500 3,400 10,20

Concio n.20 6,00 0,500 3,000 9,00

Concio n.21 5,00 0,500 2,500 6,25

Concio n.22 5,00 0,500 2,100 5,25

Concio n.23 4,00 0,500 2,600 5,20

Concio n.24 6,00 0,500 2,200 6,60

Concio n.25 6,00 0,500 2,700 8,10

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´143,87 77´122´414,27
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´143,87 77´122´414,27

Concio n.26 5,00 0,500 2,500 6,25

Concio n.27 8,00 0,500 2,100 8,40

Concio n.28 6,00 0,500 2,300 6,90

Concio n.29 6,00 0,500 2,500 7,50

Concio n.30 5,00 0,500 2,700 6,75

Concio n.31 6,70 0,500 2,200 7,37

Concio n.01 12,00 0,300 0,500 1,80

Concio n.02 12,00 0,300 0,500 1,80

Concio n.03 4,00 0,300 0,500 0,60

Concio n.04 4,00 0,300 0,500 0,60

Concio n.05 5,00 0,300 0,500 0,75

Concio n.06 6,00 0,300 0,500 0,90

Concio n.07 6,00 0,300 0,500 0,90

Concio n.08 5,00 0,300 0,500 0,75

Concio n.09 8,00 0,300 0,500 1,20

Concio n.10 12,00 0,300 0,500 1,80

Concio n.11 6,00 0,300 0,500 0,90

Concio n.12 5,00 0,300 0,500 0,75

Concio n.13 4,00 0,300 0,500 0,60

Concio n.14 4,00 0,300 0,500 0,60

Concio n.15 12,00 0,300 0,500 1,80

Concio n.16 5,00 0,300 0,500 0,75

Concio n.17 5,00 0,300 0,500 0,75

Concio n.18 8,00 0,300 0,500 1,20

Concio n.19 6,00 0,300 0,500 0,90

Concio n.20 6,00 0,300 0,500 0,90

Concio n.21 5,00 0,300 0,500 0,75

Concio n.22 5,00 0,300 0,500 0,75

Concio n.23 4,00 0,300 0,500 0,60

Concio n.24 6,00 0,300 0,500 0,90

Concio n.25 6,00 0,300 0,500 0,90

Concio n.26 5,00 0,300 0,500 0,75

Concio n.27 8,00 0,300 0,500 1,20

Concio n.28 6,00 0,300 0,500 0,90

Concio n.29 6,00 0,300 0,500 0,90

Concio n.30 5,00 0,300 0,500 0,75

Concio n.31 6,70 0,300 0,500 1,01

NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO IC05-T00OS24STRST01, IC06-T00OS24STRST02, IC07-

T00OS24STRST03, IC08-T00OS24STRST04, IC09-T00OS24STRST05 E IC10-

T00OS24STRST06

SOMMANO... mc 1´216,70 121,69 148´060,22

3699 / 4804 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO
----------------------
CONCIO LONGITUDINALE

Concio n.01

Concio n.02

Concio n.03

Concio n.04

Concio n.05

Concio n.06

Concio n.07

Concio n.08

Concio n.09

Concio n.10

Concio n.11

Concio n.12

Concio n.13

Concio n.14

Concio n.15 2,000 5,00 1,000 10,00

Concio n.16 2,000 5,00 2,000 20,00

Concio n.17 2,000 5,00 2,000 20,00

Concio n.18 2,000 8,00 2,000 32,00

Concio n.19 2,000 6,00 2,000 24,00

Concio n.20 2,000 6,00 2,000 24,00

Concio n.21 2,000 5,00 2,000 20,00

Concio n.22 2,000 5,00 2,000 20,00

Concio n.23 2,000 4,00 1,000 8,00

Concio n.24 2,000 6,00 1,000 12,00

Concio n.25

Concio n.26

Concio n.27

Concio n.28

Concio n.29

Concio n.30

Concio n.31

Concio n.01

Concio n.02

Concio n.03

Concio n.04

Concio n.05

Concio n.06

Concio n.07

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 190,00 77´270´474,49
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R I P O R T O 190,00 77´270´474,49

Concio n.08

Concio n.09

Concio n.10

Concio n.11 2,000 6,00 1,000 12,00

Concio n.12 2,000 5,00 2,000 20,00

Concio n.13 2,000 4,00 2,000 16,00

Concio n.14 2,000 4,00 3,000 24,00

Concio n.15 2,000 12,00 3,000 72,00

Concio n.16 2,000 5,00 3,000 30,00

Concio n.17 2,000 5,00 3,000 30,00

Concio n.18 2,000 8,00 3,000 48,00

Concio n.19 2,000 6,00 3,000 36,00

Concio n.20 2,000 6,00 3,000 36,00

Concio n.21 2,000 5,00 3,000 30,00

Concio n.22 2,000 5,00 3,000 30,00

Concio n.23 2,000 4,00 3,000 24,00

Concio n.24 2,000 6,00 3,000 36,00

Concio n.25 2,000 6,00 3,000 36,00

Concio n.26 2,000 5,00 2,000 20,00

Concio n.27 2,000 8,00 2,000 32,00

Concio n.28 2,000 6,00 1,000 12,00

Concio n.29

Concio n.30

Concio n.31

Concio n.01 2,000 12,00 2,000 48,00

Concio n.02 2,000 12,00 2,000 48,00

Concio n.03 2,000 4,00 1,000 8,00

Concio n.04 2,000 4,00 1,000 8,00

Concio n.05

Concio n.06

Concio n.07 2,000 6,00 1,000 12,00

Concio n.08 2,000 5,00 2,000 20,00

Concio n.09 2,000 8,00 2,000 32,00

Concio n.10 2,000 12,00 3,000 72,00

Concio n.11 2,000 6,00 3,000 36,00

Concio n.12 2,000 5,00 3,000 30,00

Concio n.13 2,000 4,00 3,000 24,00

Concio n.14 2,000 4,00 3,000 24,00

Concio n.15 2,000 12,00 3,000 72,00

Concio n.16 2,000 5,00 3,000 30,00

Concio n.17 2,000 5,00 3,000 30,00

Concio n.18 2,000 8,00 3,000 48,00

Concio n.19 2,000 6,00 3,000 36,00

Concio n.20 2,000 6,00 3,000 36,00

Concio n.21 2,000 5,00 3,000 30,00

Concio n.22 2,000 5,00 3,000 30,00

Concio n.23 2,000 4,00 3,000 24,00

Concio n.24 2,000 6,00 3,000 36,00

Concio n.25 2,000 6,00 3,000 36,00

Concio n.26 2,000 5,00 3,000 30,00

Concio n.27 2,000 8,00 3,000 48,00

Concio n.28 2,000 6,00 3,000 36,00

Concio n.29 2,000 6,00 3,000 36,00

Concio n.30 2,000 5,00 2,000 20,00

Concio n.31 2,000 6,70 2,000 26,80

Concio n.01 2,000 12,00 3,000 72,00

Concio n.02 2,000 12,00 2,400 57,60

Concio n.03 2,000 4,00 2,800 22,40

Concio n.04 2,000 4,00 2,300 18,40

Concio n.05 2,000 5,00 2,700 27,00

Concio n.06 2,000 6,00 2,800 33,60

Concio n.07 2,000 6,00 2,500 30,00

Concio n.08 2,000 5,00 2,200 22,00

Concio n.09 2,000 8,00 2,900 46,40

Concio n.10 2,000 12,00 2,700 64,80

Concio n.11 2,000 6,00 2,400 28,80

Concio n.12 2,000 5,00 2,100 21,00

Concio n.13 2,000 4,00 2,800 22,40

Concio n.14 2,000 4,00 2,500 20,00

Concio n.15 2,000 12,00 2,200 52,80

Concio n.16 2,000 5,00 2,300 23,00

Concio n.17 2,000 5,00 3,000 30,00

Concio n.18 2,000 8,00 3,800 60,80

Concio n.19 2,000 6,00 3,400 40,80

Concio n.20 2,000 6,00 3,000 36,00

Concio n.21 2,000 5,00 2,500 25,00

Concio n.22 2,000 5,00 2,100 21,00

Concio n.23 2,000 4,00 2,600 20,80

Concio n.24 2,000 6,00 2,200 26,40

Concio n.25 2,000 6,00 2,700 32,40

Concio n.26 2,000 5,00 2,500 25,00

Concio n.27 2,000 8,00 2,100 33,60

Concio n.28 2,000 6,00 2,300 27,60

Concio n.29 2,000 6,00 2,500 30,00

Concio n.30 2,000 5,00 2,700 27,00

Concio n.31 2,000 6,70 2,200 29,48

CASSERI TRASVERSALI

Concio n.01

Concio n.02

Concio n.03

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2´728,88 77´270´474,49
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R I P O R T O 2´728,88 77´270´474,49

Concio n.04

Concio n.05

Concio n.06

Concio n.07

Concio n.08

Concio n.09

Concio n.10

Concio n.11

Concio n.12

Concio n.13

Concio n.14

Concio n.15 2,000 1,700 1,000 3,40

Concio n.16 1,000 1,700 2,000 3,40

Concio n.17 1,000 1,700 2,000 3,40

Concio n.18 1,000 1,700 2,000 3,40

Concio n.19 1,000 1,700 2,000 3,40

Concio n.20 1,000 1,700 2,000 3,40

Concio n.21 1,000 1,700 2,000 3,40

Concio n.22 1,000 1,700 2,000 3,40

Concio n.23 1,000 1,700 1,000 1,70

Concio n.24 1,000 1,700 1,000 1,70

Concio n.25

Concio n.26

Concio n.27

Concio n.28

Concio n.29

Concio n.30

Concio n.31

Concio n.01

Concio n.02

Concio n.03

Concio n.04

Concio n.05

Concio n.06

Concio n.07

Concio n.08

Concio n.09

Concio n.10

Concio n.11 2,000 1,300 1,000 2,60

Concio n.12 1,000 1,300 2,000 2,60

Concio n.13 1,000 1,300 2,000 2,60

Concio n.14 1,000 1,300 3,000 3,90

Concio n.15 1,000 1,300 3,000 3,90

Concio n.16 1,000 1,300 3,000 3,90

Concio n.17 1,000 1,300 3,000 3,90

Concio n.18 1,000 1,300 3,000 3,90

Concio n.19 1,000 1,300 3,000 3,90

Concio n.20 1,000 1,300 3,000 3,90

Concio n.21 1,000 1,300 3,000 3,90

Concio n.22 1,000 1,300 3,000 3,90

Concio n.23 1,000 1,300 3,000 3,90

Concio n.24 1,000 1,300 3,000 3,90

Concio n.25 1,000 1,300 3,000 3,90

Concio n.26 1,000 1,300 2,000 2,60

Concio n.27 1,000 1,300 2,000 2,60

Concio n.28 1,000 1,300 1,000 1,30

Concio n.29

Concio n.30

Concio n.31

Concio n.01 2,000 0,500 2,000 2,00

Concio n.02 1,000 0,800 2,000 1,60

Concio n.03 1,000 0,800 1,000 0,80

Concio n.04 1,000 0,800 1,000 0,80

Concio n.05

Concio n.06

Concio n.07 2,000 0,800 1,000 1,60

Concio n.08 1,000 0,800 2,000 1,60

Concio n.09 1,000 0,800 2,000 1,60

Concio n.10 1,000 0,900 3,000 2,70

Concio n.11 1,000 0,900 3,000 2,70

Concio n.12 1,000 0,900 3,000 2,70

Concio n.13 1,000 0,900 3,000 2,70

Concio n.14 1,000 0,900 3,000 2,70

Concio n.15 1,000 0,900 3,000 2,70

Concio n.16 1,000 0,900 3,000 2,70

Concio n.17 1,000 0,900 3,000 2,70

Concio n.18 1,000 0,900 3,000 2,70

Concio n.19 1,000 0,900 3,000 2,70

Concio n.20 1,000 0,900 3,000 2,70

Concio n.21 1,000 0,900 3,000 2,70

Concio n.22 1,000 0,900 3,000 2,70

Concio n.23 1,000 0,900 3,000 2,70

Concio n.24 1,000 0,900 3,000 2,70

Concio n.25 1,000 0,900 3,000 2,70

Concio n.26 1,000 0,900 3,000 2,70

Concio n.27 1,000 0,900 3,000 2,70

Concio n.28 1,000 0,900 3,000 2,70

Concio n.29 1,000 0,800 3,000 2,40

Concio n.30 1,000 0,800 2,000 1,60

Concio n.31 1,000 0,800 2,000 1,60

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2´887,48 77´270´474,49
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R I P O R T O 2´887,48 77´270´474,49

Concio n.01 2,000 0,500 3,000 3,00

Concio n.02 1,000 0,500 2,400 1,20

Concio n.03 1,000 0,500 2,800 1,40

Concio n.04 1,000 0,500 2,300 1,15

Concio n.05 1,000 0,500 2,700 1,35

Concio n.06 1,000 0,500 2,800 1,40

Concio n.07 1,000 0,500 2,500 1,25

Concio n.08 1,000 0,500 2,200 1,10

Concio n.09 1,000 0,500 2,900 1,45

Concio n.10 1,000 0,500 2,700 1,35

Concio n.11 1,000 0,500 2,400 1,20

Concio n.12 1,000 0,500 2,100 1,05

Concio n.13 1,000 0,500 2,800 1,40

Concio n.14 1,000 0,500 2,500 1,25

Concio n.15 1,000 0,500 2,200 1,10

Concio n.16 1,000 0,500 2,300 1,15

Concio n.17 1,000 0,500 3,000 1,50

Concio n.18 1,000 0,500 3,800 1,90

Concio n.19 1,000 0,500 3,400 1,70

Concio n.20 1,000 0,500 3,000 1,50

Concio n.21 1,000 0,500 2,500 1,25

Concio n.22 1,000 0,500 2,100 1,05

Concio n.23 1,000 0,500 2,600 1,30

Concio n.24 1,000 0,500 2,200 1,10

Concio n.25 1,000 0,500 2,700 1,35

Concio n.26 1,000 0,500 2,500 1,25

Concio n.27 1,000 0,500 2,100 1,05

Concio n.28 1,000 0,500 2,300 1,15

Concio n.29 1,000 0,500 2,500 1,25

Concio n.30 1,000 0,500 2,700 1,35

Concio n.31 1,000 0,500 2,200 1,10

Concio n.01 2,000 0,300 0,500 0,30

Concio n.02 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.03 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.04 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.05 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.06 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.07 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.08 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.09 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.10 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.11 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.12 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.13 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.14 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.15 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.16 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.17 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.18 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.19 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.20 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.21 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.22 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.23 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.24 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.25 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.26 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.27 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.28 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.29 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.30 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.31 1,000 0,300 0,500 0,15

CASSERI INFERIORI

Concio n.01 12,00 0,300 3,60

Concio n.02 12,00 0,300 3,60

Concio n.03 4,00 0,300 1,20

Concio n.04 4,00 0,300 1,20

Concio n.05 5,00 0,300 1,50

Concio n.06 6,00 0,300 1,80

Concio n.07 6,00 0,300 1,80

Concio n.08 5,00 0,300 1,50

Concio n.09 8,00 0,300 2,40

Concio n.10 12,00 0,300 3,60

Concio n.11 6,00 0,300 1,80

Concio n.12 5,00 0,300 1,50

Concio n.13 4,00 0,300 1,20

Concio n.14 4,00 0,300 1,20

Concio n.15 12,00 0,300 3,60

Concio n.16 5,00 0,300 1,50

Concio n.17 5,00 0,300 1,50

Concio n.18 8,00 0,300 2,40

Concio n.19 6,00 0,300 1,80

Concio n.20 6,00 0,300 1,80

Concio n.21 5,00 0,300 1,50

Concio n.22 5,00 0,300 1,50

Concio n.23 4,00 0,300 1,20

Concio n.24 6,00 0,300 1,80

Concio n.25 6,00 0,300 1,80

Concio n.26 5,00 0,300 1,50

Concio n.27 8,00 0,300 2,40

Concio n.28 6,00 0,300 1,80

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2´987,88 77´270´474,49
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Concio n.29 6,00 0,300 1,80

Concio n.30 5,00 0,300 1,50

Concio n.31 6,70 0,300 2,01

NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO IC05-T00OS24STRST01, IC06-T00OS24STRST02, IC07-

T00OS24STRST03, IC08-T00OS24STRST04, IC09-T00OS24STRST05 E IC10-

T00OS24STRST06

SOMMANO... mq 2´993,19 22,19 66´418,89

3700 / 4805 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Getto 1216,700 150,000 182´505,00

SOMMANO... kg 182´505,00 1,11 202´580,55

3701 / 4806 OPERE D'ARTE
B.06.040 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
21/06/2020 RIVESTIMENTO DI MURATURE IN ELEVAZIONE

OPERE DI SOSTEGNO
----------------------
CONCIO LONGITUDINALE

Concio n.01

Concio n.02

Concio n.03

Concio n.04

Concio n.05

Concio n.06

Concio n.07

Concio n.08

Concio n.09

Concio n.10

Concio n.11

Concio n.12

Concio n.13

Concio n.14

Concio n.15 1,000 5,00 1,000 5,00

Concio n.16 1,000 5,00 2,000 10,00

Concio n.17 1,000 5,00 2,000 10,00

Concio n.18 1,000 8,00 2,000 16,00

Concio n.19 1,000 6,00 2,000 12,00

Concio n.20 1,000 6,00 2,000 12,00

Concio n.21 1,000 5,00 2,000 10,00

Concio n.22 1,000 5,00 2,000 10,00

Concio n.23 1,000 4,00 1,000 4,00

Concio n.24 1,000 6,00 1,000 6,00

Concio n.25

Concio n.26

Concio n.27

Concio n.28

Concio n.29

Concio n.30

Concio n.31

Concio n.01

Concio n.02

Concio n.03

Concio n.04

Concio n.05

Concio n.06

Concio n.07

Concio n.08

Concio n.09

Concio n.10

Concio n.11 1,000 6,00 1,000 6,00

Concio n.12 1,000 5,00 2,000 10,00

Concio n.13 1,000 4,00 2,000 8,00

Concio n.14 1,000 4,00 3,000 12,00

Concio n.15 1,000 12,00 3,000 36,00

Concio n.16 1,000 5,00 3,000 15,00

Concio n.17 1,000 5,00 3,000 15,00

Concio n.18 1,000 8,00 3,000 24,00

Concio n.19 1,000 6,00 3,000 18,00

Concio n.20 1,000 6,00 3,000 18,00

Concio n.21 1,000 5,00 3,000 15,00

Concio n.22 1,000 5,00 3,000 15,00

Concio n.23 1,000 4,00 3,000 12,00

Concio n.24 1,000 6,00 3,000 18,00

Concio n.25 1,000 6,00 3,000 18,00

Concio n.26 1,000 5,00 2,000 10,00

Concio n.27 1,000 8,00 2,000 16,00

Concio n.28 1,000 6,00 1,000 6,00

Concio n.29

Concio n.30

Concio n.31

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 367,00 77´539´473,93
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Concio n.01 1,000 12,00 2,000 24,00

Concio n.02 1,000 12,00 2,000 24,00

Concio n.03 1,000 4,00 1,000 4,00

Concio n.04 1,000 4,00 1,000 4,00

Concio n.05

Concio n.06

Concio n.07 1,000 6,00 1,000 6,00

Concio n.08 1,000 5,00 2,000 10,00

Concio n.09 1,000 8,00 2,000 16,00

Concio n.10 1,000 12,00 3,000 36,00

Concio n.11 1,000 6,00 3,000 18,00

Concio n.12 1,000 5,00 3,000 15,00

Concio n.13 1,000 4,00 3,000 12,00

Concio n.14 1,000 4,00 3,000 12,00

Concio n.15 1,000 12,00 3,000 36,00

Concio n.16 1,000 5,00 3,000 15,00

Concio n.17 1,000 5,00 3,000 15,00

Concio n.18 1,000 8,00 3,000 24,00

Concio n.19 1,000 6,00 3,000 18,00

Concio n.20 1,000 6,00 3,000 18,00

Concio n.21 1,000 5,00 3,000 15,00

Concio n.22 1,000 5,00 3,000 15,00

Concio n.23 1,000 4,00 3,000 12,00

Concio n.24 1,000 6,00 3,000 18,00

Concio n.25 1,000 6,00 3,000 18,00

Concio n.26 1,000 5,00 3,000 15,00

Concio n.27 1,000 8,00 3,000 24,00

Concio n.28 1,000 6,00 3,000 18,00

Concio n.29 1,000 6,00 3,000 18,00

Concio n.30 1,000 5,00 2,000 10,00

Concio n.31 1,000 6,70 2,000 13,40

Concio n.01 1,000 12,00 3,000 36,00

Concio n.02 1,000 12,00 2,400 28,80

Concio n.03 1,000 4,00 2,800 11,20

Concio n.04 1,000 4,00 2,300 9,20

Concio n.05 1,000 5,00 2,700 13,50

Concio n.06 1,000 6,00 2,800 16,80

Concio n.07 1,000 6,00 2,500 15,00

Concio n.08 1,000 5,00 2,200 11,00

Concio n.09 1,000 8,00 2,900 23,20

Concio n.10 1,000 12,00 2,700 32,40

Concio n.11 1,000 6,00 2,400 14,40

Concio n.12 1,000 5,00 2,100 10,50

Concio n.13 1,000 4,00 2,800 11,20

Concio n.14 1,000 4,00 2,500 10,00

Concio n.15 1,000 12,00 2,200 26,40

Concio n.16 1,000 5,00 2,300 11,50

Concio n.17 1,000 5,00 3,000 15,00

Concio n.18 1,000 8,00 3,800 30,40

Concio n.19 1,000 6,00 3,400 20,40

Concio n.20 1,000 6,00 3,000 18,00

Concio n.21 1,000 5,00 2,500 12,50

Concio n.22 1,000 5,00 2,100 10,50

Concio n.23 1,000 4,00 2,600 10,40

Concio n.24 1,000 6,00 2,200 13,20

Concio n.25 1,000 6,00 2,700 16,20

Concio n.26 1,000 5,00 2,500 12,50

Concio n.27 1,000 8,00 2,100 16,80

Concio n.28 1,000 6,00 2,300 13,80

Concio n.29 1,000 6,00 2,500 15,00

Concio n.30 1,000 5,00 2,700 13,50

Concio n.31 1,000 6,70 2,200 14,74

A detrarrarre cordolo

Concio n.01 -1,000 12,00 0,500 -6,00

Concio n.02 -1,000 12,00 0,500 -6,00

Concio n.03 -1,000 4,00 0,500 -2,00

Concio n.04 -1,000 4,00 0,500 -2,00

Concio n.05 -1,000 5,00 0,500 -2,50

Concio n.06 -1,000 6,00 0,500 -3,00

Concio n.07 -1,000 6,00 0,500 -3,00

Concio n.08 -1,000 5,00 0,500 -2,50

Concio n.09 -1,000 8,00 0,500 -4,00

Concio n.10 -1,000 12,00 0,500 -6,00

Concio n.11 -1,000 6,00 0,500 -3,00

Concio n.12 -1,000 5,00 0,500 -2,50

Concio n.13 -1,000 4,00 0,500 -2,00

Concio n.14 -1,000 4,00 0,500 -2,00

Concio n.15 -1,000 12,00 0,500 -6,00

Concio n.16 -1,000 5,00 0,500 -2,50

Concio n.17 -1,000 5,00 0,500 -2,50

Concio n.18 -1,000 8,00 0,500 -4,00

Concio n.19 -1,000 6,00 0,500 -3,00

Concio n.20 -1,000 6,00 0,500 -3,00

Concio n.21 -1,000 5,00 0,500 -2,50

Concio n.22 -1,000 5,00 0,500 -2,50

Concio n.23 -1,000 4,00 0,500 -2,00

Concio n.24 -1,000 6,00 0,500 -3,00

Concio n.25 -1,000 6,00 0,500 -3,00

Concio n.26 -1,000 5,00 0,500 -2,50

Concio n.27 -1,000 8,00 0,500 -4,00

Concio n.28 -1,000 6,00 0,500 -3,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´274,44 77´539´473,93
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Concio n.29 -1,000 6,00 0,500 -3,00

Concio n.30 -1,000 5,00 0,500 -2,50

Concio n.31 -1,000 6,70 0,500 -3,35

NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO IC05-T00OS24STRST01, IC06-T00OS24STRST02, IC07-

T00OS24STRST03, IC08-T00OS24STRST04, IC09-T00OS24STRST05 E IC10-

T00OS24STRST06

Sommano positivi... mq 1´364,44

Sommano negativi... mq -98,85

SOMMANO... mq 1´265,59 36,66 46´396,53
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 77´585´870,46
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R I P O R T O 77´585´870,46

OS25 - OPERA DI SOSTEGNO 06 - ASSE 02 DA KM 0+591,33 A KM 0+725,00
(Gruppo elaborati ND)  (Cat 178)

OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a.  - OG3  (SbCat 52)

3702 / 3555 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale 132,25 0,500 1,200 79,35

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

ND001 - T00OS25STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 79,35 121,69 9´656,10

3703 / 3556 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale 2,000 132,25 1,200 317,40

Cordolo sommitale 2,000 0,500 1,200 1,20

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

ND001 - T00OS25STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 318,60 22,19 7´069,73

3704 / 3557 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale 80,000 132,25 10´580,00

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

ND001 - T00OS25STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 10´580,00 1,11 11´743,80

3705 / 3558 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo di base *(lung.=132,25-4,99-3,62) 123,64 1,120 0,500 69,24

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

ND001 - T00OS25STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 69,24 121,69 8´425,82

3706 / 3559 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo di base 1,000 123,64 0,500 61,82

Cordolo di base 2,000 1,120 0,500 1,12

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

ND001 - T00OS25STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 62,94 22,19 1´396,64

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 77´624´162,55
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3707 / 3560 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo di base - ferri longitudinale *(H/peso=,016*,016*3,14/4*7850) 12,000 123,64 1,100 1,578 2´575,37

Cordolo di base - ferri trasversale *(H/peso=,012*,012*3,14/4*7850) 4,000 123,64 3,300 0,887 1´447,63

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

ND001 - T00OS25STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 4´023,00 1,11 4´465,53

OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a.  - OG3  (SbCat 53)

3708 / 3561 OPERE D'ARTE
B.08.002.1 MANUFATTI PREFABBRICATI
11/05/2020 PANNELLI

PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Lastra frontale 619,40

Veletta sommitale 132,25 0,300 39,68

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

ND001 - T00OS25STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 659,08 36,66 24´161,87

3709 / 3562 OPERE D'ARTE
B.08.049 MANUFATTI PREFABBRICATI
15/06/2020 SOVRAPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER PARAMENTO IN PIETRA O

DISEGNATO
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Lastra frontale 619,40

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

ND001 - T00OS25STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 619,40 61,67 38´198,40

3710 / 3563 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Getto di finitura 132,25 0,940 0,200 24,86

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

ND001 - T00OS25STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 24,86 121,69 3´025,21

3711 / 3564 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Getto di finitura 1,000 132,25 0,200 26,45

Getto di finitura 2,000 0,940 0,200 0,38

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

ND001 - T00OS25STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 26,83 22,19 595,36

3712 / 3565 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 77´694´608,92
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OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Getto di finitura 40,000 132,25 5´290,00

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

ND001 - T00OS25STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 5´290,00 1,11 5´871,90

3713 / 3566 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Riempimento contro paratia di pali 539,780 0,350 188,92

Riempiemnto contro cordolo sommitale 132,25 0,200 1,100 29,10

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

ND001 - T00OS25STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 218,02 126,05 27´481,42

3714 / 3567 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Riempimento contro paratia di pali 539,780 0,350 40,000 7´556,92

Riempiemnto contro cordolo sommitale *(H/peso=1,100*40) 132,25 0,200 44,000 1´163,80

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

ND001 - T00OS25STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 8´720,72 1,11 9´680,00
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 77´737´642,24
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R I P O R T O 77´737´642,24

OS26 - OPERA DI SOSTEGNO 07 - RICUCITURA 02 DA KM 0+007,31 A KM 0+
102,02 (Gruppo Elaborati NE)  (Cat 179)

OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a.  - OG3  (SbCat 52)

3715 / 3579 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale 100,27 0,500 1,200 60,16

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NE001-T00OS26STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 60,16 121,69 7´320,87

3716 / 3580 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale 2,000 100,27 1,200 240,65

Cordolo sommitale 2,000 0,500 1,200 1,20

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NE001-T00OS26STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 241,85 22,19 5´366,65

3717 / 3581 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale 80,000 100,27 8´021,60

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NE001-T00OS26STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 8´021,60 1,11 8´903,98

3718 / 3582 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo di base *(lung.=100,27-4,99-3,62) 91,66 1,120 0,500 51,33

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NE001-T00OS26STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 51,33 121,69 6´246,35

3719 / 3583 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo di base 1,000 91,66 0,500 45,83

Cordolo di base 2,000 1,120 0,500 1,12

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NE001-T00OS26STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 46,95 22,19 1´041,82

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 77´766´521,91
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3720 / 3584 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo di base - ferri longitudinale *(H/peso=,016*,016*3,14/4*7850) 12,000 91,66 1,100 1,578 1´909,24

Cordolo di base - ferri trasversale *(H/peso=,012*,012*3,14/4*7850) 4,000 91,66 3,300 0,887 1´073,19

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NE001-T00OS26STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 2´982,43 1,11 3´310,50

OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a.  - OG3  (SbCat 53)

3721 / 3585 OPERE D'ARTE
B.08.002.1 MANUFATTI PREFABBRICATI
11/05/2020 PANNELLI

PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Lastra frontale 381,64

Veletta sommitale 100,27 0,300 30,08

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NE001-T00OS26STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 411,72 36,66 15´093,66

3722 / 3586 OPERE D'ARTE
B.08.049 MANUFATTI PREFABBRICATI
15/06/2020 SOVRAPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER PARAMENTO IN PIETRA O

DISEGNATO
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Lastra frontale 381,64

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NE001-T00OS26STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 381,64 61,67 23´535,74

3723 / 3587 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Getto di finitura 100,27 0,940 0,200 18,85

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NE001-T00OS26STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 18,85 121,69 2´293,86

3724 / 3588 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Getto di finitura 1,000 100,27 0,200 20,05

Getto di finitura 2,000 0,940 0,200 0,38

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NE001-T00OS26STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 20,43 22,19 453,34

3725 / 3589 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 77´811´209,01
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 77´811´209,01

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Getto di finitura 40,000 100,27 4´010,80

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NE001-T00OS26STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 4´010,80 1,11 4´451,99

3726 / 3590 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Riempimento contro paratia di pali 321,470 0,350 112,51

Riempimento contro cordolo sommitale 100,27 0,200 1,100 22,06

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NE001-T00OS26STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 134,57 126,05 16´962,55

3727 / 3591 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Riempimento contro paratia di pali 321,470 0,350 40,000 4´500,58

Riempimento contro cordolo sommitale *(H/peso=1,100*40) 100,27 0,200 44,000 882,38

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NE001-T00OS26STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 5´382,96 1,11 5´975,09
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 77´838´598,64
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 77´838´598,64

OS27 - OPERA DI SOSTEGNO 08 - ASSE 04 DA KM 0+163,27 A KM 0+250,00
(Gruppo Elaborati ID)  (Cat 180)

OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a.  - OG3  (SbCat 52)

3728 / 4775 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
21/06/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
OPERE DI SOSTEGNO
----------------------
Concio n.01 *(lung.=6,00+,2)*(larg.=4,5+,2+,2) 6,20 4,900 0,200 6,08

Concio n.02 *(larg.=4,5+,2+,2) 6,50 4,900 0,200 6,37

Concio n.03 *(larg.=4,5+,2+,2) 6,85 4,900 0,200 6,71

Concio n.04 *(larg.=4+,2+,2) 7,12 4,400 0,200 6,27

Concio n.05 *(larg.=4+,2+,2) 7,04 4,400 0,200 6,20

Concio n.06 *(larg.=3,5+,2+,2) 7,58 3,900 0,200 5,91

Concio n.07 *(larg.=3,5+,2+,2) 8,07 3,900 0,200 6,29

Concio n.08 *(larg.=3+,2+,2) 8,26 3,400 0,200 5,62

Concio n.09 *(larg.=3+,2+,2) 8,65 3,400 0,200 5,88

Concio n.10 *(larg.=3+,2+,2) 6,82 3,400 0,200 4,64

Concio n.11 *(lung.=7,03+,2)*(larg.=3+,2+,2) 7,23 3,400 0,200 4,92

NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO ID03-T00OS27STRST01 E ID04-T00OS27STRST02

SOMMANO... mc 64,89 67,10 4´354,12

3729 / 4776 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO
----------------------
Concio n.01 6,00 4,500 0,800 21,60

Concio n.02 6,50 4,500 0,800 23,40

Concio n.03 6,85 4,500 0,800 24,66

Concio n.04 7,12 4,000 0,800 22,78

Concio n.05 7,04 4,000 0,800 22,53

Concio n.06 7,58 3,500 0,800 21,22

Concio n.07 8,07 3,500 0,800 22,60

Concio n.08 8,26 3,000 0,800 19,82

Concio n.09 8,65 3,000 0,800 20,76

Concio n.10 6,82 3,000 0,800 16,37

Concio n.11 7,03 3,000 0,800 16,87

NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO ID03-T00OS27STRST01 E ID04-T00OS27STRST02

SOMMANO... mc 232,61 121,69 28´306,31

3730 / 4777 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO
----------------------
Concio n.01 2,000 6,00 0,800 9,60

Concio n.02 2,000 6,50 0,800 10,40

Concio n.03 2,000 6,85 0,800 10,96

Concio n.04 2,000 7,12 0,800 11,39

Concio n.05 2,000 7,04 0,800 11,26

Concio n.06 2,000 7,58 0,800 12,13

Concio n.07 2,000 8,07 0,800 12,91

Concio n.08 2,000 8,26 0,800 13,22

Concio n.09 2,000 8,65 0,800 13,84

Concio n.10 2,000 6,82 0,800 10,91

Concio n.11 2,000 7,03 0,800 11,25

Concio n.01 2,000 4,500 0,800 7,20

Concio n.02 1,000 4,500 0,800 3,60

Concio n.03 1,000 4,500 0,800 3,60

Concio n.04 1,000 4,000 0,800 3,20

Concio n.05 1,000 4,000 0,800 3,20

Concio n.06 1,000 3,500 0,800 2,80

Concio n.07 1,000 3,500 0,800 2,80

Concio n.08 1,000 3,000 0,800 2,40

Concio n.09 1,000 3,000 0,800 2,40

Concio n.10 1,000 3,000 0,800 2,40

Concio n.11 1,000 3,000 0,800 2,40

NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO ID03-T00OS27STRST01 E ID04-T00OS27STRST02

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 163,87 77´871´259,07
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 163,87 77´871´259,07

SOMMANO... mq 163,87 22,19 3´636,28

3731 / 4778 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Armatura 232,610 150,00 34´891,50

SOMMANO... kg 34´891,50 1,11 38´729,57

OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a.  - OG3  (SbCat 53)

3732 / 4779 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO
----------------------
Concio n.01 6,00 1,000 0,800 4,80

Concio n.02 6,50 1,000 0,800 5,20

Concio n.03 6,85 1,000 0,800 5,48

Concio n.04 7,12 1,000 0,800 5,70

Concio n.05 7,04 1,000 0,800 5,63

Concio n.06

Concio n.07

Concio n.08

Concio n.09

Concio n.10

Concio n.11

Concio n.01 *(H/peso=2,5/2+2,7/2) 6,00 0,500 2,600 7,80

Concio n.02 *(H/peso=2,4/2+2,6/2) 6,50 0,500 2,500 8,13

Concio n.03 *(H/peso=2,4/2+2,6/2) 6,85 0,500 2,500 8,56

Concio n.04 *(H/peso=2/2+2,2/2) 7,12 0,500 2,100 7,48

Concio n.05 *(H/peso=2/2+2,2/2) 7,04 0,500 2,100 7,39

Concio n.06 *(H/peso=2,7/2+2,9/2) 7,58 0,500 2,800 10,61

Concio n.07 *(H/peso=2,7/2+2,9/2) 8,07 0,500 2,800 11,30

Concio n.08 *(H/peso=2,3/2+2,5/2) 8,26 0,500 2,400 9,91

Concio n.09 *(H/peso=2,3/2+2,5/2) 8,65 0,500 2,400 10,38

Concio n.10 *(H/peso=1,9/2+2,05/2) 6,82 0,500 1,975 6,73

Concio n.11 *(H/peso=1,9/2+2,06/2) 7,03 0,500 1,980 6,96

Concio n.01 6,00 0,300 0,500 0,90

Concio n.02 6,50 0,300 0,500 0,98

Concio n.03 6,85 0,300 0,500 1,03

Concio n.04 7,12 0,300 0,500 1,07

Concio n.05 7,04 0,300 0,500 1,06

Concio n.06 7,58 0,300 0,500 1,14

Concio n.07 8,07 0,300 0,500 1,21

Concio n.08 8,26 0,300 0,500 1,24

Concio n.09 8,65 0,300 0,500 1,30

Concio n.10 6,82 0,300 0,500 1,02

Concio n.11 7,03 0,300 0,500 1,05

NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO ID03-T00OS27STRST01 E ID04-T00OS27STRST02

SOMMANO... mc 134,06 121,69 16´313,76

3733 / 4780 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO
----------------------
CASSERI LONGITUDINALI

Concio n.01 2,000 6,00 1,000 12,00

Concio n.02 2,000 6,50 1,000 13,00

Concio n.03 2,000 6,85 1,000 13,70

Concio n.04 2,000 7,12 1,000 14,24

Concio n.05 2,000 7,04 1,000 14,08

Concio n.06

Concio n.07

Concio n.08

Concio n.09

Concio n.10

Concio n.11

Concio n.01 *(H/peso=2,5/2+2,7/2) 2,000 6,00 2,600 31,20

Concio n.02 *(H/peso=2,4/2+2,6/2) 2,000 6,50 2,500 32,50

Concio n.03 *(H/peso=2,4/2+2,6/2) 2,000 6,85 2,500 34,25

Concio n.04 *(H/peso=2/2+2,2/2) 2,000 7,12 2,100 29,90

Concio n.05 *(H/peso=2/2+2,2/2) 2,000 7,04 2,100 29,57

Concio n.06 *(H/peso=2,7/2+2,9/2) 2,000 7,58 2,800 42,45

Concio n.07 *(H/peso=2,7/2+2,9/2) 2,000 8,07 2,800 45,19

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 312,08 77´929´938,68
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 312,08 77´929´938,68

Concio n.08 *(H/peso=2,3/2+2,5/2) 2,000 8,26 2,400 39,65

Concio n.09 *(H/peso=2,3/2+2,5/2) 2,000 8,65 2,400 41,52

Concio n.10 *(H/peso=1,9/2+2,05/2) 2,000 6,82 1,975 26,94

Concio n.11 *(H/peso=1,9/2+2,06/2) 2,000 7,03 1,980 27,84

CASSERI INFERIORI

Concio n.01 6,00 0,300 1,80

Concio n.02 6,50 0,300 1,95

Concio n.03 6,85 0,300 2,06

Concio n.04 7,12 0,300 2,14

Concio n.05 7,04 0,300 2,11

Concio n.06 7,58 0,300 2,27

Concio n.07 8,07 0,300 2,42

Concio n.08 8,26 0,300 2,48

Concio n.09 8,65 0,300 2,60

Concio n.10 6,82 0,300 2,05

Concio n.11 7,03 0,300 2,11

CASSERI TRASVERSALI

Concio n.01 2,000 0,800 1,000 1,60

Concio n.02 1,000 0,800 1,000 0,80

Concio n.03 1,000 0,800 1,000 0,80

Concio n.04 1,000 0,800 1,000 0,80

Concio n.05 1,000 0,800 1,000 0,80

Concio n.06

Concio n.07

Concio n.08

Concio n.09

Concio n.10

Concio n.11

Concio n.01 *(H/peso=2,5/2+2,7/2) 2,000 0,500 2,600 2,60

Concio n.02 *(H/peso=2,4/2+2,6/2) 1,000 0,500 2,500 1,25

Concio n.03 *(H/peso=2,4/2+2,6/2) 1,000 0,500 2,500 1,25

Concio n.04 *(H/peso=2/2+2,2/2) 1,000 0,500 2,100 1,05

Concio n.05 *(H/peso=2/2+2,2/2) 1,000 0,500 2,100 1,05

Concio n.06 *(H/peso=2,7/2+2,9/2) 1,000 0,500 2,800 1,40

Concio n.07 *(H/peso=2,7/2+2,9/2) 1,000 0,500 2,800 1,40

Concio n.08 *(H/peso=2,3/2+2,5/2) 1,000 0,500 2,400 1,20

Concio n.09 *(H/peso=2,3/2+2,5/2) 1,000 0,500 2,400 1,20

Concio n.10 *(H/peso=1,9/2+2,05/2) 1,000 0,500 1,975 0,99

Concio n.11 *(H/peso=1,9/2+2,06/2) 1,000 0,500 1,980 0,99

Concio n.01 2,000 0,300 5,000 3,00

Concio n.02 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.03 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.04 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.05 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.06 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.07 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.08 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.09 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.10 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.11 1,000 0,300 0,500 0,15

NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO ID03-T00OS27STRST01 E ID04-T00OS27STRST02

SOMMANO... mq 495,70 22,19 10´999,58

3734 / 4781 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Getto 134,060 150,000 20´109,00

SOMMANO... kg 20´109,00 1,11 22´320,99

3735 / 4782 OPERE D'ARTE
B.06.040 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
21/06/2020 RIVESTIMENTO DI MURATURE IN ELEVAZIONE

OPERE DI SOSTEGNO
----------------------
Concio n.01 6,00 1,000 6,00

Concio n.02 6,50 1,000 6,50

Concio n.03 6,85 1,000 6,85

Concio n.04 7,12 1,000 7,12

Concio n.05 7,04 1,000 7,04

Concio n.06

Concio n.07

Concio n.08

Concio n.09

Concio n.10

Concio n.11

Concio n.01 *(H/peso=2,5/2+2,7/2) 6,00 2,600 15,60

Concio n.02 *(H/peso=2,4/2+2,6/2) 6,50 2,500 16,25

Concio n.03 *(H/peso=2,4/2+2,6/2) 6,85 2,500 17,13

Concio n.04 *(H/peso=2/2+2,2/2) 7,12 2,100 14,95

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 97,44 77´963´259,25
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 97,44 77´963´259,25

Concio n.05 *(H/peso=2/2+2,2/2) 7,04 2,100 14,78

Concio n.06 *(H/peso=2,7/2+2,9/2) 7,58 2,800 21,22

Concio n.07 *(H/peso=2,7/2+2,9/2) 8,07 2,800 22,60

Concio n.08 *(H/peso=2,3/2+2,5/2) 8,26 2,400 19,82

Concio n.09 *(H/peso=2,3/2+2,5/2) 8,65 2,400 20,76

Concio n.10 *(H/peso=1,9/2+2,05/2) 6,82 1,975 13,47

Concio n.11 *(H/peso=1,9/2+2,06/2) 7,03 1,980 13,92

A detrarre altezza cordolo

Concio n.01 -1,000 6,00 0,500 -3,00

Concio n.02 -1,000 6,50 0,500 -3,25

Concio n.03 -1,000 6,85 0,500 -3,43

Concio n.04 -1,000 7,12 0,500 -3,56

Concio n.05 -1,000 7,04 0,500 -3,52

Concio n.06 -1,000 7,58 0,500 -3,79

Concio n.07 -1,000 8,07 0,500 -4,04

Concio n.08 -1,000 8,26 0,500 -4,13

Concio n.09 -1,000 8,65 0,500 -4,33

Concio n.10 -1,000 6,82 0,500 -3,41

Concio n.11 -1,000 7,03 0,500 -3,52

NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO ID03-T00OS27STRST01 E ID04-T00OS27STRST02

Sommano positivi... mq 224,01

Sommano negativi... mq -39,98

SOMMANO... mq 184,03 36,66 6´746,54
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 77´970´005,79
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 77´970´005,79

OS28 - OPERA DI SOSTEGNO 09 - ASSE 04 DA KM 0+550,14 A KM 0+623,57
(Gruppo Elaborati IE)  (Cat 181)

OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a.  - OG3  (SbCat 52)

3736 / 4783 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
21/06/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
OPERE DI SOSTEGNO
----------------------
Concio n.01 *(lung.=12,00+,2)*(larg.=3+,2+,2) 12,20 3,400 0,200 8,30

Concio n.02 *(larg.=3+,2+,2) 12,00 3,400 0,200 8,16

Concio n.03 *(larg.=3+,2+,2) 12,00 3,400 0,200 8,16

Concio n.04 *(larg.=3+,2+,2) 12,00 3,400 0,200 8,16

Concio n.05 *(larg.=3+,2+,2) 12,00 3,400 0,200 8,16

Concio n.06 *(lung.=13,51+,2)*(larg.=3+,2+,2) 13,71 3,400 0,200 9,32

NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO IE03-T00OS28STRST01

SOMMANO... mc 50,26 67,10 3´372,45

3737 / 4784 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO
----------------------
Concio n.01 12,00 3,000 0,800 28,80

Concio n.02 12,00 3,000 0,800 28,80

Concio n.03 12,00 3,000 0,800 28,80

Concio n.04 12,00 3,000 0,800 28,80

Concio n.05 12,00 3,000 0,800 28,80

Concio n.06 13,51 3,000 0,800 32,42

NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO IE03-T00OS28STRST01

SOMMANO... mc 176,42 121,69 21´468,55

3738 / 4785 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO
----------------------
Concio n.01 2,000 12,00 0,800 19,20

Concio n.02 2,000 12,00 0,800 19,20

Concio n.03 2,000 12,00 0,800 19,20

Concio n.04 2,000 12,00 0,800 19,20

Concio n.05 2,000 12,00 0,800 19,20

Concio n.06 2,000 13,51 0,800 21,62

Concio n.01 2,000 3,000 0,800 4,80

Concio n.02 1,000 3,000 0,800 2,40

Concio n.03 1,000 3,000 0,800 2,40

Concio n.04 1,000 3,000 0,800 2,40

Concio n.05 1,000 3,000 0,800 2,40

Concio n.06 1,000 3,000 0,800 2,40

NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO IE03-T00OS28STRST01

SOMMANO... mq 134,42 22,19 2´982,78

3739 / 4786 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Armatura 176,420 150,00 26´463,00

SOMMANO... kg 26´463,00 1,11 29´373,93

OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a.  - OG3  (SbCat 53)

3740 / 4787 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 78´027´203,50
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 78´027´203,50

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO
----------------------
Concio n.01 12,00 0,500 2,200 13,20

Concio n.02 12,00 0,500 2,200 13,20

Concio n.03 12,00 0,500 2,200 13,20

Concio n.04 12,00 0,500 2,200 13,20

Concio n.05 12,00 0,500 2,200 13,20

Concio n.06 13,51 0,500 2,200 14,86

Concio n.01 12,00 0,300 0,500 1,80

Concio n.02 12,00 0,300 0,500 1,80

Concio n.03 12,00 0,300 0,500 1,80

Concio n.04 12,00 0,300 0,500 1,80

Concio n.05 12,00 0,300 0,500 1,80

Concio n.06 13,51 0,300 0,500 2,03

NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO IE03-T00OS28STRST01

SOMMANO... mc 91,89 121,69 11´182,09

3741 / 4788 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO
----------------------
CASSERI LONGITUDINALI

Concio n.01 2,000 12,00 2,200 52,80

Concio n.02 2,000 12,00 2,200 52,80

Concio n.03 2,000 12,00 2,200 52,80

Concio n.04 2,000 12,00 2,200 52,80

Concio n.05 2,000 12,00 2,200 52,80

Concio n.06 2,000 13,51 2,200 59,44

CASSERI INFERIORI

Concio n.01 12,00 0,300 3,60

Concio n.02 12,00 0,300 3,60

Concio n.03 12,00 0,300 3,60

Concio n.04 12,00 0,300 3,60

Concio n.05 12,00 0,300 3,60

Concio n.06 13,51 0,300 4,05

CASSERI TRASVERSALI

Concio n.01 2,000 0,500 2,200 2,20

Concio n.02 1,000 0,500 2,200 1,10

Concio n.03 1,000 0,500 2,200 1,10

Concio n.04 1,000 0,500 2,200 1,10

Concio n.05 1,000 0,500 2,200 1,10

Concio n.06 1,000 0,500 2,200 1,10

Concio n.01 2,000 0,300 0,500 0,30

Concio n.02 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.03 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.04 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.05 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.06 1,000 0,300 0,500 0,15

NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO IE03-T00OS28STRST01

SOMMANO... mq 354,24 22,19 7´860,59

3742 / 4789 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Getto 91,890 150,000 13´783,50

SOMMANO... kg 13´783,50 1,11 15´299,69

3743 / 4790 OPERE D'ARTE
B.06.040 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
21/06/2020 RIVESTIMENTO DI MURATURE IN ELEVAZIONE

OPERE DI SOSTEGNO
----------------------
Concio n.01 *(H/peso=2,5/2+2,7/2) 12,00 2,600 31,20

Concio n.02 *(H/peso=2,4/2+2,6/2) 12,00 2,500 30,00

Concio n.03 *(H/peso=2,4/2+2,6/2) 12,00 2,500 30,00

Concio n.04 *(H/peso=2/2+2,2/2) 12,00 2,100 25,20

Concio n.05 *(H/peso=2/2+2,2/2) 12,00 2,100 25,20

Concio n.06 *(H/peso=2,7/2+2,9/2) 13,51 2,800 37,83

A detrarre altezza cordolo

Concio n.01 -1,000 12,00 0,500 -6,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 173,43 78´061´545,87
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 173,43 78´061´545,87

Concio n.02 -1,000 12,00 0,500 -6,00

Concio n.03 -1,000 12,00 0,500 -6,00

Concio n.04 -1,000 12,00 0,500 -6,00

Concio n.05 -1,000 12,00 0,500 -6,00

Concio n.06 -1,000 13,51 0,500 -6,76

NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO IE03-T00OS28STRST01

Sommano positivi... mq 179,43

Sommano negativi... mq -36,76

SOMMANO... mq 142,67 36,66 5´230,28
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 78´066´776,15
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 78´066´776,15

OS29 - OPERA DI SOSTEGNO 10 - RICUCITURA 04 DA KM 0+000,00 A KM 0+
040,23 (Gruppo Elaborati NF)  (Cat 182)

OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a.  - OG3  (SbCat 52)

3744 / 3792 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale 49,56 0,500 1,200 29,74

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NF001-T00OS29STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 29,74 121,69 3´619,06

3745 / 3793 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale 2,000 49,56 1,200 118,94

Cordolo sommitale 2,000 0,500 1,200 1,20

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NF001-T00OS29STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 120,14 22,19 2´665,91

3746 / 3794 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale 80,000 49,56 3´964,80

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NF001-T00OS29STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 3´964,80 1,11 4´400,93

3747 / 3795 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo di base *(lung.=49,56-4,07-7,57) 37,92 1,120 0,500 21,24

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NF001-T00OS29STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 21,24 121,69 2´584,70

3748 / 3796 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo di base 1,000 37,92 0,500 18,96

Cordolo di base 2,000 1,120 0,500 1,12

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NF001-T00OS29STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 20,08 22,19 445,58

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 78´080´492,33
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 78´080´492,33

3749 / 3797 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo di base - ferri longitudinale *(H/peso=,016*,016*3,14/4*7850) 12,000 37,92 1,100 1,578 789,86

Cordolo di base - ferri trasversale *(H/peso=,012*,012*3,14/4*7850) 4,000 37,92 3,300 0,887 443,98

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NF001-T00OS29STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 1´233,84 1,11 1´369,56

OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a.  - OG3  (SbCat 53)

3750 / 3798 OPERE D'ARTE
B.08.002.1 MANUFATTI PREFABBRICATI
11/05/2020 PANNELLI

PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Lastra frontale 88,94

Veletta sommitale 49,56 0,300 14,87

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NF001-T00OS29STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 103,81 36,66 3´805,67

3751 / 3799 OPERE D'ARTE
B.08.049 MANUFATTI PREFABBRICATI
15/06/2020 SOVRAPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER PARAMENTO IN PIETRA O

DISEGNATO
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Lastra frontale 88,94

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NF001-T00OS29STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 88,94 61,67 5´484,93

3752 / 3800 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Getto di finitura 49,56 0,940 0,200 9,32

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NF001-T00OS29STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 9,32 121,69 1´134,15

3753 / 3801 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Getto di finitura 1,000 49,56 0,200 9,91

Getto di finitura 2,000 0,940 0,200 0,38

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NF001-T00OS29STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 10,29 22,19 228,34

3754 / 3802 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 78´092´514,98
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R I P O R T O 78´092´514,98

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Getto di finitura 40,000 49,56 1´982,40

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NF001-T00OS29STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 1´982,40 1,11 2´200,46

3755 / 3803 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Riempimento contro paratia di pali 88,940 0,350 31,13

Riempimento contro cordolo sommitale 49,56 0,200 1,100 10,90

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NF001-T00OS29STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 42,03 126,05 5´297,88

3756 / 3804 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Riempimento contro paratia di pali 88,940 0,350 40,000 1´245,16

Riempimento contro cordolo sommitale *(H/peso=1,100*40) 49,56 0,200 44,000 436,13

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NF001-T00OS29STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 1´681,29 1,11 1´866,23
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 78´101´879,55
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 78´101´879,55

OS30 - OPERA DI SOSTEGNO 11 - ASSE 04 DA KM 0+858,60 A KM 0+890,14
(Gruppo Elaborati IF)  (Cat 183)

OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a.  - OG3  (SbCat 52)

3757 / 4791 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
21/06/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
OPERE DI SOSTEGNO
----------------------
Concio n.01 *(lung.=12,00+,2)*(larg.=2+,2+,2) 12,20 2,400 0,200 5,86

Concio n.02 *(larg.=2+,2+,2) 12,00 2,400 0,200 5,76

Concio n.03 *(lung.=5,77+,2)*(larg.=2+,2+,2) 5,97 2,400 0,200 2,87

NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO IF03-T00OS29STRST01

SOMMANO... mc 14,49 67,10 972,28

3758 / 4792 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO
----------------------
Concio n.01 12,00 2,000 0,600 14,40

Concio n.02 12,00 2,000 0,600 14,40

Concio n.03 5,77 2,000 0,600 6,92

NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO IF03-T00OS29STRST01

SOMMANO... mc 35,72 121,69 4´346,77

3759 / 4793 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO
----------------------
Concio n.01 2,000 12,00 0,600 14,40

Concio n.02 2,000 12,00 0,600 14,40

Concio n.03 2,000 5,77 0,600 6,92

Concio n.01 2,000 2,000 0,600 2,40

Concio n.02 1,000 2,000 0,600 1,20

Concio n.03 1,000 2,000 0,600 1,20

NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO IF03-T00OS29STRST01

SOMMANO... mq 40,52 22,19 899,14

3760 / 4794 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Armatura 35,720 150,00 5´358,00

SOMMANO... kg 5´358,00 1,11 5´947,38

OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a.  - OG3  (SbCat 53)

3761 / 4795 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO
----------------------
Concio n.01 12,00 0,500 1,600 9,60

Concio n.02 12,00 0,500 1,600 9,60

Concio n.03 5,77 0,500 1,600 4,62

Concio n.01 12,00 0,300 0,250 0,90

Concio n.02 12,00 0,300 0,250 0,90

Concio n.03 5,77 0,300 0,250 0,43

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 26,05 78´114´045,12
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26,05 78´114´045,12

NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO IF03-T00OS29STRST01

SOMMANO... mc 26,05 121,69 3´170,02

3762 / 4796 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO
----------------------
CASSERI LONGITUDINALI

Concio n.01 2,000 12,00 1,600 38,40

Concio n.02 2,000 12,00 1,600 38,40

Concio n.03 2,000 5,77 1,600 18,46

CASSERI INFERIORI

Concio n.01 12,00 0,300 3,60

Concio n.02 12,00 0,300 3,60

Concio n.03 5,77 0,300 1,73

CASSERI TRASVERSALI

Concio n.01 2,000 0,500 1,600 1,60

Concio n.02 1,000 0,500 1,600 0,80

Concio n.03 1,000 0,500 1,600 0,80

Concio n.01 2,000 0,300 0,250 0,15

Concio n.02 1,000 0,300 0,250 0,08

Concio n.03 1,000 0,300 0,250 0,08

NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO IE03-T00OS28STRST01

SOMMANO... mq 107,70 22,19 2´389,86

3763 / 4797 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Getto 26,050 150,000 3´907,50

SOMMANO... kg 3´907,50 1,11 4´337,33

3764 / 4798 OPERE D'ARTE
B.06.040 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
21/06/2020 RIVESTIMENTO DI MURATURE IN ELEVAZIONE

OPERE DI SOSTEGNO
----------------------
Concio n.01 12,00 1,600 19,20

Concio n.02 12,00 1,600 19,20

Concio n.03 5,77 1,600 9,23

A detrarre altezza cordolo

Concio n.01 -1,000 12,00 0,250 -3,00

Concio n.02 -1,000 12,00 0,250 -3,00

Concio n.03 -1,000 5,77 0,250 -1,44

NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO IF03-T00OS29STRST01

Sommano positivi... mq 47,63

Sommano negativi... mq -7,44

SOMMANO... mq 40,19 36,66 1´473,37

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 78´125´415,70
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 78´125´415,70

OS31 - OPERA DI SOSTEGNO 12 - ASSE 05 DA KM 0+077,90 A KM 0+122,90
(Gruppo Elaborati NG)  (Cat 184)

OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a.  - OG3  (SbCat 52)

3765 / 3811 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale 45,13 0,500 1,200 27,08

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NG001-T00OS31STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 27,08 121,69 3´295,37

3766 / 3812 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale 2,000 45,13 1,200 108,31

Cordolo sommitale 2,000 0,500 1,200 1,20

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NG001-T00OS31STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 109,51 22,19 2´430,03

3767 / 3813 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale 80,000 45,13 3´610,40

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NG001-T00OS31STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 3´610,40 1,11 4´007,54

3768 / 3814 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo di base *(lung.=45,13-3,57-4,04) 37,52 1,120 0,500 21,01

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NG001-T00OS31STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 21,01 121,69 2´556,71

3769 / 3815 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo di base 1,000 37,52 0,500 18,76

Cordolo di base 2,000 1,120 0,500 1,12

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NG001-T00OS31STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 19,88 22,19 441,14

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 78´138´146,49
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 78´138´146,49

3770 / 3816 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo di base - ferri longitudinale *(H/peso=,016*,016*3,14/4*7850) 12,000 37,52 1,100 1,578 781,53

Cordolo di base - ferri trasversale *(H/peso=,012*,012*3,14/4*7850) 4,000 37,52 3,300 0,887 439,30

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NG001-T00OS31STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 1´220,83 1,11 1´355,12

OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a.  - OG3  (SbCat 53)

3771 / 3817 OPERE D'ARTE
B.08.002.1 MANUFATTI PREFABBRICATI
11/05/2020 PANNELLI

PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Lastra frontale 85,87

Veletta sommitale 45,13 0,300 13,54

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NG001-T00OS31STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 99,41 36,66 3´644,37

3772 / 3818 OPERE D'ARTE
B.08.049 MANUFATTI PREFABBRICATI
15/06/2020 SOVRAPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER PARAMENTO IN PIETRA O

DISEGNATO
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Lastra frontale 85,87

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NG001-T00OS31STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 85,87 61,67 5´295,60

3773 / 3819 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Getto di finitura 45,13 0,940 0,200 8,48

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NG001-T00OS31STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 8,48 121,69 1´031,93

3774 / 3820 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Getto di finitura 1,000 45,13 0,200 9,03

Getto di finitura 2,000 0,940 0,200 0,38

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NG001-T00OS31STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 9,41 22,19 208,81

3775 / 3821 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 78´149´682,32
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R I P O R T O 78´149´682,32

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Getto di finitura 40,000 45,13 1´805,20

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NG001-T00OS31STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 1´805,20 1,11 2´003,77

3776 / 3822 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Riempimento contro paratia di pali 85,870 0,350 30,05

Riempimento contro cordolo sommitale 45,13 0,200 1,100 9,93

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NG001-T00OS31STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 39,98 126,05 5´039,48

3777 / 3823 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Riempimento contro paratia di pali 85,870 0,350 40,000 1´202,18

Riempimento contro cordolo sommitale *(H/peso=1,100*40) 45,13 0,200 44,000 397,14

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NG001-T00OS31STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 1´599,32 1,11 1´775,25
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 78´158´500,82
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 78´158´500,82

OS32 - OPERA DI SOSTEGNO 13 - ASSE 05 DA KM 0+172,94 A KM 0+279,41
(Gruppo Elaborati NH)  (Cat 185)

OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a.  - OG3  (SbCat 52)

3778 / 3835 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale 103,75 0,500 1,200 62,25

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NH001-T00OS32STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 62,25 121,69 7´575,20

3779 / 3836 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale 2,000 103,75 1,200 249,00

Cordolo sommitale 2,000 0,500 1,200 1,20

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NH001-T00OS32STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 250,20 22,19 5´551,94

3780 / 3837 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale 80,000 103,75 8´300,00

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NH001-T00OS32STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 8´300,00 1,11 9´213,00

3781 / 3838 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo di base *(lung.=103,75-3,19-3,08) 97,48 1,120 0,500 54,59

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NH001-T00OS32STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 54,59 121,69 6´643,06

3782 / 3839 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo di base 1,000 97,48 0,500 48,74

Cordolo di base 2,000 1,120 0,500 1,12

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NH001-T00OS32STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 49,86 22,19 1´106,39

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 78´188´590,41
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 78´188´590,41

3783 / 3840 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo di base - ferri longitudinale *(H/peso=,016*,016*3,14/4*7850) 12,000 97,48 1,100 1,578 2´030,47

Cordolo di base - ferri trasversale *(H/peso=,012*,012*3,14/4*7850) 4,000 97,48 3,300 0,887 1´141,33

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NH001-T00OS32STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 3´171,80 1,11 3´520,70

OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a.  - OG3  (SbCat 53)

3784 / 3841 OPERE D'ARTE
B.08.002.1 MANUFATTI PREFABBRICATI
11/05/2020 PANNELLI

PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Lastra frontale 471,90

Veletta sommitale 103,75 0,300 31,13

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NH001-T00OS32STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 503,03 36,66 18´441,08

3785 / 3842 OPERE D'ARTE
B.08.049 MANUFATTI PREFABBRICATI
15/06/2020 SOVRAPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER PARAMENTO IN PIETRA O

DISEGNATO
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Lastra frontale 471,90

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NH001-T00OS32STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 471,90 61,67 29´102,07

3786 / 3843 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Getto di finitura 103,75 0,940 0,200 19,51

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NH001-T00OS32STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 19,51 121,69 2´374,17

3787 / 3844 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Getto di finitura 1,000 103,75 0,200 20,75

Getto di finitura 2,000 0,940 0,200 0,38

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NH001-T00OS32STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 21,13 22,19 468,87

3788 / 3845 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 78´242´497,30
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OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Getto di finitura 40,000 103,75 4´150,00

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NH001-T00OS32STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 4´150,00 1,11 4´606,50

3789 / 3846 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Riempimento contro paratia di pali 471,900 0,350 165,17

Riempimento contro cordolo sommitale 103,75 0,200 1,100 22,83

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NH001-T00OS32STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 188,00 126,05 23´697,40

3790 / 3847 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Riempimento contro paratia di pali 471,900 0,350 40,000 6´606,60

Riempimento contro cordolo sommitale *(H/peso=1,100*40) 103,75 0,200 44,000 913,00

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NH001-T00OS32STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 7´519,60 1,11 8´346,76
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 78´279´147,96

OS33 - OPERA DI SOSTEGNO 14 - ASSE 05 DA KM 0+313,02 A KM 0+674,14
(Gruppo Elaborati IG)  (Cat 186)

OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a.  - OG3  (SbCat 52)

3791 / 4859 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
21/06/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
OPERE DI SOSTEGNO
----------------------
Concio n.01 *(lung.=9,5+,2)*(larg.=6,5+,2+,2) 9,70 6,900 0,200 13,39

Concio n.02 *(larg.=8+,2+,2) 10,50 8,400 0,200 17,64

Concio n.03 *(larg.=8+,2+,2) 12,00 8,400 0,200 20,16

Concio n.04 *(larg.=8+,2+,2) 6,00 8,400 0,200 10,08

Concio n.05 *(larg.=9+,2+,2) 6,00 9,400 0,200 11,28

Concio n.06 *(larg.=9+,2+,2) 6,00 9,400 0,200 11,28

Concio n.07 *(larg.=10+,2+,2) 6,00 10,400 0,200 12,48

Concio n.08 *(larg.=10+,2+,2) 12,00 10,400 0,200 24,96

Concio n.09 *(larg.=10+,2+,2) 12,00 10,400 0,200 24,96

Concio n.10 *(larg.=10+,2+,2) 12,00 10,400 0,200 24,96

Concio n.11 *(larg.=10+,2+,2) 12,00 10,400 0,200 24,96

Concio n.12 *(larg.=10+,2+,2) 12,00 10,400 0,200 24,96

Concio n.13 *(larg.=9+,2+,2) 6,00 9,400 0,200 11,28

Concio n.14 *(larg.=6,5+,2+,2) 9,00 6,900 0,200 12,42

Concio n.15 *(larg.=5,5+,2+,2) 8,00 5,900 0,200 9,44

Concio n.16 *(larg.=4,5+,2+,2) 8,00 4,900 0,200 7,84

Concio n.17 *(larg.=3+,2+,2) 12,00 3,400 0,200 8,16

Concio n.18 *(larg.=3+,2+,2) 12,00 3,400 0,200 8,16

Concio n.19 *(larg.=4+,2+,2) 12,00 4,400 0,200 10,56

Concio n.20 *(larg.=4+,2+,) 12,00 4,200 0,200 10,08

Concio n.21 *(larg.=4+,2+,2) 12,00 4,400 0,200 10,56

Concio n.22 *(larg.=4+,2+,2) 12,00 4,400 0,200 10,56

Concio n.23 *(larg.=4+,2+,2) 12,00 4,400 0,200 10,56

Concio n.24 *(larg.=4,5+,2+,2) 12,00 4,900 0,200 11,76

Concio n.25 *(larg.=4,5+,2+,2) 12,00 4,900 0,200 11,76

Concio n.26 *(larg.=5+,2+,2) 12,00 5,400 0,200 12,96

Concio n.27 *(larg.=5+,2+,2) 6,00 5,400 0,200 6,48

Concio n.28 *(larg.=4,5+,2+,2) 6,00 4,900 0,200 5,88

Concio n.29 *(larg.=4,5+,2+,2) 12,00 4,900 0,200 11,76

Concio n.30 *(larg.=4,5+,2+,2) 6,00 4,900 0,200 5,88

Concio n.31 *(larg.=6,5+,2+,2) 8,00 6,900 0,200 11,04

Concio n.32 *(larg.=7+,2+,2) 8,00 7,400 0,200 11,84

Concio n.33 *(larg.=8+,2+,2) 12,00 8,400 0,200 20,16

Concio n.34 *(larg.=8+,2+,2) 6,00 8,400 0,200 10,08

Concio n.35 *(larg.=7+,2+,2) 6,00 7,400 0,200 8,88

Concio n.36 *(larg.=6,5+,2+,2) 6,00 6,900 0,200 8,28

Concio n.37 *(larg.=5+,2+,2) 6,00 5,400 0,200 6,48

Concio n.38 *(larg.=4+,2+,2) 7,00 4,400 0,200 6,16

Concio n.39 *(lung.=7,38+,2)*(larg.=4+,2+,2) 7,58 4,400 0,200 6,67

NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO IG08-T00OS33STRST01, IG09-T00OS33STRST02, IG10-

T00OS33STRST03, IG11-T00OS33STRST04, IG12-T00OS33STRST05, IG13-

T00OS33STRST06, IG14-T00OS33STRST07 E IG15-T00OS33STRST08

SOMMANO... mc 486,80 67,10 32´664,28

3792 / 4860 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO
----------------------
Concio n.01 9,50 6,500 1,400 86,45

Concio n.02 10,50 8,000 1,400 117,60

Concio n.03 12,00 8,000 1,400 134,40

Concio n.04 6,00 8,000 1,400 67,20

Concio n.05 6,00 9,000 1,500 81,00

Concio n.06 6,00 9,000 1,500 81,00

Concio n.07 6,00 10,000 1,700 102,00

Concio n.08 12,00 10,000 1,700 204,00

Concio n.09 12,00 10,000 1,700 204,00

Concio n.10 12,00 10,000 1,700 204,00

Concio n.11 12,00 10,000 1,700 204,00

Concio n.12 12,00 10,000 1,700 204,00

Concio n.13 6,00 9,000 1,500 81,00

Concio n.14 9,00 6,500 1,300 76,05

Concio n.15 8,00 5,500 1,000 44,00

Concio n.16 8,00 4,500 1,000 36,00

Concio n.17 12,00 3,000 0,800 28,80

Concio n.18 12,00 3,000 0,800 28,80

Concio n.19 12,00 4,000 0,800 38,40

Concio n.20 12,00 4,000 0,800 38,40

Concio n.21 12,00 4,000 0,800 38,40

Concio n.22 12,00 4,000 0,800 38,40

Concio n.23 12,00 4,000 0,800 38,40

Concio n.24 12,00 4,500 1,000 54,00

Concio n.25 12,00 4,500 1,000 54,00

Concio n.26 12,00 5,000 1,000 60,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2´344,30 78´311´812,24
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´344,30 78´311´812,24

Concio n.27 6,00 5,000 1,000 30,00

Concio n.28 6,00 4,500 1,000 27,00

Concio n.29 12,00 4,500 0,800 43,20

Concio n.30 6,00 4,500 1,000 27,00

Concio n.31 8,00 6,500 1,300 67,60

Concio n.32 8,00 7,000 1,400 78,40

Concio n.33 12,00 8,000 1,400 134,40

Concio n.34 6,00 8,000 1,400 67,20

Concio n.35 6,00 7,000 1,400 58,80

Concio n.36 6,00 6,500 1,300 50,70

Concio n.37 6,00 5,000 1,000 30,00

Concio n.38 7,00 4,000 0,800 22,40

Concio n.39 7,38 4,000 0,800 23,62

NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO IG08-T00OS33STRST01, IG09-T00OS33STRST02, IG10-

T00OS33STRST03, IG11-T00OS33STRST04, IG12-T00OS33STRST05, IG13-

T00OS33STRST06, IG14-T00OS33STRST07 E IG15-T00OS33STRST08

SOMMANO... mc 3´004,62 121,69 365´632,21

3793 / 4861 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO
----------------------
Concio n.01 2,000 9,50 1,400 26,60

Concio n.02 2,000 10,50 1,400 29,40

Concio n.03 2,000 12,00 1,400 33,60

Concio n.04 2,000 6,00 1,400 16,80

Concio n.05 2,000 6,00 1,500 18,00

Concio n.06 2,000 6,00 1,500 18,00

Concio n.07 2,000 6,00 1,700 20,40

Concio n.08 2,000 12,00 1,700 40,80

Concio n.09 2,000 12,00 1,700 40,80

Concio n.10 2,000 12,00 1,700 40,80

Concio n.11 2,000 12,00 1,700 40,80

Concio n.12 2,000 12,00 1,700 40,80

Concio n.13 2,000 6,00 1,500 18,00

Concio n.14 2,000 9,00 1,300 23,40

Concio n.15 2,000 8,00 1,000 16,00

Concio n.16 2,000 8,00 1,000 16,00

Concio n.17 2,000 12,00 0,800 19,20

Concio n.18 2,000 12,00 0,800 19,20

Concio n.19 2,000 12,00 0,800 19,20

Concio n.20 2,000 12,00 0,800 19,20

Concio n.21 2,000 12,00 0,800 19,20

Concio n.22 2,000 12,00 0,800 19,20

Concio n.23 2,000 12,00 0,800 19,20

Concio n.24 2,000 12,00 1,000 24,00

Concio n.25 2,000 12,00 1,000 24,00

Concio n.26 2,000 12,00 1,000 24,00

Concio n.27 2,000 6,00 1,000 12,00

Concio n.28 2,000 6,00 1,000 12,00

Concio n.29 2,000 12,00 0,800 19,20

Concio n.30 2,000 6,00 1,000 12,00

Concio n.31 2,000 8,00 1,300 20,80

Concio n.32 2,000 8,00 1,400 22,40

Concio n.33 2,000 12,00 1,400 33,60

Concio n.34 2,000 6,00 1,400 16,80

Concio n.35 2,000 6,00 1,400 16,80

Concio n.36 2,000 6,00 1,300 15,60

Concio n.37 2,000 6,00 1,000 12,00

Concio n.38 2,000 7,00 0,800 11,20

Concio n.39 2,000 7,38 0,800 11,81

Concio n.01 2,000 6,500 1,400 18,20

Concio n.02 1,000 8,000 1,400 11,20

Concio n.03 1,000 8,000 1,400 11,20

Concio n.04 1,000 8,000 1,400 11,20

Concio n.05 1,000 9,000 1,500 13,50

Concio n.06 1,000 9,000 1,500 13,50

Concio n.07 1,000 10,000 1,700 17,00

Concio n.08 1,000 10,000 1,700 17,00

Concio n.09 1,000 10,000 1,700 17,00

Concio n.10 1,000 10,000 1,700 17,00

Concio n.11 1,000 10,000 1,700 17,00

Concio n.12 1,000 10,000 1,700 17,00

Concio n.13 1,000 9,000 1,500 13,50

Concio n.14 1,000 6,500 1,300 8,45

Concio n.15 1,000 5,500 1,000 5,50

Concio n.16 1,000 4,500 1,000 4,50

Concio n.17 1,000 3,000 0,800 2,40

Concio n.18 1,000 3,000 0,800 2,40

Concio n.19 1,000 4,000 0,800 3,20

Concio n.20 1,000 4,000 0,800 3,20

Concio n.21 1,000 4,000 0,800 3,20

Concio n.22 1,000 4,000 0,800 3,20

Concio n.23 1,000 4,000 0,800 3,20

Concio n.24 1,000 4,500 1,000 4,50

Concio n.25 1,000 4,500 1,000 4,50

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´105,36 78´677´444,45
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´105,36 78´677´444,45

Concio n.26 1,000 5,000 1,000 5,00

Concio n.27 1,000 5,000 1,000 5,00

Concio n.28 1,000 4,500 1,000 4,50

Concio n.29 1,000 4,500 0,800 3,60

Concio n.30 1,000 4,500 1,000 4,50

Concio n.31 1,000 6,500 1,300 8,45

Concio n.32 1,000 7,000 1,400 9,80

Concio n.33 1,000 8,000 1,400 11,20

Concio n.34 1,000 8,000 1,400 11,20

Concio n.35 1,000 7,000 1,400 9,80

Concio n.36 1,000 6,500 1,300 8,45

Concio n.37 1,000 5,000 1,000 5,00

Concio n.38 1,000 4,000 0,800 3,20

Concio n.39 1,000 4,000 0,800 3,20

NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO IG08-T00OS33STRST01, IG09-T00OS33STRST02, IG10-

T00OS33STRST03, IG11-T00OS33STRST04, IG12-T00OS33STRST05, IG13-

T00OS33STRST06, IG14-T00OS33STRST07 E IG15-T00OS33STRST08

SOMMANO... mq 1´198,26 22,19 26´589,39

3794 / 4862 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Armatura 3004,620 150,00 450´693,00

SOMMANO... kg 450´693,00 1,11 500´269,23

3795 / 4876 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale 368,73 0,500 1,200 221,24

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

IG02-T00OS33STRDI01, IG03-T00OS33STRDI02, IG04-T00OS33STRDI03,

IG05-T00OS33STRDI04  IG06-T00OS33STRDI05 E IG07-T00OS33STRDI06

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 221,24 121,69 26´922,70

3796 / 4877 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale 2,000 368,73 1,200 884,95

Cordolo sommitale 2,000 0,500 1,200 1,20

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

IG02-T00OS33STRDI01, IG03-T00OS33STRDI02, IG04-T00OS33STRDI03,

IG05-T00OS33STRDI04  IG06-T00OS33STRDI05 E IG07-T00OS33STRDI06

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 886,15 22,19 19´663,67

3797 / 4878 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale 80,000 368,73 29´498,40

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

IG02-T00OS33STRDI01, IG03-T00OS33STRDI02, IG04-T00OS33STRDI03,

IG05-T00OS33STRDI04  IG06-T00OS33STRDI05 E IG07-T00OS33STRDI06

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 29´498,40 1,11 32´743,22

OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a.  - OG3  (SbCat 53)

3798 / 4863 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 79´283´632,66
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 79´283´632,66

15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O
C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO
----------------------
Concio n.01

Concio n.02

Concio n.03

Concio n.04

Concio n.05 6,00 1,700 1,000 10,20

Concio n.06 6,00 1,700 1,000 10,20

Concio n.07 6,00 1,700 2,000 20,40

Concio n.08 12,00 1,700 2,000 40,80

Concio n.09 12,00 1,700 2,000 40,80

Concio n.10 12,00 1,700 2,000 40,80

Concio n.11 12,00 1,700 2,000 40,80

Concio n.12 12,00 1,700 2,000 40,80

Concio n.13 6,00 1,700 1,000 10,20

Concio n.14

Concio n.15

Concio n.16

Concio n.17

Concio n.18

Concio n.19

Concio n.20

Concio n.21

Concio n.22

Concio n.23

Concio n.24

Concio n.25

Concio n.26

Concio n.27

Concio n.28

Concio n.29

Concio n.30

Concio n.31

Concio n.32

Concio n.33

Concio n.34

Concio n.35

Concio n.36

Concio n.37

Concio n.38

Concio n.39

Concio n.01 9,50 1,300 2,000 24,70

Concio n.02 10,50 1,300 3,000 40,95

Concio n.03 12,00 1,300 3,000 46,80

Concio n.04 6,00 1,300 3,000 23,40

Concio n.05 6,00 1,200 3,000 21,60

Concio n.06 6,00 1,300 3,000 23,40

Concio n.07 6,00 1,300 3,000 23,40

Concio n.08 12,00 1,300 3,000 46,80

Concio n.09 12,00 1,300 3,000 46,80

Concio n.10 12,00 1,300 3,000 46,80

Concio n.11 12,00 1,300 3,000 46,80

Concio n.12 12,00 1,300 3,000 46,80

Concio n.13 6,00 1,300 3,000 23,40

Concio n.14 9,00 1,300 2,000 23,40

Concio n.15

Concio n.16

Concio n.17

Concio n.18

Concio n.19

Concio n.20

Concio n.21

Concio n.22

Concio n.23

Concio n.24

Concio n.25

Concio n.26

Concio n.27

Concio n.28

Concio n.29

Concio n.30

Concio n.31 8,00 1,300 1,000 10,40

Concio n.32 8,00 1,300 2,000 20,80

Concio n.33 12,00 1,300 3,000 46,80

Concio n.34 6,00 1,300 3,000 23,40

Concio n.35 6,00 1,300 2,000 15,60

Concio n.36 6,00 1,300 1,000 7,80

Concio n.37

Concio n.38

Concio n.39

Concio n.01 9,50 0,900 3,000 25,65

Concio n.02 10,50 0,900 3,000 28,35

Concio n.03 12,00 0,900 3,000 32,40

Concio n.04 6,00 0,900 3,000 16,20

Concio n.05 6,00 0,900 3,000 16,20

Concio n.06 6,00 0,900 3,000 16,20

Concio n.07 6,00 0,900 3,000 16,20

Concio n.08 12,00 0,900 3,000 32,40

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´048,45 79´283´632,66
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Concio n.09 12,00 0,900 3,000 32,40

Concio n.10 12,00 0,900 3,000 32,40

Concio n.11 12,00 0,900 3,000 32,40

Concio n.12 12,00 0,900 3,000 32,40

Concio n.13 6,00 0,900 3,000 16,20

Concio n.14 9,00 0,900 3,000 24,30

Concio n.15 8,00 0,900 3,000 21,60

Concio n.16 8,00 0,800 2,000 12,80

Concio n.17

Concio n.18

Concio n.19 12,00 0,800 1,000 9,60

Concio n.20 12,00 0,800 1,000 9,60

Concio n.21 12,00 0,800 1,000 9,60

Concio n.22 12,00 0,800 1,000 9,60

Concio n.23 12,00 0,800 1,000 9,60

Concio n.24 12,00 0,800 1,000 9,60

Concio n.25 12,00 0,800 2,000 19,20

Concio n.26 12,00 0,800 3,000 28,80

Concio n.27 6,00 0,800 3,000 14,40

Concio n.28 6,00 0,800 2,000 9,60

Concio n.29 12,00 0,800 2,000 19,20

Concio n.30 6,00 0,800 2,000 9,60

Concio n.31 8,00 0,900 3,000 21,60

Concio n.32 8,00 0,900 3,000 21,60

Concio n.33 12,00 0,900 3,000 32,40

Concio n.34 6,00 0,900 3,000 16,20

Concio n.35 6,00 0,900 3,000 16,20

Concio n.36 6,00 0,900 3,000 16,20

Concio n.37 6,00 0,800 3,000 14,40

Concio n.38 7,00 0,800 1,000 5,60

Concio n.39 7,38 0,800 1,000 5,90

Concio n.01 9,50 0,500 2,400 11,40

Concio n.02 10,50 0,500 2,400 12,60

Concio n.03 12,00 0,500 2,600 15,60

Concio n.04 6,00 0,500 2,600 7,80

Concio n.05 6,00 0,500 2,200 6,60

Concio n.06 6,00 0,500 2,800 8,40

Concio n.07 6,00 0,500 2,200 6,60

Concio n.08 12,00 0,500 2,800 16,80

Concio n.09 12,00 0,500 2,800 16,80

Concio n.10 12,00 0,500 2,800 16,80

Concio n.11 12,00 0,500 2,800 16,80

Concio n.12 12,00 0,500 2,800 16,80

Concio n.13 6,00 0,500 2,400 7,20

Concio n.14 9,00 0,500 2,300 10,35

Concio n.15 8,00 0,500 2,800 11,20

Concio n.16 8,00 0,500 2,300 9,20

Concio n.17 12,00 0,500 3,000 18,00

Concio n.18 12,00 0,500 3,000 18,00

Concio n.19 12,00 0,500 2,200 13,20

Concio n.20 12,00 0,500 2,200 13,20

Concio n.21 12,00 0,500 2,200 13,20

Concio n.22 12,00 0,500 2,200 13,20

Concio n.23 12,00 0,500 2,700 16,20

Concio n.24 12,00 0,500 3,300 19,80

Concio n.25 12,00 0,500 2,900 17,40

Concio n.26 12,00 0,500 2,500 15,00

Concio n.27 6,00 0,500 2,500 7,50

Concio n.28 6,00 0,500 2,900 8,70

Concio n.29 12,00 0,500 2,100 12,60

Concio n.30 6,00 0,500 2,900 8,70

Concio n.31 8,00 0,500 2,400 9,60

Concio n.32 8,00 0,500 2,900 11,60

Concio n.33 12,00 0,500 2,700 16,20

Concio n.34 6,00 0,500 2,100 6,30

Concio n.35 6,00 0,500 2,500 7,50

Concio n.36 6,00 0,500 2,900 8,70

Concio n.37 6,00 0,500 2,400 7,20

Concio n.38 7,00 0,500 2,900 10,15

Concio n.39 7,38 0,500 2,900 10,70

Concio n.01 9,50 0,300 0,500 1,43

Concio n.02 10,50 0,300 0,500 1,58

Concio n.03 12,00 0,300 0,500 1,80

Concio n.04 6,00 0,300 0,500 0,90

Concio n.05 6,00 0,300 0,500 0,90

Concio n.06 6,00 0,300 0,500 0,90

Concio n.07 6,00 0,300 0,500 0,90

Concio n.08 12,00 0,300 0,500 1,80

Concio n.09 12,00 0,300 0,500 1,80

Concio n.10 12,00 0,300 0,500 1,80

Concio n.11 12,00 0,300 0,500 1,80

Concio n.12 12,00 0,300 0,500 1,80

Concio n.13 6,00 0,300 0,500 0,90

Concio n.14 9,00 0,300 0,500 1,35

Concio n.15 8,00 0,300 0,500 1,20

Concio n.16 8,00 0,300 0,500 1,20

Concio n.17 12,00 0,300 0,500 1,80

Concio n.18 12,00 0,300 0,500 1,80

Concio n.19 12,00 0,300 0,500 1,80

Concio n.20 12,00 0,300 0,500 1,80

Concio n.21 12,00 0,300 0,500 1,80

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2´066,11 79´283´632,66
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Concio n.22 12,00 0,300 0,500 1,80

Concio n.23 12,00 0,300 0,500 1,80

Concio n.24 12,00 0,300 0,500 1,80

Concio n.25 12,00 0,300 0,500 1,80

Concio n.26 12,00 0,300 0,500 1,80

Concio n.27 6,00 0,300 0,500 0,90

Concio n.28 6,00 0,300 0,500 0,90

Concio n.29 12,00 0,300 0,500 1,80

Concio n.30 6,00 0,300 0,500 0,90

Concio n.31 8,00 0,300 0,500 1,20

Concio n.32 8,00 0,300 0,500 1,20

Concio n.33 12,00 0,300 0,500 1,80

Concio n.34 6,00 0,300 0,500 0,90

Concio n.35 6,00 0,300 0,500 0,90

Concio n.36 6,00 0,300 0,500 0,90

Concio n.37 6,00 0,300 0,500 0,90

Concio n.38 7,00 0,300 0,500 1,05

Concio n.39 7,38 0,300 0,500 1,11

NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO IG08-T00OS33STRST01, IG09-T00OS33STRST02, IG10-

T00OS33STRST03, IG11-T00OS33STRST04, IG12-T00OS33STRST05, IG13-

T00OS33STRST06, IG14-T00OS33STRST07 E IG15-T00OS33STRST08

SOMMANO... mc 2´089,57 121,69 254´279,77

3799 / 4864 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO
----------------------
CASSERI LONGITUDINALI

Concio n.01

Concio n.02

Concio n.03

Concio n.04

Concio n.05 2,000 6,00 1,000 12,00

Concio n.06 2,000 6,00 1,000 12,00

Concio n.07 2,000 6,00 2,000 24,00

Concio n.08 2,000 12,00 2,000 48,00

Concio n.09 2,000 12,00 2,000 48,00

Concio n.10 2,000 12,00 2,000 48,00

Concio n.11 2,000 12,00 2,000 48,00

Concio n.12 2,000 12,00 2,000 48,00

Concio n.13 2,000 6,00 1,000 12,00

Concio n.14

Concio n.15

Concio n.16

Concio n.17

Concio n.18

Concio n.19

Concio n.20

Concio n.21

Concio n.22

Concio n.23

Concio n.24

Concio n.25

Concio n.26

Concio n.27

Concio n.28

Concio n.29

Concio n.30

Concio n.31

Concio n.32

Concio n.33

Concio n.34

Concio n.35

Concio n.36

Concio n.37

Concio n.38

Concio n.39

Concio n.01 2,000 9,50 2,000 38,00

Concio n.02 2,000 10,50 3,000 63,00

Concio n.03 2,000 12,00 3,000 72,00

Concio n.04 2,000 6,00 3,000 36,00

Concio n.05 2,000 6,00 3,000 36,00

Concio n.06 2,000 6,00 3,000 36,00

Concio n.07 2,000 6,00 3,000 36,00

Concio n.08 2,000 12,00 3,000 72,00

Concio n.09 2,000 12,00 3,000 72,00

Concio n.10 2,000 12,00 3,000 72,00

Concio n.11 2,000 12,00 3,000 72,00

Concio n.12 2,000 12,00 3,000 72,00

Concio n.13 2,000 6,00 3,000 36,00

Concio n.14 2,000 9,00 2,000 36,00

Concio n.15

Concio n.16

Concio n.17

Concio n.18

Concio n.19

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´049,00 79´537´912,43



pag. 773

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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Concio n.20

Concio n.21

Concio n.22

Concio n.23

Concio n.24

Concio n.25

Concio n.26

Concio n.27

Concio n.28

Concio n.29

Concio n.30

Concio n.31 2,000 8,00 1,000 16,00

Concio n.32 2,000 8,00 2,000 32,00

Concio n.33 2,000 12,00 3,000 72,00

Concio n.34 2,000 6,00 3,000 36,00

Concio n.35 2,000 6,00 2,000 24,00

Concio n.36 2,000 6,00 1,000 12,00

Concio n.37

Concio n.38

Concio n.39

Concio n.01 2,000 9,50 3,000 57,00

Concio n.02 2,000 10,50 3,000 63,00

Concio n.03 2,000 12,00 3,000 72,00

Concio n.04 2,000 6,00 3,000 36,00

Concio n.05 2,000 6,00 3,000 36,00

Concio n.06 2,000 6,00 3,000 36,00

Concio n.07 2,000 6,00 3,000 36,00

Concio n.08 2,000 12,00 3,000 72,00

Concio n.09 2,000 12,00 3,000 72,00

Concio n.10 2,000 12,00 3,000 72,00

Concio n.11 2,000 12,00 3,000 72,00

Concio n.12 2,000 12,00 3,000 72,00

Concio n.13 2,000 6,00 3,000 36,00

Concio n.14 2,000 9,00 3,000 54,00

Concio n.15 2,000 8,00 3,000 48,00

Concio n.16 2,000 8,00 2,000 32,00

Concio n.17

Concio n.18

Concio n.19 2,000 12,00 1,000 24,00

Concio n.20 2,000 12,00 1,000 24,00

Concio n.21 2,000 12,00 1,000 24,00

Concio n.22 2,000 12,00 1,000 24,00

Concio n.23 2,000 12,00 1,000 24,00

Concio n.24 2,000 12,00 1,000 24,00

Concio n.25 2,000 12,00 2,000 48,00

Concio n.26 2,000 12,00 3,000 72,00

Concio n.27 2,000 6,00 3,000 36,00

Concio n.28 2,000 6,00 2,000 24,00

Concio n.29 2,000 12,00 2,000 48,00

Concio n.30 2,000 6,00 2,000 24,00

Concio n.31 2,000 8,00 3,000 48,00

Concio n.32 2,000 8,00 3,000 48,00

Concio n.33 2,000 12,00 3,000 72,00

Concio n.34 2,000 6,00 3,000 36,00

Concio n.35 2,000 6,00 3,000 36,00

Concio n.36 2,000 6,00 3,000 36,00

Concio n.37 2,000 6,00 3,000 36,00

Concio n.38 2,000 7,00 1,000 14,00

Concio n.39 2,000 7,38 1,000 14,76

Concio n.01 2,000 9,50 2,400 45,60

Concio n.02 2,000 10,50 2,400 50,40

Concio n.03 2,000 12,00 2,600 62,40

Concio n.04 2,000 6,00 2,600 31,20

Concio n.05 2,000 6,00 2,200 26,40

Concio n.06 2,000 6,00 2,800 33,60

Concio n.07 2,000 6,00 2,200 26,40

Concio n.08 2,000 12,00 2,800 67,20

Concio n.09 2,000 12,00 2,800 67,20

Concio n.10 2,000 12,00 2,800 67,20

Concio n.11 2,000 12,00 2,800 67,20

Concio n.12 2,000 12,00 2,800 67,20

Concio n.13 2,000 6,00 2,400 28,80

Concio n.14 2,000 9,00 2,300 41,40

Concio n.15 2,000 8,00 2,800 44,80

Concio n.16 2,000 8,00 2,300 36,80

Concio n.17 2,000 12,00 3,000 72,00

Concio n.18 2,000 12,00 3,000 72,00

Concio n.19 2,000 12,00 2,200 52,80

Concio n.20 2,000 12,00 2,200 52,80

Concio n.21 2,000 12,00 2,200 52,80

Concio n.22 2,000 12,00 2,200 52,80

Concio n.23 2,000 12,00 2,700 64,80

Concio n.24 2,000 12,00 3,300 79,20

Concio n.25 2,000 12,00 2,900 69,60

Concio n.26 2,000 12,00 2,500 60,00

Concio n.27 2,000 6,00 2,500 30,00

Concio n.28 2,000 6,00 2,900 34,80

Concio n.29 2,000 12,00 2,100 50,40

Concio n.30 2,000 6,00 2,900 34,80

Concio n.31 2,000 8,00 2,400 38,40

Concio n.32 2,000 8,00 2,900 46,40

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´471,16 79´537´912,43
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Concio n.33 2,000 12,00 2,700 64,80

Concio n.34 2,000 6,00 2,100 25,20

Concio n.35 2,000 6,00 2,500 30,00

Concio n.36 2,000 6,00 2,900 34,80

Concio n.37 2,000 6,00 2,400 28,80

Concio n.38 2,000 7,00 2,900 40,60

Concio n.39 2,000 7,38 2,900 42,80

CASSERI INFERIORI

Concio n.01 9,50 0,300 2,85

Concio n.02 10,50 0,300 3,15

Concio n.03 12,00 0,300 3,60

Concio n.04 6,00 0,300 1,80

Concio n.05 6,00 0,300 1,80

Concio n.06 6,00 0,300 1,80

Concio n.07 6,00 0,300 1,80

Concio n.08 12,00 0,300 3,60

Concio n.09 12,00 0,300 3,60

Concio n.10 12,00 0,300 3,60

Concio n.11 12,00 0,300 3,60

Concio n.12 12,00 0,300 3,60

Concio n.13 6,00 0,300 1,80

Concio n.14 9,00 0,300 2,70

Concio n.15 8,00 0,300 2,40

Concio n.16 8,00 0,300 2,40

Concio n.17 12,00 0,300 3,60

Concio n.18 12,00 0,300 3,60

Concio n.19 12,00 0,300 3,60

Concio n.20 12,00 0,300 3,60

Concio n.21 12,00 0,300 3,60

Concio n.22 12,00 0,300 3,60

Concio n.23 12,00 0,300 3,60

Concio n.24 12,00 0,300 3,60

Concio n.25 12,00 0,300 3,60

Concio n.26 12,00 0,300 3,60

Concio n.27 6,00 0,300 1,80

Concio n.28 6,00 0,300 1,80

Concio n.29 12,00 0,300 3,60

Concio n.30 6,00 0,300 1,80

Concio n.31 8,00 0,300 2,40

Concio n.32 8,00 0,300 2,40

Concio n.33 12,00 0,300 3,60

Concio n.34 6,00 0,300 1,80

Concio n.35 6,00 0,300 1,80

Concio n.36 6,00 0,300 1,80

Concio n.37 6,00 0,300 1,80

Concio n.38 7,00 0,300 2,10

Concio n.39 7,38 0,300 2,21

CASSERI TRASVERSALI

Concio n.01

Concio n.02

Concio n.03

Concio n.04

Concio n.05 2,000 1,700 1,000 3,40

Concio n.06 1,000 1,700 1,000 1,70

Concio n.07 1,000 1,700 2,000 3,40

Concio n.08 1,000 1,700 2,000 3,40

Concio n.09 1,000 1,700 2,000 3,40

Concio n.10 1,000 1,700 2,000 3,40

Concio n.11 1,000 1,700 2,000 3,40

Concio n.12 1,000 1,700 2,000 3,40

Concio n.13 1,000 1,700 1,000 1,70

Concio n.14

Concio n.15

Concio n.16

Concio n.17

Concio n.18

Concio n.19

Concio n.20

Concio n.21

Concio n.22

Concio n.23

Concio n.24

Concio n.25

Concio n.26

Concio n.27

Concio n.28

Concio n.29

Concio n.30

Concio n.31

Concio n.32

Concio n.33

Concio n.34

Concio n.35

Concio n.36

Concio n.37

Concio n.38

Concio n.39

Concio n.01 2,000 1,300 2,000 5,20

Concio n.02 1,000 1,300 3,000 3,90

Concio n.03 1,000 1,300 3,000 3,90

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´887,37 79´537´912,43
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Concio n.04 1,000 1,300 3,000 3,90

Concio n.05 1,000 1,200 3,000 3,60

Concio n.06 1,000 1,300 3,000 3,90

Concio n.07 1,000 1,300 3,000 3,90

Concio n.08 1,000 1,300 3,000 3,90

Concio n.09 1,000 1,300 3,000 3,90

Concio n.10 1,000 1,300 3,000 3,90

Concio n.11 1,000 1,300 3,000 3,90

Concio n.12 1,000 1,300 3,000 3,90

Concio n.13 1,000 1,300 3,000 3,90

Concio n.14 1,000 1,300 2,000 2,60

Concio n.15

Concio n.16

Concio n.17

Concio n.18

Concio n.19

Concio n.20

Concio n.21

Concio n.22

Concio n.23

Concio n.24

Concio n.25

Concio n.26

Concio n.27

Concio n.28

Concio n.29

Concio n.30

Concio n.31 2,000 1,300 1,000 2,60

Concio n.32 1,000 1,300 2,000 2,60

Concio n.33 1,000 1,300 3,000 3,90

Concio n.34 1,000 1,300 3,000 3,90

Concio n.35 1,000 1,300 2,000 2,60

Concio n.36 1,000 1,300 1,000 1,30

Concio n.37

Concio n.38

Concio n.39

Concio n.01 2,000 0,900 3,000 5,40

Concio n.02 1,000 0,900 3,000 2,70

Concio n.03 1,000 0,900 3,000 2,70

Concio n.04 1,000 0,900 3,000 2,70

Concio n.05 1,000 0,900 3,000 2,70

Concio n.06 1,000 0,900 3,000 2,70

Concio n.07 1,000 0,900 3,000 2,70

Concio n.08 1,000 0,900 3,000 2,70

Concio n.09 1,000 0,900 3,000 2,70

Concio n.10 1,000 0,900 3,000 2,70

Concio n.11 1,000 0,900 3,000 2,70

Concio n.12 1,000 0,900 3,000 2,70

Concio n.13 1,000 0,900 3,000 2,70

Concio n.14 1,000 0,900 3,000 2,70

Concio n.15 1,000 0,900 3,000 2,70

Concio n.16 1,000 0,800 2,000 1,60

Concio n.17

Concio n.18

Concio n.19 2,000 0,800 1,000 1,60

Concio n.20 1,000 0,800 1,000 0,80

Concio n.21 1,000 0,800 1,000 0,80

Concio n.22 1,000 0,800 1,000 0,80

Concio n.23 1,000 0,800 1,000 0,80

Concio n.24 1,000 0,800 1,000 0,80

Concio n.25 1,000 0,800 2,000 1,60

Concio n.26 1,000 0,800 3,000 2,40

Concio n.27 1,000 0,800 3,000 2,40

Concio n.28 1,000 0,800 2,000 1,60

Concio n.29 1,000 0,800 2,000 1,60

Concio n.30 1,000 0,800 2,000 1,60

Concio n.31 1,000 0,900 3,000 2,70

Concio n.32 1,000 0,900 3,000 2,70

Concio n.33 1,000 0,900 3,000 2,70

Concio n.34 1,000 0,900 3,000 2,70

Concio n.35 1,000 0,900 3,000 2,70

Concio n.36 1,000 0,900 3,000 2,70

Concio n.37 1,000 0,800 3,000 2,40

Concio n.38 1,000 0,800 1,000 0,80

Concio n.39 1,000 0,800 1,000 0,80

Concio n.01 2,000 0,500 2,400 2,40

Concio n.02 1,000 0,500 2,400 1,20

Concio n.03 1,000 0,500 2,600 1,30

Concio n.04 1,000 0,500 2,600 1,30

Concio n.05 1,000 0,500 2,200 1,10

Concio n.06 1,000 0,500 2,800 1,40

Concio n.07 1,000 0,500 2,200 1,10

Concio n.08 1,000 0,500 2,800 1,40

Concio n.09 1,000 0,500 2,800 1,40

Concio n.10 1,000 0,500 2,800 1,40

Concio n.11 1,000 0,500 2,800 1,40

Concio n.12 1,000 0,500 2,800 1,40

Concio n.13 1,000 0,500 2,400 1,20

Concio n.14 1,000 0,500 2,300 1,15

Concio n.15 1,000 0,500 2,800 1,40

Concio n.16 1,000 0,500 2,300 1,15

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5´049,07 79´537´912,43
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´049,07 79´537´912,43

Concio n.17 1,000 0,500 3,000 1,50

Concio n.18 1,000 0,500 3,000 1,50

Concio n.19 1,000 0,500 2,200 1,10

Concio n.20 1,000 0,500 2,200 1,10

Concio n.21 1,000 0,500 2,200 1,10

Concio n.22 1,000 0,500 2,200 1,10

Concio n.23 1,000 0,500 2,700 1,35

Concio n.24 1,000 0,500 3,300 1,65

Concio n.25 1,000 0,500 2,900 1,45

Concio n.26 1,000 0,500 2,500 1,25

Concio n.27 1,000 0,500 2,500 1,25

Concio n.28 1,000 0,500 2,900 1,45

Concio n.29 1,000 0,500 2,100 1,05

Concio n.30 1,000 0,500 2,900 1,45

Concio n.31 1,000 0,500 2,400 1,20

Concio n.32 1,000 0,500 2,900 1,45

Concio n.33 1,000 0,500 2,700 1,35

Concio n.34 1,000 0,500 2,100 1,05

Concio n.35 1,000 0,500 2,500 1,25

Concio n.36 1,000 0,500 2,900 1,45

Concio n.37 1,000 0,500 2,400 1,20

Concio n.38 1,000 0,500 2,900 1,45

Concio n.39 1,000 0,500 2,900 1,45

Concio n.01 2,000 0,300 0,500 0,30

Concio n.02 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.03 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.04 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.05 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.06 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.07 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.08 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.09 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.10 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.11 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.12 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.13 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.14 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.15 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.16 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.17 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.18 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.19 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.20 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.21 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.22 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.23 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.24 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.25 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.26 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.27 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.28 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.29 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.30 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.31 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.32 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.33 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.34 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.35 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.36 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.37 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.38 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.39 1,000 0,300 0,500 0,15

NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO IG08-T00OS33STRST01, IG09-T00OS33STRST02, IG10-

T00OS33STRST03, IG11-T00OS33STRST04, IG12-T00OS33STRST05, IG13-

T00OS33STRST06, IG14-T00OS33STRST07 E IG15-T00OS33STRST08

SOMMANO... mq 5´085,22 22,19 112´841,03

3800 / 4865 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Getto 2089,570 150,000 313´435,50

SOMMANO... kg 313´435,50 1,11 347´913,41

3801 / 4866 OPERE D'ARTE
B.06.040 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
21/06/2020 RIVESTIMENTO DI MURATURE IN ELEVAZIONE

OPERE DI SOSTEGNO
----------------------
Concio n.01

Concio n.02

Concio n.03

Concio n.04

Concio n.05 6,00 1,000 6,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 6,00 79´998´666,87
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6,00 79´998´666,87

Concio n.06 6,00 1,000 6,00

Concio n.07 6,00 2,000 12,00

Concio n.08 12,00 2,000 24,00

Concio n.09 12,00 2,000 24,00

Concio n.10 12,00 2,000 24,00

Concio n.11 12,00 2,000 24,00

Concio n.12 12,00 2,000 24,00

Concio n.13 6,00 1,000 6,00

Concio n.14

Concio n.15

Concio n.16

Concio n.17

Concio n.18

Concio n.19

Concio n.20

Concio n.21

Concio n.22

Concio n.23

Concio n.24

Concio n.25

Concio n.26

Concio n.27

Concio n.28

Concio n.29

Concio n.30

Concio n.31

Concio n.32

Concio n.33

Concio n.34

Concio n.35

Concio n.36

Concio n.37

Concio n.38

Concio n.39

Concio n.01 9,50 2,000 19,00

Concio n.02 10,50 3,000 31,50

Concio n.03 12,00 3,000 36,00

Concio n.04 6,00 3,000 18,00

Concio n.05 6,00 3,000 18,00

Concio n.06 6,00 3,000 18,00

Concio n.07 6,00 3,000 18,00

Concio n.08 12,00 3,000 36,00

Concio n.09 12,00 3,000 36,00

Concio n.10 12,00 3,000 36,00

Concio n.11 12,00 3,000 36,00

Concio n.12 12,00 3,000 36,00

Concio n.13 6,00 3,000 18,00

Concio n.14 9,00 2,000 18,00

Concio n.15

Concio n.16

Concio n.17

Concio n.18

Concio n.19

Concio n.20

Concio n.21

Concio n.22

Concio n.23

Concio n.24

Concio n.25

Concio n.26

Concio n.27

Concio n.28

Concio n.29

Concio n.30

Concio n.31 8,00 1,000 8,00

Concio n.32 8,00 2,000 16,00

Concio n.33 12,00 3,000 36,00

Concio n.34 6,00 3,000 18,00

Concio n.35 6,00 2,000 12,00

Concio n.36 6,00 1,000 6,00

Concio n.37

Concio n.38

Concio n.39

Concio n.01 9,50 3,000 28,50

Concio n.02 10,50 3,000 31,50

Concio n.03 12,00 3,000 36,00

Concio n.04 6,00 3,000 18,00

Concio n.05 6,00 3,000 18,00

Concio n.06 6,00 3,000 18,00

Concio n.07 6,00 3,000 18,00

Concio n.08 12,00 3,000 36,00

Concio n.09 12,00 3,000 36,00

Concio n.10 12,00 3,000 36,00

Concio n.11 12,00 3,000 36,00

Concio n.12 12,00 3,000 36,00

Concio n.13 6,00 3,000 18,00

Concio n.14 9,00 3,000 27,00

Concio n.15 8,00 3,000 24,00

Concio n.16 8,00 2,000 16,00

Concio n.17

Concio n.18

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´053,50 79´998´666,87
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´053,50 79´998´666,87

Concio n.19 12,00 1,000 12,00

Concio n.20 12,00 1,000 12,00

Concio n.21 12,00 1,000 12,00

Concio n.22 12,00 1,000 12,00

Concio n.23 12,00 1,000 12,00

Concio n.24 12,00 1,000 12,00

Concio n.25 12,00 2,000 24,00

Concio n.26 12,00 3,000 36,00

Concio n.27 6,00 3,000 18,00

Concio n.28 6,00 2,000 12,00

Concio n.29 12,00 2,000 24,00

Concio n.30 6,00 2,000 12,00

Concio n.31 8,00 3,000 24,00

Concio n.32 8,00 3,000 24,00

Concio n.33 12,00 3,000 36,00

Concio n.34 6,00 3,000 18,00

Concio n.35 6,00 3,000 18,00

Concio n.36 6,00 3,000 18,00

Concio n.37 6,00 3,000 18,00

Concio n.38 7,00 1,000 7,00

Concio n.39 7,38 1,000 7,38

Concio n.01 9,50 2,400 22,80

Concio n.02 10,50 2,400 25,20

Concio n.03 12,00 2,600 31,20

Concio n.04 6,00 2,600 15,60

Concio n.05 6,00 2,200 13,20

Concio n.06 6,00 2,800 16,80

Concio n.07 6,00 2,200 13,20

Concio n.08 12,00 2,800 33,60

Concio n.09 12,00 2,800 33,60

Concio n.10 12,00 2,800 33,60

Concio n.11 12,00 2,800 33,60

Concio n.12 12,00 2,800 33,60

Concio n.13 6,00 2,400 14,40

Concio n.14 9,00 2,300 20,70

Concio n.15 8,00 2,800 22,40

Concio n.16 8,00 2,300 18,40

Concio n.17 12,00 3,000 36,00

Concio n.18 12,00 3,000 36,00

Concio n.19 12,00 2,200 26,40

Concio n.20 12,00 2,200 26,40

Concio n.21 12,00 2,200 26,40

Concio n.22 12,00 2,200 26,40

Concio n.23 12,00 2,700 32,40

Concio n.24 12,00 3,300 39,60

Concio n.25 12,00 2,900 34,80

Concio n.26 12,00 2,500 30,00

Concio n.27 6,00 2,500 15,00

Concio n.28 6,00 2,900 17,40

Concio n.29 12,00 2,100 25,20

Concio n.30 6,00 2,900 17,40

Concio n.31 8,00 2,400 19,20

Concio n.32 8,00 2,900 23,20

Concio n.33 12,00 2,700 32,40

Concio n.34 6,00 2,100 12,60

Concio n.35 6,00 2,500 15,00

Concio n.36 6,00 2,900 17,40

Concio n.37 6,00 2,400 14,40

Concio n.38 7,00 2,900 20,30

Concio n.39 7,38 2,900 21,40

Concio n.01 -1,000 9,50 0,500 -4,75

Concio n.02 -1,000 10,50 0,500 -5,25

Concio n.03 -1,000 12,00 0,500 -6,00

Concio n.04 -1,000 6,00 0,500 -3,00

Concio n.05 -1,000 6,00 0,500 -3,00

Concio n.06 -1,000 6,00 0,500 -3,00

Concio n.07 -1,000 6,00 0,500 -3,00

Concio n.08 -1,000 12,00 0,500 -6,00

Concio n.09 -1,000 12,00 0,500 -6,00

Concio n.10 -1,000 12,00 0,500 -6,00

Concio n.11 -1,000 12,00 0,500 -6,00

Concio n.12 -1,000 12,00 0,500 -6,00

Concio n.13 -1,000 6,00 0,500 -3,00

Concio n.14 -1,000 9,00 0,500 -4,50

Concio n.15 -1,000 8,00 0,500 -4,00

Concio n.16 -1,000 8,00 0,500 -4,00

Concio n.17 -1,000 12,00 0,500 -6,00

Concio n.18 -1,000 12,00 0,500 -6,00

Concio n.19 -1,000 12,00 0,500 -6,00

Concio n.20 -1,000 12,00 0,500 -6,00

Concio n.21 -1,000 12,00 0,500 -6,00

Concio n.22 -1,000 12,00 0,500 -6,00

Concio n.23 -1,000 12,00 0,500 -6,00

Concio n.24 -1,000 12,00 0,500 -6,00

Concio n.25 -1,000 12,00 0,500 -6,00

Concio n.26 -1,000 12,00 0,500 -6,00

Concio n.27 -1,000 6,00 0,500 -3,00

Concio n.28 -1,000 6,00 0,500 -3,00

Concio n.29 -1,000 12,00 0,500 -6,00

Concio n.30 -1,000 6,00 0,500 -3,00

Concio n.31 -1,000 8,00 0,500 -4,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2´216,58 79´998´666,87



pag. 779

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´216,58 79´998´666,87

Concio n.32 -1,000 8,00 0,500 -4,00

Concio n.33 -1,000 12,00 0,500 -6,00

Concio n.34 -1,000 6,00 0,500 -3,00

Concio n.35 -1,000 6,00 0,500 -3,00

Concio n.36 -1,000 6,00 0,500 -3,00

Concio n.37 -1,000 6,00 0,500 -3,00

Concio n.38 -1,000 7,00 0,500 -3,50

Concio n.39 -1,000 7,38 0,500 -3,69

NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO IG08-T00OS33STRST01, IG09-T00OS33STRST02, IG10-

T00OS33STRST03, IG11-T00OS33STRST04, IG12-T00OS33STRST05, IG13-

T00OS33STRST06, IG14-T00OS33STRST07 E IG15-T00OS33STRST08

Sommano positivi... mq 2´369,08

Sommano negativi... mq -181,69

SOMMANO... mq 2´187,39 36,66 80´189,72
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 80´078´856,59
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 80´078´856,59

OS34 - OPERA DI SOSTEGNO 15 - ASSE 05 DA KM 0+673,96 A KM 0+773,61
(Gruppo Elaborati NI)  (Cat 187)

OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a.  - OG3  (SbCat 52)

3802 / 3859 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale 98,44 0,500 1,200 59,06

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NI001-T00OS34STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 59,06 121,69 7´187,01

3803 / 3860 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale 2,000 98,44 1,200 236,26

Cordolo sommitale 2,000 0,500 1,200 1,20

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NI001-T00OS34STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 237,46 22,19 5´269,24

3804 / 3861 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale 80,000 98,44 7´875,20

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NI001-T00OS34STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 7´875,20 1,11 8´741,47

3805 / 3862 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo di base *(lung.=98,44-2,15-3,28) 93,01 1,120 0,500 52,09

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NI001-T00OS34STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 52,09 121,69 6´338,83

3806 / 3863 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo di base 1,000 93,01 0,500 46,51

Cordolo di base 2,000 1,120 0,500 1,12

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NI001-T00OS34STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 47,63 22,19 1´056,91

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 80´107´450,05
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 80´107´450,05

3807 / 3864 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo di base - ferri longitudinale *(H/peso=,016*,016*3,14/4*7850) 12,000 93,01 1,100 1,578 1´937,36

Cordolo di base - ferri trasversale *(H/peso=,012*,012*3,14/4*7850) 4,000 93,01 3,300 0,887 1´089,00

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NI001-T00OS34STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 3´026,36 1,11 3´359,26

OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a.  - OG3  (SbCat 53)

3808 / 3865 OPERE D'ARTE
B.08.002.1 MANUFATTI PREFABBRICATI
11/05/2020 PANNELLI

PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Lastra frontale 421,08

Veletta sommitale 98,44 0,300 29,53

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NI001-T00OS34STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 450,61 36,66 16´519,36

3809 / 3866 OPERE D'ARTE
B.08.049 MANUFATTI PREFABBRICATI
15/06/2020 SOVRAPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER PARAMENTO IN PIETRA O

DISEGNATO
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Lastra frontale 421,08

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NI001-T00OS34STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 421,08 61,67 25´968,00

3810 / 3867 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Getto di finitura 98,44 0,940 0,200 18,51

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NI001-T00OS34STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 18,51 121,69 2´252,48

3811 / 3868 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Getto di finitura 1,000 98,44 0,200 19,69

Getto di finitura 2,000 0,940 0,200 0,38

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NI001-T00OS34STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 20,07 22,19 445,35

3812 / 3869 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 80´155´994,50
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OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Getto di finitura 40,000 98,44 3´937,60

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NI001-T00OS34STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 3´937,60 1,11 4´370,74

3813 / 3870 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Riempimento contro paratia di pali 361,940 0,350 126,68

Riempimento contro cordolo sommitale 98,44 0,200 1,100 21,66

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NI001-T00OS34STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 148,34 126,05 18´698,26

3814 / 3871 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Riempimento contro paratia di pali 361,940 0,350 40,000 5´067,16

Riempimento contro cordolo sommitale *(H/peso=1,100*40) 98,44 0,200 44,000 866,27

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NI001-T00OS34STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 5´933,43 1,11 6´586,11
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 80´185´649,61
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R I P O R T O 80´185´649,61

OS35 - OPERA DI SOSTEGNO 16 - ASSE 05 DA KM 0+957,48 A ASSE 06 KM
0+083,18 (Gruppo Elaborati NJ)  (Cat 188)

OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a.  - OG3  (SbCat 52)

3815 / 3883 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale 149,09 0,500 1,200 89,45

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NJ001-T00OS35STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 89,45 121,69 10´885,17

3816 / 3884 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale 2,000 149,09 1,200 357,82

Cordolo sommitale 2,000 0,500 1,200 1,20

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NJ001-T00OS35STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 359,02 22,19 7´966,65

3817 / 3885 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale 80,000 149,09 11´927,20

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NJ001-T00OS35STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 11´927,20 1,11 13´239,19

3818 / 3886 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo di base *(lung.=149,09-7,77-2,51) 138,81 1,120 0,500 77,73

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NJ001-T00OS35STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 77,73 121,69 9´458,96

3819 / 3887 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo di base 1,000 138,81 0,500 69,41

Cordolo di base 2,000 1,120 0,500 1,12

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NJ001-T00OS35STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 70,53 22,19 1´565,06

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 80´228´764,64



pag. 784

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 80´228´764,64

3820 / 3888 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo di base - ferri longitudinale *(H/peso=,016*,016*3,14/4*7850) 12,000 138,81 1,100 1,578 2´891,36

Cordolo di base - ferri trasversale *(H/peso=,012*,012*3,14/4*7850) 4,000 138,81 3,300 0,887 1´625,24

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NJ001-T00OS35STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 4´516,60 1,11 5´013,43

OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a.  - OG3  (SbCat 53)

3821 / 3889 OPERE D'ARTE
B.08.002.1 MANUFATTI PREFABBRICATI
11/05/2020 PANNELLI

PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Lastra frontale 479,18

Veletta sommitale 149,09 0,300 44,73

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NJ001-T00OS35STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 523,91 36,66 19´206,54

3822 / 3890 OPERE D'ARTE
B.08.049 MANUFATTI PREFABBRICATI
15/06/2020 SOVRAPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER PARAMENTO IN PIETRA O

DISEGNATO
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Lastra frontale 479,18

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NJ001-T00OS35STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 479,18 61,67 29´551,03

3823 / 3891 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Getto di finitura 149,09 0,940 0,200 28,03

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NJ001-T00OS35STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 28,03 121,69 3´410,97

3824 / 3892 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Getto di finitura 1,000 149,09 0,200 29,82

Getto di finitura 2,000 0,940 0,200 0,38

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NJ001-T00OS35STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 30,20 22,19 670,14

3825 / 3893 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 80´286´616,75
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OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Getto di finitura 40,000 149,09 5´963,60

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NJ001-T00OS35STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 5´963,60 1,11 6´619,60

3826 / 3894 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Riempimento contro paratia di pali 389,760 0,350 136,42

Riempimento contro cordolo sommitale 149,09 0,200 1,100 32,80

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NJ001-T00OS35STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 169,22 126,05 21´330,18

3827 / 3895 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Riempimento contro paratia di pali 389,760 0,350 40,000 5´456,64

Riempimento contro cordolo sommitale *(H/peso=1,100*40) 149,09 0,200 44,000 1´311,99

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NJ001-T00OS35STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 6´768,63 1,11 7´513,18
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 80´322´079,71
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OS36 - OPERA DI SOSTEGNO 17 - ASSE 06 DA KM 0+350,00 A KM 0+580,00
(Gruppo Elaborati NK)  (Cat 189)

OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a.  - OG3  (SbCat 52)

3828 / 3907 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale 222,99 0,500 1,200 133,79

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NK001-T00OS36STRDI01 E NK002-T00OS36STRDI02

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 133,79 121,69 16´280,91

3829 / 3908 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale 2,000 222,99 1,200 535,18

Cordolo sommitale 2,000 0,500 1,200 1,20

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NK001-T00OS36STRDI01 E NK002-T00OS36STRDI02

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 536,38 22,19 11´902,27

3830 / 3909 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale 80,000 222,99 17´839,20

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NK001-T00OS36STRDI01 E NK002-T00OS36STRDI02

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 17´839,20 1,11 19´801,51

3831 / 3910 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo di base *(lung.=222,99-8,74-2,01) 212,24 1,120 0,500 118,85

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NK001-T00OS36STRDI01 E NK002-T00OS36STRDI02

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 118,85 121,69 14´462,86

3832 / 3911 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo di base 1,000 212,24 0,500 106,12

Cordolo di base 2,000 1,120 0,500 1,12

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NK001-T00OS36STRDI01 E NK002-T00OS36STRDI02

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 107,24 22,19 2´379,66

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 80´386´906,92
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3833 / 3912 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo di base - ferri longitudinale *(H/peso=,016*,016*3,14/4*7850) 12,000 212,24 1,100 1,578 4´420,87

Cordolo di base - ferri trasversale *(H/peso=,012*,012*3,14/4*7850) 4,000 212,24 3,300 0,887 2´484,99

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NK001-T00OS36STRDI01 E NK002-T00OS36STRDI02

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 6´905,86 1,11 7´665,50

OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a.  - OG3  (SbCat 53)

3834 / 3913 OPERE D'ARTE
B.08.002.1 MANUFATTI PREFABBRICATI
11/05/2020 PANNELLI

PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Lastra frontale 1´099,93

Veletta sommitale 222,99 0,300 66,90

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NK001-T00OS36STRDI01 E NK002-T00OS36STRDI02

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 1´166,83 36,66 42´775,99

3835 / 3914 OPERE D'ARTE
B.08.049 MANUFATTI PREFABBRICATI
15/06/2020 SOVRAPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER PARAMENTO IN PIETRA O

DISEGNATO
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Lastra frontale 1´099,93

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NK001-T00OS36STRDI01 E NK002-T00OS36STRDI02

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 1´099,93 61,67 67´832,68

3836 / 3915 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Getto di finitura 222,99 0,940 0,200 41,92

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NK001-T00OS36STRDI01 E NK002-T00OS36STRDI02

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 41,92 121,69 5´101,24

3837 / 3916 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Getto di finitura 1,000 222,99 0,200 44,60

Getto di finitura 2,000 0,940 0,200 0,38

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NK001-T00OS36STRDI01 E NK002-T00OS36STRDI02

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 44,98 22,19 998,11

3838 / 3917 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 80´511´280,44
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R I P O R T O 80´511´280,44

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Getto di finitura 40,000 222,99 8´919,60

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NK001-T00OS36STRDI01 E NK002-T00OS36STRDI02

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 8´919,60 1,11 9´900,76

3839 / 3918 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Riempimento contro paratia di pali 968,740 0,350 339,06

Riempimento contro cordolo sommitale 222,99 0,200 1,100 49,06

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NK001-T00OS36STRDI01 E NK002-T00OS36STRDI02

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 388,12 126,05 48´922,53

3840 / 3919 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Riempimento contro paratia di pali 968,740 0,350 40,000 13´562,36

Riempimento contro cordolo sommitale *(H/peso=1,100*40) 122,99 0,200 44,000 1´082,31

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NK001-T00OS36STRDI01 E NK002-T00OS36STRDI02

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 14´644,67 1,11 16´255,58
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 80´586´359,31
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R I P O R T O 80´586´359,31

OS37 - OPERA DI SOSTEGNO 18 - ASSE 06 DA KM 0+698,78 A KM 0+753,50
(Gruppo Elaborati NL)  (Cat 190)

OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a.  - OG3  (SbCat 52)

3841 / 3931 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale 53,45 0,500 1,200 32,07

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NL001-T00OS37STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 32,07 121,69 3´902,60

3842 / 3932 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale 2,000 53,45 1,200 128,28

Cordolo sommitale 2,000 0,500 1,200 1,20

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NL001-T00OS37STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 129,48 22,19 2´873,16

3843 / 3933 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale 80,000 53,45 4´276,00

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NL001-T00OS37STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 4´276,00 1,11 4´746,36

3844 / 3934 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo di base *(lung.=53,45-3,78-1,95) 47,72 1,120 0,500 26,72

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NL001-T00OS37STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 26,72 121,69 3´251,56

3845 / 3935 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo di base 1,000 47,72 0,500 23,86

Cordolo di base 2,000 1,120 0,500 1,12

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NL001-T00OS37STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 24,98 22,19 554,31

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 80´601´687,30
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R I P O R T O 80´601´687,30

3846 / 3936 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo di base - ferri longitudinale *(H/peso=,016*,016*3,14/4*7850) 12,000 47,72 1,100 1,578 993,99

Cordolo di base - ferri trasversale *(H/peso=,012*,012*3,14/4*7850) 4,000 47,72 3,300 0,887 558,72

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NL001-T00OS37STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 1´552,71 1,11 1´723,51

OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a.  - OG3  (SbCat 53)

3847 / 3937 OPERE D'ARTE
B.08.002.1 MANUFATTI PREFABBRICATI
11/05/2020 PANNELLI

PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Lastra frontale 133,80

Veletta sommitale 47,72 0,300 14,32

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NL001-T00OS37STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 148,12 36,66 5´430,08

3848 / 3938 OPERE D'ARTE
B.08.049 MANUFATTI PREFABBRICATI
15/06/2020 SOVRAPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER PARAMENTO IN PIETRA O

DISEGNATO
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Lastra frontale 133,80

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NL001-T00OS37STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 133,80 61,67 8´251,45

3849 / 3939 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Getto di finitura 47,72 0,940 0,200 8,97

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NL001-T00OS37STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 8,97 121,69 1´091,56

3850 / 3940 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Getto di finitura 1,000 47,72 0,200 9,54

Getto di finitura 2,000 0,940 0,200 0,38

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NL001-T00OS37STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 9,92 22,19 220,12

3851 / 3941 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 80´618´404,02
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R I P O R T O 80´618´404,02

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Getto di finitura 40,000 47,72 1´908,80

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NL001-T00OS37STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 1´908,80 1,11 2´118,77

3852 / 3942 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Riempimento contro paratia di pali 101,820 0,350 35,64

Riempimento contro cordolo sommitale 47,72 0,200 1,100 10,50

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NL001-T00OS37STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 46,14 126,05 5´815,95

3853 / 3943 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Riempimento contro paratia di pali 101,820 0,350 40,000 1´425,48

Riempimento contro cordolo sommitale *(H/peso=1,100*40) 47,72 0,200 44,000 419,94

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NL001-T00OS37STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 1´845,42 1,11 2´048,42
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 80´628´387,16
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R I P O R T O 80´628´387,16

OS38 - OPERA DI SOSTEGNO 19 - ASSE 06 DA KM 1+225,00 A KM 1+287,02
(Gruppo Elaborati IH)  (Cat 191)

OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a.  - OG3  (SbCat 52)

3854 / 4819 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
21/06/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
OPERE DI SOSTEGNO
----------------------
Concio n.01 *(lung.=12+,2)*(larg.=4,5+,2+,2) 12,20 4,900 0,200 11,96

Concio n.02 *(larg.=4,5+,2+,2) 12,00 4,900 0,200 11,76

Concio n.03 *(larg.=4+,2+,2) 12,00 4,400 0,200 10,56

Concio n.04 *(larg.=4,5+,2+,2) 12,00 4,900 0,200 11,76

Concio n.05 *(larg.=5+,2+,2) 12,00 5,400 0,200 12,96

Concio n.06 *(lung.=5,49+,2)*(larg.=5+,2+,2) 5,69 5,400 0,200 6,15

NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO IH03-T00OS38STRST01

SOMMANO... mc 65,15 67,10 4´371,57

3855 / 4820 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO
----------------------
Concio n.01 12,00 4,500 1,000 54,00

Concio n.02 12,00 4,500 1,000 54,00

Concio n.03 12,00 4,000 1,000 48,00

Concio n.04 12,00 4,500 1,000 54,00

Concio n.05 12,00 5,000 1,000 60,00

Concio n.06 5,49 5,000 1,000 27,45

NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO IH03-T00OS38STRST01

SOMMANO... mc 297,45 121,69 36´196,69

3856 / 4821 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO
----------------------
Concio n.01 2,000 12,00 1,000 24,00

Concio n.02 2,000 12,00 1,000 24,00

Concio n.03 2,000 12,00 1,000 24,00

Concio n.04 2,000 12,00 1,000 24,00

Concio n.05 2,000 12,00 1,000 24,00

Concio n.06 2,000 5,49 1,000 10,98

Concio n.01 2,000 4,500 1,000 9,00

Concio n.02 1,000 4,500 1,000 4,50

Concio n.03 1,000 4,000 0,800 3,20

Concio n.04 1,000 4,500 0,800 3,60

Concio n.05 1,000 5,000 0,800 4,00

Concio n.06 1,000 5,000 0,800 4,00

NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO IH03-T00OS38STRST01

SOMMANO... mq 159,28 22,19 3´534,42

3857 / 4822 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Armatura 297,450 150,00 44´617,50

SOMMANO... kg 44´617,50 1,11 49´525,43

3858 / 4836 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale 92,48 0,500 1,200 55,49

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 55,49 80´722´015,27
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R I P O R T O 55,49 80´722´015,27

IH02-T00OS38STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 55,49 121,69 6´752,58

3859 / 4837 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale 2,000 92,48 1,200 221,95

Cordolo sommitale 2,000 0,500 1,200 1,20

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

IH02-T00OS38STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 223,15 22,19 4´951,70

3860 / 4838 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale 80,000 92,48 7´398,40

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

IH02-T00OS38STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 7´398,40 1,11 8´212,22

OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a.  - OG3  (SbCat 53)

3861 / 4823 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO
----------------------
Concio n.01 12,00 0,800 2,000 19,20

Concio n.02 12,00 0,800 2,000 19,20

Concio n.03 12,00 0,800 2,000 19,20

Concio n.04 12,00 0,800 2,000 19,20

Concio n.05 12,00 0,800 2,000 19,20

Concio n.06 5,49 0,800 2,000 8,78

Concio n.01 12,00 0,500 2,700 16,20

Concio n.02 12,00 0,500 2,200 13,20

Concio n.03 12,00 0,500 1,900 11,40

Concio n.04 12,00 0,500 2,300 13,80

Concio n.05 12,00 0,500 2,800 16,80

Concio n.06 5,49 0,500 2,800 7,69

Concio n.01 12,00 0,300 0,500 1,80

Concio n.02 12,00 0,300 0,500 1,80

Concio n.03 4,00 0,300 0,500 0,60

Concio n.04 4,00 0,300 0,500 0,60

Concio n.05 5,00 0,300 0,500 0,75

Concio n.06 6,00 0,300 0,500 0,90

NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO IH03-T00OS38STRST01

SOMMANO... mc 190,32 121,69 23´160,04

3862 / 4824 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO
----------------------
CONCIO LONGITUDINALE

Concio n.01

Concio n.02

Concio n.03

Concio n.04

Concio n.05

Concio n.06

Concio n.07

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 80´765´091,81
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 80´765´091,81

Concio n.08

Concio n.09

Concio n.10

Concio n.11

Concio n.12

Concio n.13

Concio n.14

Concio n.15 2,000 5,00 1,000 10,00

Concio n.16 2,000 5,00 2,000 20,00

Concio n.17 2,000 5,00 2,000 20,00

Concio n.18 2,000 8,00 2,000 32,00

Concio n.19 2,000 6,00 2,000 24,00

Concio n.20 2,000 6,00 2,000 24,00

Concio n.21 2,000 5,00 2,000 20,00

Concio n.22 2,000 5,00 2,000 20,00

Concio n.23 2,000 4,00 1,000 8,00

Concio n.24 2,000 6,00 1,000 12,00

Concio n.25

Concio n.26

Concio n.27

Concio n.28

Concio n.29

Concio n.30

Concio n.31

Concio n.01

Concio n.02

Concio n.03

Concio n.04

Concio n.05

Concio n.06

Concio n.07

Concio n.08

Concio n.09

Concio n.10

Concio n.11 2,000 6,00 1,000 12,00

Concio n.12 2,000 5,00 2,000 20,00

Concio n.13 2,000 4,00 2,000 16,00

Concio n.14 2,000 4,00 3,000 24,00

Concio n.15 2,000 12,00 3,000 72,00

Concio n.16 2,000 5,00 3,000 30,00

Concio n.17 2,000 5,00 3,000 30,00

Concio n.18 2,000 8,00 3,000 48,00

Concio n.19 2,000 6,00 3,000 36,00

Concio n.20 2,000 6,00 3,000 36,00

Concio n.21 2,000 5,00 3,000 30,00

Concio n.22 2,000 5,00 3,000 30,00

Concio n.23 2,000 4,00 3,000 24,00

Concio n.24 2,000 6,00 3,000 36,00

Concio n.25 2,000 6,00 3,000 36,00

Concio n.26 2,000 5,00 2,000 20,00

Concio n.27 2,000 8,00 2,000 32,00

Concio n.28 2,000 6,00 1,000 12,00

Concio n.29

Concio n.30

Concio n.31

Concio n.01 2,000 12,00 2,000 48,00

Concio n.02 2,000 12,00 2,000 48,00

Concio n.03 2,000 4,00 1,000 8,00

Concio n.04 2,000 4,00 1,000 8,00

Concio n.05

Concio n.06

Concio n.07 2,000 6,00 1,000 12,00

Concio n.08 2,000 5,00 2,000 20,00

Concio n.09 2,000 8,00 2,000 32,00

Concio n.10 2,000 12,00 3,000 72,00

Concio n.11 2,000 6,00 3,000 36,00

Concio n.12 2,000 5,00 3,000 30,00

Concio n.13 2,000 4,00 3,000 24,00

Concio n.14 2,000 4,00 3,000 24,00

Concio n.15 2,000 12,00 3,000 72,00

Concio n.16 2,000 5,00 3,000 30,00

Concio n.17 2,000 5,00 3,000 30,00

Concio n.18 2,000 8,00 3,000 48,00

Concio n.19 2,000 6,00 3,000 36,00

Concio n.20 2,000 6,00 3,000 36,00

Concio n.21 2,000 5,00 3,000 30,00

Concio n.22 2,000 5,00 3,000 30,00

Concio n.23 2,000 4,00 3,000 24,00

Concio n.24 2,000 6,00 3,000 36,00

Concio n.25 2,000 6,00 3,000 36,00

Concio n.26 2,000 5,00 3,000 30,00

Concio n.27 2,000 8,00 3,000 48,00

Concio n.28 2,000 6,00 3,000 36,00

Concio n.29 2,000 6,00 3,000 36,00

Concio n.30 2,000 5,00 2,000 20,00

Concio n.31 2,000 6,70 2,000 26,80

Concio n.01 2,000 12,00 3,000 72,00

Concio n.02 2,000 12,00 2,400 57,60

Concio n.03 2,000 4,00 2,800 22,40

Concio n.04 2,000 4,00 2,300 18,40

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´871,20 80´765´091,81
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´871,20 80´765´091,81

Concio n.05 2,000 5,00 2,700 27,00

Concio n.06 2,000 6,00 2,800 33,60

Concio n.07 2,000 6,00 2,500 30,00

Concio n.08 2,000 5,00 2,200 22,00

Concio n.09 2,000 8,00 2,900 46,40

Concio n.10 2,000 12,00 2,700 64,80

Concio n.11 2,000 6,00 2,400 28,80

Concio n.12 2,000 5,00 2,100 21,00

Concio n.13 2,000 4,00 2,800 22,40

Concio n.14 2,000 4,00 2,500 20,00

Concio n.15 2,000 12,00 2,200 52,80

Concio n.16 2,000 5,00 2,300 23,00

Concio n.17 2,000 5,00 3,000 30,00

Concio n.18 2,000 8,00 3,800 60,80

Concio n.19 2,000 6,00 3,400 40,80

Concio n.20 2,000 6,00 3,000 36,00

Concio n.21 2,000 5,00 2,500 25,00

Concio n.22 2,000 5,00 2,100 21,00

Concio n.23 2,000 4,00 2,600 20,80

Concio n.24 2,000 6,00 2,200 26,40

Concio n.25 2,000 6,00 2,700 32,40

Concio n.26 2,000 5,00 2,500 25,00

Concio n.27 2,000 8,00 2,100 33,60

Concio n.28 2,000 6,00 2,300 27,60

Concio n.29 2,000 6,00 2,500 30,00

Concio n.30 2,000 5,00 2,700 27,00

Concio n.31 2,000 6,70 2,200 29,48

CASSERI TRASVERSALI

Concio n.01

Concio n.02

Concio n.03

Concio n.04

Concio n.05

Concio n.06

Concio n.07

Concio n.08

Concio n.09

Concio n.10

Concio n.11

Concio n.12

Concio n.13

Concio n.14

Concio n.15 2,000 1,700 1,000 3,40

Concio n.16 1,000 1,700 2,000 3,40

Concio n.17 1,000 1,700 2,000 3,40

Concio n.18 1,000 1,700 2,000 3,40

Concio n.19 1,000 1,700 2,000 3,40

Concio n.20 1,000 1,700 2,000 3,40

Concio n.21 1,000 1,700 2,000 3,40

Concio n.22 1,000 1,700 2,000 3,40

Concio n.23 1,000 1,700 1,000 1,70

Concio n.24 1,000 1,700 1,000 1,70

Concio n.25

Concio n.26

Concio n.27

Concio n.28

Concio n.29

Concio n.30

Concio n.31

Concio n.01

Concio n.02

Concio n.03

Concio n.04

Concio n.05

Concio n.06

Concio n.07

Concio n.08

Concio n.09

Concio n.10

Concio n.11 2,000 1,300 1,000 2,60

Concio n.12 1,000 1,300 2,000 2,60

Concio n.13 1,000 1,300 2,000 2,60

Concio n.14 1,000 1,300 3,000 3,90

Concio n.15 1,000 1,300 3,000 3,90

Concio n.16 1,000 1,300 3,000 3,90

Concio n.17 1,000 1,300 3,000 3,90

Concio n.18 1,000 1,300 3,000 3,90

Concio n.19 1,000 1,300 3,000 3,90

Concio n.20 1,000 1,300 3,000 3,90

Concio n.21 1,000 1,300 3,000 3,90

Concio n.22 1,000 1,300 3,000 3,90

Concio n.23 1,000 1,300 3,000 3,90

Concio n.24 1,000 1,300 3,000 3,90

Concio n.25 1,000 1,300 3,000 3,90

Concio n.26 1,000 1,300 2,000 2,60

Concio n.27 1,000 1,300 2,000 2,60

Concio n.28 1,000 1,300 1,000 1,30

Concio n.29

Concio n.30

Concio n.31

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2´820,58 80´765´091,81
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´820,58 80´765´091,81

Concio n.01 2,000 0,500 2,000 2,00

Concio n.02 1,000 0,800 2,000 1,60

Concio n.03 1,000 0,800 1,000 0,80

Concio n.04 1,000 0,800 1,000 0,80

Concio n.05

Concio n.06

Concio n.07 2,000 0,800 1,000 1,60

Concio n.08 1,000 0,800 2,000 1,60

Concio n.09 1,000 0,800 2,000 1,60

Concio n.10 1,000 0,900 3,000 2,70

Concio n.11 1,000 0,900 3,000 2,70

Concio n.12 1,000 0,900 3,000 2,70

Concio n.13 1,000 0,900 3,000 2,70

Concio n.14 1,000 0,900 3,000 2,70

Concio n.15 1,000 0,900 3,000 2,70

Concio n.16 1,000 0,900 3,000 2,70

Concio n.17 1,000 0,900 3,000 2,70

Concio n.18 1,000 0,900 3,000 2,70

Concio n.19 1,000 0,900 3,000 2,70

Concio n.20 1,000 0,900 3,000 2,70

Concio n.21 1,000 0,900 3,000 2,70

Concio n.22 1,000 0,900 3,000 2,70

Concio n.23 1,000 0,900 3,000 2,70

Concio n.24 1,000 0,900 3,000 2,70

Concio n.25 1,000 0,900 3,000 2,70

Concio n.26 1,000 0,900 3,000 2,70

Concio n.27 1,000 0,900 3,000 2,70

Concio n.28 1,000 0,900 3,000 2,70

Concio n.29 1,000 0,800 3,000 2,40

Concio n.30 1,000 0,800 2,000 1,60

Concio n.31 1,000 0,800 2,000 1,60

Concio n.01 2,000 0,500 3,000 3,00

Concio n.02 1,000 0,500 2,400 1,20

Concio n.03 1,000 0,500 2,800 1,40

Concio n.04 1,000 0,500 2,300 1,15

Concio n.05 1,000 0,500 2,700 1,35

Concio n.06 1,000 0,500 2,800 1,40

Concio n.07 1,000 0,500 2,500 1,25

Concio n.08 1,000 0,500 2,200 1,10

Concio n.09 1,000 0,500 2,900 1,45

Concio n.10 1,000 0,500 2,700 1,35

Concio n.11 1,000 0,500 2,400 1,20

Concio n.12 1,000 0,500 2,100 1,05

Concio n.13 1,000 0,500 2,800 1,40

Concio n.14 1,000 0,500 2,500 1,25

Concio n.15 1,000 0,500 2,200 1,10

Concio n.16 1,000 0,500 2,300 1,15

Concio n.17 1,000 0,500 3,000 1,50

Concio n.18 1,000 0,500 3,800 1,90

Concio n.19 1,000 0,500 3,400 1,70

Concio n.20 1,000 0,500 3,000 1,50

Concio n.21 1,000 0,500 2,500 1,25

Concio n.22 1,000 0,500 2,100 1,05

Concio n.23 1,000 0,500 2,600 1,30

Concio n.24 1,000 0,500 2,200 1,10

Concio n.25 1,000 0,500 2,700 1,35

Concio n.26 1,000 0,500 2,500 1,25

Concio n.27 1,000 0,500 2,100 1,05

Concio n.28 1,000 0,500 2,300 1,15

Concio n.29 1,000 0,500 2,500 1,25

Concio n.30 1,000 0,500 2,700 1,35

Concio n.31 1,000 0,500 2,200 1,10

Concio n.01 2,000 0,300 0,500 0,30

Concio n.02 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.03 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.04 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.05 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.06 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.07 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.08 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.09 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.10 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.11 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.12 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.13 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.14 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.15 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.16 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.17 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.18 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.19 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.20 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.21 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.22 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.23 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.24 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.25 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.26 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.27 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.28 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.29 1,000 0,300 0,500 0,15

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2´933,58 80´765´091,81
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´933,58 80´765´091,81

Concio n.30 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.31 1,000 0,300 0,500 0,15

CASSERI INFERIORI

Concio n.01 12,00 0,300 3,60

Concio n.02 12,00 0,300 3,60

Concio n.03 4,00 0,300 1,20

Concio n.04 4,00 0,300 1,20

Concio n.05 5,00 0,300 1,50

Concio n.06 6,00 0,300 1,80

Concio n.07 6,00 0,300 1,80

Concio n.08 5,00 0,300 1,50

Concio n.09 8,00 0,300 2,40

Concio n.10 12,00 0,300 3,60

Concio n.11 6,00 0,300 1,80

Concio n.12 5,00 0,300 1,50

Concio n.13 4,00 0,300 1,20

Concio n.14 4,00 0,300 1,20

Concio n.15 12,00 0,300 3,60

Concio n.16 5,00 0,300 1,50

Concio n.17 5,00 0,300 1,50

Concio n.18 8,00 0,300 2,40

Concio n.19 6,00 0,300 1,80

Concio n.20 6,00 0,300 1,80

Concio n.21 5,00 0,300 1,50

Concio n.22 5,00 0,300 1,50

Concio n.23 4,00 0,300 1,20

Concio n.24 6,00 0,300 1,80

Concio n.25 6,00 0,300 1,80

Concio n.26 5,00 0,300 1,50

Concio n.27 8,00 0,300 2,40

Concio n.28 6,00 0,300 1,80

Concio n.29 6,00 0,300 1,80

Concio n.30 5,00 0,300 1,50

Concio n.31 6,70 0,300 2,01

NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO IC05-T00OS24STRST01, IC06-T00OS24STRST02, IC07-

T00OS24STRST03, IC08-T00OS24STRST04, IC09-T00OS24STRST05 E IC10-

T00OS24STRST06

SOMMANO... mq 2´993,19 22,19 66´418,89

3863 / 4825 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Getto 1216,700 150,000 182´505,00

SOMMANO... kg 182´505,00 1,11 202´580,55

3864 / 4826 OPERE D'ARTE
B.06.040 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
21/06/2020 RIVESTIMENTO DI MURATURE IN ELEVAZIONE

OPERE DI SOSTEGNO
----------------------
CONCIO LONGITUDINALE

Concio n.01

Concio n.02

Concio n.03

Concio n.04

Concio n.05

Concio n.06

Concio n.07

Concio n.08

Concio n.09

Concio n.10

Concio n.11

Concio n.12

Concio n.13

Concio n.14

Concio n.15 1,000 5,00 1,000 5,00

Concio n.16 1,000 5,00 2,000 10,00

Concio n.17 1,000 5,00 2,000 10,00

Concio n.18 1,000 8,00 2,000 16,00

Concio n.19 1,000 6,00 2,000 12,00

Concio n.20 1,000 6,00 2,000 12,00

Concio n.21 1,000 5,00 2,000 10,00

Concio n.22 1,000 5,00 2,000 10,00

Concio n.23 1,000 4,00 1,000 4,00

Concio n.24 1,000 6,00 1,000 6,00

Concio n.25

Concio n.26

Concio n.27

Concio n.28

Concio n.29

Concio n.30

Concio n.31

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 95,00 81´034´091,25
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 95,00 81´034´091,25

Concio n.01

Concio n.02

Concio n.03

Concio n.04

Concio n.05

Concio n.06

Concio n.07

Concio n.08

Concio n.09

Concio n.10

Concio n.11 1,000 6,00 1,000 6,00

Concio n.12 1,000 5,00 2,000 10,00

Concio n.13 1,000 4,00 2,000 8,00

Concio n.14 1,000 4,00 3,000 12,00

Concio n.15 1,000 12,00 3,000 36,00

Concio n.16 1,000 5,00 3,000 15,00

Concio n.17 1,000 5,00 3,000 15,00

Concio n.18 1,000 8,00 3,000 24,00

Concio n.19 1,000 6,00 3,000 18,00

Concio n.20 1,000 6,00 3,000 18,00

Concio n.21 1,000 5,00 3,000 15,00

Concio n.22 1,000 5,00 3,000 15,00

Concio n.23 1,000 4,00 3,000 12,00

Concio n.24 1,000 6,00 3,000 18,00

Concio n.25 1,000 6,00 3,000 18,00

Concio n.26 1,000 5,00 2,000 10,00

Concio n.27 1,000 8,00 2,000 16,00

Concio n.28 1,000 6,00 1,000 6,00

Concio n.29

Concio n.30

Concio n.31

Concio n.01 1,000 12,00 2,000 24,00

Concio n.02 1,000 12,00 2,000 24,00

Concio n.03 1,000 4,00 1,000 4,00

Concio n.04 1,000 4,00 1,000 4,00

Concio n.05

Concio n.06

Concio n.07 1,000 6,00 1,000 6,00

Concio n.08 1,000 5,00 2,000 10,00

Concio n.09 1,000 8,00 2,000 16,00

Concio n.10 1,000 12,00 3,000 36,00

Concio n.11 1,000 6,00 3,000 18,00

Concio n.12 1,000 5,00 3,000 15,00

Concio n.13 1,000 4,00 3,000 12,00

Concio n.14 1,000 4,00 3,000 12,00

Concio n.15 1,000 12,00 3,000 36,00

Concio n.16 1,000 5,00 3,000 15,00

Concio n.17 1,000 5,00 3,000 15,00

Concio n.18 1,000 8,00 3,000 24,00

Concio n.19 1,000 6,00 3,000 18,00

Concio n.20 1,000 6,00 3,000 18,00

Concio n.21 1,000 5,00 3,000 15,00

Concio n.22 1,000 5,00 3,000 15,00

Concio n.23 1,000 4,00 3,000 12,00

Concio n.24 1,000 6,00 3,000 18,00

Concio n.25 1,000 6,00 3,000 18,00

Concio n.26 1,000 5,00 3,000 15,00

Concio n.27 1,000 8,00 3,000 24,00

Concio n.28 1,000 6,00 3,000 18,00

Concio n.29 1,000 6,00 3,000 18,00

Concio n.30 1,000 5,00 2,000 10,00

Concio n.31 1,000 6,70 2,000 13,40

Concio n.01 1,000 12,00 3,000 36,00

Concio n.02 1,000 12,00 2,400 28,80

Concio n.03 1,000 4,00 2,800 11,20

Concio n.04 1,000 4,00 2,300 9,20

Concio n.05 1,000 5,00 2,700 13,50

Concio n.06 1,000 6,00 2,800 16,80

Concio n.07 1,000 6,00 2,500 15,00

Concio n.08 1,000 5,00 2,200 11,00

Concio n.09 1,000 8,00 2,900 23,20

Concio n.10 1,000 12,00 2,700 32,40

Concio n.11 1,000 6,00 2,400 14,40

Concio n.12 1,000 5,00 2,100 10,50

Concio n.13 1,000 4,00 2,800 11,20

Concio n.14 1,000 4,00 2,500 10,00

Concio n.15 1,000 12,00 2,200 26,40

Concio n.16 1,000 5,00 2,300 11,50

Concio n.17 1,000 5,00 3,000 15,00

Concio n.18 1,000 8,00 3,800 30,40

Concio n.19 1,000 6,00 3,400 20,40

Concio n.20 1,000 6,00 3,000 18,00

Concio n.21 1,000 5,00 2,500 12,50

Concio n.22 1,000 5,00 2,100 10,50

Concio n.23 1,000 4,00 2,600 10,40

Concio n.24 1,000 6,00 2,200 13,20

Concio n.25 1,000 6,00 2,700 16,20

Concio n.26 1,000 5,00 2,500 12,50

Concio n.27 1,000 8,00 2,100 16,80

Concio n.28 1,000 6,00 2,300 13,80

Concio n.29 1,000 6,00 2,500 15,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´336,20 81´034´091,25
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Concio n.30 1,000 5,00 2,700 13,50

Concio n.31 1,000 6,70 2,200 14,74

A detrarrarre cordolo

Concio n.01 -1,000 12,00 0,500 -6,00

Concio n.02 -1,000 12,00 0,500 -6,00

Concio n.03 -1,000 4,00 0,500 -2,00

Concio n.04 -1,000 4,00 0,500 -2,00

Concio n.05 -1,000 5,00 0,500 -2,50

Concio n.06 -1,000 6,00 0,500 -3,00

Concio n.07 -1,000 6,00 0,500 -3,00

Concio n.08 -1,000 5,00 0,500 -2,50

Concio n.09 -1,000 8,00 0,500 -4,00

Concio n.10 -1,000 12,00 0,500 -6,00

Concio n.11 -1,000 6,00 0,500 -3,00

Concio n.12 -1,000 5,00 0,500 -2,50

Concio n.13 -1,000 4,00 0,500 -2,00

Concio n.14 -1,000 4,00 0,500 -2,00

Concio n.15 -1,000 12,00 0,500 -6,00

Concio n.16 -1,000 5,00 0,500 -2,50

Concio n.17 -1,000 5,00 0,500 -2,50

Concio n.18 -1,000 8,00 0,500 -4,00

Concio n.19 -1,000 6,00 0,500 -3,00

Concio n.20 -1,000 6,00 0,500 -3,00

Concio n.21 -1,000 5,00 0,500 -2,50

Concio n.22 -1,000 5,00 0,500 -2,50

Concio n.23 -1,000 4,00 0,500 -2,00

Concio n.24 -1,000 6,00 0,500 -3,00

Concio n.25 -1,000 6,00 0,500 -3,00

Concio n.26 -1,000 5,00 0,500 -2,50

Concio n.27 -1,000 8,00 0,500 -4,00

Concio n.28 -1,000 6,00 0,500 -3,00

Concio n.29 -1,000 6,00 0,500 -3,00

Concio n.30 -1,000 5,00 0,500 -2,50

Concio n.31 -1,000 6,70 0,500 -3,35

NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO IC05-T00OS24STRST01, IC06-T00OS24STRST02, IC07-

T00OS24STRST03, IC08-T00OS24STRST04, IC09-T00OS24STRST05 E IC10-

T00OS24STRST06

Sommano positivi... mq 1´364,44

Sommano negativi... mq -98,85

SOMMANO... mq 1´265,59 36,66 46´396,53
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 81´080´487,78
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 81´080´487,78

OS39 - OPERA DI SOSTEGNO 20 - ASSE 06 DA KM 1+220,90 A KM 1+302,51
(Gruppo Elaborati NM)  (Cat 192)

OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a.  - OG3  (SbCat 52)

3865 / 3955 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale 79,23 0,500 1,200 47,54

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NM001-T00OS39STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 47,54 121,69 5´785,14

3866 / 3956 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale 2,000 79,23 1,200 190,15

Cordolo sommitale 2,000 0,500 1,200 1,20

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NM001-T00OS39STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 191,35 22,19 4´246,06

3867 / 3957 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale 80,000 79,23 6´338,40

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NM001-T00OS39STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 6´338,40 1,11 7´035,62

3868 / 3958 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo di base *(lung.=79,23-6,07-4,07) 69,09 1,120 0,500 38,69

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NM001-T00OS39STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 38,69 121,69 4´708,19

3869 / 3959 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo di base 1,000 69,09 0,500 34,55

Cordolo di base 2,000 1,120 0,500 1,12

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NM001-T00OS39STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 35,67 22,19 791,52

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 81´103´054,31
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 81´103´054,31

3870 / 3960 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo di base - ferri longitudinale *(H/peso=,016*,016*3,14/4*7850) 12,000 69,09 1,100 1,578 1´439,12

Cordolo di base - ferri trasversale *(H/peso=,012*,012*3,14/4*7850) 4,000 69,09 3,300 0,887 808,93

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NM001-T00OS39STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 2´248,05 1,11 2´495,34

OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a.  - OG3  (SbCat 53)

3871 / 3961 OPERE D'ARTE
B.08.002.1 MANUFATTI PREFABBRICATI
11/05/2020 PANNELLI

PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Lastra frontale 216,15

Veletta sommitale 69,09 0,300 20,73

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NM001-T00OS39STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 236,88 36,66 8´684,02

3872 / 3962 OPERE D'ARTE
B.08.049 MANUFATTI PREFABBRICATI
15/06/2020 SOVRAPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER PARAMENTO IN PIETRA O

DISEGNATO
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Lastra frontale 216,15

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NM001-T00OS39STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 216,15 61,67 13´329,97

3873 / 3963 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Getto di finitura 79,23 0,940 0,200 14,90

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NM001-T00OS39STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 14,90 121,69 1´813,18

3874 / 3964 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Getto di finitura 1,000 79,23 0,200 15,85

Getto di finitura 2,000 0,940 0,200 0,38

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NM001-T00OS39STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 16,23 22,19 360,14

3875 / 3965 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 81´129´736,96
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OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Getto di finitura 40,000 79,23 3´169,20

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NM001-T00OS39STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 3´169,20 1,11 3´517,81

3876 / 3966 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Riempimento contro paratia di pali 168,510 0,350 58,98

Riempimento contro cordolo sommitale 79,23 0,200 1,100 17,43

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NM001-T00OS39STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 76,41 126,05 9´631,48

3877 / 3967 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Riempimento contro paratia di pali 168,510 0,350 40,000 2´359,14

Riempimento contro cordolo sommitale *(H/peso=1,100*40) 79,23 0,200 44,000 697,22

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NM001-T00OS39STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 3´056,36 1,11 3´392,56

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 81´146´278,81
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R I P O R T O 81´146´278,81

OS40 - OPERA DI SOSTEGNO 21 - ASSE 06 DA KM 1+500,00 A KM 1+561,10
(Gruppo Elaborati II)  (Cat 193)

OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a.  - OG3  (SbCat 52)

3878 / 4839 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
21/06/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
OPERE DI SOSTEGNO
----------------------
Concio n.01 *(lung.=6+,2)*(larg.=4+,2+,2) 6,20 4,400 0,200 5,46

Concio n.02 *(larg.=4,5+,2+,2) 6,00 4,900 0,200 5,88

Concio n.03 *(larg.=5,5+,2+,2) 6,00 5,900 0,200 7,08

Concio n.04 *(larg.=6,5+,2+,2) 8,30 6,900 0,200 11,45

Concio n.05 *(larg.=7,5+,2+,2) 6,00 7,900 0,200 9,48

Concio n.06 *(larg.=7,5+,2+,2) 6,00 7,900 0,200 9,48

Concio n.07 *(larg.=7,5+,2+,2) 6,00 7,900 0,200 9,48

Concio n.08 *(larg.=8+,2+,2) 8,00 8,400 0,200 13,44

Concio n.09 *(larg.=7,5+,2+,2) 6,00 7,900 0,200 9,48

Concio n.10 *(larg.=5,5+,2+,2) 2,80 5,900 0,200 3,30

Concio n.11 *(larg.=4,5+,2+,2) 2,80 4,900 0,200 2,74

NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO II03-T00OS40STRST01

SOMMANO... mc 87,27 67,10 5´855,82

3879 / 4840 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO
----------------------
Concio n.01 6,00 4,000 0,800 19,20

Concio n.02 6,00 4,500 1,000 27,00

Concio n.03 6,00 5,500 1,100 36,30

Concio n.04 8,30 6,500 1,300 70,14

Concio n.05 6,00 7,500 1,400 63,00

Concio n.06 6,00 7,500 1,400 63,00

Concio n.07 6,00 7,500 1,400 63,00

Concio n.08 8,00 8,000 1,400 89,60

Concio n.09 6,00 7,500 1,400 63,00

Concio n.10 2,80 5,500 1,100 16,94

Concio n.11 2,80 4,500 1,000 12,60

NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO II03-T00OS40STRST01 E II04-T00OS40STRST02

SOMMANO... mc 523,78 121,69 63´738,79

3880 / 4841 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO
----------------------
Concio n.01 2,000 6,00 0,800 9,60

Concio n.02 2,000 6,00 1,000 12,00

Concio n.03 2,000 6,00 1,100 13,20

Concio n.04 2,000 8,30 1,300 21,58

Concio n.05 2,000 6,00 1,400 16,80

Concio n.06 2,000 6,00 1,400 16,80

Concio n.07 2,000 6,00 1,400 16,80

Concio n.08 2,000 8,00 1,400 22,40

Concio n.09 2,000 6,00 1,400 16,80

Concio n.10 2,000 2,80 1,100 6,16

Concio n.11 2,000 2,80 1,000 5,60

Concio n.01 2,000 4,000 0,800 6,40

Concio n.02 1,000 4,500 1,000 4,50

Concio n.03 1,000 5,500 1,100 6,05

Concio n.04 1,000 6,500 1,300 8,45

Concio n.05 1,000 7,500 1,400 10,50

Concio n.06 1,000 7,500 1,400 10,50

Concio n.07 1,000 7,500 1,400 10,50

Concio n.08 1,000 8,000 1,400 11,20

Concio n.09 1,000 7,500 1,400 10,50

Concio n.10 1,000 5,500 1,100 6,05

Concio n.11 1,000 4,500 1,000 4,50

NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO II03-T00OS40STRST01 E II04-T00OS40STRST02

SOMMANO... mq 246,89 22,19 5´478,49

3881 / 4842 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 81´221´351,91
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15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Armatura 523,780 150,00 78´567,00

SOMMANO... kg 78´567,00 1,11 87´209,37

3882 / 4856 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale 88,90 0,500 1,200 53,34

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

II02-T00OS40STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 53,34 121,69 6´490,94

3883 / 4857 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale 2,000 88,90 1,200 213,36

Cordolo sommitale 2,000 0,500 1,200 1,20

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

II02-T00OS40STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 214,56 22,19 4´761,09

3884 / 4858 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale 80,000 88,90 7´112,00

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

II02-T00OS40STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 7´112,00 1,11 7´894,32

OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a.  - OG3  (SbCat 53)

3885 / 4843 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO
----------------------
Concio n.01

Concio n.02

Concio n.03

Concio n.04 8,30 1,300 1,000 10,79

Concio n.05 6,00 1,300 2,000 15,60

Concio n.06 6,00 1,300 2,000 15,60

Concio n.07 6,00 1,300 2,000 15,60

Concio n.08 8,00 1,300 2,000 20,80

Concio n.09 6,00 1,300 2,000 15,60

Concio n.10

Concio n.11

Concio n.01 6,00 0,800 1,000 4,80

Concio n.02 6,00 0,800 2,000 9,60

Concio n.03 6,00 0,800 3,000 14,40

Concio n.04 8,30 0,800 3,000 19,92

Concio n.05 6,00 0,800 3,000 14,40

Concio n.06 6,00 0,800 3,000 14,40

Concio n.07 6,00 0,800 3,000 14,40

Concio n.08 8,00 0,800 3,000 19,20

Concio n.09 6,00 0,800 3,000 14,40

Concio n.10 2,80 0,800 3,000 6,72

Concio n.11 2,80 0,800 2,000 4,48

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 230,71 81´327´707,63
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Concio n.01 6,00 0,500 2,100 6,30

Concio n.02 6,00 0,500 2,800 8,40

Concio n.03 6,00 0,500 2,700 8,10

Concio n.04 8,30 0,500 2,400 9,96

Concio n.05 6,00 0,500 2,600 7,80

Concio n.06 6,00 0,500 2,600 7,80

Concio n.07 6,00 0,500 2,600 7,80

Concio n.08 8,00 0,500 3,200 12,80

Concio n.09 6,00 0,500 2,300 6,90

Concio n.10 2,80 0,500 2,600 3,64

Concio n.11 2,80 0,500 2,500 3,50

Concio n.01 6,00 0,300 0,500 0,90

Concio n.02 6,00 0,300 0,500 0,90

Concio n.03 6,00 0,300 0,500 0,90

Concio n.04 8,30 0,300 0,500 1,25

Concio n.05 6,00 0,300 0,500 0,90

Concio n.06 6,00 0,300 0,500 0,90

Concio n.07 6,00 0,300 0,500 0,90

Concio n.08 8,00 0,300 0,500 1,20

Concio n.09 6,00 0,300 0,500 0,90

Concio n.10 2,80 0,300 0,500 0,42

Concio n.11 2,80 0,300 0,500 0,42

NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO II03-T00OS40STRST01 E II04-T00OS40STRST02

SOMMANO... mc 323,30 121,69 39´342,38

3886 / 4844 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO
----------------------
CONCIO LONGITUDINALE

Concio n.01

Concio n.02

Concio n.03

Concio n.04 2,000 8,30 1,000 16,60

Concio n.05 2,000 6,00 2,000 24,00

Concio n.06 2,000 6,00 2,000 24,00

Concio n.07 2,000 6,00 2,000 24,00

Concio n.08 2,000 8,00 2,000 32,00

Concio n.09 2,000 6,00 2,000 24,00

Concio n.10

Concio n.11

Concio n.01 2,000 6,00 1,000 12,00

Concio n.02 2,000 6,00 2,000 24,00

Concio n.03 2,000 6,00 3,000 36,00

Concio n.04 2,000 8,30 3,000 49,80

Concio n.05 2,000 6,00 3,000 36,00

Concio n.06 2,000 6,00 3,000 36,00

Concio n.07 2,000 6,00 3,000 36,00

Concio n.08 2,000 8,00 3,000 48,00

Concio n.09 2,000 6,00 3,000 36,00

Concio n.10 2,000 2,80 3,000 16,80

Concio n.11 2,000 2,80 2,000 11,20

Concio n.01 2,000 6,00 2,100 25,20

Concio n.02 2,000 6,00 2,800 33,60

Concio n.03 2,000 6,00 2,700 32,40

Concio n.04 2,000 8,30 2,400 39,84

Concio n.05 2,000 6,00 2,600 31,20

Concio n.06 2,000 6,00 2,600 31,20

Concio n.07 2,000 6,00 2,600 31,20

Concio n.08 2,000 8,00 3,200 51,20

Concio n.09 2,000 6,00 2,300 27,60

Concio n.10 2,000 2,80 2,600 14,56

Concio n.11 2,000 2,80 2,500 14,00

CASSERI TRASVERSALI

Concio n.01

Concio n.02

Concio n.03

Concio n.04 2,000 1,300 1,000 2,60

Concio n.05 1,000 1,300 2,000 2,60

Concio n.06 1,000 1,300 2,000 2,60

Concio n.07 1,000 1,300 2,000 2,60

Concio n.08 1,000 1,300 2,000 2,60

Concio n.09 1,000 1,300 2,000 2,60

Concio n.10

Concio n.11

Concio n.01 2,000 0,800 1,000 1,60

Concio n.02 1,000 0,800 2,000 1,60

Concio n.03 1,000 0,800 3,000 2,40

Concio n.04 1,000 0,800 3,000 2,40

Concio n.05 1,000 0,800 3,000 2,40

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 844,40 81´367´050,01
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Concio n.06 1,000 0,800 3,000 2,40

Concio n.07 1,000 0,800 3,000 2,40

Concio n.08 1,000 0,800 3,000 2,40

Concio n.09 1,000 0,800 3,000 2,40

Concio n.10 1,000 0,800 3,000 2,40

Concio n.11 1,000 0,800 2,000 1,60

Concio n.01 2,000 0,500 2,100 2,10

Concio n.02 1,000 0,500 2,800 1,40

Concio n.03 1,000 0,500 2,700 1,35

Concio n.04 1,000 0,500 2,400 1,20

Concio n.05 1,000 0,500 2,600 1,30

Concio n.06 1,000 0,500 2,600 1,30

Concio n.07 1,000 0,500 2,600 1,30

Concio n.08 1,000 0,500 3,200 1,60

Concio n.09 1,000 0,500 2,300 1,15

Concio n.10 1,000 0,500 2,600 1,30

Concio n.11 1,000 0,500 2,500 1,25

Concio n.01 2,000 0,300 0,500 0,30

Concio n.02 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.03 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.04 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.05 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.06 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.07 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.08 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.09 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.10 1,000 0,300 0,500 0,15

Concio n.11 1,000 0,300 0,500 0,15

CASSERI INFERIORI

Concio n.01 6,00 0,300 1,80

Concio n.02 6,00 0,300 1,80

Concio n.03 6,00 0,300 1,80

Concio n.04 8,30 0,300 2,49

Concio n.05 6,00 0,300 1,80

Concio n.06 6,00 0,300 1,80

Concio n.07 6,00 0,300 1,80

Concio n.08 8,00 0,300 2,40

Concio n.09 6,00 0,300 1,80

Concio n.10 2,80 0,300 0,84

Concio n.11 2,80 0,300 0,84

NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO II03-T00OS40STRST01 E II04-T00OS40STRST02

SOMMANO... mq 894,22 22,19 19´842,74

3887 / 4845 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Getto 323,300 150,000 48´495,00

SOMMANO... kg 48´495,00 1,11 53´829,45

3888 / 4846 OPERE D'ARTE
B.06.040 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
21/06/2020 RIVESTIMENTO DI MURATURE IN ELEVAZIONE

OPERE DI SOSTEGNO
----------------------
Concio n.01

Concio n.02

Concio n.03

Concio n.04 8,30 1,000 8,30

Concio n.05 6,00 2,000 12,00

Concio n.06 6,00 2,000 12,00

Concio n.07 6,00 2,000 12,00

Concio n.08 8,00 2,000 16,00

Concio n.09 6,00 2,000 12,00

Concio n.10

Concio n.11

Concio n.01 6,00 1,000 6,00

Concio n.02 6,00 2,000 12,00

Concio n.03 6,00 3,000 18,00

Concio n.04 8,30 3,000 24,90

Concio n.05 6,00 3,000 18,00

Concio n.06 6,00 3,000 18,00

Concio n.07 6,00 3,000 18,00

Concio n.08 8,00 3,000 24,00

Concio n.09 6,00 3,000 18,00

Concio n.10 2,80 3,000 8,40

Concio n.11 2,80 2,000 5,60

Concio n.01 6,00 2,100 12,60

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 255,80 81´440´722,20
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R I P O R T O 255,80 81´440´722,20

Concio n.02 6,00 2,800 16,80

Concio n.03 6,00 2,700 16,20

Concio n.04 8,30 2,400 19,92

Concio n.05 6,00 2,600 15,60

Concio n.06 6,00 2,600 15,60

Concio n.07 6,00 2,600 15,60

Concio n.08 8,00 3,200 25,60

Concio n.09 6,00 2,300 13,80

Concio n.10 2,80 2,600 7,28

Concio n.11 2,80 2,500 7,00

A detrarre cordoli

Concio n.01 -1,000 6,00 0,500 -3,00

Concio n.02 -1,000 6,00 0,500 -3,00

Concio n.03 -1,000 6,00 0,500 -3,00

Concio n.04 -1,000 8,30 0,500 -4,15

Concio n.05 -1,000 6,00 0,500 -3,00

Concio n.06 -1,000 6,00 0,500 -3,00

Concio n.07 -1,000 6,00 0,500 -3,00

Concio n.08 -1,000 8,00 0,500 -4,00

Concio n.09 -1,000 6,00 0,500 -3,00

Concio n.10 -1,000 2,80 0,500 -1,40

Concio n.11 -1,000 2,80 0,500 -1,40

NOTA BENE: LE CARPENTERIE DEI CONCI SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO II03-T00OS40STRST01 E II04-T00OS40STRST02

Sommano positivi... mq 409,20

Sommano negativi... mq -31,95

SOMMANO... mq 377,25 36,66 13´829,98
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 81´454´552,18
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 81´454´552,18

OS41 - OPERA DI SOSTEGNO 22 - ASSE 06 DA KM 1+453,41 A KM 1+523,71
(Gruppo Elaborati NN)  (Cat 194)

OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a.  - OG3  (SbCat 52)

3889 / 3979 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale 66,11 0,500 1,200 39,67

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NN001-T00OS41STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 39,67 121,69 4´827,44

3890 / 3980 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale 2,000 66,11 1,200 158,66

Cordolo sommitale 2,000 0,500 1,200 1,20

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NN001-T00OS41STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 159,86 22,19 3´547,29

3891 / 3981 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale 80,000 66,11 5´288,80

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NN001-T00OS41STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 5´288,80 1,11 5´870,57

3892 / 3982 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo di base *(lung.=66,11-1,79-3,78) 60,54 1,120 0,500 33,90

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NN001-T00OS41STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 33,90 121,69 4´125,29

3893 / 3983 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo di base 1,000 60,54 0,500 30,27

Cordolo di base 2,000 1,120 0,500 1,12

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NN001-T00OS41STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 31,39 22,19 696,54

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 81´473´619,31
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3894 / 3984 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo di base - ferri longitudinale *(H/peso=,016*,016*3,14/4*7850) 12,000 60,54 1,100 1,578 1´261,02

Cordolo di base - ferri trasversale *(H/peso=,012*,012*3,14/4*7850) 4,000 60,54 3,300 0,887 708,83

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NN001-T00OS41STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 1´969,85 1,11 2´186,53

OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a.  - OG3  (SbCat 53)

3895 / 3985 OPERE D'ARTE
B.08.002.1 MANUFATTI PREFABBRICATI
11/05/2020 PANNELLI

PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Lastra frontale 279,88

Veletta sommitale 66,11 0,300 19,83

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NN001-T00OS41STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 299,71 36,66 10´987,37

3896 / 3986 OPERE D'ARTE
B.08.049 MANUFATTI PREFABBRICATI
15/06/2020 SOVRAPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER PARAMENTO IN PIETRA O

DISEGNATO
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Lastra frontale 279,88

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NN001-T00OS41STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 279,88 61,67 17´260,20

3897 / 3987 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Getto di finitura 66,11 0,940 0,200 12,43

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NN001-T00OS41STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 12,43 121,69 1´512,61

3898 / 3988 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Getto di finitura 1,000 66,11 0,200 13,22

Getto di finitura 2,000 0,940 0,200 0,38

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NN001-T00OS41STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 13,60 22,19 301,78

3899 / 3989 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 81´505´867,80
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OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Getto di finitura 40,000 66,11 2´644,40

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NN001-T00OS41STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 2´644,40 1,11 2´935,28

3900 / 3990 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Riempimento contro paratia di pali 240,420 0,350 84,15

Riempimento contro cordolo sommitale 66,11 0,200 1,100 14,54

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NN001-T00OS41STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 98,69 126,05 12´439,87

3901 / 3991 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Riempimento contro paratia di pali 240,420 0,350 40,000 3´365,88

Riempimento contro cordolo sommitale *(H/peso=1,100*40) 66,11 0,200 44,000 581,77

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NN001-T00OS41STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 3´947,65 1,11 4´381,89
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 81´525´624,84



pag. 811

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 81´525´624,84

OS42 - OPERA DI SOSTEGNO 23 - ASSE 06 DA KM 1+586,31 A KM 1+667,27
(Gruppo Elaborati NO)  (Cat 195)

OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a.  - OG3  (SbCat 52)

3902 / 4003 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale 82,21 0,500 1,200 49,33

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NO001-T00OS42STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 49,33 121,69 6´002,97

3903 / 4004 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale 2,000 82,21 1,200 197,30

Cordolo sommitale 2,000 0,500 1,200 1,20

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NO001-T00OS42STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 198,50 22,19 4´404,72

3904 / 4005 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale 80,000 82,21 6´576,80

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NO001-T00OS42STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 6´576,80 1,11 7´300,25

3905 / 4006 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo di base *(lung.=82,21-0,91-2,01) 79,29 1,120 0,500 44,40

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NO001-T00OS42STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 44,40 121,69 5´403,04

3906 / 4007 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo di base 1,000 79,29 0,500 39,65

Cordolo di base 2,000 1,120 0,500 1,12

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NO001-T00OS42STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 40,77 22,19 904,69

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 81´549´640,51
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 81´549´640,51

3907 / 4008 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo di base - ferri longitudinale *(H/peso=,016*,016*3,14/4*7850) 12,000 79,29 1,100 1,578 1´651,58

Cordolo di base - ferri trasversale *(H/peso=,012*,012*3,14/4*7850) 4,000 79,29 3,300 0,887 928,36

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NO001-T00OS42STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 2´579,94 1,11 2´863,73

OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a.  - OG3  (SbCat 53)

3908 / 4009 OPERE D'ARTE
B.08.002.1 MANUFATTI PREFABBRICATI
11/05/2020 PANNELLI

PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Lastra frontale 706,62

Veletta sommitale 82,21 0,300 24,66

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NO001-T00OS42STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 731,28 36,66 26´808,72

3909 / 4010 OPERE D'ARTE
B.08.049 MANUFATTI PREFABBRICATI
15/06/2020 SOVRAPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER PARAMENTO IN PIETRA O

DISEGNATO
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Lastra frontale 706,62

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NO001-T00OS42STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 706,62 61,67 43´577,26

3910 / 4011 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Getto di finitura 82,21 0,940 0,200 15,46

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NO001-T00OS42STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 15,46 121,69 1´881,33

3911 / 4012 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Getto di finitura 1,000 82,21 0,200 16,44

Getto di finitura 2,000 0,940 0,200 0,38

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NO001-T00OS42STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 16,82 22,19 373,24

3912 / 4013 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 81´625´144,79
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 81´625´144,79

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Getto di finitura 40,000 82,21 3´288,40

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NO001-T00OS42STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 3´288,40 1,11 3´650,12

3913 / 4014 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Riempimento contro paratia di pali 657,310 0,350 230,06

Riempimento contro cordolo sommitale 82,21 0,200 1,100 18,09

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NO001-T00OS42STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 248,15 126,05 31´279,31

3914 / 4015 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Riempimento contro paratia di pali 657,310 0,350 40,000 9´202,34

Riempimento contro cordolo sommitale *(H/peso=1,100*40) 82,21 0,200 44,000 723,45

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NO001-T00OS42STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 9´925,79 1,11 11´017,63
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 81´671´091,85



pag. 814

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 81´671´091,85

OS43 - OPERA DI SOSTEGNO 24 - ASSE 06 DA KM 1+781,27 A KM 0+042,08
ROTATORIA 06 (Gruppo Elaborati NP)  (Cat 196)

OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a.  - OG3  (SbCat 52)

3915 / 4027 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale 143,65 0,500 1,200 86,19

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NP001-T00OS43STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 86,19 121,69 10´488,46

3916 / 4028 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale 2,000 143,65 1,200 344,76

Cordolo sommitale 2,000 0,500 1,200 1,20

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NP001-T00OS43STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 345,96 22,19 7´676,85

3917 / 4029 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale 80,000 143,65 11´492,00

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NP001-T00OS43STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 11´492,00 1,11 12´756,12

3918 / 4030 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo di base *(lung.=143,65-6,37-0,91) 136,37 1,120 0,500 76,37

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NP001-T00OS43STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 76,37 121,69 9´293,47

3919 / 4031 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo di base 1,000 136,37 0,500 68,19

Cordolo di base 2,000 1,120 0,500 1,12

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NP001-T00OS43STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 69,31 22,19 1´537,99

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 81´712´844,74
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 81´712´844,74

3920 / 4032 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo di base - ferri longitudinale *(H/peso=,016*,016*3,14/4*7850) 12,000 136,37 1,100 1,578 2´840,53

Cordolo di base - ferri trasversale *(H/peso=,012*,012*3,14/4*7850) 4,000 136,37 3,300 0,887 1´596,67

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NP001-T00OS43STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 4´437,20 1,11 4´925,29

OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a.  - OG3  (SbCat 53)

3921 / 4033 OPERE D'ARTE
B.08.002.1 MANUFATTI PREFABBRICATI
11/05/2020 PANNELLI

PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Lastra frontale 611,30

Veletta sommitale 143,65 0,300 43,10

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NP001-T00OS43STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 654,40 36,66 23´990,30

3922 / 4034 OPERE D'ARTE
B.08.049 MANUFATTI PREFABBRICATI
15/06/2020 SOVRAPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER PARAMENTO IN PIETRA O

DISEGNATO
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Lastra frontale 611,30

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NP001-T00OS43STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 611,30 61,67 37´698,87

3923 / 4035 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Getto di finitura 143,65 0,940 0,200 27,01

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NP001-T00OS43STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 27,01 121,69 3´286,85

3924 / 4036 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Getto di finitura 1,000 143,65 0,200 28,73

Getto di finitura 2,000 0,940 0,200 0,38

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NP001-T00OS43STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 29,11 22,19 645,95

3925 / 4037 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 81´783´392,00
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 81´783´392,00

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Getto di finitura 40,000 143,65 5´746,00

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NP001-T00OS43STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 5´746,00 1,11 6´378,06

3926 / 4038 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Riempimento contro paratia di pali 524,610 0,350 183,61

Riempimento contro cordolo sommitale 143,65 0,200 1,100 31,60

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NP001-T00OS43STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 215,21 126,05 27´127,22

3927 / 4039 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Riempimento contro paratia di pali 524,610 0,350 40,000 7´344,54

Riempimento contro cordolo sommitale *(H/peso=1,100*40) 143,65 0,200 44,000 1´264,12

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NP001-T00OS43STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 8´608,66 1,11 9´555,61
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 81´826´452,89
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 81´826´452,89

OS44 - OPERA DI SOSTEGNO 25 - ASSE 07 DA KM 0+085,83 A KM 0+164,00
(Gruppo Elaborati NQ)  (Cat 197)

OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a.  - OG3  (SbCat 52)

3928 / 4051 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale 76,01 0,500 1,200 45,61

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NQ001-T00OS44STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 45,61 121,69 5´550,28

3929 / 4052 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale 2,000 76,01 1,200 182,42

Cordolo sommitale 2,000 0,500 1,200 1,20

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NQ001-T00OS44STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 183,62 22,19 4´074,53

3930 / 4053 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale 80,000 76,01 6´080,80

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NQ001-T00OS44STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 6´080,80 1,11 6´749,69

3931 / 4054 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo di base *(lung.=76,01-1,59-3,03) 71,39 1,120 0,500 39,98

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NQ001-T00OS44STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 39,98 121,69 4´865,17

3932 / 4055 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo di base 1,000 71,39 0,500 35,70

Cordolo di base 2,000 1,120 0,500 1,12

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NQ001-T00OS44STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 36,82 22,19 817,04

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 81´848´509,60
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 81´848´509,60

3933 / 4056 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo di base - ferri longitudinale *(H/peso=,016*,016*3,14/4*7850) 12,000 71,39 1,100 1,578 1´487,03

Cordolo di base - ferri trasversale *(H/peso=,012*,012*3,14/4*7850) 4,000 71,39 3,300 0,887 835,86

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NQ001-T00OS44STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 2´322,89 1,11 2´578,41

OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a.  - OG3  (SbCat 53)

3934 / 4057 OPERE D'ARTE
B.08.002.1 MANUFATTI PREFABBRICATI
11/05/2020 PANNELLI

PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Lastra frontale 385,52

Veletta sommitale 76,01 0,300 22,80

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NQ001-T00OS44STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 408,32 36,66 14´969,01

3935 / 4058 OPERE D'ARTE
B.08.049 MANUFATTI PREFABBRICATI
15/06/2020 SOVRAPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER PARAMENTO IN PIETRA O

DISEGNATO
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Lastra frontale 385,52

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NQ001-T00OS44STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 385,52 61,67 23´775,02

3936 / 4059 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Getto di finitura 76,01 0,940 0,200 14,29

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NQ001-T00OS44STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 14,29 121,69 1´738,95

3937 / 4060 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Getto di finitura 1,000 76,01 0,200 15,20

Getto di finitura 2,000 0,940 0,200 0,38

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NQ001-T00OS44STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 15,58 22,19 345,72

3938 / 4061 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 81´891´916,71
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 81´891´916,71

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Getto di finitura 40,000 76,01 3´040,40

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NQ001-T00OS44STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 3´040,40 1,11 3´374,84

3939 / 4062 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Riempimento contro paratia di pali 339,660 0,350 118,88

Riempimento contro cordolo sommitale 76,01 0,200 1,100 16,72

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NQ001-T00OS44STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 135,60 126,05 17´092,38

3940 / 4063 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Riempimento contro paratia di pali 339,660 0,350 40,000 4´755,24

Riempimento contro cordolo sommitale *(H/peso=1,100*40) 76,01 0,200 44,000 668,89

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NQ001-T00OS44STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 5´424,13 1,11 6´020,78
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 81´918´404,71
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 81´918´404,71

OS45 - OPERA DI SOSTEGNO 26 - ASSE 07 DA KM 0+754,85 A KM 1+003,68
(Gruppo Elaborati NR)  (Cat 198)

OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a.  - OG3  (SbCat 52)

3941 / 4075 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale 182,81 0,500 1,200 109,69

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NR001-T00OS45STRDI01 E NR002-T00OS45STRDI02

SOMMANO... mc 109,69 121,69 13´348,18

3942 / 4076 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale 2,000 182,81 1,200 438,74

Cordolo sommitale 2,000 0,500 1,200 1,20

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NR001-T00OS45STRDI01 E NR002-T00OS45STRDI02

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 439,94 22,19 9´762,27

3943 / 4077 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale 80,000 182,81 14´624,80

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NR001-T00OS45STRDI01 E NR002-T00OS45STRDI02

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 14´624,80 1,11 16´233,53

3944 / 4078 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo di base *(lung.=182,81-3,54-1,86) 177,41 1,120 0,500 99,35

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NR001-T00OS45STRDI01 E NR002-T00OS45STRDI02

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 99,35 121,69 12´089,90

3945 / 4079 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo di base 1,000 177,41 0,500 88,71

Cordolo di base 2,000 1,120 0,500 1,12

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NR001-T00OS45STRDI01 E NR002-T00OS45STRDI02

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 89,83 22,19 1´993,33

3946 / 4080 OPERE D'ARTE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 81´971´831,92
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 81´971´831,92

B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo di base - ferri longitudinale *(H/peso=,016*,016*3,14/4*7850) 12,000 177,41 1,100 1,578 3´695,38

Cordolo di base - ferri trasversale *(H/peso=,012*,012*3,14/4*7850) 4,000 177,41 3,300 0,887 2´077,19

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NR001-T00OS45STRDI01 E NR002-T00OS45STRDI02

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 5´772,57 1,11 6´407,55

OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a.  - OG3  (SbCat 53)

3947 / 4081 OPERE D'ARTE
B.08.002.1 MANUFATTI PREFABBRICATI
11/05/2020 PANNELLI

PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Lastra frontale 1´310,28

Veletta sommitale 182,81 0,300 54,84

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NR001-T00OS45STRDI01 E NR002-T00OS45STRDI02

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 1´365,12 36,66 50´045,30

3948 / 4082 OPERE D'ARTE
B.08.049 MANUFATTI PREFABBRICATI
15/06/2020 SOVRAPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER PARAMENTO IN PIETRA O

DISEGNATO
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Lastra frontale 1´310,28

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NR001-T00OS45STRDI01 E NR002-T00OS45STRDI02

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 1´310,28 61,67 80´804,97

3949 / 4083 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Getto di finitura 182,81 0,940 0,200 34,37

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NR001-T00OS45STRDI01 E NR002-T00OS45STRDI02

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 34,37 121,69 4´182,49

3950 / 4084 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Getto di finitura 1,000 182,81 0,200 36,56

Getto di finitura 2,000 0,940 0,200 0,38

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NR001-T00OS45STRDI01 E NR002-T00OS45STRDI02

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 36,94 22,19 819,70

3951 / 4085 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 82´114´091,93
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 82´114´091,93

-----------------------------------------
Getto di finitura 40,000 182,81 7´312,40

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NR001-T00OS45STRDI01 E NR002-T00OS45STRDI02

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 7´312,40 1,11 8´116,76

3952 / 4086 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Riempimento contro paratia di pali 1177,000 0,350 411,95

Riempimento contro cordolo sommitale 182,81 0,200 1,100 40,22

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NR001-T00OS45STRDI01 E NR002-T00OS45STRDI02

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 452,17 126,05 56´996,03

3953 / 4087 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Riempimento contro paratia di pali 1177,000 0,350 40,000 16´478,00

Riempimento contro cordolo sommitale *(H/peso=1,100*40) 182,81 0,200 44,000 1´608,73

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NR001-T00OS45STRDI01 E NR002-T00OS45STRDI02

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 18´086,73 1,11 20´076,27
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 82´199´280,99
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 82´199´280,99

OS46 - OPERA DI SOSTEGNO 27 - ASSE 07 DA KM 1+238,27 A KM 0+144,33
ASSE 08 (Gruppo Elaborati NS)  (Cat 199)

OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a.  - OG3  (SbCat 52)

3954 / 4088 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale 68,78 0,500 1,200 41,27

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NT001-T00OS47STRDI01

SOMMANO... mc 41,27 121,69 5´022,15

3955 / 4089 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale 2,000 68,78 1,200 165,07

Cordolo sommitale 2,000 0,500 1,200 1,20

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NT001-T00OS47STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 166,27 22,19 3´689,53

3956 / 4090 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale 80,000 68,78 5´502,40

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NT001-T00OS47STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 5´502,40 1,11 6´107,66

3957 / 4091 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo di base *(lung.=68,78-3,48-7,02) 58,28 1,120 0,500 32,64

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NT001-T00OS47STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 32,64 121,69 3´971,96

3958 / 4092 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo di base 1,000 58,28 0,500 29,14

Cordolo di base 2,000 1,120 0,500 1,12

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NT001-T00OS47STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 30,26 22,19 671,47

3959 / 4093 OPERE D'ARTE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 82´218´743,76
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 82´218´743,76

B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo di base - ferri longitudinale *(H/peso=,016*,016*3,14/4*7850) 12,000 58,28 1,100 1,578 1´213,95

Cordolo di base - ferri trasversale *(H/peso=,012*,012*3,14/4*7850) 4,000 58,28 3,300 0,887 682,37

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NT001-T00OS47STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 1´896,32 1,11 2´104,92

OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a.  - OG3  (SbCat 53)

3960 / 4094 OPERE D'ARTE
B.08.002.1 MANUFATTI PREFABBRICATI
11/05/2020 PANNELLI

PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Lastra frontale 162,64

Veletta sommitale 68,78 0,300 20,63

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NT001-T00OS47STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 183,27 36,66 6´718,68

3961 / 4095 OPERE D'ARTE
B.08.049 MANUFATTI PREFABBRICATI
15/06/2020 SOVRAPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER PARAMENTO IN PIETRA O

DISEGNATO
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Lastra frontale 162,64

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NT001-T00OS47STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 162,64 61,67 10´030,01

3962 / 4096 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Getto di finitura 68,78 0,940 0,200 12,93

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NT001-T00OS47STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 12,93 121,69 1´573,45

3963 / 4097 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Getto di finitura 1,000 68,78 0,200 13,76

Getto di finitura 2,000 0,940 0,200 0,38

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NT001-T00OS47STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 14,14 22,19 313,77

3964 / 4098 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 82´239´484,59
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 82´239´484,59

-----------------------------------------
Getto di finitura 40,000 68,78 2´751,20

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NT001-T00OS47STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 2´751,20 1,11 3´053,83

3965 / 4099 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Riempimento contro paratia di pali 121,400 0,350 42,49

Riempimento contro cordolo sommitale 68,78 0,200 1,100 15,13

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NT001-T00OS47STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 57,62 126,05 7´263,00

3966 / 4100 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Riempimento contro paratia di pali 121,400 0,350 40,000 1´699,60

Riempimento contro cordolo sommitale *(H/peso=1,100*40) 68,78 0,200 44,000 605,26

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NT001-T00OS47STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 2´304,86 1,11 2´558,39
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 82´252´359,81
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 82´252´359,81

OS47 - OPERA DI SOSTEGNO 28 - BACKTRACK DA KM 0+024,81 A RAMO 01
BACKTRACK A KM 0+018,94 (Gruppo Elaborati NT)  (Cat 200)

OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a.  - OG3  (SbCat 52)

3967 / 4123 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale 226,75 0,500 1,200 136,05

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NT001-T00OS47STRDI01

SOMMANO... mc 136,05 121,69 16´555,92

3968 / 4124 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale 2,000 226,75 1,200 544,20

Cordolo sommitale 2,000 0,500 1,200 1,20

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NT001-T00OS47STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 545,40 22,19 12´102,43

3969 / 4125 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale 80,000 226,75 18´140,00

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NT001-T00OS47STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 18´140,00 1,11 20´135,40

3970 / 4126 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo di base *(lung.=226,75-3,06-3,80) 219,89 1,120 0,500 123,14

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NT001-T00OS47STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 123,14 121,69 14´984,91

3971 / 4127 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo di base 1,000 219,89 0,500 109,95

Cordolo di base 2,000 1,120 0,500 1,12

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NT001-T00OS47STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 111,07 22,19 2´464,64

3972 / 4128 OPERE D'ARTE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 82´318´603,11
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 82´318´603,11

B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo di base - ferri longitudinale *(H/peso=,016*,016*3,14/4*7850) 12,000 219,89 1,100 1,578 4´580,22

Cordolo di base - ferri trasversale *(H/peso=,012*,012*3,14/4*7850) 4,000 219,89 3,300 0,887 2´574,56

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NT001-T00OS47STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 7´154,78 1,11 7´941,81

OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a.  - OG3  (SbCat 53)

3973 / 4129 OPERE D'ARTE
B.08.002.1 MANUFATTI PREFABBRICATI
11/05/2020 PANNELLI

PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Lastra frontale 1´259,24

Veletta sommitale 226,75 0,300 68,03

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NT001-T00OS47STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 1´327,27 36,66 48´657,72

3974 / 4130 OPERE D'ARTE
B.08.049 MANUFATTI PREFABBRICATI
15/06/2020 SOVRAPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER PARAMENTO IN PIETRA O

DISEGNATO
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Lastra frontale 1´259,24

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NT001-T00OS47STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 1´259,24 61,67 77´657,33

3975 / 4131 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Getto di finitura 226,75 0,940 0,200 42,63

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NT001-T00OS47STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 42,63 121,69 5´187,64

3976 / 4132 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Getto di finitura 1,000 226,75 0,200 45,35

Getto di finitura 2,000 0,940 0,200 0,38

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NT001-T00OS47STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 45,73 22,19 1´014,75

3977 / 4133 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 82´459´062,36
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 82´459´062,36

-----------------------------------------
Getto di finitura 40,000 226,75 9´070,00

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NT001-T00OS47STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 9´070,00 1,11 10´067,70

3978 / 4134 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Riempimento contro paratia di pali 1124,240 0,350 393,48

Riempimento contro cordolo sommitale 226,75 0,200 1,100 49,89

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NT001-T00OS47STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 443,37 126,05 55´886,79

3979 / 4135 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Riempimento contro paratia di pali 1124,240 0,350 40,000 15´739,36

Riempimento contro cordolo sommitale *(H/peso=1,100*40) 226,75 0,200 44,000 1´995,40

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NT001-T00OS47STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 17´734,76 1,11 19´685,58
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 82´544´702,43
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R I P O R T O 82´544´702,43

OS48 - OPERA DI SOSTEGNO 29 - ASSE 08 DA KM 0+213,29 A KM 0+384,28
(Gruppo Elaborati NU)  (Cat 201)

OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a.  - OG3  (SbCat 52)

3980 / 4147 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale 167,27 0,500 1,200 100,36

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NU001-T00OS48STRDI01

SOMMANO... mc 100,36 121,69 12´212,81

3981 / 4148 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale 2,000 167,27 1,200 401,45

Cordolo sommitale 2,000 0,500 1,200 1,20

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NU001-T00OS48STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 402,65 22,19 8´934,80

3982 / 4149 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale 80,000 167,27 13´381,60

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NU001-T00OS48STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 13´381,60 1,11 14´853,58

3983 / 4150 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo di base *(lung.=167,27-1,03-4,49) 161,75 1,120 0,500 90,58

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NU001-T00OS48STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 90,58 121,69 11´022,68

3984 / 4151 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo di base 1,000 161,75 0,500 80,88

Cordolo di base 2,000 1,120 0,500 1,12

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NU001-T00OS48STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 82,00 22,19 1´819,58

3985 / 4152 OPERE D'ARTE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 82´593´545,88
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R I P O R T O 82´593´545,88

B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo di base - ferri longitudinale *(H/peso=,016*,016*3,14/4*7850) 12,000 161,75 1,100 1,578 3´369,19

Cordolo di base - ferri trasversale *(H/peso=,012*,012*3,14/4*7850) 4,000 161,75 3,300 0,887 1´893,83

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NU001-T00OS48STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 5´263,02 1,11 5´841,95

OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a.  - OG3  (SbCat 53)

3986 / 4153 OPERE D'ARTE
B.08.002.1 MANUFATTI PREFABBRICATI
11/05/2020 PANNELLI

PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Lastra frontale 882,46

Veletta sommitale 167,27 0,300 50,18

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NU001-T00OS48STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 932,64 36,66 34´190,58

3987 / 4154 OPERE D'ARTE
B.08.049 MANUFATTI PREFABBRICATI
15/06/2020 SOVRAPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER PARAMENTO IN PIETRA O

DISEGNATO
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Lastra frontale 882,46

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NU001-T00OS48STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 882,46 61,67 54´421,31

3988 / 4155 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Getto di finitura 167,27 0,940 0,200 31,45

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NU001-T00OS48STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 31,45 121,69 3´827,15

3989 / 4156 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Getto di finitura 1,000 167,27 0,200 33,45

Getto di finitura 2,000 0,940 0,200 0,38

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NU001-T00OS48STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mq 33,83 22,19 750,69

3990 / 4157 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 82´692´577,56
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R I P O R T O 82´692´577,56

-----------------------------------------
Getto di finitura 40,000 167,27 6´690,80

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NU001-T00OS48STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 6´690,80 1,11 7´426,79

3991 / 4158 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Riempimento contro paratia di pali 781,210 0,350 273,42

Riempimento contro cordolo sommitale 167,27 0,200 1,100 36,80

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NU001-T00OS48STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... mc 310,22 126,05 39´103,23

3992 / 4159 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Riempimento contro paratia di pali 781,210 0,350 40,000 10´936,94

Riempimento contro cordolo sommitale *(H/peso=1,100*40) 167,87 0,200 44,000 1´477,26

NOTA BENE: I PROSPETTI DELL'OPERA SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO

NU001-T00OS48STRDI01

NOTA BENE: I PARTICOLARI E LE SEZIONI TIPO SONO RIPORTATE NEGLI

ALLEGATI N0002-T00OS00STRST02 E N0003-T00OS00STRST03

SOMMANO... kg 12´414,20 1,11 13´779,76
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 82´752´887,34
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R I P O R T O 82´752´887,34

OS50 - OPERE CONTRO FRANE - POZZI DI STABILIZZAZIONE (Gruppo
elaborati PB)  (Cat 203)

OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a.  - OG3  (SbCat 52)

3993 / 2864 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale *(lung.=(8,4-1,8)*3,14) 7,000 20,72 1,800 0,900 234,96

NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA

NELL'ALLEGATO PB01-T00IS50STRDI01

SOMMANO... mc 234,96 121,69 28´592,28

3994 / 2865 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale *(lung.=(8,4)*3,14) 7,000 26,38 0,900 166,19

Cordolo sommitale *(lung.=4,8*3,14) 7,000 15,07 0,900 94,94

NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA

NELL'ALLEGATO PB01-T00IS50STRDI01

SOMMANO... mq 261,13 22,19 5´794,47

3995 / 2866 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.03.031.c 234,960 150,000 35´244,00

SOMMANO... kg 35´244,00 1,11 39´120,84

3996 / 2867 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Travi di contrasto *(par.ug.=3*7)*(lung.=(4,8-,4)*3,14) 21,000 13,82 0,400 1,200 139,31

NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA

NELL'ALLEGATO PB01-T00IS50STRDI01

SOMMANO... mc 139,31 121,69 16´952,63

3997 / 2868 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Travi di contrasto *(par.ug.=7*3)*(lung.=4,8-,4) 21,000 4,40 1,200 110,88

NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA

NELL'ALLEGATO PB01-T00IS50STRDI01

SOMMANO... mq 110,88 22,19 2´460,43

3998 / 2869 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.03.031.c 139,310 150,000 20´896,50

SOMMANO... kg 20´896,50 1,11 23´195,12

3999 / 2870 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 82´869´003,11
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R I P O R T O 82´869´003,11

-----------------------------------------
Livellamento *(lung.=(4,8-,3)*3,14) 7,000 14,13 0,200 14,000 276,95

NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA

NELL'ALLEGATO PB01-T00IS50STRDI01

SOMMANO... mc 276,95 121,69 33´702,05

4000 / 2871 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Livellamento *(lung.=(4,8-,2)*3,14) 7,000 14,44 14,000 1´415,12

NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA

NELL'ALLEGATO PB01-T00IS50STRDI01

SOMMANO... mq 1´415,12 22,19 31´401,51

4001 / 2872 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.03.031.c *(par.ug.=10,000*7)*(lung.=(4,8-,4)*3,14) 70,000 13,82 14,000 13´543,60

SOMMANO... kg 13´543,60 1,11 15´033,40

4002 / 2908 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale *(lung.=(8,4-1,8)*3,14) 6,000 20,72 1,800 0,900 201,40

NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA

NELL'ALLEGATO PB02-T00IS50STRDI02

SOMMANO... mc 201,40 121,69 24´508,37

4003 / 2909 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale *(lung.=(8,4)*3,14) 6,000 26,38 0,900 142,45

Cordolo sommitale *(lung.=4,8*3,14) 6,000 15,07 0,900 81,38

NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA

NELL'ALLEGATO PB02-T00IS50STRDI02

SOMMANO... mq 223,83 22,19 4´966,79

4004 / 2910 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.03.031.c 201,400 150,000 30´210,00

SOMMANO... kg 30´210,00 1,11 33´533,10

4005 / 2911 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Travi di contrasto *(par.ug.=3*6)*(lung.=(4,8-,4)*3,14) 18,000 13,82 0,400 1,200 119,40

NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA

NELL'ALLEGATO PB02-T00IS50STRDI02

SOMMANO... mc 119,40 121,69 14´529,79

4006 / 2912 OPERE D'ARTE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 83´026´678,12
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B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Travi di contrasto *(par.ug.=6*3)*(lung.=4,8-,4) 18,000 4,40 1,200 95,04

NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA

NELL'ALLEGATO PB02-T00IS50STRDI02

SOMMANO... mq 95,04 22,19 2´108,94

4007 / 2913 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.03.031.c 119,400 150,000 17´910,00

SOMMANO... kg 17´910,00 1,11 19´880,10

4008 / 2914 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Livellamento *(lung.=(4,8-,3)*3,14) 6,000 14,13 0,200 14,000 237,38

NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA

NELL'ALLEGATO PB02-T00IS50STRDI02

SOMMANO... mc 237,38 121,69 28´886,77

4009 / 2915 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Livellamento *(lung.=(4,8-,2)*3,14) 6,000 14,44 14,000 1´212,96

NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA

NELL'ALLEGATO PB02-T00IS50STRDI02

SOMMANO... mq 1´212,96 22,19 26´915,58

4010 / 2916 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.03.031.c *(par.ug.=10,000*6)*(lung.=(4,8-,4)*3,14) 60,000 13,82 14,000 11´608,80

SOMMANO... kg 11´608,80 1,11 12´885,77

4011 / 2917 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale *(lung.=(8,4-1,8)*3,14) 6,000 20,72 1,800 0,900 201,40

NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA

NELL'ALLEGATO PB03-T00IS50STRDI03

SOMMANO... mc 201,40 121,69 24´508,37

4012 / 2918 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale *(lung.=(8,4)*3,14) 6,000 26,38 0,900 142,45

Cordolo sommitale *(lung.=4,8*3,14) 6,000 15,07 0,900 81,38

NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA

NELL'ALLEGATO PB03-T00IS50STRDI03

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 223,83 83´141´863,65
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 223,83 83´141´863,65

SOMMANO... mq 223,83 22,19 4´966,79

4013 / 2919 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.03.031.c 201,400 150,000 30´210,00

SOMMANO... kg 30´210,00 1,11 33´533,10

4014 / 2920 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Travi di contrasto *(par.ug.=3*6)*(lung.=(4,8-,4)*3,14) 18,000 13,82 0,400 1,200 119,40

NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA

NELL'ALLEGATO PB03-T00IS50STRDI03

SOMMANO... mc 119,40 121,69 14´529,79

4015 / 2921 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Travi di contrasto *(par.ug.=6*3)*(lung.=4,8-,4) 18,000 4,40 1,200 95,04

NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA

NELL'ALLEGATO PB03-T00IS50STRDI03

SOMMANO... mq 95,04 22,19 2´108,94

4016 / 2922 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.03.031.c 119,400 150,000 17´910,00

SOMMANO... kg 17´910,00 1,11 19´880,10

4017 / 2923 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Livellamento *(lung.=(4,8-,3)*3,14) 6,000 14,13 0,200 14,000 237,38

NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA

NELL'ALLEGATO PB03-T00IS50STRDI03

SOMMANO... mc 237,38 121,69 28´886,77

4018 / 2924 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Livellamento *(lung.=(4,8-,2)*3,14) 6,000 14,44 14,000 1´212,96

NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA

NELL'ALLEGATO PB03-T00IS50STRDI03

SOMMANO... mq 1´212,96 22,19 26´915,58

4019 / 2925 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.03.031.c *(par.ug.=10,000*6)*(lung.=(4,8-,4)*3,14) 60,000 13,82 14,000 11´608,80

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 11´608,80 83´272´684,72
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misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11´608,80 83´272´684,72

SOMMANO... kg 11´608,80 1,11 12´885,77

4020 / 2926 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale *(lung.=(8,4-1,8)*3,14) 3,000 20,72 1,800 0,900 100,70

Cordolo sommitale *(lung.=(8,4-1,8)*3,14) 4,000 20,72 1,800 0,900 134,27

NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA

NELL'ALLEGATO PB04-T00IS50STRDI04

SOMMANO... mc 234,97 121,69 28´593,50

4021 / 2927 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Cordolo sommitale *(lung.=(8,4)*3,14) 3,000 26,38 0,900 71,23

Cordolo sommitale *(lung.=4,8*3,14) 4,000 15,07 0,900 54,25

Cordolo sommitale *(lung.=(8,4)*3,14) 3,000 26,38 0,900 71,23

Cordolo sommitale *(lung.=4,8*3,14) 4,000 15,07 0,900 54,25

NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA

NELL'ALLEGATO PB04-T00IS50STRDI04

SOMMANO... mq 250,96 22,19 5´568,80

4022 / 2928 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.03.031.c 234,970 150,000 35´245,50

SOMMANO... kg 35´245,50 1,11 39´122,51

4023 / 2929 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Travi di contrasto *(lung.=(4,8-,4)*3,14) 3,000 13,82 0,400 1,200 19,90

Travi di contrasto *(lung.=(4,8-,4)*3,14) 1,000 13,82 0,400 1,200 6,63

NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA

NELL'ALLEGATO PB04-T00IS50STRDI04

SOMMANO... mc 26,53 121,69 3´228,44

4024 / 2930 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Travi di contrasto *(par.ug.=3*3)*(lung.=4,8-,4) 9,000 4,40 1,200 47,52

Travi di contrasto *(par.ug.=4*3)*(lung.=4,8-,4) 12,000 4,40 1,200 63,36

NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA

NELL'ALLEGATO PB04-T00IS50STRDI04

SOMMANO... mq 110,88 22,19 2´460,43

4025 / 2931 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.03.031.c 26,530 150,000 3´979,50

SOMMANO... kg 3´979,50 1,11 4´417,25

4026 / 2932 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
15/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 83´368´961,42
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R I P O R T O 83´368´961,42

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Livellamento *(lung.=(4,8-,3)*3,14) 3,000 14,13 0,200 14,000 118,69

Livellamento *(lung.=(4,8-,3)*3,14) 4,000 14,13 0,200 9,200 104,00

NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA

NELL'ALLEGATO PB03-T00IS50STRDI03

SOMMANO... mc 222,69 121,69 27´099,15

4027 / 2933 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
15/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Livellamento *(lung.=(4,8-,2)*3,14) 3,000 14,44 14,000 606,48

Livellamento *(lung.=(4,8-,2)*3,14) 4,000 14,44 9,200 531,39

NOTA BENE: LE PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO E' RIPORTTAA

NELL'ALLEGATO PB03-T00IS50STRDI03

SOMMANO... mq 1´137,87 22,19 25´249,34

4028 / 2934 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
15/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

OPERE DI SOSTEGNO LATO MONTE
-----------------------------------------
Vedi quantità di cui alla voce B.03.031.c *(par.ug.=10,000*3)*(lung.=(4,8-,4)*3,14) 30,000 13,82 14,000 5´804,40

Vedi quantità di cui alla voce B.03.031.c *(par.ug.=10*4)*(lung.=(4,8-,4)*3,14) 40,000 13,82 9,200 5´085,76

SOMMANO... kg 10´890,16 1,11 12´088,08
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 83´433´397,99
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 83´433´397,99

TM01 - TOMBINO SCATOLARE 2,50x2,50m ALLA PROGR. km 0+848 - ASSE
01 (Gruppo Elaborati LAA)  (Cat 206)

TM02 - Scavi e fondazioni  (movimenti terra) - OG3  (SbCat 38)

4029 / 1235 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SCAVO DI FONDAZIONE

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scavo a sezione obbligata - taglione *(H/peso=1,000-,2) 0,40 14,500 0,800 4,64

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAA01-

P01TM01STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAA02-

P01TM01STRCP01 E LAA03-P01TM01STRCP02

SOMMANO... mc 4,64 6,27 29,09

4030 / 1236 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
07/06/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 4,640 10,000 46,40

SOMMANO... mck 46,40 0,19 8,82

4031 / 1237 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
07/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 4,64

SOMMANO... mc 4,64 2,60 12,06

TM02 - Scavi e fondazioni  (opere in c.a.) - OG3  (SbCat 39)

4032 / 1222 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Magrone *(lung.=3+,2+,2)*(larg.=5+,2+,2) 3,40 5,400 0,200 3,67

Canna del tombino - Magrone *(lung.=23,60-,4)*(larg.=3,9+,2+,2) 23,20 4,300 0,200 19,95

Muri lato uscita - Magrone *(lung.=4+,2) 2,000 4,20 5,300 0,200 8,90

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAA01-

P01TM01STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAA02-

P01TM01STRCP01 E LAA03-P01TM01STRCP02

SOMMANO... mc 32,52 67,10 2´182,09

4033 / 1223 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. 3,00 5,000 0,500 7,50

Canna del tombino - Fondazione in c.a. 23,60 3,900 0,500 46,02

Muri lato uscita - Fondazione in c.a. 2,000 4,40 5,300 0,500 23,32

Muri lato uscita - Taglione in c.a. 0,40 14,500 1,000 5,80

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAA01-

P01TM01STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAA02-

P01TM01STRCP01 E LAA03-P01TM01STRCP02

SOMMANO... mc 82,64 121,69 10´056,46

4034 / 1224 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
TOMBINO SCATOLARE 

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 83´445´686,51
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R I P O R T O 83´445´686,51

Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. *(lung.=3,00+3+5+5) 16,00 0,500 8,00

Canna del tombino - Fondazione in c.a. 2,000 19,20 0,500 19,20

Muri lato uscita - Fondazione in c.a. *(lung.=5,3+4,4+14,5+4,4+5,3) 33,90 0,500 16,95

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAA01-

P01TM01STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAA02-

P01TM01STRCP01 E LAA03-P01TM01STRCP02

SOMMANO... mq 44,15 22,19 979,69

4035 / 1225 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. 7,500 150,000 1´125,00

Canna del tombino - Fondazione in c.a. 46,020 150,000 6´903,00

Muri lato uscita - Fondazione in c.a. 23,320 150,000 3´498,00

Muri lato uscita - Taglione in c.a. 5,800 150,000 870,00

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAA01-

P01TM01STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAA02-

P01TM01STRCP01 E LAA03-P01TM01STRCP02

SOMMANO... kg 12´396,00 1,11 13´759,56

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  - OG3  (SbCat 40)

4036 / 1226 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. 2,000 3,00 0,500 5,000 15,00

Torrino di ingresso - Elevazioni trasversali in c.a. 2,000 0,50 4,000 5,000 20,00

Torrino di ingresso - A detrarre ingressi fossi trapezi *(lung.=1,5/2+,5/2) -1,000 1,00 0,500 0,500 -0,25

Torrino di ingresso - A detrarre ingressi fossi trapezi -1,000 1,50 0,500 0,420 -0,32

Torrino di ingresso - A detrarre ingressi fossi rettangolari -2,000 0,86 0,500 0,880 -0,76

Torrino di ingresso - A detrarre foro tombino -1,000 0,50 2,500 2,500 -3,13

Parziale... mc 30,54

Canna del tombino - Elevazioni muri laterali in c.a.  *(lung.=23,6-,4) 2,000 23,20 0,400 2,800 51,97

Canna del tombino - Elevazioni soletta in c.a. 23,20 3,300 0,400 30,62

Canna del tombino - Elevazioni muretto lato monte 0,40 2,500 0,300 0,30

Canna del tombino - Elevazioni muretto lato valle 0,40 2,500 0,100 0,10

Parziale... mc 82,99

Muri lato uscita - Elevazione in c.a. *(H/peso=2,8+1,5) 0,40 14,500 4,300 24,94

Torrino di ingresso - A detrarre foro tombino -1,000 0,40 2,500 2,500 -2,50

Parziale... mc 22,44

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAA01-

P01TM01STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAA02-

P01TM01STRCP01 E LAA03-P01TM01STRCP02

Sommano positivi... mc 142,93

Sommano negativi... mc -6,96

SOMMANO... mc 135,97 126,05 17´139,02

4037 / 1227 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri esterni (computati

vuoto per pieno) *(lung.=5+5+3+3) 16,00 5,000 80,00

Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri interni (computati

vuoto per pieno) *(lung.=4+4+2+2) 12,00 5,000 60,00

Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri laterali per fossi

trapezi 2,000 0,50 0,710 0,71

Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri laterali per fossi

trapezi 2,000 0,50 0,420 0,42

Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri laterali per fossi

rettangolari  *(par.ug.=2,000*2) 4,000 0,500 0,880 1,76

Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri laterali per tombino 2,000 0,50 2,500 2,50

Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri superiori per tombino 1,000 0,50 2,500 1,25

Canna del tombino - Elevazioni casseri esterni *(lung.=23,6-,4)*(H/peso=2,800+

,4) 2,000 23,20 3,200 148,48

Canna del tombino - Elevazioni casseri interni *(lung.=23,20+,4) 2,000 23,60 2,800 132,16

Canna del tombino - Elevazioni casseri soletta *(lung.=23,2+,4) 1,000 23,60 2,500 59,00

Canna del tombino - Elevazioni casseri muretto interno lato monte 1,000 2,500 0,300 0,75

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 487,03 83´477´564,78
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Canna del tombino - Elevazioni casseri muretto interno lato valle 2,000 2,500 0,100 0,50

Muri lato uscita - Elevazione casseri esterni (computati vuoto per pieno) 1,000 14,500 4,300 62,35

Muri lato uscita - Elevazione casseri interni 2,000 5,300 4,300 45,58

Muri lato uscita - Elevazione casseri interni 1,000 3,300 1,100 3,63

Muri lato uscita - Elevazione casseri laterali 2,000 0,40 4,300 3,44

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAA01-

P01TM01STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAA02-

P01TM01STRCP01 E LAA03-P01TM01STRCP02

SOMMANO... mq 602,53 22,19 13´370,14

4038 / 1228 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Elevazione in c.a. 30,540 150,000 4´581,00

Canna del tombino - Elevazione in c.a. 82,990 150,000 12´448,50

Muri lato uscita - Elevazione in c.a. 22,440 150,000 3´366,00

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAA01-

P01TM01STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAA02-

P01TM01STRCP01 E LAA03-P01TM01STRCP02

SOMMANO... kg 20´395,50 1,11 22´639,01

TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) - OG3  (SbCat 41)

4039 / 1229 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE

- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
TOMBINO SCATOLARE 
Canna del tombino - Riempimento di livellazione *(lung.=23,6-,4-,4)*(H/peso=,4/2-

,1) 22,80 2,500 0,100 5,70

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAA01-

P01TM01STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAA02-

P01TM01STRCP01 E LAA03-P01TM01STRCP02

SOMMANO... mc 5,70 94,71 539,85

4040 / 1230 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO
PROGDEF- da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e
NP01 dei ponti.
07/06/2020 Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte
TOMBINO SCATOLARE 
Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione

rettangolare) *(lung.=23,6-,4-,4-4) 16,830 18,80 316,40

Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con

muri) - Calcolo sezione trapezia integrale *(par.ug.=1/2)*(larg.=4,3+4,3+2*(2,8+

,4+,35))*(H/peso=2,8+,4+,35) 0,500 4,00 15,700 3,550 111,47

Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con

muri) A detrarre area manufatto -1,000 4,00 3,300 3,250 -42,90

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAA01-

P01TM01STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAA02-

P01TM01STRCP01 E LAA03-P01TM01STRCP02

Sommano positivi... mc 427,87

Sommano negativi... mc -42,90

SOMMANO... mc 384,97 30,35 11´683,84

4041 / 1231 OPERE D'ARTE
B.06.085 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
07/06/2020 MANTO IMPERMEABILIZZANTE

TOMBINO SCATOLARE
Impermeabilizzazione  - soletta di fondazione 19,20 3,900 74,88

Impermeabilizzazione  - pareti laterali fondazione 2,000 19,20 0,500 19,20

Impermeabilizzazione  - rissvolti fondazione 2,000 23,20 0,300 13,92

Impermeabilizzazione  - pareti laterali  *(H/peso=2,8+,4) 2,000 23,20 3,200 148,48

Impermeabilizzazione  - Soletta *(larg.=2,5+,4+,4) 2,000 23,20 3,300 153,12

Parziale... mq 409,60

Ad aggiungere 10% per risvolti e sovrapposizioni  *(H/peso=10/100) 409,600 0,100 40,96

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 450,56 83´525´797,62
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NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAA01-

P01TM01STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAA02-

P01TM01STRCP01 E LAA03-P01TM01STRCP02

Parziale... mq 40,96

SOMMANO... mq 450,56 17,99 8´105,57

4042 / 1232 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
27/08/2018 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
TOMBINO SCATOLARE
Vedi quantità di cui alla voce B.06.085 450,56

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAA01-

P01TM01STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAA02-

P01TM01STRCP01 E LAA03-P01TM01STRCP02

SOMMANO... mq 450,56 1,52 684,85

4043 / 1233 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
27/08/2018 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE

- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
TOMBINO SCATOLARE
Massetto con spessore pari a 5cm  *(larg.=2,5+,4+,4) 23,20 3,300 0,050 3,83

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAA01-

P01TM01STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAA02-

P01TM01STRCP01 E LAA03-P01TM01STRCP02

SOMMANO... mc 3,83 94,71 362,74

4044 / 1234 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
27/08/2018 RETE ELETTROSALDATA

- RETE ACCIAIO B450C
TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA MASSETTO
Armatura massetto - r.e.s. fi6/10x10 *(H/peso=,006*,006*3,14/4*7850*20) 23,20 3,300 4,437 339,70

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAA01-

P01TM01STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAA02-

P01TM01STRCP01 E LAA03-P01TM01STRCP02

SOMMANO... kg 339,70 1,43 485,77

TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) - OG3  (SbCat 42)

4045 / 1257 OPERE D'ARTE
B.11.020.b INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO
07/06/2020 NUOVE STRUTTURE

- TIPO S275
TOMBINO SCATOLARE 
Manufatto di monte Parapetti (incidenza 30kg/ml) *(lung.=4,5+4,5+2,5+2,5) 14,00 30,000 420,00

Manufatto di monte Grigliato (60kg/mq) 4,20 2,200 60,000 554,40

Muro di valle Parapetti (incidenza 30kg/ml) 14,50 30,000 435,00

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAA01-

P01TM01STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAA02-

P01TM01STRCP01 E LAA03-P01TM01STRCP02

SOMMANO... kg 1´409,40 3,05 4´298,67

4046 / 1258 OPERE D'ARTE
B.05.060 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO

TOMBINO SCATOLARE 
Vedi quantità di cui alla voce B.11.020.b 1´409,40

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAA01-

P01TM01STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAA02-

P01TM01STRCP01 E LAA03-P01TM01STRCP02

SOMMANO... kg 1´409,40 0,55 775,17

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 83´540´510,39
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TM06 - Opere di finitura (inalveazione)  (SbCat 43)

4047 / 2252 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
13/06/2020 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Stesa di geotessile 1,100 10,00 9,210 101,31

NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIA

ALL'ALLEGATO LAA01-P01TM01STRDI01

SOMMANO... mq 101,31 1,52 153,99

4048 / 2253 LAVORI DIVERSI
E.06.003.a DIFESE SPONDALI
13/06/2020 ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI

DI PIETRA NATURALE
- PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE
INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Formazione di scogliera 7,160 10,00 71,60

NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIA

ALL'ALLEGATO LAA01-P01TM01STRDI01

SOMMANO... mc 71,60 71,83 5´143,03

4049 / 2254 LAVORI DIVERSI
E.06.005.b DIFESE SPONDALI
13/06/2020 MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE

- DI II CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 1.001 E KG
3.000
INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a 71,600 2,600 186,16

SOMMANO... t 186,16 23,27 4´331,94

4050 / 2255 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
11/05/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a 71,60

SOMMANO... mc 71,60 3,25 232,70

4051 / 2256 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 71,60

SOMMANO... mc 71,60 2,60 186,16

4052 / 2257 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
11/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 71,600 15,000 1´074,00

SOMMANO... mck 1´074,00 0,19 204,06

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 83´550´762,27
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TM02 - TOMBINO SCATOLARE 2,50x2,50m ALLA PROGR. km 1+798 - ASSE
01 (Gruppo Elaborati LAB)  (Cat 207)

TM02 - Scavi e fondazioni  (movimenti terra) - OG3  (SbCat 38)

4053 / 1254 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SCAVO DI FONDAZIONE

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scavo a sezione obbligata - taglione *(H/peso=1,000-,2) 0,40 14,500 0,800 4,64

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAB01-

P01TM02STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAB02-

P01TM02STRCP01 E LAB03-P01TM02STRCP02

SOMMANO... mc 4,64 6,27 29,09

4054 / 1255 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
07/06/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 4,640 10,000 46,40

SOMMANO... mck 46,40 0,19 8,82

4055 / 1256 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
07/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 4,64

SOMMANO... mc 4,64 2,60 12,06

TM02 - Scavi e fondazioni  (opere in c.a.) - OG3  (SbCat 39)

4056 / 1239 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Magrone *(lung.=3+,2+,2)*(larg.=5+,2+,2) 3,40 5,400 0,200 3,67

Canna del tombino - Magrone *(lung.=24,50-,4)*(larg.=3,9+,2+,2) 24,10 4,300 0,200 20,73

Muri lato uscita - Magrone *(lung.=4+,2) 2,000 4,20 5,300 0,200 8,90

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAB01-

P01TM02STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAB02-

P01TM02STRCP01 E LAB03-P01TM02STRCP02

SOMMANO... mc 33,30 67,10 2´234,43

4057 / 1240 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. 3,00 5,000 0,500 7,50

Canna del tombino - Fondazione in c.a. 24,50 3,900 0,500 47,78

Muri lato uscita - Fondazione in c.a. 2,000 4,40 5,300 0,500 23,32

Muri lato uscita - Taglione in c.a. 0,40 14,500 1,000 5,80

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAB01-

P01TM02STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAB02-

P01TM02STRCP01 E LAB03-P01TM02STRCP02

SOMMANO... mc 84,40 121,69 10´270,64

4058 / 1241 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
TOMBINO SCATOLARE 

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 83´563´317,31
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Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. *(lung.=3,00+3+5+5) 16,00 0,500 8,00

Canna del tombino - Fondazione in c.a. 2,000 20,10 0,500 20,10

Muri lato uscita - Fondazione in c.a. *(lung.=5,3+4,4+14,5+4,4+5,3) 33,90 0,500 16,95

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAB01-

P01TM02STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAB02-

P01TM02STRCP01 E LAB03-P01TM02STRCP02

SOMMANO... mq 45,05 22,19 999,66

4059 / 1242 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. 7,500 150,000 1´125,00

Canna del tombino - Fondazione in c.a. 47,780 150,000 7´167,00

Muri lato uscita - Fondazione in c.a. 23,320 150,000 3´498,00

Muri lato uscita - Taglione in c.a. 5,800 150,000 870,00

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAB01-

P01TM02STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAB02-

P01TM02STRCP01 E LAB03-P01TM02STRCP02

SOMMANO... kg 12´660,00 1,11 14´052,60

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  - OG3  (SbCat 40)

4060 / 1243 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. 2,000 3,00 0,500 5,500 16,50

Torrino di ingresso - Elevazioni trasversali in c.a. 2,000 0,50 4,000 5,500 22,00

Torrino di ingresso - A detrarre ingressi fossi rettangolari -2,000 0,86 0,500 0,880 -0,76

Torrino di ingresso - A detrarre foro tombino -1,000 0,50 2,500 2,500 -3,13

Parziale... mc 34,61

Canna del tombino - Elevazioni muri laterali in c.a.  *(lung.=24,5-,4) 2,000 24,10 0,400 2,800 53,98

Canna del tombino - Elevazioni soletta in c.a.  *(lung.=24,5-,4) 24,10 3,300 0,400 31,81

Canna del tombino - Elevazioni muretto lato monte 0,40 2,500 0,300 0,30

Canna del tombino - Elevazioni muretto lato valle 0,40 2,500 0,250 0,25

Parziale... mc 86,34

Muri lato uscita - Elevazione in c.a. *(H/peso=2,8+1,5) 0,40 14,500 4,300 24,94

Torrino di ingresso - A detrarre foro tombino -1,000 0,40 2,500 2,500 -2,50

Parziale... mc 22,44

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAB01-

P01TM02STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAB02-

P01TM02STRCP01 E LAB03-P01TM02STRCP02

Sommano positivi... mc 149,78

Sommano negativi... mc -6,39

SOMMANO... mc 143,39 126,05 18´074,31

4061 / 1244 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri esterni (computati

vuoto per pieno) *(lung.=5+5+3+3) 16,00 5,500 88,00

Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri interni (computati

vuoto per pieno) *(lung.=4+4+2+2) 12,00 5,500 66,00

Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri laterali per fossi

rettangolari  *(par.ug.=2,000*2) 4,000 0,500 0,880 1,76

Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri laterali per tombino 2,000 0,50 2,500 2,50

Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri superiori per tombino 1,000 0,50 2,500 1,25

Canna del tombino - Elevazioni casseri esterni *(lung.=24,5-,4)*(H/peso=2,800+

,4) 2,000 24,10 3,200 154,24

Canna del tombino - Elevazioni casseri interni 2,000 24,50 2,800 137,20

Canna del tombino - Elevazioni casseri soletta 1,000 24,50 2,500 61,25

Canna del tombino - Elevazioni casseri muretto interno lato monte 1,000 2,500 0,300 0,75

Canna del tombino - Elevazioni casseri muretto interno lato valle 2,000 2,500 0,250 1,25

Muri lato uscita - Elevazione casseri esterni (computati vuoto per pieno) 1,000 14,500 4,300 62,35

Muri lato uscita - Elevazione casseri interni 2,000 5,600 4,300 48,16

Muri lato uscita - Elevazione casseri interni 1,000 3,300 1,100 3,63

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 628,34 83´596´443,88
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Muri lato uscita - Elevazione casseri laterali 2,000 0,40 4,300 3,44

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAB01-

P01TM02STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAB02-

P01TM02STRCP01 E LAB03-P01TM02STRCP02

SOMMANO... mq 631,78 22,19 14´019,20

4062 / 1245 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Elevazione in c.a. 34,610 150,000 5´191,50

Canna del tombino - Elevazione in c.a. 86,340 150,000 12´951,00

Muri lato uscita - Elevazione in c.a. 22,440 150,000 3´366,00

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAB01-

P01TM02STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAB02-

P01TM02STRCP01 E LAB03-P01TM02STRCP02

SOMMANO... kg 21´508,50 1,11 23´874,44

TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) - OG3  (SbCat 41)

4063 / 1248 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE

- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
TOMBINO SCATOLARE 
Canna del tombino - Riempimento di livellazione *(lung.=24,5-,4-,4)*(H/peso=,3/

2+,25/2) 23,70 2,500 0,275 16,29

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAB01-

P01TM02STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAB02-

P01TM02STRCP01 E LAB03-P01TM02STRCP02

SOMMANO... mc 16,29 94,71 1´542,83

4064 / 1249 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO
PROGDEF- da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e
NP01 dei ponti.
07/06/2020 Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte
TOMBINO SCATOLARE 
Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione

rettangolare) *(lung.=24,5-4,4) 16,830 20,10 338,28

Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con

muri) - Calcolo sezione trapezia integrale *(par.ug.=1/2)*(larg.=4,3+4,3+2*(2,8+

,4+,35))*(H/peso=2,8+,4+,35) 0,500 4,00 15,700 3,550 111,47

Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con

muri) A detrarre area manufatto -1,000 4,00 3,300 3,250 -42,90

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAB01-

P01TM02STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAB02-

P01TM02STRCP01 E LAB03-P01TM02STRCP02

Sommano positivi... mc 449,75

Sommano negativi... mc -42,90

SOMMANO... mc 406,85 30,35 12´347,90

4065 / 1250 OPERE D'ARTE
B.06.085 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
07/06/2020 MANTO IMPERMEABILIZZANTE

TOMBINO SCATOLARE
Impermeabilizzazione  - soletta di fondazione 20,10 3,900 78,39

Impermeabilizzazione  - pareti laterali fondazione 2,000 20,10 0,500 20,10

Impermeabilizzazione  - rissvolti fondazione *(lung.=24,5-,4) 2,000 24,10 0,300 14,46

Impermeabilizzazione  - pareti laterali  *(lung.=24,5-,4)*(H/peso=2,8+,4) 2,000 24,10 3,200 154,24

Impermeabilizzazione  - Soletta *(lung.=24,5-,4)*(larg.=2,5+,4+,4) 2,000 24,10 3,300 159,06

Parziale... mq 426,25

Ad aggiungere 10% per risvolti e sovrapposizioni  *(H/peso=10/100) 426,250 0,100 42,63

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAB01-

P01TM02STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAB02-

P01TM02STRCP01 E LAB03-P01TM02STRCP02

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 468,88 83´648´228,25



pag. 846

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 468,88 83´648´228,25

Parziale... mq 42,63

SOMMANO... mq 468,88 17,99 8´435,15

4066 / 1251 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
27/08/2018 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
TOMBINO SCATOLARE
Vedi quantità di cui alla voce B.06.085 468,88

SOMMANO... mq 468,88 1,52 712,70

4067 / 1252 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
27/08/2018 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE

- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
TOMBINO SCATOLARE
Massetto con spessore pari a 5cm  *(lung.=24,5-,4)*(larg.=2,5+,4+,4) 24,10 3,300 0,050 3,98

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAB01-

P01TM02STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAB02-

P01TM02STRCP01 E LAB03-P01TM02STRCP02

SOMMANO... mc 3,98 94,71 376,95

4068 / 1253 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
27/08/2018 RETE ELETTROSALDATA

- RETE ACCIAIO B450C
TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA MASSETTO
Armatura massetto - r.e.s. fi6/10x10 *(lung.=24,5-,4)*(H/peso=,006*,006*3,14/4*

7850*20) 24,10 3,300 4,437 352,87

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAB01-

P01TM02STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAB02-

P01TM02STRCP01 E LAB03-P01TM02STRCP02

SOMMANO... kg 352,87 1,43 504,60

TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) - OG3  (SbCat 42)

4069 / 1246 OPERE D'ARTE
B.11.020.b INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO
07/06/2020 NUOVE STRUTTURE

- TIPO S275
TOMBINO SCATOLARE 
Manufatto di monte Parapetti (incidenza 30kg/ml) *(lung.=4,5+4,5+2,5+2,5) 14,00 30,000 420,00

Manufatto di monte Grigliato (60kg/mq) 4,20 2,200 60,000 554,40

Muro di valle Parapetti (incidenza 30kg/ml) 14,50 30,000 435,00

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAB01-

P01TM02STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAB02-

P01TM02STRCP01 E LAB03-P01TM02STRCP02

SOMMANO... kg 1´409,40 3,05 4´298,67

4070 / 1247 OPERE D'ARTE
B.05.060 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO

TOMBINO SCATOLARE 
Vedi quantità di cui alla voce B.11.020.b 1´409,40

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAB01-

P01TM02STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAB02-

P01TM02STRCP01 E LAB03-P01TM02STRCP02

SOMMANO... kg 1´409,40 0,55 775,17

TM06 - Opere di finitura (inalveazione)  (SbCat 43)

4071 / 2264 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
13/06/2020 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 83´663´331,49
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INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Stesa di geotessile 1,100 10,00 12,050 132,55

NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIA

ALL'ALLEGATO LAB01-P01TM02STRDI01

SOMMANO... mq 132,55 1,52 201,48

4072 / 2265 LAVORI DIVERSI
E.06.003.a DIFESE SPONDALI
13/06/2020 ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI

DI PIETRA NATURALE
- PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE
INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Formazione di scogliera 9,980 10,00 99,80

NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIA

ALL'ALLEGATO LAB01-P01TM02STRDI01

SOMMANO... mc 99,80 71,83 7´168,63

4073 / 2266 LAVORI DIVERSI
E.06.005.b DIFESE SPONDALI
13/06/2020 MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE

- DI II CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 1.001 E KG
3.000
INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a 99,800 2,600 259,48

SOMMANO... t 259,48 23,27 6´038,10

4074 / 2267 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
11/05/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a 99,80

SOMMANO... mc 99,80 3,25 324,35

4075 / 2268 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 99,80

SOMMANO... mc 99,80 2,60 259,48

4076 / 2269 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
11/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 99,800 15,000 1´497,00

SOMMANO... mck 1´497,00 0,19 284,43

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 83´677´607,96
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TM03 - TOMBINO SCATOLARE 2,50x2,50m ALLA PROGR. km 0+070 - ASSE
02 (Gruppo Elaborati LAC)  (Cat 208)

TM02 - Scavi e fondazioni  (opere in c.a.) - OG3  (SbCat 39)

4077 / 1474 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Magrone *(lung.=3+,2+,2)*(larg.=5+,2+,2) 3,40 5,400 0,200 3,67

Canna del tombino - Magrone *(lung.=19-,2-,2)*(larg.=3,9+,2+,2) 18,60 4,300 0,200 16,00

Torrino di uscita - Magrone *(lung.=3+0,2+0,2)*(larg.=5+0,2+0,2) 3,40 5,400 0,200 3,67

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAC01-

P02TM03STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAC02-

P02TM03STRCP01

SOMMANO... mc 23,34 67,10 1´566,11

4078 / 1475 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. 3,00 5,000 0,500 7,50

Canna del tombino - Fondazione in c.a. 19,00 3,900 0,500 37,05

Torrino di uscita - Fondazione in c.a. 3,00 5,000 0,500 7,50

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAC01-

P02TM03STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAC02-

P02TM03STRCP01

SOMMANO... mc 52,05 121,69 6´333,96

4079 / 1476 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. *(lung.=3,00+3+5+5) 16,00 0,500 8,00

Canna del tombino - Fondazione in c.a. 2,000 19,00 0,500 19,00

Torrino di uscita - Fondazione in c.a. *(lung.=3+3+5+5) 16,00 0,500 8,00

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAC01-

P02TM03STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAC02-

P02TM03STRCP01

SOMMANO... mq 35,00 22,19 776,65

4080 / 1477 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. 7,500 150,000 1´125,00

Canna del tombino - Fondazione in c.a. 37,050 150,000 5´557,50

Muri lato uscita - Fondazione in c.a. 7,500 150,000 1´125,00

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAC01-

P02TM03STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAC02-

P02TM03STRCP01

SOMMANO... kg 7´807,50 1,11 8´666,33

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  - OG3  (SbCat 40)

4081 / 1478 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. 2,000 3,00 0,500 5,500 16,50

Torrino di ingresso - Elevazioni trasversali in c.a. 2,000 0,50 4,000 5,500 22,00

Torrino di ingresso - A detrarre ingressi fossi trapezi *(larg.=(2+4)*1/2) -1,000 0,50 3,000 -1,50

Torrino di ingresso - A detrarre ingressi fossi trapezi -1,000 0,50 4,000 0,500 -1,00

Torrino di ingresso - A detrarre ingressi fossi rettangolari -2,000 0,86 0,500 0,880 -0,76

Torrino di ingresso - A detrarre foro tombino -1,000 0,50 2,500 2,500 -3,13

Parziale... mc 32,11

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32,11 83´694´951,01
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Canna del tombino - Elevazioni muri laterali in c.a. 2,000 19,00 0,400 2,800 42,56

Canna del tombino - Elevazioni soletta in c.a. 19,00 3,300 0,400 25,08

Canna del tombino - Elevazioni muretto lato monte 0,40 2,500 0,300 0,30

Canna del tombino - Elevazioni muretto lato valle 0,40 2,500 0,150 0,15

Parziale... mc 68,09

Torrino di uscita - Elevazioni longitudinali in c.a. 2,000 3,00 0,500 4,400 13,20

Torrino di uscita - Elevazioni trasversali in c.a. 2,000 0,50 4,000 4,400 17,60

Torrino di uscita - A detrarre foro tombino -2,000 0,50 2,500 2,500 -6,25

Parziale... mc 24,55

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAC01-

P02TM03STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAC02-

P02TM03STRCP01

Sommano positivi... mc 137,39

Sommano negativi... mc -12,64

SOMMANO... mc 124,75 126,05 15´724,74

4082 / 1479 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri esterni (computati

vuoto per pieno) *(lung.=5+5+3+3) 16,00 5,500 88,00

Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri interni (computati

vuoto per pieno) *(lung.=4+4+2+2) 12,00 5,500 66,00

Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri laterali per fossi

trapezi 2,000 0,50 1,000 1,00

Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri laterali per fossi

trapezi 2,000 0,50 0,500 0,50

Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri laterali per fossi

rettangolari  *(par.ug.=2,000*2) 4,000 0,500 0,880 1,76

Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri laterali per tombino 2,000 0,50 2,500 2,50

Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri superiori per tombino 1,000 0,50 2,500 1,25

Canna del tombino - Elevazioni casseri esterni *(H/peso=2,800+,4) 2,000 19,00 3,200 121,60

Canna del tombino - Elevazioni casseri interni 2,000 19,00 2,800 106,40

Canna del tombino - Elevazioni casseri soletta 1,000 19,00 2,500 47,50

Canna del tombino - Elevazioni casseri muretto interno lato monte 1,000 2,500 0,300 0,75

Canna del tombino - Elevazioni casseri muretto interno lato valle 1,000 2,500 0,150 0,38

Torrino di uscita - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri esterni (computati vuoto

per pieno) *(lung.=5+5+3+3) 16,00 4,400 70,40

Torrino di uscita - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri interni (computati vuoto

per pieno) *(lung.=4+4+2+2) 12,00 4,400 52,80

Torrino di uscita - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri laterali per tombino *

(par.ug.=2*2) 4,000 0,50 2,500 5,00

Torrino di uscita - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri superiori per tombino 2,000 0,50 2,500 2,50

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAC01-

P02TM03STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAC02-

P02TM03STRCP01

SOMMANO... mq 568,34 22,19 12´611,46

4083 / 1480 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Elevazione in c.a. 32,110 150,000 4´816,50

Canna del tombino - Elevazione in c.a. 68,090 150,000 10´213,50

Torrino di uscita - Elevazione in c.a. 24,550 150,000 3´682,50

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAC01-

P02TM03STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAC02-

P02TM03STRCP01

SOMMANO... kg 18´712,50 1,11 20´770,88

TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) - OG3  (SbCat 41)

4084 / 1483 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE

- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
TOMBINO SCATOLARE 
Canna del tombino - Riempimento di livellazione *(lung.=19-0,4-0,4)*(H/peso=,3/

2+,15/2) 18,20 2,500 0,225 10,24

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 10,24 83´744´058,09



pag. 850

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10,24 83´744´058,09

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAC01-

P02TM03STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAC02-

P02TM03STRCP01

SOMMANO... mc 10,24 94,71 969,83

4085 / 1484 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO
PROGDEF- da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e
NP01 dei ponti.
07/06/2020 Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte
TOMBINO SCATOLARE 
Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione

rettangolare) 16,830 19,00 319,77

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAC01-

P02TM03STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAC02-

P02TM03STRCP01

SOMMANO... mc 319,77 30,35 9´705,02

4086 / 1485 OPERE D'ARTE
B.06.085 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
07/06/2020 MANTO IMPERMEABILIZZANTE

TOMBINO SCATOLARE
Impermeabilizzazione  - soletta di fondazione 19,00 3,900 74,10

Impermeabilizzazione  - pareti laterali fondazione 2,000 19,00 0,500 19,00

Impermeabilizzazione  - risvolti fondazione 2,000 19,00 0,300 11,40

Impermeabilizzazione  - pareti laterali  *(H/peso=2,8+,4) 2,000 19,00 3,200 121,60

Impermeabilizzazione  - Soletta *(larg.=2,5+,4+,4) 2,000 19,00 3,300 125,40

Parziale... mq 351,50

Ad aggiungere 10% per risvolti e sovrapposizioni  *(H/peso=10/100) 351,500 0,100 35,15

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAC01-

P02TM03STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAC02-

P02TM03STRCP01

Parziale... mq 35,15

SOMMANO... mq 386,65 17,99 6´955,83

4087 / 1486 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
27/08/2018 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
TOMBINO SCATOLARE
Vedi quantità di cui alla voce B.06.085 386,65

SOMMANO... mq 386,65 1,52 587,71

4088 / 1487 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
27/08/2018 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE

- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
TOMBINO SCATOLARE
Massetto con spessore pari a 5cm  *(larg.=2,5+,4+,4) 19,00 3,300 0,050 3,14

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAC01-

P02TM03STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAC02-

P02TM03STRCP01

SOMMANO... mc 3,14 94,71 297,39

4089 / 1488 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
27/08/2018 RETE ELETTROSALDATA

- RETE ACCIAIO B450C
TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA MASSETTO
Armatura massetto - r.e.s. fi6/10x10 *(H/peso=,006*,006*3,14/4*7850*20) 19,00 3,300 4,437 278,20

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAC01-

P02TM03STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAC02-

P02TM03STRCP01

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 278,20 83´762´573,87
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R I P O R T O 278,20 83´762´573,87

SOMMANO... kg 278,20 1,43 397,83

TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) - OG3  (SbCat 42)

4090 / 1481 OPERE D'ARTE
B.11.020.b INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO
07/06/2020 NUOVE STRUTTURE

- TIPO S275
TOMBINO SCATOLARE 
Manufatto di monte Parapetti (incidenza 30kg/ml) *(lung.=4,5+4,5+2,5+2,5) 14,00 30,000 420,00

Manufatto di monte Grigliato (60kg/mq) 4,20 2,200 60,000 554,40

Manufatto di valle Parapetti (incidenza 30kg/ml) *(lung.=4,5+4,5+2,5+2,5) 14,00 30,000 420,00

Manufatto di valle Grigliato (60kg/mq) 4,20 2,200 60,000 554,40

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAC01-

P02TM03STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAC02-

P02TM03STRCP01

SOMMANO... kg 1´948,80 3,05 5´943,84

4091 / 1482 OPERE D'ARTE
B.05.060 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO

TOMBINO SCATOLARE 
Vedi quantità di cui alla voce B.11.020.b 1´948,80

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAC01-

P02TM03STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAC02-

P02TM03STRCP01

SOMMANO... kg 1´948,80 0,55 1´071,84
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 83´769´987,38
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 83´769´987,38

TM04 - TOMBINO SCATOLARE 2,50x2,50m ALLA PROGR. km 0+605 - ASSE
02 (Gruppo Elaborati LAD)  (Cat 209)

TM02 - Scavi e fondazioni  (movimenti terra) - OG3  (SbCat 38)

4092 / 1291 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SCAVO DI FONDAZIONE

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scavo a sezione obbligata - taglione *(H/peso=1,000-,2) 0,40 14,500 0,800 4,64

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAD01-

P02TM04STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAD02-

P02TM04STRCP01 E LAD03-P02TM04STRCP02

SOMMANO... mc 4,64 6,27 29,09

4093 / 1292 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
07/06/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 4,640 10,000 46,40

SOMMANO... mck 46,40 0,19 8,82

4094 / 1293 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
07/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 4,64

SOMMANO... mc 4,64 2,60 12,06

TM02 - Scavi e fondazioni  (opere in c.a.) - OG3  (SbCat 39)

4095 / 1276 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Magrone *(lung.=3+,2+,2)*(larg.=5+,2+,2) 3,40 5,400 0,200 3,67

Canna del tombino - Magrone *(lung.=27,40-,4)*(larg.=3,9+,2+,2) 27,00 4,300 0,200 23,22

Muri lato uscita - Magrone *(lung.=4+,2) 2,000 4,20 5,300 0,200 8,90

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAD01-

P02TM04STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAD02-

P02TM04STRCP01 E LAD03-P02TM04STRCP02

SOMMANO... mc 35,79 67,10 2´401,51

4096 / 1277 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. 3,00 5,000 0,500 7,50

Canna del tombino - Fondazione in c.a. 27,40 3,900 0,500 53,43

Muri lato uscita - Fondazione in c.a. 2,000 4,40 5,300 0,500 23,32

Muri lato uscita - Taglione in c.a. 0,40 14,500 1,000 5,80

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAD01-

P02TM04STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAD02-

P02TM04STRCP01 E LAD03-P02TM04STRCP02

SOMMANO... mc 90,05 121,69 10´958,18

4097 / 1278 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
TOMBINO SCATOLARE 

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 83´783´397,04
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R I P O R T O 83´783´397,04

Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. *(lung.=3,00+3+5+5) 16,00 0,500 8,00

Canna del tombino - Fondazione in c.a. 2,000 23,00 0,500 23,00

Muri lato uscita - Fondazione in c.a. *(lung.=5,3+4,4+14,5+4,4+5,3) 33,90 0,500 16,95

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAD01-

P02TM04STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAD02-

P02TM04STRCP01 E LAD03-P02TM04STRCP02

SOMMANO... mq 47,95 22,19 1´064,01

4098 / 1279 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. 7,500 150,000 1´125,00

Canna del tombino - Fondazione in c.a. 53,430 150,000 8´014,50

Muri lato uscita - Fondazione in c.a. 23,320 150,000 3´498,00

Muri lato uscita - Taglione in c.a. 5,800 150,000 870,00

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAD01-

P02TM04STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAD02-

P02TM04STRCP01 E LAD03-P02TM04STRCP02

SOMMANO... kg 13´507,50 1,11 14´993,33

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  - OG3  (SbCat 40)

4099 / 1280 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. 2,000 3,00 0,500 8,500 25,50

Torrino di ingresso - Elevazioni trasversali in c.a. 2,000 0,50 4,000 8,500 34,00

Torrino di ingresso - A detrarre ingressi fossi rettangolari -2,000 0,86 0,500 0,880 -0,76

Torrino di ingresso - A detrarre foro tombino -1,000 0,50 2,500 2,500 -3,13

Parziale... mc 55,61

Canna del tombino - Elevazioni muri laterali in c.a.  *(lung.=27,4-,4) 2,000 27,00 0,400 2,800 60,48

Canna del tombino - Elevazioni soletta in c.a.  *(lung.=27,4-,4) 27,00 3,300 0,400 35,64

Canna del tombino - Elevazioni muretto lato monte 0,40 2,500 0,300 0,30

Canna del tombino - Elevazioni muretto lato valle 0,40 2,500 0,100 0,10

Parziale... mc 96,52

Muri lato uscita - Elevazione in c.a. *(H/peso=2,8+1,5) 0,40 14,500 4,300 24,94

Torrino di ingresso - A detrarre foro tombino -1,000 0,40 2,500 2,500 -2,50

Parziale... mc 22,44

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAD01-

P02TM04STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAD02-

P02TM04STRCP01 E LAD03-P02TM04STRCP02

Sommano positivi... mc 180,96

Sommano negativi... mc -6,39

SOMMANO... mc 174,57 126,05 22´004,55

4100 / 1281 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri esterni (computati

vuoto per pieno) *(lung.=5+5+3+3) 16,00 8,500 136,00

Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri interni (computati

vuoto per pieno) *(lung.=4+4+2+2) 12,00 8,500 102,00

Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri laterali per fossi

rettangolari  *(par.ug.=2,000*2) 4,000 0,500 0,880 1,76

Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri laterali per tombino 2,000 0,50 2,500 2,50

Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri superiori per tombino 1,000 0,50 2,500 1,25

Canna del tombino - Elevazioni casseri esterni *(lung.=27,4-,4)*(H/peso=2,800+

,4) 2,000 27,00 3,200 172,80

Canna del tombino - Elevazioni casseri interni 2,000 27,40 2,800 153,44

Canna del tombino - Elevazioni casseri soletta 1,000 27,40 2,500 68,50

Canna del tombino - Elevazioni casseri muretto interno lato monte 1,000 2,500 0,300 0,75

Canna del tombino - Elevazioni casseri muretto interno lato valle 2,000 2,500 0,100 0,50

Muri lato uscita - Elevazione casseri esterni (computati vuoto per pieno) 1,000 14,500 4,300 62,35

Muri lato uscita - Elevazione casseri interni 2,000 5,600 4,300 48,16

Muri lato uscita - Elevazione casseri interni 1,000 3,300 1,100 3,63

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 753,64 83´821´458,93
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R I P O R T O 753,64 83´821´458,93

Muri lato uscita - Elevazione casseri laterali 2,000 0,40 4,300 3,44

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAD01-

P02TM04STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAD02-

P02TM04STRCP01 E LAD03-P02TM04STRCP02

SOMMANO... mq 757,08 22,19 16´799,61

4101 / 1282 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Elevazione in c.a. 55,610 150,000 8´341,50

Canna del tombino - Elevazione in c.a. 96,520 150,000 14´478,00

Muri lato uscita - Elevazione in c.a. 22,440 150,000 3´366,00

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAD01-

P02TM04STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAD02-

P02TM04STRCP01 E LAD03-P02TM04STRCP02

SOMMANO... kg 26´185,50 1,11 29´065,91

TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) - OG3  (SbCat 41)

4102 / 1285 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE

- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
TOMBINO SCATOLARE 
Canna del tombino - Riempimento di livellazione *(lung.=27,4-,4-,4)*(H/peso=,3/

2+,10/2) 26,60 2,500 0,200 13,30

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAD01-

P02TM04STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAD02-

P02TM04STRCP01 E LAD03-P02TM04STRCP02

SOMMANO... mc 13,30 94,71 1´259,64

4103 / 1286 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO
PROGDEF- da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e
NP01 dei ponti.
07/06/2020 Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte
TOMBINO SCATOLARE 
Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione

rettangolare) *(lung.=24,5-4,4) 16,830 20,10 338,28

Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con

muri) - Calcolo sezione trapezia integrale *(par.ug.=1/2)*(larg.=4,3+4,3+2*(2,8+

,4+,35))*(H/peso=2,8+,4+,35) 0,500 4,00 15,700 3,550 111,47

Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con

muri) A detrarre area manufatto -1,000 4,00 3,300 3,250 -42,90

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAD01-

P02TM04STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAD02-

P02TM04STRCP01 E LAD03-P02TM04STRCP02

Sommano positivi... mc 449,75

Sommano negativi... mc -42,90

SOMMANO... mc 406,85 30,35 12´347,90

4104 / 1287 OPERE D'ARTE
B.06.085 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
07/06/2020 MANTO IMPERMEABILIZZANTE

TOMBINO SCATOLARE
Impermeabilizzazione  - soletta di fondazione 23,00 3,900 89,70

Impermeabilizzazione  - pareti laterali fondazione 2,000 23,00 0,500 23,00

Impermeabilizzazione  - rissvolti fondazione *(lung.=27,4-,4) 2,000 27,00 0,300 16,20

Impermeabilizzazione  - pareti laterali  *(lung.=27,4-,4)*(H/peso=2,8+,4) 2,000 27,00 3,200 172,80

Impermeabilizzazione  - Soletta *(lung.=27,4-,4)*(larg.=2,5+,4+,4) 2,000 27,00 3,300 178,20

Parziale... mq 479,90

Ad aggiungere 10% per risvolti e sovrapposizioni  *(H/peso=10/100) 479,900 0,100 47,99

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAD01-

P02TM04STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAD02-

P02TM04STRCP01 E LAD03-P02TM04STRCP02

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 527,89 83´880´931,99



pag. 855

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 527,89 83´880´931,99

Parziale... mq 47,99

SOMMANO... mq 527,89 17,99 9´496,74

4105 / 1288 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
27/08/2018 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
TOMBINO SCATOLARE
Vedi quantità di cui alla voce B.06.085 527,89

SOMMANO... mq 527,89 1,52 802,39

4106 / 1289 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
27/08/2018 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE

- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
TOMBINO SCATOLARE
Massetto con spessore pari a 5cm  *(lung.=27,4-,4)*(larg.=2,5+,4+,4) 27,00 3,300 0,050 4,46

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAD01-

P02TM04STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAD02-

P02TM04STRCP01 E LAD03-P02TM04STRCP02

SOMMANO... mc 4,46 94,71 422,41

4107 / 1290 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
27/08/2018 RETE ELETTROSALDATA

- RETE ACCIAIO B450C
TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA MASSETTO
Armatura massetto - r.e.s. fi6/10x10 *(lung.=27,4-,4)*(H/peso=,006*,006*3,14/4*

7850*20) 27,00 3,300 4,437 395,34

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAD01-

P02TM04STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAD02-

P02TM04STRCP01 E LAD03-P02TM04STRCP02

SOMMANO... kg 395,34 1,43 565,34

TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) - OG3  (SbCat 42)

4108 / 1283 OPERE D'ARTE
B.11.020.b INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO
07/06/2020 NUOVE STRUTTURE

- TIPO S275
TOMBINO SCATOLARE 
Manufatto di monte Parapetti (incidenza 30kg/ml) *(lung.=4,5+4,5+2,5+2,5) 14,00 30,000 420,00

Manufatto di monte Grigliato (60kg/mq) 4,20 2,200 60,000 554,40

Muro di valle Parapetti (incidenza 30kg/ml) 14,50 30,000 435,00

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAD01-

P02TM04STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAD02-

P02TM04STRCP01 E LAD03-P02TM04STRCP02

SOMMANO... kg 1´409,40 3,05 4´298,67

4109 / 1284 OPERE D'ARTE
B.05.060 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO

TOMBINO SCATOLARE 
Vedi quantità di cui alla voce B.11.020.b 1´409,40

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAD01-

P02TM04STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAD02-

P02TM04STRCP01 E LAD03-P02TM04STRCP02

SOMMANO... kg 1´409,40 0,55 775,17

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 83´897´292,71
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TM05 - TOMBINO SCATOLARE 2,50x2,50m ALLA PROGR. km 0+921 - ASSE
03 (Gruppo Elaborati LAE)  (Cat 210)

TM02 - Scavi e fondazioni  (movimenti terra) - OG3  (SbCat 38)

4110 / 1309 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SCAVO DI FONDAZIONE

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scavo a sezione obbligata - taglione *(H/peso=1,000-,2) 0,40 14,500 0,800 4,64

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAE01-

P03TM05STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAE02-

P03TM05STRCP01 E LAE03-P03TM05STRCP02

SOMMANO... mc 4,64 6,27 29,09

4111 / 1310 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
07/06/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 4,640 10,000 46,40

SOMMANO... mck 46,40 0,19 8,82

4112 / 1311 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
07/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 4,64

SOMMANO... mc 4,64 2,60 12,06

TM02 - Scavi e fondazioni  (opere in c.a.) - OG3  (SbCat 39)

4113 / 1294 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Magrone *(lung.=3+,2+,2)*(larg.=5+,2+,2) 3,40 5,400 0,200 3,67

Canna del tombino - Magrone *(lung.=24,90-,4)*(larg.=3,9+,2+,2) 24,50 4,300 0,200 21,07

Muri lato uscita - Magrone *(lung.=4+,2) 2,000 4,20 5,300 0,200 8,90

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAE01-

P03TM05STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAE02-

P03TM05STRCP01 E LAE03-P03TM05STRCP02

SOMMANO... mc 33,64 67,10 2´257,24

4114 / 1295 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. 3,00 5,000 0,500 7,50

Canna del tombino - Fondazione in c.a. 24,90 3,900 0,500 48,56

Muri lato uscita - Fondazione in c.a. 2,000 4,40 5,300 0,500 23,32

Muri lato uscita - Taglione in c.a. 0,40 14,500 1,000 5,80

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAE01-

P03TM05STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAE02-

P03TM05STRCP01 E LAE03-P03TM05STRCP02

SOMMANO... mc 85,18 121,69 10´365,55

4115 / 1296 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
TOMBINO SCATOLARE 

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 83´909´965,47
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Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. *(lung.=3,00+3+5+5) 16,00 0,500 8,00

Canna del tombino - Fondazione in c.a. 2,000 20,50 0,500 20,50

Muri lato uscita - Fondazione in c.a. *(lung.=5,3+4,4+14,5+4,4+5,3) 33,90 0,500 16,95

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAE01-

P03TM05STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAE02-

P03TM05STRCP01 E LAE03-P03TM05STRCP02

SOMMANO... mq 45,45 22,19 1´008,54

4116 / 1297 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. 7,500 150,000 1´125,00

Canna del tombino - Fondazione in c.a. 48,560 150,000 7´284,00

Muri lato uscita - Fondazione in c.a. 23,320 150,000 3´498,00

Muri lato uscita - Taglione in c.a. 5,800 150,000 870,00

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAE01-

P03TM05STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAE02-

P03TM05STRCP01 E LAE03-P03TM05STRCP02

SOMMANO... kg 12´777,00 1,11 14´182,47

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  - OG3  (SbCat 40)

4117 / 1298 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. 2,000 3,00 0,500 6,000 18,00

Torrino di ingresso - Elevazioni trasversali in c.a. 2,000 0,50 4,000 6,000 24,00

Torrino di ingresso - A detrarre ingressi fossi rettangolari -2,000 0,86 0,500 0,880 -0,76

Torrino di ingresso - A detrarre foro tombino -1,000 0,50 2,500 2,500 -3,13

Parziale... mc 38,11

Canna del tombino - Elevazioni muri laterali in c.a.  *(lung.=24,9-,4) 2,000 24,50 0,400 2,800 54,88

Canna del tombino - Elevazioni soletta in c.a.  *(lung.=24,9-,4) 24,50 3,300 0,400 32,34

Canna del tombino - Elevazioni muretto lato monte 0,40 2,500 0,300 0,30

Canna del tombino - Elevazioni muretto lato valle 0,40 2,500 0,050 0,05

Parziale... mc 87,57

Muri lato uscita - Elevazione in c.a. *(H/peso=2,8+1,5) 0,40 14,500 4,300 24,94

Torrino di ingresso - A detrarre foro tombino -1,000 0,40 2,500 2,500 -2,50

Parziale... mc 22,44

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAE01-

P03TM05STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAE02-

P03TM05STRCP01 E LAE03-P03TM05STRCP02

Sommano positivi... mc 154,51

Sommano negativi... mc -6,39

SOMMANO... mc 148,12 126,05 18´670,53

4118 / 1299 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri esterni (computati

vuoto per pieno) *(lung.=5+5+3+3) 16,00 6,000 96,00

Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri interni (computati

vuoto per pieno) *(lung.=4+4+2+2) 12,00 6,000 72,00

Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri laterali per fossi

rettangolari  *(par.ug.=2,000*2) 4,000 0,500 0,880 1,76

Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri laterali per tombino 2,000 0,50 2,500 2,50

Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri superiori per tombino 1,000 0,50 2,500 1,25

Canna del tombino - Elevazioni casseri esterni *(lung.=24,9-,4)*(H/peso=2,800+

,4) 2,000 24,50 3,200 156,80

Canna del tombino - Elevazioni casseri interni 2,000 24,90 2,800 139,44

Canna del tombino - Elevazioni casseri soletta 1,000 24,90 2,500 62,25

Canna del tombino - Elevazioni casseri muretto interno lato monte 1,000 2,500 0,300 0,75

Canna del tombino - Elevazioni casseri muretto interno lato valle 2,000 2,500 0,050 0,25

Muri lato uscita - Elevazione casseri esterni (computati vuoto per pieno) 1,000 14,500 4,300 62,35

Muri lato uscita - Elevazione casseri interni 2,000 5,600 4,300 48,16

Muri lato uscita - Elevazione casseri interni 1,000 3,300 1,100 3,63

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 647,14 83´943´827,01
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Muri lato uscita - Elevazione casseri laterali 2,000 0,40 4,300 3,44

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAE01-

P03TM05STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAE02-

P03TM05STRCP01 E LAE03-P03TM05STRCP02

SOMMANO... mq 650,58 22,19 14´436,37

4119 / 1300 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Elevazione in c.a. 38,110 150,000 5´716,50

Canna del tombino - Elevazione in c.a. 87,570 150,000 13´135,50

Muri lato uscita - Elevazione in c.a. 22,440 150,000 3´366,00

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAE01-

P03TM05STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAE02-

P03TM05STRCP01 E LAE03-P03TM05STRCP02

SOMMANO... kg 22´218,00 1,11 24´661,98

TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) - OG3  (SbCat 41)

4120 / 1303 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE

- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
TOMBINO SCATOLARE 
Canna del tombino - Riempimento di livellazione *(lung.=24,9-,4-,4)*(H/peso=,3/

2+,05/2) 24,10 2,500 0,175 10,54

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAE01-

P03TM05STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAE02-

P03TM05STRCP01 E LAE03-P03TM05STRCP02

SOMMANO... mc 10,54 94,71 998,24

4121 / 1304 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO
PROGDEF- da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e
NP01 dei ponti.
07/06/2020 Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte
TOMBINO SCATOLARE 
Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione

rettangolare) *(lung.=24,9-4,4) 16,830 20,50 345,02

Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con

muri) - Calcolo sezione trapezia integrale *(par.ug.=1/2)*(larg.=4,3+4,3+2*(2,8+

,4+,35))*(H/peso=2,8+,4+,35) 0,500 4,00 15,700 3,550 111,47

Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con

muri) A detrarre area manufatto -1,000 4,00 3,300 3,250 -42,90

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAE01-

P03TM05STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAE02-

P03TM05STRCP01 E LAE03-P03TM05STRCP02

Sommano positivi... mc 456,49

Sommano negativi... mc -42,90

SOMMANO... mc 413,59 30,35 12´552,46

4122 / 1305 OPERE D'ARTE
B.06.085 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
07/06/2020 MANTO IMPERMEABILIZZANTE

TOMBINO SCATOLARE
Impermeabilizzazione  - soletta di fondazione 20,50 3,900 79,95

Impermeabilizzazione  - pareti laterali fondazione 2,000 20,50 0,500 20,50

Impermeabilizzazione  - risvolti fondazione *(lung.=24,9-,4) 2,000 24,50 0,300 14,70

Impermeabilizzazione  - pareti laterali  *(lung.=24,9-,4)*(H/peso=2,8+,4) 2,000 24,50 3,200 156,80

Impermeabilizzazione  - Soletta *(lung.=24,9-,4)*(larg.=2,5+,4+,4) 2,000 24,50 3,300 161,70

Parziale... mq 433,65

Ad aggiungere 10% per risvolti e sovrapposizioni  *(H/peso=10/100) 433,650 0,100 43,37

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAE01-

P03TM05STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAE02-

P03TM05STRCP01 E LAE03-P03TM05STRCP02

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 477,02 83´996´476,06



pag. 859

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 477,02 83´996´476,06

Parziale... mq 43,37

SOMMANO... mq 477,02 17,99 8´581,59

4123 / 1306 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
27/08/2018 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
TOMBINO SCATOLARE
Vedi quantità di cui alla voce B.06.085 477,02

SOMMANO... mq 477,02 1,52 725,07

4124 / 1307 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
27/08/2018 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE

- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
TOMBINO SCATOLARE
Massetto con spessore pari a 5cm  *(lung.=24,9-,4)*(larg.=2,5+,4+,4) 24,50 3,300 0,050 4,04

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAE01-

P03TM05STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAE02-

P03TM05STRCP01 E LAE03-P03TM05STRCP02

SOMMANO... mc 4,04 94,71 382,63

4125 / 1308 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
27/08/2018 RETE ELETTROSALDATA

- RETE ACCIAIO B450C
TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA MASSETTO
Armatura massetto - r.e.s. fi6/10x10 *(lung.=24,9-,4)*(H/peso=,006*,006*3,14/4*

7850*20) 24,50 3,300 4,437 358,73

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAE01-

P03TM05STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAE02-

P03TM05STRCP01 E LAE03-P03TM05STRCP02

SOMMANO... kg 358,73 1,43 512,98

TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) - OG3  (SbCat 42)

4126 / 1301 OPERE D'ARTE
B.11.020.b INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO
07/06/2020 NUOVE STRUTTURE

- TIPO S275
TOMBINO SCATOLARE 
Manufatto di monte Parapetti (incidenza 30kg/ml) *(lung.=4,5+4,5+2,5+2,5) 14,00 30,000 420,00

Manufatto di monte Grigliato (60kg/mq) 4,20 2,200 60,000 554,40

Muro di valle Parapetti (incidenza 30kg/ml) 14,50 30,000 435,00

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAE01-

P03TM05STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAE02-

P03TM05STRCP01 E LAE03-P03TM05STRCP02

SOMMANO... kg 1´409,40 3,05 4´298,67

4127 / 1302 OPERE D'ARTE
B.05.060 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO

TOMBINO SCATOLARE 
Vedi quantità di cui alla voce B.11.020.b 1´409,40

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAE01-

P03TM05STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAE02-

P03TM05STRCP01 E LAE03-P03TM05STRCP02

SOMMANO... kg 1´409,40 0,55 775,17

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 84´011´752,17
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TM06 - TOMBINO SCATOLARE 2,50x2,50m ALLA PROGR. km 1+171 - ASSE
03 (Gruppo Elaborati LAF)  (Cat 211)

TM02 - Scavi e fondazioni  (movimenti terra) - OG3  (SbCat 38)

4128 / 1327 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SCAVO DI FONDAZIONE

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scavo a sezione obbligata - taglione *(H/peso=1,000-,2) 0,40 14,500 0,800 4,64

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAF01-

P03TM06STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAF02-

P03TM06STRCP01 E LAF03-P03TM06STRCP02

SOMMANO... mc 4,64 6,27 29,09

4129 / 1328 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
07/06/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 4,640 10,000 46,40

SOMMANO... mck 46,40 0,19 8,82

4130 / 1329 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
07/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 4,64

SOMMANO... mc 4,64 2,60 12,06

TM02 - Scavi e fondazioni  (opere in c.a.) - OG3  (SbCat 39)

4131 / 1312 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Magrone *(lung.=3+,2+,2)*(larg.=5+,2+,2) 3,40 5,400 0,200 3,67

Canna del tombino - Magrone *(lung.=31,40-,4)*(larg.=3,9+,2+,2) 31,00 4,300 0,200 26,66

Muri lato uscita - Magrone *(lung.=4+,2) 2,000 4,20 5,300 0,200 8,90

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAF01-

P03TM06STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAF02-

P03TM06STRCP01 E LAF03-P03TM06STRCP02

SOMMANO... mc 39,23 67,10 2´632,33

4132 / 1313 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. 3,00 5,000 0,500 7,50

Canna del tombino - Fondazione in c.a. 31,40 3,900 0,500 61,23

Muri lato uscita - Fondazione in c.a. 2,000 4,40 5,300 0,500 23,32

Muri lato uscita - Taglione in c.a. 0,40 14,500 1,000 5,80

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAF01-

P03TM06STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAF02-

P03TM06STRCP01 E LAF03-P03TM06STRCP02

SOMMANO... mc 97,85 121,69 11´907,37

4133 / 1314 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
TOMBINO SCATOLARE 

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 84´026´341,84
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Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. *(lung.=3,00+3+5+5) 16,00 0,500 8,00

Canna del tombino - Fondazione in c.a. 2,000 27,00 0,500 27,00

Muri lato uscita - Fondazione in c.a. *(lung.=5,3+4,4+14,5+4,4+5,3) 33,90 0,500 16,95

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAF01-

P03TM06STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAF02-

P03TM06STRCP01 E LAF03-P03TM06STRCP02

SOMMANO... mq 51,95 22,19 1´152,77

4134 / 1315 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. 7,500 150,000 1´125,00

Canna del tombino - Fondazione in c.a. 61,230 150,000 9´184,50

Muri lato uscita - Fondazione in c.a. 23,320 150,000 3´498,00

Muri lato uscita - Taglione in c.a. 5,800 150,000 870,00

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAF01-

P03TM06STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAF02-

P03TM06STRCP01 E LAF03-P03TM06STRCP02

SOMMANO... kg 14´677,50 1,11 16´292,03

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  - OG3  (SbCat 40)

4135 / 1316 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. 2,000 3,00 0,500 5,300 15,90

Torrino di ingresso - Elevazioni trasversali in c.a. 2,000 0,50 4,000 5,300 21,20

Torrino di ingresso - A detrarre ingressi fossi rettangolari -2,000 0,86 0,500 0,880 -0,76

Torrino di ingresso - A detrarre foro tombino -1,000 0,50 2,500 2,500 -3,13

Parziale... mc 33,21

Canna del tombino - Elevazioni muri laterali in c.a.  *(lung.=31,4-,4) 2,000 31,00 0,400 2,800 69,44

Canna del tombino - Elevazioni soletta in c.a.  *(lung.=31,4-,4) 31,00 3,300 0,400 40,92

Canna del tombino - Elevazioni muretto lato monte 0,40 2,500 0,300 0,30

Canna del tombino - Elevazioni muretto lato valle 0,40 2,500 0,050 0,05

Parziale... mc 110,71

Muri lato uscita - Elevazione in c.a. *(H/peso=2,8+1,5) 0,40 14,500 4,300 24,94

Torrino di ingresso - A detrarre foro tombino -1,000 0,40 2,500 2,500 -2,50

Parziale... mc 22,44

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAF01-

P03TM06STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAF02-

P03TM06STRCP01 E LAF03-P03TM06STRCP02

Sommano positivi... mc 172,75

Sommano negativi... mc -6,39

SOMMANO... mc 166,36 126,05 20´969,68

4136 / 1317 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri esterni (computati

vuoto per pieno) *(lung.=5+5+3+3) 16,00 5,300 84,80

Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri interni (computati

vuoto per pieno) *(lung.=4+4+2+2) 12,00 5,300 63,60

Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri laterali per fossi

rettangolari  *(par.ug.=2,000*2) 4,000 0,500 0,880 1,76

Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri laterali per tombino 2,000 0,50 2,500 2,50

Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri superiori per tombino 1,000 0,50 2,500 1,25

Canna del tombino - Elevazioni casseri esterni *(lung.=31,4-,4)*(H/peso=2,800+

,4) 2,000 31,00 3,200 198,40

Canna del tombino - Elevazioni casseri interni 2,000 31,40 2,800 175,84

Canna del tombino - Elevazioni casseri soletta 1,000 31,40 2,500 78,50

Canna del tombino - Elevazioni casseri muretto interno lato monte 1,000 2,500 0,300 0,75

Canna del tombino - Elevazioni casseri muretto interno lato valle 2,000 2,500 0,050 0,25

Muri lato uscita - Elevazione casseri esterni (computati vuoto per pieno) 1,000 14,500 4,300 62,35

Muri lato uscita - Elevazione casseri interni 2,000 5,600 4,300 48,16

Muri lato uscita - Elevazione casseri interni 1,000 3,300 1,100 3,63

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 721,79 84´064´756,32
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Muri lato uscita - Elevazione casseri laterali 2,000 0,40 4,300 3,44

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAF01-

P03TM06STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAF02-

P03TM06STRCP01 E LAF03-P03TM06STRCP02

SOMMANO... mq 725,23 22,19 16´092,85

4137 / 1318 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Elevazione in c.a. 33,210 150,000 4´981,50

Canna del tombino - Elevazione in c.a. 110,710 150,000 16´606,50

Muri lato uscita - Elevazione in c.a. 22,440 150,000 3´366,00

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAF01-

P03TM06STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAF02-

P03TM06STRCP01 E LAF03-P03TM06STRCP02

SOMMANO... kg 24´954,00 1,11 27´698,94

TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) - OG3  (SbCat 41)

4138 / 1321 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE

- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
TOMBINO SCATOLARE 
Canna del tombino - Riempimento di livellazione *(lung.=31,4-,4-,4)*(H/peso=,3/

2+,05/2) 30,60 2,500 0,175 13,39

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAF01-

P03TM06STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAF02-

P03TM06STRCP01 E LAF03-P03TM06STRCP02

SOMMANO... mc 13,39 94,71 1´268,17

4139 / 1322 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO
PROGDEF- da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e
NP01 dei ponti.
07/06/2020 Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte
TOMBINO SCATOLARE 
Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione

rettangolare) *(lung.=31,4-4,4) 16,830 27,00 454,41

Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con

muri) - Calcolo sezione trapezia integrale *(par.ug.=1/2)*(larg.=4,3+4,3+2*(2,8+

,4+,35))*(H/peso=2,8+,4+,35) 0,500 4,00 15,700 3,550 111,47

Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con

muri) A detrarre area manufatto -1,000 4,00 3,300 3,250 -42,90

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAF01-

P03TM06STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAF02-

P03TM06STRCP01 E LAF03-P03TM06STRCP02

Sommano positivi... mc 565,88

Sommano negativi... mc -42,90

SOMMANO... mc 522,98 30,35 15´872,44

4140 / 1323 OPERE D'ARTE
B.06.085 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
07/06/2020 MANTO IMPERMEABILIZZANTE

TOMBINO SCATOLARE
Impermeabilizzazione  - soletta di fondazione 27,00 3,900 105,30

Impermeabilizzazione  - pareti laterali fondazione 2,000 27,00 0,500 27,00

Impermeabilizzazione  - rissvolti fondazione *(lung.=31,4-,4) 2,000 31,00 0,300 18,60

Impermeabilizzazione  - pareti laterali  *(lung.=31,4-,4)*(H/peso=2,8+,4) 2,000 31,00 3,200 198,40

Impermeabilizzazione  - Soletta *(lung.=31,4-,4)*(larg.=2,5+,4+,4) 2,000 31,00 3,300 204,60

Parziale... mq 553,90

Ad aggiungere 10% per risvolti e sovrapposizioni  *(H/peso=10/100) 553,900 0,100 55,39

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAF01-

P03TM06STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAF02-

P03TM06STRCP01 E LAF03-P03TM06STRCP02

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 609,29 84´125´688,72
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Parziale... mq 55,39

SOMMANO... mq 609,29 17,99 10´961,13

4141 / 1324 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
27/08/2018 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
TOMBINO SCATOLARE
Vedi quantità di cui alla voce B.06.085 609,29

SOMMANO... mq 609,29 1,52 926,12

4142 / 1325 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
27/08/2018 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE

- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
TOMBINO SCATOLARE
Massetto con spessore pari a 5cm  *(lung.=31,4-,4)*(larg.=2,5+,4+,4) 31,00 3,300 0,050 5,12

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAF01-

P03TM06STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAF02-

P03TM06STRCP01 E LAF03-P03TM06STRCP02

SOMMANO... mc 5,12 94,71 484,92

4143 / 1326 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
27/08/2018 RETE ELETTROSALDATA

- RETE ACCIAIO B450C
TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA MASSETTO
Armatura massetto - r.e.s. fi6/10x10 *(lung.=31,4-,4)*(H/peso=,006*,006*3,14/4*

7850*20) 31,00 3,300 4,437 453,91

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAF01-

P03TM06STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAF02-

P03TM06STRCP01 E LAF03-P03TM06STRCP02

SOMMANO... kg 453,91 1,43 649,09

TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) - OG3  (SbCat 42)

4144 / 1319 OPERE D'ARTE
B.11.020.b INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO
07/06/2020 NUOVE STRUTTURE

- TIPO S275
TOMBINO SCATOLARE 
Manufatto di monte Parapetti (incidenza 30kg/ml) *(lung.=4,5+4,5+2,5+2,5) 14,00 30,000 420,00

Manufatto di monte Grigliato (60kg/mq) 4,20 2,200 60,000 554,40

Muro di valle Parapetti (incidenza 30kg/ml) 14,50 30,000 435,00

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAF01-

P03TM06STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAF02-

P03TM06STRCP01 E LAF03-P03TM06STRCP02

SOMMANO... kg 1´409,40 3,05 4´298,67

4145 / 1320 OPERE D'ARTE
B.05.060 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO

TOMBINO SCATOLARE 
Vedi quantità di cui alla voce B.11.020.b 1´409,40

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAF01-

P03TM06STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAF02-

P03TM06STRCP01 E LAF03-P03TM06STRCP02

SOMMANO... kg 1´409,40 0,55 775,17

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 84´143´783,82
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TM07 - TOMBINO SCATOLARE 3,50x3,50m ALLA PROGR. km 1+111 - ASSE
04 (Gruppo Elaborati LAG)  (Cat 212)

TM02 - Scavi e fondazioni  (movimenti terra) - OG3  (SbCat 38)

4146 / 1504 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SCAVO DI FONDAZIONE

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scavo a sezione obbligata - taglione *(H/peso=1,000-,2) 2,000 0,40 14,500 0,800 9,28

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAG01-

P04TM07STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAG02-

P04TM07STRCP01 E LAG03-P04TM07STRCP02

SOMMANO... mc 9,28 6,27 58,19

4147 / 1505 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
07/06/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 9,280 10,000 92,80

SOMMANO... mck 92,80 0,19 17,63

4148 / 1506 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
07/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 9,28

SOMMANO... mc 9,28 2,60 24,13

TM02 - Scavi e fondazioni  (opere in c.a.) - OG3  (SbCat 39)

4149 / 1489 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
TOMBINO SCATOLARE 
Muro lato ingresso - Magrone *(lung.=4+,2) 2,000 4,20 4,800 0,200 8,06

Canna del tombino - Magrone *(lung.=32-,4-,4)*(larg.=3,9+,2+,2) 31,20 4,300 0,200 26,83

Muri lato uscita - Magrone *(lung.=4+,2) 2,000 4,20 4,800 0,200 8,06

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAG01-

P04TM07STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAG02-

P04TM07STRCP01 E LAG03-P04TM07STRCP02

SOMMANO... mc 42,95 67,10 2´881,95

4150 / 1490 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
TOMBINO SCATOLARE 
Muri lato ingresso - Fondazione in c.a. 2,000 4,40 4,800 0,500 21,12

Muri lato ingresso - Taglione in c.a. 0,40 14,500 1,000 5,80

Canna del tombino - Fondazione in c.a. 32,00 3,900 0,500 62,40

Muri lato uscita - Fondazione in c.a. 2,000 4,40 4,800 0,500 21,12

Muri lato uscita - Taglione in c.a. 0,40 14,500 1,000 5,80

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAG01-

P04TM07STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAG02-

P04TM07STRCP01 E LAG03-P04TM07STRCP02

SOMMANO... mc 116,24 121,69 14´145,25

4151 / 1491 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
TOMBINO SCATOLARE 

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 84´160´910,97
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Muro lato ingresso - Fondazione in c.a. *(lung.=4,8+4,4+14,50+4,4+4,8) 32,90 0,500 16,45

Canna del tombino - Fondazione in c.a. 2,000 23,20 0,500 23,20

Muri lato uscita - Fondazione in c.a. *(lung.=4,8+4,4+14,5+4,4+4,8) 32,90 0,500 16,45

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAG01-

P04TM07STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAG02-

P04TM07STRCP01 E LAG03-P04TM07STRCP02

SOMMANO... mq 56,10 22,19 1´244,86

4152 / 1492 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

TOMBINO SCATOLARE 
Muri lato ingresso - Fondazione in c.a. 21,120 150,000 3´168,00

Muri lato ingresso - Taglione in c.a. 5,800 150,000 870,00

Canna del tombino - Fondazione in c.a. 62,400 150,000 9´360,00

Muri lato uscita - Fondazione in c.a. 21,120 150,000 3´168,00

Muri lato uscita - Taglione in c.a. 5,800 150,000 870,00

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAG01-

P04TM07STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAG02-

P04TM07STRCP01 E LAG03-P04TM07STRCP02

SOMMANO... kg 17´436,00 1,11 19´353,96

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  - OG3  (SbCat 40)

4153 / 1493 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
TOMBINO SCATOLARE 
Muri lato ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. *(H/peso=3,80+1,50) 0,40 14,500 5,300 30,74

Torrino di ingresso - A detrarre foro tombino -1,000 0,50 3,500 3,500 -6,13

Parziale... mc 24,61

Canna del tombino - Elevazioni muri laterali in c.a.  *(lung.=32-0,4-0,4) 2,000 31,20 0,400 3,800 94,85

Canna del tombino - Elevazioni soletta in c.a.  *(lung.=32-0,4-0,4) 31,20 4,300 0,400 53,66

Canna del tombino - Elevazioni muretto lato monte 0,40 3,500 0,300 0,42

Canna del tombino - Elevazioni muretto lato valle 0,40 3,500 0,100 0,14

Parziale... mc 149,07

Muri lato uscita - Elevazione in c.a. *(H/peso=3,8+1,5) 0,40 14,500 5,300 30,74

Torrino di ingresso - A detrarre foro tombino -1,000 0,40 3,500 3,500 -4,90

Parziale... mc 25,84

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAG01-

P04TM07STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAG02-

P04TM07STRCP01 E LAG03-P04TM07STRCP02

Sommano positivi... mc 210,55

Sommano negativi... mc -11,03

SOMMANO... mc 199,52 126,05 25´149,50

4154 / 1494 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
TOMBINO SCATOLARE 
Muri lato ingresso - Elevazioni casseri esterni (computati vuoto per pieno) *(H/

peso=3,80+1,50) 1,000 14,500 5,300 76,85

Muri lato ingresso - Elevazioni casseri interni *(H/peso=3,80+1,50) 2,000 5,100 5,300 54,06

Muri lato ingresso - Elevazioni casseri interni 1,000 4,300 1,100 4,73

Muri lato ingresso - Elevazioni casseri laterali *(H/peso=3,80+1,50) 2,000 0,40 5,300 4,24

Canna del tombino - Elevazioni casseri esterni *(lung.=32-,4-,4)*(H/peso=3,80+

0,4) 2,000 31,20 4,200 262,08

Canna del tombino - Elevazioni casseri interni 2,000 32,00 3,800 243,20

Canna del tombino - Elevazioni casseri soletta 1,000 32,00 3,500 112,00

Canna del tombino - Elevazioni casseri muretto interno lato monte 2,000 3,500 0,300 2,10

Canna del tombino - Elevazioni casseri muretto interno lato valle 2,000 3,500 0,100 0,70

Muri lato uscita - Elevazione casseri esterni (computati vuoto per pieno) *(H/

peso=3,80+1,50) 1,000 14,500 5,300 76,85

Muri lato uscita - Elevazione casseri interni *(H/peso=3,80+1,5) 2,000 5,100 5,300 54,06

Muri lato uscita - Elevazione casseri interni 1,000 4,300 1,100 4,73

Muri lato uscita - Elevazione casseri laterali *(H/peso=3,80+1,50) 2,000 0,40 5,300 4,24

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAG01-

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 899,84 84´206´659,29
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P04TM07STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAG02-

P04TM07STRCP01 E LAG03-P04TM07STRCP02

SOMMANO... mq 899,84 22,19 19´967,45

4155 / 1495 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Elevazione in c.a. 24,610 150,000 3´691,50

Canna del tombino - Elevazione in c.a. 149,070 150,000 22´360,50

Muri lato uscita - Elevazione in c.a. 25,840 150,000 3´876,00

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAG01-

P04TM07STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAG02-

P04TM07STRCP01 E LAG03-P04TM07STRCP02

SOMMANO... kg 29´928,00 1,11 33´220,08

TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) - OG3  (SbCat 41)

4156 / 1498 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE

- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
TOMBINO SCATOLARE 
Canna del tombino - Riempimento di livellazione *(lung.=32-,4-,4)*(H/peso=,3/2+

,1/2) 31,20 3,500 0,200 21,84

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAG01-

P04TM07STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAG02-

P04TM07STRCP01 E LAG03-P04TM07STRCP02

SOMMANO... mc 21,84 94,71 2´068,47

4157 / 1499 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO
PROGDEF- da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e
NP01 dei ponti.
07/06/2020 Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte
TOMBINO SCATOLARE 
Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione

rettangolare) *(lung.=32-4,4-4,40) 16,830 23,20 390,46

Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con

muri lato ingresso) - Calcolo sezione trapezia integrale *(par.ug.=1/2)*(larg.=5,3+

5,3+2*(3,8+,4+,35))*(H/peso=3,8+,4+,35) 0,500 4,00 19,700 4,550 179,27

Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con

muri) A detrarre area manufatto -1,000 4,00 4,300 3,250 -55,90

Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con

muri lato uscita) - Calcolo sezione trapezia integrale *(par.ug.=1/2)*(larg.=5,3+

5,3+2*(3,8+,4+,35))*(H/peso=3,8+,4+,35) 0,500 4,00 19,700 4,550 179,27

Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con

muri) A detrarre area manufatto -1,000 4,00 4,300 3,250 -55,90

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAG01-

P04TM07STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAG02-

P04TM07STRCP01 E LAG03-P04TM07STRCP02

Sommano positivi... mc 749,00

Sommano negativi... mc -111,80

SOMMANO... mc 637,20 30,35 19´339,02

4158 / 1500 OPERE D'ARTE
B.06.085 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
07/06/2020 MANTO IMPERMEABILIZZANTE

TOMBINO SCATOLARE
Impermeabilizzazione  - soletta di fondazione *(lung.=32-4,40-4,40) 2,000 23,20 3,900 180,96

Impermeabilizzazione  - pareti laterali fondazione *(par.ug.=2*2)*(lung.=32-4,40-

4,40) 4,000 23,20 0,500 46,40

Impermeabilizzazione  - rissvolti fondazione *(par.ug.=2*2)*(lung.=32-0,4-0,4) 4,000 31,20 0,300 37,44

Impermeabilizzazione  - pareti laterali  *(par.ug.=2*2)*(lung.=32-0,4-0,4)*(H/

peso=3,8+,4) 4,000 31,20 4,200 524,16

Impermeabilizzazione  - Soletta *(par.ug.=2*2)*(lung.=32-0,4-0,4)*(larg.=3,5+,4+

,4) 4,000 31,20 4,300 536,64

Parziale... mq 1´325,60

Ad aggiungere 10% per risvolti e sovrapposizioni  *(H/peso=10/100) 1325,600 0,100 132,56

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´458,16 84´281´254,31
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NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAG01-

P04TM07STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAG02-

P04TM07STRCP01 E LAG03-P04TM07STRCP02

Parziale... mq 132,56

SOMMANO... mq 1´458,16 17,99 26´232,30

4159 / 1501 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
27/08/2018 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
TOMBINO SCATOLARE
Vedi quantità di cui alla voce B.06.085 1´458,16

SOMMANO... mq 1´458,16 1,52 2´216,40

4160 / 1502 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
27/08/2018 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE

- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
TOMBINO SCATOLARE
Massetto con spessore pari a 5cm  *(lung.=32-,4-,4)*(larg.=3,5+,4+,4) 31,20 4,300 0,050 6,71

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAG01-

P04TM07STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAG02-

P04TM07STRCP01 E LAG03-P04TM07STRCP02

SOMMANO... mc 6,71 94,71 635,50

4161 / 1503 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
27/08/2018 RETE ELETTROSALDATA

- RETE ACCIAIO B450C
TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA MASSETTO
Armatura massetto - r.e.s. fi6/10x10 *(lung.=32-,4-,4)*(H/peso=,006*,006*3,14/4*

7850*20) 31,20 4,300 4,437 595,27

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAG01-

P04TM07STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAG02-

P04TM07STRCP01 E LAG03-P04TM07STRCP02

SOMMANO... kg 595,27 1,43 851,24

TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) - OG3  (SbCat 42)

4162 / 1496 OPERE D'ARTE
B.11.020.b INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO
07/06/2020 NUOVE STRUTTURE

- TIPO S275
TOMBINO SCATOLARE 
Muro di monte Parapetti (incidenza 30kg/ml) 14,50 30,000 435,00

Muro di valle Parapetti (incidenza 30kg/ml) 14,50 30,000 435,00

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAG01-

P04TM07STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAG02-

P04TM07STRCP01 E LAG03-P04TM07STRCP02

SOMMANO... kg 870,00 3,05 2´653,50

4163 / 1497 OPERE D'ARTE
B.05.060 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO

TOMBINO SCATOLARE 
Vedi quantità di cui alla voce B.11.020.b 870,00

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAG01-

P04TM07STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAG02-

P04TM07STRCP01 E LAG03-P04TM07STRCP02

SOMMANO... kg 870,00 0,55 478,50

TM06 - Opere di finitura (inalveazione)  (SbCat 43)

4164 / 2270 LAVORI DIVERSI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 84´314´321,75
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E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
13/06/2020 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Stesa di geotessile 1,100 30,00 15,970 527,01

Stesa di geotessile 1,100 10,00 10,300 113,30

NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIA

ALL'ALLEGATO LAG01-P04TM07STRDI01

SOMMANO... mq 640,31 1,52 973,27

4165 / 2271 LAVORI DIVERSI
E.06.003.a DIFESE SPONDALI
13/06/2020 ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI

DI PIETRA NATURALE
- PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE
INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Formazione di scogliera 13,810 30,00 414,30

Formazione di scogliera 10,150 10,00 101,50

NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIA

ALL'ALLEGATO LAG01-P04TM07STRDI01

SOMMANO... mc 515,80 71,83 37´049,91

4166 / 2272 LAVORI DIVERSI
E.06.005.b DIFESE SPONDALI
13/06/2020 MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE

- DI II CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 1.001 E KG
3.000
INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a 515,800 2,600 1´341,08

SOMMANO... t 1´341,08 23,27 31´206,93

4167 / 2273 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
11/05/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a 515,80

SOMMANO... mc 515,80 3,25 1´676,35

4168 / 2274 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 515,80

SOMMANO... mc 515,80 2,60 1´341,08

4169 / 2275 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
11/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 515,800 15,000 7´737,00

SOMMANO... mck 7´737,00 0,19 1´470,03

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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TM08 - TOMBINO SCATOLARE 2,50x2,50m ALLA PROGR. km 0+087 - ASSE
05 (Gruppo Elaborati LAH)  (Cat 213)

TM02 - Scavi e fondazioni  (movimenti terra) - OG3  (SbCat 38)

4170 / 1345 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SCAVO DI FONDAZIONE

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scavo a sezione obbligata - taglione *(H/peso=1,000-,2) 0,40 14,500 0,800 4,64

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAH01-

P05TM08STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAH02-

P05TM08STRCP01 E LAH03-P05TM08STRCP02

SOMMANO... mc 4,64 6,27 29,09

4171 / 1346 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
07/06/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 4,640 10,000 46,40

SOMMANO... mck 46,40 0,19 8,82

4172 / 1347 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
07/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 4,64

SOMMANO... mc 4,64 2,60 12,06

TM02 - Scavi e fondazioni  (opere in c.a.) - OG3  (SbCat 39)

4173 / 1330 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Magrone *(lung.=3+,2+,2)*(larg.=5+,2+,2) 3,40 5,400 0,200 3,67

Canna del tombino - Magrone *(lung.=27-,4)*(larg.=3,9+,2+,2) 26,60 4,300 0,200 22,88

Muri lato uscita - Magrone *(lung.=4+,2) 2,000 4,20 5,300 0,200 8,90

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAH01-

P05TM08STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAH02-

P05TM08STRCP01 E LAH03-P05TM08STRCP02

SOMMANO... mc 35,45 67,10 2´378,70

4174 / 1331 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. 3,00 5,000 0,500 7,50

Canna del tombino - Fondazione in c.a. 27,00 3,900 0,500 52,65

Muri lato uscita - Fondazione in c.a. 2,000 4,40 5,300 0,500 23,32

Muri lato uscita - Taglione in c.a. 0,40 14,500 1,000 5,80

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAH01-

P05TM08STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAH02-

P05TM08STRCP01 E LAH03-P05TM08STRCP02

SOMMANO... mc 89,27 121,69 10´863,27

4175 / 1332 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
TOMBINO SCATOLARE 

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 84´401´331,26
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Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. *(lung.=3,00+3+5+5) 16,00 0,500 8,00

Canna del tombino - Fondazione in c.a. 2,000 22,60 0,500 22,60

Muri lato uscita - Fondazione in c.a. *(lung.=5,3+4,4+14,5+4,4+5,3) 33,90 0,500 16,95

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAH01-

P05TM08STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAH02-

P05TM08STRCP01 E LAH03-P05TM08STRCP02

SOMMANO... mq 47,55 22,19 1´055,13

4176 / 1333 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. 7,500 150,000 1´125,00

Canna del tombino - Fondazione in c.a. 52,650 150,000 7´897,50

Muri lato uscita - Fondazione in c.a. 23,320 150,000 3´498,00

Muri lato uscita - Taglione in c.a. 5,800 150,000 870,00

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAH01-

P05TM08STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAH02-

P05TM08STRCP01 E LAH03-P05TM08STRCP02

SOMMANO... kg 13´390,50 1,11 14´863,46

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  - OG3  (SbCat 40)

4177 / 1334 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. 2,000 3,00 0,500 8,500 25,50

Torrino di ingresso - Elevazioni trasversali in c.a. 2,000 0,50 4,000 8,500 34,00

Torrino di ingresso - A detrarre ingressi fossi rettangolari -2,000 0,86 0,500 0,880 -0,76

Torrino di ingresso - A detrarre foro tombino -1,000 0,50 2,500 2,500 -3,13

Parziale... mc 55,61

Canna del tombino - Elevazioni muri laterali in c.a.  *(lung.=27-,4) 2,000 26,60 0,400 2,800 59,58

Canna del tombino - Elevazioni soletta in c.a.  *(lung.=27-,4) 26,60 3,300 0,400 35,11

Canna del tombino - Elevazioni muretto lato monte 0,40 2,500 0,300 0,30

Canna del tombino - Elevazioni muretto lato valle 0,40 2,500 0,100 0,10

Parziale... mc 95,09

Muri lato uscita - Elevazione in c.a. *(H/peso=2,8+1,5) 0,40 14,500 4,300 24,94

Torrino di ingresso - A detrarre foro tombino -1,000 0,40 2,500 2,500 -2,50

Parziale... mc 22,44

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAH01-

P05TM08STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAH02-

P05TM08STRCP01 E LAH03-P05TM08STRCP02

Sommano positivi... mc 179,53

Sommano negativi... mc -6,39

SOMMANO... mc 173,14 126,05 21´824,30

4178 / 1335 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri esterni (computati

vuoto per pieno) *(lung.=5+5+3+3) 16,00 8,500 136,00

Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri interni (computati

vuoto per pieno) *(lung.=4+4+2+2) 12,00 8,500 102,00

Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri laterali per fossi

rettangolari  *(par.ug.=2,000*2) 4,000 0,500 0,880 1,76

Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri laterali per tombino 2,000 0,50 2,500 2,50

Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri superiori per tombino 1,000 0,50 2,500 1,25

Canna del tombino - Elevazioni casseri esterni *(lung.=27-,4)*(H/peso=2,800+,4) 2,000 26,60 3,200 170,24

Canna del tombino - Elevazioni casseri interni 2,000 27,00 2,800 151,20

Canna del tombino - Elevazioni casseri soletta 1,000 27,00 2,500 67,50

Canna del tombino - Elevazioni casseri muretto interno lato monte 1,000 2,500 0,300 0,75

Canna del tombino - Elevazioni casseri muretto interno lato valle 2,000 2,500 0,100 0,50

Muri lato uscita - Elevazione casseri esterni (computati vuoto per pieno) 1,000 14,500 4,300 62,35

Muri lato uscita - Elevazione casseri interni 2,000 5,600 4,300 48,16

Muri lato uscita - Elevazione casseri interni 1,000 3,300 1,100 3,63

Muri lato uscita - Elevazione casseri laterali 2,000 0,40 4,300 3,44

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 751,28 84´439´074,15
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NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAH01-

P05TM08STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAH02-

P05TM08STRCP01 E LAH03-P05TM08STRCP02

SOMMANO... mq 751,28 22,19 16´670,90

4179 / 1336 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Elevazione in c.a. 55,610 150,000 8´341,50

Canna del tombino - Elevazione in c.a. 95,090 150,000 14´263,50

Muri lato uscita - Elevazione in c.a. 22,440 150,000 3´366,00

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAH01-

P05TM08STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAH02-

P05TM08STRCP01 E LAH03-P05TM08STRCP02

SOMMANO... kg 25´971,00 1,11 28´827,81

TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) - OG3  (SbCat 41)

4180 / 1339 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE

- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
TOMBINO SCATOLARE 
Canna del tombino - Riempimento di livellazione *(lung.=27-,4-,4)*(H/peso=,3/2+

,10/2) 26,20 2,500 0,200 13,10

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAH01-

P05TM08STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAH02-

P05TM08STRCP01 E LAH03-P05TM08STRCP02

SOMMANO... mc 13,10 94,71 1´240,70

4181 / 1340 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO
PROGDEF- da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e
NP01 dei ponti.
07/06/2020 Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte
TOMBINO SCATOLARE 
Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione

rettangolare) *(lung.=27-4,4) 16,830 22,60 380,36

Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con

muri) - Calcolo sezione trapezia integrale *(par.ug.=1/2)*(larg.=4,3+4,3+2*(2,8+

,4+,35))*(H/peso=2,8+,4+,35) 0,500 4,00 15,700 3,550 111,47

Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con

muri) A detrarre area manufatto -1,000 4,00 3,300 3,250 -42,90

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAH01-

P05TM08STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAH02-

P05TM08STRCP01 E LAH03-P05TM08STRCP02

Sommano positivi... mc 491,83

Sommano negativi... mc -42,90

SOMMANO... mc 448,93 30,35 13´625,03

4182 / 1341 OPERE D'ARTE
B.06.085 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
07/06/2020 MANTO IMPERMEABILIZZANTE

TOMBINO SCATOLARE
Impermeabilizzazione  - soletta di fondazione 22,60 3,900 88,14

Impermeabilizzazione  - pareti laterali fondazione 2,000 22,60 0,500 22,60

Impermeabilizzazione  - rissvolti fondazione *(lung.=27-,4) 2,000 26,60 0,300 15,96

Impermeabilizzazione  - pareti laterali  *(lung.=27-,4)*(H/peso=2,8+,4) 2,000 26,60 3,200 170,24

Impermeabilizzazione  - Soletta *(lung.=27-,4)*(larg.=2,5+,4+,4) 2,000 26,60 3,300 175,56

Parziale... mq 472,50

Ad aggiungere 10% per risvolti e sovrapposizioni  *(H/peso=10/100) 472,500 0,100 47,25

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAH01-

P05TM08STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAH02-

P05TM08STRCP01 E LAH03-P05TM08STRCP02

Parziale... mq 47,25

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 519,75 84´499´438,59
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SOMMANO... mq 519,75 17,99 9´350,30

4183 / 1342 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
27/08/2018 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
TOMBINO SCATOLARE
Vedi quantità di cui alla voce B.06.085 519,75

SOMMANO... mq 519,75 1,52 790,02

4184 / 1343 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
27/08/2018 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE

- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
TOMBINO SCATOLARE
Massetto con spessore pari a 5cm  *(lung.=27-,4)*(larg.=2,5+,4+,4) 26,60 3,300 0,050 4,39

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAH01-

P05TM08STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAH02-

P05TM08STRCP01 E LAH03-P05TM08STRCP02

SOMMANO... mc 4,39 94,71 415,78

4185 / 1344 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
27/08/2018 RETE ELETTROSALDATA

- RETE ACCIAIO B450C
TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA MASSETTO
Armatura massetto - r.e.s. fi6/10x10 *(lung.=27-,4)*(H/peso=,006*,006*3,14/4*

7850*20) 26,60 3,300 4,437 389,48

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAH01-

P05TM08STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAH02-

P05TM08STRCP01 E LAH03-P05TM08STRCP02

SOMMANO... kg 389,48 1,43 556,96

TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) - OG3  (SbCat 42)

4186 / 1337 OPERE D'ARTE
B.11.020.b INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO
07/06/2020 NUOVE STRUTTURE

- TIPO S275
TOMBINO SCATOLARE 
Manufatto di monte Parapetti (incidenza 30kg/ml) *(lung.=4,5+4,5+2,5+2,5) 14,00 30,000 420,00

Manufatto di monte Grigliato (60kg/mq) 4,20 2,200 60,000 554,40

Muro di valle Parapetti (incidenza 30kg/ml) 14,50 30,000 435,00

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAH01-

P05TM08STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAH02-

P05TM08STRCP01 E LAH03-P05TM08STRCP02

SOMMANO... kg 1´409,40 3,05 4´298,67

4187 / 1338 OPERE D'ARTE
B.05.060 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO

TOMBINO SCATOLARE 
Vedi quantità di cui alla voce B.11.020.b 1´409,40

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAH01-

P05TM08STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAH02-

P05TM08STRCP01 E LAH03-P05TM08STRCP02

SOMMANO... kg 1´409,40 0,55 775,17

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 84´515´625,49
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TM09 - TOMBINO SCATOLARE 2,50x2,50m ALLA PROGR. km 0+663 - ASSE
05 (Gruppo Elaborati LAI)  (Cat 214)

TM02 - Scavi e fondazioni  (movimenti terra) - OG3  (SbCat 38)

4188 / 1363 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SCAVO DI FONDAZIONE

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scavo a sezione obbligata - taglione *(H/peso=1,000-,2) 0,40 14,500 0,800 4,64

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAI01-

P05TM09STRDI01 E LAI-P05TM09STRDI02

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAI03-

P05TM09STRCP01 E LAI04-P05TM09STRCP02

SOMMANO... mc 4,64 6,27 29,09

4189 / 1364 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
07/06/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 4,640 10,000 46,40

SOMMANO... mck 46,40 0,19 8,82

4190 / 1365 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
07/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 4,64

SOMMANO... mc 4,64 2,60 12,06

TM02 - Scavi e fondazioni  (opere in c.a.) - OG3  (SbCat 39)

4191 / 1348 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Magrone *(lung.=3+,2+,2)*(larg.=5+,2+,2) 3,40 5,400 0,200 3,67

Canna del tombino - Magrone *(lung.=25,80-,4)*(larg.=3,9+,2+,2) 25,40 4,300 0,200 21,84

Muri lato uscita - Magrone *(lung.=4+,2) 2,000 4,20 5,300 0,200 8,90

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAI01-

P05TM09STRDI01 E LAI-P05TM09STRDI02

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAI03-

P05TM09STRCP01 E LAI04-P05TM09STRCP02

SOMMANO... mc 34,41 67,10 2´308,91

4192 / 1349 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. 3,00 5,000 0,500 7,50

Canna del tombino - Fondazione in c.a. 25,80 3,900 0,500 50,31

Muri lato uscita - Fondazione in c.a. 2,000 4,40 5,300 0,500 23,32

Muri lato uscita - Taglione in c.a. 0,40 14,500 1,000 5,80

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAI01-

P05TM09STRDI01 E LAI-P05TM09STRDI02

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAI03-

P05TM09STRCP01 E LAI04-P05TM09STRCP02

SOMMANO... mc 86,93 121,69 10´578,51

4193 / 1350 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
TOMBINO SCATOLARE 

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 84´528´562,88
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Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. *(lung.=3,00+3+5+5) 16,00 0,500 8,00

Canna del tombino - Fondazione in c.a. 2,000 21,40 0,500 21,40

Muri lato uscita - Fondazione in c.a. *(lung.=5,3+4,4+14,5+4,4+5,3) 33,90 0,500 16,95

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAI01-

P05TM09STRDI01 E LAI-P05TM09STRDI02

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAI03-

P05TM09STRCP01 E LAI04-P05TM09STRCP02

SOMMANO... mq 46,35 22,19 1´028,51

4194 / 1351 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. 7,500 150,000 1´125,00

Canna del tombino - Fondazione in c.a. 50,310 150,000 7´546,50

Muri lato uscita - Fondazione in c.a. 23,320 150,000 3´498,00

Muri lato uscita - Taglione in c.a. 5,800 150,000 870,00

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAI01-

P05TM09STRDI01 E LAI-P05TM09STRDI02

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAI03-

P05TM09STRCP01 E LAI04-P05TM09STRCP02

SOMMANO... kg 13´039,50 1,11 14´473,85

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  - OG3  (SbCat 40)

4195 / 1352 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. 2,000 3,00 0,500 9,500 28,50

Torrino di ingresso - Elevazioni trasversali in c.a. 2,000 0,50 4,000 9,500 38,00

Torrino di ingresso - A detrarre ingressi fossi rettangolari -2,000 0,86 0,500 0,880 -0,76

Torrino di ingresso - A detrarre foro tombino -1,000 0,50 2,500 2,500 -3,13

Parziale... mc 62,61

Canna del tombino - Elevazioni muri laterali in c.a.  *(lung.=25,8-,4) 2,000 25,40 0,400 2,800 56,90

Canna del tombino - Elevazioni soletta in c.a.  *(lung.=25,8-,4) 25,40 3,300 0,400 33,53

Canna del tombino - Elevazioni muretto lato monte 0,40 2,500 0,300 0,30

Canna del tombino - Elevazioni muretto lato valle 0,40 2,500 0,050 0,05

Parziale... mc 90,78

Muri lato uscita - Elevazione in c.a. *(H/peso=2,8+1,5) 0,40 14,500 4,300 24,94

Torrino di ingresso - A detrarre foro tombino -1,000 0,40 2,500 2,500 -2,50

Parziale... mc 22,44

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAI01-

P05TM09STRDI01 E LAI-P05TM09STRDI02

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAI03-

P05TM09STRCP01 E LAI04-P05TM09STRCP02

Sommano positivi... mc 182,22

Sommano negativi... mc -6,39

SOMMANO... mc 175,83 126,05 22´163,37

4196 / 1353 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri esterni (computati

vuoto per pieno) *(lung.=5+5+3+3) 16,00 9,500 152,00

Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri interni (computati

vuoto per pieno) *(lung.=4+4+2+2) 12,00 9,500 114,00

Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri laterali per fossi

rettangolari  *(par.ug.=2,000*2) 4,000 0,500 0,880 1,76

Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri laterali per tombino 2,000 0,50 2,500 2,50

Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri superiori per tombino 1,000 0,50 2,500 1,25

Canna del tombino - Elevazioni casseri esterni *(lung.=25,8-,4)*(H/peso=2,800+

,4) 2,000 25,40 3,200 162,56

Canna del tombino - Elevazioni casseri interni 2,000 25,80 2,800 144,48

Canna del tombino - Elevazioni casseri soletta 1,000 25,80 2,500 64,50

Canna del tombino - Elevazioni casseri muretto interno lato monte 1,000 2,500 0,300 0,75

Canna del tombino - Elevazioni casseri muretto interno lato valle 2,000 2,500 0,050 0,25

Muri lato uscita - Elevazione casseri esterni (computati vuoto per pieno) 1,000 14,500 4,300 62,35

Muri lato uscita - Elevazione casseri interni 2,000 5,600 4,300 48,16

Muri lato uscita - Elevazione casseri interni 1,000 3,300 1,100 3,63

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 758,19 84´566´228,61
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Muri lato uscita - Elevazione casseri laterali 2,000 0,40 4,300 3,44

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAI01-

P05TM09STRDI01 E LAI-P05TM09STRDI02

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAI03-

P05TM09STRCP01 E LAI04-P05TM09STRCP02

SOMMANO... mq 761,63 22,19 16´900,57

4197 / 1354 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Elevazione in c.a. 62,610 150,000 9´391,50

Canna del tombino - Elevazione in c.a. 90,780 150,000 13´617,00

Muri lato uscita - Elevazione in c.a. 22,440 150,000 3´366,00

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAI01-

P05TM09STRDI01 E LAI-P05TM09STRDI02

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAI03-

P05TM09STRCP01 E LAI04-P05TM09STRCP02

SOMMANO... kg 26´374,50 1,11 29´275,70

TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) - OG3  (SbCat 41)

4198 / 1357 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE

- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
TOMBINO SCATOLARE 
Canna del tombino - Riempimento di livellazione *(lung.=25,8-,4-,4)*(H/peso=,3/

2+,05/2) 25,00 2,500 0,175 10,94

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAI01-

P05TM09STRDI01 E LAI-P05TM09STRDI02

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAI03-

P05TM09STRCP01 E LAI04-P05TM09STRCP02

SOMMANO... mc 10,94 94,71 1´036,13

4199 / 1358 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO
PROGDEF- da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e
NP01 dei ponti.
07/06/2020 Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte
TOMBINO SCATOLARE 
Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione

rettangolare) *(lung.=25,8-4,4) 16,830 21,40 360,16

Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con

muri) - Calcolo sezione trapezia integrale *(par.ug.=1/2)*(larg.=4,3+4,3+2*(2,8+

,4+,35))*(H/peso=2,8+,4+,35) 0,500 4,00 15,700 3,550 111,47

Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con

muri) A detrarre area manufatto -1,000 4,00 3,300 3,250 -42,90

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAI01-

P05TM09STRDI01 E LAI-P05TM09STRDI02

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAI03-

P05TM09STRCP01 E LAI04-P05TM09STRCP02

Sommano positivi... mc 471,63

Sommano negativi... mc -42,90

SOMMANO... mc 428,73 30,35 13´011,96

4200 / 1359 OPERE D'ARTE
B.06.085 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
07/06/2020 MANTO IMPERMEABILIZZANTE

TOMBINO SCATOLARE
Impermeabilizzazione  - soletta di fondazione 21,40 3,900 83,46

Impermeabilizzazione  - pareti laterali fondazione 2,000 21,40 0,500 21,40

Impermeabilizzazione  - rissvolti fondazione *(lung.=25,8-,4) 2,000 25,40 0,300 15,24

Impermeabilizzazione  - pareti laterali  *(lung.=25,8-,4)*(H/peso=2,8+,4) 2,000 25,40 3,200 162,56

Impermeabilizzazione  - Soletta *(lung.=25,8-,4)*(larg.=2,5+,4+,4) 2,000 25,40 3,300 167,64

Parziale... mq 450,30

Ad aggiungere 10% per risvolti e sovrapposizioni  *(H/peso=10/100) 450,300 0,100 45,03

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAI01-

P05TM09STRDI01 E LAI-P05TM09STRDI02

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAI03-

P05TM09STRCP01 E LAI04-P05TM09STRCP02

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 495,33 84´626´452,97



pag. 876

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 495,33 84´626´452,97

Parziale... mq 45,03

SOMMANO... mq 495,33 17,99 8´910,99

4201 / 1360 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
27/08/2018 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
TOMBINO SCATOLARE
Vedi quantità di cui alla voce B.06.085 495,33

SOMMANO... mq 495,33 1,52 752,90

4202 / 1361 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
27/08/2018 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE

- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
TOMBINO SCATOLARE
Massetto con spessore pari a 5cm  *(lung.=25,8-,4)*(larg.=2,5+,4+,4) 25,40 3,300 0,050 4,19

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAI01-

P05TM09STRDI01 E LAI-P05TM09STRDI02

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAI03-

P05TM09STRCP01 E LAI04-P05TM09STRCP02

SOMMANO... mc 4,19 94,71 396,83

4203 / 1362 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
27/08/2018 RETE ELETTROSALDATA

- RETE ACCIAIO B450C
TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA MASSETTO
Armatura massetto - r.e.s. fi6/10x10 *(lung.=25,8-,4)*(H/peso=,006*,006*3,14/4*

7850*20) 25,40 3,300 4,437 371,91

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAI01-

P05TM09STRDI01 E LAI-P05TM09STRDI02

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAI03-

P05TM09STRCP01 E LAI04-P05TM09STRCP02

SOMMANO... kg 371,91 1,43 531,83

TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) - OG3  (SbCat 42)

4204 / 1355 OPERE D'ARTE
B.11.020.b INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO
07/06/2020 NUOVE STRUTTURE

- TIPO S275
TOMBINO SCATOLARE 
Manufatto di monte Parapetti (incidenza 30kg/ml) *(lung.=4,5+4,5+2,5+2,5) 14,00 30,000 420,00

Manufatto di monte Grigliato (60kg/mq) 4,20 2,200 60,000 554,40

Muro di valle Parapetti (incidenza 30kg/ml) 14,50 30,000 435,00

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAI01-

P05TM09STRDI01 E LAI-P05TM09STRDI02

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAI03-

P05TM09STRCP01 E LAI04-P05TM09STRCP02

SOMMANO... kg 1´409,40 3,05 4´298,67

4205 / 1356 OPERE D'ARTE
B.05.060 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO

TOMBINO SCATOLARE 
Vedi quantità di cui alla voce B.11.020.b 1´409,40

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAI01-

P05TM09STRDI01 E LAI-P05TM09STRDI02

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAI03-

P05TM09STRCP01 E LAI04-P05TM09STRCP02

SOMMANO... kg 1´409,40 0,55 775,17

TM06 - Opere di finitura (inalveazione)  (SbCat 43)

4206 / 2258 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
13/06/2020 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 84´642´119,36
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INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Stesa di geotessile 1,100 10,00 9,300 102,30

NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIA

ALL'ALLEGATO LAA01-P01TM01STRDI01

SOMMANO... mq 102,30 1,52 155,50

4207 / 2259 LAVORI DIVERSI
E.06.003.a DIFESE SPONDALI
13/06/2020 ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI

DI PIETRA NATURALE
- PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE
INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Formazione di scogliera 7,240 10,00 72,40

NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIA

ALL'ALLEGATO LAA01-P01TM01STRDI01

SOMMANO... mc 72,40 71,83 5´200,49

4208 / 2260 LAVORI DIVERSI
E.06.005.b DIFESE SPONDALI
13/06/2020 MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE

- DI II CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 1.001 E KG
3.000
INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a 72,400 2,600 188,24

SOMMANO... t 188,24 23,27 4´380,34

4209 / 2261 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
11/05/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a 72,40

SOMMANO... mc 72,40 3,25 235,30

4210 / 2262 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 72,40

SOMMANO... mc 72,40 2,60 188,24

4211 / 2263 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
11/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 72,400 15,000 1´086,00

SOMMANO... mck 1´086,00 0,19 206,34

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 84´652´485,57
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TM10 - TOMBINO SCATOLARE 2,50x2,50m ALLA PROGR. km 0+164 - ASSE
06 (Gruppo Elaborati LAL)  (Cat 215)

TM02 - Scavi e fondazioni  (movimenti terra) - OG3  (SbCat 38)

4212 / 1381 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SCAVO DI FONDAZIONE

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scavo a sezione obbligata - taglione *(H/peso=1,000-,2) 0,40 14,500 0,800 4,64

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAL01-

P06TM10STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAL02-

P06TM10STRCP01 E LAL03-P06TM10STRCP02

SOMMANO... mc 4,64 6,27 29,09

4213 / 1382 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
07/06/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 4,640 10,000 46,40

SOMMANO... mck 46,40 0,19 8,82

4214 / 1383 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
07/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 4,64

SOMMANO... mc 4,64 2,60 12,06

TM02 - Scavi e fondazioni  (opere in c.a.) - OG3  (SbCat 39)

4215 / 1366 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Magrone *(lung.=3+,2+,2)*(larg.=5+,2+,2) 3,40 5,400 0,200 3,67

Canna del tombino - Magrone *(lung.=25,20-,4)*(larg.=3,9+,2+,2) 24,80 4,300 0,200 21,33

Muri lato uscita - Magrone *(lung.=4+,2) 2,000 4,20 5,300 0,200 8,90

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAL01-

P06TM10STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAL02-

P06TM10STRCP01 E LAL03-P06TM10STRCP02

SOMMANO... mc 33,90 67,10 2´274,69

4216 / 1367 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. 3,00 5,000 0,500 7,50

Canna del tombino - Fondazione in c.a. 25,20 3,900 0,500 49,14

Muri lato uscita - Fondazione in c.a. 2,000 4,40 5,300 0,500 23,32

Muri lato uscita - Taglione in c.a. 0,40 14,500 1,000 5,80

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAL01-

P06TM10STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAL02-

P06TM10STRCP01 E LAL03-P06TM10STRCP02

SOMMANO... mc 85,76 121,69 10´436,13

4217 / 1368 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
TOMBINO SCATOLARE 

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 84´665´246,36
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Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. *(lung.=3,00+3+5+5) 16,00 0,500 8,00

Canna del tombino - Fondazione in c.a. 2,000 20,80 0,500 20,80

Muri lato uscita - Fondazione in c.a. *(lung.=5,3+4,4+14,5+4,4+5,3) 33,90 0,500 16,95

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAL01-

P06TM10STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAL02-

P06TM10STRCP01 E LAL03-P06TM10STRCP02

SOMMANO... mq 45,75 22,19 1´015,19

4218 / 1369 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. 7,500 150,000 1´125,00

Canna del tombino - Fondazione in c.a. 49,140 150,000 7´371,00

Muri lato uscita - Fondazione in c.a. 23,320 150,000 3´498,00

Muri lato uscita - Taglione in c.a. 5,800 150,000 870,00

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAL01-

P06TM10STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAL02-

P06TM10STRCP01 E LAL03-P06TM10STRCP02

SOMMANO... kg 12´864,00 1,11 14´279,04

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  - OG3  (SbCat 40)

4219 / 1370 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. 2,000 3,00 0,500 7,000 21,00

Torrino di ingresso - Elevazioni trasversali in c.a. 2,000 0,50 4,000 7,000 28,00

Torrino di ingresso - A detrarre ingressi fossi rettangolari -2,000 0,86 0,500 0,880 -0,76

Torrino di ingresso - A detrarre foro tombino -1,000 0,50 2,500 2,500 -3,13

Parziale... mc 45,11

Canna del tombino - Elevazioni muri laterali in c.a.  *(lung.=25,8-,4) 2,000 25,40 0,400 2,800 56,90

Canna del tombino - Elevazioni soletta in c.a.  *(lung.=25,8-,4) 25,40 3,300 0,400 33,53

Canna del tombino - Elevazioni muretto lato monte 0,40 2,500 0,300 0,30

Canna del tombino - Elevazioni muretto lato valle 0,40 2,500 0,100 0,10

Parziale... mc 90,83

Muri lato uscita - Elevazione in c.a. *(H/peso=2,8+1,5) 0,40 14,500 4,300 24,94

Torrino di ingresso - A detrarre foro tombino -1,000 0,40 2,500 2,500 -2,50

Parziale... mc 22,44

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAL01-

P06TM10STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAL02-

P06TM10STRCP01 E LAL03-P06TM10STRCP02

Sommano positivi... mc 164,77

Sommano negativi... mc -6,39

SOMMANO... mc 158,38 126,05 19´963,80

4220 / 1371 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri esterni (computati

vuoto per pieno) *(lung.=5+5+3+3) 16,00 7,000 112,00

Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri interni (computati

vuoto per pieno) *(lung.=4+4+2+2) 12,00 7,000 84,00

Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri laterali per fossi

rettangolari  *(par.ug.=2,000*2) 4,000 0,500 0,880 1,76

Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri laterali per tombino 2,000 0,50 2,500 2,50

Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri superiori per tombino 1,000 0,50 2,500 1,25

Canna del tombino - Elevazioni casseri esterni *(lung.=25,8-,4)*(H/peso=2,800+

,4) 2,000 25,40 3,200 162,56

Canna del tombino - Elevazioni casseri interni 2,000 25,80 2,800 144,48

Canna del tombino - Elevazioni casseri soletta 1,000 25,80 2,500 64,50

Canna del tombino - Elevazioni casseri muretto interno lato monte 1,000 2,500 0,300 0,75

Canna del tombino - Elevazioni casseri muretto interno lato valle 2,000 2,500 0,100 0,50

Muri lato uscita - Elevazione casseri esterni (computati vuoto per pieno) 1,000 14,500 4,300 62,35

Muri lato uscita - Elevazione casseri interni 2,000 5,600 4,300 48,16

Muri lato uscita - Elevazione casseri interni 1,000 3,300 1,100 3,63

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 688,44 84´700´504,39
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Muri lato uscita - Elevazione casseri laterali 2,000 0,40 4,300 3,44

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAL01-

P06TM10STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAL02-

P06TM10STRCP01 E LAL03-P06TM10STRCP02

SOMMANO... mq 691,88 22,19 15´352,82

4221 / 1372 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Elevazione in c.a. 45,110 150,000 6´766,50

Canna del tombino - Elevazione in c.a. 90,830 150,000 13´624,50

Muri lato uscita - Elevazione in c.a. 22,440 150,000 3´366,00

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAL01-

P06TM10STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAL02-

P06TM10STRCP01 E LAL03-P06TM10STRCP02

SOMMANO... kg 23´757,00 1,11 26´370,27

TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) - OG3  (SbCat 41)

4222 / 1375 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE

- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
TOMBINO SCATOLARE 
Canna del tombino - Riempimento di livellazione *(lung.=25,8-,4-,4)*(H/peso=,3/

2+,10/2) 25,00 2,500 0,200 12,50

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAL01-

P06TM10STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAL02-

P06TM10STRCP01 E LAL03-P06TM10STRCP02

SOMMANO... mc 12,50 94,71 1´183,88

4223 / 1376 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO
PROGDEF- da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e
NP01 dei ponti.
07/06/2020 Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte
TOMBINO SCATOLARE 
Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione

rettangolare) *(lung.=25,8-4,4) 16,830 21,40 360,16

Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con

muri) - Calcolo sezione trapezia integrale *(par.ug.=1/2)*(larg.=4,3+4,3+2*(2,8+

,4+,35))*(H/peso=2,8+,4+,35) 0,500 4,00 15,700 3,550 111,47

Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con

muri) A detrarre area manufatto -1,000 4,00 3,300 3,250 -42,90

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAL01-

P06TM10STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAL02-

P06TM10STRCP01 E LAL03-P06TM10STRCP02

Sommano positivi... mc 471,63

Sommano negativi... mc -42,90

SOMMANO... mc 428,73 30,35 13´011,96

4224 / 1377 OPERE D'ARTE
B.06.085 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
07/06/2020 MANTO IMPERMEABILIZZANTE

TOMBINO SCATOLARE
Impermeabilizzazione  - soletta di fondazione 20,80 3,900 81,12

Impermeabilizzazione  - pareti laterali fondazione 2,000 20,80 0,500 20,80

Impermeabilizzazione  - rissvolti fondazione *(lung.=25,8-,4) 2,000 25,40 0,300 15,24

Impermeabilizzazione  - pareti laterali  *(lung.=25,8-,4)*(H/peso=2,8+,4) 2,000 25,40 3,200 162,56

Impermeabilizzazione  - Soletta *(lung.=25,8-,4)*(larg.=2,5+,4+,4) 2,000 25,40 3,300 167,64

Parziale... mq 447,36

Ad aggiungere 10% per risvolti e sovrapposizioni  *(H/peso=10/100) 447,360 0,100 44,74

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAL01-

P06TM10STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAL02-

P06TM10STRCP01 E LAL03-P06TM10STRCP02

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 492,10 84´756´423,32



pag. 881

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 492,10 84´756´423,32

Parziale... mq 44,74

SOMMANO... mq 492,10 17,99 8´852,88

4225 / 1378 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
27/08/2018 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
TOMBINO SCATOLARE
Vedi quantità di cui alla voce B.06.085 492,10

SOMMANO... mq 492,10 1,52 747,99

4226 / 1379 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
27/08/2018 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE

- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
TOMBINO SCATOLARE
Massetto con spessore pari a 5cm  *(lung.=25,8-,4)*(larg.=2,5+,4+,4) 25,40 3,300 0,050 4,19

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAL01-

P06TM10STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAL02-

P06TM10STRCP01 E LAL03-P06TM10STRCP02

SOMMANO... mc 4,19 94,71 396,83

4227 / 1380 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
27/08/2018 RETE ELETTROSALDATA

- RETE ACCIAIO B450C
TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA MASSETTO
Armatura massetto - r.e.s. fi6/10x10 *(lung.=25,8-,4)*(H/peso=,006*,006*3,14/4*

7850*20) 25,40 3,300 4,437 371,91

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAL01-

P06TM10STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAL02-

P06TM10STRCP01 E LAL03-P06TM10STRCP02

SOMMANO... kg 371,91 1,43 531,83

TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) - OG3  (SbCat 42)

4228 / 1373 OPERE D'ARTE
B.11.020.b INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO
07/06/2020 NUOVE STRUTTURE

- TIPO S275
TOMBINO SCATOLARE 
Manufatto di monte Parapetti (incidenza 30kg/ml) *(lung.=4,5+4,5+2,5+2,5) 14,00 30,000 420,00

Manufatto di monte Grigliato (60kg/mq) 4,20 2,200 60,000 554,40

Muro di valle Parapetti (incidenza 30kg/ml) 14,50 30,000 435,00

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAL01-

P06TM10STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAL02-

P06TM10STRCP01 E LAL03-P06TM10STRCP02

SOMMANO... kg 1´409,40 3,05 4´298,67

4229 / 1374 OPERE D'ARTE
B.05.060 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO

TOMBINO SCATOLARE 
Vedi quantità di cui alla voce B.11.020.b 1´409,40

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAL01-

P06TM10STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAL02-

P06TM10STRCP01 E LAL03-P06TM10STRCP02

SOMMANO... kg 1´409,40 0,55 775,17

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 84´772´026,69
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TM11 - TOMBINO SCATOLARE 2,50x2,50m ALLA PROGR. km 1+385 - ASSE
06 (Gruppo Elaborati LAM)  (Cat 216)

TM02 - Scavi e fondazioni  (movimenti terra) - OG3  (SbCat 38)

4230 / 1399 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SCAVO DI FONDAZIONE

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scavo a sezione obbligata - taglione *(H/peso=1,000-,2) 0,40 14,500 0,800 4,64

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAM01-

P06TM11STRDI01 E LAM02-P06TM11STRDI02

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAM03-

P06TM11STRCP01 E LAM04-P06TM11STRCP02

SOMMANO... mc 4,64 6,27 29,09

4231 / 1400 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
07/06/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 4,640 10,000 46,40

SOMMANO... mck 46,40 0,19 8,82

4232 / 1401 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
07/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 4,64

SOMMANO... mc 4,64 2,60 12,06

TM02 - Scavi e fondazioni  (opere in c.a.) - OG3  (SbCat 39)

4233 / 1384 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Magrone *(lung.=3+,2+,2)*(larg.=5+,2+,2) 3,40 5,400 0,200 3,67

Canna del tombino - Magrone *(lung.=25-,4)*(larg.=3,9+,2+,2) 24,60 4,300 0,200 21,16

Muri lato uscita - Magrone *(lung.=4+,2) 2,000 4,20 5,300 0,200 8,90

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAM01-

P06TM11STRDI01 E LAM02-P06TM11STRDI02

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAM03-

P06TM11STRCP01 E LAM04-P06TM11STRCP02

SOMMANO... mc 33,73 67,10 2´263,28

4234 / 1385 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. 3,00 5,000 0,500 7,50

Canna del tombino - Fondazione in c.a. 25,00 3,900 0,500 48,75

Muri lato uscita - Fondazione in c.a. 2,000 4,40 5,300 0,500 23,32

Muri lato uscita - Taglione in c.a. 0,40 14,500 1,000 5,80

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAM01-

P06TM11STRDI01 E LAM02-P06TM11STRDI02

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAM03-

P06TM11STRCP01 E LAM04-P06TM11STRCP02

SOMMANO... mc 85,37 121,69 10´388,68

4235 / 1386 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
TOMBINO SCATOLARE 

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 84´784´728,62
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Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. *(lung.=3,00+3+5+5) 16,00 0,500 8,00

Canna del tombino - Fondazione in c.a. 2,000 20,60 0,500 20,60

Muri lato uscita - Fondazione in c.a. *(lung.=5,3+4,4+14,5+4,4+5,3) 33,90 0,500 16,95

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAM01-

P06TM11STRDI01 E LAM02-P06TM11STRDI02

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAM03-

P06TM11STRCP01 E LAM04-P06TM11STRCP02

SOMMANO... mq 45,55 22,19 1´010,75

4236 / 1387 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. 7,500 150,000 1´125,00

Canna del tombino - Fondazione in c.a. 48,750 150,000 7´312,50

Muri lato uscita - Fondazione in c.a. 23,320 150,000 3´498,00

Muri lato uscita - Taglione in c.a. 5,800 150,000 870,00

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAM01-

P06TM11STRDI01 E LAM02-P06TM11STRDI02

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAM03-

P06TM11STRCP01 E LAM04-P06TM11STRCP02

SOMMANO... kg 12´805,50 1,11 14´214,11

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  - OG3  (SbCat 40)

4237 / 1388 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. 2,000 3,00 0,500 9,500 28,50

Torrino di ingresso - Elevazioni trasversali in c.a. 2,000 0,50 4,000 9,500 38,00

Torrino di ingresso - A detrarre ingressi fossi trapezi *(lung.=1,5/2+,5/2) -1,000 1,00 0,500 0,500 -0,25

Torrino di ingresso - A detrarre ingressi fossi trapezi -1,000 1,50 0,500 0,420 -0,32

Torrino di ingresso - A detrarre foro tombino -1,000 0,50 2,500 2,500 -3,13

Parziale... mc 62,80

Canna del tombino - Elevazioni muri laterali in c.a.  *(lung.=25-,4) 2,000 24,60 0,400 2,800 55,10

Canna del tombino - Elevazioni soletta in c.a.  *(lung.=25-,4) 24,60 3,300 0,400 32,47

Canna del tombino - Elevazioni muretto lato monte 0,40 2,500 0,300 0,30

Canna del tombino - Elevazioni muretto lato valle 0,40 2,500 0,050 0,05

Parziale... mc 87,92

Muri lato uscita - Elevazione in c.a. *(H/peso=2,8+1,5) 0,40 14,500 4,300 24,94

Torrino di ingresso - A detrarre foro tombino -1,000 0,40 2,500 2,500 -2,50

Parziale... mc 22,44

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAM01-

P06TM11STRDI01 E LAM02-P06TM11STRDI02

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAM03-

P06TM11STRCP01 E LAM04-P06TM11STRCP02

Sommano positivi... mc 179,36

Sommano negativi... mc -6,20

SOMMANO... mc 173,16 126,05 21´826,82

4238 / 1389 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri esterni (computati

vuoto per pieno) *(lung.=5+5+3+3) 16,00 9,500 152,00

Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri interni (computati

vuoto per pieno) *(lung.=4+4+2+2) 12,00 9,500 114,00

Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri laterali per fossi

trapezi 2,000 0,50 0,710 0,71

Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri laterali per fossi

trapezi 2,000 0,50 0,420 0,42

Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri laterali per tombino 2,000 0,50 2,500 2,50

Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri superiori per tombino 1,000 0,50 2,500 1,25

Canna del tombino - Elevazioni casseri esterni *(lung.=25-,4)*(H/peso=2,800+,4) 2,000 24,60 3,200 157,44

Canna del tombino - Elevazioni casseri interni 2,000 25,00 2,800 140,00

Canna del tombino - Elevazioni casseri soletta 1,000 25,00 2,500 62,50

Canna del tombino - Elevazioni casseri muretto interno lato monte 1,000 2,500 0,300 0,75

Canna del tombino - Elevazioni casseri muretto interno lato valle 2,000 2,500 0,250 1,25

Muri lato uscita - Elevazione casseri esterni (computati vuoto per pieno) 1,000 14,500 4,300 62,35

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 695,17 84´821´780,30
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Muri lato uscita - Elevazione casseri interni 2,000 5,600 4,300 48,16

Muri lato uscita - Elevazione casseri interni 1,000 3,300 1,100 3,63

Muri lato uscita - Elevazione casseri laterali 2,000 0,40 4,300 3,44

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAM01-

P06TM11STRDI01 E LAM02-P06TM11STRDI02

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAM03-

P06TM11STRCP01 E LAM04-P06TM11STRCP02

SOMMANO... mq 750,40 22,19 16´651,38

4239 / 1390 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Elevazione in c.a. 62,800 150,000 9´420,00

Canna del tombino - Elevazione in c.a. 87,920 150,000 13´188,00

Muri lato uscita - Elevazione in c.a. 22,440 150,000 3´366,00

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAM01-

P06TM11STRDI01 E LAM02-P06TM11STRDI02

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAM03-

P06TM11STRCP01 E LAM04-P06TM11STRCP02

SOMMANO... kg 25´974,00 1,11 28´831,14

TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) - OG3  (SbCat 41)

4240 / 1393 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE

- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
TOMBINO SCATOLARE 
Canna del tombino - Riempimento di livellazione *(lung.=25-,4-,4)*(H/peso=,3/2+

,05/2) 24,20 2,500 0,175 10,59

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAM01-

P06TM11STRDI01 E LAM02-P06TM11STRDI02

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAM03-

P06TM11STRCP01 E LAM04-P06TM11STRCP02

SOMMANO... mc 10,59 94,71 1´002,98

4241 / 1394 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO
PROGDEF- da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e
NP01 dei ponti.
07/06/2020 Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte
TOMBINO SCATOLARE 
Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione

rettangolare) *(lung.=25-4,4) 16,830 20,60 346,70

Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con

muri) - Calcolo sezione trapezia integrale *(par.ug.=1/2)*(larg.=4,3+4,3+2*(2,8+

,4+,35))*(H/peso=2,8+,4+,35) 0,500 4,00 15,700 3,550 111,47

Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con

muri) A detrarre area manufatto -1,000 4,00 3,300 3,250 -42,90

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAM01-

P06TM11STRDI01 E LAM02-P06TM11STRDI02

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAM03-

P06TM11STRCP01 E LAM04-P06TM11STRCP02

Sommano positivi... mc 458,17

Sommano negativi... mc -42,90

SOMMANO... mc 415,27 30,35 12´603,44

4242 / 1395 OPERE D'ARTE
B.06.085 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
07/06/2020 MANTO IMPERMEABILIZZANTE

TOMBINO SCATOLARE
Impermeabilizzazione  - soletta di fondazione 20,60 3,900 80,34

Impermeabilizzazione  - pareti laterali fondazione 2,000 20,60 0,500 20,60

Impermeabilizzazione  - rissvolti fondazione *(lung.=25-,4) 2,000 24,60 0,300 14,76

Impermeabilizzazione  - pareti laterali  *(lung.=25-,4)*(H/peso=2,8+,4) 2,000 24,60 3,200 157,44

Impermeabilizzazione  - Soletta *(lung.=25-,4)*(larg.=2,5+,4+,4) 2,000 24,60 3,300 162,36

Parziale... mq 435,50

Ad aggiungere 10% per risvolti e sovrapposizioni  *(H/peso=10/100) 435,500 0,100 43,55

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAM01-

P06TM11STRDI01 E LAM02-P06TM11STRDI02

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAM03-

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 479,05 84´880´869,24
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P06TM11STRCP01 E LAM04-P06TM11STRCP02

Parziale... mq 43,55

SOMMANO... mq 479,05 17,99 8´618,11

4243 / 1396 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
27/08/2018 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
TOMBINO SCATOLARE
Vedi quantità di cui alla voce B.06.085 479,05

SOMMANO... mq 479,05 1,52 728,16

4244 / 1397 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
27/08/2018 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE

- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
TOMBINO SCATOLARE
Massetto con spessore pari a 5cm  *(lung.=25-,4)*(larg.=2,5+,4+,4) 24,60 3,300 0,050 4,06

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAM01-

P06TM11STRDI01 E LAM02-P06TM11STRDI02

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAM03-

P06TM11STRCP01 E LAM04-P06TM11STRCP02

SOMMANO... mc 4,06 94,71 384,52

4245 / 1398 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
27/08/2018 RETE ELETTROSALDATA

- RETE ACCIAIO B450C
TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA MASSETTO
Armatura massetto - r.e.s. fi6/10x10 *(lung.=25-,4)*(H/peso=,006*,006*3,14/4*

7850*20) 24,60 3,300 4,437 360,20

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAM01-

P06TM11STRDI01 E LAM02-P06TM11STRDI02

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAM03-

P06TM11STRCP01 E LAM04-P06TM11STRCP02

SOMMANO... kg 360,20 1,43 515,09

TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) - OG3  (SbCat 42)

4246 / 1391 OPERE D'ARTE
B.11.020.b INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO
07/06/2020 NUOVE STRUTTURE

- TIPO S275
TOMBINO SCATOLARE 
Manufatto di monte Parapetti (incidenza 30kg/ml) *(lung.=4,5+4,5+2,5+2,5) 14,00 30,000 420,00

Manufatto di monte Grigliato (60kg/mq) 4,20 2,200 60,000 554,40

Muro di valle Parapetti (incidenza 30kg/ml) 14,50 30,000 435,00

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAM01-

P06TM11STRDI01 E LAM02-P06TM11STRDI02

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAM03-

P06TM11STRCP01 E LAM04-P06TM11STRCP02

SOMMANO... kg 1´409,40 3,05 4´298,67

4247 / 1392 OPERE D'ARTE
B.05.060 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO

TOMBINO SCATOLARE 
Vedi quantità di cui alla voce B.11.020.b 1´409,40

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAM01-

P06TM11STRDI01 E LAM02-P06TM11STRDI02

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAM03-

P06TM11STRCP01 E LAM04-P06TM11STRCP02

SOMMANO... kg 1´409,40 0,55 775,17

TM06 - Opere di finitura (inalveazione)  (SbCat 43)

4248 / 2288 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
13/06/2020 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 84´896´188,96
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SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Stesa di geotessile 1,100 10,00 13,450 147,95

Stesa di geotessile 1,100 10,00 14,860 163,46

NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIA

ALL'ALLEGATO LAM01-P06TM11STRDI01 E LAM02-P06TM11STRDI02

SOMMANO... mq 311,41 1,52 473,34

4249 / 2289 LAVORI DIVERSI
E.06.003.a DIFESE SPONDALI
13/06/2020 ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI

DI PIETRA NATURALE
- PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE
INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Formazione di scogliera 12,810 10,00 128,10

Formazione di scogliera 12,640 10,00 126,40

NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIA

ALL'ALLEGATO LAM01-P06TM11STRDI01 E LAM02-P06TM11STRDI02

SOMMANO... mc 254,50 71,83 18´280,74

4250 / 2290 LAVORI DIVERSI
E.06.005.b DIFESE SPONDALI
13/06/2020 MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE

- DI II CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 1.001 E KG
3.000
INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a 254,500 2,600 661,70

SOMMANO... t 661,70 23,27 15´397,76

4251 / 2291 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
11/05/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a 254,50

SOMMANO... mc 254,50 3,25 827,13

4252 / 2292 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 254,50

SOMMANO... mc 254,50 2,60 661,70

4253 / 2293 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
11/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 254,500 15,000 3´817,50

SOMMANO... mck 3´817,50 0,19 725,33

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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TM12 - TOMBINO SCATOLARE 2,50x2,50m ALLA PROGR. km 0+185 - ASSE
07 (Gruppo Elaborati LAN)  (Cat 217)

TM02 - Scavi e fondazioni  (movimenti terra) - OG3  (SbCat 38)

4254 / 1417 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SCAVO DI FONDAZIONE

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scavo a sezione obbligata - taglione *(H/peso=1,000-,2) 0,40 14,500 0,800 4,64

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAN01-

P07TM12STRDI01 E LAN02-P07TM12STRDI02

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAN03-

P07TM12STRCP01 E LAN04-P07TM12STRCP02

SOMMANO... mc 4,64 6,27 29,09

4255 / 1418 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
07/06/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 4,640 10,000 46,40

SOMMANO... mck 46,40 0,19 8,82

4256 / 1419 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
07/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 4,64

SOMMANO... mc 4,64 2,60 12,06

TM02 - Scavi e fondazioni  (opere in c.a.) - OG3  (SbCat 39)

4257 / 1402 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Magrone *(lung.=3+,2+,2)*(larg.=5+,2+,2) 3,40 5,400 0,200 3,67

Canna del tombino - Magrone *(lung.=31-,4)*(larg.=3,9+,2+,2) 30,60 4,300 0,200 26,32

Muri lato uscita - Magrone *(lung.=4+,2) 2,000 4,20 5,300 0,200 8,90

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAN01-

P07TM12STRDI01 E LAN02-P07TM12STRDI02

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAN03-

P07TM12STRCP01 E LAN04-P07TM12STRCP02

SOMMANO... mc 38,89 67,10 2´609,52

4258 / 1403 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. 3,00 5,000 0,500 7,50

Canna del tombino - Fondazione in c.a. 31,00 3,900 0,500 60,45

Muri lato uscita - Fondazione in c.a. 2,000 4,40 5,300 0,500 23,32

Muri lato uscita - Taglione in c.a. 0,40 14,500 1,000 5,80

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAN01-

P07TM12STRDI01 E LAN02-P07TM12STRDI02

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAN03-

P07TM12STRCP01 E LAN04-P07TM12STRCP02

SOMMANO... mc 97,07 121,69 11´812,45

4259 / 1404 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
TOMBINO SCATOLARE 

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. *(lung.=3,00+3+5+5) 16,00 0,500 8,00

Canna del tombino - Fondazione in c.a. 2,000 26,60 0,500 26,60

Muri lato uscita - Fondazione in c.a. *(lung.=5,3+4,4+14,5+4,4+5,3) 33,90 0,500 16,95

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAN01-

P07TM12STRDI01 E LAN02-P07TM12STRDI02

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAN03-

P07TM12STRCP01 E LAN04-P07TM12STRCP02

SOMMANO... mq 51,55 22,19 1´143,89

4260 / 1405 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. 7,500 150,000 1´125,00

Canna del tombino - Fondazione in c.a. 60,450 150,000 9´067,50

Muri lato uscita - Fondazione in c.a. 23,320 150,000 3´498,00

Muri lato uscita - Taglione in c.a. 5,800 150,000 870,00

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAN01-

P07TM12STRDI01 E LAN02-P07TM12STRDI02

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAN03-

P07TM12STRCP01 E LAN04-P07TM12STRCP02

SOMMANO... kg 14´560,50 1,11 16´162,16

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  - OG3  (SbCat 40)

4261 / 1406 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. 2,000 3,00 0,500 10,500 31,50

Torrino di ingresso - Elevazioni trasversali in c.a. 2,000 0,50 4,000 10,500 42,00

Torrino di ingresso - A detrarre ingressi fossi rettangolari -2,000 0,86 0,500 0,880 -0,76

Torrino di ingresso - A detrarre foro tombino -1,000 0,50 2,500 2,500 -3,13

Parziale... mc 69,61

Canna del tombino - Elevazioni muri laterali in c.a.  *(lung.=31-,4) 2,000 30,60 0,400 2,800 68,54

Canna del tombino - Elevazioni soletta in c.a.  *(lung.=31-,4) 30,60 3,300 0,400 40,39

Canna del tombino - Elevazioni muretto lato monte 0,40 2,500 0,300 0,30

Canna del tombino - Elevazioni muretto lato valle 0,40 2,500 0,050 0,05

Parziale... mc 109,28

Muri lato uscita - Elevazione in c.a. *(H/peso=2,8+1,5) 0,40 14,500 4,300 24,94

Torrino di ingresso - A detrarre foro tombino -1,000 0,40 2,500 2,500 -2,50

Parziale... mc 22,44

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAN01-

P07TM12STRDI01 E LAN02-P07TM12STRDI02

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAN03-

P07TM12STRCP01 E LAN04-P07TM12STRCP02

Sommano positivi... mc 207,72

Sommano negativi... mc -6,39

SOMMANO... mc 201,33 126,05 25´377,65

4262 / 1407 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri esterni (computati

vuoto per pieno) *(lung.=5+5+3+3) 16,00 10,500 168,00

Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri interni (computati

vuoto per pieno) *(lung.=4+4+2+2) 12,00 10,500 126,00

Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri laterali per fossi

rettangolari  *(par.ug.=2,000*2) 4,000 0,500 0,880 1,76

Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri laterali per tombino 2,000 0,50 2,500 2,50

Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri superiori per tombino 1,000 0,50 2,500 1,25

Canna del tombino - Elevazioni casseri esterni *(lung.=31-,4)*(H/peso=2,800+,4) 2,000 30,60 3,200 195,84

Canna del tombino - Elevazioni casseri interni 2,000 31,00 2,800 173,60

Canna del tombino - Elevazioni casseri soletta 1,000 31,00 2,500 77,50

Canna del tombino - Elevazioni casseri muretto interno lato monte 1,000 2,500 0,300 0,75

Canna del tombino - Elevazioni casseri muretto interno lato valle 2,000 2,500 0,050 0,25

Muri lato uscita - Elevazione casseri esterni (computati vuoto per pieno) 1,000 14,500 4,300 62,35

Muri lato uscita - Elevazione casseri interni 2,000 5,600 4,300 48,16

Muri lato uscita - Elevazione casseri interni 1,000 3,300 1,100 3,63

Muri lato uscita - Elevazione casseri laterali 2,000 0,40 4,300 3,44

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 865,03 84´989´710,60
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NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAN01-

P07TM12STRDI01 E LAN02-P07TM12STRDI02

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAN03-

P07TM12STRCP01 E LAN04-P07TM12STRCP02

SOMMANO... mq 865,03 22,19 19´195,02

4263 / 1408 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Elevazione in c.a. 69,610 150,000 10´441,50

Canna del tombino - Elevazione in c.a. 109,280 150,000 16´392,00

Muri lato uscita - Elevazione in c.a. 22,440 150,000 3´366,00

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAN01-

P07TM12STRDI01 E LAN02-P07TM12STRDI02

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAN03-

P07TM12STRCP01 E LAN04-P07TM12STRCP02

SOMMANO... kg 30´199,50 1,11 33´521,45

TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) - OG3  (SbCat 41)

4264 / 1411 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE

- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
TOMBINO SCATOLARE 
Canna del tombino - Riempimento di livellazione *(lung.=31-,4-,4)*(H/peso=,3/2+

,05/2) 30,20 2,500 0,175 13,21

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAN01-

P07TM12STRDI01 E LAN02-P07TM12STRDI02

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAN03-

P07TM12STRCP01 E LAN04-P07TM12STRCP02

SOMMANO... mc 13,21 94,71 1´251,12

4265 / 1412 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO
PROGDEF- da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e
NP01 dei ponti.
07/06/2020 Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte
TOMBINO SCATOLARE 
Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione

rettangolare) *(lung.=31-4,4) 16,830 26,60 447,68

Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con

muri) - Calcolo sezione trapezia integrale *(par.ug.=1/2)*(larg.=4,3+4,3+2*(2,8+

,4+,35))*(H/peso=2,8+,4+,35) 0,500 4,00 15,700 3,550 111,47

Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con

muri) A detrarre area manufatto -1,000 4,00 3,300 3,250 -42,90

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAN01-

P07TM12STRDI01 E LAN02-P07TM12STRDI02

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAN03-

P07TM12STRCP01 E LAN04-P07TM12STRCP02

Sommano positivi... mc 559,15

Sommano negativi... mc -42,90

SOMMANO... mc 516,25 30,35 15´668,19

4266 / 1413 OPERE D'ARTE
B.06.085 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
07/06/2020 MANTO IMPERMEABILIZZANTE

TOMBINO SCATOLARE
Impermeabilizzazione  - soletta di fondazione 26,60 3,900 103,74

Impermeabilizzazione  - pareti laterali fondazione 2,000 26,60 0,500 26,60

Impermeabilizzazione  - rissvolti fondazione *(lung.=31-,4) 2,000 30,60 0,300 18,36

Impermeabilizzazione  - pareti laterali  *(lung.=31-,4)*(H/peso=2,8+,4) 2,000 30,60 3,200 195,84

Impermeabilizzazione  - Soletta *(lung.=31-,4)*(larg.=2,5+,4+,4) 2,000 30,60 3,300 201,96

Parziale... mq 546,50

Ad aggiungere 10% per risvolti e sovrapposizioni  *(H/peso=10/100) 546,500 0,100 54,65

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAN01-

P07TM12STRDI01 E LAN02-P07TM12STRDI02

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAN03-

P07TM12STRCP01 E LAN04-P07TM12STRCP02

Parziale... mq 54,65

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 601,15 85´059´346,38
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SOMMANO... mq 601,15 17,99 10´814,69

4267 / 1414 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
27/08/2018 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
TOMBINO SCATOLARE
Vedi quantità di cui alla voce B.06.085 601,15

SOMMANO... mq 601,15 1,52 913,75

4268 / 1415 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
27/08/2018 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE

- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
TOMBINO SCATOLARE
Massetto con spessore pari a 5cm  *(lung.=31-,4)*(larg.=2,5+,4+,4) 30,60 3,300 0,050 5,05

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAN01-

P07TM12STRDI01 E LAN02-P07TM12STRDI02

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAN03-

P07TM12STRCP01 E LAN04-P07TM12STRCP02

SOMMANO... mc 5,05 94,71 478,29

4269 / 1416 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
27/08/2018 RETE ELETTROSALDATA

- RETE ACCIAIO B450C
TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA MASSETTO
Armatura massetto - r.e.s. fi6/10x10 *(lung.=31-,4)*(H/peso=,006*,006*3,14/4*

7850*20) 30,60 3,300 4,437 448,05

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAN01-

P07TM12STRDI01 E LAN02-P07TM12STRDI02

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAN03-

P07TM12STRCP01 E LAN04-P07TM12STRCP02

SOMMANO... kg 448,05 1,43 640,71

TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) - OG3  (SbCat 42)

4270 / 1409 OPERE D'ARTE
B.11.020.b INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO
07/06/2020 NUOVE STRUTTURE

- TIPO S275
TOMBINO SCATOLARE 
Manufatto di monte Parapetti (incidenza 30kg/ml) *(lung.=4,5+4,5+2,5+2,5) 14,00 30,000 420,00

Manufatto di monte Grigliato (60kg/mq) 4,20 2,200 60,000 554,40

Muro di valle Parapetti (incidenza 30kg/ml) 14,50 30,000 435,00

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAN01-

P07TM12STRDI01 E LAN02-P07TM12STRDI02

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAN03-

P07TM12STRCP01 E LAN04-P07TM12STRCP02

SOMMANO... kg 1´409,40 3,05 4´298,67

4271 / 1410 OPERE D'ARTE
B.05.060 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO

TOMBINO SCATOLARE 
Vedi quantità di cui alla voce B.11.020.b 1´409,40

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAN01-

P07TM12STRDI01 E LAN02-P07TM12STRDI02

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAN03-

P07TM12STRCP01 E LAN04-P07TM12STRCP02

SOMMANO... kg 1´409,40 0,55 775,17

TM06 - Opere di finitura (inalveazione)  (SbCat 43)

4272 / 2276 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
13/06/2020 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
INALVEAZIONE VIADOTTO

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 85´077´267,66
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R I P O R T O 85´077´267,66

----------------------------
Stesa di geotessile 1,100 10,00 8,100 89,10

NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIA

ALL'ALLEGATO LAN01-P07TM12STRDI01 E LAN02-P07TM12STRDI02

SOMMANO... mq 89,10 1,52 135,43

4273 / 2277 LAVORI DIVERSI
E.06.003.a DIFESE SPONDALI
13/06/2020 ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI

DI PIETRA NATURALE
- PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE
INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Formazione di scogliera 6,060 10,00 60,60

NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIA

ALL'ALLEGATO LAN01-P07TM12STRDI01 E LAN02-P07TM12STRDI02

SOMMANO... mc 60,60 71,83 4´352,90

4274 / 2278 LAVORI DIVERSI
E.06.005.b DIFESE SPONDALI
13/06/2020 MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE

- DI II CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 1.001 E KG
3.000
INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a 72,400 2,600 188,24

SOMMANO... t 188,24 23,27 4´380,34

4275 / 2279 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
11/05/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a 72,40

SOMMANO... mc 72,40 3,25 235,30

4276 / 2280 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 72,40

SOMMANO... mc 72,40 2,60 188,24

4277 / 2281 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
11/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 72,400 15,000 1´086,00

SOMMANO... mck 1´086,00 0,19 206,34

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 85´086´766,21
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R I P O R T O 85´086´766,21

TM13 - TOMBINO SCATOLARE 2,50x2,50m ALLA PROGR. km 0+424 - ASSE
07 (Gruppo Elaborati LAO)  (Cat 218)

TM02 - Scavi e fondazioni  (movimenti terra) - OG3  (SbCat 38)

4278 / 1522 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SCAVO DI FONDAZIONE

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scavo a sezione obbligata - taglione *(H/peso=1,000-,2) 2,000 0,40 14,500 0,800 9,28

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAO01-

P07TM13STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAO02-

P07TM13STRCP01 E LAO03-P07TM13STRCP02

SOMMANO... mc 9,28 6,27 58,19

4279 / 1523 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
07/06/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 9,280 10,000 92,80

SOMMANO... mck 92,80 0,19 17,63

4280 / 1524 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
07/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 9,28

SOMMANO... mc 9,28 2,60 24,13

TM02 - Scavi e fondazioni  (opere in c.a.) - OG3  (SbCat 39)

4281 / 1507 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
TOMBINO SCATOLARE 
Muro lato ingresso - Magrone *(lung.=4+,2) 2,000 4,20 5,300 0,200 8,90

Canna del tombino - Magrone *(lung.=33-,4-,4)*(larg.=3,9+,2+,2) 32,20 4,300 0,200 27,69

Muri lato uscita - Magrone *(lung.=4+,2) 2,000 4,20 5,300 0,200 8,90

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAO01-

P07TM13STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAO02-

P07TM13STRCP01 E LAO03-P07TM13STRCP02

SOMMANO... mc 45,49 67,10 3´052,38

4282 / 1508 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
TOMBINO SCATOLARE 
Muri lato ingresso - Fondazione in c.a. 2,000 4,40 5,300 0,500 23,32

Muri lato ingresso - Taglione in c.a. 0,40 14,500 1,000 5,80

Canna del tombino - Fondazione in c.a. 33,00 3,900 0,500 64,35

Muri lato uscita - Fondazione in c.a. 2,000 4,40 5,300 0,500 23,32

Muri lato uscita - Taglione in c.a. 0,40 14,500 1,000 5,80

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAO01-

P07TM13STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAO02-

P07TM13STRCP01 E LAO03-P07TM13STRCP02

SOMMANO... mc 122,59 121,69 14´917,98

4283 / 1509 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
TOMBINO SCATOLARE 

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 85´104´836,52
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Muro lato ingresso - Fondazione in c.a. *(lung.=5,30+4,4+14,50+4,4+5,30) 33,90 0,500 16,95

Canna del tombino - Fondazione in c.a. 2,000 33,00 0,500 33,00

Muri lato uscita - Fondazione in c.a. *(lung.=5,30+4,4+14,5+4,4+5,30) 33,90 0,500 16,95

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAO01-

P07TM13STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAO02-

P07TM13STRCP01 E LAO03-P07TM13STRCP02

SOMMANO... mq 66,90 22,19 1´484,51

4284 / 1510 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

TOMBINO SCATOLARE 
Muri lato ingresso - Fondazione in c.a. 23,320 150,000 3´498,00

Muri lato ingresso - Taglione in c.a. 5,800 150,000 870,00

Canna del tombino - Fondazione in c.a. 64,350 150,000 9´652,50

Muri lato uscita - Fondazione in c.a. 23,320 150,000 3´498,00

Muri lato uscita - Taglione in c.a. 5,800 150,000 870,00

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAO01-

P07TM13STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAO02-

P07TM13STRCP01 E LAO03-P07TM13STRCP02

SOMMANO... kg 18´388,50 1,11 20´411,24

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  - OG3  (SbCat 40)

4285 / 1511 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
TOMBINO SCATOLARE 
Muri lato ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. *(H/peso=2,80+1,50) 0,40 14,500 4,300 24,94

Torrino di ingresso - A detrarre foro tombino -1,000 0,50 2,500 2,500 -3,13

Parziale... mc 21,81

Canna del tombino - Elevazioni muri laterali in c.a.  *(lung.=33-0,4-0,4) 2,000 32,20 0,400 2,800 72,13

Canna del tombino - Elevazioni soletta in c.a.  *(lung.=33-0,4-0,4) 32,20 3,300 0,400 42,50

Canna del tombino - Elevazioni muretto lato monte 0,40 2,500 0,300 0,30

Canna del tombino - Elevazioni muretto lato valle 0,40 2,500 0,100 0,10

Parziale... mc 115,03

Muri lato uscita - Elevazione in c.a. *(H/peso=2,8+1,5) 0,40 14,500 4,300 24,94

Torrino di ingresso - A detrarre foro tombino -1,000 0,40 2,500 2,500 -2,50

Parziale... mc 22,44

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAO01-

P07TM13STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAO02-

P07TM13STRCP01 E LAO03-P07TM13STRCP02

Sommano positivi... mc 164,91

Sommano negativi... mc -5,63

SOMMANO... mc 159,28 126,05 20´077,24

4286 / 1512 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
TOMBINO SCATOLARE 
Muri lato ingresso - Elevazioni casseri esterni (computati vuoto per pieno) *(H/

peso=2,80+1,50) 1,000 14,500 4,300 62,35

Muri lato ingresso - Elevazioni casseri interni *(H/peso=2,80+1,50) 2,000 5,600 4,300 48,16

Muri lato ingresso - Elevazioni casseri interni 1,000 3,300 1,100 3,63

Muri lato ingresso - Elevazioni casseri laterali *(H/peso=2,80+1,50) 2,000 0,40 4,300 3,44

Canna del tombino - Elevazioni casseri esterni *(lung.=33-,4-,4)*(H/peso=2,80+

0,4) 2,000 32,20 3,200 206,08

Canna del tombino - Elevazioni casseri interni 2,000 33,00 2,800 184,80

Canna del tombino - Elevazioni casseri soletta 1,000 33,00 2,500 82,50

Canna del tombino - Elevazioni casseri muretto interno lato monte 2,000 2,500 0,300 1,50

Canna del tombino - Elevazioni casseri muretto interno lato valle 2,000 2,500 0,100 0,50

Muri lato uscita - Elevazione casseri esterni (computati vuoto per pieno) *(H/

peso=2,80+1,50) 1,000 14,500 4,300 62,35

Muri lato uscita - Elevazione casseri interni *(H/peso=2,80+1,5) 2,000 5,600 4,300 48,16

Muri lato uscita - Elevazione casseri interni 1,000 3,300 1,100 3,63

Muri lato uscita - Elevazione casseri laterali *(H/peso=2,80+1,50) 2,000 0,40 4,300 3,44

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAO01-

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 710,54 85´146´809,51
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P07TM13STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAO02-

P07TM13STRCP01 E LAO03-P07TM13STRCP02

SOMMANO... mq 710,54 22,19 15´766,88

4287 / 1513 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Elevazione in c.a. 21,810 150,000 3´271,50

Canna del tombino - Elevazione in c.a. 115,030 150,000 17´254,50

Muri lato uscita - Elevazione in c.a. 22,440 150,000 3´366,00

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAO01-

P07TM13STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAO02-

P07TM13STRCP01 E LAO03-P07TM13STRCP02

SOMMANO... kg 23´892,00 1,11 26´520,12

TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) - OG3  (SbCat 41)

4288 / 1516 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE

- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
TOMBINO SCATOLARE 
Canna del tombino - Riempimento di livellazione *(lung.=33-,4-,4)*(H/peso=,3/2+

,1/2) 32,20 2,500 0,200 16,10

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAO01-

P07TM13STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAO02-

P07TM13STRCP01 E LAO03-P07TM13STRCP02

SOMMANO... mc 16,10 94,71 1´524,83

4289 / 1517 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO
PROGDEF- da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e
NP01 dei ponti.
07/06/2020 Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte
TOMBINO SCATOLARE 
Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione

rettangolare) *(lung.=33-4,4-4,40) 16,830 24,20 407,29

Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con

muri lato ingresso) - Calcolo sezione trapezia integrale *(par.ug.=1/2)*(larg.=4,3+

4,3+2*(2,8+,4+,35))*(H/peso=2,8+,4+,35) 0,500 4,00 15,700 3,550 111,47

Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con

muri) A detrarre area manufatto -1,000 4,00 3,300 3,250 -42,90

Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con

muri lato uscita) - Calcolo sezione trapezia integrale *(par.ug.=1/2)*(larg.=4,3+

4,3+2*(2,8+,4+,35))*(H/peso=2,8+,4+,35) 0,500 4,00 15,700 3,550 111,47

Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con

muri) A detrarre area manufatto -1,000 4,00 3,300 3,250 -42,90

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAO01-

P07TM13STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAO02-

P07TM13STRCP01 E LAO03-P07TM13STRCP02

Sommano positivi... mc 630,23

Sommano negativi... mc -85,80

SOMMANO... mc 544,43 30,35 16´523,45

4290 / 1518 OPERE D'ARTE
B.06.085 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
07/06/2020 MANTO IMPERMEABILIZZANTE

TOMBINO SCATOLARE
Impermeabilizzazione  - soletta di fondazione *(lung.=33-4,40-4,40) 2,000 24,20 3,900 188,76

Impermeabilizzazione  - pareti laterali fondazione *(par.ug.=2*2)*(lung.=33-4,40-

4,40) 4,000 24,20 0,500 48,40

Impermeabilizzazione  - rissvolti fondazione *(par.ug.=2*2)*(lung.=33-0,4-0,4) 4,000 32,20 0,300 38,64

Impermeabilizzazione  - pareti laterali  *(par.ug.=2*2)*(lung.=33-0,4-0,4)*(H/

peso=2,8+,4) 4,000 32,20 3,200 412,16

Impermeabilizzazione  - Soletta *(par.ug.=2*2)*(lung.=33-0,4-0,4)*(larg.=2,5+,4+

,4) 4,000 32,20 3,300 425,04

Parziale... mq 1´113,00

Ad aggiungere 10% per risvolti e sovrapposizioni  *(H/peso=10/100) 1113,000 0,100 111,30

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´224,30 85´207´144,79
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NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAO01-

P07TM13STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAO02-

P07TM13STRCP01 E LAO03-P07TM13STRCP02

Parziale... mq 111,30

SOMMANO... mq 1´224,30 17,99 22´025,16

4291 / 1519 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
27/08/2018 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
TOMBINO SCATOLARE
Vedi quantità di cui alla voce B.06.085 1´224,30

SOMMANO... mq 1´224,30 1,52 1´860,94

4292 / 1520 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
27/08/2018 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE

- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
TOMBINO SCATOLARE
Massetto con spessore pari a 5cm  *(lung.=33-,4-,4)*(larg.=2,5+,4+,4) 32,20 3,300 0,050 5,31

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAO01-

P07TM13STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAO02-

P07TM13STRCP01 E LAO03-P07TM13STRCP02

SOMMANO... mc 5,31 94,71 502,91

4293 / 1521 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
27/08/2018 RETE ELETTROSALDATA

- RETE ACCIAIO B450C
TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA MASSETTO
Armatura massetto - r.e.s. fi6/10x10 *(lung.=33-,4-,4)*(H/peso=,006*,006*3,14/4*

7850*20) 32,20 3,300 4,437 471,48

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAO01-

P07TM13STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAO02-

P07TM13STRCP01 E LAO03-P07TM13STRCP02

SOMMANO... kg 471,48 1,43 674,22

TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) - OG3  (SbCat 42)

4294 / 1514 OPERE D'ARTE
B.11.020.b INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO
07/06/2020 NUOVE STRUTTURE

- TIPO S275
TOMBINO SCATOLARE 
Muro di monte Parapetti (incidenza 30kg/ml) 14,50 30,000 435,00

Muro di valle Parapetti (incidenza 30kg/ml) 14,50 30,000 435,00

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAO01-

P07TM13STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAO02-

P07TM13STRCP01 E LAO03-P07TM13STRCP02

SOMMANO... kg 870,00 3,05 2´653,50

4295 / 1515 OPERE D'ARTE
B.05.060 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO

TOMBINO SCATOLARE 
Vedi quantità di cui alla voce B.11.020.b 870,00

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAO01-

P07TM13STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAO02-

P07TM13STRCP01 E LAO03-P07TM13STRCP02

SOMMANO... kg 870,00 0,55 478,50

TM06 - Opere di finitura (inalveazione)  (SbCat 43)

4296 / 2282 LAVORI DIVERSI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 85´235´340,02
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E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
13/06/2020 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Stesa di geotessile 1,100 10,00 13,450 147,95

Stesa di geotessile 1,100 10,00 14,860 163,46

NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIA

ALL'ALLEGATO LAO01-P07TM13STRDI01

SOMMANO... mq 311,41 1,52 473,34

4297 / 2283 LAVORI DIVERSI
E.06.003.a DIFESE SPONDALI
13/06/2020 ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI

DI PIETRA NATURALE
- PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE
INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Formazione di scogliera 12,810 10,00 128,10

Formazione di scogliera 12,640 10,00 126,40

NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIA

ALL'ALLEGATO LAO01-P07TM13STRDI01

SOMMANO... mc 254,50 71,83 18´280,74

4298 / 2284 LAVORI DIVERSI
E.06.005.b DIFESE SPONDALI
13/06/2020 MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE

- DI II CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 1.001 E KG
3.000
INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a 72,400 2,600 188,24

SOMMANO... t 188,24 23,27 4´380,34

4299 / 2285 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
11/05/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a 72,40

SOMMANO... mc 72,40 3,25 235,30

4300 / 2286 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 72,40

SOMMANO... mc 72,40 2,60 188,24

4301 / 2287 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
11/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 72,400 15,000 1´086,00

SOMMANO... mck 1´086,00 0,19 206,34

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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TM14 - TOMBINO SCATOLARE 2,50x2,50m ALLA PROGR. km 0+805 - ASSE
07 (Gruppo Elaborati LAP)  (Cat 219)

TM02 - Scavi e fondazioni  (movimenti terra) - OG3  (SbCat 38)

4302 / 1435 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SCAVO DI FONDAZIONE

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scavo a sezione obbligata - taglione *(H/peso=1,000-,2) 0,40 14,500 0,800 4,64

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAP01-

P07TM14STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAP02-

P07TM14STRCP01 E LAP03-P07TM14STRCP02

SOMMANO... mc 4,64 6,27 29,09

4303 / 1436 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
07/06/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 4,640 10,000 46,40

SOMMANO... mck 46,40 0,19 8,82

4304 / 1437 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
07/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 4,64

SOMMANO... mc 4,64 2,60 12,06

TM02 - Scavi e fondazioni  (opere in c.a.) - OG3  (SbCat 39)

4305 / 1420 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Magrone *(lung.=3+,2+,2)*(larg.=5+,2+,2) 3,40 5,400 0,200 3,67

Canna del tombino - Magrone *(lung.=28,4-,4)*(larg.=3,9+,2+,2) 28,00 4,300 0,200 24,08

Muri lato uscita - Magrone *(lung.=4+,2) 2,000 4,20 5,300 0,200 8,90

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAP01-

P07TM14STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAP02-

P07TM14STRCP01 E LAP03-P07TM14STRCP02

SOMMANO... mc 36,65 67,10 2´459,22

4306 / 1421 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. 3,00 5,000 0,500 7,50

Canna del tombino - Fondazione in c.a. 28,40 3,900 0,500 55,38

Muri lato uscita - Fondazione in c.a. 2,000 4,40 5,300 0,500 23,32

Muri lato uscita - Taglione in c.a. 0,40 14,500 1,000 5,80

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAP01-

P07TM14STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAP02-

P07TM14STRCP01 E LAP03-P07TM14STRCP02

SOMMANO... mc 92,00 121,69 11´195,48

4307 / 1422 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
TOMBINO SCATOLARE 

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 85´272´808,99
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Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. *(lung.=3,00+3+5+5) 16,00 0,500 8,00

Canna del tombino - Fondazione in c.a. 2,000 24,00 0,500 24,00

Muri lato uscita - Fondazione in c.a. *(lung.=5,3+4,4+14,5+4,4+5,3) 33,90 0,500 16,95

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAP01-

P07TM14STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAP02-

P07TM14STRCP01 E LAP03-P07TM14STRCP02

SOMMANO... mq 48,95 22,19 1´086,20

4308 / 1423 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. 7,500 150,000 1´125,00

Canna del tombino - Fondazione in c.a. 55,380 150,000 8´307,00

Muri lato uscita - Fondazione in c.a. 23,320 150,000 3´498,00

Muri lato uscita - Taglione in c.a. 5,800 150,000 870,00

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAP01-

P07TM14STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAP02-

P07TM14STRCP01 E LAP03-P07TM14STRCP02

SOMMANO... kg 13´800,00 1,11 15´318,00

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  - OG3  (SbCat 40)

4309 / 1424 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. 2,000 3,00 0,500 6,500 19,50

Torrino di ingresso - Elevazioni trasversali in c.a. 2,000 0,50 4,000 6,500 26,00

Torrino di ingresso - A detrarre ingressi fossi rettangolari -2,000 0,86 0,500 0,880 -0,76

Torrino di ingresso - A detrarre foro tombino -1,000 0,50 2,500 2,500 -3,13

Parziale... mc 41,61

Canna del tombino - Elevazioni muri laterali in c.a.  *(lung.=28,4-,4) 2,000 28,00 0,400 2,800 62,72

Canna del tombino - Elevazioni soletta in c.a.  *(lung.=28,4-,4) 28,00 3,300 0,400 36,96

Canna del tombino - Elevazioni muretto lato monte 0,40 2,500 0,300 0,30

Canna del tombino - Elevazioni muretto lato valle 0,40 2,500 0,100 0,10

Parziale... mc 100,08

Muri lato uscita - Elevazione in c.a. *(H/peso=2,8+1,5) 0,40 14,500 4,300 24,94

Torrino di ingresso - A detrarre foro tombino -1,000 0,40 2,500 2,500 -2,50

Parziale... mc 22,44

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAP01-

P07TM14STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAP02-

P07TM14STRCP01 E LAP03-P07TM14STRCP02

Sommano positivi... mc 170,52

Sommano negativi... mc -6,39

SOMMANO... mc 164,13 126,05 20´688,59

4310 / 1425 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri esterni (computati

vuoto per pieno) *(lung.=5+5+3+3) 16,00 6,500 104,00

Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri interni (computati

vuoto per pieno) *(lung.=4+4+2+2) 12,00 6,500 78,00

Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri laterali per fossi

rettangolari  *(par.ug.=2,000*2) 4,000 0,500 0,880 1,76

Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri laterali per tombino 2,000 0,50 2,500 2,50

Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri superiori per tombino 1,000 0,50 2,500 1,25

Canna del tombino - Elevazioni casseri esterni *(lung.=28,4-,4)*(H/peso=2,800+

,4) 2,000 28,00 3,200 179,20

Canna del tombino - Elevazioni casseri interni 2,000 28,40 2,800 159,04

Canna del tombino - Elevazioni casseri soletta 1,000 28,40 2,500 71,00

Canna del tombino - Elevazioni casseri muretto interno lato monte 1,000 2,500 0,300 0,75

Canna del tombino - Elevazioni casseri muretto interno lato valle 2,000 2,500 0,100 0,50

Muri lato uscita - Elevazione casseri esterni (computati vuoto per pieno) 1,000 14,500 4,300 62,35

Muri lato uscita - Elevazione casseri interni 2,000 5,600 4,300 48,16

Muri lato uscita - Elevazione casseri interni 1,000 3,300 1,100 3,63

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 712,14 85´309´901,78



pag. 899

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 712,14 85´309´901,78

Muri lato uscita - Elevazione casseri laterali 2,000 0,40 4,300 3,44

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAP01-

P07TM14STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAP02-

P07TM14STRCP01 E LAP03-P07TM14STRCP02

SOMMANO... mq 715,58 22,19 15´878,72

4311 / 1426 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Elevazione in c.a. 41,610 150,000 6´241,50

Canna del tombino - Elevazione in c.a. 100,080 150,000 15´012,00

Muri lato uscita - Elevazione in c.a. 22,440 150,000 3´366,00

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAP01-

P07TM14STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAP02-

P07TM14STRCP01 E LAP03-P07TM14STRCP02

SOMMANO... kg 24´619,50 1,11 27´327,65

TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) - OG3  (SbCat 41)

4312 / 1429 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE

- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
TOMBINO SCATOLARE 
Canna del tombino - Riempimento di livellazione *(lung.=28,4-,4-,4)*(H/peso=,3/

2+,10/2) 27,60 2,500 0,200 13,80

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAP01-

P07TM14STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAP02-

P07TM14STRCP01 E LAP03-P07TM14STRCP02

SOMMANO... mc 13,80 94,71 1´307,00

4313 / 1430 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO
PROGDEF- da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e
NP01 dei ponti.
07/06/2020 Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte
TOMBINO SCATOLARE 
Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione

rettangolare) *(lung.=28,4-4,4) 16,830 24,00 403,92

Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con

muri) - Calcolo sezione trapezia integrale *(par.ug.=1/2)*(larg.=4,3+4,3+2*(2,8+

,4+,35))*(H/peso=2,8+,4+,35) 0,500 4,00 15,700 3,550 111,47

Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con

muri) A detrarre area manufatto -1,000 4,00 3,300 3,250 -42,90

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAP01-

P07TM14STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAP02-

P07TM14STRCP01 E LAP03-P07TM14STRCP02

Sommano positivi... mc 515,39

Sommano negativi... mc -42,90

SOMMANO... mc 472,49 30,35 14´340,07

4314 / 1431 OPERE D'ARTE
B.06.085 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
07/06/2020 MANTO IMPERMEABILIZZANTE

TOMBINO SCATOLARE
Impermeabilizzazione  - soletta di fondazione 24,00 3,900 93,60

Impermeabilizzazione  - pareti laterali fondazione 2,000 24,00 0,500 24,00

Impermeabilizzazione  - rissvolti fondazione *(lung.=28,4-,4) 2,000 28,00 0,300 16,80

Impermeabilizzazione  - pareti laterali  *(lung.=28,4-,4)*(H/peso=2,8+,4) 2,000 28,00 3,200 179,20

Impermeabilizzazione  - Soletta *(lung.=28,4-,4)*(larg.=2,5+,4+,4) 2,000 28,00 3,300 184,80

Parziale... mq 498,40

Ad aggiungere 10% per risvolti e sovrapposizioni  *(H/peso=10/100) 498,400 0,100 49,84

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAP01-

P07TM14STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAP02-

P07TM14STRCP01 E LAP03-P07TM14STRCP02

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 548,24 85´368´755,22
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Parziale... mq 49,84

SOMMANO... mq 548,24 17,99 9´862,84

4315 / 1432 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
27/08/2018 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
TOMBINO SCATOLARE
Vedi quantità di cui alla voce B.06.085 548,24

SOMMANO... mq 548,24 1,52 833,32

4316 / 1433 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
27/08/2018 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE

- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
TOMBINO SCATOLARE
Massetto con spessore pari a 5cm  *(lung.=28,4-,4)*(larg.=2,5+,4+,4) 28,00 3,300 0,050 4,62

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAP01-

P07TM14STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAP02-

P07TM14STRCP01 E LAP03-P07TM14STRCP02

SOMMANO... mc 4,62 94,71 437,56

4317 / 1434 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
27/08/2018 RETE ELETTROSALDATA

- RETE ACCIAIO B450C
TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA MASSETTO
Armatura massetto - r.e.s. fi6/10x10 *(lung.=28,4-,4)*(H/peso=,006*,006*3,14/4*

7850*20) 28,00 3,300 4,437 409,98

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAP01-

P07TM14STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAP02-

P07TM14STRCP01 E LAP03-P07TM14STRCP02

SOMMANO... kg 409,98 1,43 586,27

TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) - OG3  (SbCat 42)

4318 / 1427 OPERE D'ARTE
B.11.020.b INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO
07/06/2020 NUOVE STRUTTURE

- TIPO S275
TOMBINO SCATOLARE 
Manufatto di monte Parapetti (incidenza 30kg/ml) *(lung.=4,5+4,5+2,5+2,5) 14,00 30,000 420,00

Manufatto di monte Grigliato (60kg/mq) 4,20 2,200 60,000 554,40

Muro di valle Parapetti (incidenza 30kg/ml) 14,50 30,000 435,00

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAP01-

P07TM14STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAP02-

P07TM14STRCP01 E LAP03-P07TM14STRCP02

SOMMANO... kg 1´409,40 3,05 4´298,67

4319 / 1428 OPERE D'ARTE
B.05.060 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO

TOMBINO SCATOLARE 
Vedi quantità di cui alla voce B.11.020.b 1´409,40

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAP01-

P07TM14STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAP02-

P07TM14STRCP01 E LAP03-P07TM14STRCP02

SOMMANO... kg 1´409,40 0,55 775,17

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 85´385´549,05
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TM15 - TOMBINO SCATOLARE 2,50x2,50m ALLA PROGR. km 1+113 - ASSE
07 (Gruppo Elaborati LAQ)  (Cat 220)

TM02 - Scavi e fondazioni  (movimenti terra) - OG3  (SbCat 38)

4320 / 1453 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SCAVO DI FONDAZIONE

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scavo a sezione obbligata - taglione *(H/peso=1,000-,2) 0,40 14,500 0,800 4,64

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAQ01-

P07TM15STRDI01 E LAQ02-P07TM15STRDI02

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAQ03-

P07TM15STRCP01 E LAQ04-P07TM15STRCP02

SOMMANO... mc 4,64 6,27 29,09

4321 / 1454 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
07/06/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 4,640 10,000 46,40

SOMMANO... mck 46,40 0,19 8,82

4322 / 1455 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
07/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 4,64

SOMMANO... mc 4,64 2,60 12,06

TM02 - Scavi e fondazioni  (opere in c.a.) - OG3  (SbCat 39)

4323 / 1438 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Magrone *(lung.=3+,2+,2)*(larg.=5+,2+,2) 3,40 5,400 0,200 3,67

Canna del tombino - Magrone *(lung.=31,7-,4)*(larg.=3,9+,2+,2) 31,30 4,300 0,200 26,92

Muri lato uscita - Magrone *(lung.=4+,2) 2,000 4,20 5,300 0,200 8,90

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAQ01-

P07TM15STRDI01 E LAQ02-P07TM15STRDI02

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAQ03-

P07TM15STRCP01 E LAQ04-P07TM15STRCP02

SOMMANO... mc 39,49 67,10 2´649,78

4324 / 1439 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. 3,00 5,000 0,500 7,50

Canna del tombino - Fondazione in c.a. 31,70 3,900 0,500 61,82

Muri lato uscita - Fondazione in c.a. 2,000 4,40 5,300 0,500 23,32

Muri lato uscita - Taglione in c.a. 0,40 14,500 1,000 5,80

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAQ01-

P07TM15STRDI01 E LAQ02-P07TM15STRDI02

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAQ03-

P07TM15STRCP01 E LAQ04-P07TM15STRCP02

SOMMANO... mc 98,44 121,69 11´979,16

4325 / 1440 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
TOMBINO SCATOLARE 

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 85´400´227,96
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Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. *(lung.=3,00+3+5+5) 16,00 0,500 8,00

Canna del tombino - Fondazione in c.a. 2,000 27,30 0,500 27,30

Muri lato uscita - Fondazione in c.a. *(lung.=5,3+4,4+14,5+4,4+5,3) 33,90 0,500 16,95

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAQ01-

P07TM15STRDI01 E LAQ02-P07TM15STRDI02

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAQ03-

P07TM15STRCP01 E LAQ04-P07TM15STRCP02

SOMMANO... mq 52,25 22,19 1´159,43

4326 / 1441 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. 7,500 150,000 1´125,00

Canna del tombino - Fondazione in c.a. 61,820 150,000 9´273,00

Muri lato uscita - Fondazione in c.a. 23,320 150,000 3´498,00

Muri lato uscita - Taglione in c.a. 5,800 150,000 870,00

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAQ01-

P07TM15STRDI01 E LAQ02-P07TM15STRDI02

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAQ03-

P07TM15STRCP01 E LAQ04-P07TM15STRCP02

SOMMANO... kg 14´766,00 1,11 16´390,26

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  - OG3  (SbCat 40)

4327 / 1442 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. 2,000 3,00 0,500 10,500 31,50

Torrino di ingresso - Elevazioni trasversali in c.a. 2,000 0,50 4,000 10,500 42,00

Torrino di ingresso - A detrarre ingressi fossi rettangolari -2,000 0,86 0,500 0,880 -0,76

Torrino di ingresso - A detrarre foro tombino -1,000 0,50 2,500 2,500 -3,13

Parziale... mc 69,61

Canna del tombino - Elevazioni muri laterali in c.a.  *(lung.=31,7-,4) 2,000 31,30 0,400 2,800 70,11

Canna del tombino - Elevazioni soletta in c.a.  *(lung.=31,7-,4) 31,30 3,300 0,400 41,32

Canna del tombino - Elevazioni muretto lato monte 0,40 2,500 0,300 0,30

Canna del tombino - Elevazioni muretto lato valle 0,40 2,500 0,100 0,10

Parziale... mc 111,83

Muri lato uscita - Elevazione in c.a. *(H/peso=2,8+1,5) 0,40 14,500 4,300 24,94

Torrino di ingresso - A detrarre foro tombino -1,000 0,40 2,500 2,500 -2,50

Parziale... mc 22,44

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAQ01-

P07TM15STRDI01 E LAQ02-P07TM15STRDI02

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAQ03-

P07TM15STRCP01 E LAQ04-P07TM15STRCP02

Sommano positivi... mc 210,27

Sommano negativi... mc -6,39

SOMMANO... mc 203,88 126,05 25´699,07

4328 / 1443 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri esterni (computati

vuoto per pieno) *(lung.=5+5+3+3) 16,00 10,500 168,00

Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri interni (computati

vuoto per pieno) *(lung.=4+4+2+2) 12,00 10,500 126,00

Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri laterali per fossi

rettangolari  *(par.ug.=2,000*2) 4,000 0,500 0,880 1,76

Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri laterali per tombino 2,000 0,50 2,500 2,50

Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri superiori per tombino 1,000 0,50 2,500 1,25

Canna del tombino - Elevazioni casseri esterni *(lung.=31,7-,4)*(H/peso=2,800+

,4) 2,000 31,30 3,200 200,32

Canna del tombino - Elevazioni casseri interni 2,000 31,70 2,800 177,52

Canna del tombino - Elevazioni casseri soletta 1,000 31,70 2,500 79,25

Canna del tombino - Elevazioni casseri muretto interno lato monte 1,000 2,500 0,300 0,75

Canna del tombino - Elevazioni casseri muretto interno lato valle 2,000 2,500 0,100 0,50

Muri lato uscita - Elevazione casseri esterni (computati vuoto per pieno) 1,000 14,500 4,300 62,35

Muri lato uscita - Elevazione casseri interni 2,000 5,600 4,300 48,16

Muri lato uscita - Elevazione casseri interni 1,000 3,300 1,100 3,63

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 871,99 85´443´476,72
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Muri lato uscita - Elevazione casseri laterali 2,000 0,40 4,300 3,44

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAQ01-

P07TM15STRDI01 E LAQ02-P07TM15STRDI02

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAQ03-

P07TM15STRCP01 E LAQ04-P07TM15STRCP02

SOMMANO... mq 875,43 22,19 19´425,79

4329 / 1444 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Elevazione in c.a. 69,610 150,000 10´441,50

Canna del tombino - Elevazione in c.a. 111,830 150,000 16´774,50

Muri lato uscita - Elevazione in c.a. 22,440 150,000 3´366,00

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAQ01-

P07TM15STRDI01 E LAQ02-P07TM15STRDI02

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAQ03-

P07TM15STRCP01 E LAQ04-P07TM15STRCP02

SOMMANO... kg 30´582,00 1,11 33´946,02

TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) - OG3  (SbCat 41)

4330 / 1447 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE

- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
TOMBINO SCATOLARE 
Canna del tombino - Riempimento di livellazione *(lung.=31,7-,4-,4)*(H/peso=,3/

2+,10/2) 30,90 2,500 0,200 15,45

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAQ01-

P07TM15STRDI01 E LAQ02-P07TM15STRDI02

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAQ03-

P07TM15STRCP01 E LAQ04-P07TM15STRCP02

SOMMANO... mc 15,45 94,71 1´463,27

4331 / 1448 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO
PROGDEF- da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e
NP01 dei ponti.
07/06/2020 Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte
TOMBINO SCATOLARE 
Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione

rettangolare) *(lung.=31,7-4,4) 16,830 27,30 459,46

Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con

muri) - Calcolo sezione trapezia integrale *(par.ug.=1/2)*(larg.=4,3+4,3+2*(2,8+

,4+,35))*(H/peso=2,8+,4+,35) 0,500 4,00 15,700 3,550 111,47

Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con

muri) A detrarre area manufatto -1,000 4,00 3,300 3,250 -42,90

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAQ01-

P07TM15STRDI01 E LAQ02-P07TM15STRDI02

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAQ03-

P07TM15STRCP01 E LAQ04-P07TM15STRCP02

Sommano positivi... mc 570,93

Sommano negativi... mc -42,90

SOMMANO... mc 528,03 30,35 16´025,71

4332 / 1449 OPERE D'ARTE
B.06.085 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
07/06/2020 MANTO IMPERMEABILIZZANTE

TOMBINO SCATOLARE
Impermeabilizzazione  - soletta di fondazione 27,30 3,900 106,47

Impermeabilizzazione  - pareti laterali fondazione 2,000 27,30 0,500 27,30

Impermeabilizzazione  - rissvolti fondazione *(lung.=31,7-,4) 2,000 31,30 0,300 18,78

Impermeabilizzazione  - pareti laterali  *(lung.=31,7-,4)*(H/peso=2,8+,4) 2,000 31,30 3,200 200,32

Impermeabilizzazione  - Soletta *(lung.=31,7-,4)*(larg.=2,5+,4+,4) 2,000 31,30 3,300 206,58

Parziale... mq 559,45

Ad aggiungere 10% per risvolti e sovrapposizioni  *(H/peso=10/100) 559,450 0,100 55,95

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAQ01-

P07TM15STRDI01 E LAQ02-P07TM15STRDI02

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAQ03-

P07TM15STRCP01 E LAQ04-P07TM15STRCP02

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 615,40 85´514´337,51
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Parziale... mq 55,95

SOMMANO... mq 615,40 17,99 11´071,05

4333 / 1450 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
27/08/2018 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
TOMBINO SCATOLARE
Vedi quantità di cui alla voce B.06.085 615,40

SOMMANO... mq 615,40 1,52 935,41

4334 / 1451 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
27/08/2018 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE

- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
TOMBINO SCATOLARE
Massetto con spessore pari a 5cm  *(lung.=31,7-,4)*(larg.=2,5+,4+,4) 31,30 3,300 0,050 5,16

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAQ01-

P07TM15STRDI01 E LAQ02-P07TM15STRDI02

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAQ03-

P07TM15STRCP01 E LAQ04-P07TM15STRCP02

SOMMANO... mc 5,16 94,71 488,70

4335 / 1452 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
27/08/2018 RETE ELETTROSALDATA

- RETE ACCIAIO B450C
TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA MASSETTO
Armatura massetto - r.e.s. fi6/10x10 *(lung.=31,7-,4)*(H/peso=,006*,006*3,14/4*

7850*20) 31,30 3,300 4,437 458,30

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAQ01-

P07TM15STRDI01 E LAQ02-P07TM15STRDI02

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAQ03-

P07TM15STRCP01 E LAQ04-P07TM15STRCP02

SOMMANO... kg 458,30 1,43 655,37

TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) - OG3  (SbCat 42)

4336 / 1445 OPERE D'ARTE
B.11.020.b INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO
07/06/2020 NUOVE STRUTTURE

- TIPO S275
TOMBINO SCATOLARE 
Manufatto di monte Parapetti (incidenza 30kg/ml) *(lung.=4,5+4,5+2,5+2,5) 14,00 30,000 420,00

Manufatto di monte Grigliato (60kg/mq) 4,20 2,200 60,000 554,40

Muro di valle Parapetti (incidenza 30kg/ml) 14,50 30,000 435,00

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAQ01-

P07TM15STRDI01 E LAQ02-P07TM15STRDI02

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAQ03-

P07TM15STRCP01 E LAQ04-P07TM15STRCP02

SOMMANO... kg 1´409,40 3,05 4´298,67

4337 / 1446 OPERE D'ARTE
B.05.060 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO

TOMBINO SCATOLARE 
Vedi quantità di cui alla voce B.11.020.b 1´409,40

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAQ01-

P07TM15STRDI01 E LAQ02-P07TM15STRDI02

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAQ03-

P07TM15STRCP01 E LAQ04-P07TM15STRCP02

SOMMANO... kg 1´409,40 0,55 775,17

TM06 - Opere di finitura (inalveazione)  (SbCat 43)

4338 / 2294 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
13/06/2020 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 85´532´561,88
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INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Stesa di geotessile 1,100 10,00 9,660 106,26

NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIA

ALL'ALLEGATO LAQ01-P07TM15STRDI01 E LAQ02-P07TM15STRDI02

SOMMANO... mq 106,26 1,52 161,52

4339 / 2295 LAVORI DIVERSI
E.06.003.a DIFESE SPONDALI
13/06/2020 ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI

DI PIETRA NATURALE
- PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE
INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Formazione di scogliera 12,450 10,00 124,50

NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIA

ALL'ALLEGATO LAQ01-P07TM15STRDI01 E LAQ02-P07TM15STRDI02

SOMMANO... mc 124,50 71,83 8´942,84

4340 / 2296 LAVORI DIVERSI
E.06.005.b DIFESE SPONDALI
13/06/2020 MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE

- DI II CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 1.001 E KG
3.000
INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a 124,500 2,600 323,70

SOMMANO... t 323,70 23,27 7´532,50

4341 / 2297 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
11/05/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a 124,50

SOMMANO... mc 124,50 3,25 404,63

4342 / 2298 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 124,50

SOMMANO... mc 124,50 2,60 323,70

4343 / 2299 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
11/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 124,500 15,000 1´867,50

SOMMANO... mck 1´867,50 0,19 354,83

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 85´550´281,90
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TM16 - TOMBINO SCATOLARE 2,50x2,50m ALLA PROGR. km 1+159 - ASSE
07 (Gruppo Elaborati LAR)  (Cat 221)

TM02 - Scavi e fondazioni  (movimenti terra) - OG3  (SbCat 38)

4344 / 1471 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SCAVO DI FONDAZIONE

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scavo a sezione obbligata - taglione *(H/peso=1,000-,2) 0,40 14,500 0,800 4,64

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAR01-

P07TM16STRDI01 E LAR02-P07TM16STRDI02

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAR03-

P07TM16STRCP01 E LAR04-P07TM16STRCP02

SOMMANO... mc 4,64 6,27 29,09

4345 / 1472 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
07/06/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 4,640 10,000 46,40

SOMMANO... mck 46,40 0,19 8,82

4346 / 1473 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
07/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 4,64

SOMMANO... mc 4,64 2,60 12,06

TM02 - Scavi e fondazioni  (opere in c.a.) - OG3  (SbCat 39)

4347 / 1456 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Magrone *(lung.=3+,2+,2)*(larg.=5+,2+,2) 3,40 5,400 0,200 3,67

Canna del tombino - Magrone *(lung.=30,20-,4)*(larg.=3,9+,2+,2) 29,80 4,300 0,200 25,63

Muri lato uscita - Magrone *(lung.=4+,2) 2,000 4,20 5,300 0,200 8,90

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAR01-

P07TM16STRDI01 E LAR02-P07TM16STRDI02

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAR03-

P07TM16STRCP01 E LAR04-P07TM16STRCP02

SOMMANO... mc 38,20 67,10 2´563,22

4348 / 1457 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. 3,00 5,000 0,500 7,50

Canna del tombino - Fondazione in c.a. 30,20 3,900 0,500 58,89

Muri lato uscita - Fondazione in c.a. 2,000 4,40 5,300 0,500 23,32

Muri lato uscita - Taglione in c.a. 0,40 14,500 1,000 5,80

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAR01-

P07TM16STRDI01 E LAR02-P07TM16STRDI02

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAR03-

P07TM16STRCP01 E LAR04-P07TM16STRCP02

SOMMANO... mc 95,51 121,69 11´622,61

4349 / 1458 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
TOMBINO SCATOLARE 

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 85´564´517,70
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Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. *(lung.=3,00+3+5+5) 16,00 0,500 8,00

Canna del tombino - Fondazione in c.a. 2,000 25,80 0,500 25,80

Muri lato uscita - Fondazione in c.a. *(lung.=5,3+4,4+14,5+4,4+5,3) 33,90 0,500 16,95

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAR01-

P07TM16STRDI01 E LAR02-P07TM16STRDI02

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAR03-

P07TM16STRCP01 E LAR04-P07TM16STRCP02

SOMMANO... mq 50,75 22,19 1´126,14

4350 / 1459 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Fondazione in c.a. 7,500 150,000 1´125,00

Canna del tombino - Fondazione in c.a. 58,890 150,000 8´833,50

Muri lato uscita - Fondazione in c.a. 23,320 150,000 3´498,00

Muri lato uscita - Taglione in c.a. 5,800 150,000 870,00

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAR01-

P07TM16STRDI01 E LAR02-P07TM16STRDI02

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAR03-

P07TM16STRCP01 E LAR04-P07TM16STRCP02

SOMMANO... kg 14´326,50 1,11 15´902,42

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  - OG3  (SbCat 40)

4351 / 1460 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. 2,000 3,00 0,500 10,500 31,50

Torrino di ingresso - Elevazioni trasversali in c.a. 2,000 0,50 4,000 10,500 42,00

Torrino di ingresso - A detrarre ingressi fossi rettangolari -2,000 0,86 0,500 0,880 -0,76

Torrino di ingresso - A detrarre foro tombino -1,000 0,50 2,500 2,500 -3,13

Parziale... mc 69,61

Canna del tombino - Elevazioni muri laterali in c.a.  *(lung.=30,2-,4) 2,000 29,80 0,400 2,800 66,75

Canna del tombino - Elevazioni soletta in c.a.  *(lung.=30,20-,4) 29,80 3,300 0,400 39,34

Canna del tombino - Elevazioni muretto lato monte 0,40 2,500 0,300 0,30

Canna del tombino - Elevazioni muretto lato valle 0,40 2,500 0,100 0,10

Parziale... mc 106,49

Muri lato uscita - Elevazione in c.a. *(H/peso=2,8+1,5) 0,40 14,500 4,300 24,94

Torrino di ingresso - A detrarre foro tombino -1,000 0,40 2,500 2,500 -2,50

Parziale... mc 22,44

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAR01-

P07TM16STRDI01 E LAR02-P07TM16STRDI02

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAR03-

P07TM16STRCP01 E LAR04-P07TM16STRCP02

Sommano positivi... mc 204,93

Sommano negativi... mc -6,39

SOMMANO... mc 198,54 126,05 25´025,97

4352 / 1461 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri esterni (computati

vuoto per pieno) *(lung.=5+5+3+3) 16,00 10,500 168,00

Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri interni (computati

vuoto per pieno) *(lung.=4+4+2+2) 12,00 10,500 126,00

Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri laterali per fossi

rettangolari  *(par.ug.=2,000*2) 4,000 0,500 0,880 1,76

Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri laterali per tombino 2,000 0,50 2,500 2,50

Torrino di ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. casseri superiori per tombino 1,000 0,50 2,500 1,25

Canna del tombino - Elevazioni casseri esterni *(lung.=30,2-,4)*(H/peso=2,800+

,4) 2,000 29,80 3,200 190,72

Canna del tombino - Elevazioni casseri interni 2,000 30,20 2,800 169,12

Canna del tombino - Elevazioni casseri soletta 1,000 30,20 2,500 75,50

Canna del tombino - Elevazioni casseri muretto interno lato monte 1,000 2,500 0,300 0,75

Canna del tombino - Elevazioni casseri muretto interno lato valle 2,000 2,500 0,100 0,50

Muri lato uscita - Elevazione casseri esterni (computati vuoto per pieno) 1,000 14,500 4,300 62,35

Muri lato uscita - Elevazione casseri interni 2,000 5,600 4,300 48,16

Muri lato uscita - Elevazione casseri interni 1,000 3,300 1,100 3,63

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 850,24 85´606´572,23
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Muri lato uscita - Elevazione casseri laterali 2,000 0,40 4,300 3,44

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAR01-

P07TM16STRDI01 E LAR02-P07TM16STRDI02

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAR03-

P07TM16STRCP01 E LAR04-P07TM16STRCP02

SOMMANO... mq 853,68 22,19 18´943,16

4353 / 1462 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Elevazione in c.a. 69,610 150,000 10´441,50

Canna del tombino - Elevazione in c.a. 106,490 150,000 15´973,50

Muri lato uscita - Elevazione in c.a. 22,440 150,000 3´366,00

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAR01-

P07TM16STRDI01 E LAR02-P07TM16STRDI02

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAR03-

P07TM16STRCP01 E LAR04-P07TM16STRCP02

SOMMANO... kg 29´781,00 1,11 33´056,91

TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) - OG3  (SbCat 41)

4354 / 1465 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE

- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
TOMBINO SCATOLARE 
Canna del tombino - Riempimento di livellazione *(lung.=30,2-,4-,4)*(H/peso=,3/

2+,10/2) 29,40 2,500 0,200 14,70

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAR01-

P07TM16STRDI01 E LAR02-P07TM16STRDI02

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAR03-

P07TM16STRCP01 E LAR04-P07TM16STRCP02

SOMMANO... mc 14,70 94,71 1´392,24

4355 / 1466 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO
PROGDEF- da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e
NP01 dei ponti.
07/06/2020 Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte
TOMBINO SCATOLARE 
Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione

rettangolare) *(lung.=30,2-4,4) 16,830 25,80 434,21

Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con

muri) - Calcolo sezione trapezia integrale *(par.ug.=1/2)*(larg.=4,3+4,3+2*(2,8+

,4+,35))*(H/peso=2,8+,4+,35) 0,500 4,00 15,700 3,550 111,47

Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con

muri) A detrarre area manufatto -1,000 4,00 3,300 3,250 -42,90

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAR01-

P07TM16STRDI01 E LAR02-P07TM16STRDI02

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAR03-

P07TM16STRCP01 E LAR04-P07TM16STRCP02

Sommano positivi... mc 545,68

Sommano negativi... mc -42,90

SOMMANO... mc 502,78 30,35 15´259,37

4356 / 1467 OPERE D'ARTE
B.06.085 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
07/06/2020 MANTO IMPERMEABILIZZANTE

TOMBINO SCATOLARE
Impermeabilizzazione  - soletta di fondazione 25,80 3,900 100,62

Impermeabilizzazione  - pareti laterali fondazione 2,000 25,80 0,500 25,80

Impermeabilizzazione  - rissvolti fondazione *(lung.=30,2-,4) 2,000 29,80 0,300 17,88

Impermeabilizzazione  - pareti laterali  *(lung.=30,2-,4)*(H/peso=2,8+,4) 2,000 29,80 3,200 190,72

Impermeabilizzazione  - Soletta *(lung.=30,2-,4)*(larg.=2,5+,4+,4) 2,000 29,80 3,300 196,68

Parziale... mq 531,70

Ad aggiungere 10% per risvolti e sovrapposizioni  *(H/peso=10/100) 531,700 0,100 53,17

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAR01-

P07TM16STRDI01 E LAR02-P07TM16STRDI02

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAR03-

P07TM16STRCP01 E LAR04-P07TM16STRCP02

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 584,87 85´675´223,91
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Parziale... mq 53,17

SOMMANO... mq 584,87 17,99 10´521,81

4357 / 1468 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
27/08/2018 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
TOMBINO SCATOLARE
Vedi quantità di cui alla voce B.06.085 584,87

SOMMANO... mq 584,87 1,52 889,00

4358 / 1469 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
27/08/2018 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE

- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
TOMBINO SCATOLARE
Massetto con spessore pari a 5cm  *(lung.=30,2-,4)*(larg.=2,5+,4+,4) 29,80 3,300 0,050 4,92

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAR01-

P07TM16STRDI01 E LAR02-P07TM16STRDI02

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAR03-

P07TM16STRCP01 E LAR04-P07TM16STRCP02

SOMMANO... mc 4,92 94,71 465,97

4359 / 1470 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
27/08/2018 RETE ELETTROSALDATA

- RETE ACCIAIO B450C
TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA MASSETTO
Armatura massetto - r.e.s. fi6/10x10 *(lung.=30,2-,4)*(H/peso=,006*,006*3,14/4*

7850*20) 29,80 3,300 4,437 436,33

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAR01-

P07TM16STRDI01 E LAR02-P07TM16STRDI02

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAR03-

P07TM16STRCP01 E LAR04-P07TM16STRCP02

SOMMANO... kg 436,33 1,43 623,95

TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) - OG3  (SbCat 42)

4360 / 1463 OPERE D'ARTE
B.11.020.b INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO
07/06/2020 NUOVE STRUTTURE

- TIPO S275
TOMBINO SCATOLARE 
Manufatto di monte Parapetti (incidenza 30kg/ml) *(lung.=4,5+4,5+2,5+2,5) 14,00 30,000 420,00

Manufatto di monte Grigliato (60kg/mq) 4,20 2,200 60,000 554,40

Muro di valle Parapetti (incidenza 30kg/ml) 14,50 30,000 435,00

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAR01-

P07TM16STRDI01 E LAR02-P07TM16STRDI02

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAR03-

P07TM16STRCP01 E LAR04-P07TM16STRCP02

SOMMANO... kg 1´409,40 3,05 4´298,67

4361 / 1464 OPERE D'ARTE
B.05.060 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO

TOMBINO SCATOLARE 
Vedi quantità di cui alla voce B.11.020.b 1´409,40

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAR01-

P07TM16STRDI01 E LAR02-P07TM16STRDI02

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAR03-

P07TM16STRCP01 E LAR04-P07TM16STRCP02

SOMMANO... kg 1´409,40 0,55 775,17

TM06 - Opere di finitura (inalveazione)  (SbCat 43)

4362 / 2300 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
13/06/2020 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 85´692´798,48
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INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Stesa di geotessile 1,100 10,00 9,200 101,20

NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIA

ALL'ALLEGATO LAR01-P07TM16STRDI01 E LAR02-P07TM16STRDI02

SOMMANO... mq 101,20 1,52 153,82

4363 / 2301 LAVORI DIVERSI
E.06.003.a DIFESE SPONDALI
13/06/2020 ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI

DI PIETRA NATURALE
- PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE
INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Formazione di scogliera 7,150 10,00 71,50

NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIA

ALL'ALLEGATO LAR01-P07TM16STRDI01 E LAR02-P07TM16STRDI02

SOMMANO... mc 71,50 71,83 5´135,85

4364 / 2302 LAVORI DIVERSI
E.06.005.b DIFESE SPONDALI
13/06/2020 MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE

- DI II CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 1.001 E KG
3.000
INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a 71,500 2,600 185,90

SOMMANO... t 185,90 23,27 4´325,89

4365 / 2303 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
11/05/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a 71,50

SOMMANO... mc 71,50 3,25 232,38

4366 / 2304 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 71,50

SOMMANO... mc 71,50 2,60 185,90

4367 / 2305 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
11/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 71,500 15,000 1´072,50

SOMMANO... mck 1´072,50 0,19 203,78

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 85´703´036,10
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TM18 - TOMBINO SCATOLARE 2,50x2,50m ALLA PROGR. km 0+224 - ASSE
R2 ROT 3 (Gruppo Elaborati LAT)  (Cat 222)

TM02 - Scavi e fondazioni  (movimenti terra) - OG3  (SbCat 38)

4368 / 1540 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SCAVO DI FONDAZIONE

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scavo a sezione obbligata - taglione *(H/peso=1,000-,2) 2,000 0,40 14,500 0,800 9,28

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAT01-

T00TM18STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAT02-

T00TM18STRCP01 E LAT03-T00TM18STRCP02

SOMMANO... mc 9,28 6,27 58,19

4369 / 1541 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
07/06/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 9,280 10,000 92,80

SOMMANO... mck 92,80 0,19 17,63

4370 / 1542 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
07/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 9,28

SOMMANO... mc 9,28 2,60 24,13

TM02 - Scavi e fondazioni  (opere in c.a.) - OG3  (SbCat 39)

4371 / 1525 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
TOMBINO SCATOLARE 
Muro lato ingresso - Magrone *(lung.=4+,2) 2,000 4,20 5,300 0,200 8,90

Canna del tombino - Magrone *(lung.=21,30-,4-,4)*(larg.=3,9+,2+,2) 20,50 4,300 0,200 17,63

Muri lato uscita - Magrone *(lung.=4+,2) 2,000 4,20 5,300 0,200 8,90

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAT01-

T00TM18STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAT02-

T00TM18STRCP01 E LAT03-T00TM18STRCP02

SOMMANO... mc 35,43 67,10 2´377,35

4372 / 1526 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
TOMBINO SCATOLARE 
Muri lato ingresso - Fondazione in c.a. 2,000 4,40 5,300 0,500 23,32

Muri lato ingresso - Taglione in c.a. 0,40 14,500 1,000 5,80

Canna del tombino - Fondazione in c.a. 21,30 3,900 0,500 41,54

Muri lato uscita - Fondazione in c.a. 2,000 4,40 5,300 0,500 23,32

Muri lato uscita - Taglione in c.a. 0,40 14,500 1,000 5,80

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAT01-

T00TM18STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAT02-

T00TM18STRCP01 E LAT03-T00TM18STRCP02

SOMMANO... mc 99,78 121,69 12´142,23

4373 / 1527 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
TOMBINO SCATOLARE 

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 85´717´655,63
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Muro lato ingresso - Fondazione in c.a. *(lung.=5,30+4,4+14,50+4,4+5,30) 33,90 0,500 16,95

Canna del tombino - Fondazione in c.a. 2,000 21,30 0,500 21,30

Muri lato uscita - Fondazione in c.a. *(lung.=5,30+4,4+14,5+4,4+5,30) 33,90 0,500 16,95

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAT01-

T00TM18STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAT02-

T00TM18STRCP01 E LAT03-T00TM18STRCP02

SOMMANO... mq 55,20 22,19 1´224,89

4374 / 1528 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

TOMBINO SCATOLARE 
Muri lato ingresso - Fondazione in c.a. 23,320 150,000 3´498,00

Muri lato ingresso - Taglione in c.a. 5,800 150,000 870,00

Canna del tombino - Fondazione in c.a. 41,540 150,000 6´231,00

Muri lato uscita - Fondazione in c.a. 23,320 150,000 3´498,00

Muri lato uscita - Taglione in c.a. 5,800 150,000 870,00

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAT01-

T00TM18STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAT02-

T00TM18STRCP01 E LAT03-T00TM18STRCP02

SOMMANO... kg 14´967,00 1,11 16´613,37

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  - OG3  (SbCat 40)

4375 / 1529 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
TOMBINO SCATOLARE 
Muri lato ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. *(H/peso=2,80+1,50) 0,40 14,500 4,300 24,94

Torrino di ingresso - A detrarre foro tombino -1,000 0,50 2,500 2,500 -3,13

Parziale... mc 21,81

Canna del tombino - Elevazioni muri laterali in c.a.  *(lung.=21,30-0,4-0,4) 2,000 20,50 0,400 2,800 45,92

Canna del tombino - Elevazioni soletta in c.a.  *(lung.=21,30-0,4-0,4) 20,50 3,300 0,400 27,06

Canna del tombino - Elevazioni muretto lato monte 0,40 2,500 0,300 0,30

Canna del tombino - Elevazioni muretto lato valle 0,40 2,500 0,100 0,10

Parziale... mc 73,38

Muri lato uscita - Elevazione in c.a. *(H/peso=2,8+1,5) 0,40 14,500 4,300 24,94

Torrino di ingresso - A detrarre foro tombino -1,000 0,40 2,500 2,500 -2,50

Parziale... mc 22,44

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAT01-

T00TM18STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAT02-

T00TM18STRCP01 E LAT03-T00TM18STRCP02

Sommano positivi... mc 123,26

Sommano negativi... mc -5,63

SOMMANO... mc 117,63 126,05 14´827,26

4376 / 1530 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
TOMBINO SCATOLARE 
Muri lato ingresso - Elevazioni casseri esterni (computati vuoto per pieno) *(H/

peso=2,80+1,50) 1,000 14,500 4,300 62,35

Muri lato ingresso - Elevazioni casseri interni *(H/peso=2,80+1,50) 2,000 5,600 4,300 48,16

Muri lato ingresso - Elevazioni casseri interni 1,000 3,300 1,100 3,63

Muri lato ingresso - Elevazioni casseri laterali *(H/peso=2,80+1,50) 2,000 0,40 4,300 3,44

Canna del tombino - Elevazioni casseri esterni *(lung.=21,30-,4-,4)*(H/

peso=2,80+0,4) 2,000 20,50 3,200 131,20

Canna del tombino - Elevazioni casseri interni 2,000 21,30 2,800 119,28

Canna del tombino - Elevazioni casseri soletta 1,000 21,30 2,500 53,25

Canna del tombino - Elevazioni casseri muretto interno lato monte 2,000 2,500 0,300 1,50

Canna del tombino - Elevazioni casseri muretto interno lato valle 2,000 2,500 0,100 0,50

Muri lato uscita - Elevazione casseri esterni (computati vuoto per pieno) *(H/

peso=2,80+1,50) 1,000 14,500 4,300 62,35

Muri lato uscita - Elevazione casseri interni *(H/peso=2,80+1,5) 2,000 5,600 4,300 48,16

Muri lato uscita - Elevazione casseri interni 1,000 3,300 1,100 3,63

Muri lato uscita - Elevazione casseri laterali *(H/peso=2,80+1,50) 2,000 0,40 4,300 3,44

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAT01-

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 540,89 85´750´321,15
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T00TM18STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAT02-

T00TM18STRCP01 E LAT03-T00TM18STRCP02

SOMMANO... mq 540,89 22,19 12´002,35

4377 / 1531 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Elevazione in c.a. 21,810 150,000 3´271,50

Canna del tombino - Elevazione in c.a. 73,380 150,000 11´007,00

Muri lato uscita - Elevazione in c.a. 22,440 150,000 3´366,00

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAT01-

T00TM18STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAT02-

T00TM18STRCP01 E LAT03-T00TM18STRCP02

SOMMANO... kg 17´644,50 1,11 19´585,40

TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) - OG3  (SbCat 41)

4378 / 1534 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE

- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
TOMBINO SCATOLARE 
Canna del tombino - Riempimento di livellazione *(lung.=21,30-,4-,4)*(H/peso=,3/

2+,1/2) 20,50 2,500 0,200 10,25

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAT01-

T00TM18STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAT02-

T00TM18STRCP01 E LAT03-T00TM18STRCP02

SOMMANO... mc 10,25 94,71 970,78

4379 / 1535 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO
PROGDEF- da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e
NP01 dei ponti.
07/06/2020 Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte
TOMBINO SCATOLARE 
Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione

rettangolare) *(lung.=21,30-4,4-4,40) 16,830 12,50 210,38

Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con

muri lato ingresso) - Calcolo sezione trapezia integrale *(par.ug.=1/2)*(larg.=4,3+

4,3+2*(2,8+,4+,35))*(H/peso=2,8+,4+,35) 0,500 4,00 15,700 3,550 111,47

Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con

muri) A detrarre area manufatto -1,000 4,00 3,300 3,250 -42,90

Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con

muri lato uscita) - Calcolo sezione trapezia integrale *(par.ug.=1/2)*(larg.=4,3+

4,3+2*(2,8+,4+,35))*(H/peso=2,8+,4+,35) 0,500 4,00 15,700 3,550 111,47

Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con

muri) A detrarre area manufatto -1,000 4,00 3,300 3,250 -42,90

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAT01-

T00TM18STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAT02-

T00TM18STRCP01 E LAT03-T00TM18STRCP02

Sommano positivi... mc 433,32

Sommano negativi... mc -85,80

SOMMANO... mc 347,52 30,35 10´547,23

4380 / 1536 OPERE D'ARTE
B.06.085 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
07/06/2020 MANTO IMPERMEABILIZZANTE

TOMBINO SCATOLARE
Impermeabilizzazione  - soletta di fondazione *(lung.=21,30-4,40-4,40) 2,000 12,50 3,900 97,50

Impermeabilizzazione  - pareti laterali fondazione *(par.ug.=2*2)*(lung.=21,30-

4,40-4,40) 4,000 12,50 0,500 25,00

Impermeabilizzazione  - rissvolti fondazione *(par.ug.=2*2)*(lung.=21,30-0,4-0,4) 4,000 20,50 0,300 24,60

Impermeabilizzazione  - pareti laterali  *(par.ug.=2*2)*(lung.=21,30-0,4-0,4)*(H/

peso=2,8+,4) 4,000 20,50 3,200 262,40

Impermeabilizzazione  - Soletta *(par.ug.=2*2)*(lung.=21,30-0,4-0,4)*(larg.=2,5+

,4+,4) 4,000 20,50 3,300 270,60

Parziale... mq 680,10

Ad aggiungere 10% per risvolti e sovrapposizioni  *(H/peso=10/100) 680,100 0,100 68,01

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 748,11 85´793´426,91
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NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAT01-

T00TM18STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAT02-

T00TM18STRCP01 E LAT03-T00TM18STRCP02

Parziale... mq 68,01

SOMMANO... mq 748,11 17,99 13´458,50

4381 / 1537 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
27/08/2018 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
TOMBINO SCATOLARE
Vedi quantità di cui alla voce B.06.085 748,11

SOMMANO... mq 748,11 1,52 1´137,13

4382 / 1538 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
27/08/2018 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE

- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
TOMBINO SCATOLARE
Massetto con spessore pari a 5cm  *(lung.=21,30-,4-,4)*(larg.=2,5+,4+,4) 20,50 3,300 0,050 3,38

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAT01-

T00TM18STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAT02-

T00TM18STRCP01 E LAT03-T00TM18STRCP02

SOMMANO... mc 3,38 94,71 320,12

4383 / 1539 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
27/08/2018 RETE ELETTROSALDATA

- RETE ACCIAIO B450C
TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA MASSETTO
Armatura massetto - r.e.s. fi6/10x10 *(lung.=21,30-,4-,4)*(H/peso=,006*,006*3,14/

4*7850*20) 20,50 3,300 4,437 300,16

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAT01-

T00TM18STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAT02-

T00TM18STRCP01 E LAT03-T00TM18STRCP02

SOMMANO... kg 300,16 1,43 429,23

TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) - OG3  (SbCat 42)

4384 / 1532 OPERE D'ARTE
B.11.020.b INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO
07/06/2020 NUOVE STRUTTURE

- TIPO S275
TOMBINO SCATOLARE 
Muro di monte Parapetti (incidenza 30kg/ml) 14,50 30,000 435,00

Muro di valle Parapetti (incidenza 30kg/ml) 14,50 30,000 435,00

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAT01-

T00TM18STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAT02-

T00TM18STRCP01 E LAT03-T00TM18STRCP02

SOMMANO... kg 870,00 3,05 2´653,50

4385 / 1533 OPERE D'ARTE
B.05.060 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO

TOMBINO SCATOLARE 
Vedi quantità di cui alla voce B.11.020.b 870,00

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAT01-

T00TM18STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAT02-

T00TM18STRCP01 E LAT03-T00TM18STRCP02

SOMMANO... kg 870,00 0,55 478,50

TM06 - Opere di finitura (inalveazione)  (SbCat 43)

4386 / 3130 LAVORI DIVERSI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 85´811´903,89
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E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
13/06/2020 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Stesa di geotessile 1,100 102,00 14,900 1´671,78

Stesa di geotessile 1,100 10,00 14,900 163,90

NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIA

ALL'ALLEGATO LAT01-T00TM18STRDI01

SOMMANO... mq 1´835,68 1,52 2´790,23

4387 / 3131 LAVORI DIVERSI
E.06.003.a DIFESE SPONDALI
13/06/2020 ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI

DI PIETRA NATURALE
- PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE
INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Formazione di scogliera 12,810 102,00 1´306,62

Formazione di scogliera 12,810 10,00 128,10

NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIA

ALL'ALLEGATO LAT01-T00TM18STRDI01

SOMMANO... mc 1´434,72 71,83 103´055,94

4388 / 3132 LAVORI DIVERSI
E.06.005.b DIFESE SPONDALI
13/06/2020 MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE

- DI II CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 1.001 E KG
3.000
INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a 185,900 2,600 483,34

SOMMANO... t 483,34 23,27 11´247,32

4389 / 3133 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
11/05/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a 185,90

SOMMANO... mc 185,90 3,25 604,18

4390 / 3134 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 185,90

SOMMANO... mc 185,90 2,60 483,34

4391 / 3135 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
11/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 185,900 15,000 2´788,50

SOMMANO... mck 2´788,50 0,19 529,82

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 85´930´614,72
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R I P O R T O 85´930´614,72

TM19 - TOMBINO SCATOLARE 2,50x2,50m ALLA PROGR. km 0+056 - ASSE
R1 ROT 07 (Gruppo Elaborati LAU)  (Cat 223)

TM02 - Scavi e fondazioni  (movimenti terra) - OG3  (SbCat 38)

4392 / 1558 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SCAVO DI FONDAZIONE

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scavo a sezione obbligata - taglione *(H/peso=1,000-,2) 2,000 0,40 14,500 0,800 9,28

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAU01-

T00TM19STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAU02-

T00TM19STRCP01 E LAU03-T00TM19STRCP02

SOMMANO... mc 9,28 6,27 58,19

4393 / 1559 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
07/06/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 9,280 10,000 92,80

SOMMANO... mck 92,80 0,19 17,63

4394 / 1560 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
07/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 9,28

SOMMANO... mc 9,28 2,60 24,13

TM02 - Scavi e fondazioni  (opere in c.a.) - OG3  (SbCat 39)

4395 / 1543 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
TOMBINO SCATOLARE 
Muro lato ingresso - Magrone *(lung.=4+,2) 2,000 4,20 5,300 0,200 8,90

Canna del tombino - Magrone *(lung.=30,80-,4-,4)*(larg.=3,9+,2+,2) 30,00 4,300 0,200 25,80

Muri lato uscita - Magrone *(lung.=4+,2) 2,000 4,20 5,300 0,200 8,90

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAU01-

T00TM19STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAU02-

T00TM19STRCP01 E LAU03-T00TM19STRCP02

SOMMANO... mc 43,60 67,10 2´925,56

4396 / 1544 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
TOMBINO SCATOLARE 
Muri lato ingresso - Fondazione in c.a. 2,000 4,40 5,300 0,500 23,32

Muri lato ingresso - Taglione in c.a. 0,40 14,500 1,000 5,80

Canna del tombino - Fondazione in c.a. 30,80 3,900 0,500 60,06

Muri lato uscita - Fondazione in c.a. 2,000 4,40 5,300 0,500 23,32

Muri lato uscita - Taglione in c.a. 0,40 14,500 1,000 5,80

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAU01-

T00TM19STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAU02-

T00TM19STRCP01 E LAU03-T00TM19STRCP02

SOMMANO... mc 118,30 121,69 14´395,93

4397 / 1545 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
TOMBINO SCATOLARE 

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 85´948´036,16
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R I P O R T O 85´948´036,16

Muro lato ingresso - Fondazione in c.a. *(lung.=5,30+4,4+14,50+4,4+5,30) 33,90 0,500 16,95

Canna del tombino - Fondazione in c.a. 2,000 30,80 0,500 30,80

Muri lato uscita - Fondazione in c.a. *(lung.=5,30+4,4+14,5+4,4+5,30) 33,90 0,500 16,95

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAU01-

T00TM19STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAU02-

T00TM19STRCP01 E LAU03-T00TM19STRCP02

SOMMANO... mq 64,70 22,19 1´435,69

4398 / 1546 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

TOMBINO SCATOLARE 
Muri lato ingresso - Fondazione in c.a. 23,320 150,000 3´498,00

Muri lato ingresso - Taglione in c.a. 5,800 150,000 870,00

Canna del tombino - Fondazione in c.a. 60,060 150,000 9´009,00

Muri lato uscita - Fondazione in c.a. 23,320 150,000 3´498,00

Muri lato uscita - Taglione in c.a. 5,800 150,000 870,00

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAU01-

T00TM19STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAU02-

T00TM19STRCP01 E LAU03-T00TM19STRCP02

SOMMANO... kg 17´745,00 1,11 19´696,95

TM03 - Elevazioni scatolare e muri  - OG3  (SbCat 40)

4399 / 1547 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
TOMBINO SCATOLARE 
Muri lato ingresso - Elevazioni longitudinali in c.a. *(H/peso=2,80+1,50) 0,40 14,500 4,300 24,94

Torrino di ingresso - A detrarre foro tombino -1,000 0,50 2,500 2,500 -3,13

Parziale... mc 21,81

Canna del tombino - Elevazioni muri laterali in c.a.  *(lung.=30,80-0,4-0,4) 2,000 30,00 0,400 2,800 67,20

Canna del tombino - Elevazioni soletta in c.a.  *(lung.=30,80-0,4-0,4) 30,00 3,300 0,400 39,60

Canna del tombino - Elevazioni muretto lato monte 0,40 2,500 0,300 0,30

Canna del tombino - Elevazioni muretto lato valle 0,40 2,500 0,100 0,10

Parziale... mc 107,20

Muri lato uscita - Elevazione in c.a. *(H/peso=2,8+1,5) 0,40 14,500 4,300 24,94

Torrino di ingresso - A detrarre foro tombino -1,000 0,40 2,500 2,500 -2,50

Parziale... mc 22,44

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAU01-

T00TM19STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAU02-

T00TM19STRCP01 E LAU03-T00TM19STRCP02

Sommano positivi... mc 157,08

Sommano negativi... mc -5,63

SOMMANO... mc 151,45 126,05 19´090,27

4400 / 1548 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
TOMBINO SCATOLARE 
Muri lato ingresso - Elevazioni casseri esterni (computati vuoto per pieno) *(H/

peso=2,80+1,50) 1,000 14,500 4,300 62,35

Muri lato ingresso - Elevazioni casseri interni *(H/peso=2,80+1,50) 2,000 5,600 4,300 48,16

Muri lato ingresso - Elevazioni casseri interni 1,000 3,300 1,100 3,63

Muri lato ingresso - Elevazioni casseri laterali *(H/peso=2,80+1,50) 2,000 0,40 4,300 3,44

Canna del tombino - Elevazioni casseri esterni *(lung.=30,80-,4-,4)*(H/

peso=2,80+0,4) 2,000 30,00 3,200 192,00

Canna del tombino - Elevazioni casseri interni 2,000 30,80 2,800 172,48

Canna del tombino - Elevazioni casseri soletta 1,000 30,80 2,500 77,00

Canna del tombino - Elevazioni casseri muretto interno lato monte 2,000 2,500 0,300 1,50

Canna del tombino - Elevazioni casseri muretto interno lato valle 2,000 2,500 0,100 0,50

Muri lato uscita - Elevazione casseri esterni (computati vuoto per pieno) *(H/

peso=2,80+1,50) 1,000 14,500 4,300 62,35

Muri lato uscita - Elevazione casseri interni *(H/peso=2,80+1,5) 2,000 5,600 4,300 48,16

Muri lato uscita - Elevazione casseri interni 1,000 3,300 1,100 3,63

Muri lato uscita - Elevazione casseri laterali *(H/peso=2,80+1,50) 2,000 0,40 4,300 3,44

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAU01-

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 678,64 85´988´259,07
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T00TM19STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAU02-

T00TM19STRCP01 E LAU03-T00TM19STRCP02

SOMMANO... mq 678,64 22,19 15´059,02

4401 / 1549 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

TOMBINO SCATOLARE 
Torrino di ingresso - Elevazione in c.a. 21,810 150,000 3´271,50

Canna del tombino - Elevazione in c.a. 107,200 150,000 16´080,00

Muri lato uscita - Elevazione in c.a. 22,440 150,000 3´366,00

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAU01-

T00TM19STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAU02-

T00TM19STRCP01 E LAU03-T00TM19STRCP02

SOMMANO... kg 22´717,50 1,11 25´216,43

TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) - OG3  (SbCat 41)

4402 / 1552 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE

- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
TOMBINO SCATOLARE 
Canna del tombino - Riempimento di livellazione *(lung.=30,80-,4-,4)*(H/peso=,3/

2+,1/2) 30,00 2,500 0,200 15,00

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAU01-

T00TM19STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAU02-

T00TM19STRCP01 E LAU03-T00TM19STRCP02

SOMMANO... mc 15,00 94,71 1´420,65

4403 / 1553 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO
PROGDEF- da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e
NP01 dei ponti.
07/06/2020 Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte
TOMBINO SCATOLARE 
Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione

rettangolare) *(lung.=30,80-4,4-4,40) 16,830 22,00 370,26

Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con

muri lato ingresso) - Calcolo sezione trapezia integrale *(par.ug.=1/2)*(larg.=4,3+

4,3+2*(2,8+,4+,35))*(H/peso=2,8+,4+,35) 0,500 4,00 15,700 3,550 111,47

Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con

muri) A detrarre area manufatto -1,000 4,00 3,300 3,250 -42,90

Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con

muri lato uscita) - Calcolo sezione trapezia integrale *(par.ug.=1/2)*(larg.=4,3+

4,3+2*(2,8+,4+,35))*(H/peso=2,8+,4+,35) 0,500 4,00 15,700 3,550 111,47

Canna del tombino - Riempimento di in misto cementato (tratto a sezione con

muri) A detrarre area manufatto -1,000 4,00 3,300 3,250 -42,90

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAU01-

T00TM19STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAU02-

T00TM19STRCP01 E LAU03-T00TM19STRCP02

Sommano positivi... mc 593,20

Sommano negativi... mc -85,80

SOMMANO... mc 507,40 30,35 15´399,59

4404 / 1554 OPERE D'ARTE
B.06.085 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
07/06/2020 MANTO IMPERMEABILIZZANTE

TOMBINO SCATOLARE
Impermeabilizzazione  - soletta di fondazione *(lung.=30,80-4,40-4,40) 2,000 22,00 3,900 171,60

Impermeabilizzazione  - pareti laterali fondazione *(par.ug.=2*2)*(lung.=30,80-

4,40-4,40) 4,000 22,00 0,500 44,00

Impermeabilizzazione  - rissvolti fondazione *(par.ug.=2*2)*(lung.=30,80-0,4-0,4) 4,000 30,00 0,300 36,00

Impermeabilizzazione  - pareti laterali  *(par.ug.=2*2)*(lung.=30,80-0,4-0,4)*(H/

peso=2,8+,4) 4,000 30,00 3,200 384,00

Impermeabilizzazione  - Soletta *(par.ug.=2*2)*(lung.=30,80-0,4-0,4)*(larg.=2,5+

,4+,4) 4,000 30,00 3,300 396,00

Parziale... mq 1´031,60

Ad aggiungere 10% per risvolti e sovrapposizioni  *(H/peso=10/100) 1031,600 0,100 103,16

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´134,76 86´045´354,76
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NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAU01-

T00TM19STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAU02-

T00TM19STRCP01 E LAU03-T00TM19STRCP02

Parziale... mq 103,16

SOMMANO... mq 1´134,76 17,99 20´414,33

4405 / 1555 LAVORI DIVERSI
E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
27/08/2018 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
TOMBINO SCATOLARE
Vedi quantità di cui alla voce B.06.085 1´134,76

SOMMANO... mq 1´134,76 1,52 1´724,84

4406 / 1556 OPERE D'ARTE
B.03.030.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
27/08/2018 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE

- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
TOMBINO SCATOLARE
Massetto con spessore pari a 5cm  *(lung.=30,80-,4-,4)*(larg.=2,5+,4+,4) 30,00 3,300 0,050 4,95

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAU01-

T00TM19STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAU02-

T00TM19STRCP01 E LAU03-T00TM19STRCP02

SOMMANO... mc 4,95 94,71 468,81

4407 / 1557 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
27/08/2018 RETE ELETTROSALDATA

- RETE ACCIAIO B450C
TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA MASSETTO
Armatura massetto - r.e.s. fi6/10x10 *(lung.=30,80-,4-,4)*(H/peso=,006*,006*3,14/

4*7850*20) 30,00 3,300 4,437 439,26

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAU01-

T00TM19STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAU02-

T00TM19STRCP01 E LAU03-T00TM19STRCP02

SOMMANO... kg 439,26 1,43 628,14

TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) - OG3  (SbCat 42)

4408 / 1550 OPERE D'ARTE
B.11.020.b INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO
07/06/2020 NUOVE STRUTTURE

- TIPO S275
TOMBINO SCATOLARE 
Muro di monte Parapetti (incidenza 30kg/ml) 14,50 30,000 435,00

Muro di valle Parapetti (incidenza 30kg/ml) 14,50 30,000 435,00

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAU01-

T00TM19STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAU02-

T00TM19STRCP01 E LAU03-T00TM19STRCP02

SOMMANO... kg 870,00 3,05 2´653,50

4409 / 1551 OPERE D'ARTE
B.05.060 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO

TOMBINO SCATOLARE 
Vedi quantità di cui alla voce B.11.020.b 870,00

NOTA BENE: Il disegno di insieme dell'opera è riportato all'allegato LAU01-

T00TM19STRDI01

NOTA BENE: Le carpenterie dell'opera sono riportate nell'allegato LAU02-

T00TM19STRCP01 E LAU03-T00TM19STRCP02

SOMMANO... kg 870,00 0,55 478,50

TM06 - Opere di finitura (inalveazione)  (SbCat 43)

4410 / 3136 LAVORI DIVERSI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 86´071´722,88
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R I P O R T O 86´071´722,88

E.01.031.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
13/06/2020 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Stesa di geotessile 1,100 10,00 12,250 134,75

Stesa di geotessile 1,100 10,00 9,200 101,20

NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIA

ALL'ALLEGATO LAU01-T00TM19STRDI01

SOMMANO... mq 235,95 1,52 358,64

4411 / 3137 LAVORI DIVERSI
E.06.003.a DIFESE SPONDALI
13/06/2020 ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI

DI PIETRA NATURALE
- PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE
INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Formazione di scogliera 10,240 10,00 102,40

Formazione di scogliera 7,100 10,00 71,00

NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DELL'INALVEAZIONE SI RINVIA

ALL'ALLEGATO LAU01-T00TM19STRDI01

SOMMANO... mc 173,40 71,83 12´455,32

4412 / 3138 LAVORI DIVERSI
E.06.005.b DIFESE SPONDALI
13/06/2020 MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE

- DI II CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 1.001 E KG
3.000
INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a 173,400 2,600 450,84

SOMMANO... t 450,84 23,27 10´491,05

4413 / 3139 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI
11/05/2020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

INALVEAZIONE VIADOTTO
----------------------------
Vedi quantità di cui alla voce E.06.003.a 173,40

SOMMANO... mc 173,40 3,25 563,55

4414 / 3140 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
11/05/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 173,40

SOMMANO... mc 173,40 2,60 450,84

4415 / 3141 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
11/05/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
Vedi quantità di cui alla voce A.01.001 173,400 15,000 2´601,00

SOMMANO... mck 2´601,00 0,19 494,19

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 86´096´536,47
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R I P O R T O 86´096´536,47

CA-OPERE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE  (SpCat 6)
RI01 - ASSE PRINCIPALE N.01  (Cat 1)
CA01 - Barriere antirumore  (SbCat 44)

4416 / 4711 BARRIERE
G.05.037 BARRIERE ANTIRUMORE
21/06/2020 CORDOLO DI ANCORAGGIO DEI SOSTEGNI DI BARRIERA ANTIRUMORE

BARRIERE ANTIRUMORE 

---------------------------------

Protezione ricettore 135 22,00 22,00

Protezione ricettore 133 41,00 41,00

Protezione ricettore 127 28,00 28,00

SOMMANO... ml 91,00 41,60 3´785,60

4417 / 4712 BARRIERE
G.05.011.a BARRIERE ANTIRUMORE
21/06/2020 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI FONOISOLANTI IN

CALCESTRUZZO
- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
BARRIERE ANTIRUMORE 

---------------------------------

Protezione ricettore 135 22,00 0,500 11,00

Protezione ricettore 133 41,00 0,500 20,50

Protezione ricettore 127 28,00 0,500 14,00

SOMMANO... mq 45,50 193,27 8´793,79

4418 / 4713 BARRIERE
G.05.025.a BARRIERE ANTIRUMORE
21/06/2020 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN ACCIAIO CORTEN

- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
BARRIERE ANTIRUMORE 
---------------------------------

Protezione ricettore 135 22,00 3,500 77,00

Protezione ricettore 133 41,00 3,000 123,00

Protezione ricettore 127 28,00 2,000 56,00

SOMMANO... mq 256,00 211,98 54´266,88

4419 / 4714 BARRIERE
G.05.015.a BARRIERE ANTIRUMORE
21/06/2020 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI TRASPARENTI IN

PMMA INCOLORE sp.15 mm
- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
BARRIERE ANTIRUMORE 
---------------------------------

Protezione ricettore 127 28,00 1,000 28,00

SOMMANO... mq 28,00 261,80 7´330,40

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 86´170´713,14
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R I P O R T O 86´170´713,14

RI06 - ASSE PRINCIPALE N.06  (Cat 6)

4420 / 4715 BARRIERE
G.05.037 BARRIERE ANTIRUMORE
21/06/2020 CORDOLO DI ANCORAGGIO DEI SOSTEGNI DI BARRIERA ANTIRUMORE

BARRIERE ANTIRUMORE 

---------------------------------

Protezione ricettore 43 35,00 35,00

Protezione ricettore 36 33,00 33,00

SOMMANO... ml 68,00 41,60 2´828,80

4421 / 4716 BARRIERE
G.05.011.a BARRIERE ANTIRUMORE
21/06/2020 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI FONOISOLANTI IN

CALCESTRUZZO
- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
BARRIERE ANTIRUMORE 

---------------------------------

Protezione ricettore 43 35,00 0,500 17,50

Protezione ricettore 36 33,00 0,500 16,50

SOMMANO... mq 34,00 193,27 6´571,18

4422 / 4717 BARRIERE
G.05.025.a BARRIERE ANTIRUMORE
21/06/2020 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN ACCIAIO CORTEN

- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
BARRIERE ANTIRUMORE 
---------------------------------

Protezione ricettore 43 35,00 3,000 105,00

Protezione ricettore 36 33,00 2,000 66,00

SOMMANO... mq 171,00 211,98 36´248,58

4423 / 4718 BARRIERE
G.05.015.a BARRIERE ANTIRUMORE
21/06/2020 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI TRASPARENTI IN

PMMA INCOLORE sp.15 mm
- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
BARRIERE ANTIRUMORE 
---------------------------------

Protezione ricettore 36 33,00 1,000 33,00

SOMMANO... mq 33,00 261,80 8´639,40

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 86´225´001,10
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CA01 - OPERE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE  (Cat 224)
CA02 - Opere a verde, piantumazione  (SbCat 45)

4424 / 4719 OPERE IN VERDE
F.02.017.c PIANTUMAZIONE
21/06/2020 PIANTAGIONE DI PIANTINE DI ESSENZE DI TIPO FORESTALE (QUALI

PLATANI, TIGLI, ACERI, IPPOCASTANI, AILANTI ECC.)
- DI CIRCONFERENZA CM 30/35
OPERE DI RINVERDIMENTO
---------------------------------

RIMBOSCHIMENTO

ALBERI A PRONTO EFFETTO (2.0-2.5 m all'impianto)

Acer campestre 276,00

Carpinus betulus 553,00

Fraxinus excelsior 276,00

Populus alba 276,00

Prunus avium 276,00

Quercus robur 553,00

Tilia cordata 276,00

PRATI ARBORATI 

ALBERI A PRONTO EFFETTO (2.0-2.5 m all'impianto)

Acer campestre 66,00

Carpinus betulus 166,00

Fraxinus excelsior 66,00

Populus alba 66,00

Prunus avium 66,00

Quercus robur 166,00

Tilia cordata 66,00

SISTEMAZIOEN ARBOREO ARBUSTIVA ROTATORIE

ALBERI A PRONTO EFFETTO (2.0-2.5 m all'impianto)

Acer campestre

Prunus avium

SOMMANO... cad 3´148,00 642,78 2´023´471,44

4425 / 4720 OPERE IN VERDE
F.02.017.b PIANTUMAZIONE
21/06/2020 PIANTAGIONE DI PIANTINE DI ESSENZE DI TIPO FORESTALE (QUALI

PLATANI, TIGLI, ACERI, IPPOCASTANI, AILANTI ECC.)
- DI CIRCONFERENZA CM 20/25
OPERE DI RINVERDIMENTO
---------------------------------

RIMBOSCHIMENTO

ALBERI GIOVANI (0.8-1.0 m all'impianto)

Acer campestre 69,00

Carpinus betulus 207,00

Fraxinus excelsior 69,00

Populus alba 69,00

Prunus avium 69,00

Quercus robur 276,00

Tilia cordata 69,00

SOMMANO... cad 828,00 400,39 331´522,92

4426 / 4721 OPERE IN VERDE
F.02.024.a PIANTUMAZIONE
21/06/2020 ARBUSTI SPOGLIANTI

- ALTEZZA CM 80/120
OPERE DI RINVERDIMENTO
---------------------------------

SIEPI ARBUSTI

ARBUSTI (0.4 m all'impianto)

Crataegus monogyna 397,00

Cornus sanguinea 397,00

Euonymus europaeus 397,00

Ligustrum vulgare 397,00

Salix eleagnos 265,00

Salix purpurea 265,00

Viburnum opulus 397,00

NUCLEI ARBUSTIVI

ARBUSTI (0.4 m all'impianto)

Euonymus europaeus 160,00

Ligustrum vulgare 160,00

Viburnum opulus 160,00

Crataegus monogyna 160,00

NUCLEI ARBUSTIVI IGROFILI

ARBUSTI (0.4 m all'impianto)

Viburnum opulus 256,00

Salix eleagnos 256,00

Salix purpurea 256,00

SISTEMAZIONE ARBOREO ARBUSTIVA ROTATORIE

ARBUSTI (0.4 m all'impianto)

Euonymus europaeus 136,00

Ligustrum vulgare 136,00

Viburnum opulus 136,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´331,00 88´579´995,46
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R I P O R T O 4´331,00 88´579´995,46

Crataegus monogyna 136,00

SOMMANO... cad 4´467,00 16,29 72´767,43

4427 / 4722 OPERE IN VERDE
F.01.009.b SEMINE E RINVERDIMENTO
21/06/2020 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A
PRESSIONE
OPERE DI RINVERDIMENTO
---------------------------------

54´592,00

SOMMANO... mq 54´592,00 1,47 80´250,24
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 88´733´013,13
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R I P O R T O 88´733´013,13

VP01 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01  (Cat 226)
VP01 - Movimenti di terra   (SbCat 46)

4428 / 1208 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SCAVO DI FONDAZIONE

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scvao a sezione obbligata manufatto *(lung.=5,8+1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/

peso=,2+,4+2,6) 7,80 4,800 3,200 119,81

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 119,81 6,27 751,21

4429 / 1209 OPERE D'ARTE
B.01.005.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA

- PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scvao a sezione obbligata manufatto (oltre i due metri di profondità) *(lung.=5,8+

1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/peso=,2+,4+2,6-2) 7,80 4,800 1,200 44,93

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 44,93 1,96 88,06

4430 / 1219 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
07/06/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,810 10,000 1´198,10

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mck 1´198,10 0,19 227,64

4431 / 1220 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
07/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,81

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 119,81 2,60 311,51

4432 / 1221 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO
PROGDEF- da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e
NP01 dei ponti.
07/06/2020 Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,81

A detrarre volume di calcestruzzo magro *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) -1,000 6,20 3,200 0,200 -3,97

A detrarre volume manufatto  *(H/peso=2,8+,4) -1,000 5,80 2,800 3,200 -51,97

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

Sommano positivi... mc 119,81

Sommano negativi... mc -55,94

SOMMANO... mc 63,87 30,35 1´938,45

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.)  (SbCat 47)

4433 / 1210 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
VASCA DI RESTITUZIONE
Magrone *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) 6,20 3,200 0,200 3,97

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3,97 88´736´330,00
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R I P O R T O 3,97 88´736´330,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 3,97 67,10 266,39

4434 / 1211 OPERE D'ARTE
B.03.031.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione 5,80 2,800 0,400 6,50

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 6,50 128,21 833,37

4435 / 1212 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione - casseri di fondazione *(lung.=5,8+5,80+2,8+2,8) 17,20 0,400 6,88

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mq 6,88 22,19 152,67

4436 / 1213 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione - armatura 150,000 6,500 975,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 975,00 1,11 1´082,25

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.)  (SbCat 48)

4437 / 1214 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
VASCA DI RESTITUZIONE
Muri esterni longitudinali 2,000 5,80 0,400 2,600 12,06

Muri esterni trasversali 2,000 2,00 0,400 2,600 4,16

Setto 01 *(H/peso=2,2-,15) 0,30 2,000 2,050 1,23

Setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2) 0,035 2,000 0,07

Setto 02 0,30 2,000 1,000 0,60

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 18,12 132,58 2´402,35

4438 / 1215 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
VASCA DI RESTITUZIONE
Casseri esterni *(lung.=5,8+5,8+2,8+2,8) 17,20 2,600 44,72

Casseri interni *(lung.=5+5+2+2) 14,00 2,600 36,40

A detrarre cassero frontale setto 01 -2,000 0,30 2,050 -1,23

A detrarre cassero frontale setto 01 *(par.ug.=-,15*,15*3,14/2*2) -0,071 -0,07

A detrarre cassero frontale setto 02 -2,000 0,300 1,000 -0,60

Setto 01 2,000 2,000 2,050 8,20

Setto 01 *(par.ug.=,3*3,14/2) 0,471 2,000 0,94

Setto 02 2,000 2,000 1,000 4,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

Sommano positivi... mq 94,26

Sommano negativi... mq -1,90

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 92,36 88´741´067,03
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 92,36 88´741´067,03

SOMMANO... mq 92,36 22,19 2´049,47

4439 / 1216 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

VASCA DI RESTITUZIONE
Aramtura (vedi volume di calcestruzzo) 18,120 150,000 2´718,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 2´718,00 1,11 3´016,98

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura -
recinzioni)  (SbCat 49)

4440 / 1217 OPERE D'ARTE
B.11.020.b INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO
07/06/2020 NUOVE STRUTTURE

- TIPO S275
VASCA DI RESTITUZIONE
Parapetti (incidenza 30kg/ml) *(lung.=5,4+5,4+2,4+2,4) 15,60 30,000 468,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 468,00 3,05 1´427,40

4441 / 1218 OPERE D'ARTE
B.05.060 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO

VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di cui alla voce B.11.020.b 468,00

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 468,00 0,55 257,40
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 88´747´818,28
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 88´747´818,28

VP02 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.02  (Cat 227)
VP01 - Movimenti di terra   (SbCat 46)

4442 / 1561 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SCAVO DI FONDAZIONE

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scvao a sezione obbligata manufatto *(lung.=5,8+1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/

peso=,2+,4+2,6) 7,80 4,800 3,200 119,81

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 119,81 6,27 751,21

4443 / 1562 OPERE D'ARTE
B.01.005.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA

- PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scvao a sezione obbligata manufatto (oltre i due metri di profondità) *(lung.=5,8+

1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/peso=,2+,4+2,6-2) 7,80 4,800 1,200 44,93

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 44,93 1,96 88,06

4444 / 1572 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
07/06/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,810 10,000 1´198,10

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mck 1´198,10 0,19 227,64

4445 / 1573 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
07/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,81

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 119,81 2,60 311,51

4446 / 1574 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO
PROGDEF- da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e
NP01 dei ponti.
07/06/2020 Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,81

A detrarre volume di calcestruzzo magro *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) -1,000 6,20 3,200 0,200 -3,97

A detrarre volume manufatto  *(H/peso=2,8+,4) -1,000 5,80 2,800 3,200 -51,97

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

Sommano positivi... mc 119,81

Sommano negativi... mc -55,94

SOMMANO... mc 63,87 30,35 1´938,45

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.)  (SbCat 47)

4447 / 1563 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
VASCA DI RESTITUZIONE
Magrone *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) 6,20 3,200 0,200 3,97

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3,97 88´751´135,15
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,97 88´751´135,15

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 3,97 67,10 266,39

4448 / 1564 OPERE D'ARTE
B.03.031.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione 5,80 2,800 0,400 6,50

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 6,50 128,21 833,37

4449 / 1565 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione - casseri di fondazione *(lung.=5,8+5,80+2,8+2,8) 17,20 0,400 6,88

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mq 6,88 22,19 152,67

4450 / 1566 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione - armatura 150,000 6,500 975,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 975,00 1,11 1´082,25

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.)  (SbCat 48)

4451 / 1567 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
VASCA DI RESTITUZIONE
Muri esterni longitudinali 2,000 5,80 0,400 2,600 12,06

Muri esterni trasversali 2,000 2,00 0,400 2,600 4,16

Setto 01 *(H/peso=2,2-,15) 0,30 2,000 2,050 1,23

Setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2) 0,035 2,000 0,07

Setto 02 0,30 2,000 1,000 0,60

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 18,12 132,58 2´402,35

4452 / 1568 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
VASCA DI RESTITUZIONE
Casseri esterni *(lung.=5,8+5,8+2,8+2,8) 17,20 2,600 44,72

Casseri interni *(lung.=5+5+2+2) 14,00 2,600 36,40

A detrarre cassero frontale setto 01 -2,000 0,30 2,050 -1,23

A detrarre cassero frontale setto 01 *(par.ug.=-,15*,15*3,14/2*2) -0,071 -0,07

A detrarre cassero frontale setto 02 -2,000 0,300 1,000 -0,60

Setto 01 2,000 2,000 2,050 8,20

Setto 01 *(par.ug.=,3*3,14/2) 0,471 2,000 0,94

Setto 02 2,000 2,000 1,000 4,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

Sommano positivi... mq 94,26

Sommano negativi... mq -1,90

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 92,36 88´755´872,18
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 92,36 88´755´872,18

SOMMANO... mq 92,36 22,19 2´049,47

4453 / 1569 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

VASCA DI RESTITUZIONE
Aramtura (vedi volume di calcestruzzo) 18,120 150,000 2´718,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 2´718,00 1,11 3´016,98

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura -
recinzioni)  (SbCat 49)

4454 / 1570 OPERE D'ARTE
B.11.020.b INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO
07/06/2020 NUOVE STRUTTURE

- TIPO S275
VASCA DI RESTITUZIONE
Parapetti (incidenza 30kg/ml) *(lung.=5,4+5,4+2,4+2,4) 15,60 30,000 468,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 468,00 3,05 1´427,40

4455 / 1571 OPERE D'ARTE
B.05.060 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO

VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di cui alla voce B.11.020.b 468,00

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 468,00 0,55 257,40

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 88´762´623,43
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 88´762´623,43

VP03 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.03  (Cat 228)
VP01 - Movimenti di terra   (SbCat 46)

4456 / 1575 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SCAVO DI FONDAZIONE

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scvao a sezione obbligata manufatto *(lung.=5,8+1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/

peso=,2+,4+2,6) 7,80 4,800 3,200 119,81

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 119,81 6,27 751,21

4457 / 1576 OPERE D'ARTE
B.01.005.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA

- PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scvao a sezione obbligata manufatto (oltre i due metri di profondità) *(lung.=5,8+

1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/peso=,2+,4+2,6-2) 7,80 4,800 1,200 44,93

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 44,93 1,96 88,06

4458 / 1586 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
07/06/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,810 10,000 1´198,10

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mck 1´198,10 0,19 227,64

4459 / 1587 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
07/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,81

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 119,81 2,60 311,51

4460 / 1588 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO
PROGDEF- da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e
NP01 dei ponti.
07/06/2020 Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,81

A detrarre volume di calcestruzzo magro *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) -1,000 6,20 3,200 0,200 -3,97

A detrarre volume manufatto  *(H/peso=2,8+,4) -1,000 5,80 2,800 3,200 -51,97

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

Sommano positivi... mc 119,81

Sommano negativi... mc -55,94

SOMMANO... mc 63,87 30,35 1´938,45

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.)  (SbCat 47)

4461 / 1577 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
VASCA DI RESTITUZIONE
Magrone *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) 6,20 3,200 0,200 3,97

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3,97 88´765´940,30
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,97 88´765´940,30

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 3,97 67,10 266,39

4462 / 1578 OPERE D'ARTE
B.03.031.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione 5,80 2,800 0,400 6,50

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 6,50 128,21 833,37

4463 / 1579 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione - casseri di fondazione *(lung.=5,8+5,80+2,8+2,8) 17,20 0,400 6,88

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mq 6,88 22,19 152,67

4464 / 1580 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione - armatura 150,000 6,500 975,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 975,00 1,11 1´082,25

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.)  (SbCat 48)

4465 / 1581 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
VASCA DI RESTITUZIONE
Muri esterni longitudinali 2,000 5,80 0,400 2,600 12,06

Muri esterni trasversali 2,000 2,00 0,400 2,600 4,16

Setto 01 *(H/peso=2,2-,15) 0,30 2,000 2,050 1,23

Setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2) 0,035 2,000 0,07

Setto 02 0,30 2,000 1,000 0,60

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 18,12 132,58 2´402,35

4466 / 1582 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
VASCA DI RESTITUZIONE
Casseri esterni *(lung.=5,8+5,8+2,8+2,8) 17,20 2,600 44,72

Casseri interni *(lung.=5+5+2+2) 14,00 2,600 36,40

A detrarre cassero frontale setto 01 -2,000 0,30 2,050 -1,23

A detrarre cassero frontale setto 01 *(par.ug.=-,15*,15*3,14/2*2) -0,071 -0,07

A detrarre cassero frontale setto 02 -2,000 0,300 1,000 -0,60

Setto 01 2,000 2,000 2,050 8,20

Setto 01 *(par.ug.=,3*3,14/2) 0,471 2,000 0,94

Setto 02 2,000 2,000 1,000 4,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

Sommano positivi... mq 94,26

Sommano negativi... mq -1,90

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 92,36 88´770´677,33
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 92,36 88´770´677,33

SOMMANO... mq 92,36 22,19 2´049,47

4467 / 1583 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

VASCA DI RESTITUZIONE
Aramtura (vedi volume di calcestruzzo) 18,120 150,000 2´718,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 2´718,00 1,11 3´016,98

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura -
recinzioni)  (SbCat 49)

4468 / 1584 OPERE D'ARTE
B.11.020.b INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO
07/06/2020 NUOVE STRUTTURE

- TIPO S275
VASCA DI RESTITUZIONE
Parapetti (incidenza 30kg/ml) *(lung.=5,4+5,4+2,4+2,4) 15,60 30,000 468,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 468,00 3,05 1´427,40

4469 / 1585 OPERE D'ARTE
B.05.060 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO

VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di cui alla voce B.11.020.b 468,00

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 468,00 0,55 257,40
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 88´777´428,58
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 88´777´428,58

VP04 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.04  (Cat 229)
VP01 - Movimenti di terra   (SbCat 46)

4470 / 1589 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SCAVO DI FONDAZIONE

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scvao a sezione obbligata manufatto *(lung.=5,8+1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/

peso=,2+,4+2,6) 7,80 4,800 3,200 119,81

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 119,81 6,27 751,21

4471 / 1590 OPERE D'ARTE
B.01.005.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA

- PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scvao a sezione obbligata manufatto (oltre i due metri di profondità) *(lung.=5,8+

1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/peso=,2+,4+2,6-2) 7,80 4,800 1,200 44,93

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 44,93 1,96 88,06

4472 / 1600 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
07/06/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,810 10,000 1´198,10

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mck 1´198,10 0,19 227,64

4473 / 1601 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
07/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,81

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 119,81 2,60 311,51

4474 / 1602 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO
PROGDEF- da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e
NP01 dei ponti.
07/06/2020 Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,81

A detrarre volume di calcestruzzo magro *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) -1,000 6,20 3,200 0,200 -3,97

A detrarre volume manufatto  *(H/peso=2,8+,4) -1,000 5,80 2,800 3,200 -51,97

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

Sommano positivi... mc 119,81

Sommano negativi... mc -55,94

SOMMANO... mc 63,87 30,35 1´938,45

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.)  (SbCat 47)

4475 / 1591 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
VASCA DI RESTITUZIONE
Magrone *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) 6,20 3,200 0,200 3,97

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3,97 88´780´745,45
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,97 88´780´745,45

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 3,97 67,10 266,39

4476 / 1592 OPERE D'ARTE
B.03.031.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione 5,80 2,800 0,400 6,50

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 6,50 128,21 833,37

4477 / 1593 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione - casseri di fondazione *(lung.=5,8+5,80+2,8+2,8) 17,20 0,400 6,88

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mq 6,88 22,19 152,67

4478 / 1594 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione - armatura 150,000 6,500 975,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 975,00 1,11 1´082,25

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.)  (SbCat 48)

4479 / 1595 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
VASCA DI RESTITUZIONE
Muri esterni longitudinali 2,000 5,80 0,400 2,600 12,06

Muri esterni trasversali 2,000 2,00 0,400 2,600 4,16

Setto 01 *(H/peso=2,2-,15) 0,30 2,000 2,050 1,23

Setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2) 0,035 2,000 0,07

Setto 02 0,30 2,000 1,000 0,60

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 18,12 132,58 2´402,35

4480 / 1596 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
VASCA DI RESTITUZIONE
Casseri esterni *(lung.=5,8+5,8+2,8+2,8) 17,20 2,600 44,72

Casseri interni *(lung.=5+5+2+2) 14,00 2,600 36,40

A detrarre cassero frontale setto 01 -2,000 0,30 2,050 -1,23

A detrarre cassero frontale setto 01 *(par.ug.=-,15*,15*3,14/2*2) -0,071 -0,07

A detrarre cassero frontale setto 02 -2,000 0,300 1,000 -0,60

Setto 01 2,000 2,000 2,050 8,20

Setto 01 *(par.ug.=,3*3,14/2) 0,471 2,000 0,94

Setto 02 2,000 2,000 1,000 4,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

Sommano positivi... mq 94,26

Sommano negativi... mq -1,90

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 92,36 88´785´482,48
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 92,36 88´785´482,48

SOMMANO... mq 92,36 22,19 2´049,47

4481 / 1597 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

VASCA DI RESTITUZIONE
Aramtura (vedi volume di calcestruzzo) 18,120 150,000 2´718,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 2´718,00 1,11 3´016,98

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura -
recinzioni)  (SbCat 49)

4482 / 1598 OPERE D'ARTE
B.11.020.b INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO
07/06/2020 NUOVE STRUTTURE

- TIPO S275
VASCA DI RESTITUZIONE
Parapetti (incidenza 30kg/ml) *(lung.=5,4+5,4+2,4+2,4) 15,60 30,000 468,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 468,00 3,05 1´427,40

4483 / 1599 OPERE D'ARTE
B.05.060 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO

VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di cui alla voce B.11.020.b 468,00

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 468,00 0,55 257,40
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 88´792´233,73
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 88´792´233,73

VP05 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.05  (Cat 230)
VP01 - Movimenti di terra   (SbCat 46)

4484 / 1603 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SCAVO DI FONDAZIONE

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scvao a sezione obbligata manufatto *(lung.=5,8+1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/

peso=,2+,4+2,6) 7,80 4,800 3,200 119,81

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 119,81 6,27 751,21

4485 / 1604 OPERE D'ARTE
B.01.005.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA

- PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scvao a sezione obbligata manufatto (oltre i due metri di profondità) *(lung.=5,8+

1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/peso=,2+,4+2,6-2) 7,80 4,800 1,200 44,93

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 44,93 1,96 88,06

4486 / 1614 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
07/06/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,810 10,000 1´198,10

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mck 1´198,10 0,19 227,64

4487 / 1615 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
07/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,81

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 119,81 2,60 311,51

4488 / 1616 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO
PROGDEF- da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e
NP01 dei ponti.
07/06/2020 Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,81

A detrarre volume di calcestruzzo magro *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) -1,000 6,20 3,200 0,200 -3,97

A detrarre volume manufatto  *(H/peso=2,8+,4) -1,000 5,80 2,800 3,200 -51,97

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

Sommano positivi... mc 119,81

Sommano negativi... mc -55,94

SOMMANO... mc 63,87 30,35 1´938,45

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.)  (SbCat 47)

4489 / 1605 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
VASCA DI RESTITUZIONE
Magrone *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) 6,20 3,200 0,200 3,97

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3,97 88´795´550,60
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 3,97 88´795´550,60

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 3,97 67,10 266,39

4490 / 1606 OPERE D'ARTE
B.03.031.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione 5,80 2,800 0,400 6,50

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 6,50 128,21 833,37

4491 / 1607 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione - casseri di fondazione *(lung.=5,8+5,80+2,8+2,8) 17,20 0,400 6,88

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mq 6,88 22,19 152,67

4492 / 1608 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione - armatura 150,000 6,500 975,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 975,00 1,11 1´082,25

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.)  (SbCat 48)

4493 / 1609 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
VASCA DI RESTITUZIONE
Muri esterni longitudinali 2,000 5,80 0,400 2,600 12,06

Muri esterni trasversali 2,000 2,00 0,400 2,600 4,16

Setto 01 *(H/peso=2,2-,15) 0,30 2,000 2,050 1,23

Setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2) 0,035 2,000 0,07

Setto 02 0,30 2,000 1,000 0,60

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 18,12 132,58 2´402,35

4494 / 1610 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
VASCA DI RESTITUZIONE
Casseri esterni *(lung.=5,8+5,8+2,8+2,8) 17,20 2,600 44,72

Casseri interni *(lung.=5+5+2+2) 14,00 2,600 36,40

A detrarre cassero frontale setto 01 -2,000 0,30 2,050 -1,23

A detrarre cassero frontale setto 01 *(par.ug.=-,15*,15*3,14/2*2) -0,071 -0,07

A detrarre cassero frontale setto 02 -2,000 0,300 1,000 -0,60

Setto 01 2,000 2,000 2,050 8,20

Setto 01 *(par.ug.=,3*3,14/2) 0,471 2,000 0,94

Setto 02 2,000 2,000 1,000 4,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

Sommano positivi... mq 94,26

Sommano negativi... mq -1,90

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 92,36 88´800´287,63
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 92,36 88´800´287,63

SOMMANO... mq 92,36 22,19 2´049,47

4495 / 1611 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

VASCA DI RESTITUZIONE
Aramtura (vedi volume di calcestruzzo) 18,120 150,000 2´718,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 2´718,00 1,11 3´016,98

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura -
recinzioni)  (SbCat 49)

4496 / 1612 OPERE D'ARTE
B.11.020.b INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO
07/06/2020 NUOVE STRUTTURE

- TIPO S275
VASCA DI RESTITUZIONE
Parapetti (incidenza 30kg/ml) *(lung.=5,4+5,4+2,4+2,4) 15,60 30,000 468,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 468,00 3,05 1´427,40

4497 / 1613 OPERE D'ARTE
B.05.060 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO

VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di cui alla voce B.11.020.b 468,00

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 468,00 0,55 257,40

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 88´807´038,88
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 88´807´038,88

VP06 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.06  (Cat 231)
VP01 - Movimenti di terra   (SbCat 46)

4498 / 1617 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SCAVO DI FONDAZIONE

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scvao a sezione obbligata manufatto *(lung.=5,8+1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/

peso=,2+,4+2,6) 7,80 4,800 3,200 119,81

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 119,81 6,27 751,21

4499 / 1618 OPERE D'ARTE
B.01.005.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA

- PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scvao a sezione obbligata manufatto (oltre i due metri di profondità) *(lung.=5,8+

1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/peso=,2+,4+2,6-2) 7,80 4,800 1,200 44,93

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 44,93 1,96 88,06

4500 / 1628 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
07/06/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,810 10,000 1´198,10

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mck 1´198,10 0,19 227,64

4501 / 1629 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
07/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,81

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 119,81 2,60 311,51

4502 / 1630 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO
PROGDEF- da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e
NP01 dei ponti.
07/06/2020 Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,81

A detrarre volume di calcestruzzo magro *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) -1,000 6,20 3,200 0,200 -3,97

A detrarre volume manufatto  *(H/peso=2,8+,4) -1,000 5,80 2,800 3,200 -51,97

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

Sommano positivi... mc 119,81

Sommano negativi... mc -55,94

SOMMANO... mc 63,87 30,35 1´938,45

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.)  (SbCat 47)

4503 / 1619 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
VASCA DI RESTITUZIONE
Magrone *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) 6,20 3,200 0,200 3,97

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3,97 88´810´355,75
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,97 88´810´355,75

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 3,97 67,10 266,39

4504 / 1620 OPERE D'ARTE
B.03.031.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione 5,80 2,800 0,400 6,50

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 6,50 128,21 833,37

4505 / 1621 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione - casseri di fondazione *(lung.=5,8+5,80+2,8+2,8) 17,20 0,400 6,88

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mq 6,88 22,19 152,67

4506 / 1622 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione - armatura 150,000 6,500 975,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 975,00 1,11 1´082,25

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.)  (SbCat 48)

4507 / 1623 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
VASCA DI RESTITUZIONE
Muri esterni longitudinali 2,000 5,80 0,400 2,600 12,06

Muri esterni trasversali 2,000 2,00 0,400 2,600 4,16

Setto 01 *(H/peso=2,2-,15) 0,30 2,000 2,050 1,23

Setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2) 0,035 2,000 0,07

Setto 02 0,30 2,000 1,000 0,60

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 18,12 132,58 2´402,35

4508 / 1624 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
VASCA DI RESTITUZIONE
Casseri esterni *(lung.=5,8+5,8+2,8+2,8) 17,20 2,600 44,72

Casseri interni *(lung.=5+5+2+2) 14,00 2,600 36,40

A detrarre cassero frontale setto 01 -2,000 0,30 2,050 -1,23

A detrarre cassero frontale setto 01 *(par.ug.=-,15*,15*3,14/2*2) -0,071 -0,07

A detrarre cassero frontale setto 02 -2,000 0,300 1,000 -0,60

Setto 01 2,000 2,000 2,050 8,20

Setto 01 *(par.ug.=,3*3,14/2) 0,471 2,000 0,94

Setto 02 2,000 2,000 1,000 4,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

Sommano positivi... mq 94,26

Sommano negativi... mq -1,90

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 92,36 88´815´092,78
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 92,36 88´815´092,78

SOMMANO... mq 92,36 22,19 2´049,47

4509 / 1625 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

VASCA DI RESTITUZIONE
Aramtura (vedi volume di calcestruzzo) 18,120 150,000 2´718,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 2´718,00 1,11 3´016,98

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura -
recinzioni)  (SbCat 49)

4510 / 1626 OPERE D'ARTE
B.11.020.b INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO
07/06/2020 NUOVE STRUTTURE

- TIPO S275
VASCA DI RESTITUZIONE
Parapetti (incidenza 30kg/ml) *(lung.=5,4+5,4+2,4+2,4) 15,60 30,000 468,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 468,00 3,05 1´427,40

4511 / 1627 OPERE D'ARTE
B.05.060 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO

VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di cui alla voce B.11.020.b 468,00

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 468,00 0,55 257,40
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 88´821´844,03
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 88´821´844,03

VP07 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.07  (Cat 232)
VP01 - Movimenti di terra   (SbCat 46)

4512 / 1631 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SCAVO DI FONDAZIONE

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scvao a sezione obbligata manufatto *(lung.=5,8+1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/

peso=,2+,4+2,6) 7,80 4,800 3,200 119,81

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 119,81 6,27 751,21

4513 / 1632 OPERE D'ARTE
B.01.005.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA

- PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scvao a sezione obbligata manufatto (oltre i due metri di profondità) *(lung.=5,8+

1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/peso=,2+,4+2,6-2) 7,80 4,800 1,200 44,93

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 44,93 1,96 88,06

4514 / 1642 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
07/06/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,810 10,000 1´198,10

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mck 1´198,10 0,19 227,64

4515 / 1643 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
07/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,81

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 119,81 2,60 311,51

4516 / 1644 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO
PROGDEF- da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e
NP01 dei ponti.
07/06/2020 Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,81

A detrarre volume di calcestruzzo magro *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) -1,000 6,20 3,200 0,200 -3,97

A detrarre volume manufatto  *(H/peso=2,8+,4) -1,000 5,80 2,800 3,200 -51,97

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

Sommano positivi... mc 119,81

Sommano negativi... mc -55,94

SOMMANO... mc 63,87 30,35 1´938,45

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.)  (SbCat 47)

4517 / 1633 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
VASCA DI RESTITUZIONE
Magrone *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) 6,20 3,200 0,200 3,97

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3,97 88´825´160,90
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,97 88´825´160,90

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 3,97 67,10 266,39

4518 / 1634 OPERE D'ARTE
B.03.031.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione 5,80 2,800 0,400 6,50

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 6,50 128,21 833,37

4519 / 1635 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione - casseri di fondazione *(lung.=5,8+5,80+2,8+2,8) 17,20 0,400 6,88

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mq 6,88 22,19 152,67

4520 / 1636 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione - armatura 150,000 6,500 975,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 975,00 1,11 1´082,25

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.)  (SbCat 48)

4521 / 1637 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
VASCA DI RESTITUZIONE
Muri esterni longitudinali 2,000 5,80 0,400 2,600 12,06

Muri esterni trasversali 2,000 2,00 0,400 2,600 4,16

Setto 01 *(H/peso=2,2-,15) 0,30 2,000 2,050 1,23

Setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2) 0,035 2,000 0,07

Setto 02 0,30 2,000 1,000 0,60

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 18,12 132,58 2´402,35

4522 / 1638 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
VASCA DI RESTITUZIONE
Casseri esterni *(lung.=5,8+5,8+2,8+2,8) 17,20 2,600 44,72

Casseri interni *(lung.=5+5+2+2) 14,00 2,600 36,40

A detrarre cassero frontale setto 01 -2,000 0,30 2,050 -1,23

A detrarre cassero frontale setto 01 *(par.ug.=-,15*,15*3,14/2*2) -0,071 -0,07

A detrarre cassero frontale setto 02 -2,000 0,300 1,000 -0,60

Setto 01 2,000 2,000 2,050 8,20

Setto 01 *(par.ug.=,3*3,14/2) 0,471 2,000 0,94

Setto 02 2,000 2,000 1,000 4,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

Sommano positivi... mq 94,26

Sommano negativi... mq -1,90

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 92,36 88´829´897,93
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 92,36 88´829´897,93

SOMMANO... mq 92,36 22,19 2´049,47

4523 / 1639 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

VASCA DI RESTITUZIONE
Aramtura (vedi volume di calcestruzzo) 18,120 150,000 2´718,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 2´718,00 1,11 3´016,98

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura -
recinzioni)  (SbCat 49)

4524 / 1640 OPERE D'ARTE
B.11.020.b INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO
07/06/2020 NUOVE STRUTTURE

- TIPO S275
VASCA DI RESTITUZIONE
Parapetti (incidenza 30kg/ml) *(lung.=5,4+5,4+2,4+2,4) 15,60 30,000 468,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 468,00 3,05 1´427,40

4525 / 1641 OPERE D'ARTE
B.05.060 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO

VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di cui alla voce B.11.020.b 468,00

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 468,00 0,55 257,40
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 88´836´649,18
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 88´836´649,18

VP08 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.08  (Cat 233)
VP01 - Movimenti di terra   (SbCat 46)

4526 / 1645 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SCAVO DI FONDAZIONE

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scvao a sezione obbligata manufatto *(lung.=5,8+1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/

peso=,2+,4+2,6) 7,80 4,800 3,200 119,81

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 119,81 6,27 751,21

4527 / 1646 OPERE D'ARTE
B.01.005.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA

- PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scvao a sezione obbligata manufatto (oltre i due metri di profondità) *(lung.=5,8+

1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/peso=,2+,4+2,6-2) 7,80 4,800 1,200 44,93

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 44,93 1,96 88,06

4528 / 1656 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
07/06/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,810 10,000 1´198,10

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mck 1´198,10 0,19 227,64

4529 / 1657 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
07/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,81

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 119,81 2,60 311,51

4530 / 1658 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO
PROGDEF- da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e
NP01 dei ponti.
07/06/2020 Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,81

A detrarre volume di calcestruzzo magro *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) -1,000 6,20 3,200 0,200 -3,97

A detrarre volume manufatto  *(H/peso=2,8+,4) -1,000 5,80 2,800 3,200 -51,97

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

Sommano positivi... mc 119,81

Sommano negativi... mc -55,94

SOMMANO... mc 63,87 30,35 1´938,45

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.)  (SbCat 47)

4531 / 1647 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
VASCA DI RESTITUZIONE
Magrone *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) 6,20 3,200 0,200 3,97

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3,97 88´839´966,05
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,97 88´839´966,05

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 3,97 67,10 266,39

4532 / 1648 OPERE D'ARTE
B.03.031.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione 5,80 2,800 0,400 6,50

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 6,50 128,21 833,37

4533 / 1649 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione - casseri di fondazione *(lung.=5,8+5,80+2,8+2,8) 17,20 0,400 6,88

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mq 6,88 22,19 152,67

4534 / 1650 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione - armatura 150,000 6,500 975,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 975,00 1,11 1´082,25

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.)  (SbCat 48)

4535 / 1651 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
VASCA DI RESTITUZIONE
Muri esterni longitudinali 2,000 5,80 0,400 2,600 12,06

Muri esterni trasversali 2,000 2,00 0,400 2,600 4,16

Setto 01 *(H/peso=2,2-,15) 0,30 2,000 2,050 1,23

Setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2) 0,035 2,000 0,07

Setto 02 0,30 2,000 1,000 0,60

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 18,12 132,58 2´402,35

4536 / 1652 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
VASCA DI RESTITUZIONE
Casseri esterni *(lung.=5,8+5,8+2,8+2,8) 17,20 2,600 44,72

Casseri interni *(lung.=5+5+2+2) 14,00 2,600 36,40

A detrarre cassero frontale setto 01 -2,000 0,30 2,050 -1,23

A detrarre cassero frontale setto 01 *(par.ug.=-,15*,15*3,14/2*2) -0,071 -0,07

A detrarre cassero frontale setto 02 -2,000 0,300 1,000 -0,60

Setto 01 2,000 2,000 2,050 8,20

Setto 01 *(par.ug.=,3*3,14/2) 0,471 2,000 0,94

Setto 02 2,000 2,000 1,000 4,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

Sommano positivi... mq 94,26

Sommano negativi... mq -1,90

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 92,36 88´844´703,08
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 92,36 88´844´703,08

SOMMANO... mq 92,36 22,19 2´049,47

4537 / 1653 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

VASCA DI RESTITUZIONE
Aramtura (vedi volume di calcestruzzo) 18,120 150,000 2´718,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 2´718,00 1,11 3´016,98

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura -
recinzioni)  (SbCat 49)

4538 / 1654 OPERE D'ARTE
B.11.020.b INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO
07/06/2020 NUOVE STRUTTURE

- TIPO S275
VASCA DI RESTITUZIONE
Parapetti (incidenza 30kg/ml) *(lung.=5,4+5,4+2,4+2,4) 15,60 30,000 468,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 468,00 3,05 1´427,40

4539 / 1655 OPERE D'ARTE
B.05.060 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO

VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di cui alla voce B.11.020.b 468,00

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 468,00 0,55 257,40
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 88´851´454,33
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 88´851´454,33

VP09 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.09  (Cat 234)
VP01 - Movimenti di terra   (SbCat 46)

4540 / 1659 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SCAVO DI FONDAZIONE

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scvao a sezione obbligata manufatto *(lung.=5,8+1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/

peso=,2+,4+2,6) 7,80 4,800 3,200 119,81

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 119,81 6,27 751,21

4541 / 1660 OPERE D'ARTE
B.01.005.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA

- PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scvao a sezione obbligata manufatto (oltre i due metri di profondità) *(lung.=5,8+

1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/peso=,2+,4+2,6-2) 7,80 4,800 1,200 44,93

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 44,93 1,96 88,06

4542 / 1670 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
07/06/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,810 10,000 1´198,10

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mck 1´198,10 0,19 227,64

4543 / 1671 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
07/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,81

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 119,81 2,60 311,51

4544 / 1672 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO
PROGDEF- da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e
NP01 dei ponti.
07/06/2020 Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,81

A detrarre volume di calcestruzzo magro *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) -1,000 6,20 3,200 0,200 -3,97

A detrarre volume manufatto  *(H/peso=2,8+,4) -1,000 5,80 2,800 3,200 -51,97

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

Sommano positivi... mc 119,81

Sommano negativi... mc -55,94

SOMMANO... mc 63,87 30,35 1´938,45

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.)  (SbCat 47)

4545 / 1661 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
VASCA DI RESTITUZIONE
Magrone *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) 6,20 3,200 0,200 3,97

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3,97 88´854´771,20
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,97 88´854´771,20

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 3,97 67,10 266,39

4546 / 1662 OPERE D'ARTE
B.03.031.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione 5,80 2,800 0,400 6,50

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 6,50 128,21 833,37

4547 / 1663 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione - casseri di fondazione *(lung.=5,8+5,80+2,8+2,8) 17,20 0,400 6,88

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mq 6,88 22,19 152,67

4548 / 1664 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione - armatura 150,000 6,500 975,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 975,00 1,11 1´082,25

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.)  (SbCat 48)

4549 / 1665 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
VASCA DI RESTITUZIONE
Muri esterni longitudinali 2,000 5,80 0,400 2,600 12,06

Muri esterni trasversali 2,000 2,00 0,400 2,600 4,16

Setto 01 *(H/peso=2,2-,15) 0,30 2,000 2,050 1,23

Setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2) 0,035 2,000 0,07

Setto 02 0,30 2,000 1,000 0,60

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 18,12 132,58 2´402,35

4550 / 1666 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
VASCA DI RESTITUZIONE
Casseri esterni *(lung.=5,8+5,8+2,8+2,8) 17,20 2,600 44,72

Casseri interni *(lung.=5+5+2+2) 14,00 2,600 36,40

A detrarre cassero frontale setto 01 -2,000 0,30 2,050 -1,23

A detrarre cassero frontale setto 01 *(par.ug.=-,15*,15*3,14/2*2) -0,071 -0,07

A detrarre cassero frontale setto 02 -2,000 0,300 1,000 -0,60

Setto 01 2,000 2,000 2,050 8,20

Setto 01 *(par.ug.=,3*3,14/2) 0,471 2,000 0,94

Setto 02 2,000 2,000 1,000 4,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

Sommano positivi... mq 94,26

Sommano negativi... mq -1,90

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 92,36 88´859´508,23
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 92,36 88´859´508,23

SOMMANO... mq 92,36 22,19 2´049,47

4551 / 1667 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

VASCA DI RESTITUZIONE
Aramtura (vedi volume di calcestruzzo) 18,120 150,000 2´718,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 2´718,00 1,11 3´016,98

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura -
recinzioni)  (SbCat 49)

4552 / 1668 OPERE D'ARTE
B.11.020.b INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO
07/06/2020 NUOVE STRUTTURE

- TIPO S275
VASCA DI RESTITUZIONE
Parapetti (incidenza 30kg/ml) *(lung.=5,4+5,4+2,4+2,4) 15,60 30,000 468,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 468,00 3,05 1´427,40

4553 / 1669 OPERE D'ARTE
B.05.060 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO

VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di cui alla voce B.11.020.b 468,00

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 468,00 0,55 257,40
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 88´866´259,48



pag. 952

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 88´866´259,48

VP10 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.10  (Cat 235)
VP01 - Movimenti di terra   (SbCat 46)

4554 / 1673 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SCAVO DI FONDAZIONE

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scvao a sezione obbligata manufatto *(lung.=5,8+1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/

peso=,2+,4+2,6) 7,80 4,800 3,200 119,81

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 119,81 6,27 751,21

4555 / 1674 OPERE D'ARTE
B.01.005.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA

- PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scvao a sezione obbligata manufatto (oltre i due metri di profondità) *(lung.=5,8+

1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/peso=,2+,4+2,6-2) 7,80 4,800 1,200 44,93

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 44,93 1,96 88,06

4556 / 1684 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
07/06/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,810 10,000 1´198,10

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mck 1´198,10 0,19 227,64

4557 / 1685 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
07/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,81

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 119,81 2,60 311,51

4558 / 1686 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO
PROGDEF- da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e
NP01 dei ponti.
07/06/2020 Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,81

A detrarre volume di calcestruzzo magro *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) -1,000 6,20 3,200 0,200 -3,97

A detrarre volume manufatto  *(H/peso=2,8+,4) -1,000 5,80 2,800 3,200 -51,97

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

Sommano positivi... mc 119,81

Sommano negativi... mc -55,94

SOMMANO... mc 63,87 30,35 1´938,45

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.)  (SbCat 47)

4559 / 1675 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
VASCA DI RESTITUZIONE
Magrone *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) 6,20 3,200 0,200 3,97

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3,97 88´869´576,35
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,97 88´869´576,35

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 3,97 67,10 266,39

4560 / 1676 OPERE D'ARTE
B.03.031.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione 5,80 2,800 0,400 6,50

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 6,50 128,21 833,37

4561 / 1677 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione - casseri di fondazione *(lung.=5,8+5,80+2,8+2,8) 17,20 0,400 6,88

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mq 6,88 22,19 152,67

4562 / 1678 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione - armatura 150,000 6,500 975,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 975,00 1,11 1´082,25

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.)  (SbCat 48)

4563 / 1679 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
VASCA DI RESTITUZIONE
Muri esterni longitudinali 2,000 5,80 0,400 2,600 12,06

Muri esterni trasversali 2,000 2,00 0,400 2,600 4,16

Setto 01 *(H/peso=2,2-,15) 0,30 2,000 2,050 1,23

Setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2) 0,035 2,000 0,07

Setto 02 0,30 2,000 1,000 0,60

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 18,12 132,58 2´402,35

4564 / 1680 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
VASCA DI RESTITUZIONE
Casseri esterni *(lung.=5,8+5,8+2,8+2,8) 17,20 2,600 44,72

Casseri interni *(lung.=5+5+2+2) 14,00 2,600 36,40

A detrarre cassero frontale setto 01 -2,000 0,30 2,050 -1,23

A detrarre cassero frontale setto 01 *(par.ug.=-,15*,15*3,14/2*2) -0,071 -0,07

A detrarre cassero frontale setto 02 -2,000 0,300 1,000 -0,60

Setto 01 2,000 2,000 2,050 8,20

Setto 01 *(par.ug.=,3*3,14/2) 0,471 2,000 0,94

Setto 02 2,000 2,000 1,000 4,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

Sommano positivi... mq 94,26

Sommano negativi... mq -1,90

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 92,36 88´874´313,38
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 92,36 88´874´313,38

SOMMANO... mq 92,36 22,19 2´049,47

4565 / 1681 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

VASCA DI RESTITUZIONE
Aramtura (vedi volume di calcestruzzo) 18,120 150,000 2´718,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 2´718,00 1,11 3´016,98

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura -
recinzioni)  (SbCat 49)

4566 / 1682 OPERE D'ARTE
B.11.020.b INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO
07/06/2020 NUOVE STRUTTURE

- TIPO S275
VASCA DI RESTITUZIONE
Parapetti (incidenza 30kg/ml) *(lung.=5,4+5,4+2,4+2,4) 15,60 30,000 468,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 468,00 3,05 1´427,40

4567 / 1683 OPERE D'ARTE
B.05.060 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO

VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di cui alla voce B.11.020.b 468,00

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 468,00 0,55 257,40
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 88´881´064,63
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 88´881´064,63

VP11 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.11  (Cat 236)
VP01 - Movimenti di terra   (SbCat 46)

4568 / 1687 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SCAVO DI FONDAZIONE

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scvao a sezione obbligata manufatto *(lung.=5,8+1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/

peso=,2+,4+2,6) 7,80 4,800 3,200 119,81

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 119,81 6,27 751,21

4569 / 1688 OPERE D'ARTE
B.01.005.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA

- PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scvao a sezione obbligata manufatto (oltre i due metri di profondità) *(lung.=5,8+

1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/peso=,2+,4+2,6-2) 7,80 4,800 1,200 44,93

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 44,93 1,96 88,06

4570 / 1698 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
07/06/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,810 10,000 1´198,10

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mck 1´198,10 0,19 227,64

4571 / 1699 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
07/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,81

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 119,81 2,60 311,51

4572 / 1700 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO
PROGDEF- da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e
NP01 dei ponti.
07/06/2020 Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,81

A detrarre volume di calcestruzzo magro *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) -1,000 6,20 3,200 0,200 -3,97

A detrarre volume manufatto  *(H/peso=2,8+,4) -1,000 5,80 2,800 3,200 -51,97

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

Sommano positivi... mc 119,81

Sommano negativi... mc -55,94

SOMMANO... mc 63,87 30,35 1´938,45

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.)  (SbCat 47)

4573 / 1689 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
VASCA DI RESTITUZIONE
Magrone *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) 6,20 3,200 0,200 3,97

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3,97 88´884´381,50
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,97 88´884´381,50

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 3,97 67,10 266,39

4574 / 1690 OPERE D'ARTE
B.03.031.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione 5,80 2,800 0,400 6,50

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 6,50 128,21 833,37

4575 / 1691 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione - casseri di fondazione *(lung.=5,8+5,80+2,8+2,8) 17,20 0,400 6,88

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mq 6,88 22,19 152,67

4576 / 1692 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione - armatura 150,000 6,500 975,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 975,00 1,11 1´082,25

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.)  (SbCat 48)

4577 / 1693 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
VASCA DI RESTITUZIONE
Muri esterni longitudinali 2,000 5,80 0,400 2,600 12,06

Muri esterni trasversali 2,000 2,00 0,400 2,600 4,16

Setto 01 *(H/peso=2,2-,15) 0,30 2,000 2,050 1,23

Setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2) 0,035 2,000 0,07

Setto 02 0,30 2,000 1,000 0,60

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 18,12 132,58 2´402,35

4578 / 1694 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
VASCA DI RESTITUZIONE
Casseri esterni *(lung.=5,8+5,8+2,8+2,8) 17,20 2,600 44,72

Casseri interni *(lung.=5+5+2+2) 14,00 2,600 36,40

A detrarre cassero frontale setto 01 -2,000 0,30 2,050 -1,23

A detrarre cassero frontale setto 01 *(par.ug.=-,15*,15*3,14/2*2) -0,071 -0,07

A detrarre cassero frontale setto 02 -2,000 0,300 1,000 -0,60

Setto 01 2,000 2,000 2,050 8,20

Setto 01 *(par.ug.=,3*3,14/2) 0,471 2,000 0,94

Setto 02 2,000 2,000 1,000 4,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

Sommano positivi... mq 94,26

Sommano negativi... mq -1,90

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 92,36 88´889´118,53
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 92,36 88´889´118,53

SOMMANO... mq 92,36 22,19 2´049,47

4579 / 1695 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

VASCA DI RESTITUZIONE
Aramtura (vedi volume di calcestruzzo) 18,120 150,000 2´718,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 2´718,00 1,11 3´016,98

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura -
recinzioni)  (SbCat 49)

4580 / 1696 OPERE D'ARTE
B.11.020.b INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO
07/06/2020 NUOVE STRUTTURE

- TIPO S275
VASCA DI RESTITUZIONE
Parapetti (incidenza 30kg/ml) *(lung.=5,4+5,4+2,4+2,4) 15,60 30,000 468,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 468,00 3,05 1´427,40

4581 / 1697 OPERE D'ARTE
B.05.060 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO

VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di cui alla voce B.11.020.b 468,00

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 468,00 0,55 257,40
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 88´895´869,78
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 88´895´869,78

VP12 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.12  (Cat 237)
VP01 - Movimenti di terra   (SbCat 46)

4582 / 1701 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SCAVO DI FONDAZIONE

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scvao a sezione obbligata manufatto *(lung.=5,8+1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/

peso=,2+,4+2,6) 7,80 4,800 3,200 119,81

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 119,81 6,27 751,21

4583 / 1702 OPERE D'ARTE
B.01.005.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA

- PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scvao a sezione obbligata manufatto (oltre i due metri di profondità) *(lung.=5,8+

1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/peso=,2+,4+2,6-2) 7,80 4,800 1,200 44,93

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 44,93 1,96 88,06

4584 / 1712 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
07/06/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,810 10,000 1´198,10

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mck 1´198,10 0,19 227,64

4585 / 1713 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
07/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,81

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 119,81 2,60 311,51

4586 / 1714 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO
PROGDEF- da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e
NP01 dei ponti.
07/06/2020 Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,81

A detrarre volume di calcestruzzo magro *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) -1,000 6,20 3,200 0,200 -3,97

A detrarre volume manufatto  *(H/peso=2,8+,4) -1,000 5,80 2,800 3,200 -51,97

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

Sommano positivi... mc 119,81

Sommano negativi... mc -55,94

SOMMANO... mc 63,87 30,35 1´938,45

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.)  (SbCat 47)

4587 / 1703 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
VASCA DI RESTITUZIONE
Magrone *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) 6,20 3,200 0,200 3,97

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3,97 88´899´186,65
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,97 88´899´186,65

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 3,97 67,10 266,39

4588 / 1704 OPERE D'ARTE
B.03.031.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione 5,80 2,800 0,400 6,50

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 6,50 128,21 833,37

4589 / 1705 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione - casseri di fondazione *(lung.=5,8+5,80+2,8+2,8) 17,20 0,400 6,88

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mq 6,88 22,19 152,67

4590 / 1706 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione - armatura 150,000 6,500 975,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 975,00 1,11 1´082,25

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.)  (SbCat 48)

4591 / 1707 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
VASCA DI RESTITUZIONE
Muri esterni longitudinali 2,000 5,80 0,400 2,600 12,06

Muri esterni trasversali 2,000 2,00 0,400 2,600 4,16

Setto 01 *(H/peso=2,2-,15) 0,30 2,000 2,050 1,23

Setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2) 0,035 2,000 0,07

Setto 02 0,30 2,000 1,000 0,60

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 18,12 132,58 2´402,35

4592 / 1708 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
VASCA DI RESTITUZIONE
Casseri esterni *(lung.=5,8+5,8+2,8+2,8) 17,20 2,600 44,72

Casseri interni *(lung.=5+5+2+2) 14,00 2,600 36,40

A detrarre cassero frontale setto 01 -2,000 0,30 2,050 -1,23

A detrarre cassero frontale setto 01 *(par.ug.=-,15*,15*3,14/2*2) -0,071 -0,07

A detrarre cassero frontale setto 02 -2,000 0,300 1,000 -0,60

Setto 01 2,000 2,000 2,050 8,20

Setto 01 *(par.ug.=,3*3,14/2) 0,471 2,000 0,94

Setto 02 2,000 2,000 1,000 4,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

Sommano positivi... mq 94,26

Sommano negativi... mq -1,90

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 92,36 88´903´923,68
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 92,36 88´903´923,68

SOMMANO... mq 92,36 22,19 2´049,47

4593 / 1709 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

VASCA DI RESTITUZIONE
Aramtura (vedi volume di calcestruzzo) 18,120 150,000 2´718,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 2´718,00 1,11 3´016,98

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura -
recinzioni)  (SbCat 49)

4594 / 1710 OPERE D'ARTE
B.11.020.b INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO
07/06/2020 NUOVE STRUTTURE

- TIPO S275
VASCA DI RESTITUZIONE
Parapetti (incidenza 30kg/ml) *(lung.=5,4+5,4+2,4+2,4) 15,60 30,000 468,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 468,00 3,05 1´427,40

4595 / 1711 OPERE D'ARTE
B.05.060 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO

VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di cui alla voce B.11.020.b 468,00

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 468,00 0,55 257,40
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 88´910´674,93
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 88´910´674,93

VP13 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.13  (Cat 238)
VP01 - Movimenti di terra   (SbCat 46)

4596 / 1715 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SCAVO DI FONDAZIONE

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scvao a sezione obbligata manufatto *(lung.=5,8+1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/

peso=,2+,4+2,6) 7,80 4,800 3,200 119,81

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 119,81 6,27 751,21

4597 / 1716 OPERE D'ARTE
B.01.005.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA

- PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scvao a sezione obbligata manufatto (oltre i due metri di profondità) *(lung.=5,8+

1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/peso=,2+,4+2,6-2) 7,80 4,800 1,200 44,93

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 44,93 1,96 88,06

4598 / 1726 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
07/06/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,810 10,000 1´198,10

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mck 1´198,10 0,19 227,64

4599 / 1727 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
07/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,81

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 119,81 2,60 311,51

4600 / 1728 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO
PROGDEF- da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e
NP01 dei ponti.
07/06/2020 Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,81

A detrarre volume di calcestruzzo magro *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) -1,000 6,20 3,200 0,200 -3,97

A detrarre volume manufatto  *(H/peso=2,8+,4) -1,000 5,80 2,800 3,200 -51,97

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

Sommano positivi... mc 119,81

Sommano negativi... mc -55,94

SOMMANO... mc 63,87 30,35 1´938,45

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.)  (SbCat 47)

4601 / 1717 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
VASCA DI RESTITUZIONE
Magrone *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) 6,20 3,200 0,200 3,97

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3,97 88´913´991,80
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,97 88´913´991,80

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 3,97 67,10 266,39

4602 / 1718 OPERE D'ARTE
B.03.031.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione 5,80 2,800 0,400 6,50

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 6,50 128,21 833,37

4603 / 1719 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione - casseri di fondazione *(lung.=5,8+5,80+2,8+2,8) 17,20 0,400 6,88

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mq 6,88 22,19 152,67

4604 / 1720 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione - armatura 150,000 6,500 975,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 975,00 1,11 1´082,25

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.)  (SbCat 48)

4605 / 1721 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
VASCA DI RESTITUZIONE
Muri esterni longitudinali 2,000 5,80 0,400 2,600 12,06

Muri esterni trasversali 2,000 2,00 0,400 2,600 4,16

Setto 01 *(H/peso=2,2-,15) 0,30 2,000 2,050 1,23

Setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2) 0,035 2,000 0,07

Setto 02 0,30 2,000 1,000 0,60

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 18,12 132,58 2´402,35

4606 / 1722 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
VASCA DI RESTITUZIONE
Casseri esterni *(lung.=5,8+5,8+2,8+2,8) 17,20 2,600 44,72

Casseri interni *(lung.=5+5+2+2) 14,00 2,600 36,40

A detrarre cassero frontale setto 01 -2,000 0,30 2,050 -1,23

A detrarre cassero frontale setto 01 *(par.ug.=-,15*,15*3,14/2*2) -0,071 -0,07

A detrarre cassero frontale setto 02 -2,000 0,300 1,000 -0,60

Setto 01 2,000 2,000 2,050 8,20

Setto 01 *(par.ug.=,3*3,14/2) 0,471 2,000 0,94

Setto 02 2,000 2,000 1,000 4,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

Sommano positivi... mq 94,26

Sommano negativi... mq -1,90

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 92,36 88´918´728,83
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 92,36 88´918´728,83

SOMMANO... mq 92,36 22,19 2´049,47

4607 / 1723 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

VASCA DI RESTITUZIONE
Aramtura (vedi volume di calcestruzzo) 18,120 150,000 2´718,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 2´718,00 1,11 3´016,98

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura -
recinzioni)  (SbCat 49)

4608 / 1724 OPERE D'ARTE
B.11.020.b INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO
07/06/2020 NUOVE STRUTTURE

- TIPO S275
VASCA DI RESTITUZIONE
Parapetti (incidenza 30kg/ml) *(lung.=5,4+5,4+2,4+2,4) 15,60 30,000 468,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 468,00 3,05 1´427,40

4609 / 1725 OPERE D'ARTE
B.05.060 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO

VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di cui alla voce B.11.020.b 468,00

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 468,00 0,55 257,40
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 88´925´480,08
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 88´925´480,08

VP14 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.14  (Cat 239)
VP01 - Movimenti di terra   (SbCat 46)

4610 / 1729 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SCAVO DI FONDAZIONE

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scvao a sezione obbligata manufatto *(lung.=5,8+1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/

peso=,2+,4+2,6) 7,80 4,800 3,200 119,81

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 119,81 6,27 751,21

4611 / 1730 OPERE D'ARTE
B.01.005.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA

- PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scvao a sezione obbligata manufatto (oltre i due metri di profondità) *(lung.=5,8+

1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/peso=,2+,4+2,6-2) 7,80 4,800 1,200 44,93

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 44,93 1,96 88,06

4612 / 1740 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
07/06/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,810 10,000 1´198,10

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mck 1´198,10 0,19 227,64

4613 / 1741 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
07/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,81

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 119,81 2,60 311,51

4614 / 1742 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO
PROGDEF- da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e
NP01 dei ponti.
07/06/2020 Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,81

A detrarre volume di calcestruzzo magro *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) -1,000 6,20 3,200 0,200 -3,97

A detrarre volume manufatto  *(H/peso=2,8+,4) -1,000 5,80 2,800 3,200 -51,97

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

Sommano positivi... mc 119,81

Sommano negativi... mc -55,94

SOMMANO... mc 63,87 30,35 1´938,45

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.)  (SbCat 47)

4615 / 1731 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
VASCA DI RESTITUZIONE
Magrone *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) 6,20 3,200 0,200 3,97

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3,97 88´928´796,95
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,97 88´928´796,95

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 3,97 67,10 266,39

4616 / 1732 OPERE D'ARTE
B.03.031.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione 5,80 2,800 0,400 6,50

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 6,50 128,21 833,37

4617 / 1733 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione - casseri di fondazione *(lung.=5,8+5,80+2,8+2,8) 17,20 0,400 6,88

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mq 6,88 22,19 152,67

4618 / 1734 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione - armatura 150,000 6,500 975,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 975,00 1,11 1´082,25

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.)  (SbCat 48)

4619 / 1735 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
VASCA DI RESTITUZIONE
Muri esterni longitudinali 2,000 5,80 0,400 2,600 12,06

Muri esterni trasversali 2,000 2,00 0,400 2,600 4,16

Setto 01 *(H/peso=2,2-,15) 0,30 2,000 2,050 1,23

Setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2) 0,035 2,000 0,07

Setto 02 0,30 2,000 1,000 0,60

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 18,12 132,58 2´402,35

4620 / 1736 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
VASCA DI RESTITUZIONE
Casseri esterni *(lung.=5,8+5,8+2,8+2,8) 17,20 2,600 44,72

Casseri interni *(lung.=5+5+2+2) 14,00 2,600 36,40

A detrarre cassero frontale setto 01 -2,000 0,30 2,050 -1,23

A detrarre cassero frontale setto 01 *(par.ug.=-,15*,15*3,14/2*2) -0,071 -0,07

A detrarre cassero frontale setto 02 -2,000 0,300 1,000 -0,60

Setto 01 2,000 2,000 2,050 8,20

Setto 01 *(par.ug.=,3*3,14/2) 0,471 2,000 0,94

Setto 02 2,000 2,000 1,000 4,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

Sommano positivi... mq 94,26

Sommano negativi... mq -1,90

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 92,36 88´933´533,98
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 92,36 88´933´533,98

SOMMANO... mq 92,36 22,19 2´049,47

4621 / 1737 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

VASCA DI RESTITUZIONE
Aramtura (vedi volume di calcestruzzo) 18,120 150,000 2´718,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 2´718,00 1,11 3´016,98

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura -
recinzioni)  (SbCat 49)

4622 / 1738 OPERE D'ARTE
B.11.020.b INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO
07/06/2020 NUOVE STRUTTURE

- TIPO S275
VASCA DI RESTITUZIONE
Parapetti (incidenza 30kg/ml) *(lung.=5,4+5,4+2,4+2,4) 15,60 30,000 468,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 468,00 3,05 1´427,40

4623 / 1739 OPERE D'ARTE
B.05.060 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO

VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di cui alla voce B.11.020.b 468,00

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 468,00 0,55 257,40

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 88´940´285,23
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 88´940´285,23

VP15 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.15  (Cat 240)
VP01 - Movimenti di terra   (SbCat 46)

4624 / 1743 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SCAVO DI FONDAZIONE

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scvao a sezione obbligata manufatto *(lung.=5,8+1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/

peso=,2+,4+2,6) 7,80 4,800 3,200 119,81

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 119,81 6,27 751,21

4625 / 1744 OPERE D'ARTE
B.01.005.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA

- PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scvao a sezione obbligata manufatto (oltre i due metri di profondità) *(lung.=5,8+

1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/peso=,2+,4+2,6-2) 7,80 4,800 1,200 44,93

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 44,93 1,96 88,06

4626 / 1754 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
07/06/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,810 10,000 1´198,10

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mck 1´198,10 0,19 227,64

4627 / 1755 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
07/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,81

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 119,81 2,60 311,51

4628 / 1756 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO
PROGDEF- da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e
NP01 dei ponti.
07/06/2020 Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,81

A detrarre volume di calcestruzzo magro *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) -1,000 6,20 3,200 0,200 -3,97

A detrarre volume manufatto  *(H/peso=2,8+,4) -1,000 5,80 2,800 3,200 -51,97

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

Sommano positivi... mc 119,81

Sommano negativi... mc -55,94

SOMMANO... mc 63,87 30,35 1´938,45

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.)  (SbCat 47)

4629 / 1745 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
VASCA DI RESTITUZIONE
Magrone *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) 6,20 3,200 0,200 3,97

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3,97 88´943´602,10
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,97 88´943´602,10

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 3,97 67,10 266,39

4630 / 1746 OPERE D'ARTE
B.03.031.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione 5,80 2,800 0,400 6,50

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 6,50 128,21 833,37

4631 / 1747 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione - casseri di fondazione *(lung.=5,8+5,80+2,8+2,8) 17,20 0,400 6,88

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mq 6,88 22,19 152,67

4632 / 1748 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione - armatura 150,000 6,500 975,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 975,00 1,11 1´082,25

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.)  (SbCat 48)

4633 / 1749 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
VASCA DI RESTITUZIONE
Muri esterni longitudinali 2,000 5,80 0,400 2,600 12,06

Muri esterni trasversali 2,000 2,00 0,400 2,600 4,16

Setto 01 *(H/peso=2,2-,15) 0,30 2,000 2,050 1,23

Setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2) 0,035 2,000 0,07

Setto 02 0,30 2,000 1,000 0,60

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 18,12 132,58 2´402,35

4634 / 1750 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
VASCA DI RESTITUZIONE
Casseri esterni *(lung.=5,8+5,8+2,8+2,8) 17,20 2,600 44,72

Casseri interni *(lung.=5+5+2+2) 14,00 2,600 36,40

A detrarre cassero frontale setto 01 -2,000 0,30 2,050 -1,23

A detrarre cassero frontale setto 01 *(par.ug.=-,15*,15*3,14/2*2) -0,071 -0,07

A detrarre cassero frontale setto 02 -2,000 0,300 1,000 -0,60

Setto 01 2,000 2,000 2,050 8,20

Setto 01 *(par.ug.=,3*3,14/2) 0,471 2,000 0,94

Setto 02 2,000 2,000 1,000 4,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

Sommano positivi... mq 94,26

Sommano negativi... mq -1,90

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 92,36 88´948´339,13
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 92,36 88´948´339,13

SOMMANO... mq 92,36 22,19 2´049,47

4635 / 1751 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

VASCA DI RESTITUZIONE
Aramtura (vedi volume di calcestruzzo) 18,120 150,000 2´718,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 2´718,00 1,11 3´016,98

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura -
recinzioni)  (SbCat 49)

4636 / 1752 OPERE D'ARTE
B.11.020.b INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO
07/06/2020 NUOVE STRUTTURE

- TIPO S275
VASCA DI RESTITUZIONE
Parapetti (incidenza 30kg/ml) *(lung.=5,4+5,4+2,4+2,4) 15,60 30,000 468,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 468,00 3,05 1´427,40

4637 / 1753 OPERE D'ARTE
B.05.060 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO

VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di cui alla voce B.11.020.b 468,00

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 468,00 0,55 257,40
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 88´955´090,38



pag. 970

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 88´955´090,38

VP16 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.16  (Cat 241)
VP01 - Movimenti di terra   (SbCat 46)

4638 / 1757 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SCAVO DI FONDAZIONE

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scvao a sezione obbligata manufatto *(lung.=5,8+1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/

peso=,2+,4+2,6) 7,80 4,800 3,200 119,81

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 119,81 6,27 751,21

4639 / 1758 OPERE D'ARTE
B.01.005.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA

- PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scvao a sezione obbligata manufatto (oltre i due metri di profondità) *(lung.=5,8+

1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/peso=,2+,4+2,6-2) 7,80 4,800 1,200 44,93

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 44,93 1,96 88,06

4640 / 1768 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
07/06/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,810 10,000 1´198,10

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mck 1´198,10 0,19 227,64

4641 / 1769 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
07/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,81

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 119,81 2,60 311,51

4642 / 1770 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO
PROGDEF- da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e
NP01 dei ponti.
07/06/2020 Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,81

A detrarre volume di calcestruzzo magro *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) -1,000 6,20 3,200 0,200 -3,97

A detrarre volume manufatto  *(H/peso=2,8+,4) -1,000 5,80 2,800 3,200 -51,97

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

Sommano positivi... mc 119,81

Sommano negativi... mc -55,94

SOMMANO... mc 63,87 30,35 1´938,45

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.)  (SbCat 47)

4643 / 1759 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
VASCA DI RESTITUZIONE
Magrone *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) 6,20 3,200 0,200 3,97

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3,97 88´958´407,25
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 3,97 88´958´407,25

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 3,97 67,10 266,39

4644 / 1760 OPERE D'ARTE
B.03.031.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione 5,80 2,800 0,400 6,50

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 6,50 128,21 833,37

4645 / 1761 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione - casseri di fondazione *(lung.=5,8+5,80+2,8+2,8) 17,20 0,400 6,88

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mq 6,88 22,19 152,67

4646 / 1762 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione - armatura 150,000 6,500 975,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 975,00 1,11 1´082,25

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.)  (SbCat 48)

4647 / 1763 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
VASCA DI RESTITUZIONE
Muri esterni longitudinali 2,000 5,80 0,400 2,600 12,06

Muri esterni trasversali 2,000 2,00 0,400 2,600 4,16

Setto 01 *(H/peso=2,2-,15) 0,30 2,000 2,050 1,23

Setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2) 0,035 2,000 0,07

Setto 02 0,30 2,000 1,000 0,60

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 18,12 132,58 2´402,35

4648 / 1764 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
VASCA DI RESTITUZIONE
Casseri esterni *(lung.=5,8+5,8+2,8+2,8) 17,20 2,600 44,72

Casseri interni *(lung.=5+5+2+2) 14,00 2,600 36,40

A detrarre cassero frontale setto 01 -2,000 0,30 2,050 -1,23

A detrarre cassero frontale setto 01 *(par.ug.=-,15*,15*3,14/2*2) -0,071 -0,07

A detrarre cassero frontale setto 02 -2,000 0,300 1,000 -0,60

Setto 01 2,000 2,000 2,050 8,20

Setto 01 *(par.ug.=,3*3,14/2) 0,471 2,000 0,94

Setto 02 2,000 2,000 1,000 4,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

Sommano positivi... mq 94,26

Sommano negativi... mq -1,90

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 92,36 88´963´144,28
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 92,36 88´963´144,28

SOMMANO... mq 92,36 22,19 2´049,47

4649 / 1765 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

VASCA DI RESTITUZIONE
Aramtura (vedi volume di calcestruzzo) 18,120 150,000 2´718,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 2´718,00 1,11 3´016,98

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura -
recinzioni)  (SbCat 49)

4650 / 1766 OPERE D'ARTE
B.11.020.b INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO
07/06/2020 NUOVE STRUTTURE

- TIPO S275
VASCA DI RESTITUZIONE
Parapetti (incidenza 30kg/ml) *(lung.=5,4+5,4+2,4+2,4) 15,60 30,000 468,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 468,00 3,05 1´427,40

4651 / 1767 OPERE D'ARTE
B.05.060 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO

VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di cui alla voce B.11.020.b 468,00

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 468,00 0,55 257,40
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 88´969´895,53
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 88´969´895,53

VP17 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.17  (Cat 242)
VP01 - Movimenti di terra   (SbCat 46)

4652 / 1771 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SCAVO DI FONDAZIONE

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scvao a sezione obbligata manufatto *(lung.=5,8+1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/

peso=,2+,4+2,6) 7,80 4,800 3,200 119,81

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 119,81 6,27 751,21

4653 / 1772 OPERE D'ARTE
B.01.005.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA

- PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scvao a sezione obbligata manufatto (oltre i due metri di profondità) *(lung.=5,8+

1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/peso=,2+,4+2,6-2) 7,80 4,800 1,200 44,93

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 44,93 1,96 88,06

4654 / 1782 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
07/06/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,810 10,000 1´198,10

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mck 1´198,10 0,19 227,64

4655 / 1783 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
07/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,81

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 119,81 2,60 311,51

4656 / 1784 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO
PROGDEF- da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e
NP01 dei ponti.
07/06/2020 Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,81

A detrarre volume di calcestruzzo magro *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) -1,000 6,20 3,200 0,200 -3,97

A detrarre volume manufatto  *(H/peso=2,8+,4) -1,000 5,80 2,800 3,200 -51,97

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

Sommano positivi... mc 119,81

Sommano negativi... mc -55,94

SOMMANO... mc 63,87 30,35 1´938,45

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.)  (SbCat 47)

4657 / 1773 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
VASCA DI RESTITUZIONE
Magrone *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) 6,20 3,200 0,200 3,97

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3,97 88´973´212,40
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,97 88´973´212,40

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 3,97 67,10 266,39

4658 / 1774 OPERE D'ARTE
B.03.031.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione 5,80 2,800 0,400 6,50

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 6,50 128,21 833,37

4659 / 1775 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione - casseri di fondazione *(lung.=5,8+5,80+2,8+2,8) 17,20 0,400 6,88

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mq 6,88 22,19 152,67

4660 / 1776 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione - armatura 150,000 6,500 975,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 975,00 1,11 1´082,25

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.)  (SbCat 48)

4661 / 1777 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
VASCA DI RESTITUZIONE
Muri esterni longitudinali 2,000 5,80 0,400 2,600 12,06

Muri esterni trasversali 2,000 2,00 0,400 2,600 4,16

Setto 01 *(H/peso=2,2-,15) 0,30 2,000 2,050 1,23

Setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2) 0,035 2,000 0,07

Setto 02 0,30 2,000 1,000 0,60

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 18,12 132,58 2´402,35

4662 / 1778 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
VASCA DI RESTITUZIONE
Casseri esterni *(lung.=5,8+5,8+2,8+2,8) 17,20 2,600 44,72

Casseri interni *(lung.=5+5+2+2) 14,00 2,600 36,40

A detrarre cassero frontale setto 01 -2,000 0,30 2,050 -1,23

A detrarre cassero frontale setto 01 *(par.ug.=-,15*,15*3,14/2*2) -0,071 -0,07

A detrarre cassero frontale setto 02 -2,000 0,300 1,000 -0,60

Setto 01 2,000 2,000 2,050 8,20

Setto 01 *(par.ug.=,3*3,14/2) 0,471 2,000 0,94

Setto 02 2,000 2,000 1,000 4,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

Sommano positivi... mq 94,26

Sommano negativi... mq -1,90

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 92,36 88´977´949,43
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 92,36 88´977´949,43

SOMMANO... mq 92,36 22,19 2´049,47

4663 / 1779 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

VASCA DI RESTITUZIONE
Aramtura (vedi volume di calcestruzzo) 18,120 150,000 2´718,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 2´718,00 1,11 3´016,98

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura -
recinzioni)  (SbCat 49)

4664 / 1780 OPERE D'ARTE
B.11.020.b INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO
07/06/2020 NUOVE STRUTTURE

- TIPO S275
VASCA DI RESTITUZIONE
Parapetti (incidenza 30kg/ml) *(lung.=5,4+5,4+2,4+2,4) 15,60 30,000 468,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 468,00 3,05 1´427,40

4665 / 1781 OPERE D'ARTE
B.05.060 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO

VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di cui alla voce B.11.020.b 468,00

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 468,00 0,55 257,40
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 88´984´700,68
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 88´984´700,68

VP18 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.18  (Cat 243)
VP01 - Movimenti di terra   (SbCat 46)

4666 / 1785 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SCAVO DI FONDAZIONE

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scvao a sezione obbligata manufatto *(lung.=5,8+1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/

peso=,2+,4+2,6) 7,80 4,800 3,200 119,81

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 119,81 6,27 751,21

4667 / 1786 OPERE D'ARTE
B.01.005.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA

- PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scvao a sezione obbligata manufatto (oltre i due metri di profondità) *(lung.=5,8+

1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/peso=,2+,4+2,6-2) 7,80 4,800 1,200 44,93

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 44,93 1,96 88,06

4668 / 1796 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
07/06/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,810 10,000 1´198,10

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mck 1´198,10 0,19 227,64

4669 / 1797 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
07/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,81

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 119,81 2,60 311,51

4670 / 1798 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO
PROGDEF- da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e
NP01 dei ponti.
07/06/2020 Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,81

A detrarre volume di calcestruzzo magro *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) -1,000 6,20 3,200 0,200 -3,97

A detrarre volume manufatto  *(H/peso=2,8+,4) -1,000 5,80 2,800 3,200 -51,97

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

Sommano positivi... mc 119,81

Sommano negativi... mc -55,94

SOMMANO... mc 63,87 30,35 1´938,45

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.)  (SbCat 47)

4671 / 1787 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
VASCA DI RESTITUZIONE
Magrone *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) 6,20 3,200 0,200 3,97

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3,97 88´988´017,55
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,97 88´988´017,55

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 3,97 67,10 266,39

4672 / 1788 OPERE D'ARTE
B.03.031.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione 5,80 2,800 0,400 6,50

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 6,50 128,21 833,37

4673 / 1789 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione - casseri di fondazione *(lung.=5,8+5,80+2,8+2,8) 17,20 0,400 6,88

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mq 6,88 22,19 152,67

4674 / 1790 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione - armatura 150,000 6,500 975,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 975,00 1,11 1´082,25

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.)  (SbCat 48)

4675 / 1791 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
VASCA DI RESTITUZIONE
Muri esterni longitudinali 2,000 5,80 0,400 2,600 12,06

Muri esterni trasversali 2,000 2,00 0,400 2,600 4,16

Setto 01 *(H/peso=2,2-,15) 0,30 2,000 2,050 1,23

Setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2) 0,035 2,000 0,07

Setto 02 0,30 2,000 1,000 0,60

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 18,12 132,58 2´402,35

4676 / 1792 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
VASCA DI RESTITUZIONE
Casseri esterni *(lung.=5,8+5,8+2,8+2,8) 17,20 2,600 44,72

Casseri interni *(lung.=5+5+2+2) 14,00 2,600 36,40

A detrarre cassero frontale setto 01 -2,000 0,30 2,050 -1,23

A detrarre cassero frontale setto 01 *(par.ug.=-,15*,15*3,14/2*2) -0,071 -0,07

A detrarre cassero frontale setto 02 -2,000 0,300 1,000 -0,60

Setto 01 2,000 2,000 2,050 8,20

Setto 01 *(par.ug.=,3*3,14/2) 0,471 2,000 0,94

Setto 02 2,000 2,000 1,000 4,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

Sommano positivi... mq 94,26

Sommano negativi... mq -1,90

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 92,36 88´992´754,58
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 92,36 88´992´754,58

SOMMANO... mq 92,36 22,19 2´049,47

4677 / 1793 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

VASCA DI RESTITUZIONE
Aramtura (vedi volume di calcestruzzo) 18,120 150,000 2´718,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 2´718,00 1,11 3´016,98

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura -
recinzioni)  (SbCat 49)

4678 / 1794 OPERE D'ARTE
B.11.020.b INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO
07/06/2020 NUOVE STRUTTURE

- TIPO S275
VASCA DI RESTITUZIONE
Parapetti (incidenza 30kg/ml) *(lung.=5,4+5,4+2,4+2,4) 15,60 30,000 468,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 468,00 3,05 1´427,40

4679 / 1795 OPERE D'ARTE
B.05.060 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO

VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di cui alla voce B.11.020.b 468,00

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 468,00 0,55 257,40
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 88´999´505,83
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 88´999´505,83

VP19 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.19  (Cat 244)
VP01 - Movimenti di terra   (SbCat 46)

4680 / 1799 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SCAVO DI FONDAZIONE

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scvao a sezione obbligata manufatto *(lung.=5,8+1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/

peso=,2+,4+2,6) 7,80 4,800 3,200 119,81

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 119,81 6,27 751,21

4681 / 1800 OPERE D'ARTE
B.01.005.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA

- PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scvao a sezione obbligata manufatto (oltre i due metri di profondità) *(lung.=5,8+

1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/peso=,2+,4+2,6-2) 7,80 4,800 1,200 44,93

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 44,93 1,96 88,06

4682 / 1810 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
07/06/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,810 10,000 1´198,10

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mck 1´198,10 0,19 227,64

4683 / 1811 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
07/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,81

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 119,81 2,60 311,51

4684 / 1812 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO
PROGDEF- da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e
NP01 dei ponti.
07/06/2020 Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,81

A detrarre volume di calcestruzzo magro *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) -1,000 6,20 3,200 0,200 -3,97

A detrarre volume manufatto  *(H/peso=2,8+,4) -1,000 5,80 2,800 3,200 -51,97

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

Sommano positivi... mc 119,81

Sommano negativi... mc -55,94

SOMMANO... mc 63,87 30,35 1´938,45

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.)  (SbCat 47)

4685 / 1801 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
VASCA DI RESTITUZIONE
Magrone *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) 6,20 3,200 0,200 3,97

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3,97 89´002´822,70
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,97 89´002´822,70

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 3,97 67,10 266,39

4686 / 1802 OPERE D'ARTE
B.03.031.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione 5,80 2,800 0,400 6,50

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 6,50 128,21 833,37

4687 / 1803 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione - casseri di fondazione *(lung.=5,8+5,80+2,8+2,8) 17,20 0,400 6,88

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mq 6,88 22,19 152,67

4688 / 1804 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione - armatura 150,000 6,500 975,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 975,00 1,11 1´082,25

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.)  (SbCat 48)

4689 / 1805 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
VASCA DI RESTITUZIONE
Muri esterni longitudinali 2,000 5,80 0,400 2,600 12,06

Muri esterni trasversali 2,000 2,00 0,400 2,600 4,16

Setto 01 *(H/peso=2,2-,15) 0,30 2,000 2,050 1,23

Setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2) 0,035 2,000 0,07

Setto 02 0,30 2,000 1,000 0,60

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 18,12 132,58 2´402,35

4690 / 1806 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
VASCA DI RESTITUZIONE
Casseri esterni *(lung.=5,8+5,8+2,8+2,8) 17,20 2,600 44,72

Casseri interni *(lung.=5+5+2+2) 14,00 2,600 36,40

A detrarre cassero frontale setto 01 -2,000 0,30 2,050 -1,23

A detrarre cassero frontale setto 01 *(par.ug.=-,15*,15*3,14/2*2) -0,071 -0,07

A detrarre cassero frontale setto 02 -2,000 0,300 1,000 -0,60

Setto 01 2,000 2,000 2,050 8,20

Setto 01 *(par.ug.=,3*3,14/2) 0,471 2,000 0,94

Setto 02 2,000 2,000 1,000 4,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

Sommano positivi... mq 94,26

Sommano negativi... mq -1,90

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 92,36 89´007´559,73
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 92,36 89´007´559,73

SOMMANO... mq 92,36 22,19 2´049,47

4691 / 1807 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

VASCA DI RESTITUZIONE
Aramtura (vedi volume di calcestruzzo) 18,120 150,000 2´718,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 2´718,00 1,11 3´016,98

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura -
recinzioni)  (SbCat 49)

4692 / 1808 OPERE D'ARTE
B.11.020.b INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO
07/06/2020 NUOVE STRUTTURE

- TIPO S275
VASCA DI RESTITUZIONE
Parapetti (incidenza 30kg/ml) *(lung.=5,4+5,4+2,4+2,4) 15,60 30,000 468,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 468,00 3,05 1´427,40

4693 / 1809 OPERE D'ARTE
B.05.060 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO

VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di cui alla voce B.11.020.b 468,00

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 468,00 0,55 257,40
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 89´014´310,98



pag. 982

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 89´014´310,98

VP20 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.20  (Cat 245)
VP01 - Movimenti di terra   (SbCat 46)

4694 / 1813 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SCAVO DI FONDAZIONE

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scvao a sezione obbligata manufatto *(lung.=5,8+1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/

peso=,2+,4+2,6) 7,80 4,800 3,200 119,81

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 119,81 6,27 751,21

4695 / 1814 OPERE D'ARTE
B.01.005.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA

- PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scvao a sezione obbligata manufatto (oltre i due metri di profondità) *(lung.=5,8+

1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/peso=,2+,4+2,6-2) 7,80 4,800 1,200 44,93

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 44,93 1,96 88,06

4696 / 1824 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
07/06/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,810 10,000 1´198,10

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mck 1´198,10 0,19 227,64

4697 / 1825 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
07/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,81

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 119,81 2,60 311,51

4698 / 1826 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO
PROGDEF- da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e
NP01 dei ponti.
07/06/2020 Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,81

A detrarre volume di calcestruzzo magro *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) -1,000 6,20 3,200 0,200 -3,97

A detrarre volume manufatto  *(H/peso=2,8+,4) -1,000 5,80 2,800 3,200 -51,97

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

Sommano positivi... mc 119,81

Sommano negativi... mc -55,94

SOMMANO... mc 63,87 30,35 1´938,45

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.)  (SbCat 47)

4699 / 1815 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
VASCA DI RESTITUZIONE
Magrone *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) 6,20 3,200 0,200 3,97

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3,97 89´017´627,85
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 3,97 89´017´627,85

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 3,97 67,10 266,39

4700 / 1816 OPERE D'ARTE
B.03.031.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione 5,80 2,800 0,400 6,50

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 6,50 128,21 833,37

4701 / 1817 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione - casseri di fondazione *(lung.=5,8+5,80+2,8+2,8) 17,20 0,400 6,88

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mq 6,88 22,19 152,67

4702 / 1818 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione - armatura 150,000 6,500 975,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 975,00 1,11 1´082,25

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.)  (SbCat 48)

4703 / 1819 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
VASCA DI RESTITUZIONE
Muri esterni longitudinali 2,000 5,80 0,400 2,600 12,06

Muri esterni trasversali 2,000 2,00 0,400 2,600 4,16

Setto 01 *(H/peso=2,2-,15) 0,30 2,000 2,050 1,23

Setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2) 0,035 2,000 0,07

Setto 02 0,30 2,000 1,000 0,60

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 18,12 132,58 2´402,35

4704 / 1820 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
VASCA DI RESTITUZIONE
Casseri esterni *(lung.=5,8+5,8+2,8+2,8) 17,20 2,600 44,72

Casseri interni *(lung.=5+5+2+2) 14,00 2,600 36,40

A detrarre cassero frontale setto 01 -2,000 0,30 2,050 -1,23

A detrarre cassero frontale setto 01 *(par.ug.=-,15*,15*3,14/2*2) -0,071 -0,07

A detrarre cassero frontale setto 02 -2,000 0,300 1,000 -0,60

Setto 01 2,000 2,000 2,050 8,20

Setto 01 *(par.ug.=,3*3,14/2) 0,471 2,000 0,94

Setto 02 2,000 2,000 1,000 4,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

Sommano positivi... mq 94,26

Sommano negativi... mq -1,90

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 92,36 89´022´364,88
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R I P O R T O 92,36 89´022´364,88

SOMMANO... mq 92,36 22,19 2´049,47

4705 / 1821 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

VASCA DI RESTITUZIONE
Aramtura (vedi volume di calcestruzzo) 18,120 150,000 2´718,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 2´718,00 1,11 3´016,98

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura -
recinzioni)  (SbCat 49)

4706 / 1822 OPERE D'ARTE
B.11.020.b INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO
07/06/2020 NUOVE STRUTTURE

- TIPO S275
VASCA DI RESTITUZIONE
Parapetti (incidenza 30kg/ml) *(lung.=5,4+5,4+2,4+2,4) 15,60 30,000 468,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 468,00 3,05 1´427,40

4707 / 1823 OPERE D'ARTE
B.05.060 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO

VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di cui alla voce B.11.020.b 468,00

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 468,00 0,55 257,40
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 89´029´116,13
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R I P O R T O 89´029´116,13

VP21 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.21  (Cat 246)
VP01 - Movimenti di terra   (SbCat 46)

4708 / 1827 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SCAVO DI FONDAZIONE

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scvao a sezione obbligata manufatto *(lung.=5,8+1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/

peso=,2+,4+2,6) 7,80 4,800 3,200 119,81

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 119,81 6,27 751,21

4709 / 1828 OPERE D'ARTE
B.01.005.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA

- PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scvao a sezione obbligata manufatto (oltre i due metri di profondità) *(lung.=5,8+

1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/peso=,2+,4+2,6-2) 7,80 4,800 1,200 44,93

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 44,93 1,96 88,06

4710 / 1838 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
07/06/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,810 10,000 1´198,10

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mck 1´198,10 0,19 227,64

4711 / 1839 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
07/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,81

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 119,81 2,60 311,51

4712 / 1840 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO
PROGDEF- da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e
NP01 dei ponti.
07/06/2020 Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,81

A detrarre volume di calcestruzzo magro *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) -1,000 6,20 3,200 0,200 -3,97

A detrarre volume manufatto  *(H/peso=2,8+,4) -1,000 5,80 2,800 3,200 -51,97

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

Sommano positivi... mc 119,81

Sommano negativi... mc -55,94

SOMMANO... mc 63,87 30,35 1´938,45

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.)  (SbCat 47)

4713 / 1829 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
VASCA DI RESTITUZIONE
Magrone *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) 6,20 3,200 0,200 3,97

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3,97 89´032´433,00
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R I P O R T O 3,97 89´032´433,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 3,97 67,10 266,39

4714 / 1830 OPERE D'ARTE
B.03.031.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione 5,80 2,800 0,400 6,50

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 6,50 128,21 833,37

4715 / 1831 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione - casseri di fondazione *(lung.=5,8+5,80+2,8+2,8) 17,20 0,400 6,88

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mq 6,88 22,19 152,67

4716 / 1832 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione - armatura 150,000 6,500 975,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 975,00 1,11 1´082,25

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.)  (SbCat 48)

4717 / 1833 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
VASCA DI RESTITUZIONE
Muri esterni longitudinali 2,000 5,80 0,400 2,600 12,06

Muri esterni trasversali 2,000 2,00 0,400 2,600 4,16

Setto 01 *(H/peso=2,2-,15) 0,30 2,000 2,050 1,23

Setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2) 0,035 2,000 0,07

Setto 02 0,30 2,000 1,000 0,60

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 18,12 132,58 2´402,35

4718 / 1834 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
VASCA DI RESTITUZIONE
Casseri esterni *(lung.=5,8+5,8+2,8+2,8) 17,20 2,600 44,72

Casseri interni *(lung.=5+5+2+2) 14,00 2,600 36,40

A detrarre cassero frontale setto 01 -2,000 0,30 2,050 -1,23

A detrarre cassero frontale setto 01 *(par.ug.=-,15*,15*3,14/2*2) -0,071 -0,07

A detrarre cassero frontale setto 02 -2,000 0,300 1,000 -0,60

Setto 01 2,000 2,000 2,050 8,20

Setto 01 *(par.ug.=,3*3,14/2) 0,471 2,000 0,94

Setto 02 2,000 2,000 1,000 4,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

Sommano positivi... mq 94,26

Sommano negativi... mq -1,90

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 92,36 89´037´170,03
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 92,36 89´037´170,03

SOMMANO... mq 92,36 22,19 2´049,47

4719 / 1835 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

VASCA DI RESTITUZIONE
Aramtura (vedi volume di calcestruzzo) 18,120 150,000 2´718,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 2´718,00 1,11 3´016,98

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura -
recinzioni)  (SbCat 49)

4720 / 1836 OPERE D'ARTE
B.11.020.b INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO
07/06/2020 NUOVE STRUTTURE

- TIPO S275
VASCA DI RESTITUZIONE
Parapetti (incidenza 30kg/ml) *(lung.=5,4+5,4+2,4+2,4) 15,60 30,000 468,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 468,00 3,05 1´427,40

4721 / 1837 OPERE D'ARTE
B.05.060 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO

VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di cui alla voce B.11.020.b 468,00

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 468,00 0,55 257,40
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 89´043´921,28
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R I P O R T O 89´043´921,28

VP22 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.22  (Cat 247)
VP01 - Movimenti di terra   (SbCat 46)

4722 / 1841 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SCAVO DI FONDAZIONE

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scvao a sezione obbligata manufatto *(lung.=5,8+1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/

peso=,2+,4+2,6) 7,80 4,800 3,200 119,81

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 119,81 6,27 751,21

4723 / 1842 OPERE D'ARTE
B.01.005.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA

- PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scvao a sezione obbligata manufatto (oltre i due metri di profondità) *(lung.=5,8+

1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/peso=,2+,4+2,6-2) 7,80 4,800 1,200 44,93

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 44,93 1,96 88,06

4724 / 1852 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
07/06/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,810 10,000 1´198,10

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mck 1´198,10 0,19 227,64

4725 / 1853 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
07/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,81

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 119,81 2,60 311,51

4726 / 1854 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO
PROGDEF- da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e
NP01 dei ponti.
07/06/2020 Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,81

A detrarre volume di calcestruzzo magro *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) -1,000 6,20 3,200 0,200 -3,97

A detrarre volume manufatto  *(H/peso=2,8+,4) -1,000 5,80 2,800 3,200 -51,97

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

Sommano positivi... mc 119,81

Sommano negativi... mc -55,94

SOMMANO... mc 63,87 30,35 1´938,45

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.)  (SbCat 47)

4727 / 1843 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
VASCA DI RESTITUZIONE
Magrone *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) 6,20 3,200 0,200 3,97

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3,97 89´047´238,15
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,97 89´047´238,15

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 3,97 67,10 266,39

4728 / 1844 OPERE D'ARTE
B.03.031.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione 5,80 2,800 0,400 6,50

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 6,50 128,21 833,37

4729 / 1845 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione - casseri di fondazione *(lung.=5,8+5,80+2,8+2,8) 17,20 0,400 6,88

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mq 6,88 22,19 152,67

4730 / 1846 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione - armatura 150,000 6,500 975,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 975,00 1,11 1´082,25

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.)  (SbCat 48)

4731 / 1847 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
VASCA DI RESTITUZIONE
Muri esterni longitudinali 2,000 5,80 0,400 2,600 12,06

Muri esterni trasversali 2,000 2,00 0,400 2,600 4,16

Setto 01 *(H/peso=2,2-,15) 0,30 2,000 2,050 1,23

Setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2) 0,035 2,000 0,07

Setto 02 0,30 2,000 1,000 0,60

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 18,12 132,58 2´402,35

4732 / 1848 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
VASCA DI RESTITUZIONE
Casseri esterni *(lung.=5,8+5,8+2,8+2,8) 17,20 2,600 44,72

Casseri interni *(lung.=5+5+2+2) 14,00 2,600 36,40

A detrarre cassero frontale setto 01 -2,000 0,30 2,050 -1,23

A detrarre cassero frontale setto 01 *(par.ug.=-,15*,15*3,14/2*2) -0,071 -0,07

A detrarre cassero frontale setto 02 -2,000 0,300 1,000 -0,60

Setto 01 2,000 2,000 2,050 8,20

Setto 01 *(par.ug.=,3*3,14/2) 0,471 2,000 0,94

Setto 02 2,000 2,000 1,000 4,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

Sommano positivi... mq 94,26

Sommano negativi... mq -1,90

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 92,36 89´051´975,18
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 92,36 89´051´975,18

SOMMANO... mq 92,36 22,19 2´049,47

4733 / 1849 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

VASCA DI RESTITUZIONE
Aramtura (vedi volume di calcestruzzo) 18,120 150,000 2´718,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 2´718,00 1,11 3´016,98

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura -
recinzioni)  (SbCat 49)

4734 / 1850 OPERE D'ARTE
B.11.020.b INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO
07/06/2020 NUOVE STRUTTURE

- TIPO S275
VASCA DI RESTITUZIONE
Parapetti (incidenza 30kg/ml) *(lung.=5,4+5,4+2,4+2,4) 15,60 30,000 468,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 468,00 3,05 1´427,40

4735 / 1851 OPERE D'ARTE
B.05.060 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO

VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di cui alla voce B.11.020.b 468,00

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 468,00 0,55 257,40
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 89´058´726,43
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 89´058´726,43

VP23 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.23  (Cat 248)
VP01 - Movimenti di terra   (SbCat 46)

4736 / 1855 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SCAVO DI FONDAZIONE

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scvao a sezione obbligata manufatto *(lung.=5,8+1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/

peso=,2+,4+2,6) 7,80 4,800 3,200 119,81

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 119,81 6,27 751,21

4737 / 1856 OPERE D'ARTE
B.01.005.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA

- PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scvao a sezione obbligata manufatto (oltre i due metri di profondità) *(lung.=5,8+

1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/peso=,2+,4+2,6-2) 7,80 4,800 1,200 44,93

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 44,93 1,96 88,06

4738 / 1866 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
07/06/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,810 10,000 1´198,10

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mck 1´198,10 0,19 227,64

4739 / 1867 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
07/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,81

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 119,81 2,60 311,51

4740 / 1868 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO
PROGDEF- da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e
NP01 dei ponti.
07/06/2020 Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,81

A detrarre volume di calcestruzzo magro *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) -1,000 6,20 3,200 0,200 -3,97

A detrarre volume manufatto  *(H/peso=2,8+,4) -1,000 5,80 2,800 3,200 -51,97

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

Sommano positivi... mc 119,81

Sommano negativi... mc -55,94

SOMMANO... mc 63,87 30,35 1´938,45

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.)  (SbCat 47)

4741 / 1857 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
VASCA DI RESTITUZIONE
Magrone *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) 6,20 3,200 0,200 3,97

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3,97 89´062´043,30
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,97 89´062´043,30

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 3,97 67,10 266,39

4742 / 1858 OPERE D'ARTE
B.03.031.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione 5,80 2,800 0,400 6,50

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 6,50 128,21 833,37

4743 / 1859 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione - casseri di fondazione *(lung.=5,8+5,80+2,8+2,8) 17,20 0,400 6,88

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mq 6,88 22,19 152,67

4744 / 1860 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione - armatura 150,000 6,500 975,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 975,00 1,11 1´082,25

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.)  (SbCat 48)

4745 / 1861 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
VASCA DI RESTITUZIONE
Muri esterni longitudinali 2,000 5,80 0,400 2,600 12,06

Muri esterni trasversali 2,000 2,00 0,400 2,600 4,16

Setto 01 *(H/peso=2,2-,15) 0,30 2,000 2,050 1,23

Setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2) 0,035 2,000 0,07

Setto 02 0,30 2,000 1,000 0,60

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 18,12 132,58 2´402,35

4746 / 1862 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
VASCA DI RESTITUZIONE
Casseri esterni *(lung.=5,8+5,8+2,8+2,8) 17,20 2,600 44,72

Casseri interni *(lung.=5+5+2+2) 14,00 2,600 36,40

A detrarre cassero frontale setto 01 -2,000 0,30 2,050 -1,23

A detrarre cassero frontale setto 01 *(par.ug.=-,15*,15*3,14/2*2) -0,071 -0,07

A detrarre cassero frontale setto 02 -2,000 0,300 1,000 -0,60

Setto 01 2,000 2,000 2,050 8,20

Setto 01 *(par.ug.=,3*3,14/2) 0,471 2,000 0,94

Setto 02 2,000 2,000 1,000 4,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

Sommano positivi... mq 94,26

Sommano negativi... mq -1,90

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 92,36 89´066´780,33
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 92,36 89´066´780,33

SOMMANO... mq 92,36 22,19 2´049,47

4747 / 1863 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

VASCA DI RESTITUZIONE
Aramtura (vedi volume di calcestruzzo) 18,120 150,000 2´718,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 2´718,00 1,11 3´016,98

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura -
recinzioni)  (SbCat 49)

4748 / 1864 OPERE D'ARTE
B.11.020.b INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO
07/06/2020 NUOVE STRUTTURE

- TIPO S275
VASCA DI RESTITUZIONE
Parapetti (incidenza 30kg/ml) *(lung.=5,4+5,4+2,4+2,4) 15,60 30,000 468,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 468,00 3,05 1´427,40

4749 / 1865 OPERE D'ARTE
B.05.060 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO

VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di cui alla voce B.11.020.b 468,00

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 468,00 0,55 257,40
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 89´073´531,58
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 89´073´531,58

VP24 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.24  (Cat 249)
VP01 - Movimenti di terra   (SbCat 46)

4750 / 1869 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SCAVO DI FONDAZIONE

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scvao a sezione obbligata manufatto *(lung.=5,8+1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/

peso=,2+,4+2,6) 7,80 4,800 3,200 119,81

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 119,81 6,27 751,21

4751 / 1870 OPERE D'ARTE
B.01.005.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA

- PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scvao a sezione obbligata manufatto (oltre i due metri di profondità) *(lung.=5,8+

1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/peso=,2+,4+2,6-2) 7,80 4,800 1,200 44,93

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 44,93 1,96 88,06

4752 / 1880 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
07/06/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,810 10,000 1´198,10

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mck 1´198,10 0,19 227,64

4753 / 1881 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
07/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,81

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 119,81 2,60 311,51

4754 / 1882 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO
PROGDEF- da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e
NP01 dei ponti.
07/06/2020 Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,81

A detrarre volume di calcestruzzo magro *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) -1,000 6,20 3,200 0,200 -3,97

A detrarre volume manufatto  *(H/peso=2,8+,4) -1,000 5,80 2,800 3,200 -51,97

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

Sommano positivi... mc 119,81

Sommano negativi... mc -55,94

SOMMANO... mc 63,87 30,35 1´938,45

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.)  (SbCat 47)

4755 / 1871 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
VASCA DI RESTITUZIONE
Magrone *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) 6,20 3,200 0,200 3,97

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3,97 89´076´848,45
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,97 89´076´848,45

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 3,97 67,10 266,39

4756 / 1872 OPERE D'ARTE
B.03.031.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione 5,80 2,800 0,400 6,50

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 6,50 128,21 833,37

4757 / 1873 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione - casseri di fondazione *(lung.=5,8+5,80+2,8+2,8) 17,20 0,400 6,88

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mq 6,88 22,19 152,67

4758 / 1874 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione - armatura 150,000 6,500 975,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 975,00 1,11 1´082,25

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.)  (SbCat 48)

4759 / 1875 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
VASCA DI RESTITUZIONE
Muri esterni longitudinali 2,000 5,80 0,400 2,600 12,06

Muri esterni trasversali 2,000 2,00 0,400 2,600 4,16

Setto 01 *(H/peso=2,2-,15) 0,30 2,000 2,050 1,23

Setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2) 0,035 2,000 0,07

Setto 02 0,30 2,000 1,000 0,60

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 18,12 132,58 2´402,35

4760 / 1876 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
VASCA DI RESTITUZIONE
Casseri esterni *(lung.=5,8+5,8+2,8+2,8) 17,20 2,600 44,72

Casseri interni *(lung.=5+5+2+2) 14,00 2,600 36,40

A detrarre cassero frontale setto 01 -2,000 0,30 2,050 -1,23

A detrarre cassero frontale setto 01 *(par.ug.=-,15*,15*3,14/2*2) -0,071 -0,07

A detrarre cassero frontale setto 02 -2,000 0,300 1,000 -0,60

Setto 01 2,000 2,000 2,050 8,20

Setto 01 *(par.ug.=,3*3,14/2) 0,471 2,000 0,94

Setto 02 2,000 2,000 1,000 4,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

Sommano positivi... mq 94,26

Sommano negativi... mq -1,90

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 92,36 89´081´585,48



pag. 996

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 92,36 89´081´585,48

SOMMANO... mq 92,36 22,19 2´049,47

4761 / 1877 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

VASCA DI RESTITUZIONE
Aramtura (vedi volume di calcestruzzo) 18,120 150,000 2´718,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 2´718,00 1,11 3´016,98

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura -
recinzioni)  (SbCat 49)

4762 / 1878 OPERE D'ARTE
B.11.020.b INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO
07/06/2020 NUOVE STRUTTURE

- TIPO S275
VASCA DI RESTITUZIONE
Parapetti (incidenza 30kg/ml) *(lung.=5,4+5,4+2,4+2,4) 15,60 30,000 468,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 468,00 3,05 1´427,40

4763 / 1879 OPERE D'ARTE
B.05.060 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO

VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di cui alla voce B.11.020.b 468,00

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 468,00 0,55 257,40
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 89´088´336,73
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 89´088´336,73

VP25 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.25  (Cat 250)
VP01 - Movimenti di terra   (SbCat 46)

4764 / 1883 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SCAVO DI FONDAZIONE

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scvao a sezione obbligata manufatto *(lung.=5,8+1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/

peso=,2+,4+2,6) 7,80 4,800 3,200 119,81

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 119,81 6,27 751,21

4765 / 1884 OPERE D'ARTE
B.01.005.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA

- PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scvao a sezione obbligata manufatto (oltre i due metri di profondità) *(lung.=5,8+

1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/peso=,2+,4+2,6-2) 7,80 4,800 1,200 44,93

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 44,93 1,96 88,06

4766 / 1894 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
07/06/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,810 10,000 1´198,10

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mck 1´198,10 0,19 227,64

4767 / 1895 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
07/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,81

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 119,81 2,60 311,51

4768 / 1896 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO
PROGDEF- da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e
NP01 dei ponti.
07/06/2020 Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,81

A detrarre volume di calcestruzzo magro *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) -1,000 6,20 3,200 0,200 -3,97

A detrarre volume manufatto  *(H/peso=2,8+,4) -1,000 5,80 2,800 3,200 -51,97

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

Sommano positivi... mc 119,81

Sommano negativi... mc -55,94

SOMMANO... mc 63,87 30,35 1´938,45

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.)  (SbCat 47)

4769 / 1885 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
VASCA DI RESTITUZIONE
Magrone *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) 6,20 3,200 0,200 3,97

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3,97 89´091´653,60
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,97 89´091´653,60

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 3,97 67,10 266,39

4770 / 1886 OPERE D'ARTE
B.03.031.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione 5,80 2,800 0,400 6,50

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 6,50 128,21 833,37

4771 / 1887 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione - casseri di fondazione *(lung.=5,8+5,80+2,8+2,8) 17,20 0,400 6,88

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mq 6,88 22,19 152,67

4772 / 1888 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione - armatura 150,000 6,500 975,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 975,00 1,11 1´082,25

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.)  (SbCat 48)

4773 / 1889 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
VASCA DI RESTITUZIONE
Muri esterni longitudinali 2,000 5,80 0,400 2,600 12,06

Muri esterni trasversali 2,000 2,00 0,400 2,600 4,16

Setto 01 *(H/peso=2,2-,15) 0,30 2,000 2,050 1,23

Setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2) 0,035 2,000 0,07

Setto 02 0,30 2,000 1,000 0,60

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 18,12 132,58 2´402,35

4774 / 1890 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
VASCA DI RESTITUZIONE
Casseri esterni *(lung.=5,8+5,8+2,8+2,8) 17,20 2,600 44,72

Casseri interni *(lung.=5+5+2+2) 14,00 2,600 36,40

A detrarre cassero frontale setto 01 -2,000 0,30 2,050 -1,23

A detrarre cassero frontale setto 01 *(par.ug.=-,15*,15*3,14/2*2) -0,071 -0,07

A detrarre cassero frontale setto 02 -2,000 0,300 1,000 -0,60

Setto 01 2,000 2,000 2,050 8,20

Setto 01 *(par.ug.=,3*3,14/2) 0,471 2,000 0,94

Setto 02 2,000 2,000 1,000 4,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

Sommano positivi... mq 94,26

Sommano negativi... mq -1,90

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 92,36 89´096´390,63
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 92,36 89´096´390,63

SOMMANO... mq 92,36 22,19 2´049,47

4775 / 1891 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

VASCA DI RESTITUZIONE
Aramtura (vedi volume di calcestruzzo) 18,120 150,000 2´718,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 2´718,00 1,11 3´016,98

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura -
recinzioni)  (SbCat 49)

4776 / 1892 OPERE D'ARTE
B.11.020.b INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO
07/06/2020 NUOVE STRUTTURE

- TIPO S275
VASCA DI RESTITUZIONE
Parapetti (incidenza 30kg/ml) *(lung.=5,4+5,4+2,4+2,4) 15,60 30,000 468,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 468,00 3,05 1´427,40

4777 / 1893 OPERE D'ARTE
B.05.060 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO

VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di cui alla voce B.11.020.b 468,00

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 468,00 0,55 257,40
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 89´103´141,88
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 89´103´141,88

VP26 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.26  (Cat 251)
VP01 - Movimenti di terra   (SbCat 46)

4778 / 1897 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SCAVO DI FONDAZIONE

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scvao a sezione obbligata manufatto *(lung.=5,8+1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/

peso=,2+,4+2,6) 7,80 4,800 3,200 119,81

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 119,81 6,27 751,21

4779 / 1898 OPERE D'ARTE
B.01.005.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA

- PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scvao a sezione obbligata manufatto (oltre i due metri di profondità) *(lung.=5,8+

1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/peso=,2+,4+2,6-2) 7,80 4,800 1,200 44,93

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 44,93 1,96 88,06

4780 / 1908 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
07/06/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,810 10,000 1´198,10

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mck 1´198,10 0,19 227,64

4781 / 1909 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
07/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,81

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 119,81 2,60 311,51

4782 / 1910 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO
PROGDEF- da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e
NP01 dei ponti.
07/06/2020 Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,81

A detrarre volume di calcestruzzo magro *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) -1,000 6,20 3,200 0,200 -3,97

A detrarre volume manufatto  *(H/peso=2,8+,4) -1,000 5,80 2,800 3,200 -51,97

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

Sommano positivi... mc 119,81

Sommano negativi... mc -55,94

SOMMANO... mc 63,87 30,35 1´938,45

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.)  (SbCat 47)

4783 / 1899 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
VASCA DI RESTITUZIONE
Magrone *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) 6,20 3,200 0,200 3,97

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3,97 89´106´458,75
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,97 89´106´458,75

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 3,97 67,10 266,39

4784 / 1900 OPERE D'ARTE
B.03.031.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione 5,80 2,800 0,400 6,50

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 6,50 128,21 833,37

4785 / 1901 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione - casseri di fondazione *(lung.=5,8+5,80+2,8+2,8) 17,20 0,400 6,88

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mq 6,88 22,19 152,67

4786 / 1902 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione - armatura 150,000 6,500 975,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 975,00 1,11 1´082,25

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.)  (SbCat 48)

4787 / 1903 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
VASCA DI RESTITUZIONE
Muri esterni longitudinali 2,000 5,80 0,400 2,600 12,06

Muri esterni trasversali 2,000 2,00 0,400 2,600 4,16

Setto 01 *(H/peso=2,2-,15) 0,30 2,000 2,050 1,23

Setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2) 0,035 2,000 0,07

Setto 02 0,30 2,000 1,000 0,60

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 18,12 132,58 2´402,35

4788 / 1904 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
VASCA DI RESTITUZIONE
Casseri esterni *(lung.=5,8+5,8+2,8+2,8) 17,20 2,600 44,72

Casseri interni *(lung.=5+5+2+2) 14,00 2,600 36,40

A detrarre cassero frontale setto 01 -2,000 0,30 2,050 -1,23

A detrarre cassero frontale setto 01 *(par.ug.=-,15*,15*3,14/2*2) -0,071 -0,07

A detrarre cassero frontale setto 02 -2,000 0,300 1,000 -0,60

Setto 01 2,000 2,000 2,050 8,20

Setto 01 *(par.ug.=,3*3,14/2) 0,471 2,000 0,94

Setto 02 2,000 2,000 1,000 4,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

Sommano positivi... mq 94,26

Sommano negativi... mq -1,90

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 92,36 89´111´195,78
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 92,36 89´111´195,78

SOMMANO... mq 92,36 22,19 2´049,47

4789 / 1905 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

VASCA DI RESTITUZIONE
Aramtura (vedi volume di calcestruzzo) 18,120 150,000 2´718,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 2´718,00 1,11 3´016,98

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura -
recinzioni)  (SbCat 49)

4790 / 1906 OPERE D'ARTE
B.11.020.b INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO
07/06/2020 NUOVE STRUTTURE

- TIPO S275
VASCA DI RESTITUZIONE
Parapetti (incidenza 30kg/ml) *(lung.=5,4+5,4+2,4+2,4) 15,60 30,000 468,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 468,00 3,05 1´427,40

4791 / 1907 OPERE D'ARTE
B.05.060 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO

VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di cui alla voce B.11.020.b 468,00

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 468,00 0,55 257,40
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 89´117´947,03
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 89´117´947,03

VP27 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.27  (Cat 252)
VP01 - Movimenti di terra   (SbCat 46)

4792 / 1911 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SCAVO DI FONDAZIONE

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scvao a sezione obbligata manufatto *(lung.=5,8+1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/

peso=,2+,4+2,6) 7,80 4,800 3,200 119,81

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 119,81 6,27 751,21

4793 / 1912 OPERE D'ARTE
B.01.005.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA

- PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scvao a sezione obbligata manufatto (oltre i due metri di profondità) *(lung.=5,8+

1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/peso=,2+,4+2,6-2) 7,80 4,800 1,200 44,93

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 44,93 1,96 88,06

4794 / 1922 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
07/06/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,810 10,000 1´198,10

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mck 1´198,10 0,19 227,64

4795 / 1923 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
07/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,81

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 119,81 2,60 311,51

4796 / 1924 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO
PROGDEF- da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e
NP01 dei ponti.
07/06/2020 Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,81

A detrarre volume di calcestruzzo magro *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) -1,000 6,20 3,200 0,200 -3,97

A detrarre volume manufatto  *(H/peso=2,8+,4) -1,000 5,80 2,800 3,200 -51,97

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

Sommano positivi... mc 119,81

Sommano negativi... mc -55,94

SOMMANO... mc 63,87 30,35 1´938,45

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.)  (SbCat 47)

4797 / 1913 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
VASCA DI RESTITUZIONE
Magrone *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) 6,20 3,200 0,200 3,97

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3,97 89´121´263,90
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R I P O R T O 3,97 89´121´263,90

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 3,97 67,10 266,39

4798 / 1914 OPERE D'ARTE
B.03.031.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione 5,80 2,800 0,400 6,50

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 6,50 128,21 833,37

4799 / 1915 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione - casseri di fondazione *(lung.=5,8+5,80+2,8+2,8) 17,20 0,400 6,88

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mq 6,88 22,19 152,67

4800 / 1916 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione - armatura 150,000 6,500 975,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 975,00 1,11 1´082,25

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.)  (SbCat 48)

4801 / 1917 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
VASCA DI RESTITUZIONE
Muri esterni longitudinali 2,000 5,80 0,400 2,600 12,06

Muri esterni trasversali 2,000 2,00 0,400 2,600 4,16

Setto 01 *(H/peso=2,2-,15) 0,30 2,000 2,050 1,23

Setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2) 0,035 2,000 0,07

Setto 02 0,30 2,000 1,000 0,60

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 18,12 132,58 2´402,35

4802 / 1918 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
VASCA DI RESTITUZIONE
Casseri esterni *(lung.=5,8+5,8+2,8+2,8) 17,20 2,600 44,72

Casseri interni *(lung.=5+5+2+2) 14,00 2,600 36,40

A detrarre cassero frontale setto 01 -2,000 0,30 2,050 -1,23

A detrarre cassero frontale setto 01 *(par.ug.=-,15*,15*3,14/2*2) -0,071 -0,07

A detrarre cassero frontale setto 02 -2,000 0,300 1,000 -0,60

Setto 01 2,000 2,000 2,050 8,20

Setto 01 *(par.ug.=,3*3,14/2) 0,471 2,000 0,94

Setto 02 2,000 2,000 1,000 4,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

Sommano positivi... mq 94,26

Sommano negativi... mq -1,90

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 92,36 89´126´000,93
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 92,36 89´126´000,93

SOMMANO... mq 92,36 22,19 2´049,47

4803 / 1919 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

VASCA DI RESTITUZIONE
Aramtura (vedi volume di calcestruzzo) 18,120 150,000 2´718,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 2´718,00 1,11 3´016,98

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura -
recinzioni)  (SbCat 49)

4804 / 1920 OPERE D'ARTE
B.11.020.b INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO
07/06/2020 NUOVE STRUTTURE

- TIPO S275
VASCA DI RESTITUZIONE
Parapetti (incidenza 30kg/ml) *(lung.=5,4+5,4+2,4+2,4) 15,60 30,000 468,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 468,00 3,05 1´427,40

4805 / 1921 OPERE D'ARTE
B.05.060 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO

VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di cui alla voce B.11.020.b 468,00

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 468,00 0,55 257,40
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 89´132´752,18
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 89´132´752,18

VP28 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.28  (Cat 253)
VP01 - Movimenti di terra   (SbCat 46)

4806 / 1925 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SCAVO DI FONDAZIONE

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scvao a sezione obbligata manufatto *(lung.=5,8+1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/

peso=,2+,4+2,6) 7,80 4,800 3,200 119,81

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 119,81 6,27 751,21

4807 / 1926 OPERE D'ARTE
B.01.005.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA

- PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scvao a sezione obbligata manufatto (oltre i due metri di profondità) *(lung.=5,8+

1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/peso=,2+,4+2,6-2) 7,80 4,800 1,200 44,93

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 44,93 1,96 88,06

4808 / 1936 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
07/06/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,810 10,000 1´198,10

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mck 1´198,10 0,19 227,64

4809 / 1937 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
07/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,81

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 119,81 2,60 311,51

4810 / 1938 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO
PROGDEF- da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e
NP01 dei ponti.
07/06/2020 Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,81

A detrarre volume di calcestruzzo magro *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) -1,000 6,20 3,200 0,200 -3,97

A detrarre volume manufatto  *(H/peso=2,8+,4) -1,000 5,80 2,800 3,200 -51,97

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

Sommano positivi... mc 119,81

Sommano negativi... mc -55,94

SOMMANO... mc 63,87 30,35 1´938,45

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.)  (SbCat 47)

4811 / 1927 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
VASCA DI RESTITUZIONE
Magrone *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) 6,20 3,200 0,200 3,97

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3,97 89´136´069,05
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,97 89´136´069,05

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 3,97 67,10 266,39

4812 / 1928 OPERE D'ARTE
B.03.031.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione 5,80 2,800 0,400 6,50

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 6,50 128,21 833,37

4813 / 1929 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione - casseri di fondazione *(lung.=5,8+5,80+2,8+2,8) 17,20 0,400 6,88

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mq 6,88 22,19 152,67

4814 / 1930 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione - armatura 150,000 6,500 975,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 975,00 1,11 1´082,25

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.)  (SbCat 48)

4815 / 1931 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
VASCA DI RESTITUZIONE
Muri esterni longitudinali 2,000 5,80 0,400 2,600 12,06

Muri esterni trasversali 2,000 2,00 0,400 2,600 4,16

Setto 01 *(H/peso=2,2-,15) 0,30 2,000 2,050 1,23

Setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2) 0,035 2,000 0,07

Setto 02 0,30 2,000 1,000 0,60

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 18,12 132,58 2´402,35

4816 / 1932 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
VASCA DI RESTITUZIONE
Casseri esterni *(lung.=5,8+5,8+2,8+2,8) 17,20 2,600 44,72

Casseri interni *(lung.=5+5+2+2) 14,00 2,600 36,40

A detrarre cassero frontale setto 01 -2,000 0,30 2,050 -1,23

A detrarre cassero frontale setto 01 *(par.ug.=-,15*,15*3,14/2*2) -0,071 -0,07

A detrarre cassero frontale setto 02 -2,000 0,300 1,000 -0,60

Setto 01 2,000 2,000 2,050 8,20

Setto 01 *(par.ug.=,3*3,14/2) 0,471 2,000 0,94

Setto 02 2,000 2,000 1,000 4,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

Sommano positivi... mq 94,26

Sommano negativi... mq -1,90

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 92,36 89´140´806,08
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 92,36 89´140´806,08

SOMMANO... mq 92,36 22,19 2´049,47

4817 / 1933 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

VASCA DI RESTITUZIONE
Aramtura (vedi volume di calcestruzzo) 18,120 150,000 2´718,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 2´718,00 1,11 3´016,98

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura -
recinzioni)  (SbCat 49)

4818 / 1934 OPERE D'ARTE
B.11.020.b INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO
07/06/2020 NUOVE STRUTTURE

- TIPO S275
VASCA DI RESTITUZIONE
Parapetti (incidenza 30kg/ml) *(lung.=5,4+5,4+2,4+2,4) 15,60 30,000 468,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 468,00 3,05 1´427,40

4819 / 1935 OPERE D'ARTE
B.05.060 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO

VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di cui alla voce B.11.020.b 468,00

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 468,00 0,55 257,40
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 89´147´557,33
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 89´147´557,33

VP29 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.29  (Cat 254)
VP01 - Movimenti di terra   (SbCat 46)

4820 / 1939 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SCAVO DI FONDAZIONE

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scvao a sezione obbligata manufatto *(lung.=5,8+1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/

peso=,2+,4+2,6) 7,80 4,800 3,200 119,81

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 119,81 6,27 751,21

4821 / 1940 OPERE D'ARTE
B.01.005.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA

- PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scvao a sezione obbligata manufatto (oltre i due metri di profondità) *(lung.=5,8+

1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/peso=,2+,4+2,6-2) 7,80 4,800 1,200 44,93

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 44,93 1,96 88,06

4822 / 1950 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
07/06/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,810 10,000 1´198,10

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mck 1´198,10 0,19 227,64

4823 / 1951 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
07/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,81

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 119,81 2,60 311,51

4824 / 1952 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO
PROGDEF- da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e
NP01 dei ponti.
07/06/2020 Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,81

A detrarre volume di calcestruzzo magro *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) -1,000 6,20 3,200 0,200 -3,97

A detrarre volume manufatto  *(H/peso=2,8+,4) -1,000 5,80 2,800 3,200 -51,97

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

Sommano positivi... mc 119,81

Sommano negativi... mc -55,94

SOMMANO... mc 63,87 30,35 1´938,45

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.)  (SbCat 47)

4825 / 1941 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
VASCA DI RESTITUZIONE
Magrone *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) 6,20 3,200 0,200 3,97

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3,97 89´150´874,20
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,97 89´150´874,20

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 3,97 67,10 266,39

4826 / 1942 OPERE D'ARTE
B.03.031.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione 5,80 2,800 0,400 6,50

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 6,50 128,21 833,37

4827 / 1943 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione - casseri di fondazione *(lung.=5,8+5,80+2,8+2,8) 17,20 0,400 6,88

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mq 6,88 22,19 152,67

4828 / 1944 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione - armatura 150,000 6,500 975,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 975,00 1,11 1´082,25

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.)  (SbCat 48)

4829 / 1945 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
VASCA DI RESTITUZIONE
Muri esterni longitudinali 2,000 5,80 0,400 2,600 12,06

Muri esterni trasversali 2,000 2,00 0,400 2,600 4,16

Setto 01 *(H/peso=2,2-,15) 0,30 2,000 2,050 1,23

Setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2) 0,035 2,000 0,07

Setto 02 0,30 2,000 1,000 0,60

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 18,12 132,58 2´402,35

4830 / 1946 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
VASCA DI RESTITUZIONE
Casseri esterni *(lung.=5,8+5,8+2,8+2,8) 17,20 2,600 44,72

Casseri interni *(lung.=5+5+2+2) 14,00 2,600 36,40

A detrarre cassero frontale setto 01 -2,000 0,30 2,050 -1,23

A detrarre cassero frontale setto 01 *(par.ug.=-,15*,15*3,14/2*2) -0,071 -0,07

A detrarre cassero frontale setto 02 -2,000 0,300 1,000 -0,60

Setto 01 2,000 2,000 2,050 8,20

Setto 01 *(par.ug.=,3*3,14/2) 0,471 2,000 0,94

Setto 02 2,000 2,000 1,000 4,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

Sommano positivi... mq 94,26

Sommano negativi... mq -1,90

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 92,36 89´155´611,23



pag. 1011

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 92,36 89´155´611,23

SOMMANO... mq 92,36 22,19 2´049,47

4831 / 1947 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

VASCA DI RESTITUZIONE
Aramtura (vedi volume di calcestruzzo) 18,120 150,000 2´718,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 2´718,00 1,11 3´016,98

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura -
recinzioni)  (SbCat 49)

4832 / 1948 OPERE D'ARTE
B.11.020.b INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO
07/06/2020 NUOVE STRUTTURE

- TIPO S275
VASCA DI RESTITUZIONE
Parapetti (incidenza 30kg/ml) *(lung.=5,4+5,4+2,4+2,4) 15,60 30,000 468,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 468,00 3,05 1´427,40

4833 / 1949 OPERE D'ARTE
B.05.060 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO

VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di cui alla voce B.11.020.b 468,00

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 468,00 0,55 257,40
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 89´162´362,48
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 89´162´362,48

VP30 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.30  (Cat 255)
VP01 - Movimenti di terra   (SbCat 46)

4834 / 1953 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SCAVO DI FONDAZIONE

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scvao a sezione obbligata manufatto *(lung.=5,8+1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/

peso=,2+,4+2,6) 7,80 4,800 3,200 119,81

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 119,81 6,27 751,21

4835 / 1954 OPERE D'ARTE
B.01.005.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA

- PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scvao a sezione obbligata manufatto (oltre i due metri di profondità) *(lung.=5,8+

1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/peso=,2+,4+2,6-2) 7,80 4,800 1,200 44,93

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 44,93 1,96 88,06

4836 / 1964 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
07/06/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,810 10,000 1´198,10

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mck 1´198,10 0,19 227,64

4837 / 1965 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
07/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,81

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 119,81 2,60 311,51

4838 / 1966 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO
PROGDEF- da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e
NP01 dei ponti.
07/06/2020 Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,81

A detrarre volume di calcestruzzo magro *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) -1,000 6,20 3,200 0,200 -3,97

A detrarre volume manufatto  *(H/peso=2,8+,4) -1,000 5,80 2,800 3,200 -51,97

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

Sommano positivi... mc 119,81

Sommano negativi... mc -55,94

SOMMANO... mc 63,87 30,35 1´938,45

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.)  (SbCat 47)

4839 / 1955 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
VASCA DI RESTITUZIONE
Magrone *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) 6,20 3,200 0,200 3,97

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3,97 89´165´679,35
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,97 89´165´679,35

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 3,97 67,10 266,39

4840 / 1956 OPERE D'ARTE
B.03.031.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione 5,80 2,800 0,400 6,50

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 6,50 128,21 833,37

4841 / 1957 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione - casseri di fondazione *(lung.=5,8+5,80+2,8+2,8) 17,20 0,400 6,88

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mq 6,88 22,19 152,67

4842 / 1958 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione - armatura 150,000 6,500 975,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 975,00 1,11 1´082,25

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.)  (SbCat 48)

4843 / 1959 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
VASCA DI RESTITUZIONE
Muri esterni longitudinali 2,000 5,80 0,400 2,600 12,06

Muri esterni trasversali 2,000 2,00 0,400 2,600 4,16

Setto 01 *(H/peso=2,2-,15) 0,30 2,000 2,050 1,23

Setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2) 0,035 2,000 0,07

Setto 02 0,30 2,000 1,000 0,60

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 18,12 132,58 2´402,35

4844 / 1960 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
VASCA DI RESTITUZIONE
Casseri esterni *(lung.=5,8+5,8+2,8+2,8) 17,20 2,600 44,72

Casseri interni *(lung.=5+5+2+2) 14,00 2,600 36,40

A detrarre cassero frontale setto 01 -2,000 0,30 2,050 -1,23

A detrarre cassero frontale setto 01 *(par.ug.=-,15*,15*3,14/2*2) -0,071 -0,07

A detrarre cassero frontale setto 02 -2,000 0,300 1,000 -0,60

Setto 01 2,000 2,000 2,050 8,20

Setto 01 *(par.ug.=,3*3,14/2) 0,471 2,000 0,94

Setto 02 2,000 2,000 1,000 4,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

Sommano positivi... mq 94,26

Sommano negativi... mq -1,90

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 92,36 89´170´416,38
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 92,36 89´170´416,38

SOMMANO... mq 92,36 22,19 2´049,47

4845 / 1961 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

VASCA DI RESTITUZIONE
Aramtura (vedi volume di calcestruzzo) 18,120 150,000 2´718,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 2´718,00 1,11 3´016,98

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura -
recinzioni)  (SbCat 49)

4846 / 1962 OPERE D'ARTE
B.11.020.b INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO
07/06/2020 NUOVE STRUTTURE

- TIPO S275
VASCA DI RESTITUZIONE
Parapetti (incidenza 30kg/ml) *(lung.=5,4+5,4+2,4+2,4) 15,60 30,000 468,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 468,00 3,05 1´427,40

4847 / 1963 OPERE D'ARTE
B.05.060 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO

VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di cui alla voce B.11.020.b 468,00

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 468,00 0,55 257,40
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 89´177´167,63
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 89´177´167,63

VP31 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.31  (Cat 256)
VP01 - Movimenti di terra   (SbCat 46)

4848 / 1967 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SCAVO DI FONDAZIONE

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scvao a sezione obbligata manufatto *(lung.=5,8+1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/

peso=,2+,4+2,6) 7,80 4,800 3,200 119,81

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 119,81 6,27 751,21

4849 / 1968 OPERE D'ARTE
B.01.005.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA

- PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scvao a sezione obbligata manufatto (oltre i due metri di profondità) *(lung.=5,8+

1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/peso=,2+,4+2,6-2) 7,80 4,800 1,200 44,93

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 44,93 1,96 88,06

4850 / 1978 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
07/06/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,810 10,000 1´198,10

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mck 1´198,10 0,19 227,64

4851 / 1979 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
07/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,81

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 119,81 2,60 311,51

4852 / 1980 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO
PROGDEF- da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e
NP01 dei ponti.
07/06/2020 Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,81

A detrarre volume di calcestruzzo magro *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) -1,000 6,20 3,200 0,200 -3,97

A detrarre volume manufatto  *(H/peso=2,8+,4) -1,000 5,80 2,800 3,200 -51,97

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

Sommano positivi... mc 119,81

Sommano negativi... mc -55,94

SOMMANO... mc 63,87 30,35 1´938,45

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.)  (SbCat 47)

4853 / 1969 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
VASCA DI RESTITUZIONE
Magrone *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) 6,20 3,200 0,200 3,97

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3,97 89´180´484,50
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,97 89´180´484,50

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 3,97 67,10 266,39

4854 / 1970 OPERE D'ARTE
B.03.031.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione 5,80 2,800 0,400 6,50

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 6,50 128,21 833,37

4855 / 1971 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione - casseri di fondazione *(lung.=5,8+5,80+2,8+2,8) 17,20 0,400 6,88

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mq 6,88 22,19 152,67

4856 / 1972 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione - armatura 150,000 6,500 975,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 975,00 1,11 1´082,25

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.)  (SbCat 48)

4857 / 1973 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
VASCA DI RESTITUZIONE
Muri esterni longitudinali 2,000 5,80 0,400 2,600 12,06

Muri esterni trasversali 2,000 2,00 0,400 2,600 4,16

Setto 01 *(H/peso=2,2-,15) 0,30 2,000 2,050 1,23

Setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2) 0,035 2,000 0,07

Setto 02 0,30 2,000 1,000 0,60

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 18,12 132,58 2´402,35

4858 / 1974 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
VASCA DI RESTITUZIONE
Casseri esterni *(lung.=5,8+5,8+2,8+2,8) 17,20 2,600 44,72

Casseri interni *(lung.=5+5+2+2) 14,00 2,600 36,40

A detrarre cassero frontale setto 01 -2,000 0,30 2,050 -1,23

A detrarre cassero frontale setto 01 *(par.ug.=-,15*,15*3,14/2*2) -0,071 -0,07

A detrarre cassero frontale setto 02 -2,000 0,300 1,000 -0,60

Setto 01 2,000 2,000 2,050 8,20

Setto 01 *(par.ug.=,3*3,14/2) 0,471 2,000 0,94

Setto 02 2,000 2,000 1,000 4,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

Sommano positivi... mq 94,26

Sommano negativi... mq -1,90

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 92,36 89´185´221,53
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 92,36 89´185´221,53

SOMMANO... mq 92,36 22,19 2´049,47

4859 / 1975 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

VASCA DI RESTITUZIONE
Aramtura (vedi volume di calcestruzzo) 18,120 150,000 2´718,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 2´718,00 1,11 3´016,98

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura -
recinzioni)  (SbCat 49)

4860 / 1976 OPERE D'ARTE
B.11.020.b INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO
07/06/2020 NUOVE STRUTTURE

- TIPO S275
VASCA DI RESTITUZIONE
Parapetti (incidenza 30kg/ml) *(lung.=5,4+5,4+2,4+2,4) 15,60 30,000 468,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 468,00 3,05 1´427,40

4861 / 1977 OPERE D'ARTE
B.05.060 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO

VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di cui alla voce B.11.020.b 468,00

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 468,00 0,55 257,40
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 89´191´972,78
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 89´191´972,78

VP32 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.32  (Cat 257)
VP01 - Movimenti di terra   (SbCat 46)

4862 / 1981 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SCAVO DI FONDAZIONE

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scvao a sezione obbligata manufatto *(lung.=5,8+1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/

peso=,2+,4+2,6) 7,80 4,800 3,200 119,81

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 119,81 6,27 751,21

4863 / 1982 OPERE D'ARTE
B.01.005.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA

- PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scvao a sezione obbligata manufatto (oltre i due metri di profondità) *(lung.=5,8+

1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/peso=,2+,4+2,6-2) 7,80 4,800 1,200 44,93

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 44,93 1,96 88,06

4864 / 1992 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
07/06/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,810 10,000 1´198,10

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mck 1´198,10 0,19 227,64

4865 / 1993 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
07/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,81

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 119,81 2,60 311,51

4866 / 1994 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO
PROGDEF- da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e
NP01 dei ponti.
07/06/2020 Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,81

A detrarre volume di calcestruzzo magro *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) -1,000 6,20 3,200 0,200 -3,97

A detrarre volume manufatto  *(H/peso=2,8+,4) -1,000 5,80 2,800 3,200 -51,97

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

Sommano positivi... mc 119,81

Sommano negativi... mc -55,94

SOMMANO... mc 63,87 30,35 1´938,45

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.)  (SbCat 47)

4867 / 1983 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
VASCA DI RESTITUZIONE
Magrone *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) 6,20 3,200 0,200 3,97

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3,97 89´195´289,65
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,97 89´195´289,65

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 3,97 67,10 266,39

4868 / 1984 OPERE D'ARTE
B.03.031.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione 5,80 2,800 0,400 6,50

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 6,50 128,21 833,37

4869 / 1985 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione - casseri di fondazione *(lung.=5,8+5,80+2,8+2,8) 17,20 0,400 6,88

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mq 6,88 22,19 152,67

4870 / 1986 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione - armatura 150,000 6,500 975,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 975,00 1,11 1´082,25

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.)  (SbCat 48)

4871 / 1987 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
VASCA DI RESTITUZIONE
Muri esterni longitudinali 2,000 5,80 0,400 2,600 12,06

Muri esterni trasversali 2,000 2,00 0,400 2,600 4,16

Setto 01 *(H/peso=2,2-,15) 0,30 2,000 2,050 1,23

Setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2) 0,035 2,000 0,07

Setto 02 0,30 2,000 1,000 0,60

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 18,12 132,58 2´402,35

4872 / 1988 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
VASCA DI RESTITUZIONE
Casseri esterni *(lung.=5,8+5,8+2,8+2,8) 17,20 2,600 44,72

Casseri interni *(lung.=5+5+2+2) 14,00 2,600 36,40

A detrarre cassero frontale setto 01 -2,000 0,30 2,050 -1,23

A detrarre cassero frontale setto 01 *(par.ug.=-,15*,15*3,14/2*2) -0,071 -0,07

A detrarre cassero frontale setto 02 -2,000 0,300 1,000 -0,60

Setto 01 2,000 2,000 2,050 8,20

Setto 01 *(par.ug.=,3*3,14/2) 0,471 2,000 0,94

Setto 02 2,000 2,000 1,000 4,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

Sommano positivi... mq 94,26

Sommano negativi... mq -1,90

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 92,36 89´200´026,68
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 92,36 89´200´026,68

SOMMANO... mq 92,36 22,19 2´049,47

4873 / 1989 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

VASCA DI RESTITUZIONE
Aramtura (vedi volume di calcestruzzo) 18,120 150,000 2´718,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 2´718,00 1,11 3´016,98

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura -
recinzioni)  (SbCat 49)

4874 / 1990 OPERE D'ARTE
B.11.020.b INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO
07/06/2020 NUOVE STRUTTURE

- TIPO S275
VASCA DI RESTITUZIONE
Parapetti (incidenza 30kg/ml) *(lung.=5,4+5,4+2,4+2,4) 15,60 30,000 468,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 468,00 3,05 1´427,40

4875 / 1991 OPERE D'ARTE
B.05.060 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO

VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di cui alla voce B.11.020.b 468,00

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 468,00 0,55 257,40
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COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 89´206´777,93
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 89´206´777,93

VP33 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.33  (Cat 258)
VP01 - Movimenti di terra   (SbCat 46)

4876 / 1995 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SCAVO DI FONDAZIONE

- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scvao a sezione obbligata manufatto *(lung.=5,8+1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/

peso=,2+,4+2,6) 7,80 4,800 3,200 119,81

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 119,81 6,27 751,21

4877 / 1996 OPERE D'ARTE
B.01.005.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
07/06/2020 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA

- PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00
VASCA DI RESTITUZIONE
Scvao a sezione obbligata manufatto (oltre i due metri di profondità) *(lung.=5,8+

1+1)*(larg.=2,8+1+1)*(H/peso=,2+,4+2,6-2) 7,80 4,800 1,200 44,93

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 44,93 1,96 88,06

4878 / 2006 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI
07/06/2020 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,810 10,000 1´198,10

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mck 1´198,10 0,19 227,64

4879 / 2007 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
07/06/2020 RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,81

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 119,81 2,60 311,51

4880 / 2008 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFIANCO IN MISTO CEMENTATO
PROGDEF- da realizzarsi intorno ai manufatti scatolari e dietro le spalle dei viadotti e
NP01 dei ponti.
07/06/2020 Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte
VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di scavo di cui alla voce B.01.001.a 119,81

A detrarre volume di calcestruzzo magro *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) -1,000 6,20 3,200 0,200 -3,97

A detrarre volume manufatto  *(H/peso=2,8+,4) -1,000 5,80 2,800 3,200 -51,97

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

Sommano positivi... mc 119,81

Sommano negativi... mc -55,94

SOMMANO... mc 63,87 30,35 1´938,45

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.)  (SbCat 47)

4881 / 1997 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
VASCA DI RESTITUZIONE
Magrone *(lung.=5,8+,2+,2)*(larg.=2,8+,2+,2) 6,20 3,200 0,200 3,97

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3,97 89´210´094,80
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R I P O R T O 3,97 89´210´094,80

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 3,97 67,10 266,39

4882 / 1998 OPERE D'ARTE
B.03.031.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione 5,80 2,800 0,400 6,50

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 6,50 128,21 833,37

4883 / 1999 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione - casseri di fondazione *(lung.=5,8+5,80+2,8+2,8) 17,20 0,400 6,88

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mq 6,88 22,19 152,67

4884 / 2000 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

VASCA DI RESTITUZIONE
Soletta di fondazione - armatura 150,000 6,500 975,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 975,00 1,11 1´082,25

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.)  (SbCat 48)

4885 / 2001 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
07/06/2020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
VASCA DI RESTITUZIONE
Muri esterni longitudinali 2,000 5,80 0,400 2,600 12,06

Muri esterni trasversali 2,000 2,00 0,400 2,600 4,16

Setto 01 *(H/peso=2,2-,15) 0,30 2,000 2,050 1,23

Setto 01 *(par.ug.=,15*,15*3,14/2) 0,035 2,000 0,07

Setto 02 0,30 2,000 1,000 0,60

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... mc 18,12 132,58 2´402,35

4886 / 2002 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
07/06/2020 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
VASCA DI RESTITUZIONE
Casseri esterni *(lung.=5,8+5,8+2,8+2,8) 17,20 2,600 44,72

Casseri interni *(lung.=5+5+2+2) 14,00 2,600 36,40

A detrarre cassero frontale setto 01 -2,000 0,30 2,050 -1,23

A detrarre cassero frontale setto 01 *(par.ug.=-,15*,15*3,14/2*2) -0,071 -0,07

A detrarre cassero frontale setto 02 -2,000 0,300 1,000 -0,60

Setto 01 2,000 2,000 2,050 8,20

Setto 01 *(par.ug.=,3*3,14/2) 0,471 2,000 0,94

Setto 02 2,000 2,000 1,000 4,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

Sommano positivi... mq 94,26

Sommano negativi... mq -1,90

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 92,36 89´214´831,83
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R I P O R T O 92,36 89´214´831,83

SOMMANO... mq 92,36 22,19 2´049,47

4887 / 2003 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

VASCA DI RESTITUZIONE
Aramtura (vedi volume di calcestruzzo) 18,120 150,000 2´718,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 2´718,00 1,11 3´016,98

VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura -
recinzioni)  (SbCat 49)

4888 / 2004 OPERE D'ARTE
B.11.020.b INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO
07/06/2020 NUOVE STRUTTURE

- TIPO S275
VASCA DI RESTITUZIONE
Parapetti (incidenza 30kg/ml) *(lung.=5,4+5,4+2,4+2,4) 15,60 30,000 468,00

NOTA BENE: LE MISURE DI CARPENTERIA SONO RIPORTATE

NELL'ALLEGATO FC04-P00OI00IDRCP01

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 468,00 3,05 1´427,40

4889 / 2005 OPERE D'ARTE
B.05.060 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
07/06/2020 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO

VASCA DI RESTITUZIONE
Vedi quantità di cui alla voce B.11.020.b 468,00

NOTA BENE: LA VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 E' RIPORTATA

NELL'ALLEGATO FC05-P00ID00IDRPP01

SOMMANO... kg 468,00 0,55 257,40

Parziale LAVORI A CORPO euro 57´146´269,31

T O T A L E   euro 89´221´583,08

     Data, __________

Il Tecnico

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 


