



S.S. 131 di "Carlo Felice"
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio
dal km 108+300 al km 158+000

PROGETTO ESECUTIVO CA284

R.T.I. di PROGETTAZIONE: **MANDATARIA** **PRO ITER** **MANDANTE** **ATA S**

PROGETTISTI:
Ing. Riccardo Fornicelli - Pro Iter srl (Integratore prestazioni specialistiche)
Ordine Ing. di Milano n. 18045
Ing. Riccardo Fornicelli - Pro Iter srl (Integratore prestazioni specialistiche)
Ordine Ing. di Milano n. 18045
Ing. Riccardo Fornicelli - Pro Iter srl (Integratore prestazioni specialistiche)
Ordine Ing. di Milano n. 18045

IL GEOLOGO:
Dott. Gian Massimo Mazzucchetti - Pro Iter srl
Abto Geol. Lombardia n. A362

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
Ing. Grego Cucchietti
Ordine Ing. di Milano n. 15813

VISTO IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Salvatore FRESCHI

PROTOCOLLO DATA

IDROLOGIA E IDRAULICA
NUOVI SVINCOLI - Nuovo svincolo di Paulitino al Km 120+000
Opere di drenaggio del corpo stradale - Opere tipo e particolari (Tab. 3/5)

CODICE PROGETTO	LOPLSQE1901	NOME FILE	V01000DRDC03B.pdf	REVISIONE	B	SCALA:	Varie
PROGETTO	U.V. PROG. N. PROG. ELAB.	V01000DRDC03B					

D							
C							
B	REVISIONE PER ISTRUTTORIA, VERIFICA E CONTROLLI DLGS30/11	Aprile 2021	Subis	Bono	Fornicelli		
A	EMMISSIONE	Marzo 2020	Aglio	Bono	Fornicelli		
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO		