



**anas**  
GRUPPO FS ITALIANE Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S. 131 di "Carlo Felice"  
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131  
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio  
dal km 108+300 al km 158+000

**PROGETTO ESECUTIVO** CA284

R.T.I. di PROGETTAZIONE: Mandataria **PRO ITER** Mandante **DELTA**

PROGETTISTI:  
Ing. Riccardo Formichi - Pro Iter srl (Integratore prestazioni specialistiche)  
Ordine Ing. di Milano n. 18045  
Ing. Riccardo Formichi  
Ordine Ing. di Milano n. 18045

IL GEOLOGO  
Dott. Geol. Massimo Mezzanatica - Pro Iter srl  
Albo Geol. Lombardia n. A762

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE  
Ing. Diego Ceccherelli  
Ordine Ing. di Milano n. 15813

VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO  
Dott. Ing. Salvatore FRASCA

PROTOCOLLO DATA

**PROGETTO STRADALE**  
PARTICOLARI COSTRUTTIVI BARRIERE DI SICUREZZA  
Barriera Anas bordo ponte H4 con terminale semplice

|                 |   |             |                              |
|-----------------|---|-------------|------------------------------|
| CODICE PROGETTO | NOME FILE   | REVISIONE   | SCALA:                       |
| LOPLSQ E 1901   | TOOPSO0TRADC08A.pdf   | A           | VARIE                        |
| D               |   |             |                              |
| C               |   |             |                              |
| B               |   |             |                              |
| A               | REVISIONE PER ISTRUTTORIA, VERIFICA E CONTROLLI D.LGS 35/11 | Agosto 2020 | Spitoleri Caprioli Formichi  |
| REV.            | DESCRIZIONE   | DATA        | REDATTO VERIFICATO APPROVATO |