



anas
GRUPPO FS ITALIANE Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S. 131 di "Carlo Felice"
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio
dal km 108+300 al km 158+000

PROGETTO ESECUTIVO CA284

R.T.I. di PROGETTAZIONE: Mandataria **PROPTER** Mandante **ITALIA**

PROGETTISTI: Ing. Riccardo Formicola - Pro. Ser. art. (integratore prestazioni specialistiche)
Ordine Ing. di Milano n. 18545
Ing. Riccardo Formicola - Ser. A. Sett. 1
Ordine Ing. di Milano n. 18545
Il GEOLOGO: Dott. Gian. Massimo Mazzonetto - Pro. Ser. art.
Albo Geol. Lombardia n. A/62

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Ing. Diego Girolami
Ordine Ing. di Milano n. 15813

VISTO IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Salvatore FRISCI

PROTOCOLLO DATA

PROGETTO STRADALE
Nuovo Svincolo Mulargia-Macomer al km 148+500 - Alternativa 2
Planimetria tracciamento SP62

CODICE PROGETTO	LOPLISQ E 1901	NOME FILE	VOI5500TRAP103B.pdf	REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	LOPLISQ E 1901	ELAB.	VOI21RSO01TRA[P]103	B	1:1000
D					
C					
B	EMISSIONE	14/03/2011	Spalmi	Carli	Fornici
A	EMISSIONE PER CONTROLLI D.LGS. 30/2011	14/03/2011	Spalmi	Carli	Fornici
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO