



NUOVE OPERE

DESCRIZIONE	ml	mq	n°
Nuove Opere CORDOLO IN CLS 15x25 cm	7842.50		
Nuove Opere MURATURA A SECCO	3567.00		
Nuovo CANCELLO di accesso vasca di prima pioggia			1



S.S. 131 di "Carlo Felice"
 Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131
 Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio
 dal km 108+300 al km 158+000

PROGETTO ESECUTIVO CA284

R.T.I. di PROGETTAZIONE: Mandataria **PRO ITER** (Ing. Riccardo Formisoli) Mandante **ANAS** (Via Ardeatina n°3)

PROGETTISTI: Ing. Riccardo Formisoli - Pro Iter srl (Integratore prestazioni specialistiche) - Direzione Ing. di Milano n. 18545
 Ing. Riccardo Formisoli - Direzione Ing. di Milano n. 18545
 IL GEOLOGO: Dott. Gian Massimo Mazzonetto - Pro Iter srl - Abit. Gioi Lombardo n. 4162
 COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Ing. Diego Giulianelli - Direzione Ing. di Milano n. 15813
 VISTO IL RESP. DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. Salvatore FRISCA

PROGETTO STRADALE
 NUOVI SVINCOLI - SVINCOLO DI MULARGIA-MACOMER AL KM 148+500
 Planimetria di progetto 5 di 6

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
D	REVISIONE PER ISTRUTTORIA, VERIFICA E CONTROLLI D.LGS. 35/11	Agosto 2020	Splinteri	Caprali	Formisoli
B	EMMISSIONE	Marzo 2020	Splinteri	Caprali	Formisoli
A	EMMISSIONE PER CONTROLLI D.LGS. 35/2011	Novembre 2019	Splinteri	Caprali	Formisoli