



anas GRUPPO FS ITALIANE Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S. 131 di "Carlo Felice"
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio
dal km 108+300 al km 158+000

PROGETTO ESECUTIVO CA284

R.T.I. di PROGETTAZIONE: Mandataria **PRO ITER** Via G.B. Sommariva n°2, 20123 - Milano, Tel. 02 47397111, email: info@proiter.it; Mandante **AS** Via Artemide n°13, 20100 Bergamo, Tel. 035 421207, email: dell'ingegner@pec.it

PROGETTISTI: Ing. Riccardo Formichi - Pro Iter srl (Integratore prestazioni specialistiche); Ordine Ing. di Milano n. 18045; Ing. Riccardo Formichi; Ordine Ing. di Milano n. 18045; IL GEOLOGO: Dott. Giulio Massimo Mazzanti - Pro Iter srl; Atto Geol. Lombardia n. A762; COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Ing. Grego Cicchicchi; Ordine Ing. di Milano n. 15813; VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. Salvatore FRESCA

PROGETTO STRADALE
ADEGUAMENTO SVINCOLI ESISTENTI - SVINCOLO DI PAULINATO AL KM 119+000
Profili longitudinali - Tav. 2 di 3

REVISIONE	SCALA:
D	1:500/50
C	REVISIONE PER ISTRUTTORIA, VERIFICA E CONTROLLI D.LGS. 35/11
B	EMMISSIONE
A	EMMISSIONE PER CONTROLLI D.LGS. 35/2011
REV.	DESCRIZIONE DATA REDATTO VERIFICATO APPROVATO