



- Muretto a secco
- Realizzazione di nuovi muretti a secco
- Rimozione muretti a secco esistenti

Sanas GRUPPO FS ITALIANE
 Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S.131 DI "CARLO FELICE"
 Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131
 Risoluzione dei nodi critici 2°stralcio
 dal km 108+300 al km 158+000

PROGETTO ESECUTIVO CA284

R.T.I. DI PROGETTAZIONE: Mandataria **PRO ITER** (Ing. Riccardo Formichi - Pro Ter Srl) Mandante **FORNICE RICARDI** (Ing. Diego Coccherini - Delta Ingegneria Srl)

PROGETTISTI: Ing. Riccardo Formichi - Pro Ter Srl (Integratore prestazioni specialistiche)

IL GEOLOGO: Dott. Gian Massimo Mazzanti - Pro Ter Srl (Albo Geol. Lombardia n. 4762)

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Ing. Diego Coccherini - Delta Ingegneria Srl (Distretto Ing. di Bergamo n. 4895)

VISTO IL RESP. DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. Salvatore Frasca

PROGETTO STRADALE
 Risoluzione accesso C.N. dal Km 147+850
 Planimetria con sezione di intervento

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA
PROGETTO	S15PS00TRAPP01_C		
D	1901	C	1/1000
C	REVISIONE PER STRUTTURAZIONE, VERIFICA E CONTROLLI D.LGS. 36/21	Agosto 2020	Ing. M. CARLUINO / Ing. P. D'ALESSANDRO
B	Emissione	Marzo 2020	Ing. D. D'ALESSANDRO / Ing. M. CARLUINO / Ing. P. D'ALESSANDRO
A	Emissione per controlli D.LGS. 35/2011	Novembre 2019	Ing. D. D'ALESSANDRO / Ing. M. CARLUINO / Ing. P. D'ALESSANDRO
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO / VERIFICATO / APPROVATO