



DEMOLIZIONE VIABILITÀ ESISTENTE	
- VIAB. A	1283 m ²
- VIAB. B	2701 m ²
- S.S. 131	16358 m ²
DEMOLIZIONE MURI DI SOSTEGNO ESISTENTI	
	121 m
DEMOLIZIONE MURETTI A SECCO	
	2424 m
DEMOLIZIONE OPERE IDRAULICHE	
- RIU PITZIU	150 m ³
- RIU MANNU	150 m ³

Sanas
GRUPPO FS ITALIANE

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S. 131 di "Carlo Felice"
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio
dal km 108+300 al km 158+000

PROGETTO ESECUTIVO CA284

R.T.I. di PROGETTAZIONE: Mandataria **PRO ITER** Via G.B. Sommariva n°5 20123 - Milano Tel. 02 62991111 Fax. 02 62991111 Mandante **IRI** Via Ardenne n°3 00100 - Agrate Tel. 02 27 17007 Fax. 02 27 17007 email: del@ingegneriapec.it

PROGETTISTI:
Ing. Riccardo Formichi - Pro. Ter. art. (Integratore prestazioni specialistiche)
Ordine Ing. di Milano n. 18045
Ing. Riccardo Formichi
Ordine Ing. di Milano n. 18045

IL GEOLOGO
Geol. Geol. Massimo Mazzamaria - Pro. Ter. art.
Albo Geol. Lombardia n. 4762

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Ing. Diego Ceccherelli
Ordine Ing. di Milano n. 15813

VISTO IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Dot. Ing. Salvatore FRASCA

PROTOCOLLO DATA

PROGETTO STRADALE
RISOLUZIONE DEGLI ACCESSI
Risoluzione accessi al km 122+000 - Planimetria demolizioni

CODICE PROGETTO	NOV. FILE	REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	SZ02E00TRAPP01A.pdf		
ELAB.	L0PLSQ E 1901	ELAB.	SZ02E00TRAPP01
D			
C			
B			
A	EMMISSIONE	Mese 2020	Mezz'ora
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDDATO VERIFICATO APPROVATO