



- Legenda**
- Inerbimento mediante semina di specie autoctone
 - RH - Ricostruzione dell'habitat necessario alla gallina prataiola (Tetrax tetrax)
 - RC - Ripristino aree interferite in fase di cantiere
 - IN - Inerbimento di aree espropriate
- Filari arborei arbustivi**
- AR - Filare arbustivo eterogeneo
 - ARB 1 - Filare arboreo e arbusti di media dimensione
 - ARB 2 - Filare arboreo e arbusti di medio-grande dimensione
 - ARB 3 - Filare arboreo di Quercus suber
- Masse arbustive**
- MA 1 - Massa arbustiva di piccola dimensione e poco eterogenea in specie e fitta
 - MA 2 - Massa arbustiva di media dimensione ed eterogeneità delle specie e poco fitta
 - MA 3 - Massa arbustiva di medio-grande dimensione delle specie, eterogenea e fitta
- Masse arboree**
- MARB 1 - Massa arborea di Quercus suber
- Tracciato**
- SS 131 esistente
 - Tracciato di progetto
 - Area da espropriare
 - Muretto a secco da ricostruire
- N.B.**
Tutte le scarpate dei rilevati e le aree interessate dalle diverse tipologie di interventi a verde sono soggette ad inerbimento mediante semina di specie autoctone, ancorché non graficizzato.
Per i tipologie di sezioni e sestri di impianto si prenda visione elaborato T00_1A_00_AMB_DI_01A "Sezioni e dettagli degli interventi di inserimento paesaggistico".

TUTTE LE OPERE A VERDE E' STATO PREVISTO UNO STRATO DI TERRENO VEGETALE DELLO SPESORE DI CM. 30

Sanas GRUPPO FS ITALIANE Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S.131 DI "CARLO FELICE"
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131
Risoluzione dei nodi critici 2°stralcio
dal km 108+300 al km 158+000

PROGETTO ESECUTIVO CA284

R.T.I. DI PROGETTAZIONE: Mandataria **PRO ITER** (Via G.B. Sommariva n°5, 20122 - Milano) Mandante **AS** (Via Ardenne n°3, 50100 Agrigento)

PROGETTISTI: Ing. Riccardo Formichi - Pro. Iter srl (Integratore prestazioni specialistiche) / Ing. Nicola D'Allesandro - Delta Ingegneria srl / Ing. Nicola D'Allesandro - Delta Ingegneria srl / Ing. Stefano Agrippone - ASB

IL GEOLOGO: Dott. Geol. Massimo Mazzaracchia - Pro. Iter srl / Albo Geol. Lombardo n. 4762

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Ing. Diego Cichini - Pro. Iter srl / Ordine Ing. di Milano n. 15813

VISTO IL RESP. DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. Salvatore Frasca

PROTOCOLLO DATA

INTERVENTI DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO E AMBIENTALE
Planimetria generale interventi di inserimento paesaggistico ed ambientale - tav 4/4

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA
PROGETTO L0PLSQE1901	T001A00AMBPL04B.pdf	B	1:2.000
D			
C			
A	REVISIONE PER STRUTTURAZIONE, VERIFICA E CONTROLLI D.LGS. 352/11	Aprile 2021	Ing. D. D'ALESSANDRO / Ing. M. CARLINO / Ing. N. D'ALESSANDRO
B	Emissione	Marzo 2020	Ing. D. D'ALESSANDRO / Ing. M. CARLINO / Ing. N. D'ALESSANDRO
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO / VERIFICATO / APPROVATO