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A) Lavori a base di Appalto

a1 Sommano i Lavori a Corpo e a Misura 58.408.922,69€  

a2 Monitoraggio ambientale ante e corso operam 1.184.895,02€   

a3
a sommare oneri relativi alla sicurezza non soggetti a 

ribasso
3.063.750,74€   

a4 Bonifica ordigni bellici legge 177/12 3.032.866,45€   

a5 Totale lavori più servizi a1+a2+a3+a4 65.690.434,90€  65.690.434,90€      

a6
a detrarre Oneri relativi alla Sicurezza  non 

soggetti a ribasso
3.063.750,74€   

a7 Importo lavori soggetto a ribasso a5-a6 62.626.684,16€  

B) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1 Interferenze 2.000.000,00€   

b2 Rilievi, accertamenti ed indagini 100.000,00€     

b3 Allacciamenti ai pubblici servizi 250.000,00€     

b4 Imprevisti 6% 4.033.442,90€   

b5
Acquisizione Aree ed Immobili 

Imposte di registro, ipetecarie e catastali
4.177.480,00€   

b6 Fondo art. 113  c. 2   D.Lgs. 50/2016 0,80% -€            

b7 Spese tecniche per attività di collaudo 0,1502% 98.667,03€      

b8
per i Commissari di cui all'art.205  c. 5  e  209  c. 

16  D.Lgs.  50/2016
65.000,00€      

b9
spese per Commissioni giudicatrici art.  77  c.  10   

D.Lgs.   50/2016
0,10% 65.690,43€      

b10 Copertura assicurativa  art.24  c. 4  D.Lgs.  50/2016 -€            

b11
Spese per Pubblicità e ove previsto per opere 

artistiche 
80.000,00€      

b12 Contributo ANAC 800,00€         

b13 Spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche 1,30% 759.315,99€     

b14

Oneri per lo svolgimento delle attività istruttorie, 

di monitoraggio e controllo relative ai procedimenti 

di valutazione ambientale DM(MINAMB) 245/2016                           

(solo nel caso in cui questa voce ricorra andrà 

applicato a tutti gli importi esclusi espropri e oneri 

di legge su spese tecniche)

24.302,31€      

b15 Oneri di legge su spese tecniche (4% di b7, b8, b9) 9.174,30€       

b16 Protocollo di legalità (non soggetto a ribasso) 0,30% 197.071,30€     

b17 Attività di sorveglianza e indagini archeologiche 550.000,00€     

b18 Monitoraggio ambientale post operam 638.008,70€     

b19 Monitoraggio geotecnico -€            

b20 Fornitura  corpi illuminanti 195.604,68€     

b22
Oneri per personale esperto in discipline botaniche

(prescizione 1.7.8)
150.000,00€     

b23 Costi sicurezza per apprestamenti COVID (a misura) 104.881,20€     

b24 Totale Somme a Disposizione 13.499.438,85€      

C) Oneri d'investimento (1) 12,5% 9.898.734,22€       

Totale Importo Investimento  a3+b24+C 89.088.607,97€   

D) IVA per memoria 22% 15.571.837,50€  
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CM E: M onitoraggio ambientale post operam





N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

C.03 -  PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
F_PM01 - PIANO DI MONITORAGGIO
LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

PM.03 - Piano di monitoraggio Ambientale - Post Operam
PM.PM.A -  Componente atmosfera

1 R.0A.001 VERIFICA DEL PMA - INDIVIDUAZIONE DELLE STAZIONI DI
MONITORAGGIO

5 5,000
Totale cad 5,000 119,57 597,85

2 R.0A.020 RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA CAMPAGNA DI MISURE
5 5,000

Totale cad 5,000 866,42 4.332,10

3 R.0A.025 RAPPORTO DI CAMPAGNA

1 1,000
Totale cad 1,000 352,15 352,15

4 R.0A.030 RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA'
DI FASE

1 1,000
Totale cad 1,000 704,31 704,31

5 R.0B.001.b RILIEVI PARAMETRI METEO - MONITORAGGIO PER UNA DURATA FINO
AD 1 GIORNO

Monitoraggio Post Operam 5*8*1 40,000
Totale gg 40,000 83,46 3.338,40

6 R.01.001.1.a MONITORAGGIO DEGLI AGENTI INQUINANTI - PER UNA DURATA DI
MISURAZIONE PARI A 7 GIORNI
Monitoraggio Post Operam
Un rilievo mediante strumentazione installata sul laboratorio mobile in un
punto di misura, pari a 7 giorni di monitoraggio, comprendente:
1- Polveri aerodisperse
2- Inquinanti da traffico veicolare
5*8*1 40,000

Totale settiman
a

40,000 4.052,31 162.092,40

7 R.01.010 MONITORAGGIO DI CIASCUN INQUINANTE APPARTENENTE ALLA
CATEGORIA DEI METALLI

Monitoraggio Post Operam
(24,86 * n. 4 metalli * n. 7 giorni monitoraggio) (4*7)*5*8*1 1.120,000

Totale cad 1.120,000 24,86 27.843,20

8 R.01.035.a MISURA DELLA CONCENTRAZIONE DEGLI IPA - A BASSO FLUSSO

Monitoraggio Post Operam
(cad/giornaliero) * gioni di rilievo (7 misure) 7*5*8*1 280,000

Totale cad 280,000 191,39 53.589,20

PM.PM.B -  Componente rumore

9 R.0A.001 VERIFICA DEL PMA - INDIVIDUAZIONE DELLE STAZIONI DI
MONITORAGGIO

Punti RUM01, RUM03, RUM04, RUM05, RUM06, RUM07, RUM08 7 7,000
Totale cad 7,000 119,57 836,99

10 R.0A.020 RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA CAMPAGNA DI MISURE
Punti RUM01, RUM03, RUM04, RUM05, RUM06, RUM07, RUM08 7 7,000

Totale cad 7,000 866,42 6.064,94

11 R.0A.025 RAPPORTO DI CAMPAGNA
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

C.03 -  PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
F_PM01 - PIANO DI MONITORAGGIO
LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

1 1,000
Totale cad 1,000 352,15 352,15

12 R.0A.030 RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA'
DI FASE
1 1,000

Totale cad 1,000 704,31 704,31

13 R.0B.001.c RILIEVI PARAMETRI METEO - MONITORAGGIO PER UNA DURATA DI UNA
SETTIMANA (7 GG)
Punti RUM01, RUM03, RUM04, RUM05, RUM06, RUM07, RUM08 7 7,000

Totale settiman
a

7,000 376,67 2.636,69

14 R.02.01.01.c RILIEVO ACUSTICO - IN CONTINUO PER UNA DURATA DI MISURAZIONE
DI UNA SETTIMANA (7 GG)
Punti RUM01, RUM03, RUM04, RUM05, RUM06, RUM07, RUM08 7 7,000

Totale cad 7,000 3.793,92 26.557,44

PM.PM.C -  Componente suolo

15 NP.E.MA.06 Monitoraggio ambientale componente suolo - Parametri chimici di
laboratorio

da SUO_01 a SUO_07 7*2 14,000
Totale cad 14,000 589,95 8.259,30

16 R.0A.020 RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA CAMPAGNA DI MISURE
7 7,000

Totale cad 7,000 866,42 6.064,94

17 R.0A.030 RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA'
DI FASE
1 1,000

Totale cad 1,000 704,31 704,31

18 R.04.04 DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI STAZIONALI E PEDOLOGICI IN SITO

da SUO_01 a SUO_07 7 7,000
Totale tutti i

parametr
i per
ogni

trivellata
/profili

7,000 800,00 5.600,00

19 R.04.06 CAMPIONAMENTO DI SUOLO E ANALISI DI LABORATORIO

da SUO_01 a SUO_07 7*2 14,000
Totale cad 14,000 100,00 1.400,00

20 R.04.07 PARAMETRI PEDOLOGICI STANDARD DI LABORATORIO
da SUO_01 a SUO_07 7*2 14,000

Totale a corpo 14,000 245,00 3.430,00

PM.PM.D -  Componente acque superficiali

21 R.0A.001 VERIFICA DEL PMA - INDIVIDUAZIONE DELLE STAZIONI DI
MONITORAGGIO

20 20,000
Totale cad 20,000 119,57 2.391,40

22 R.0A.020 RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA CAMPAGNA DI MISURE
20*4 80,000

Totale cad 80,000 866,42 69.313,60
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

C.03 -  PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
F_PM01 - PIANO DI MONITORAGGIO
LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

23 R.0A.025 RAPPORTO DI CAMPAGNA
4 4,000

Totale cad 4,000 352,15 1.408,60

24 R.0A.030 RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA'
DI FASE
1 1,000

Totale cad 1,000 704,31 704,31

25 R.03.00 VALUTAZIONE DELLO STATO QUALITATIVO IN SITU

Punti da IDR_01 a IDR_20 frequenza 4 volte durata 1 anno 20*4 80,000
Totale a corpo 80,000 150,00 12.000,00

26 R.03.01.02.a VERIFICA DEGLI ASPETTI QUALITATIVI CHIMICI DELLA RISORSA IDRICA
FLUVIALE

Punti da IDR_01 a IDR_20 frequenza 4 volte durata 1 anno 20*4 80,000
Totale a corpo 80,000 850,00 68.000,00

27 R.03.01.02.b VERIFICA DEGLI ASPETTI QUALITATIVI CHIMICI DELLA RISORSA IDRICA
FLUVIALE
Punti da IDR_01 a IDR_20 frequenza 4 volte durata 1 anno 20*4 80,000

Totale a corpo 80,000 810,00 64.800,00

28 R.03.01.02.c VERIFICA DEGLI ASPETTI QUALITATIVI CHIMICI DELLA RISORSA IDRICA
FLUVIALE
Punti da IDR_01 a IDR_20 frequenza 4 volte durata 1 anno 20*4 80,000

Totale a corpo 80,000 600,00 48.000,00

PM.PM.E -  Componente biodiversità

29 NP.E.MA.04 MONITORAGGIO VEGETAZIONE FLORA E HABITAT

Monitoraggio Post Operam
Punti di misurazione 4 - Frequenza 4 - Durata Campagna 2 anno
hab01 - 02 - 03 - 04 4*4*2 32,000

Totale cad 32,000 250,00 8.000,00

30 NP.E.MA.04 MONITORAGGIO VEGETAZIONE FLORA E HABITAT
Monitoraggio Post Operam
Avifauna nidificante
- punti di ascolto secondo il metodo IPA
punti - F_AVI_02; F_AVI_03 F_AVI_04
Punti 6 - frequenza 4 - anno 2 6*4*2 48,000
TETRAX TETRAX
- punti di ascolto secondo il metodo IPA
- punti di ascolto con Play-Back
Punti 6 - frequenza 3 - anno 2 6*3*2 36,000
Burhinus oedicnemus
- punti di ascolto secondo il metodo IPA
- punti di ascolto con Play-Back
Punti 6 - frequenza 3 - anno 2 6*3*2 36,000
Rapaci
- Visual Count
Punti 2 - frequenza 4 - anni 2 2*4*2 16,000
Anfibi, incluso DISCOGLOSSUS SARDUS
osservazione/ascolto e campionamento larve in patch di indagine
- fotoidentificazione mediante cattura-ricattura in patch di indagine
Punti 3 - frequenza 6 - anno 2 3*6*2 36,000
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

C.03 -  PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
F_PM01 - PIANO DI MONITORAGGIO
LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

Totale cad 172,000 250,00 43.000,00

31 R.0A.025 RAPPORTO DI CAMPAGNA

6*2 12,000

Totale cad 12,000 352,15 4.225,80

32 R.0A.030 RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA'
DI FASE

1 1,000
Totale cad 1,000 704,31 704,31

Totale LAVORI A MISURA Euro 638.008,70
Importo Lavori  Euro 638.008,70
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

A) LAVORI
LAVORI A MISURA 638.008,70

F_PM01 - PIANO DI MONITORAGGIO 638.008,70
C.03 - PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE 638.008,70

PM.03 - Piano di monitoraggio Ambientale - Post Operam 638.008,70
PM.PM.A -  Componente atmosfera 252.849,61
PM.PM.B -  Componente rumore 37.152,52
PM.PM.C -  Componente suolo 25.458,55
PM.PM.D -  Componente acque superficiali 266.617,91
PM.PM.E -  Componente biodiversità 55.930,11

IMPORTO LAVORI  Euro 638.008,70

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 638.008,70
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ANAS - Direzione Progettazione e Realizzazione lavori

S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Progetto esecutivo

Quadro economico

CM E: Corpi illuminanti



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

A.08 -  IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
A_V01 - NUOVO SVINCOLO DI PAULILATINO Km 120+000
LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

SV.01 - Illuminazione Svincolo
IM.SV.A -  Illuminazione

1 PA.IT.10.1.b ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO - FORNITURA - FLUSSO LUMINOSO
DA 4.001 A 11.000 LUMEN

plafoniere a LED potenza 84W 39 39,000
plafoniere a LED potenza 67W 43 43,000

Totale cad 82,000 322,78 26.467,96
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Progetto Esecutivo



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

A.08 -  IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
A_V02 - NUOVO SVINCOLO DI MULARGIA-MACOMER Km148+500
LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

SV.01 - Illuminazione Svincolo
IM.SV.A -  Illuminazione

2 PA.IT.10.1.b ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO - FORNITURA - FLUSSO LUMINOSO
DA 4.001 A 11.000 LUMEN

plafoniere a LED potenza 84W 36 36,000
plafoniere a LED potenza 67W 32 32,000

Totale cad 68,000 322,78 21.949,04
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

A.08 -  IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
B_V03 - USCITA AREA ARCHEOLOGICA S. CRISTINA AL KM 114+500
LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

SV.01 - Illuminazione Svincolo
IM.SV.A -  Illuminazione

3 PA.IT.10.1.b ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO - FORNITURA - FLUSSO LUMINOSO
DA 4.001 A 11.000 LUMEN

plafoniere a LED potenza 84W 30 30,000

Totale cad 30,000 322,78 9.683,40
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Progetto Esecutivo



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

A.08 -  IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
B_V04 - ADEGUAMENTO SVINCOLO DI PAULILATINO AL KM 119+000
LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

SV.01 - Illuminazione Svincolo
IM.SV.A -  Illuminazione

4 PA.IT.10.1.b ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO - FORNITURA - FLUSSO LUMINOSO
DA 4.001 A 11.000 LUMEN

plafoniere a LED potenza 84W 37 37,000
plafoniere a LED potenza 67W 4 4,000

Totale cad 41,000 322,78 13.233,98
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Progetto Esecutivo



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

A.08 -  IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
B_V05 - ADEGUAMENTO SVINCOLO DI NUORO AL KM 123+000
LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

SV.01 - Illuminazione Svincolo
IM.SV.A -  Illuminazione

5 PA.IT.10.1.b ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO - FORNITURA - FLUSSO LUMINOSO
DA 4.001 A 11.000 LUMEN

plafoniere a LED potenza 84W 57 57,000
plafoniere a LED potenza 67W 17 17,000

Totale cad 74,000 322,78 23.885,72
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Progetto Esecutivo



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

A.08 -  IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
B_V07 - ADEGUAMENTO SVINCOLO DI NORBELLO AL KM 128+000
LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

SV.01 - Illuminazione Svincolo
IM.SV.A -  Illuminazione

6 PA.IT.10.1.b ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO - FORNITURA - FLUSSO LUMINOSO
DA 4.001 A 11.000 LUMEN

plafoniere a LED potenza 84W 27 27,000
plafoniere a LED potenza 67W 5 5,000

Totale cad 32,000 322,78 10.328,96
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

A.08 -  IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
B_V08 - ADEGUAMENTO SVINCOLO DI BORORE AL KM 135+000
LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

SV.01 - Illuminazione Svincolo
IM.SV.A -  Illuminazione

7 PA.IT.10.1.b ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO - FORNITURA - FLUSSO LUMINOSO
DA 4.001 A 11.000 LUMEN

plafoniere a LED potenza 84W 29 29,000
plafoniere a LED potenza 67W 5 5,000

Totale cad 34,000 322,78 10.974,52

- 7 -
Progetto Esecutivo



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

A.08 -  IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
B_V09 - ADEGUAMENTO SVINCOLO DI MACOMER AL KM 142+500
LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

SV.01 - Illuminazione Svincolo
IM.SV.A -  Illuminazione

8 PA.IT.10.1.b ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO - FORNITURA - FLUSSO LUMINOSO
DA 4.001 A 11.000 LUMEN

plafoniere a LED potenza 84W 21 21,000
plafoniere a LED potenza 67W 29 29,000

Totale cad 50,000 322,78 16.139,00

- 8 -
Progetto Esecutivo



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

A.08 -  IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
B_V11 - ADEGUAMENTO SVINCOLO DI CAMPEDA AL KM 152+000
LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

SV.01 - Illuminazione Svincolo
IM.SV.A -  Illuminazione

9 PA.IT.10.1.b ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO - FORNITURA - FLUSSO LUMINOSO
DA 4.001 A 11.000 LUMEN

plafoniere a LED potenza 84W 32 32,000
plafoniere a LED potenza 67W 4 4,000

Totale cad 36,000 322,78 11.620,08

- 9 -
Progetto Esecutivo



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

A.08 -  IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
B_V12 - ADEGUAMENTO SVINCOLO DI BADDE SALIGHES AL KM 155+000
LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

SV.01 - Illuminazione Svincolo
IM.SV.A -  Illuminazione

10 PA.IT.10.1.b ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO - FORNITURA - FLUSSO LUMINOSO
DA 4.001 A 11.000 LUMEN

plafoniere a LED potenza 84W 32 32,000
plafoniere a LED potenza 67W 7 7,000

Totale cad 39,000 322,78 12.588,42

- 10 -
Progetto Esecutivo



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

A.08 -  IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
B_V13 - ACCESSO DI EMERGENZA GALLERIA FS AL KM 156+250
LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

SV.01 - Illuminazione Svincolo
IM.SV.A -  Illuminazione

11 PA.IT.10.1.b ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO - FORNITURA - FLUSSO LUMINOSO
DA 4.001 A 11.000 LUMEN

plafoniere a LED potenza 84W 17 17,000
Totale cad 17,000 322,78 5.487,26

- 11 -
Progetto Esecutivo



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

A.08 -  IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
B_V14 - ABBASANTA KM 125+500 - SOLO IMPIANTI
LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

SV.01 - Illuminazione Svincolo
IM.SV.A -  Illuminazione

12 PA.IT.10.1.b ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO - FORNITURA - FLUSSO LUMINOSO
DA 4.001 A 11.000 LUMEN

plafoniere a LED potenza 84W 26 26,000
plafoniere a LED potenza 67W 30 30,000

Totale cad 56,000 322,78 18.075,68

- 12 -
Progetto Esecutivo



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

A.08 -  IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
B_V15 - TOSSILO ZONA INDUSTRIALE KM 138+000 - SOLO IMPIANTI
LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

SV.01 - Illuminazione Svincolo
IM.SV.A -  Illuminazione

13 PA.IT.10.1.b ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO - FORNITURA - FLUSSO LUMINOSO
DA 4.001 A 11.000 LUMEN

plafoniere a LED potenza 84W 29 29,000
plafoniere a LED potenza 67W 18 18,000

Totale cad 47,000 322,78 15.170,66

Totale LAVORI A CORPO Euro 195.604,68
Importo Lavori  Euro 195.604,68

- 13 -
Progetto Esecutivo



INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

A) LAVORI
LAVORI A CORPO 195.604,68

A_V01 - NUOVO SVINCOLO DI PAULILATINO Km 120+000 26.467,96
A.08 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI 26.467,96

SV.01 - Illuminazione Svincolo 26.467,96
IM.SV.A -  Illuminazione 26.467,96

A_V02 - NUOVO SVINCOLO DI MULARGIA-MACOMER Km148+500 21.949,04
A.08 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI 21.949,04

SV.01 - Illuminazione Svincolo 21.949,04
IM.SV.A -  Illuminazione 21.949,04

B_V03 - USCITA AREA ARCHEOLOGICA S. CRISTINA AL KM 114+500 9.683,40
A.08 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI 9.683,40

SV.01 - Illuminazione Svincolo 9.683,40
IM.SV.A -  Illuminazione 9.683,40

B_V04 - ADEGUAMENTO SVINCOLO DI PAULILATINO AL KM 119+000 13.233,98
A.08 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI 13.233,98

SV.01 - Illuminazione Svincolo 13.233,98
IM.SV.A -  Illuminazione 13.233,98

B_V05 - ADEGUAMENTO SVINCOLO DI NUORO AL KM 123+000 23.885,72
A.08 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI 23.885,72

SV.01 - Illuminazione Svincolo 23.885,72
IM.SV.A -  Illuminazione 23.885,72

B_V07 - ADEGUAMENTO SVINCOLO DI NORBELLO AL KM 128+000 10.328,96
A.08 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI 10.328,96

SV.01 - Illuminazione Svincolo 10.328,96
IM.SV.A -  Illuminazione 10.328,96

B_V08 - ADEGUAMENTO SVINCOLO DI BORORE AL KM 135+000 10.974,52
A.08 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI 10.974,52

SV.01 - Illuminazione Svincolo 10.974,52
IM.SV.A -  Illuminazione 10.974,52

B_V09 - ADEGUAMENTO SVINCOLO DI MACOMER AL KM 142+500 16.139,00
A.08 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI 16.139,00

SV.01 - Illuminazione Svincolo 16.139,00
IM.SV.A -  Illuminazione 16.139,00

B_V11 - ADEGUAMENTO SVINCOLO DI CAMPEDA AL KM 152+000 11.620,08
A.08 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI 11.620,08

SV.01 - Illuminazione Svincolo 11.620,08
IM.SV.A -  Illuminazione 11.620,08

B_V12 - ADEGUAMENTO SVINCOLO DI BADDE SALIGHES AL KM 155+000 12.588,42
A.08 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI 12.588,42

SV.01 - Illuminazione Svincolo 12.588,42
IM.SV.A -  Illuminazione 12.588,42

B_V13 - ACCESSO DI EMERGENZA GALLERIA FS AL KM 156+250 5.487,26
A.08 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI 5.487,26

SV.01 - Illuminazione Svincolo 5.487,26
IM.SV.A -  Illuminazione 5.487,26

B_V14 - ABBASANTA KM 125+500 - SOLO IMPIANTI 18.075,68
A.08 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI 18.075,68

SV.01 - Illuminazione Svincolo 18.075,68
IM.SV.A -  Illuminazione 18.075,68

B_V15 - TOSSILO ZONA INDUSTRIALE KM 138+000 - SOLO IMPIANTI 15.170,66
A.08 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI 15.170,66

SV.01 - Illuminazione Svincolo 15.170,66
IM.SV.A -  Illuminazione 15.170,66

IMPORTO LAVORI  Euro 195.604,68

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 195.604,68

- 14 -
Progetto Esecutivo



ANAS - Direzione Progettazione e Realizzazione lavori

S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Progetto esecutivo

Quadro economico

CM E: Bonifica da residuati bellici L. 177/ 2012



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

C.02 -  BOB - BONIFICA ORDIGNI BELLICI
M_BOB01 - INTERO INTERVENTO
LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

BB.01 - Indagini preliminari

1 A.02.007.a SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO- APPARTENENTI AI
GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Rinterro scavi
vedi voce n. 60 (Prog. 7 q.ta = 5456,000) 5.456,000
vedi voce n. 70 (Prog. 8 q.ta = 1794,000) 1.794,000
vedi voce n. 80 (Prog. 9 q.ta = 477,600) 477,600

Totale mc 7.727,600 1,49 11.514,12

2 PA.OC.67 TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE SU AREE DA SOTTOPORRE A
BONIFICA BELLICA
Rimozione vegetazione arborea e arbustiva
Area BOB-V01_01
7022.54 * (50/100) 3.511,270
Area BOB-V01_02
23541.43 * (50/100) 11.770,715
Area BOB-V01_03
3664.51 * (50/100) 1.832,255
Area BOB-V01_04
22708.28 * (50/100) 11.354,140
Area BOB-V01_05
843.72 * (50/100) 421,860
Area BOB-V01_06 - Cantiere Campo Base CB.01 - Cantiere Campo
Operativo CO.01
19029.32 * (50/100) 9.514,660
Area BOB-V01_07
449.94 * (50/100) 224,970
Area BOB-V02_01
56715.57 * (50/100) 28.357,785
Area BOB-V02_02
14949.91 * (50/100) 7.474,955
Area BOB-V02_03
164.38 * (50/100) 82,190
Area BOB-V02_04
8124.95 * (50/100) 4.062,475
Area BOB-V02_05
2700.41 * (50/100) 1.350,205
Area BOB-V02_06
1116.95 * (50/100) 558,475
Area BOB-V02_07
2820.10 * (50/100) 1.410,050
Area BOB-V02_08
5486.05 * (50/100) 2.743,025
Area BOB-V02_09 - Cantiere Campo Operativo CO.02
23647.22 * (50/100) 11.823,610
Area BOB-V02_10
1201.39 * (50/100) 600,695
Area BOB-V02_11
5076.64 * (50/100) 2.538,320
Area BOB-V02_12
730.17 * (50/100) 365,085
Area BOB-V02_13
155.10 * (50/100) 77,550

- 1 -
Progetto Esecutivo



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

C.02 -  BOB - BONIFICA ORDIGNI BELLICI
M_BOB01 - INTERO INTERVENTO
LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

Area BOB-V03_01
321.50 * (50/100) 160,750
Area BOB-V03_02
208.74 * (50/100) 104,370
Area BOB-V03_03
1662.76 * (50/100) 831,380
Area BOB-V04_01
4356.33 * (50/100) 2.178,165
Area BOB-V04_02
1217.83 * (50/100) 608,915
Area BOB-V04_03
1045.39 * (50/100) 522,695
Area BOB-V04_04
477.06 * (50/100) 238,530
Area BOB-V04_05
3112.88 * (50/100) 1.556,440
Area BOB-V04_06
349.83 * (50/100) 174,915
Area BOB-V04_07
1332.28 * (50/100) 666,140
Area BOB-V04_08
374.45 * (50/100) 187,225
Area BOB-V04_09
564.72 * (50/100) 282,360
Area BOB-V04_10
363.58 * (50/100) 181,790
Area BOB-V05_01
3024.80 * (50/100) 1.512,400
Area BOB-V05_02
183.85 * (50/100) 91,925
Area BOB-V05_03
367.70 * (50/100) 183,850
Area BOB-V05_04
1046.70 * (50/100) 523,350
Area BOB-V07_01
228.11 * (50/100) 114,055
Area BOB-V07_02
715.60 * (50/100) 357,800
Area BOB-V07_03
171.82 * (50/100) 85,910
Area BOB-V08_01
303.2 * (50/100) 151,600
Area BOB-V09_01
4884.46 * (50/100) 2.442,230
Area BOB-V09_02
796.76 * (50/100) 398,380
Area BOB-V09_03
1237.71 * (50/100) 618,855
Area BOB-V09_04
258.46 * (50/100) 129,230
Area BOB-V09_05
1257.06 * (50/100) 628,530

- 2 -
Progetto Esecutivo



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

C.02 -  BOB - BONIFICA ORDIGNI BELLICI
M_BOB01 - INTERO INTERVENTO
LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

Area BOB-V09_06
1119.79 * (50/100) 559,895
Area BOB-V09_07
845.65 * (50/100) 422,825
Area BOB-V09_08
593.97 * (50/100) 296,985
Area BOB-V10_01
5197.55 * (50/100) 2.598,775
Area BOB-V10_02
1634.92 * (50/100) 817,460
Area BOB-V10_03
86.10 * (50/100) 43,050
Area BOB-V10_04
6127.19 * (50/100) 3.063,595
Area BOB-V10_05
115.76 * (50/100) 57,880
Area BOB-V10_06
590.56 * (50/100) 295,280
Area BOB-V10_07
170.51 * (50/100) 85,255
Area BOB-V10_08
270.86 * (50/100) 135,430
Area BOB-V10_09
2104.24 * (50/100) 1.052,120
Area BOB-V10_10 - Cantiere Campo Operativo CO.03
744.33 * (50/100) 372,165
Area BOB-V10_11
8505.74 * (50/100) 4.252,870
Area BOB-V11_01
97.11 * (50/100) 48,555
Area BOB-V11_02
197.49 * (50/100) 98,745
Area BOB-V11_03 - Cantiere Campo Operativo CO.05
13858.34 * (50/100) 6.929,170
Area BOB-V12_01
310.37 * (50/100) 155,185
Area BOB-V12_02
73.56 * (50/100) 36,780
Area BOB-V12_03
158.05 * (50/100) 79,025
Area BOB-V13_01
2026.50 * (50/100) 1.013,250
Area BOB-V13_02
1164.20 * (50/100) 582,100
Area BOB-V13_03
1415.05 * (50/100) 707,525
Area BOB-S01_01
1821.33 * (50/100) 910,665
Area BOB-S01_02
966.39 * (50/100) 483,195
Area BOB-S01_03
3610.06 * (50/100) 1.805,030

- 3 -
Progetto Esecutivo



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

C.02 -  BOB - BONIFICA ORDIGNI BELLICI
M_BOB01 - INTERO INTERVENTO
LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

Area BOB-S02_01
972.70 * (50/100) 486,350
Area BOB-S02_02
418.30 * (50/100) 209,150
Area BOB-S02_03
115.70 * (50/100) 57,850
Area BOB-S02_04
729.30 * (50/100) 364,650
Area BOB-S02_05
309.90 * (50/100) 154,950
Area BOB-S03_01
4279.15 * (50/100) 2.139,575
Area BOB-S04_01
29804 * (50/100) 14.902,000
Area BOB-S05_01
25600 * (50/100) 12.800,000
Area BOB-S05_02
24089.25 * (50/100) 12.044,625
Area BOB-S06_01
1225.30 * (50/100) 612,650
Area BOB-S06_02
185.70 * (50/100) 92,850
Area BOB-S06_03
10483.90 * (50/100) 5.241,950
Area BOB-S06_04
731.80 * (50/100) 365,900
Area BOB-S06_05
3571.70 * (50/100) 1.785,850
Area BOB-S07_01
18822.08 * (50/100) 9.411,040
Area BOB-S07_02
1022.10 * (50/100) 511,050
Area BOB-S07_03
3517.55 * (50/100) 1.758,775
Area BOB-S08_01
8444.60 * (50/100) 4.222,300
Area BOB-S09_01
9591.10 * (50/100) 4.795,550
Area BOB-S10_01
20040 * (50/100) 10.020,000
Area BOB-S11_01
10187.11 * (50/100) 5.093,555
Area BOB-S12_01
10227.08 * (50/100) 5.113,540
Area BOB-S13_01
2237.80 * (50/100) 1.118,900
Area BOB-S13_02
2226.51 * (50/100) 1.113,255
Area BOB-S13_03
387.30 * (50/100) 193,650
Area BOB-S13_04
2326.15 * (50/100) 1.163,075

- 4 -
Progetto Esecutivo



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

C.02 -  BOB - BONIFICA ORDIGNI BELLICI
M_BOB01 - INTERO INTERVENTO
LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

Area BOB-S13_05
200.10 * (50/100) 100,050
Area BOB-S13_06
1566.40 * (50/100) 783,200
Area BOB-S13_07
985.30 * (50/100) 492,650
Area BOB-S13_08
586.75 * (50/100) 293,375
Area BOB-S13_09
628.70 * (50/100) 314,350
Area BOB-S13_10
6118.64 * (50/100) 3.059,320
Area BOB-S13_11
1391.2 * (50/100) 695,600
Area BOB-S13_12
1250.13 * (50/100) 625,065
Area BOB-S14_01
3554.70 * (50/100) 1.777,350
Area BOB-S14_02
224.42 * (50/100) 112,210
Area BOB-S14_03
320.70 * (50/100) 160,350
Area BOB-S15_01
2020 * (50/100) 1.010,000
Area BOB-S15_02
738.95 * (50/100) 369,475
Area BOB-S15_03
972.80 * (50/100) 486,400
Area BOB-S15_04
239.35 * (50/100) 119,675
Area BOB-S15_05
1807.55 * (50/100) 903,775
Area BOB-S15_06
526.35 * (50/100) 263,175
Area BOB-S15_07
7319.55 * (50/100) 3.659,775
Area BOB-S16_01
21162 * (50/100) 10.581,000
Area BOB-S17_01
19196.9 * (50/100) 9.598,450
Area BOB-S17_02
172.60 * (50/100) 86,300
Area BOB-S17_03
1630.50 * (50/100) 815,250
Area BOB-S17_04
184.60 * (50/100) 92,300
Area BOB-S17_05
9654.80 * (50/100) 4.827,400
Area BOB-S17_06
1324.56 * (50/100) 662,280
Area BOB-S17_07
18228.95 * (50/100) 9.114,475

- 5 -
Progetto Esecutivo



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

C.02 -  BOB - BONIFICA ORDIGNI BELLICI
M_BOB01 - INTERO INTERVENTO
LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

Area BOB-S17_08
203.25 * (50/100) 101,625
Area BOB-S17_09
2298.19 * (50/100) 1.149,095
Area BOB-S17_10
226.8 * (50/100) 113,400
Area BOB-S17_11
14634.8 * (50/100) 7.317,400
Area BOB-S17_12
982.9 * (50/100) 491,450
Area BOB-S17_13
11029.9 * (50/100) 5.514,950
Area BOB-S18_01
4545.27 * (50/100) 2.272,635
Area BOB-S19_01
18937 * (50/100) 9.468,500
Area BOB-S20_01
29664.13 * (50/100) 14.832,065
Area BOB-S20_02
2737.22 * (50/100) 1.368,610
Area BOB-S20_03
20758.07 * (50/100) 10.379,035
Area BOB-S20_04
1099.96 * (50/100) 549,980
Area BOB-S20_05
2475.55 * (50/100) 1.237,775
Area BOB-S20_06
257 * (50/100) 128,500
Area BOB-S20_07
168.55 * (50/100) 84,275
Area BOB-S20_08
7977.66 * (50/100) 3.988,830
Area BOB-S20_09
428.78 * (50/100) 214,390
Area BOB-S20_10
1642.21 * (50/100) 821,105
Area BOB-S20_11
2477.15 * (50/100) 1.238,575
Area BOB-S20_12
1962.09 * (50/100) 981,045
Area BOB-S20_13
2269.12 * (50/100) 1.134,560
Area BOB-S20_14
173.47 * (50/100) 86,735
Area BOB-S20_15
2377.15 * (50/100) 1.188,575
Area BOB-S20_16
180.26 * (50/100) 90,130
Area BOB-S20_17
13921.66 * (50/100) 6.960,830
Area BOB-S21_01
3481.11 * (50/100) 1.740,555

- 6 -
Progetto Esecutivo



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

C.02 -  BOB - BONIFICA ORDIGNI BELLICI
M_BOB01 - INTERO INTERVENTO
LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

Area BOB-S21_02
3106.53 * (50/100) 1.553,265
Area BOB-S21_03
1660.77 * (50/100) 830,385
Area BOB-S21_04
7366.08 * (50/100) 3.683,040
Area BOB-S21_05
39076.19 * (50/100) 19.538,095
Area BOB-S22_01
0 * (50/100) 0,000
Area BOB-S23_01
136.17 * (50/100) 68,085
Area BOB-S24_01
350.41 * (50/100) 175,205
Area BOB-S25_01
178.19 * (50/100) 89,095
Area BOB-S26_01
355.56 * (50/100) 177,780

Totale mq 388.254,755 0,32 124.241,52

3 PA.OC.68 BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE

Bonifica superficiale
Area BOB-V01_01
7022.54 7.022,540
Area BOB-V01_02
23541.43 23.541,430
Area BOB-V01_03
3664.51 3.664,510
Area BOB-V01_04
22708.28 22.708,280
Area BOB-V01_05
843.72 843,720
Area BOB-V01_06 - Cantiere Campo Base CB.01 - Cantiere Campo
Operativo CO.01
19029.32 19.029,320
Area BOB-V01_07
449.94 449,940
Area BOB-V02_01
56715.57 56.715,570
Area BOB-V02_02
14949.91 14.949,910
Area BOB-V02_03
164.38 164,380
Area BOB-V02_04
8124.95 8.124,950
Area BOB-V02_05
2700.41 2.700,410
Area BOB-V02_06
1116.95 1.116,950
Area BOB-V02_07
2820.10 2.820,100
Area BOB-V02_08
5486.05 5.486,050

- 7 -
Progetto Esecutivo



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

C.02 -  BOB - BONIFICA ORDIGNI BELLICI
M_BOB01 - INTERO INTERVENTO
LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

Area BOB-V02_09 - Cantiere Campo Operativo CO.02
23647.22 23.647,220
Area BOB-V02_10
1201.39 1.201,390
Area BOB-V02_11
5076.64 5.076,640
Area BOB-V02_12
730.17 730,170
Area BOB-V02_13
155.10 155,100
Area BOB-V03_01
321.50 321,500
Area BOB-V03_02
208.74 208,740
Area BOB-V03_03
1662.76 1.662,760
Area BOB-V04_01
4356.33 4.356,330
Area BOB-V04_02
1217.83 1.217,830
Area BOB-V04_03
1045.39 1.045,390
Area BOB-V04_04
477.06 477,060
Area BOB-V04_05
3112.88 3.112,880
Area BOB-V04_06
349.83 349,830
Area BOB-V04_07
1332.28 1.332,280
Area BOB-V04_08
374.45 374,450
Area BOB-V04_09
564.72 564,720
Area BOB-V04_10
363.58 363,580
Area BOB-V05_01
3024.80 3.024,800
Area BOB-V05_02
183.85 183,850
Area BOB-V05_03
367.70 367,700
Area BOB-V05_04
1046.70 1.046,700
Area BOB-V07_01
228.11 228,110
Area BOB-V07_02
715.60 715,600
Area BOB-V07_03
171.82 171,820
Area BOB-V08_01
303.2 303,200

- 8 -
Progetto Esecutivo



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

C.02 -  BOB - BONIFICA ORDIGNI BELLICI
M_BOB01 - INTERO INTERVENTO
LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

Area BOB-V09_01
4884.46 4.884,460
Area BOB-V09_02
796.76 796,760
Area BOB-V09_03
1237.71 1.237,710
Area BOB-V09_04
258.46 258,460
Area BOB-V09_05
1257.06 1.257,060
Area BOB-V09_06
1119.79 1.119,790
Area BOB-V09_07
845.65 845,650
Area BOB-V09_08
593.97 593,970
Area BOB-V10_01
5197.55 5.197,550
Area BOB-V10_02
1634.92 1.634,920
Area BOB-V10_03
86.10 86,100
Area BOB-V10_04
6127.19 6.127,190
Area BOB-V10_05
115.76 115,760
Area BOB-V10_06
590.56 590,560
Area BOB-V10_07
170.51 170,510
Area BOB-V10_08
270.86 270,860
Area BOB-V10_09
2104.24 2.104,240
Area BOB-V10_10 - Cantiere Campo Operativo CO.03
744.33 744,330
Area BOB-V10_11
8505.74 8.505,740
Area BOB-V11_01
97.11 97,110
Area BOB-V11_02
197.49 197,490
Area BOB-V11_03 - Cantiere Campo Operativo CO.05
13858.34 13.858,340
Area BOB-V12_01
310.37 310,370
Area BOB-V12_02
73.56 73,560
Area BOB-V12_03
158.05 158,050
Area BOB-V13_01
2026.50 2.026,500

- 9 -
Progetto Esecutivo



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

C.02 -  BOB - BONIFICA ORDIGNI BELLICI
M_BOB01 - INTERO INTERVENTO
LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

Area BOB-V13_02
1164.20 1.164,200
Area BOB-V13_03
1415.05 1.415,050
Area BOB-S01_01
1821.33 1.821,330
Area BOB-S01_02
966.39 966,390
Area BOB-S01_03
3610.06 3.610,060
Area BOB-S02_01
972.70 972,700
Area BOB-S02_02
418.30 418,300
Area BOB-S02_03
115.70 115,700
Area BOB-S02_04
729.30 729,300
Area BOB-S02_05
309.90 309,900
Area BOB-S03_01
4279.15 4.279,150
Area BOB-S04_01
29804 29.804,000
Area BOB-S05_01
25600 25.600,000
Area BOB-S05_02
24089.25 24.089,250
Area BOB-S06_01
1225.30 1.225,300
Area BOB-S06_02
185.70 185,700
Area BOB-S06_03
10483.90 10.483,900
Area BOB-S06_04
731.80 731,800
Area BOB-S06_05
3571.70 3.571,700
Area BOB-S07_01
18822.08 18.822,080
Area BOB-S07_02
1022.10 1.022,100
Area BOB-S07_03
3517.55 3.517,550
Area BOB-S08_01
8444.60 8.444,600
Area BOB-S09_01
9591.10 9.591,100
Area BOB-S10_01
20040 20.040,000
Area BOB-S11_01
10187.11 10.187,110
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Progetto Esecutivo



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

C.02 -  BOB - BONIFICA ORDIGNI BELLICI
M_BOB01 - INTERO INTERVENTO
LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

Area BOB-S12_01
10227.08 10.227,080
Area BOB-S13_01
2237.80 2.237,800
Area BOB-S13_02
2226.51 2.226,510
Area BOB-S13_03
387.30 387,300
Area BOB-S13_04
2326.15 2.326,150
Area BOB-S13_05
200.10 200,100
Area BOB-S13_06
1566.40 1.566,400
Area BOB-S13_07
985.30 985,300
Area BOB-S13_08
586.75 586,750
Area BOB-S13_09
628.70 628,700
Area BOB-S13_10
6118.64 6.118,640
Area BOB-S13_11
1391.2 1.391,200
Area BOB-S13_12
1250.13 1.250,130
Area BOB-S14_01
3554.70 3.554,700
Area BOB-S14_02
224.42 224,420
Area BOB-S14_03
320.70 320,700
Area BOB-S15_01
2020 2.020,000
Area BOB-S15_02
738.95 738,950
Area BOB-S15_03
972.80 972,800
Area BOB-S15_04
239.35 239,350
Area BOB-S15_05
1807.55 1.807,550
Area BOB-S15_06
526.35 526,350
Area BOB-S15_07
7319.55 7.319,550
Area BOB-S16_01
21162 21.162,000
Area BOB-S17_01
19196.9 19.196,900
Area BOB-S17_02
172.60 172,600
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Progetto Esecutivo



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

C.02 -  BOB - BONIFICA ORDIGNI BELLICI
M_BOB01 - INTERO INTERVENTO
LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

Area BOB-S17_03
1630.50 1.630,500
Area BOB-S17_04
184.60 184,600
Area BOB-S17_05
9654.80 9.654,800
Area BOB-S17_06
1324.56 1.324,560
Area BOB-S17_07
18228.95 18.228,950
Area BOB-S17_08
203.25 203,250
Area BOB-S17_09
2298.19 2.298,190
Area BOB-S17_10
226.8 226,800
Area BOB-S17_11
14634.8 14.634,800
Area BOB-S17_12
982.9 982,900
Area BOB-S17_13
11029.9 11.029,900
Area BOB-S18_01
4545.27 4.545,270
Area BOB-S19_01
18937 18.937,000
Area BOB-S20_01
29664.13 29.664,130
Area BOB-S20_02
2737.22 2.737,220
Area BOB-S20_03
20758.07 20.758,070
Area BOB-S20_04
1099.96 1.099,960
Area BOB-S20_05
2475.55 2.475,550
Area BOB-S20_06
257 257,000
Area BOB-S20_07
168.55 168,550
Area BOB-S20_08
7977.66 7.977,660
Area BOB-S20_09
428.78 428,780
Area BOB-S20_10
1642.21 1.642,210
Area BOB-S20_11
2477.15 2.477,150
Area BOB-S20_12
1962.09 1.962,090
Area BOB-S20_13
2269.12 2.269,120

- 12 -
Progetto Esecutivo



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

C.02 -  BOB - BONIFICA ORDIGNI BELLICI
M_BOB01 - INTERO INTERVENTO
LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

Area BOB-S20_14
173.47 173,470
Area BOB-S20_15
2377.15 2.377,150
Area BOB-S20_16
180.26 180,260
Area BOB-S20_17
13921.66 13.921,660
Area BOB-S21_01
3481.11 3.481,110
Area BOB-S21_02
3106.53 3.106,530
Area BOB-S21_03
1660.77 1.660,770
Area BOB-S21_04
7366.08 7.366,080
Area BOB-S21_05
39076.19 39.076,190
Area BOB-S22_01
0 0,000
Area BOB-S23_01
136.17 136,170
Area BOB-S24_01
350.41 350,410
Area BOB-S25_01
178.19 178,190
Area BOB-S26_01
355.56 355,560

Totale mq 776.509,510 0,34 264.013,23

4 PA.OC.69.a BONIFICA BELLICA DI PROFONDITÀ MEDIANTE TRIVELLAZIONE - FINO
ALLA PROFONDITÀ DI ML 3,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA

Bonifica superficiale fino alla profondità di 3 m
Area BOB-V01_02
23541.43 23.541,430
Area BOB-V01_04
22708.28 22.708,280
Area BOB-V01_05
843.72 843,720
Area BOB-V01_06 - Cantiere Campo Base CB.01 - Cantiere Campo
Operativo CO.01
19029.32 19.029,320
Area BOB-V01_07
449.94 449,940
Area BOB-V02_01
56715.57 56.715,570
Area BOB-V02_02
14949.91 14.949,910
Area BOB-V02_03
164.38 164,380
Area BOB-V02_08
5486.05 5.486,050
Area BOB-V02_09 - Cantiere Campo Operativo CO.02
23647.22 23.647,220
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Progetto Esecutivo



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

C.02 -  BOB - BONIFICA ORDIGNI BELLICI
M_BOB01 - INTERO INTERVENTO
LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

Area BOB-V02_10
1201.39 1.201,390
Area BOB-V02_11
5076.64 5.076,640
Area BOB-V02_12
730.17 730,170
Area BOB-V03_01
321.50 321,500
Area BOB-V04_01
4356.33 4.356,330
Area BOB-V04_03
1045.39 1.045,390
Area BOB-V04_05
3112.88 3.112,880
Area BOB-V04_06
349.83 349,830
Area BOB-V04_08
374.45 374,450
Area BOB-V04_09
564.72 564,720
Area BOB-V04_10
363.58 363,580
Area BOB-V05_02
183.85 183,850
Area BOB-V05_04
1046.70 1.046,700
Area BOB-V07_01
228.11 228,110
Area BOB-V07_02
715.60 715,600
Area BOB-V07_03
171.82 171,820
Area BOB-V08_01
303.2 303,200
Area BOB-V09_01
4884.46 4.884,460
Area BOB-V09_02
796.76 796,760
Area BOB-V09_03
1237.71 1.237,710
Area BOB-V09_04
258.46 258,460
Area BOB-V09_07
845.65 845,650
Area BOB-V09_08
593.97 593,970
Area BOB-V10_01
5197.55 5.197,550
Area BOB-V10_04
6127.19 6.127,190
Area BOB-V10_06
590.56 590,560
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Progetto Esecutivo



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

C.02 -  BOB - BONIFICA ORDIGNI BELLICI
M_BOB01 - INTERO INTERVENTO
LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

Area BOB-V10_07
170.51 170,510
Area BOB-V10_09
2104.24 2.104,240
Area BOB-V10_11
8505.74 8.505,740
Area BOB-V11_01
97.11 97,110
Area BOB-V11_02
197.49 197,490
Area BOB-V11_03 - Cantiere Campo Operativo CO.05
13858.34 13.858,340
Area BOB-V12_01
310.37 310,370
Area BOB-V12_02
73.56 73,560
Area BOB-V12_03
158.05 158,050
Area BOB-V13_02
1164.20 1.164,200
Area BOB-S01_01
1821.33 1.821,330
Area BOB-S01_03
3610.06 3.610,060
Area BOB-S02_01
972.70 972,700
Area BOB-S02_02
418.30 418,300
Area BOB-S02_03
115.70 115,700
Area BOB-S02_04
729.30 729,300
Area BOB-S03_01
4279.15 4.279,150
Area BOB-S04_01
29804 29.804,000
Area BOB-S05_01
25600 25.600,000
Area BOB-S05_02
24089.25 24.089,250
Area BOB-S06_01
1225.30 1.225,300
Area BOB-S06_03
10483.90 10.483,900
Area BOB-S06_05
3571.70 3.571,700
Area BOB-S07_01
18822.08 18.822,080
Area BOB-S07_03
3517.55 3.517,550
Area BOB-S08_01
8444.60 8.444,600
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Progetto Esecutivo



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

C.02 -  BOB - BONIFICA ORDIGNI BELLICI
M_BOB01 - INTERO INTERVENTO
LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

Area BOB-S09_01
9591.10 9.591,100
Area BOB-S10_01
20040 20.040,000
Area BOB-S11_01
10187.11 10.187,110
Area BOB-S12_01
10227.08 10.227,080
Area BOB-S13_02
2226.51 2.226,510
Area BOB-S13_04
2326.15 2.326,150
Area BOB-S13_06
1566.40 1.566,400
Area BOB-S13_08
586.75 586,750
Area BOB-S13_10
6118.64 6.118,640
Area BOB-S13_11
1391.2 1.391,200
Area BOB-S13_12
1250.13 1.250,130
Area BOB-S14_01
3554.70 3.554,700
Area BOB-S14_03
320.70 320,700
Area BOB-S15_01
2020 2.020,000
Area BOB-S15_03
972.80 972,800
Area BOB-S15_05
1807.55 1.807,550
Area BOB-S15_07
7319.55 7.319,550
Area BOB-S16_01
21162 21.162,000
Area BOB-S17_01
19196.9 19.196,900
Area BOB-S17_03
1630.50 1.630,500
Area BOB-S17_05
9654.80 9.654,800
Area BOB-S17_06
1324.56 1.324,560
Area BOB-S17_07
18228.95 18.228,950
Area BOB-S17_09
2298.19 2.298,190
Area BOB-S17_11
14634.8 14.634,800
Area BOB-S17_13
11029.9 11.029,900
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Progetto Esecutivo



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

C.02 -  BOB - BONIFICA ORDIGNI BELLICI
M_BOB01 - INTERO INTERVENTO
LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

Area BOB-S18_01
4545.27 4.545,270
Area BOB-S19_01
18937 18.937,000
Area BOB-S20_01
29664.13 29.664,130
Area BOB-S20_03
20758.07 20.758,070
Area BOB-S20_04
1099.96 1.099,960
Area BOB-S20_07
168.55 168,550
Area BOB-S20_08
7977.66 7.977,660
Area BOB-S20_10
1642.21 1.642,210
Area BOB-S20_12
1962.09 1.962,090
Area BOB-S20_13
2269.12 2.269,120
Area BOB-S20_14
173.47 173,470
Area BOB-S20_16
180.26 180,260
Area BOB-S20_17
13921.66 13.921,660
Area BOB-S21_01
3481.11 3.481,110
Area BOB-S21_03
1660.77 1.660,770
Area BOB-S21_04
7366.08 7.366,080
Area BOB-S21_05
39076.19 39.076,190
Area BOB-S22_01
0 0,000
Area BOB-S23_01
136.17 136,170
Area BOB-S24_01
350.41 350,410
Area BOB-S25_01
178.19 178,190
Area BOB-S26_01
355.56 355,560

Totale mq 708.929,720 1,91 1.354.055,77

5 PA.OC.69.b BONIFICA BELLICA DI PROFONDITÀ MEDIANTE TRIVELLAZIONE - FINO
ALLA PROFONDITÀ DI ML 5,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA

Bonifica superficiale fino alla profondità di 5 m
Area BOB-V01_01
7022.54 7.022,540
Area BOB-V01_03
3664.51 3.664,510
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Progetto Esecutivo



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

C.02 -  BOB - BONIFICA ORDIGNI BELLICI
M_BOB01 - INTERO INTERVENTO
LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

Area BOB-V02_04
8124.95 8.124,950
Area BOB-V02_05
2700.41 2.700,410
Area BOB-V02_06
1116.95 1.116,950
Area BOB-V03_02
208.74 208,740
Area BOB-V04_02
1217.83 1.217,830
Area BOB-V04_04
477.06 477,060
Area BOB-V04_07
1332.28 1.332,280
Area BOB-V05_01
3024.80 3.024,800
Area BOB-V05_03
367.70 367,700
Area BOB-V09_05
1257.06 1.257,060
Area BOB-V09_06
1119.79 1.119,790
Area BOB-V10_02
1634.92 1.634,920
Area BOB-V10_05
115.76 115,760
Area BOB-V10_08
270.86 270,860
Area BOB-V13_01
2026.50 2.026,500
Area BOB-V13_03
1415.05 1.415,050
Area BOB-S01_02
966.39 966,390
Area BOB-S06_04
731.80 731,800
Area BOB-S13_01
2237.80 2.237,800
Area BOB-S13_03
387.30 387,300
Area BOB-S13_07
985.30 985,300
Area BOB-S14_02
224.42 224,420
Area BOB-S15_02
738.95 738,950
Area BOB-S15_06
526.35 526,350
Area BOB-S20_02
2737.22 2.737,220

Totale mq 46.633,240 2,62 122.179,09

6 PA.OC.69.c BONIFICA BELLICA DI PROFONDITÀ MEDIANTE TRIVELLAZIONE - FINO
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Progetto Esecutivo



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

C.02 -  BOB - BONIFICA ORDIGNI BELLICI
M_BOB01 - INTERO INTERVENTO
LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

ALLA PROFONDITÀ DI ML 7,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA
Bonifica superficiale fino alla profondità di 7 m
Area BOB-V02_07
2820.10 2.820,100
Area BOB-V02_13
155.10 155,100
Area BOB-V03_03
1662.76 1.662,760
Area BOB-V10_03
86.10 86,100
Area BOB-V10_10 - Cantiere Campo Operativo CO.03
744.33 744,330
Area BOB-S02_05
309.90 309,900
Area BOB-S06_02
185.70 185,700
Area BOB-S07_02
1022.10 1.022,100
Area BOB-S13_05
200.10 200,100
Area BOB-S13_09
628.70 628,700
Area BOB-S15_04
239.35 239,350
Area BOB-S17_02
172.60 172,600
Area BOB-S17_04
184.60 184,600
Area BOB-S17_08
203.25 203,250
Area BOB-S17_10
226.8 226,800
Area BOB-S17_12
982.9 982,900
Area BOB-S20_05
2475.55 2.475,550
Area BOB-S20_06
257 257,000
Area BOB-S20_09
428.78 428,780
Area BOB-S20_11
2477.15 2.477,150
Area BOB-S20_15
2377.15 2.377,150
Area BOB-S21_02
3106.53 3.106,530

Totale mq 20.946,550 3,68 77.083,30

7 PA.OC.70 SCAVO A SEZIONE APERTA CON MEZZI MECCANICI E CONNESSO USO DI
APPARATI DI RICERCA
<- Scavo di avvicinamento per identificazione del target individuato
attraverso indagine superficiale e/o profonda>
<- Scavo per avvicinamento all'ordigno individuato e/o verifica e
classificazione del targhet>
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

C.02 -  BOB - BONIFICA ORDIGNI BELLICI
M_BOB01 - INTERO INTERVENTO
LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

<- Previsione pozzetti di verifica>
<- Bonifica fino alla profondità di 3 m - 1 scavo ogni 10000mq o frazione>
Area BOB-V01_02
3 * 4.00 * 4.00 * 1.00 48,000
Area BOB-V01_04
3 * 4.00 * 4.00 * 1.00 48,000
Area BOB-V01_05
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
Area BOB-V01_06 - Cantiere Campo Base CB.01 - Cantiere Campo
Operativo CO.01
2 * 4.00 * 4.00 * 1.00 32,000
Area BOB-V01_07
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
Area BOB-V02_01
6 * 4.00 * 4.00 * 1.00 96,000
Area BOB-V02_02
2 * 4.00 * 4.00 * 1.00 32,000
Area BOB-V02_03
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
Area BOB-V02_08
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
Area BOB-V02_09 - Cantiere Campo Operativo CO.02
3 * 4.00 * 4.00 * 1.00 48,000
Area BOB-V02_10
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
Area BOB-V02_11
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
Area BOB-V02_12
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
Area BOB-V03_01
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
Area BOB-V04_01
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
Area BOB-V04_03
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
Area BOB-V04_05
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
Area BOB-V04_06
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
Area BOB-V04_08
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
Area BOB-V04_09
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
Area BOB-V04_10
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
Area BOB-V05_02
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
Area BOB-V05_04
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
Area BOB-V07_01
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
Area BOB-V07_02
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

C.02 -  BOB - BONIFICA ORDIGNI BELLICI
M_BOB01 - INTERO INTERVENTO
LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

Area BOB-V07_03
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
Area BOB-V08_01
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
Area BOB-V09_01
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
Area BOB-V09_02
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
Area BOB-V09_03
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
Area BOB-V09_04
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
Area BOB-V09_07
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
Area BOB-V09_08
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
Area BOB-V10_01
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
Area BOB-V10_04
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
Area BOB-V10_06
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
Area BOB-V10_07
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
Area BOB-V10_09
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
Area BOB-V10_11
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
Area BOB-V11_01
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
Area BOB-V11_02
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
Area BOB-V11_03 - Cantiere Campo Operativo CO.05
2 * 4.00 * 4.00 * 1.00 32,000
Area BOB-V12_01
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
Area BOB-V12_02
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
Area BOB-V12_03
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
Area BOB-V13_02
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
Area BOB-S01_01
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
Area BOB-S01_03
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
Area BOB-S02_01
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
Area BOB-S02_02
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
Area BOB-S02_03
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

C.02 -  BOB - BONIFICA ORDIGNI BELLICI
M_BOB01 - INTERO INTERVENTO
LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

Area BOB-S02_04
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
Area BOB-S03_01
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
Area BOB-S04_01
3 * 4.00 * 4.00 * 1.00 48,000
Area BOB-S05_01
3 * 4.00 * 4.00 * 1.00 48,000
Area BOB-S05_02
3 * 4.00 * 4.00 * 1.00 48,000
Area BOB-S06_01
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
Area BOB-S06_03
2 * 4.00 * 4.00 * 1.00 32,000
Area BOB-S06_05
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
Area BOB-S07_01
2 * 4.00 * 4.00 * 1.00 32,000
Area BOB-S07_03
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
Area BOB-S08_01
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
Area BOB-S09_01
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
Area BOB-S10_01
3 * 4.00 * 4.00 * 1.00 48,000
Area BOB-S11_01
2 * 4.00 * 4.00 * 1.00 32,000
Area BOB-S12_01
2 * 4.00 * 4.00 * 1.00 32,000
Area BOB-S13_02
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
Area BOB-S13_04
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
Area BOB-S13_06
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
Area BOB-S13_08
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
Area BOB-S13_10
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
Area BOB-S13_11
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
Area BOB-S13_12
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
Area BOB-S14_01
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
Area BOB-S14_03
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
Area BOB-S15_01
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
Area BOB-S15_03
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

C.02 -  BOB - BONIFICA ORDIGNI BELLICI
M_BOB01 - INTERO INTERVENTO
LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

Area BOB-S15_05
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
Area BOB-S15_07
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
Area BOB-S16_01
3 * 4.00 * 4.00 * 1.00 48,000
Area BOB-S17_01
2 * 4.00 * 4.00 * 1.00 32,000
Area BOB-S17_03
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
Area BOB-S17_05
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
Area BOB-S17_06
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
Area BOB-S17_07
2 * 4.00 * 4.00 * 1.00 32,000
Area BOB-S17_09
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
Area BOB-S17_11
2 * 4.00 * 4.00 * 1.00 32,000
Area BOB-S17_13
2 * 4.00 * 4.00 * 1.00 32,000
Area BOB-S18_01
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
Area BOB-S19_01
2 * 4.00 * 4.00 * 1.00 32,000
Area BOB-S20_01
3 * 4.00 * 4.00 * 1.00 48,000
Area BOB-S20_03
3 * 4.00 * 4.00 * 1.00 48,000
Area BOB-S20_04
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
Area BOB-S20_07
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
Area BOB-S20_08
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
Area BOB-S20_10
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
Area BOB-S20_12
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
Area BOB-S20_13
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
Area BOB-S20_14
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
Area BOB-S20_16
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
Area BOB-S20_17
2 * 4.00 * 4.00 * 1.00 32,000
Area BOB-S21_01
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
Area BOB-S21_03
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000

- 23 -
Progetto Esecutivo



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

C.02 -  BOB - BONIFICA ORDIGNI BELLICI
M_BOB01 - INTERO INTERVENTO
LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

Area BOB-S21_04
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
Area BOB-S21_05
4 * 4.00 * 4.00 * 1.00 64,000
Area BOB-S22_01
0 * 4.00 * 4.00 * 1.00 0,000
Area BOB-S23_01
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
Area BOB-S24_01
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
Area BOB-S25_01
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
Area BOB-S26_01
1 * 4.00 * 4.00 * 1.00 16,000
<- Bonifica fino alla profondità di 5 m - 1 scavo ogni 10000mq o frazione>
Area BOB-V01_01
1 * 4.00 * 4.00 * 3.00 48,000
Area BOB-V01_03
1 * 4.00 * 4.00 * 3.00 48,000
Area BOB-V02_04
1 * 4.00 * 4.00 * 3.00 48,000
Area BOB-V02_05
1 * 4.00 * 4.00 * 3.00 48,000
Area BOB-V02_06
1 * 4.00 * 4.00 * 3.00 48,000
Area BOB-V03_02
1 * 4.00 * 4.00 * 3.00 48,000
Area BOB-V04_02
1 * 4.00 * 4.00 * 3.00 48,000
Area BOB-V04_04
1 * 4.00 * 4.00 * 3.00 48,000
Area BOB-V04_07
1 * 4.00 * 4.00 * 3.00 48,000
Area BOB-V05_01
1 * 4.00 * 4.00 * 3.00 48,000
Area BOB-V05_03
1 * 4.00 * 4.00 * 3.00 48,000
Area BOB-V09_05
1 * 4.00 * 4.00 * 3.00 48,000
Area BOB-V09_06
1 * 4.00 * 4.00 * 3.00 48,000
Area BOB-V10_02
1 * 4.00 * 4.00 * 3.00 48,000
Area BOB-V10_05
1 * 4.00 * 4.00 * 3.00 48,000
Area BOB-V10_08
1 * 4.00 * 4.00 * 3.00 48,000
Area BOB-V13_01
1 * 4.00 * 4.00 * 3.00 48,000
Area BOB-V13_03
1 * 4.00 * 4.00 * 3.00 48,000
Area BOB-S01_02
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

C.02 -  BOB - BONIFICA ORDIGNI BELLICI
M_BOB01 - INTERO INTERVENTO
LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

1 * 4.00 * 4.00 * 3.00 48,000
Area BOB-S06_04
1 * 4.00 * 4.00 * 3.00 48,000
Area BOB-S13_01
1 * 4.00 * 4.00 * 3.00 48,000
Area BOB-S13_03
1 * 4.00 * 4.00 * 3.00 48,000
Area BOB-S13_07
1 * 4.00 * 4.00 * 3.00 48,000
Area BOB-S14_02
1 * 4.00 * 4.00 * 3.00 48,000
Area BOB-S15_02
1 * 4.00 * 4.00 * 3.00 48,000
Area BOB-S15_06
1 * 4.00 * 4.00 * 3.00 48,000
Area BOB-S20_02
1 * 4.00 * 4.00 * 3.00 48,000
<- Bonifica fino alla profondità di 7 m - 1 scavo ogni 10000mq o frazione>
Area BOB-V02_07
1 * 4.00 * 4.00 * 5.00 80,000
Area BOB-V02_13
1 * 4.00 * 4.00 * 5.00 80,000
Area BOB-V03_03
1 * 4.00 * 4.00 * 5.00 80,000
Area BOB-V10_03
1 * 4.00 * 4.00 * 5.00 80,000
Area BOB-V10_10 - Cantiere Campo Operativo CO.03
1 * 4.00 * 4.00 * 5.00 80,000
Area BOB-S02_05
1 * 4.00 * 4.00 * 5.00 80,000
Area BOB-S06_02
1 * 4.00 * 4.00 * 5.00 80,000
Area BOB-S07_02
1 * 4.00 * 4.00 * 5.00 80,000
Area BOB-S13_05
1 * 4.00 * 4.00 * 5.00 80,000
Area BOB-S13_09
1 * 4.00 * 4.00 * 5.00 80,000
Area BOB-S15_04
1 * 4.00 * 4.00 * 5.00 80,000
Area BOB-S17_02
1 * 4.00 * 4.00 * 5.00 80,000
Area BOB-S17_04
1 * 4.00 * 4.00 * 5.00 80,000
Area BOB-S17_08
1 * 4.00 * 4.00 * 5.00 80,000
Area BOB-S17_10
1 * 4.00 * 4.00 * 5.00 80,000
Area BOB-S17_12
1 * 4.00 * 4.00 * 5.00 80,000
Area BOB-S20_05
1 * 4.00 * 4.00 * 5.00 80,000
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

C.02 -  BOB - BONIFICA ORDIGNI BELLICI
M_BOB01 - INTERO INTERVENTO
LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

Area BOB-S20_06
1 * 4.00 * 4.00 * 5.00 80,000
Area BOB-S20_09
1 * 4.00 * 4.00 * 5.00 80,000
Area BOB-S20_11
1 * 4.00 * 4.00 * 5.00 80,000
Area BOB-S20_15
1 * 4.00 * 4.00 * 5.00 80,000
Area BOB-S21_02
1 * 4.00 * 4.00 * 5.00 80,000

Totale mc 5.456,000 2,57 14.021,92

8 PA.OC.71 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON MEZZI MECCANICI E CONNESSO
USO DELL’APPARATO DI RICERCA
<- Scavo di avvicinamento per identificazione del target individuato
attraverso indagine superficiale e/o profonda>
<- Scavo per avvicinamento all'ordigno individuato e/o verifica e
classificazione del targhet>
<- Previsione pozzetti di verifica>
<- Bonifica fino alla profondità di 3 m - 1 scavo ogni 10000mq o frazione>
Area BOB-V01_02
3 * 3.00 * 3.00 * 1.00 27,000
Area BOB-V01_04
3 * 3.00 * 3.00 * 1.00 27,000
Area BOB-V01_05
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-V01_06 - Cantiere Campo Base CB.01 - Cantiere Campo
Operativo CO.01
2 * 3.00 * 3.00 * 1.00 18,000
Area BOB-V01_07
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-V02_01
6 * 3.00 * 3.00 * 1.00 54,000
Area BOB-V02_02
2 * 3.00 * 3.00 * 1.00 18,000
Area BOB-V02_03
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-V02_08
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-V02_09 - Cantiere Campo Operativo CO.02
3 * 3.00 * 3.00 * 1.00 27,000
Area BOB-V02_10
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-V02_11
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-V02_12
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-V03_01
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-V04_01
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-V04_03
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-V04_05
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Progetto Esecutivo



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

C.02 -  BOB - BONIFICA ORDIGNI BELLICI
M_BOB01 - INTERO INTERVENTO
LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-V04_06
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-V04_08
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-V04_09
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-V04_10
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-V05_02
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-V05_04
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-V07_01
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-V07_02
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-V07_03
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-V08_01
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-V09_01
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-V09_02
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-V09_03
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-V09_04
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-V09_07
1 * 4.00 * 3.00 * 1.00 12,000
Area BOB-V09_08
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-V10_01
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-V10_04
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-V10_06
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-V10_07
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-V10_09
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-V10_11
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-V11_01
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-V11_02
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-V11_03 - Cantiere Campo Operativo CO.05
2 * 3.00 * 3.00 * 1.00 18,000
Area BOB-V12_01
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

C.02 -  BOB - BONIFICA ORDIGNI BELLICI
M_BOB01 - INTERO INTERVENTO
LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-V12_02
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-V12_03
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-V13_02
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-S01_01
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-S01_03
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-S02_01
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-S02_02
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-S02_03
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-S02_04
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-S03_01
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-S04_01
3 * 3.00 * 3.00 * 1.00 27,000
Area BOB-S05_01
3 * 3.00 * 3.00 * 1.00 27,000
Area BOB-S05_02
3 * 3.00 * 3.00 * 1.00 27,000
Area BOB-S06_01
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-S06_03
2 * 3.00 * 3.00 * 1.00 18,000
Area BOB-S06_05
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-S07_01
2 * 3.00 * 3.00 * 1.00 18,000
Area BOB-S07_03
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-S08_01
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-S09_01
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-S10_01
3 * 3.00 * 3.00 * 1.00 27,000
Area BOB-S11_01
2 * 3.00 * 3.00 * 1.00 18,000
Area BOB-S12_01
2 * 3.00 * 3.00 * 1.00 18,000
Area BOB-S13_02
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-S13_04
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-S13_06
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

C.02 -  BOB - BONIFICA ORDIGNI BELLICI
M_BOB01 - INTERO INTERVENTO
LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-S13_08
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-S13_10
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-S13_11
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-S13_12
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-S14_01
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-S14_03
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-S15_01
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-S15_03
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-S15_05
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-S15_07
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-S16_01
3 * 3.00 * 3.00 * 1.00 27,000
Area BOB-S17_01
2 * 3.00 * 3.00 * 1.00 18,000
Area BOB-S17_03
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-S17_05
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-S17_06
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-S17_07
2 * 3.00 * 3.00 * 1.00 18,000
Area BOB-S17_09
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-S17_11
2 * 3.00 * 3.00 * 1.00 18,000
Area BOB-S17_13
2 * 3.00 * 3.00 * 1.00 18,000
Area BOB-S18_01
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-S19_01
2 * 3.00 * 3.00 * 1.00 18,000
Area BOB-S20_01
3 * 3.00 * 3.00 * 1.00 27,000
Area BOB-S20_03
3 * 3.00 * 3.00 * 1.00 27,000
Area BOB-S20_04
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-S20_07
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-S20_08
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

C.02 -  BOB - BONIFICA ORDIGNI BELLICI
M_BOB01 - INTERO INTERVENTO
LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-S20_10
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-S20_12
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-S20_13
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-S20_14
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-S20_16
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-S20_17
2 * 3.00 * 3.00 * 1.00 18,000
Area BOB-S21_01
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-S21_03
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-S21_04
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-S21_05
4 * 3.00 * 3.00 * 1.00 36,000
Area BOB-S22_01
0 * 3.00 * 3.00 * 1.00 0,000
Area BOB-S23_01
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-S24_01
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-S25_01
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-S26_01
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
<- Bonifica fino alla profondità di 5 m - 1 scavo ogni 10000mq o frazione>
Area BOB-V01_01
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-V01_03
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-V02_04
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-V02_05
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-V02_06
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-V03_02
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-V04_02
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-V04_04
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-V04_07
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-V05_01
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

C.02 -  BOB - BONIFICA ORDIGNI BELLICI
M_BOB01 - INTERO INTERVENTO
LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

Area BOB-V05_03
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-V09_05
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-V09_06
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-V10_02
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-V10_05
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-V10_08
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-V13_01
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-V13_03
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-S01_02
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-S06_04
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-S13_01
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-S13_03
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-S13_07
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-S14_02
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-S15_02
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-S15_06
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-S20_02
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
<- Bonifica fino alla profondità di 7 m - 1 scavo ogni 10000mq o frazione>
Area BOB-V02_07
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-V02_13
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-V03_03
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-V10_03
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-V10_10 - Cantiere Campo Operativo CO.03
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-S02_05
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-S06_02
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-S07_02
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-S13_05
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

C.02 -  BOB - BONIFICA ORDIGNI BELLICI
M_BOB01 - INTERO INTERVENTO
LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-S13_09
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-S15_04
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-S17_02
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-S17_04
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-S17_08
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-S17_10
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-S17_12
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-S20_05
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-S20_06
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-S20_09
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-S20_11
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-S20_15
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000
Area BOB-S21_02
1 * 3.00 * 3.00 * 1.00 9,000

Totale mc 1.794,000 3,25 5.830,50

9 PA.OC.72 SCAVO A MANO E CONNESSO USO DELL’APPARATO DI RICERCA

<- Scavo di avvicinamento per identificazione del target individuato
attraverso indagine superficiale e/o profonda>
<- Scavo per avvicinamento all'ordigno individuato e/o verifica e
classificazione del targhet>
<- Previsione pozzetti di verifica>
<- Bonifica fino alla profondità di 3 m - 1 scavo ogni 10000mq o frazione>
Area BOB-V01_02
3 * 2.00 * 2.00 * 0.60 7,200
Area BOB-V01_04
3 * 2.00 * 2.00 * 0.60 7,200
Area BOB-V01_05
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-V01_06 - Cantiere Campo Base CB.01 - Cantiere Campo
Operativo CO.01
2 * 2.00 * 2.00 * 0.60 4,800
Area BOB-V01_07
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-V02_01
6 * 2.00 * 2.00 * 0.60 14,400
Area BOB-V02_02
2 * 2.00 * 2.00 * 0.60 4,800
Area BOB-V02_03
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-V02_08
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

C.02 -  BOB - BONIFICA ORDIGNI BELLICI
M_BOB01 - INTERO INTERVENTO
LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-V02_09 - Cantiere Campo Operativo CO.02
3 * 2.00 * 2.00 * 0.60 7,200
Area BOB-V02_10
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-V02_11
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-V02_12
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-V03_01
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-V04_01
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-V04_03
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-V04_05
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-V04_06
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-V04_08
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-V04_09
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-V04_10
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-V05_02
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-V05_04
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-V07_01
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-V07_02
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-V07_03
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-V08_01
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-V09_01
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-V09_02
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-V09_03
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-V09_04
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-V09_07
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-V09_08
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-V10_01
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-V10_04

- 33 -
Progetto Esecutivo



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

C.02 -  BOB - BONIFICA ORDIGNI BELLICI
M_BOB01 - INTERO INTERVENTO
LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-V10_06
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-V10_07
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-V10_09
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-V10_11
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-V11_01
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-V11_02
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-V11_03 - Cantiere Campo Operativo CO.05
2 * 2.00 * 2.00 * 0.60 4,800
Area BOB-V12_01
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-V12_02
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-V12_03
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-V13_02
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-S01_01
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-S01_03
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-S02_01
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-S02_02
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-S02_03
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-S02_04
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-S03_01
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-S04_01
3 * 2.00 * 2.00 * 0.60 7,200
Area BOB-S05_01
3 * 2.00 * 2.00 * 0.60 7,200
Area BOB-S05_02
3 * 2.00 * 2.00 * 0.60 7,200
Area BOB-S06_01
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-S06_03
2 * 2.00 * 2.00 * 0.60 4,800
Area BOB-S06_05
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-S07_01
2 * 2.00 * 2.00 * 0.60 4,800
Area BOB-S07_03
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

C.02 -  BOB - BONIFICA ORDIGNI BELLICI
M_BOB01 - INTERO INTERVENTO
LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-S08_01
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-S09_01
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-S10_01
3 * 2.00 * 2.00 * 0.60 7,200
Area BOB-S11_01
2 * 2.00 * 2.00 * 0.60 4,800
Area BOB-S12_01
2 * 2.00 * 2.00 * 0.60 4,800
Area BOB-S13_02
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-S13_04
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-S13_06
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-S13_08
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-S13_10
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-S13_11
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-S13_12
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-S14_01
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-S14_03
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-S15_01
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-S15_03
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-S15_05
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-S15_07
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-S16_01
3 * 2.00 * 2.00 * 0.60 7,200
Area BOB-S17_01
2 * 2.00 * 2.00 * 0.60 4,800
Area BOB-S17_03
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-S17_05
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-S17_06
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-S17_07
2 * 2.00 * 2.00 * 0.60 4,800
Area BOB-S17_09
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-S17_11
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

C.02 -  BOB - BONIFICA ORDIGNI BELLICI
M_BOB01 - INTERO INTERVENTO
LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

2 * 2.00 * 2.00 * 0.60 4,800
Area BOB-S17_13
2 * 2.00 * 2.00 * 0.60 4,800
Area BOB-S18_01
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-S19_01
2 * 2.00 * 2.00 * 0.60 4,800
Area BOB-S20_01
3 * 2.00 * 2.00 * 0.60 7,200
Area BOB-S20_03
3 * 2.00 * 2.00 * 0.60 7,200
Area BOB-S20_04
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-S20_07
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-S20_08
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-S20_10
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-S20_12
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-S20_13
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-S20_14
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-S20_16
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-S20_17
2 * 2.00 * 2.00 * 0.60 4,800
Area BOB-S21_01
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-S21_03
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-S21_04
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-S21_05
4 * 2.00 * 2.00 * 0.60 9,600
Area BOB-S22_01
0 * 2.00 * 2.00 * 0.60 0,000
Area BOB-S23_01
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-S24_01
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-S25_01
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-S26_01
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
<- Bonifica fino alla profondità di 5 m - 1 scavo ogni 10000mq o frazione>
Area BOB-V01_01
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-V01_03
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

C.02 -  BOB - BONIFICA ORDIGNI BELLICI
M_BOB01 - INTERO INTERVENTO
LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

Area BOB-V02_04
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-V02_05
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-V02_06
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-V03_02
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-V04_02
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-V04_04
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-V04_07
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-V05_01
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-V05_03
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-V09_05
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-V09_06
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-V10_02
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-V10_05
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-V10_08
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-V13_01
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-V13_03
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-S01_02
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-S06_04
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-S13_01
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-S13_03
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-S13_07
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-S14_02
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-S15_02
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-S15_06
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-S20_02
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
<- Bonifica fino alla profondità di 7 m - 1 scavo ogni 10000mq o frazione>
Area BOB-V02_07
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

C.02 -  BOB - BONIFICA ORDIGNI BELLICI
M_BOB01 - INTERO INTERVENTO
LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-V02_13
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-V03_03
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-V10_03
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-V10_10 - Cantiere Campo Operativo CO.03
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-S02_05
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-S06_02
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-S07_02
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-S13_05
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-S13_09
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-S15_04
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-S17_02
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-S17_04
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-S17_08
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-S17_10
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-S17_12
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-S20_05
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-S20_06
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-S20_09
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-S20_11
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-S20_15
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400
Area BOB-S21_02
1 * 2.00 * 2.00 * 0.60 2,400

Totale mc 477,600 374,50 178.861,20

BB.02 - Sicurezza

10 SIC.01.02.025.a - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

SIC.01.02.025

BAGNO CHIMICO PORTATILE
BARACCAMENTI
APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC
SICUREZZA

Bagno chimico da utlizzare per tutte le aree di indagine e da posizionare in
prossimità della specifica area
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

C.02 -  BOB - BONIFICA ORDIGNI BELLICI
M_BOB01 - INTERO INTERVENTO
LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

Area BOB-V01
5 5,000
Area BOB-V02
6 6,000
Area BOB-V03
1 1,000
Area BOB-V04
3 3,000
Area BOB-V05
2 2,000
Area BOB-V07
1 1,000
Area BOB-V08
1 1,000
Area BOB-V09
2 2,000
Area BOB-V10
3 3,000
Area BOB-V11
2 2,000
Area BOB-V12
1 1,000
Area BOB-V13
2 2,000
Area BOB-S01
2 2,000
Area BOB-S02
1 1,000
Area BOB-S03
2 2,000
Area BOB-S04
4 4,000
Area BOB-S05
6 6,000
Area BOB-S06
3 3,000
Area BOB-S07
3 3,000
Area BOB-S08
2 2,000
Area BOB-S09
2 2,000
Area BOB-S10
4 4,000
Area BOB-S11
3 3,000
Area BOB-S12
2 2,000
Area BOB-S13
4 4,000
Area BOB-S14
2 2,000
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

C.02 -  BOB - BONIFICA ORDIGNI BELLICI
M_BOB01 - INTERO INTERVENTO
LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

Area BOB-S15
3 3,000
Area BOB-S16
3 3,000
Area BOB-S17
7 7,000
Area BOB-S18
2 2,000
Area BOB-S19
3 3,000
Area BOB-S20
7 7,000
Area BOB-S21
5 5,000
Area BOB-S22
0 0,000
Area BOB-S23
1 1,000
Area BOB-S24
1 1,000
Area BOB-S25
1 1,000
Area BOB-S26
1 1,000

Totale cad 103,000 289,00 29.767,00

11 SIC.01.02.025.b - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

Bagno chimico da utlizzare per tutte le aree di indagine e da posizionare in
prossimità della specifica area
Area BOB-V01
5 * 2 10,000
Area BOB-V02
6 * 2 12,000
Area BOB-V03
1 * 2 2,000
Area BOB-V04
3 * 2 6,000
Area BOB-V05
2 * 2 4,000
Area BOB-V07
1 * 2 2,000
Area BOB-V08
1 * 2 2,000
Area BOB-V09
2 * 2 4,000
Area BOB-V10
3 * 2 6,000
Area BOB-V11
2 * 2 4,000
Area BOB-V12
1 * 2 2,000
Area BOB-V13
2 * 2 4,000
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

C.02 -  BOB - BONIFICA ORDIGNI BELLICI
M_BOB01 - INTERO INTERVENTO
LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

Area BOB-S01
2 * 2 4,000
Area BOB-S02
1 * 2 2,000
Area BOB-S03
2 * 2 4,000
Area BOB-S04
4 * 2 8,000
Area BOB-S05
6 * 2 12,000
Area BOB-S06
3 * 2 6,000
Area BOB-S07
3 * 2 6,000
Area BOB-S08
2 * 2 4,000
Area BOB-S09
2 * 2 4,000
Area BOB-S10
4 * 2 8,000
Area BOB-S11
3 * 2 6,000
Area BOB-S12
2 * 2 4,000
Area BOB-S13
4 * 2 8,000
Area BOB-S14
2 * 2 4,000
Area BOB-S15
3 * 2 6,000
Area BOB-S16
3 * 2 6,000
Area BOB-S17
7 * 2 14,000
Area BOB-S18
2 * 2 4,000
Area BOB-S19
3 * 2 6,000
Area BOB-S20
7 * 2 14,000
Area BOB-S21
5 * 2 10,000
Area BOB-S22
0 * 2 0,000
Area BOB-S23
1 * 2 2,000
Area BOB-S24
1 * 2 2,000
Area BOB-S25
1 * 2 2,000
Area BOB-S26
1 * 2 2,000
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

C.02 -  BOB - BONIFICA ORDIGNI BELLICI
M_BOB01 - INTERO INTERVENTO
LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

Totale cad 206,000 70,30 14.481,80

12 SIC.01.02.030.1.a - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

SIC.01.02.030.1

DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 3,40 X 2,20
BOX IN LAMIERA
BARACCAMENTI
APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC
SICUREZZA

Box in lamiera da posizionare all'interno dell'area del campo operativo
principale assegnata dal CSE e da utilizzare ad uso esclusivo dell'impresa
che effettua le indagini BOB
1 1,000

Totale cad 1,000 118,00 118,00

13 SIC.01.02.030.1.b - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Box in lamiera da posizionare all'interno dell'area del campo operativo
principale assegnata dal CSE e da utilizzare ad uso esclusivo dell'impresa
che effettua le indagini BOB
1*3 3,000

Totale cad 3,000 24,00 72,00

14 SIC.01.03.001 RECINZIONE IN POLIETILENE

SIC.01.03

RECINZIONI
APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC
SICUREZZA

Perimetrazione esterna area di indagine
Area BOB-V01
7712.79 * 1.20 9.255,348
Area BOB-V02
10990.10 * 1.20 13.188,120
Area BOB-V03
641.48 * 1.20 769,776
Area BOB-V04
2728.73 * 1.20 3.274,476
Area BOB-V05
1269.47 * 1.20 1.523,364
Area BOB-V07
636.04 * 1.20 763,248
Area BOB-V08
174.02 * 1.20 208,824
Area BOB-V09
1982.88 * 1.20 2.379,456
Area BOB-V10
3096.70 * 1.20 3.716,040
Area BOB-V11
1049.61 * 1.20 1.259,532
Area BOB-V12
591.60 * 1.20 709,920
Area BOB-V13
985.45 * 1.20 1.182,540
Area BOB-S01
1178.42 * 1.20 1.414,104
Area BOB-S02
408.59 * 1.20 490,308
Area BOB-S03
1158.49 * 1.20 1.390,188
Area BOB-S04
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

C.02 -  BOB - BONIFICA ORDIGNI BELLICI
M_BOB01 - INTERO INTERVENTO
LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

4591.92 * 1.20 5.510,304
Area BOB-S05
7596.05 * 1.20 9.115,260
Area BOB-S06
2984.64 * 1.20 3.581,568
Area BOB-S07
2141.19 * 1.20 2.569,428
Area BOB-S08
1416.08 * 1.20 1.699,296
Area BOB-S09
1543.17 * 1.20 1.851,804
Area BOB-S10
3185.96 * 1.20 3.823,152
Area BOB-S11
1237.70 * 1.20 1.485,240
Area BOB-S12
1820.16 * 1.20 2.184,192
Area BOB-S13
3835.91 * 1.20 4.603,092
Area BOB-S14
559.20 * 1.20 671,040
Area BOB-S15
2586.03 * 1.20 3.103,236
Area BOB-S16
3652.25 * 1.20 4.382,700
Area BOB-S17
11630.11 * 1.20 13.956,132
Area BOB-S18
1154.21 * 1.20 1.385,052
Area BOB-S19
3140.88 * 1.20 3.769,056
Area BOB-S20
8474.39 * 1.20 10.169,268
Area BOB-S21
4353.94 * 1.20 5.224,728
Area BOB-S22
0 * 1.20 0,000
Area BOB-S23
101.13 * 1.20 121,356
Area BOB-S24
158.26 * 1.20 189,912
Area BOB-S25
133.05 * 1.20 159,660
Area BOB-S26
159.18 * 1.20 191,016

Totale mq 121.271,736 6,00 727.630,42

15 SIC.01.03.010.a - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

SIC.01.03.010

RECINZIONE MOBILE IN RETE ELETTROSALDATA
RECINZIONI
APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC
SICUREZZA

Formazione varchi di accesso aree di cantiere
Area BOB-V01
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

C.02 -  BOB - BONIFICA ORDIGNI BELLICI
M_BOB01 - INTERO INTERVENTO
LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

4 * 7.00 * 2.00 56,000
Area BOB-V02
5 * 7.00 * 2.00 70,000
Area BOB-V03
2 * 7.00 * 2.00 28,000
Area BOB-V04
2 * 7.00 * 2.00 28,000
Area BOB-V05
2 * 7.00 * 2.00 28,000
Area BOB-V07
1 * 7.00 * 2.00 14,000
Area BOB-V08
1 * 7.00 * 2.00 14,000
Area BOB-V09
4 * 7.00 * 2.00 56,000
Area BOB-V10
3 * 7.00 * 2.00 42,000
Area BOB-V11
2 * 7.00 * 2.00 28,000
Area BOB-V12
1 * 7.00 * 2.00 14,000
Area BOB-V13
2 * 7.00 * 2.00 28,000
Area BOB-S01
2 * 7.00 * 2.00 28,000
Area BOB-S02
1 * 7.00 * 2.00 14,000
Area BOB-S03
2 * 7.00 * 2.00 28,000
Area BOB-S04
3 * 7.00 * 2.00 42,000
Area BOB-S05
4 * 7.00 * 2.00 56,000
Area BOB-S06
2 * 7.00 * 2.00 28,000
Area BOB-S07
3 * 7.00 * 2.00 42,000
Area BOB-S08
2 * 7.00 * 2.00 28,000
Area BOB-S09
2 * 7.00 * 2.00 28,000
Area BOB-S10
2 * 7.00 * 2.00 28,000
Area BOB-S11
2 * 7.00 * 2.00 28,000
Area BOB-S12
2 * 7.00 * 2.00 28,000
Area BOB-S13
3 * 7.00 * 2.00 42,000
Area BOB-S14
1 * 7.00 * 2.00 14,000
Area BOB-S15
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

C.02 -  BOB - BONIFICA ORDIGNI BELLICI
M_BOB01 - INTERO INTERVENTO
LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

2 * 7.00 * 2.00 28,000
Area BOB-S16
2 * 7.00 * 2.00 28,000
Area BOB-S17
4 * 7.00 * 2.00 56,000
Area BOB-S18
2 * 7.00 * 2.00 28,000
Area BOB-S19
2 * 7.00 * 2.00 28,000
Area BOB-S20
4 * 7.00 * 2.00 56,000
Area BOB-S21
4 * 7.00 * 2.00 56,000
Area BOB-S22
0 * 7.00 * 2.00 0,000
Area BOB-S23
1 * 7 * 2 14,000
Area BOB-S24
1 * 7 * 2 14,000
Area BOB-S25
1 * 7 * 2 14,000
Area BOB-S26
1 * 7 * 2 14,000

Totale mq 1.176,000 5,20 6.115,20

16 SIC.04.02.001.1.a - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

SIC.04.02.001.1

LATO/DIAMETRO CM 60

SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
25/10 PELL.CL.2

SEGNALETICA DI SICUREZZA VERTICALE
MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
SICUREZZA

Segnalazione varco
Area BOB-V01
4 4,000
Area BOB-V02
5 5,000
Area BOB-V03
2 2,000
Area BOB-V04
2 2,000
Area BOB-V05
2 2,000
Area BOB-V07
1 1,000
Area BOB-V08
1 1,000
Area BOB-V09
4 4,000
Area BOB-V10
3 3,000
Area BOB-V11
2 2,000
Area BOB-V12
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

C.02 -  BOB - BONIFICA ORDIGNI BELLICI
M_BOB01 - INTERO INTERVENTO
LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

1 1,000
Area BOB-V13
2 2,000
Area BOB-S01
2 2,000
Area BOB-S02
1 1,000
Area BOB-S03
2 2,000
Area BOB-S04
3 3,000
Area BOB-S05
4 4,000
Area BOB-S06
2 2,000
Area BOB-S07
3 3,000
Area BOB-S08
2 2,000
Area BOB-S09
2 2,000
Area BOB-S10
2 2,000
Area BOB-S11
2 2,000
Area BOB-S12
2 2,000
Area BOB-S13
3 3,000
Area BOB-S14
1 1,000
Area BOB-S15
2 2,000
Area BOB-S16
2 2,000
Area BOB-S17
4 4,000
Area BOB-S18
2 2,000
Area BOB-S19
2 2,000
Area BOB-S20
4 4,000
Area BOB-S21
4 4,000
Area BOB-S22
1 1,000
Area BOB-S23
1 1,000
Area BOB-S24
1 1,000
Area BOB-S25
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

C.02 -  BOB - BONIFICA ORDIGNI BELLICI
M_BOB01 - INTERO INTERVENTO
LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

1 1,000
Area BOB-S26
1 1,000

Totale cad 85,000 20,22 1.718,70

17 SIC.04.02.005.2.a - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

SIC.04.02.005.2

DIAMETRO/LATO CM 60

SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
PELL.CL.2

SEGNALETICA DI SICUREZZA VERTICALE
MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
SICUREZZA

Segnalazione varco
Area BOB-V01
4 4,000
Area BOB-V02
5 5,000
Area BOB-V03
2 2,000
Area BOB-V04
2 2,000
Area BOB-V05
2 2,000
Area BOB-V07
1 1,000
Area BOB-V08
1 1,000
Area BOB-V09
4 4,000
Area BOB-V10
3 3,000
Area BOB-V11
2 2,000
Area BOB-V12
1 1,000
Area BOB-V13
2 2,000
Area BOB-S01
2 2,000
Area BOB-S02
1 1,000
Area BOB-S03
2 2,000
Area BOB-S04
3 3,000
Area BOB-S05
4 4,000
Area BOB-S06
2 2,000
Area BOB-S07
3 3,000
Area BOB-S08
2 2,000
Area BOB-S09
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

C.02 -  BOB - BONIFICA ORDIGNI BELLICI
M_BOB01 - INTERO INTERVENTO
LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

2 2,000
Area BOB-S10
2 2,000
Area BOB-S11
2 2,000
Area BOB-S12
2 2,000
Area BOB-S13
3 3,000
Area BOB-S14
1 1,000
Area BOB-S15
2 2,000
Area BOB-S16
2 2,000
Area BOB-S17
4 4,000
Area BOB-S18
2 2,000
Area BOB-S19
2 2,000
Area BOB-S20
4 4,000
Area BOB-S21
4 4,000
Area BOB-S22
1 1,000
Area BOB-S23
1 1,000
Area BOB-S24
1 1,000
Area BOB-S25
1 1,000
Area BOB-S26
1 1,000

Totale cad 85,000 25,86 2.198,10

18 SIC.04.02.015.1.a - DIMENSIONI CM 100X140

SIC.04.02.015.1

IN PVC RIGIDO
SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SEGNALETICA DI SICUREZZA VERTICALE
MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
SICUREZZA

Segnaletica di divieto di accesso personale non autorizzato
Area BOB-V01
Interasse 30 m. - 7712.79/30 = n.257
257 257,000
Area BOB-V02
Interasse 30 m. - 10990.10/30 = n.366
366 366,000
Area BOB-V03
Interasse 30 m. - 641.48/30 = n.21
21 21,000
Area BOB-V04
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

C.02 -  BOB - BONIFICA ORDIGNI BELLICI
M_BOB01 - INTERO INTERVENTO
LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

Interasse 30 m. - 2728.73/30 = n.91
91 91,000
Area BOB-V05
Interasse 30 m. - 1269.47/30 = n.42
42 42,000
Area BOB-V07
Interasse 30 m. - 636.04/30 = n.21
21 21,000
Area BOB-V08
Interasse 30 m. - 174.02/30 = n.6
6 6,000
Area BOB-V09
Interasse 30 m. - 1982.88/30 = n.66
66 66,000
Area BOB-V10
Interasse 30 m. - 3096.70/30 = n.103
103 103,000
Area BOB-V11
Interasse 30 m. - 1049.61/30 = n.35
35 35,000
Area BOB-V12
Interasse 30 m. - 591.60/30 = n.20
20 20,000
Area BOB-V13
Interasse 30 m. - 985.45/30 = n.33
33 33,000
Area BOB-S01
Interasse 30 m. - 1178.42/30 = n.39
39 39,000
Area BOB-S02
Interasse 30 m. - 408.59/30 = n.14
14 14,000
Area BOB-S03
Interasse 30 m. - 1158,49/30 = n.39
39 39,000
Area BOB-S04
Interasse 30 m. - 4591,92/30 = n.154
154 154,000
Area BOB-S05
Interasse 30 m. - 7596.05/30 = n.253
253 253,000
Area BOB-S06
Interasse 30 m. - 2984.64/30 = n.99
99 99,000
Area BOB-S07
Interasse 30 m. - 2141.19/30 = n.71
71 71,000
Area BOB-S08
Interasse 30 m. - 1416,08/30 = n.47
47 47,000
Area BOB-S09
Interasse 30 m. - 1543,17/30 = n.51
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

C.02 -  BOB - BONIFICA ORDIGNI BELLICI
M_BOB01 - INTERO INTERVENTO
LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

51 51,000
Area BOB-S10
Interasse 30 m. - 3185,96/30 = n.106
106 106,000
Area BOB-S11
Interasse 30 m. - 1237.70/30 = n.41
41 41,000
Area BOB-S12
Interasse 30 m. - 1820.16/30 = n.61
61 61,000
Area BOB-S13
Interasse 30 m. - 3835.91/30 = n.128
128 128,000
Area BOB-S14
Interasse 30 m. - 559.20/30 = n.19
19 19,000
Area BOB-S15
Interasse 30 m. - 2586.03/30 = n.86
86 86,000
Area BOB-S16
Interasse 30 m. - 3652.25/30 = n.122
122 122,000
Area BOB-S17
Interasse 30 m. - 11630.11/30 = n.388
388 388,000
Area BOB-S18
Interasse 30 m. - 1154.21/30 = n.38
38 38,000
Area BOB-S19
Interasse 30 m. - 3140,88/30 = n.105
105 105,000
Area BOB-S20
Interasse 30 m. - 8474.39/30 = n.282
282 282,000
Area BOB-S21
Interasse 30 m. - 4353.94/30 = n.145
145 145,000
Area BOB-S22
Interasse 30 m. - 0/30 = n.0
0 0,000
Area BOB-S23
Interasse 30 m. - 101.13/30 = n.3
3 3,000
Area BOB-S24
Interasse 30 m. - 158.26/30 = n.5
5 5,000
Area BOB-S25
Interasse 30 m. - 133.05/30 = n.4
4 4,000
Area BOB-S26
Interasse 30 m. - 159.18/30 = n.5
5 5,000
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

C.02 -  BOB - BONIFICA ORDIGNI BELLICI
M_BOB01 - INTERO INTERVENTO
LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

Totale cad 3.366,000 24,23 81.558,18

19 SIC.04.02.015.1.b - DIMENSIONI CM 50X70

Segnaletica di divieto di accesso personale non autorizzato - Segnaletica di
pericolo
Area BOB-V01
Interasse 40 m. - 7712.79/40 = n.193
193 193,000
Area BOB-V02
Interasse 40 m. - 10990.10/40 = n.275
275 275,000
Area BOB-V03
Interasse 40 m. - 641.48/40 = n.16
16 16,000
Area BOB-V04
Interasse 40 m. - 2728.73/40 = n.68
68 68,000
Area BOB-V05
Interasse 40 m. - 1269.47/40 = n.32
32 32,000
Area BOB-V07
Interasse 40 m. - 636.04/40 = n.16
16 16,000
Area BOB-V08
Interasse 40 m. - 174.02/40 = n.4
4 4,000
Area BOB-V09
Interasse 40 m. - 1982.88/40 = n.50
50 50,000
Area BOB-V10
Interasse 40 m. - 3096.70/40 = n.77
77 77,000
Area BOB-V11
Interasse 40 m. - 1049.61/40 = n.26
26 26,000
Area BOB-V12
Interasse 40 m. - 591.60/40 = n.15
15 15,000
Area BOB-V13
Interasse 40 m. - 985.45/40 = n.25
25 25,000
Area BOB-S01
Interasse 40 m. - 1178.42/40 = n.29
29 29,000
Area BOB-S02
Interasse 40 m. - 408.59/40 = n.10
10 10,000
Area BOB-S03
Interasse 40 m. - 1158,49/40 = n.29
29 29,000
Area BOB-S04
Interasse 40 m. - 4591,92/40 = n.115
115 115,000
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

C.02 -  BOB - BONIFICA ORDIGNI BELLICI
M_BOB01 - INTERO INTERVENTO
LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

Area BOB-S05
Interasse 40 m. - 7596.05/40 = n.190
190 190,000
Area BOB-S06
Interasse 40 m. - 2984.64/40 = n.75
75 75,000
Area BOB-S07
Interasse 40 m. - 2141.19/40 = n.54
54 54,000
Area BOB-S08
Interasse 40 m. - 1416,08/40 = n.35
35 35,000
Area BOB-S09
Interasse 40 m. - 1543,17/40 = n.39
39 39,000
Area BOB-S10
Interasse 40 m. - 3185,96/40 = n.80
80 80,000
Area BOB-S11
Interasse 40 m. - 1237.70/40 = n.31
31 31,000
Area BOB-S12
Interasse 40 m. - 1820.16/40 = n.46
46 46,000
Area BOB-S13
Interasse 40 m. - 3835.91/40 = n.96
96 96,000
Area BOB-S14
Interasse 40 m. - 559.20/40 = n.14
14 14,000
Area BOB-S15
Interasse 40 m. - 2586.03/40 = n.65
65 65,000
Area BOB-S16
Interasse 40 m. - 3652.25/40 = n.91
91 91,000
Area BOB-S17
Interasse 40 m. - 11630.11/40 = n.291
291 291,000
Area BOB-S18
Interasse 40 m. - 1154.21/40 = n.29
29 29,000
Area BOB-S19
Interasse 40 m. - 3140,88/40 = n.79
79 79,000
Area BOB-S20
Interasse 40 m. - 8474.39/40 = n.212
212 212,000
Area BOB-S21
Interasse 40 m. - 4353.94/40 = n.109
109 109,000
Area BOB-S22
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

C.02 -  BOB - BONIFICA ORDIGNI BELLICI
M_BOB01 - INTERO INTERVENTO
LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

Interasse 40 m. - 0/40 = n.0
0 0,000
Area BOB-S23
Interasse 40 m. - 101.13/40 = n.3
3 3,000
Area BOB-S24
Interasse 40 m. - 158.26/40 = n.4
4 4,000
Area BOB-S25
Interasse 40 m. - 133.05/40 = n.3
3 3,000
Area BOB-S26
Interasse 40 m. - 159.18/40 = n.4
4 4,000

Totale cad 2.530,000 6,88 17.406,40

Totale LAVORI A CORPO Euro 3.032.866,45
Importo Lavori  Euro 3.032.866,45
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

A) LAVORI
LAVORI A CORPO 3.032.866,45

M_BOB01 - INTERO INTERVENTO 3.032.866,45
C.02 - BOB - BONIFICA ORDIGNI BELLICI 3.032.866,45

BB.01 - Indagini preliminari 2.151.800,65
BB.02 - Sicurezza 881.065,80

IMPORTO LAVORI  Euro 3.032.866,45

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 3.032.866,45
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ANAS - Direzione Progettazione e Realizzazione lavori

S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Progetto esecutivo

Quadro economico

CM E: Costi sicurezza per apprestamenti COVID 



N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

B.01 -  SIC - COSTI DELLA SICUREZZA
Covid-19
LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

Apprestamenti previsti nel PSC
Contenimento diffusione Covid-19

1 SIC.06.005.a - TIPO FFP2 SENZA VALVOLA

SIC.06.005

MASCHERA DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE
CONTENIMENTO DIFFUSIONE COVID-19
SICUREZZA

MASCHERINA DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE
CANTIERE OPERATIVO  CB.01
Addetto controllo accessi e temperatura: Dotazione
N°1 mascherina al giorno
Durata dei lavori giorni 930 930 * 1 930,000

CANTIERE OPERATIVO  CO.06
Addetto controllo accessi e temperatura: Dotazione
N°1 mascherina al giorno
Durata dei lavori giorni 930 930 * 1 930,000

CANTIERE OPERATIVO  CO.05
Addetto controllo accessi e temperatura: Dotazione
N°1 mascherina al giorno
Durata dei lavori giorni 930 930 * 1 930,000

Totale cad 2.790,000 1,85 5.161,50

2 SIC.06.005.c - CHIRURGICA

MASCHERINA CHIRURGICA
CANTIERE OPERATIVO  CB.01
Durata dei lavori giorni 930
Lavoratori: N° 80 - Dotazione N°1 al giorno 930 * 1 * 80 74.400,000
Personale tecnico: N°10 - Dotazione N°1 al giorno 930 * 1 * 10 9.300,000

CANTIERE OPERATIVO  CO.06
Durata dei lavori giorni 930
Lavoratori: N° 40 - Dotazione N°1 al giorno 930 * 1 * 40 37.200,000
Personale tecnico: N°10 - Dotazione N°1 al giorno 930 * 1 * 10 9.300,000

CANTIERE OPERATIVO  CO.05
Durata dei lavori giorni 930
Lavoratori: N° 20 - Dotazione N°1 al giorno 930 * 1 * 20 18.600,000
Personale tecnico: N°5 - Dotazione N°1 al giorno 930 * 1 * 5 4.650,000

Totale cad 153.450,000 0,50 76.725,00

3 SIC.06.010.a - CON PELLICOLA IN NITRILE/LATTICE O MATERIALE ELASTOMERICO
(DPI III CAT)

SIC.06.010

GUANTI DI PROTEZIONE
CONTENIMENTO DIFFUSIONE COVID-19
SICUREZZA

GUANTI DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE
CANTIERE OPERATIVO  CB.01
Addetto controllo accessi e temperatura: Dotazione
N°1 paio di guanti al giorno
Durata dei lavori giorni 930 930 * 1 930,000

CANTIERE OPERATIVO  CO.06
Addetto controllo accessi e temperatura: Dotazione
N°1 paio di guanti al giorno
Durata dei lavori giorni 930 930 * 1 930,000

CANTIERE OPERATIVO  CO.05
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

B.01 -  SIC - COSTI DELLA SICUREZZA
Covid-19
LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

Addetto controllo accessi e temperatura: Dotazione
N°1 paio di guanti al giorno
Durata dei lavori giorni 930 930 * 1 930,000

Totale cad 2.790,000 0,07 195,30

4 SIC.06.015 TUTA MONOUSO IN POLIPROPILENE - TESSUTO NON TESSUTO -
MATERIALE EQUIVALENTE

SIC.06
CONTENIMENTO DIFFUSIONE COVID-19
SICUREZZA

TUTA  MONOUSO
CANTIERE OPERATIVO  CB.01
Addetto controllo accessi e temperatura: Dotazione
N°1 tuta al giorno
Durata dei lavori giorni 930 930 * 1 930,000

CANTIERE OPERATIVO  CO.06
Addetto controllo accessi e temperatura: Dotazione
N°1 tuta al giorno
Durata dei lavori giorni 930 930 * 1 930,000

CANTIERE OPERATIVO  CO.05
Addetto controllo accessi e temperatura: Dotazione
N°1 tuta al giorno
Durata dei lavori giorni 930 930 * 1 930,000

Totale cad 2.790,000 7,50 20.925,00

5 SIC.06.030 DISPENSER DI SOLUZIONI IDROALCOLICHE

DISPENSER
CAMPO BASE  CB.01
Box Uffici: N°5 5 5,000
Ufficio direzione lavori 1 1,000
Ufficio CSE 1 1,000
Box Servizi igienici 2 2,000
Box infermeria 2 2,000
Box Guardiania 1 1,000
Box Mensa 2 2,000
Box Spogliatoi 6 6,000
Box Dormitori 2*3 6,000

CAMPO OPERATIVO  CO.01
Box Guardiania 1 1,000

CAMPO OPERATIVO  CO.03
Box Guardiania 1 1,000

CAMPO OPERATIVO  CO.04
Box Guardiania 1 1,000

CAMPO OPERATIVO  CO.05
Box Guardiania 1 1,000

CAMPO OPERATIVO  CO.06
Box Guardiania 1 1,000
Box Dormitoi 2*4 8,000
Box Spogliatoi 4 4,000
Box Mensa 2 2,000
Box Uffici 5 5,000
Box Uffici direzione lavori 1 1,000
Box CSE 1 1,000
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

B.01 -  SIC - COSTI DELLA SICUREZZA
Covid-19
LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

Box Servizi igienici 2 2,000
Box Infermeria 1 1,000

Totale cad 55,000 29,88 1.643,40

6 SIC.06.055.1.a - DI DIMENSIONE MINIMA FORMATO A4

SIC.06.055.1

IN PLASTICA/FOREX
CARTELLONISTICA
CONTENIMENTO DIFFUSIONE COVID-19
SICUREZZA

CARTELLONIISTICA DI PRESCRIZIONE
CAMPO BASE  CB.01
Box Uffici: N°5 5 * 2 10,000
Ufficio direzione lavori 1 * 2 2,000
Ufficio CSE 1 * 2 2,000
Box Servizi igienici 2 * 2 4,000
Box infermeria 2 * 2 4,000
Box Guardiania 1 * 2 2,000
Box Mensa 2 * 2 4,000
Box Spogliatoi 6 * 2 12,000
Box Dormitori (2*3) * 2 12,000

CAMPO OPERATIVO  CO.01
Box Guardiania 1 * 1 1,000

CAMPO OPERATIVO  CO.03
Box Guardiania 1 * 1 1,000

CAMPO OPERATIVO  CO.04
Box Guardiania 1 * 1 1,000

CAMPO OPERATIVO  CO.05
Box Guardiania 1 * 1 1,000

CAMPO OPERATIVO  CO.06
Box Guardiania 1 * 1 1,000
Box Dormitoi (2*4) * 2 16,000
Box Spogliatoi 4 * 2 8,000
Box Mensa 2 * 2 4,000
Box Uffici 5 * 2 10,000
Box Uffici direzione lavori 1 * 2 2,000
Box CSE 1 * 2 2,000
Box Servizi igienici 2 * 2 4,000
Box Infermeria 1 * 2 2,000

Totale cad 105,000 2,20 231,00

Totale LAVORI A MISURA Euro 104.881,20
Importo Lavori  Euro 104.881,20
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

A) LAVORI
LAVORI A MISURA 104.881,20

Covid-19 104.881,20
B.01 - SIC - COSTI DELLA SICUREZZA 104.881,20

Apprestamenti previsti nel PSC 104.881,20
Contenimento diffusione Covid-19 104.881,20

IMPORTO LAVORI  Euro 104.881,20

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 104.881,20
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