

S.S. 131 di "Carlo Felice"
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio
dal km 108+300 al km 158+000

PROGETTO ESECUTIVO

CA284

R.T.I. di PROGETTAZIONE:

Mandataria



**PRO
ITER**
Progetto
Infrastrutture
Territorio s.r.l.

Via G.B. Sammartini n°5
20125 - Milano
Tel. 02 6787911
email: mail@proiter.it

Mandante



Via Artemide n°3
92100 Agrigento
Tel. 0922 421007
email: deltaingegneria@pec.it

PROGETTISTI:

Ing. Riccardo Formichi - Pro Iter srl (Integratore prestazioni specialistiche)
Ordine Ing. di Milano n. 18045

Ing. Riccardo Formichi
Ordine Ing. di Milano n. 18045

IL GEOLOGO

Dott. Geol. Massimo Mezzanzanica - Pro Iter srl
Albo Geol. Lombardia n. A762

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Ing. Diego Ceccherelli
Ordine Ing. di Milano n. 15813

VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Salvatore FRASCA



PROTOCOLLO

DATA

PERFEZIONAMENTO AUTORIZZAZIONI - MIBACT
RISOLUZIONE ACCESSI C. N. E C.S. DAL KM 144+760 AL KM 145+950
Relazione Interferenze

CODICE PROGETTO		NOME FILE		REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	LIV. PROG.	N. PROG.	T00EG01INTRE01A .pdf		
L O P L S Q	E	1901	CODICE ELAB. T00EG01INTRE01	A	-
D					
C					
B					
A	EMISSIONE PER VARIANTE S13 RICHIESTA DA MIBACT	Aprile 2021	ASERO	CAPRIOLI	FORMICHI
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

INDICE

1. OGGETTO DELLA PRESENTE RELAZIONE	1
--	----------

Relazione Interferenze Tratto in Variante S13 - Risoluzione accessi C. N e C.S. dal Km 144+760 al Km 145+950 (da sez. 0 a 29)

RTI di progettazione:



Mandataria

Via G.B. Sammartini n°5
20125 - Milano
Tel. 02 6787911
email: mail@proiter.it



Mandante

Via Artemide n°3
92100 Agrigento
Tel. 0922 421007
email: deltaingegneria@pec.it

1. OGGETTO DELLA PRESENTE RELAZIONE

La presente relazione tecnica ha per oggetto le aree che verranno interessate dal Tratto in Variante S13 - Risoluzione accessi C. N e C.S. dal Km 144+760 al Km 145+950 (da sez. 0 a 29), intervento ricompreso nel progetto esecutivo SS 131 di "Carlo Felice" - Adeguamento e messa in sicurezza della S.S. 131 - Risoluzione dei nodi critici 2° stralcio dal km 108+300 al km 158+000.

L'intervento si sviluppa in aree prevalentemente in aree di PASCOLO con interessamento di aree intestate ad Amministrazione comunale di Macomer e Demanio della RAS per quanto attiene alle aree dell'ospedale di Macomer.

Nelle varie attività connesse alla predisposizione degli atti progettuali relativi alla acquisizione delle aree da occupare, sono stati effettuati dei sopralluoghi per acquisire le necessarie informazioni in merito alla consistenza dei beni immobili interessati, svolgendo indagini anche in merito alla eventuale esistenza di aree fabbricabili ed attività produttive ed eventuali costruzioni soprassuolo non risultanti dalla cartografia catastale.

Da tali analisi non sono emerse interferenze di reti o impianti di pubblici servizi interferenti con l'opera come rappresentato nell'elaborato T00EG01INTPL01A.

Nella Conferenza di Servizi autorizzativa della variante in esame, convocata ai sensi dell' art. 1, comma 15, della legge n. 55 del 2019 come modificata dalla L120/2020 Semplificazioni art. 42, gli enti gestori di reti sul territorio, il comune di Macomer e l'ASL potranno significare eventuali interferenze ad oggi non note.