



Sanas
GRUPPO FS ITALIANE | Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S.131 DI "CARLO FELICE"
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131
Risoluzione dei nodi critici 2°stralcio
dal km 108+300 al km 158+000

PROGETTO ESECUTIVO | CA284

R.T.I. di PROGETTAZIONE: **Mandatario** | **Mandante**

PROGETTISTI:
Ing. Riccardo Formica - Pro. Ter. art (Integratore prestazioni specialistiche)
Dott. Ing. di Milano n. 18045

IL GEOLOGO:
Dott. Geo. Massimo Mezzanico - Pro. Ter. art
Dott. Geo. Leonardo n. 4752

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
Ing. Diego Caronelli
Dott. Ing. di Milano n. 15812

VISTO IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Salvatore Fresco

PROGETTO STRADALE
Risoluzione accessi C. N. e C.S. dal Km 144+760 al Km 158+950
Profilo longitudinale

PROTOCOLLO | DATA

CODICE PROGETTO	LOPLISQ E 1901	NOME FILE	TOEG01TRAFF01A	REVISIONE	SCALA
PROGETTO	ELAB.			A	vera

REVISIONI:

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDAATTO	VERIFICATO	APPROVATO
A	Emisione per variante S13 richiesta da Mibat	Mar. 2023	Ing. D'ALESSANDRO	Ing. M. CARRO	Ing. D'ALESSANDRO