BMPV
Sez. LS-20
Progr.: 64+500.00
Scala : 1:200
Q.Rif. : 140.00



PROGRESSIVE TERRENO	-35.00 -34.42 -33.91 -31.98 -31.03 -30.34 -29.37 -26.42 -25.81 -23.94 -23.20 -22.69 -21.85 -20.32 -18.77 -17.29 -16.20 -15.37 -13.72 -13.15 -12.56 -11.24 -9.31 -8.74 -6.56 -5.71 -3.86 -2.56 -1.57 -1.05 0.00 1.45 2.53 3.77 4.90 5.95 7.74 8.95 10.15 11.24 12.81 13.41 15.16 15.71 16.39 16.97 17.57 18.12 19.09 19.73 20.25 21.59 22.10 25.63 26.95 27.68 28.34 28.87 29.69 30.50 31.56 32.21 33.77 35.28 36.55 38.15 40.03 40.84 42.15 43.07 43.95 46.15 46.89 47.63 50.41 52.33 53.29 53.85 54.85 56.27 57.62 58.28 59.14 59.86 63.89 65.67 67.91 71.96 72.55 73.39 75.39 76.35 77.03 77.66 78.49 79.64 80.91 82.15 83.66 84.30 85.35 87.71 88.73 90.05 90.71 92.90 98.65 100.00
QUOTE TERRENO	149.57 149.77 149.76 149.52 149.65 149.58 149.62 149.64 149.59 149.54 149.53 149.53 149.55 149.57 149.58 149.59 149.62 149.64 149.56 149.49 149.60 149.59 149.64 149.63 149.55 149.43 149.52 149.59 149.61 149.62 149.62 149.62 149.62 149.61 149.58 149.76 149.59 149.50 149.40 149.42 149.53 149.60 149.61 149.61 149.54 149.53 149.60 149.60 149.59 149.59 149.59 149.59 149.60 149.58 149.49 149.47 149.46 149.48 149.53 149.46 149.35 149.28 149.41 149.53 149.48 149.47 149.47 149.42 149.44 149.45 149.45 149.38 149.35 149.32 149.43 149.23 149.20 149.24 149.42 149.44 149.45 149.45 149.45 149.45 149.45 149.43 149.41 149.43 149.42 149.42 149.40 149.42 149.42 149.39 149.35 149.30 149.24 149.40 149.42 149.42 149.51 149.81 149.33 149.33 149.33 149.36 149.33 149.35
DISTANZE PARZIALI TERRENO	0.55 0.50 1.51 0.81 0.50 0.97 2.66 1.75 0.53 0.84 1.53 1.55 1.21 1.09 0.83 1.23 0.58 1.32 1.74 0.57 2.18 0.66 1.85 1.29 0.99 0.96 1.43 0.59 1.25 0.88 1.04 1.52 1.07 1.21 0.67 1.17 0.60 1.63 0.58 0.60 0.55 0.97 1.34 0.51 3.53 1.32 0.67 0.82 1.06 0.65 1.24 1.51 1.28 1.40 1.64 0.81 1.02 0.53 0.87 2.20 0.74 0.74 2.61 1.49 0.69 0.89 1.43 0.94 0.86 0.72 3.90 1.78 2.24 3.88 0.84 1.67 0.65 0.68 0.62 0.68 1.15 1.26 1.24 1.23 0.64 0.56 2.37 0.53 1.32 0.66 2.08 5.34 1.07
PROGRESSIVE PROGETTO	-28.40 -26.50 -23.40 -20.00 -16.90 -13.50 -10.40 -7.00 -3.90 -1.95 1.20
QUOTE PROGETTO	150.14 150.14 150.14 150.14 150.14 150.14 150.14 150.14 150.14 150.14 149.70
DISTANZE PARZIALI PROGETTO	1.90 3.40 3.40 3.40 1.90 1.95 1.20

BMPV
Sez. LS-21
Progr.: 64+550.00
Scala : 1:200
Q.Rif. : 140.00



PROGRESSIVE TERRENO	-35.00 -34.62 -32.80 -32.22 -30.62 -29.08 -28.14 -27.59 -26.71 -26.02 -25.17 -24.41 -23.05 -22.10 -21.52 -20.87 -20.24 -19.36 -18.50 -17.89 -15.45 -13.68 -12.52 -10.93 -10.35 -8.12 -3.14 -1.36 -0.63 1.05 1.76 2.94 3.45 4.27 6.67 7.28 8.12 9.01 9.95 10.66 11.24 12.22 13.01 14.51 15.67 16.28 17.04 17.76 19.03 19.66 20.45 21.27 22.23 24.20 25.74 26.52 27.09 27.97 28.65 29.73 31.19 32.41 33.95 35.19 36.53 37.11 38.21 39.11 40.01 40.61 41.18 41.89 42.83 44.01 46.86 48.71 49.30 49.99 50.92 51.68 52.57 53.59 54.36 54.94 56.65 57.84 58.85 59.69 60.23 62.80 63.66 67.03 67.60 71.40 72.06 72.76 73.43 74.75 75.66 77.02 79.60 81.20 81.74 84.31 84.87 86.30 87.63 88.84 89.74 93.09 97.54 98.54 99.09 100.00
QUOTE TERRENO	149.66 149.69 149.69 149.69 149.69 149.58 149.44 149.28 149.37 149.56 149.63 149.68 149.58 149.53 149.53 149.57 149.60 149.64 149.64 149.71 149.71 149.64 149.59 149.56 149.56 149.58 149.65 149.49 149.49 149.59 149.59 149.60 149.57 149.49 149.54 149.55 149.54 149.53 149.52 149.52 149.54 149.57 149.74 149.49 149.49 149.48 149.48 149.48 149.37 149.36 149.46 149.51 149.54 149.51 149.47 149.45 149.41 149.44 149.49 149.61 149.48 149.38 149.44 149.48 149.60 149.60 149.45 149.45 149.45 149.46 149.46 149.45 149.40 149.44 149.45 149.31 149.33 149.36 149.40 149.38 149.37 149.36 149.36 149.36 149.33 149.33 149.33 149.33 149.33 149.39 149.41 149.38 149.37 149.40 149.40 149.37 149.35 149.34 149.38 149.39 149.64 149.58 149.81 149.48 149.50 149.44 149.38 149.32 149.33 149.38 149.31 149.29 149.29 149.29
DISTANZE PARZIALI TERRENO	1.82 0.57 1.60 1.54 0.52 0.55 0.53 0.69 0.85 0.76 1.35 0.95 0.65 0.63 0.88 0.86 2.44 1.76 1.16 1.24 0.58 2.23 4.97 1.64 1.05 0.71 0.86 0.51 2.40 0.61 0.84 0.89 0.50 0.71 0.58 0.59 0.58 1.49 1.16 0.61 0.77 0.72 0.98 0.79 0.53 0.96 1.59 1.19 0.78 0.57 0.88 1.08 1.46 1.21 1.55 1.24 1.20 1.10 0.89 0.70 0.60 0.90 2.78 1.49 0.59 0.69 0.93 0.76 0.89 0.54 0.77 0.58 1.44 1.08 0.61 0.84 2.57 0.85 3.38 0.57 3.80 0.67 0.93 0.91 1.26 2.57 1.61 0.53 2.57 0.56 1.43 1.33 1.21 3.35 4.45 1.00 0.55 0.91
PROGRESSIVE PROGETTO	-28.40 -26.50 -23.40 -20.00 -16.90 -13.50 -10.40 -7.00 -3.90 -1.95 1.20
QUOTE PROGETTO	150.14 150.14 150.14 150.14 150.14 150.14 150.14 150.14 150.14 150.14 149.74
DISTANZE PARZIALI PROGETTO	1.90 3.40 3.40 3.40 1.90 1.95 1.20

BMPV
Sez. LS-22
Progr.: 64+600.00
Scala : 1:200
Q.Rif. : 140.00



PROGRESSIVE TERRENO	-40.00 -37.82 -31.36 -30.68 -29.87 -29.36 -28.75 -27.70 -26.18 -23.94 -22.20 -20.85 -19.99 -19.09 -17.85 -17.28 -16.67 -12.64 -6.48 -5.45 -4.75 -3.94 -0.85 1.30 2.09 2.86 4.82 7.04 7.57 9.20 9.75 17.75 18.43 19.28 20.38 21.22 22.24 23.27 23.94 24.62 26.30 26.82 27.51 28.45 29.72 32.25 35.35 36.03 37.00 38.25 39.99 41.20 42.17 42.75 43.56 44.10 45.81 48.75 49.73 50.26 51.32 51.90 53.17 54.63 58.39 62.66 65.00 68.27 70.01 71.45 72.90 75.28 76.58 81.46 82.41 84.34 85.66 89.98 93.04 98.21 98.79 100.00
QUOTE TERRENO	148.85 148.85 148.08 148.84 149.17 149.17 149.36 149.48 149.63 149.63 149.63 149.53 149.54 149.57 149.70 149.54 149.55 149.78 149.80 149.77 149.78 149.79 149.71 149.68 149.63 149.60 149.55 149.62 149.71 149.72 149.75 149.74 149.67 149.68 149.63 149.53 149.55 149.57 149.57 149.57 149.57 149.51 149.51 149.60 149.64 149.71 149.52 149.62 149.58 149.53 149.47 149.52 149.48 149.42 149.38 149.44 149.48 149.46 149.40 149.42 149.42 149.41 149.39 149.34 149.34 149.43 149.52 149.50 149.46 149.70 149.59 149.46 149.47 149.49 149.53 149.49 149.41 149.35 149.36 149.39 149.32 149.31 149.32
DISTANZE PARZIALI TERRENO	2.18 6.45 0.59 0.53 1.05 1.36 2.24 1.48 1.35 0.69 0.51 0.94 0.61 4.03 6.15 1.03 3.09 0.85 1.30 0.79 1.96 2.22 0.53 1.63 0.55 8.00 0.68 1.10 0.83 0.69 0.72 0.67 0.68 1.68 0.51 0.69 0.72 1.27 2.53 2.86 0.68 0.98 0.87 1.52 1.21 0.70 0.58 0.81 0.53 1.71 2.94 0.58 0.52 1.06 1.27 1.14 3.76 3.90 2.34 3.26 1.26 1.44 1.45 2.38 1.30 4.88 0.95 1.93 1.32 4.32 3.06 5.17 1.21
PROGRESSIVE PROGETTO	-34.53 -33.45 -30.45 -28.40 -26.50 -23.40 -20.00 -16.90 -13.50 -10.40 -7.00 -3.90 -1.95 3.00
QUOTE PROGETTO	148.84 149.43 150.07 150.14 150.14 150.14 150.14 150.14 150.14 150.14 150.14 150.14 150.14 149.78
DISTANZE PARZIALI PROGETTO	0.54 0.29 0.25 3.00 2.00 1.90 3.40 3.40 3.40 1.90 1.95 3.00

BMPV
Sez. LS-23
Progr.: 64+650.00
Scala : 1:200
Q.Rif. : 140.00



PROGRESSIVE TERRENO	-40.00 -26.99 -26.38 -25.76 -25.21 -24.70 -23.76 -22.77 -22.25 -19.64 -18.31 -16.96 -16.29 -15.52 -14.72 -13.47 -12.62 -11.93 -11.28 -9.38 -7.39 -5.88 -5.22 -4.48 -1.45 -0.68 0.00 2.25 5.01 9.48 11.06 11.84 12.62 15.32 16.79 19.00 19.58 23.35 24.40 26.76 29.69 30.73 31.35 32.81 34.58 35.36 36.95 37.61 38.12 39.48 40.20 43.15 44.68 45.96 47.12 49.21 51.26 54.45 55.09 55.73 57.53 59.03 60.60 61.12 62.15 62.80 66.26 70.89 72.59 73.20 74.69 76.34 77.89 79.01 83.71 84.57 91.86 92.41 92.97 93.84 96.85 98.45 100.00
QUOTE TERRENO	148.82 148.10 148.85 149.25 149.25 149.34 149.59 149.69 149.74 149.74 149.74 149.64 149.59 149.41 149.08 149.50 149.61 149.71 149.73 149.80 149.87 149.86 149.86 149.87 149.66 149.63 149.68 149.86 149.80 149.71 149.71 149.71 149.71 149.66 149.66 149.64 149.64 149.67 149.69 149.74 149.78 149.70 149.70 149.52 149.62 149.66 149.57 149.53 149.50 149.69 149.73 149.65 149.56 149.51 149.45 149.51 149.57 149.51 149.50 149.49 149.43 149.50 149.49 149.49 149.49 149.51 149.43 149.52 149.54 149.52 149.51 149.50 149.48 149.46 149.49 149.49 149.44 149.44 149.42 149.45 149.42 149.43 149.44
DISTANZE PARZIALI TERRENO	12.71 0.61 0.59 0.61 0.54 0.99 0.52 2.61 1.34 1.34 0.67 0.61 1.25 0.84 0.70 0.65 1.90 1.99 1.05 0.65 0.75 2.60 0.77 2.25 2.77 4.46 1.58 0.63 2.38 1.46 1.98 0.58 3.38 1.05 2.36 2.94 1.03 0.63 1.28 1.77 0.78 1.27 0.66 0.50 1.07 0.72 2.61 1.53 1.28 1.16 2.09 2.05 3.19 0.63 0.64 1.48 1.04 1.57 0.52 1.02 0.65 3.47 4.63 1.28 0.62 1.48 1.60 1.45 1.05 4.60 0.86 7.28 0.55 0.56 0.87 3.01 1.60 1.55
PROGRESSIVE PROGETTO	-34.63 -33.47 -30.45 -28.40 -26.50 -23.40 -20.00 -16.90 -13.50 -10.40 -7.00 -3.90 -1.95 3.00
QUOTE PROGETTO	148.83 149.47 150.12 150.14 150.14 150.14 150.14 150.14 150.14 150.14 150.14 150.14 150.14 149.81
DISTANZE PARZIALI PROGETTO	0.54 0.39 0.25 3.00 2.00 1.90 3.40 3.40 3.40 1.90 1.95 3.00

KEY-PLAN



COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTO DEFINITIVO

NODO DI NOVARA
1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO

CORPO STRADALE FERROVIARIO
Sezioni trasversali e sezioni tipo Tav. 5/17 - Novara Boschetto Scalo

SCALA: 1:200

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
NM0Y	00	D	11	W9	CS0000	005	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	A. Ingletti	Maggio 2021	M.Milovanovic	Maggio 2021	F. Perrone	Maggio 2021	D. Maranzano Maggio 2021

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma — Ing. DANIELE MARANZANO

File: NM0Y00D11W9CS0000005A.DWG | n. Elab.: