

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



U.O. TECNOLOGIE NORD

PROGETTO DEFINITIVO

NODO DI NOVARA

1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO

ENERGIA – IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E F.M.

Telegestione - Computo

SCALA:

-

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
NM0Y	01	D	58	CM	LF2000	001	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione definitiva	G. Drisaldi 	Aprile 2021	C. Vacca 	Aprile 2021	F. Perrone 	Aprile 2021	M. Gambaro Aprile 2021

File: NM0Y01D58CMLF2000001A

n. Elab.:

COMPUTO METRICO

C - LAVORI A CORPO

LF20 - Telegestione LFM
LF20A - Telegestione GA1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	
1	VA.NM0Y.A01.58.L001	LFC - Sistemi di telegestione Fornitura e posa in opera di QUADRO QPLC DI COMANDO E CONTROLLO per impianto MT e BT. Comprensivo di tutti i materiali, software, messa in servizio necessari per realizzare QPLC – QUADRO COMANDO E CONTROLLO CENTRALIZZATO 1 Totale	a corpo	1,00				1,00 1,00
2	VA.NM0Y.A01.58.L002	Fornitura e posa in opera di QUADRO QPLC DI COMANDO E CONTROLLO per impianto MT e BT. Comprensivo di tutti i materiali, software, messa in servizio necessari per realizzare REMOTE I/O – QUADRO GESTIONE I/O NEI QUADRI MT/BT 3 Totale	a corpo	3,00				3,00 3,00
3	VA.NM0Y.A01.58.L003	Fornitura e posa in opera di QUADRO QPLC DI COMANDO E CONTROLLO per impianto MT e BT. Comprensivo di tutti i materiali, software, messa in servizio necessari per realizzare SINCRONIZZATORE ORARIO CON GPS 1 Totale	a corpo	1,00				1,00 1,00

COMPUTO METRICO

C - LAVORI A CORPO

LF20 - Telegestione LFM
LF20B - Telegestione GA2

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	
4	VA.NM0Y.A01.58.L001	LFC - Sistemi di telegestione Fornitura e posa in opera di QUADRO QPLC DI COMANDO E CONTROLLO per impianto MT e BT. Comprensivo di tutti i materiali, software, messa in servizio necessari per realizzare QPLC – QUADRO COMANDO E CONTROLLO CENTRALIZZATO 1 Totale	a corpo	1,00				1,00 1,00
5	VA.NM0Y.A01.58.L002	Fornitura e posa in opera di QUADRO QPLC DI COMANDO E CONTROLLO per impianto MT e BT. Comprensivo di tutti i materiali, software, messa in servizio necessari per realizzare REMOTE I/O – QUADRO GESTIONE I/O NEI QUADRI MT/BT 2 Totale	a corpo	2,00				2,00 2,00
6	VA.NM0Y.A01.58.L003	Fornitura e posa in opera di QUADRO QPLC DI COMANDO E CONTROLLO per impianto MT e BT. Comprensivo di tutti i materiali, software, messa in servizio necessari per realizzare SINCRONIZZATORE ORARIO CON GPS 1 Totale	a corpo	1,00				1,00 1,00