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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'

AC03A - Modifiche ACEI Novara Boschetto - Fase 1A

AC03 - ACEI Novara Boschetto

M - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO BST - Appalto 1

AC5 - Demolizione impianti dismessi

1 BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi

89,41 89,41

Totale m³ 89,41

2 BA.MT.C.2102.A Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche

89,41 89,41

Totale m³ 89,41

3 BA.OB.A.0101.A Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni

381,69 381,69

Totale m² 381,69

4 BA.OB.A.0101.A Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni

67,2 67,20

Totale m² 67,20

5 BA.OB.B.0101.A Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato
rilevatore, in assenza di acqua

3816,88 3.816,88

Totale m² 3.816,88

6 BA.OB.B.0101.A Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato
rilevatore, in assenza di acqua

67,2 67,20

Totale m² 67,20

7 BA.OB.B.0102.C Ricerca individuale e localizzazione di ordigni esplosivi interrati oltre i 100 cm di profondità a mezzo
perforazioni senza presenza d'acqua

30 30,00

Totale m 30,00

8 BA.OB.C.0101.A Scavo di sbancamento per ricerca ed avvicinamento ad ordigni esplosivi

64,33 64,33

Totale m³ 64,33

9 BA.OB.C.0101.B Scavo di profondità su aree ristrette per ricerca ed avvicinamento ad ordigni esplosivi

36,33 36,33

Totale m³ 36,33

10 BA.OB.C.0101.C Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato
rilevatore

9,75 9,75

Totale m³ 9,75

11 BA.OB.C.0101.C Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato
rilevatore

16,33 16,33

Totale m³ 16,33

12 BA.OB.C.0102.A Sistemazione sommaria delle terre di risulta

117 117,00

Totale m³ 117,00

13 VA.NM0Y.A01.58.1001 Lavori di armamento (da prevedere nei periodi d'interruzione notturna IPO di durata media maggiore o
uguale a 4 ore ed inferiore a propedeutici alla realizzazione di un attraversamento di binario ferroviario
con polifora, per ogni binario interessato

20 20,00

Totale m 20,00
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'

AC03A - Modifiche ACEI Novara Boschetto - Fase 1A

AC03 - ACEI Novara Boschetto

M - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO BST - Appalto 1

14 VA.NM0Y.A01.58.1002 Bonifica Sistematica terrestre eseguita con il sistema di scavo assistito BCM e successiva ricopertura dello
scavo (lavorazioni da prevedere nei periodi d'interruzione notturna IPO di durata media maggiore o uguale
a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 m

15 15,00

Totale m 15,00

15 VA.NM0Y.A01.58.1003 Bonifica Sistematica terrestre eseguita con il sistema di scavo assistito BCM e successiva ricopertura dello
scavo (lavorazioni da prevedere nei periodi d'interruzione notturna IPO di durata media maggiore o uguale
a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 m

170 170,00

Totale m 170,00
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'

AC03B - Modifiche ACEI Novara Boschetto - Fase 2D

AC03 - ACEI Novara Boschetto

M - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO BST - Appalto 1

AC5 - Demolizione impianti dismessi

16 BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi

1,26 1,26

Totale m³ 1,26

17 BA.MT.C.2102.A Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche

1,26 1,26

Totale m³ 1,26

18 BA.OB.A.0101.A Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni

12,95 12,95

Totale m² 12,95

19 BA.OB.B.0101.A Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato
rilevatore, in assenza di acqua

129,5 129,50

Totale m² 129,50

20 BA.OB.C.0101.C Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato
rilevatore

0,35 0,35

Totale m³ 0,35

21 VA.NM0Y.A01.58.1001 Lavori di armamento (da prevedere nei periodi d'interruzione notturna IPO di durata media maggiore o
uguale a 4 ore ed inferiore a propedeutici alla realizzazione di un attraversamento di binario ferroviario
con polifora, per ogni binario interessato

2 2,00

Totale m 2,00

22 VA.NM0Y.A01.58.1002 Bonifica Sistematica terrestre eseguita con il sistema di scavo assistito BCM e successiva ricopertura dello
scavo (lavorazioni da prevedere nei periodi d'interruzione notturna IPO di durata media maggiore o uguale
a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 m

35 35,00

Totale m 35,00
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'

AC05B - Modifiche ACEI Novara FNM - Fase 3

AC05 - ACEI Novara FNM

M - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO BST - Appalto 1

AC5 - Demolizione impianti dismessi

23 BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi

35,6 35,60

Totale m³ 35,60

24 BA.MT.C.2102.A Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche

35,6 35,60

Totale m³ 35,60

25 BA.OB.A.0101.A Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni

143,56 143,56

Totale m² 143,56

26 BA.OB.A.0101.A Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni

13,2 13,20

Totale m² 13,20

27 BA.OB.B.0101.A Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato
rilevatore, in assenza di acqua

1443,31 1.443,31

Totale m² 1.443,31

28 BA.OB.B.0101.A Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato
rilevatore, in assenza di acqua

13,2 13,20

Totale m² 13,20

29 BA.OB.B.0102.C Ricerca individuale e localizzazione di ordigni esplosivi interrati oltre i 100 cm di profondità a mezzo
perforazioni senza presenza d'acqua

6 6,00

Totale m 6,00

30 BA.OB.C.0101.A Scavo di sbancamento per ricerca ed avvicinamento ad ordigni esplosivi

64,33 64,33

Totale m³ 64,33

31 BA.OB.C.0101.B Scavo di profondità su aree ristrette per ricerca ed avvicinamento ad ordigni esplosivi

36,33 36,33

Totale m³ 36,33

32 BA.OB.C.0101.C Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato
rilevatore

4,33 4,33

Totale m³ 4,33

33 BA.OB.C.0101.C Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato
rilevatore

16,33 16,33

Totale m³ 16,33

34 BA.OB.C.0102.A Sistemazione sommaria delle terre di risulta

117 117,00

Totale m³ 117,00

35 VA.NM0Y.A01.58.1001 Lavori di armamento (da prevedere nei periodi d'interruzione notturna IPO di durata media maggiore o
uguale a 4 ore ed inferiore a propedeutici alla realizzazione di un attraversamento di binario ferroviario
con polifora, per ogni binario interessato

2 2,00

Totale m 2,00
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'

AC05B - Modifiche ACEI Novara FNM - Fase 3

AC05 - ACEI Novara FNM

M - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO BST - Appalto 1

36 VA.NM0Y.A01.58.1002 Bonifica Sistematica terrestre eseguita con il sistema di scavo assistito BCM e successiva ricopertura dello
scavo (lavorazioni da prevedere nei periodi d'interruzione notturna IPO di durata media maggiore o uguale
a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 m

10 10,00

Totale m 10,00

37 VA.NM0Y.A01.58.1003 Bonifica Sistematica terrestre eseguita con il sistema di scavo assistito BCM e successiva ricopertura dello
scavo (lavorazioni da prevedere nei periodi d'interruzione notturna IPO di durata media maggiore o uguale
a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 m

10 10,00

Totale m 10,00
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'

AS02B - Modifiche ACC Vignale - Fase 1B

AS02 - ACC Vignale

M - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO BST - Appalto 1

AS5 - Demolizione impianti dismessi

38 BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi

221,78 221,78

Totale m³ 221,78

39 BA.MT.C.2102.A Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche

221,78 221,78

Totale m³ 221,78

40 BA.OB.A.0101.A Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni

692,96 692,96

Totale m² 692,96

41 BA.OB.A.0101.A Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni

79,2 79,20

Totale m² 79,20

42 BA.OB.B.0101.A Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato
rilevatore, in assenza di acqua

7054,35 7.054,35

Totale m² 7.054,35

43 BA.OB.B.0101.A Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato
rilevatore, in assenza di acqua

79,2 79,20

Totale m² 79,20

44 BA.OB.B.0102.C Ricerca individuale e localizzazione di ordigni esplosivi interrati oltre i 100 cm di profondità a mezzo
perforazioni senza presenza d'acqua

36 36,00

Totale m 36,00

45 BA.OB.C.0101.A Scavo di sbancamento per ricerca ed avvicinamento ad ordigni esplosivi

64,33 64,33

Totale m³ 64,33

46 BA.OB.C.0101.B Scavo di profondità su aree ristrette per ricerca ed avvicinamento ad ordigni esplosivi

36,33 36,33

Totale m³ 36,33

47 BA.OB.C.0101.C Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato
rilevatore

28,48 28,48

Totale m³ 28,48

48 BA.OB.C.0101.C Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato
rilevatore

16,33 16,33

Totale m³ 16,33

49 BA.OB.C.0102.A Sistemazione sommaria delle terre di risulta

117 117,00

Totale m³ 117,00
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'

AS02C - Modifiche ACC Vignale - Fase 1C

AS02 - ACC Vignale

M - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO BST - Appalto 1

AS5 - Demolizione impianti dismessi

50 BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi

112,72 112,72

Totale m³ 112,72

51 BA.MT.C.2102.A Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche

112,72 112,72

Totale m³ 112,72

52 BA.OB.A.0101.A Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni

896,09 896,09

Totale m² 896,09

53 BA.OB.A.0101.A Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni

52,8 52,80

Totale m² 52,80

54 BA.OB.B.0101.A Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato
rilevatore, in assenza di acqua

8965,99 8.965,99

Totale m² 8.965,99

55 BA.OB.B.0101.A Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato
rilevatore, in assenza di acqua

52,8 52,80

Totale m² 52,80

56 BA.OB.B.0102.C Ricerca individuale e localizzazione di ordigni esplosivi interrati oltre i 100 cm di profondità a mezzo
perforazioni senza presenza d'acqua

24 24,00

Totale m 24,00

57 BA.OB.C.0101.A Scavo di sbancamento per ricerca ed avvicinamento ad ordigni esplosivi

64,33 64,33

Totale m³ 64,33

58 BA.OB.C.0101.B Scavo di profondità su aree ristrette per ricerca ed avvicinamento ad ordigni esplosivi

36,33 36,33

Totale m³ 36,33

59 BA.OB.C.0101.C Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato
rilevatore

24,6 24,60

Totale m³ 24,60

60 BA.OB.C.0101.C Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato
rilevatore

16,33 16,33

Totale m³ 16,33

61 BA.OB.C.0102.A Sistemazione sommaria delle terre di risulta

117 117,00

Totale m³ 117,00

62 VA.NM0Y.A01.58.1001 Lavori di armamento (da prevedere nei periodi d'interruzione notturna IPO di durata media maggiore o
uguale a 4 ore ed inferiore a propedeutici alla realizzazione di un attraversamento di binario ferroviario
con polifora, per ogni binario interessato

2 2,00

Totale m 2,00
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'

AS02C - Modifiche ACC Vignale - Fase 1C

AS02 - ACC Vignale

M - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO BST - Appalto 1

63 VA.NM0Y.A01.58.1002 Bonifica Sistematica terrestre eseguita con il sistema di scavo assistito BCM e successiva ricopertura dello
scavo (lavorazioni da prevedere nei periodi d'interruzione notturna IPO di durata media maggiore o uguale
a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 m

25 25,00

Totale m 25,00

8 di 14



N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'

AS02D - Modifiche ACC Vignale - Fase 3

AS02 - ACC Vignale

M - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO BST - Appalto 1

AS5 - Demolizione impianti dismessi

64 BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi

115,54 115,54

Totale m³ 115,54

65 BA.MT.C.2102.A Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche

115,54 115,54

Totale m³ 115,54

66 BA.OB.A.0101.A Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni

693,91 693,91

Totale m² 693,91

67 BA.OB.A.0101.A Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni

39,6 39,60

Totale m² 39,60

68 BA.OB.B.0101.A Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato
rilevatore, in assenza di acqua

6944,24 6.944,24

Totale m² 6.944,24

69 BA.OB.B.0101.A Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato
rilevatore, in assenza di acqua

39,6 39,60

Totale m² 39,60

70 BA.OB.B.0102.C Ricerca individuale e localizzazione di ordigni esplosivi interrati oltre i 100 cm di profondità a mezzo
perforazioni senza presenza d'acqua

18 18,00

Totale m 18,00

71 BA.OB.C.0101.A Scavo di sbancamento per ricerca ed avvicinamento ad ordigni esplosivi

64,33 64,33

Totale m³ 64,33

72 BA.OB.C.0101.B Scavo di profondità su aree ristrette per ricerca ed avvicinamento ad ordigni esplosivi

36,33 36,33

Totale m³ 36,33

73 BA.OB.C.0101.C Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato
rilevatore

18,56 18,56

Totale m³ 18,56

74 BA.OB.C.0101.C Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato
rilevatore

16,33 16,33

Totale m³ 16,33

75 BA.OB.C.0102.A Sistemazione sommaria delle terre di risulta

117 117,00

Totale m³ 117,00

76 VA.NM0Y.A01.58.1001 Lavori di armamento (da prevedere nei periodi d'interruzione notturna IPO di durata media maggiore o
uguale a 4 ore ed inferiore a propedeutici alla realizzazione di un attraversamento di binario ferroviario
con polifora, per ogni binario interessato

20 20,00

Totale m 20,00
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'

AS02D - Modifiche ACC Vignale - Fase 3

AS02 - ACC Vignale

M - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO BST - Appalto 1

77 VA.NM0Y.A01.58.1002 Bonifica Sistematica terrestre eseguita con il sistema di scavo assistito BCM e successiva ricopertura dello
scavo (lavorazioni da prevedere nei periodi d'interruzione notturna IPO di durata media maggiore o uguale
a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 m

25 25,00

Totale m 25,00

10 di 14



N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'

AS03A - Modifiche ACC Novara Boschetto - Fase 3

AS03 - ACC Novara Boschetto

M - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO BST - Appalto 1

AS5 - Demolizione impianti dismessi

78 BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi

1420,41 1.420,41

Totale m³ 1.420,41

79 BA.MT.C.2102.A Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche

1420,41 1.420,41

Totale m³ 1.420,41

80 BA.OB.A.0101.A Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni

2917,49 2.917,49

Totale m² 2.917,49

81 BA.OB.A.0101.A Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni

652,4 652,40

Totale m² 652,40

82 BA.OB.B.0101.A Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato
rilevatore, in assenza di acqua

29861,54 29.861,54

Totale m² 29.861,54

83 BA.OB.B.0101.A Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato
rilevatore, in assenza di acqua

652,4 652,40

Totale m² 652,40

84 BA.OB.B.0102.C Ricerca individuale e localizzazione di ordigni esplosivi interrati oltre i 100 cm di profondità a mezzo
perforazioni senza presenza d'acqua

282 282,00

Totale m 282,00

85 BA.OB.C.0101.A Scavo di sbancamento per ricerca ed avvicinamento ad ordigni esplosivi

128,67 128,67

Totale m³ 128,67

86 BA.OB.C.0101.B Scavo di profondità su aree ristrette per ricerca ed avvicinamento ad ordigni esplosivi

72,67 72,67

Totale m³ 72,67

87 BA.OB.C.0101.C Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato
rilevatore

119,5 119,50

Totale m³ 119,50

88 BA.OB.C.0101.C Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato
rilevatore

32,67 32,67

Totale m³ 32,67

89 BA.OB.C.0102.A Sistemazione sommaria delle terre di risulta

234 234,00

Totale m³ 234,00

90 VA.NM0Y.A01.58.1001 Lavori di armamento (da prevedere nei periodi d'interruzione notturna IPO di durata media maggiore o
uguale a 4 ore ed inferiore a propedeutici alla realizzazione di un attraversamento di binario ferroviario
con polifora, per ogni binario interessato

80 80,00

Totale m 80,00
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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'

AS03A - Modifiche ACC Novara Boschetto - Fase 3

AS03 - ACC Novara Boschetto

M - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO BST - Appalto 1

91 VA.NM0Y.A01.58.1002 Bonifica Sistematica terrestre eseguita con il sistema di scavo assistito BCM e successiva ricopertura dello
scavo (lavorazioni da prevedere nei periodi d'interruzione notturna IPO di durata media maggiore o uguale
a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 m

670 670,00

Totale m 670,00

92 VA.NM0Y.A01.58.1003 Bonifica Sistematica terrestre eseguita con il sistema di scavo assistito BCM e successiva ricopertura dello
scavo (lavorazioni da prevedere nei periodi d'interruzione notturna IPO di durata media maggiore o uguale
a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 m

992 992,00

Totale m 992,00

93 VA.NM0Y.A01.58.1004 Bonifica Sistematica terrestre eseguita con il sistema di scavo assistito BCM e successiva ricopertura dello
scavo (lavorazioni da prevedere nei periodi d'interruzione notturna IPO di durata media maggiore o uguale
a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 m

10 10,00

Totale m 10,00

94 VA.NM0Y.A01.58.1005 Bonifica Sistematica terrestre eseguita con il sistema di scavo assistito BCM e successiva ricopertura dello
scavo (lavorazioni da prevedere nei periodi d'interruzione notturna IPO di durata media maggiore o uguale
a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 m

645 645,00

Totale m 645,00

95 VA.NM0Y.A01.58.1006 Bonifica Sistematica terrestre eseguita con il sistema di scavo assistito BCM e successiva ricopertura dello
scavo (lavorazioni da prevedere nei periodi d'interruzione notturna IPO di durata media maggiore o uguale
a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 m

35 35,00

Totale m 35,00

96 VA.NM0Y.A01.58.1007 Bonifica Sistematica terrestre eseguita con il sistema di scavo assistito BCM e successiva ricopertura dello
scavo (lavorazioni da prevedere nei periodi d'interruzione notturna IPO di durata media maggiore o uguale
a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 m

245 245,00

Totale m 245,00
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97 BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi

103,82 103,82

Totale m³ 103,82

98 BA.MT.C.2102.A Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche

103,82 103,82

Totale m³ 103,82

99 BA.OB.A.0101.A Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni

619,79 619,79

Totale m² 619,79

100 BA.OB.A.0101.A Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni

198,6 198,60

Totale m² 198,60

101 BA.OB.B.0101.A Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato
rilevatore, in assenza di acqua

6185,16 6.185,16

Totale m² 6.185,16

102 BA.OB.B.0101.A Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato
rilevatore, in assenza di acqua

198,6 198,60

Totale m² 198,60

103 BA.OB.B.0102.C Ricerca individuale e localizzazione di ordigni esplosivi interrati oltre i 100 cm di profondità a mezzo
perforazioni senza presenza d'acqua

84 84,00

Totale m 84,00

104 BA.OB.C.0101.A Scavo di sbancamento per ricerca ed avvicinamento ad ordigni esplosivi

64,33 64,33

Totale m³ 64,33

105 BA.OB.C.0101.B Scavo di profondità su aree ristrette per ricerca ed avvicinamento ad ordigni esplosivi

36,33 36,33

Totale m³ 36,33

106 BA.OB.C.0101.C Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato
rilevatore

17,76 17,76

Totale m³ 17,76

107 BA.OB.C.0101.C Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato
rilevatore

16,33 16,33

Totale m³ 16,33

108 BA.OB.C.0102.A Sistemazione sommaria delle terre di risulta

117 117,00

Totale m³ 117,00

109 VA.NM0Y.A01.58.1001 Lavori di armamento (da prevedere nei periodi d'interruzione notturna IPO di durata media maggiore o
uguale a 4 ore ed inferiore a propedeutici alla realizzazione di un attraversamento di binario ferroviario
con polifora, per ogni binario interessato

2 2,00

Totale m 2,00
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110 VA.NM0Y.A01.58.1002 Bonifica Sistematica terrestre eseguita con il sistema di scavo assistito BCM e successiva ricopertura dello
scavo (lavorazioni da prevedere nei periodi d'interruzione notturna IPO di durata media maggiore o uguale
a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 m

38 38,00

Totale m 38,00

111 VA.NM0Y.A01.58.1003 Bonifica Sistematica terrestre eseguita con il sistema di scavo assistito BCM e successiva ricopertura dello
scavo (lavorazioni da prevedere nei periodi d'interruzione notturna IPO di durata media maggiore o uguale
a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 m

20 20,00

Totale m 20,00
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