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GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

- LAVORI A
TC10001 - PRIMA FASE PRG NOVARA BOSCHETTO

CVO01 - IMPIANTI DI CAVI
CV1 - Cavi principali in Fibra Ottica

COMPUTO METRICO

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
150 TC.PM.F.2 04.B Posa di cavo affiancato a cavi esistenti entro
cunicoli per posa affiorante
Totale cavo FO in cunicoli lungo piazzale o 6.988,00 6.988,00
linea
Totale m 6.988,00
160 TC.PM.F.2 08.B Posa di cavo nelle salite alle cassette di
sezionamento, teste terminali,
apparecchiature, ecc. entro tubo flessibile
Totale ingressi in locale tecnologico (6 m per 72,00 72,00
ogni ingresso)
Totale m 72,00
170 TC.ST.H.3101.A Armadio tipo N3 dimensioni 2200 X 600 X
300
GAl 2,00 2,00
GA2 2,00 2,00
PP/ACC Vignale 1,00 1,00
Totale Cad 5,00
180 TC.ST.H.3101.C Fornitura in opera di telaio di tipo N2/C per
subtelai di terminazione F.O.
GA1 2,00 2,00
GA2 2,00 2,00
PP/ACC Vignale 1,00 1,00
Totale Cad 5,00
190 TC.ST.H.3102.D Fornitura in opera di subtelaio con capacita
di 32 connettori, da installare in armadio di
cui alla voce TC.ST.H.3101
GA1 6,00 6,00
GA2 8,00 8,00
PP/ACC Vignale 2,00 2,00
Fabbricato FA03 4,00 4,00
Locale TLC esistente 4,00 4,00
Scorte 2,00 2,00
Totale Cad 26,00
200 TC.ST.H.3103.] Terminazione (cavo a 64 Fibre Ottiche)
PP/ACC Vignale 1,00 1,00
Primo cavo GA1 1,00 1,00
Primo cavo GA2 1,00 1,00
Primo cavo Fabbricato FA03 1,00 1,00
Primo cavo Locale TLC esistente 1,00 1,00
Totale Cad 5,00
210 TC.ST.H.3103.L Terminazione ulteriore ( cavo a 64 fibre
ottiche), oltre la prima di cui alle sottovoci
da TC.ST.H.3103.A a TC.ST.H.3103.D
Cavi oltre al primo nel GA1 2,00 2,00
Cavi oltre al primo nel GA2 3,00 3,00
Cavi oltre al primo nel Fabbricato FAO3 1,00 1,00
Cavi oltre al primo nel Locale TLC esistente 1,00 1,00
Totale Cad 7,00
220 TC.GD.D.3104.B Esecuzione di giunto isolante su cavo a fibre
ottiche. Per cadaun giunto compresa la
fornitura in opera di presa stagna PS/3 e
cavetti.
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GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

- LAVORI A
TC10001 - PRIMA FASE PRG NOVARA BOSCHETTO

CVO01 - IMPIANTI DI CAVI
CV1 - Cavi principali in Fibra Ottica

RP

COMPUTO METRICO

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE Ui QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Giunti isolanti cavi FO in ingresso ai fabbricati 12,00 12,00
Totale Cad 12,00
230 TC.LV.A.3102.B Fornitura in opera di pozzetti in elementi
prefabbricati in cav delle dimensioni interne
di cm 80x80 profondita cm 80 completi di
chiusino
PP/ACC Vignale 1,00 1,00
Fabbricato FA03 2,00 2,00
Totale Cad 3,00
240 TC.GD.D.3101.K Giunto pezzatura su cavi a 64 fibre ottiche
Giunto su cavo 05 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
250 TC.LV.B.3001.C Fornitura in opera di pozzetto h 500 per
giunto come disegno TT3155
Per giunto su cavo 05 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
760 IP.AL.E.1002.C Fornitura in opera di pannello passacavi fino
a 3U o cieco
Ciechi PP/ACC Vignale 4,00 4,00
Passacavi PP/ACC Vignale 3,00 3,00
Ciechi GA1 8,00 8,00
Passacavi GA1 8,00 8,00
Ciechi GA2 8,00 8,00
Passacavi GA2 10,00 10,00
Ciechi Fabbricato FA03 4,00 4,00
Passacavi Fabbricato FA03 5,00 5,00
Passacavi Locale TLC esistente 4,00 4,00
Scorte passacavi 2,00 2,00
Scorte ciechi 2,00 2,00
Totale Cad 58,00
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GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

- LAVORI A

RP

COMPUTO METRICO

TC10001 - PRIMA FASE PRG NOVARA BOSCHETTO

CVO01 - IMPIANTI DI CAVI
CV2 - Cavi principali in Rame

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE L QUANTITA!
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
10 TC.GD.A.6001.A Esecuzione di giunzione su cavi per
telecomunicazioni principali in rame fino a 20
coppie conforme alle specifiche RFI vigenti
Intero intervento 8,00 8,00
Totale Cad 8,00
20 TC.GD.A.6001.B Maggiorazione alla TC.GD.A.6001.A per ogni
gruppo di 10 coppie o frazione, oltre le
prime 20 cp
Intero intervento 16,00 16,00
Totale Cad 16,00
30 TC.LV.C.6 01.A Esecuzione di prese di terra per armadi ATPS
e telai TTPS con corda di rame fino a m 10
GA1 1,00 1,00
GA2 1,00 1,00
PC/ACC Novara 1,00 1,00
Totale Cad 3,00
40 TC.PM.F.2 04.B Posa di cavo affiancato a cavi esistenti entro
cunicoli per posa affiorante
Totale cavo in rame 40 coppie in linea 4.028,00 4.028,00
Totale m 4.028,00
50 TC.PM.F.2 08.B Posa di cavo nelle salite alle cassette di
sezionamento, teste terminali,
apparecchiature, ecc. entro tubo flessibile
Totale ingressi in locale tecnologico (6 m per 48,00 48,00
ogni ingresso)
Totale m 48,00
60 TC.ST.A.101.A Fornitura di armadio per terminazione di cavi
per telecomunicazioni, tipo ATPS 24
GA1 1,00 1,00
GA2 1,00 1,00
PC/ACC Novara 1,00 1,00
Totale Cad 3,00
70 TC.ST.A.2 02.A Posa in opera entro fabbricati di armadi tipo
ATPS 24
GAl 1,00 1,00
GA2 1,00 1,00
PC/ACC Novara 1,00 1,00
Totale Cad 3,00
80 TC.ST.C.101.B Fornitura di teste di sezionamento e
terminazione UNEL 79114 tipo a 40 cp.
GAl 1,00 1,00
GA2 1,00 1,00
PC/ACC Novara 1,00 1,00
Totale Cad 3,00
90 TC.ST.C.2 03.B Posa in opera di teste di sezionamento e
terminazione di cui alla voce TC.ST.C.101 a
40 cp.
GAl 1,00 1,00
GA2 1,00 1,00
PC/ACC Novara 1,00 1,00
Totale Cad 3,00
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GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

- LAVORI A
TC10001 - PRIMA FASE PRG NOVARA BOSCHETTO

CVO01 - IMPIANTI DI CAVI
CV2 - Cavi principali in Rame

RP

COMPUTO METRICO

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
100 TC.ST.E.301.A Fornitura in opera di pannelli per testine
terminali per impianti interni fino a 100 cp.
GA1l 1,00 1,00
GA2 1,00 1,00
PC/ACC Novara 1,00 1,00
Totale Cad 3,00
110 TC.ST.C.3 07.A Fornitura in opera di testine terminali con
morsetti a vite per cavi di impianti interni a
10 cp.
GAl 5,00 5,00
GA2 5,00 5,00
PC/ACC Novara 5,00 5,00
Totale Cad 15,00
120 TC.ST.C.3 07.B Fornitura in opera di testine terminali con
morsetti a vite per cavi di impianti interni a
20 cp.
GA1l 1,00 1,00
GA2 1,00 1,00
Totale Cad 2,00
130 TC.ST.C.307.C Fornitura in opera di testine terminali con
morsetti a vite per cavi di impianti interni a
30 cp.
GAl 1,00 1,00
GA2 1,00 1,00
Totale Cad 2,00
140 TC.ST.C.3 07.D Fornitura in opera di testine terminali con
morsetti a vite per cavi di impianti interni a
40 cp.
PC/ACC Novara 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
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GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

COMPUTO METRICO

- LAVORI A CORP
TC10001 - PRIMA FASE PRG NOVARA BOSCHETTO

CVO01 - IMPIANTI DI CAVI
CV4 - Cavi secondari in Rame

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
260 TC.PM.F.2 04.B Posa di cavo affiancato a cavi esistenti entro
cunicoli per posa affiorante
Totale cavo A anello telefoni piazzale GA1 3.320,00 3.320,00
Totale cavo B anello telefoni piazzale GA1 3.320,00 3.320,00
Totale cavo A anello raccordo CIM GA1 400,00 400,00
Totale cavo B anello raccordo CIM GA1 400,00 400,00
Totale cavo A anello telefoni piazzale GA2 1.550,00 1.550,00
Totale cavo B anello telefoni piazzale GA2 1.550,00 1.550,00
Totale cavi per telefoni emergenza GA1 1.400,00 1.400,00
Totale cavi per telefoni emergenza GA2 1.100,00 1.100,00
Totale 13.040,00
270 TC.PM.F.2 12.A Posa di cavo infilato entro canalizzazioni
esistenti per il primo cavo
Totale cavi per consolle da ufficio 200,00 200,00
Totale 200,00
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GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

- LAVORI A
TC10001 - PRIMA FASE PRG NOVARA BOSCHETTO
RTO1 - RETI DI TRASMISSIONE E LAN

RP

COMPUTO METRICO

RT3 - Reti LAN
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
280 TC.ST.A.3001.B Armadio RACK 19" 42U dimensioni
800x800x2000
GA1 1,00 1,00
GA2 1,00 1,00
Fabbricato FA03 1,00 1,00
PC/ACC Novara 1,00 1,00
Totale Cad 4,00
290 IP.AL.B.1002.D Fornitura di Switch (Router) di accesso della
Rete (Layer 3) con 12 porte GE e 2 porte
10GE, con le seguenti caratteristiche:
protocolli supportati SNMPv1
PC/ACC Novara 1,00 1,00
Scorte 1,00 1,00
Totale Cad 2,00
300 CD.IA.A.2004.B Installazione Apparati di Rete L3 -
Installazione hardware all'interno del Rack
di Appparati layer 3
PC/ACC Novara 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
310 TC.RR.1.2001.D Progettazione, installazione, commissioning,
integrazione in rete, collaudo e messa in
servizio di switch IP L2/L3
GA1 2,00 2,00
GA2 2,00 2,00
Fabbricato FA03 2,00 2,00
PC/ACC Novara 1,00 1,00
Totale Cad 7,00
320 IP.AL.B.1000.A Fornitura di Switch di accesso alla rete LAN
GA1 2,00 2,00
GA2 2,00 2,00
Fabbricato FA03 2,00 2,00
Totale Cad 6,00
330 CD.IA.A.2004.A Installazione Apparati di Rete L2 -
Installazione hardware all'interno del Rack
di LAN_SWITCH (apparati layer 2)
GA1 2,00 2,00
GA2 2,00 2,00
Fabbricato FA03 2,00 2,00
Totale Cad 6,00
340 TC.CS.B.3001.A Fornitura in opera pannello patch 19"
schermato 24 porte 8 poli RJ45 cat. 6 - 1U
Rack
GA1 2,00 2,00
GA2 2,00 2,00
Fabbricato FA03 2,00 2,00
PC/ACC Novara 2,00 2,00
Totale Cad 8,00
350 IP.AL.E.1002.C Fornitura in opera di pannello passacavi fino
a 3U o cieco
GA1 4,00 4,00
GA2 4,00 4,00
Fabbricato FA03 4,00 4,00
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GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

- LAVORI A

TC10001 - PRIMA FASE PRG NOVARA BOSCHETTO
RTO1 - RETI DI TRASMISSIONE E LAN

RP

COMPUTO METRICO

RT3 - Reti LAN
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
PC/ACC Novara 3,00 3,00
Totale Cad 15,00
360 TC.CS.B.1001.A Fornitura a pié d'opera di cordone UTP da 3
m in categoria 6
GA1 24,00 24,00
GA2 24,00 24,00
Fabbricato FA03 24,00 24,00
PC/ACC Novara 24,00 24,00
Totale Cad 96,00
370 TC.ST.H.3105.D Fornitura in opera di bretelle/semibretelle in
f.o0. di lunghezza da 15,01 m. a 20m.
GA1 12,00 12,00
GA2 12,00 12,00
Fabbricato FA03 12,00 12,00
PC/ACC Novara 12,00 12,00
Totale Cad 48,00
380 IP.AI.B.1003.B FORNITURA DI MODULI DI INTERFACCIA
SFP, per switch di Accesso alla Rete LAN
(Deroga Accesso Rete Lan), per distanze
minori o uguali a 10 KM
Per switch GA1 8,00 8,00
Per switch GA2 8,00 8,00
Per switch Fabbricato FA03 8,00 8,00
Per router PC/ACC Novara 2,00 2,00
Totale Cad 26,00
390 IP.AL.B.1003.D Fornitura di moduli di interfaccia per porte
SFP, per lutilizzo di cavo in rame UTP
10/100/1000 autosensing.
Per switch GA1 8,00 8,00
Per switch GA2 8,00 8,00
Per switch Fabbricato FA03 8,00 8,00
Per router PC/ACC Novara 2,00 2,00
Totale Cad 26,00
400 TC.CF.A.2001.A Allestimento di corso di formazione per
agenti della manutenzione di impianti presso
sedi di RFI per gruppo fino a 12 persone.
Per rete GBE 1,00 1,00
Totale Cad 1,00
410 TC.CF.A.2001.B Giornata di docenza specialistica per
formazione di agenti della manutenzione di
impianti presso sedi di RFI per gruppo fino a
12 persone.
Per rete GBE 3,00 3,00
Totale Gio 3,00




F=
!I/TALFERR

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

- LAVORI A
TC10001 - PRIMA FASE PRG NOVARA BOSCHETTO
STO1 - SISTEMA TELEFONICO

ST1 - Sistema di Telefonia Selettiva e Automatica - apparati in locale tecnologico

RP

COMPUTO METRICO

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
420 TC.TS.D.1001.A Fornitura di console DIGITEL dotata di tutto
il sofftware e firmware per le funzioni GSM-
R.
Postazione DM Clone in GA1 1,00 1,00
Postazione Manutenzione in GA1 1,00 1,00
Postazione DM 1 a PC/ACC Novara 1,00 1,00
Postazione DM 2 a PC/ACC Novara 1,00 1,00
Totale Cad 4,00
430 TC.TS.D.2001.A Posa in opera di consolle DIGITEL
Postazione DM Clone in GA1 1,00 1,00
Postazione Manutenzione in GA1 1,00 1,00
Postazione DM 1 a PC/ACC Novara 1,00 1,00
Postazione DM 2 a PC/ACC Novara 1,00 1,00
Totale Cad 4,00
440 TC.TS.A.1001.A Fornitura di subtelaio o subrack modulare di
CTS/CTS0, in un unico subtelaio o in due
distinti subtelai (analogico e digitale)
GA1l 1,00 1,00
GA2 1,00 1,00
Totale Cad 2,00
450 TC.TS.A.1001.B Fornitura di Modulo Alimentatore CTS/CTSO
per alimentazione dei moduli installati nel
CTS/CTSO
GAl 1,00 1,00
GA2 1,00 1,00
Totale Cad 2,00
460 TC.TS.A.1001.C Fornitura di Modulo Logica e Controllo per
CTS/CTSO
GA1l 1,00 1,00
GA2 1,00 1,00
Totale Cad 2,00
470 TC.TS.A.1002.A Fornitura di Modulo Interfaccia per n.2
linee/circuiti di qualunque tipologia
GA1l 6,00 6,00
GA2 4,00 4,00
Totale Cad 10,00
480 TC.TS.A.1005.A Fornitura di Modulo interfaccia per n.2
connessioni verso qualunque tipologia di
consolle e/o CTS/CTS0 e/o linea BCA/BC
Interfaccia BCA per telefoni ATEX GA1 1,00 1,00
Interfaccia BCA per telefoni ATEX GA2 1,00 1,00
Totale Cad 2,00
490 TC.TS.A.2001.A Posa in opera di subtelaio o subrack
modulare di CTS/CTS0
GA1l 1,00 1,00
GA2 1,00 1,00
Totale Cad 2,00
500 TC.TS.A.2001.B Posa in opera di Modulo Alimentatore
CTS/CTSO per alimentazione dei moduli
installati nel CTS/CTS0
GAl 1,00 1,00
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GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

- LAVORI A
TC10001 - PRIMA FASE PRG NOVARA BOSCHETTO
STO1 - SISTEMA TELEFONICO

ST1 - Sistema di Telefonia Selettiva e Automatica - apparati in locale tecnologico

RP

COMPUTO METRICO

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
GA2 1,00 1,00
Totale Cad 2,00
510 TC.TS.A.2001.C Posa in opera di Modulo Logica e Controllo
per CTS/CTS0, per comando e diagnostica di
tutte le interfacce analogiche e digitali
GAl 1,00 1,00
GA2 1,00 1,00
Totale Cad 2,00
520 TC.TS.A.2002.A Posa in opera di Modulo Interfaccia per n.2
linee/circuiti di qualunque tipologia prevista
GA1l 6,00 6,00
GA2 4,00 4,00
Totale Cad 10,00
530 TC.TS.A.2005.A Posa in opera di Modulo interfaccia per n.2
connessioni verso qualunque tipologia di
consolle e/o CTS/CTS0 e/o linea BCA/BC
Interfaccia BCA per telefoni ATEX GA1 1,00 1,00
Interfaccia BCA per telefoni ATEX GA2 1,00 1,00
Totale Cad 2,00
540 TC.TS.C.1001.A Fornitura di subtelaio modulare
"alimentatore" per sistema CTS/CTSO0.
GAl 1,00 1,00
GA2 1,00 1,00
PC/ACC Novara 1,00 1,00
Totale Cad 3,00
550 TC.TS.C.2001.A Posa in opera di subtelaio modulare
"alimentatore" per stema CTS/CTSO.
GAl 1,00 1,00
GA2 1,00 1,00
PC/ACC Novara 1,00 1,00
Totale Cad 3,00
560 TC.TS.C.1002.A Fornitura di unita di alimentazione da
220Vca + 24Vcc stabilizzati.
GA1l 1,00 1,00
GA2 1,00 1,00
PC/ACC Novara 1,00 1,00
Totale Cad 3,00
570 TC.TS.C.2002.A Posa in opera di unita di alimentazione da
220Vca + 24Vcc stabilizzati.
GA1l 1,00 1,00
GA2 1,00 1,00
PC/ACC Novara 1,00 1,00
Totale Cad 3,00
580 TC.TS.C.1003.A Fornitura di Modulo protezione uscite da
installare nel subtelaio alimentatore per la
distribuzione della tensione di 24 Vcc .
GA1l 1,00 1,00
GA2 1,00 1,00
PC/ACC Novara 1,00 1,00
Totale Cad 3,00
590 TC.TS.C.2003.A Posa in opera di Modulo protezione uscite
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GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

- LAVORI A
TC10001 - PRIMA FASE PRG NOVARA BOSCHETTO
STO1 - SISTEMA TELEFONICO

ST1 - Sistema di Telefonia Selettiva e Automatica - apparati in locale tecnologico

RP

COMPUTO METRICO

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
per la distribuzione della tensione di 24 Vcc .
GA1l 1,00 1,00
GA2 1,00 1,00
PC/ACC Novara 1,00 1,00
Totale Cad 3,00
600 TC.TS.F.1001.A Fornitura di subtelaio modulare
telealimentazione per il contenimento di
almeno n.7 moduli di telealimentazione.
GA1l 1,00 1,00
GA2 1,00 1,00
PC/ACC Novara 1,00 1,00
Totale Cad 3,00
610 TC.TS.F.2001.A Posa in opera di subtelaio modulare
telealimentazione per il contenimento di
almeno n.7 moduli di telealimentazione.
GA1l 1,00 1,00
GA2 1,00 1,00
PC/ACC Novara 1,00 1,00
Totale Cad 3,00
620 TC.TS.F.1002.A Fornitura di Modulo telealimentatore + 70
Vcec o 60Vcc per la telealimentazione di un
circuito di piazzale/interstazionale/uffici.
Due per ogni anello piazzale GA1 4,00 4,00
Due per ogni anello piazzale GA2 2,00 2,00
Scorte in PC/ACC Novara 2,00 2,00
Totale Cad 8,00
630 TC.TS.F.2002.A Posa in opera di Modulo telealimentatore +
70 Vcc o 60Vcc per la telealimentazione di
un circuito di piazzale/interstazionale/uffici.
Due per ogni anello piazzale GA1 4,00 4,00
Due per ogni anello piazzale GA2 2,00 2,00
Scorte in PC/ACC Novara 2,00 2,00
Totale Cad 8,00
740 TC.TS.A.1010.A Complesso drop-insert equipaggiato con n°2
interfacce elettriche G.703 EST/OVEST con
bypass
GAl 1,00 1,00
PC/ACC Novara 1,00 1,00
Totale Cad 2,00
750 TC.TR.E.3002.D Fornitura in opera di Apparato di trasporto e
remotizzazione su fibra ottica di 4 porte E1
2Mb indipendenti tra loro fino a 120 Km
GA1l 2,00 2,00
GA2 1,00 1,00
PC/ACC Novara 1,00 1,00
Totale Cad 4,00
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GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

- LAVORI A
TC10001 - PRIMA FASE PRG NOVARA BOSCHETTO

STO1 - SISTEMA TELEFONICO
ST2 - Sistema di Telefonia Selettiva e Automatica - apparati di piazzale/linea

COMPUTO METRICO

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
640 TC.TS.D.1006.A Fornitura di telefono tonitel in versione per
montaggio in cassa stagna.
Segnale 01 1,00 1,00
Segnale 02 1,00 1,00
Segnale 12 1,00 1,00
Esterno GA2 1,00 1,00
Segnale 06 1,00 1,00
Segnale 08 1,00 1,00
Segnale 128 1,00 1,00
Esterno GA1 1,00 1,00
Raccordo CIM 1,00 1,00
Totale Cad 9,00
650 TC.TS.D.2006.A Posa in opera di telefono tonitel in versione
per montaggio in cassa stagna.
Segnale 01 1,00 1,00
Segnale 02 1,00 1,00
Segnale 12 1,00 1,00
Esterno GA2 1,00 1,00
Segnale 06 1,00 1,00
Segnale 08 1,00 1,00
Segnale 128 1,00 1,00
Esterno GA1 1,00 1,00
Raccordo CIM 1,00 1,00
Totale Cad 9,00
660 TC.TS.D.1007.A Fornitura di cassa stagna conforme al
disegno TT 3166/bis.
Segnale 01 1,00 1,00
Segnale 02 1,00 1,00
Segnale 12 1,00 1,00
Esterno GA2 1,00 1,00
Segnale 06 1,00 1,00
Segnale 08 1,00 1,00
Segnale 128 1,00 1,00
Esterno GA1 1,00 1,00
Raccordo CIM 1,00 1,00
Totale Cad 9,00
670 TC.TS.D.2007.A Posa in opera di cassa stagna conforme al
disegno TT 3166/bis
Segnale 01 1,00 1,00
Segnale 02 1,00 1,00
Segnale 12 1,00 1,00
Esterno GA2 1,00 1,00
Segnale 06 1,00 1,00
Segnale 08 1,00 1,00
Segnale 128 1,00 1,00
Esterno GA1 1,00 1,00
Raccordo CIM 1,00 1,00
Totale Cad 9,00
680 TC.ST.F.1104.B Fornitura di tettuccio per piantana telefonica
Esterno GA1 1,00 1,00
Esterno GA2 1,00 1,00

-11 -




F=
!I/TALFERR

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

- LAVORI A CORP
TC10001 - PRIMA FASE PRG NOVARA BOSCHETTO

STO1 - SISTEMA TELEFONICO
ST2 - Sistema di Telefonia Selettiva e Automatica - apparati di piazzale/linea

COMPUTO METRICO

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE Ui QUANTITA'
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Totale Cad 2,00
690 TC.ST.F.2104.C Posa in opera di tettuccio su telaio a parete
Esterno GA1 1,00 1,00
Esterno GA2 1,00 1,00
Totale Cad 2,00
700 TC.ST.F.1104.A Fornitura di piantana telefonica con tettuccio
e leggio
Segnale 01 1,00 1,00
Segnale 02 1,00 1,00
Segnale 12 1,00 1,00
Segnale 06 1,00 1,00
Segnale 08 1,00 1,00
Segnale 128 1,00 1,00
Raccordo CIM 1,00 1,00
Totale Cad 7,00
710 TC.ST.F.2104.A Posa di piantana telefonica con tettuccio e
leggio
Segnale 01 1,00 1,00
Segnale 02 1,00 1,00
Segnale 12 1,00 1,00
Segnale 06 1,00 1,00
Segnale 08 1,00 1,00
Segnale 128 1,00 1,00
Raccordo CIM 1,00 1,00
Totale Cad 7,00
720 VA.NMOY.A01.58.0001 | Fornitura e posa in opera telefoni BCA
antideflagrante IP66, completi di piantana,
cuffia e suoneria supplementare
antideflagrante
Telefoni emergenza piazzale Novara 8,00 8,00
Boschetto
Totale Cad 8,00
730 TC.ST.D.301.A Fornitura e posa in opera di cassette di
sezionamento e terminazione tipo FS 3/10N
Segnale 01 1,00 1,00
Segnale 02 1,00 1,00
Segnale 12 1,00 1,00
Esterno GA2 1,00 1,00
Segnale 06 1,00 1,00
Segnale 08 1,00 1,00
Segnale 128 1,00 1,00
Esterno GA1 1,00 1,00
Raccordo CIM 1,00 1,00
Totale Cad 9,00
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