


KEY - PLAN



LEGENDA

- Opere di linea
- Opere varie connesse

B.O.E.

Bonifica ordigni esplosivi superficiale estesa a tutta l'area di intervento

| WBS (valori in mq) | | | | TOTALE |
|--------------------|------------|------------|------------|--------|
| IA01 BB.01 | IA01 BB.02 | IA01 BB.03 | IA01 BB.04 | mq |
| 1.325 | 1.348 | 1.878 | 1.423 | 5.974 |

| WBS (valori in mq) | | TOTALE |
|--------------------|------------|--------|
| IA03 BB.01 | IA03 BB.02 | mq |
| 2.206 | 5.383 | 7.589 |

Per quanto attiene alle modalità di esecuzione della bonifica (taglio della vegetazione, bonifica superficiale) e alle modalità di scavo per il recupero degli ordigni esplosivi si fa riferimento alla "Relazione tecnico-illustrativa - Bonifica Ordigni Esplosivi"

COMMITTENTE:

RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE:

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE TECNICA
U.O. ARCHITETTURA, AMBIENTE E TERRITORIO
S.O. AMBIENTE

PROGETTO DEFINITIVO

NODO DI NOVARA
1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO

BONIFICA ORDIGNI ESPLOSIVI
Bonifica relativa alle aree di mitigazione/compensazione - tav. 4 di 6

SCALA:
1:2.000

| COMMESSA | LOTTO | FASE | ENTE | TIPO DOC. | OPERA/DISCIPLINA | PROGR. | REV. |
|----------|-------|------|------|-----------|------------------|--------|------|
| NM0Y | 00 | D | 22 | P6 | BB0000 | 004 | A |

| Rev. | Descrizione | Redatto | Data | Verificato | Data | Approvato | Data | Autorizzato | Data |
|------|---------------------|---------|-------------|----------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| A | EMISSIONE ESECUTIVA | M. Mili | Maggio 2021 | L. Colacicco G. Dajelli | Maggio 2021 | F. Perrone | Maggio 2021 | C. Ercolini | Maggio 2021 |