SEZIONI TRASVERSALI
Scala 1:200

PROFILO CAN02
SEZIONE 1
PROGRESSIVA 0.00

M	SCAVO	m2	2.24
V	TERR.VEGETALE	m2	0.15
b	BINDER CSP. 4 CM	m	6.00
bs	BASE CSP. 8 CM	m	6.38
f	MISTO GRANSTB.(CSP.20)	m	7.16
i	IDROSEMINA	m	1.18



PROGRESSIVE TERRENO		16.00	15.00	12.00	9.00	6.00	3.00	0.00	3.00	6.00	9.00	12.00	15.00	16.00	
PARZIALI TERRENO		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
QUOTE TERRENO	186.83	186.67	186.84	186.94	186.61	186.93	186.93	186.93	186.93	186.72	186.61	186.78	187.29		
PROGRESSIVE PROGETTO							1.50 3.00	0.00	3.00 3.50 4.50						
PARZIALI PROGETTO							1.50	3.00	3.00	1.00	1.50				
QUOTE PROGETTO							186.94 186.99	186.93	186.72	186.61	186.78	187.29			

PROFILO CAN02
SEZIONE 5
PROGRESSIVA 199.51

M	SCAVO	m2	2.57
V	TERR.VEGETALE	m2	0.15
b	BINDER CSP. 4 CM	m	6.00
bs	BASE CSP. 8 CM	m	6.38
f	MISTO GRANSTB.(CSP.20)	m	7.18
i	IDROSEMINA	m	1.07



PROGRESSIVE TERRENO		16.00	15.00	12.00	9.00	6.00	3.00	0.00	3.00	6.00	9.00	12.00	15.00	16.00	
PARZIALI TERRENO		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
QUOTE TERRENO	186.09	186.11	186.62	186.36	186.60	186.61	186.52	186.28	186.28	186.17	186.19	186.26	186.33		
PROGRESSIVE PROGETTO							1.50 3.00	0.00	3.00 3.50 4.50						
PARZIALI PROGETTO							1.50	3.00	3.00	1.00	1.50				
QUOTE PROGETTO							186.62 186.65	186.47	186.52 186.53	186.61	186.78	187.29			

PROFILO CAN02
SEZIONE 9
PROGRESSIVA 371.39

M	SCAVO	m2	2.50
P	RIEMPIMENTO	m2	0.11
T	RILEVATO	m2	0.03
V	TERR.VEGETALE	m2	0.29
b	BINDER CSP. 4 CM	m	6.00
bo	BONIFICA	m	0.58
bs	BASE CSP. 8 CM	m	6.38
f	MISTO GRANSTB.(CSP.20)	m	7.17
g	SCOTICO CSP.20CM)	m	0.58
i	IDROSEMINA	m	2.78



PROGRESSIVE TERRENO		16.00	15.00	12.00	9.00	6.00	3.00	0.00	3.00	6.00	9.00	12.00	15.00	16.00	
PARZIALI TERRENO		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
QUOTE TERRENO	186.28	186.42	186.66	186.66	186.74	186.53	186.52	186.70	186.78	186.77	186.80	186.84	186.87		
PROGRESSIVE PROGETTO						4.77	1.50 3.00	0.00	3.00 3.50 4.50						
PARZIALI PROGETTO						1.27	1.50	3.00	3.00	1.00	1.50				
QUOTE PROGETTO						186.80	186.66 186.66	186.52	186.70 186.70	186.78	187.29				

PROFILO CAN02
SEZIONE 2
PROGRESSIVA 49.43

M	SCAVO	m2	0.76
V	TERR.VEGETALE	m2	0.14
b	BINDER CSP. 4 CM	m	6.00
bs	BASE CSP. 8 CM	m	6.38
f	MISTO GRANSTB.(CSP.20)	m	7.17
i	IDROSEMINA	m	1.88



PROGRESSIVE TERRENO		16.00	15.00	12.00	9.00	6.00	3.00	0.00	3.00	6.00	9.00	12.00	15.00	16.00	
PARZIALI TERRENO		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
QUOTE TERRENO	186.05	186.67	186.81	186.78	186.79	186.63	186.67	186.95	186.97	186.50	186.60	191.24	192.93		
PROGRESSIVE PROGETTO						4.91 3.00	1.50 3.00	0.00	3.00 3.50 4.50						
PARZIALI PROGETTO						1.41	1.50	3.00	3.00	1.00	1.50				
QUOTE PROGETTO						186.92 186.95	186.97	186.98	187.37 187.37	187.50	187.93				

PROFILO CAN02
SEZIONE 6
PROGRESSIVA 249.51

M	SCAVO	m2	2.23
V	TERR.VEGETALE	m2	0.16
b	BINDER CSP. 4 CM	m	6.00
bs	BASE CSP. 8 CM	m	6.38
f	MISTO GRANSTB.(CSP.20)	m	7.16
i	IDROSEMINA	m	1.14



PROGRESSIVE TERRENO		16.00	15.00	12.00	9.00	6.00	3.00	0.00	3.00	6.00	9.00	12.00	15.00	16.00	
PARZIALI TERRENO		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
QUOTE TERRENO	186.24	186.09	186.11	186.17	186.17	186.43	186.39	186.71	186.72	186.71	186.72	186.73	186.33		
PROGRESSIVE PROGETTO							1.50 3.00	0.00	3.00 3.50 4.50						
PARZIALI PROGETTO							1.50	3.00	3.00	1.00	1.50				
QUOTE PROGETTO							186.46 186.46	186.42	186.52 186.53	186.61	186.78	187.29			

PROFILO CAN02
SEZIONE 3
PROGRESSIVA 99.51

M	SCAVO	m2	2.77
V	TERR.VEGETALE	m2	0.17
b	BINDER CSP. 4 CM	m	6.00
bs	BASE CSP. 8 CM	m	6.38
f	MISTO GRANSTB.(CSP.20)	m	7.16
i	IDROSEMINA	m	1.01



PROGRESSIVE TERRENO		16.00	15.00	12.00	9.00	6.00	3.00	0.00	3.00	6.00	9.00	12.00	15.00	16.00	
PARZIALI TERRENO		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
QUOTE TERRENO	186.28	186.14	186.01	185.95	186.14	186.77	186.80	186.83	186.83	186.83	186.83	186.83	186.75		
PROGRESSIVE PROGETTO						4.54	1.50 3.00	0.00	3.00 3.50 4.50						
PARZIALI PROGETTO						2.04	1.50	3.00	3.00	1.00	1.50				
QUOTE PROGETTO						186.76 186.80	186.72	186.83	186.72 186.72	186.61	186.78	187.29			

PROFILO CAN02
SEZIONE 7
PROGRESSIVA 299.51

M	SCAVO	m2	1.38
P	RIEMPIMENTO	m2	0.96
T	RILEVATO	m2	0.29
V	TERR.VEGETALE	m2	0.29
b	BINDER CSP. 4 CM	m	6.00
bo	BONIFICA	m	4.78
bs	BASE CSP. 8 CM	m	6.38
f	MISTO GRANSTB.(CSP.20)	m	7.16
g	SCOTICO CSP.20CM)	m	4.78
i	IDROSEMINA	m	2.26



PROGRESSIVE TERRENO		16.00	15.00	12.00	9.00	6.00	3.00	0.00	3.00	6.00	9.00	12.00	15.00	16.00	
PARZIALI TERRENO		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
QUOTE TERRENO	186.60	186.71	186.62	186.59	186.62	186.17	186.32	186.06	186.08	186.06	186.06	186.06	186.11		
PROGRESSIVE PROGETTO						4.21	1.50 3.00	0.00	3.00 3.50 4.50						
PARZIALI PROGETTO						0.81	1.50	3.00	3.00	1.00	1.50				
QUOTE PROGETTO						186.11 186.15	186.66	186.67	186.67 186.67	186.78	187.29				

PROFILO CAN02
SEZIONE 4
PROGRESSIVA 149.51

M	SCAVO	m2	1.20
V	TERR.VEGETALE	m2	0.16
b	BINDER CSP. 4 CM	m	6.00
bs	BASE CSP. 8 CM	m	6.38
f	MISTO GRANSTB.(CSP.20)	m	7.16
i	IDROSEMINA	m	1.66

PROGRESSIVE TERRENO		16.00	15.00	12.00	9.00	6.00	3.00	0.00	3.00	6.00	9.00	12.00	15.00	16.00	
PARZIALI TERRENO		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
QUOTE TERRENO	186.72	186.62	186.62	187.13	186.83	186.61	186.67	186.39	186.52	186.24	186.24	186.52	186.40		
PROGRESSIVE PROGETTO						4.91 3.00	1.50 3.00	0.00	3.00 3.50 4.50						
PARZIALI PROGETTO						1.31	1.50	3.00	3.00	1.00	1.50				
QUOTE PROGETTO						186.89 186.92	186.97	186.97	187.37 187.37	187.50	187.93				

PROFILO CAN02
SEZIONE 8
PROGRESSIVA 349.51

M	SCAVO	m2	2.67
P	RIEMPIMENTO	m2	0.09
V	TERR.VEGETALE	m2	0.19
b	BINDER CSP. 4 CM	m	6.00
bo	BONIFICA	m	0.58
bs	BASE CSP. 8 CM	m	6.38
f	MISTO GRANSTB.(CSP.20)	m	7.18
g	SCOTICO CSP.20CM)	m	0.58
i	IDROSEMINA	m	2.56

PROGRESSIVE TERRENO		16.00	15.00	12.00	9.00	6.00	3.00	0.00	3.00	6.00	9.00	12.00	15.00	16.00	
PARZIALI TERRENO		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
QUOTE TERRENO	187.87	188.26	188.36	188.45	188.61	188.25	188.31	188.34	188.55	188.58	188.58	188.59	188.61		
PROGRESSIVE PROGETTO						4.81	1.50 3.00	0.00	3.00 3.50 4.50						
PARZIALI PROGETTO						1.39	1.50	3.00	3.00	1.00	1.50				
QUOTE PROGETTO						188.27 188.31	188.42	188.34	188.37 188.37	188.50	188.93				

VIABILITA' DI CANTIERE
Scala 1:100



Autostrada Asti-Cuneo

TRONCO II A21 (ASTI EST) - A6 (MARENE)
LOTTO 6 RODDI-DIGA ENEL

STRALCIO a
TRA IL LOTTO II.7 E LA PK. 5+000

PROGETTO DEFINITIVO

01 - PARTE GENERALE

01.08 - Viabilità di cantiere "pista Verduno"
Sezioni trasversali

IMPRESA	PROGETTISTA	INTEGRATORE ATTIVITA' SPECIALISTICHE	COMMITTENTE
ITINERA	PROGER	Dott. Ing. Salvatore Spuntarelli Albo degli Ingegneri provincia di Salerno n. 5031 PROGER	Autostrade Asti-Cuneo S.p.A. Direzione e Coordinamento SALT p.A. (Gruppo ASTM) Via XX Settembre, 98/E 00187 Roma

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTR.	APPROV.	RIESAME.	DATA	SCALA
A	05-2021	EMISSIONE	Geom. Chelma Ing. Molteni		Ing. Spuzzo	Ing. Spuzzo	MAGGIO 2021	1:200
							N. PROGR.	01.08.03

CODIFICA

PROGETTO	LIV	DOCUMENTO		REV	WBS	CUP
P017	D	CAN	SZ 001	A	A3I126A00	G31B20001080005

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	VISTO DELLA COMMITTENTE

Il presente documento non potrà essere copiato, riprodotto o altrimenti pubblicato, in tutto od in parte, senza il consenso scritto della Autostrade Asti-Cuneo S.p.A.. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge. This document may not be copied, reproduced or published, either in part or as a whole, without the written permission of Autostrade Asti – Cuneo S.p.A.. Infringements will be prosecuted by law.

MOD-COP_.ver.0 Rif. IST-01.1-01