RVL07 - SEZIONI TRASVERSALI

Scala 1:200

PROFILO RVL07
SEZIONE 1
PROGRESSIVA 0.00

A	STERRO	mq	1.40
C	MISTO GRAN. STAB.	mq	1.06
H	VEGETALE	mq	0.37
d	IDROSEMINA	m	1.27
h	SCOTICO	m	2.66



PROGRESSIVE TERRENO		18.00	15.00	12.00	9.00	6.00	3.00	0.00	3.00	6.00	9.00	12.00	15.00	18.00	
PARZIALI TERRENO		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
QUOTE TERRENO		189.91	189.84	189.82	189.87	189.92	189.96	189.93	189.89	190.09	190.09	192.62	194.87	196.27	197.86
PROGRESSIVE PROGETTO							2.61 72.72	0.00	1.00 72.72	2.55 73.72	3.55 74.72				
PARZIALI PROGETTO							2.61	2.00	2.00	1.00	0.17				
QUOTE PROGETTO							189.57 189.57	189.93	189.93	191.17 191.17	189.89 189.89				

PROFILO RVL07
SEZIONE 5
PROGRESSIVA 200.00

A	STERRO	mq	1.65
C	MISTO GRAN. STAB.	mq	1.07
H	VEGETALE	mq	0.41
d	IDROSEMINA	m	1.23
h	SCOTICO	m	0.45



PROGRESSIVE TERRENO		18.00	15.00	12.00	9.00	6.00	3.00	0.00	3.00	6.00	9.00	12.00	15.00	18.00	
PARZIALI TERRENO		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
QUOTE TERRENO		186.09	186.01	185.92	185.96	185.89	186.01	185.93	186.39	188.28	188.17	188.19	188.28	188.33	
PROGRESSIVE PROGETTO							2.66 72.72	0.00	1.00 72.72	2.55 73.72	3.55 74.72				
PARZIALI PROGETTO							2.66	2.00	2.00	1.00	0.02				
QUOTE PROGETTO							188.66 188.66	188.47	188.47	187.42 187.42	188.39 188.39				

PROFILO RVL07
SEZIONE 9
PROGRESSIVA 371.88

A	STERRO	mq	1.62
C	MISTO GRAN. STAB.	mq	1.06
H	VEGETALE	mq	0.48
d	IDROSEMINA	m	1.72
h	SCOTICO	m	2.94



PROGRESSIVE TERRENO		18.00	15.00	12.00	9.00	6.00	3.00	0.00	3.00	6.00	9.00	12.00	15.00	18.00	
PARZIALI TERRENO		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
QUOTE TERRENO		189.28	189.42	189.66	189.66	189.74	190.03	190.43	190.70	190.78	190.77	190.80	190.84	190.87	
PROGRESSIVE PROGETTO							3.34 72.72	0.00	1.00 72.72	2.55 73.72	3.55 74.72				
PARZIALI PROGETTO							3.34	2.00	2.00	1.00	0.93				
QUOTE PROGETTO							190.36 190.36	190.43	190.43	189.47 189.47	189.77 189.77				

PROFILO RVL07
SEZIONE 2
PROGRESSIVA 50.00

A	STERRO	mq	0.33
C	MISTO GRAN. STAB.	mq	1.07
H	VEGETALE	mq	0.30
d	IDROSEMINA	m	1.68
h	SCOTICO	m	5.68



PROGRESSIVE TERRENO		18.00	15.00	12.00	9.00	6.00	3.00	0.00	3.00	6.00	9.00	12.00	15.00	18.00	
PARZIALI TERRENO		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
QUOTE TERRENO		186.07	188.60	189.74	188.77	188.81	188.84	188.88	188.81	189.46	189.42	189.92	191.66	193.16	
PROGRESSIVE PROGETTO							1.88 72.72	0.00	1.00 72.72	2.55 73.72	3.55 74.72				
PARZIALI PROGETTO							1.88	2.00	2.00	1.00	0.29				
QUOTE PROGETTO							186.95 186.95	186.87	186.87	188.39 188.39	188.81 188.81				

PROFILO RVL07
SEZIONE 6
PROGRESSIVA 250.00

A	STERRO	mq	1.36
C	MISTO GRAN. STAB.	mq	1.06
H	VEGETALE	mq	0.37
d	IDROSEMINA	m	1.16
h	SCOTICO	m	5.07



PROGRESSIVE TERRENO		18.00	15.00	12.00	9.00	6.00	3.00	0.00	3.00	6.00	9.00	12.00	15.00	18.00	
PARZIALI TERRENO		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
QUOTE TERRENO		186.24	186.09	186.31	188.37	188.31	186.45	186.38	188.32	188.21	188.32	188.32	188.33	188.33	
PROGRESSIVE PROGETTO							2.65 72.72	0.00	1.00 72.72	2.55 73.72	3.55 74.72				
PARZIALI PROGETTO							2.65	2.00	2.00	1.00	0.58				
QUOTE PROGETTO							186.45 186.45	186.40	186.40	188.37 188.37	188.79 188.79				

PROFILO RVL07
SEZIONE 3
PROGRESSIVA 100.00

A	STERRO	mq	1.82
C	MISTO GRAN. STAB.	mq	1.06
H	VEGETALE	mq	0.45
d	IDROSEMINA	m	1.37
h	SCOTICO	m	1.69



PROGRESSIVE TERRENO		18.00	15.00	12.00	9.00	6.00	3.00	0.00	3.00	6.00	9.00	12.00	15.00	18.00	
PARZIALI TERRENO		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
QUOTE TERRENO		186.28	186.14	186.01	185.95	186.14	186.17	186.80	186.83	186.83	186.83	186.83	186.83	186.83	189.75
PROGRESSIVE PROGETTO							2.60 72.72	0.00	1.00 72.72	2.55 73.72	3.55 74.72				
PARZIALI PROGETTO							0.60	2.00	2.00	1.00	0.22				
QUOTE PROGETTO							186.77 186.77	186.74	186.74	186.68 186.68	186.60 186.60				

PROFILO RVL07
SEZIONE 7
PROGRESSIVA 300.00

A	STERRO	mq	0.94
B	RILEVATO	mq	0.46
C	MISTO GRAN. STAB.	mq	1.07
H	VEGETALE	mq	0.71
d	IDROSEMINA	m	2.40
h	SCOTICO	m	4.94



PROGRESSIVE TERRENO		18.00	15.00	12.00	9.00	6.00	3.00	0.00	3.00	6.00	9.00	12.00	15.00	18.00	
PARZIALI TERRENO		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
QUOTE TERRENO		186.60	186.71	186.62	186.83	186.92	186.91	186.92	186.95	186.98	186.96	186.91	186.98	186.91	
PROGRESSIVE PROGETTO							3.37 72.72	0.00	1.00 72.72	2.55 73.72	3.55 74.72				
PARZIALI PROGETTO							0.74	2.00	2.00	1.00	0.05				
QUOTE PROGETTO							186.16 186.16	186.64	186.64	186.67 186.67	186.86 186.86				

PROFILO RVL07
SEZIONE 4
PROGRESSIVA 150.00

A	STERRO	mq	0.55
C	MISTO GRAN. STAB.	mq	1.06
H	VEGETALE	mq	0.28
d	IDROSEMINA	m	1.56
h	SCOTICO	m	5.56

PROGRESSIVE TERRENO		18.00	15.00	12.00	9.00	6.00	3.00	0.00	3.00	6.00	9.00	12.00	15.00	18.00	
PARZIALI TERRENO		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
QUOTE TERRENO		186.72	186.62	186.90	187.10	188.83	188.91	188.47	188.39	188.32	188.24	188.24	188.26	188.48	
PROGRESSIVE PROGETTO							2.77 72.72	0.00	1.00 72.72	2.55 73.72	3.55 74.72				
PARZIALI PROGETTO							2.77	2.00	2.00	1.00	0.24				
QUOTE PROGETTO							186.47 186.47	186.87	186.87	188.39 188.39	188.81 188.81				

PROFILO RVL07
SEZIONE 8
PROGRESSIVA 350.00

A	STERRO	mq	1.29
C	MISTO GRAN. STAB.	mq	1.06
H	VEGETALE	mq	0.37
d	IDROSEMINA	m	1.34
h	SCOTICO	m	4.04

PROGRESSIVE TERRENO		18.00	15.00	12.00	9.00	6.00	3.00	0.00	3.00	6.00	9.00	12.00	15.00	18.00	
PARZIALI TERRENO		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
QUOTE TERRENO		187.87	188.29	188.36	188.48	189.53	190.25	190.21	190.34	190.69	190.68	190.68	190.69	190.61	
PROGRESSIVE PROGETTO							2.74 72.72	0.00	1.00 72.72	2.55 73.72	3.55 74.72				
PARZIALI PROGETTO							2.74	2.00	2.00	1.00	0.07				
QUOTE PROGETTO							190.27 190.27	190.24	190.24	190.29 190.29	190.74 190.74				

Autostrada Asti-Cuneo

TRONCO II A21 (ASTI EST) - A6 (MARENE)
LOTTO 6 RODDI-DIGA ENEL

STRALCIO a
TRA IL LOTTO II.7 E LA PK. 5+000

PROGETTO DEFINITIVO

03 - PROGETTO STRADALE

03.09 - Ripristino viabilità locali
Sezioni trasversali

IMPRESA	PROGETTISTA	INTEGRATORE ATTIVITA' SPECIALISTICHE	COMMITTENTE
ITINERA	PROGER	Dott. Ing. Salvatore Squazzo Abs degli Ingegneri provincia di Salerno n. 3031 PROGER	Autostrada Asti-Cuneo S.p.A. Direzione e Coordinamento S.A.I.T. S.p.A. (Gruppo ASTM) Via XX Settembre, 98/E 00187 Roma

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTR.	APPROV.	RIESAME	DATA	SCALA
A	05-2021	EMISSIONE	Geom. Ghelma Ing. Wolfani		Ing. Squazzo	Ing. Squazzo	MAGGIO 2021	1:200
							N. PROGR.	03.09.03

CODIFICA

PROGETTO	LIV	DOCUMENTO	REV
P017	D	CAS SZ 001	A

WBS A3I126A000

CUP G31B20001080005

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO DELLA COMMITTENTE

Il presente documento non potrà essere copiato, riprodotto o altrimenti pubblicato, in tutto od in parte, senza il consenso scritto dell' Autostrade ASTI – CUNEO S.p.A. Ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguito a norma di legge.
This document may not be copied, reproduced or published, either in part or as its entirety, without the written permission of Autostrade ASTI – CUNEO S.p.A. Unauthorized use will be prosecuted by law.