


- #### Descrizione degli interventi
- Realizzazione della piattaforma di lavoro
 - Esecuzione dei pali CFA non armati di diametro 600mm
 - Ove necessario, le due lavazzate ai primi due punti di cui sopra saranno realizzate per fasi come mostrato sui disegni
 - Pesa di uno stato di materiale granulare opportunamente selezionato e compatto, di spessore minimo 80cm con interposa una geopiegola per garantire un'adeguata trazione e trasmissione del carico
 - La geopiegola deve avere tensione nominale minima pari a 80kN
 - Una volta completato lo strato di ripartizione si procede alla costruzione del rilevato stradale



| Simbolo | Descrizione |
|----------------------------|--|
| (Linea nera) | Asse in dx |
| (Linea gialla) | Area limitata del trattamento di stabilizzazione a bullone per Area rilevante di 2,20 km |
| (Linea rossa tratteggiata) | Firma di sovrapposizione o complessa sovrapposizione |
| (Area rosa) | Area interessata al trattamento di stabilizzazione ad ossidazione del manto |

| Descrizione | Spessore (m) | Struttura |
|-------------|--------------|-----------|
| SAF | 0.00 | |
| Gas 1 | 0.10 | |
| Gas 2 | 0.10 | |
| CSC | 0.10 | |

Profilo di scavo
Asse in dx
Scala 1 : 500

TRONCO II A21 (ASTI EST) - A6 (MARENE)
LOTTO 6 RODDI-DIGA ENEL
STRALCIO a
TRA IL LOTTO II, 7 E LA PK. 5+000

PROGETTO DEFINITIVO
OPERE GEOTECNICHE
RILEVATI
PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO
RLV05

| | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| REVISIONI: | REVISIONI: | REVISIONI: | REVISIONI: | REVISIONI: |
| REVISIONI: | REVISIONI: | REVISIONI: | REVISIONI: | REVISIONI: |
| REVISIONI: | REVISIONI: | REVISIONI: | REVISIONI: | REVISIONI: |

| | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| REVISIONI: | REVISIONI: | REVISIONI: | REVISIONI: | REVISIONI: |
| REVISIONI: | REVISIONI: | REVISIONI: | REVISIONI: | REVISIONI: |
| REVISIONI: | REVISIONI: | REVISIONI: | REVISIONI: | REVISIONI: |