



3
Progr.: 0+109.93
Scala: 1:100:100
Q.Rif.: 180.00

PROGRESSIVE TERRENO	188.21	188.35	188.50	188.65	188.80	188.95	189.10	189.25	189.40	189.55	189.70	189.85	190.00	190.15	190.30	190.45	190.60	190.75	190.90
DISTANZE PARZIALI TERRENO	1.57	1.45	1.50	1.55	1.60	1.65	1.70	1.75	1.80	1.85	1.90	1.95	2.00	2.05	2.10	2.15	2.20	2.25	2.30
QUOTE TERRENO	188.21	188.36	188.51	188.66	188.81	188.96	190.11	190.26	190.41	190.56	190.71	190.86	191.01	191.16	191.31	191.46	191.61	191.76	191.91

4
Progr.: 0+139.24
Scala: 1:100:100
Q.Rif.: 180.00

PROGRESSIVE TERRENO	189.59	189.74	189.89	190.04	190.19	190.34	190.49	190.64	190.79	190.94	191.09	191.24	191.39	191.54	191.69	191.84	191.99	192.14	192.29
DISTANZE PARZIALI TERRENO	2.16	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57
QUOTE TERRENO	189.59	189.75	189.91	190.07	190.23	190.39	190.55	190.71	190.87	191.03	191.19	191.35	191.51	191.67	191.83	191.99	192.15	192.31	192.47

- FASI COSTRUTTIVE**
- Realizzazione delle pile del viadotto Verduno (vedere elaborati specifici);
 - Rimozione delle opere provvisorie utilizzate per la realizzazione dei piloni delle pile e sistemazione del terreno;
 - Messa fuori servizio del canale esistente;
 - Scavo e realizzazione della protezione spondale in massi del canale;
 - Messa in servizio del canale;



TRONCO II A21 (ASTI EST) - A6 (MARENE)
LOTTO 6 RODDI-DIGA ENEL

STRALCIO a
TRA IL LOTTO II.7 E LA PK. 5+000

PROGETTO DEFINITIVO

07 - OPERE D'ARTE MINORI

07.10 - Sistemazione del canale Enel in corrispondenza delle pile del viadotto Verduno
Planimetria e sezioni

APRISA	PROGETTISTA	INTERLOCUTORE ATTIVA	SPECIFICAZIONE	COMMITTENTE					
ITINERA	PROGER	PROGER	PROGER	Autostrade Asti-Cuneo S.p.A.					
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTR.	APPROV.	RISERVA	DATA	SCALA	
A	05-2021	EMISSIONE	Alery	Treves	Ing. Spagnoli	Ing. Spagnoli	05 MAGGIO 2021	-	
CODIFICA							PROGETTO	DATA	SCALA
PROGETTO							07.10.01	-	-
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO							VISTO DELLA COMMITTENTE		