



(*) IL VALORE "s" VARIA DA UN MINIMO DI 30cm A UN MASSIMO DI 50cm IN FUNZIONE DELLO SPESORE DEL RIVESTIMENTO EFFETTIVAMENTE DISPONIBILE RICONTRATO AL MOMENTO DELLA SCARIFICA

PROGRESSIVE DELLA GALLERIA GUINZA DA STRUMENTARE

CON IL SISTEMA DI DRENAGGIO

Dalla Progressiva [m]	Alta Progressiva [m]	lunghezza del tratto [m]	N° dreni [ogni 5m]
975	1025	50	10
1625	1675	50	10
2475	2525	50	10
3125	3175	50	10
3275	3425	150	30
3575	3625	50	10
3875	3875	50	10
3875	3925	50	10
4225	4300	75	15
4425	4550	125	25
TOT			140

PROGRESSIVE DELLA GALLERIA VALDANA DA STRUMENTARE

CON IL SISTEMA DI DRENAGGIO

Dalla Progressiva [m]	Alta Progressiva [m]	lunghezza del tratto [m]	N° dreni [ogni 5m]
6260	6487	225	45
TOT			45

PROGRESSIVE DELLA GALLERIA SANTONOIO DA STRUMENTARE

CON IL SISTEMA DI DRENAGGIO

Dalla Progressiva [m]	Alta Progressiva [m]	lunghezza del tratto [m]	N° dreni [ogni 5m]
7429	8083	655	131
TOT			131

NOTA BENE
PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI PERE RIFERIMENTO ALL' ELABORATO:
10000000000001_B

anas
GRUPPO FS ITALIANE

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

ITINERARIO INTERNAZIONALE E78 S.G.C. GROSSETO – FANO
Tratto Selci Lama (E45) – S. Stefano di Galifa
Adeguamento a 2 corsie della Galleria della Guinza (lotto 2)
e del tratto Guinza – Mercatello Ovest (lotto 3)
1° stralcio

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTAZIONE: ANAS - DIREZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI

PROGETTISTI:
Ing. VINCENZO MARZI
Datore Impiegati di Bari n. 3594

IL GEOLOGO
Gen. FARMACEO MARCONI
Datore Impiegati di Bari n. 725

IL RESPONSABILE DEL S.L.A.
Gen. GIOVANNI MARCONI
Datore Impiegati di Bari n. 16182

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Gen. FABIO GIUDICANI

VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Dat. Ing. ADRIELE DEMONTESSICH

PROTOCOLLO

DATA:

OPERE D'ARTE MAGGIORI
Intervento di intasamento per le venute d'acqua gallerie naturali

NOIUE TITL	TO0GE000STDDCO2B	REVISIONE	
PROGETTO	LV. PROJ. N. PROJ.	REVISIONE	
L0702M	D 18011	B	VARIE
C			
B	AGGIORNAMENTO		luglio 2019
A	EMISSIONE		Giugno 2018
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REAITO VERIFICATO APPROVATO

OPERE D'ARTE MAGGIORI
Intervento di intasamento per le venute d'acqua gallerie naturali

NOIUE TITL	TO0GE000STDDCO2B	REVISIONE	
PROGETTO	LV. PROJ. N. PROJ.	REVISIONE	
L0702M	D 18011	B	VARIE
C			
B	AGGIORNAMENTO		luglio 2019
A	EMISSIONE		Giugno 2018
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REAITO VERIFICATO APPROVATO