INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO TIPO "A" - MONITORAGGIO

UMBRIA PLANIMETRIA TIPO
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INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO TIPO "A”
LUNGHEZZA VARIABILE "L”

PRIMA DELL’INTERVENTO
UNGHEZZA STIMATA = 5.00

DOPO INTERVENTO
UNGHEZZA STIMATA = 5.00

STAZIONE MC1-MC2
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Rivestimento definitivo

Rivestimento provvisorio
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Barrette estensimetriche per misure di deformazione
delle centine e del rivestimento definitivo

LEGENDA

MT: Chiodi di convergenza

Tipo:  : barra in acciaio zincato ad a.m., diametro 20mm, L>200mm, estremita’ filettata per
raccordo con mira ottica per stazione integrata. Stazione topografica integrata

coassiale, precisione angolo +0.3mgon, distanza £0.5mm.

BE: Barrette estensimetriche

Tipo di sensore corda vibrante

campo di misura 1500 pe

sensibilita 1% f.s.

STRUMENTAZIONE PREVISTA NELLE STAZIONI DI MONITORAGGIO

- Mire oftiche disposte sul rivestimento definitivo esistente (sezione “Tipo MC1 e MCZ2”) per la misura

della convergenza secondo la configurazione indicata ed ubicate. Le misure di convergenza
consistono nel rilevamento degli spostamenti di 5 punti sul piano trasversale alla galleria

- Barrette estensimetriche a corda vibrante disposte a coppia sulle centine del rivestimento provvisorio e

nel calcestruzzo del rivestimento definitivo per monitorare le deformazioni delle nuove strutture. Si
prevedono 3 coppie di barrette estensimetriche sulle centine del prerivestimento e 3 coppie nel
rivestimento definitivo di nuova realizzazione. Tale strumentazione sara installata sulla sezione “Tipo

ME1” secondo la configurazione indicata.

NOTA BENE

Per una descrizione dettagliata del sistema di monitoraggio si
rimanda alla:
Relazione di caratterizzazione geomeccanica

UBICAZIONE STAZIONI DI MONITORAGGIO
PROGRESSIVA STAZIONE MC1 PROGRESSIVA STAZIONE ME1 PROGRESSIVA STAZIONE MC2
Pk Pk Pk
389.31 396.81 404.31
404.31 413.81 423.31
517.31 526.81 536.31
548.31 555.31 562.31
573.31 587.81 602.31
655.31 662.31 669.31
670.31 678.31 686.31
865.31 878.81 892.31
1159.31 1167.81 1176.31
1260.31 1268.81 1277.31
1296.31 1302.81 1309.31
1330.31 1339.81 1349.31
1430.31 1439.31 1448.31
1502.31 1511.31 1520.31
1528.31 1536.31 1544.31
1580.31 1594.31 1608.31
1719.31 1728.81 1738.31
1829.31 1836.81 1844.31
1863.31 1870.81 1878.31
1889.31 1896.31 1903.31
1980.31 1989.81 1999.31
2261.31 2274.31 2287.31
2451.31 2462.31 2473.31
2560.31 2567.31 2574.31
2618.31 2628.31 2638.31
2762.31 2771.81 2781.31
2779.31 2786.31 2793.31
3030.31 3038.31 3046.31
3094.31 3103.81 3113.31
3381.31 3390.31 339.31
3432.31 3441.81 3451.31
3491.31 3500.81 3510.31
3653.31 3663.31 3673.31
3665.31 3674.81 3684.31
3725.31 3741.31 3757.31
5159.31 5166.31 5173.31
5569.31 5576.31 5583.31
5666.31 5673.31 5680.31
5769.31 5776.31 5783.31
5799.31 5807.81 5816.31
5869.31 5876.31 5883.31

Contatore stazioni 41 41 41

TABELLA SINTESI STRUMENTAZIONE

NUMERO
BARRETTE 492
ESTENSIMETRICHE
MIRE OTTICHE 410

TABELLA FREQUENZE LETTURE

Sez. MC Sez. ME
DURANTE LE LAVORAZIONI 1al 1 al
PREVISTE NELL'INTERVENTO giorno giorno
DOPO INTERVENTO 1 al mese 1 al mese
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