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PROGRESSIVE

DIST. PARZIALI

QTA. TERRENO

QTA. PROGETTO

SEZIONI

Q.Rif. 209.25

Ritombamento

Infilaggi Ø127/10 mm
L=15.00m, i=7.6°, sovrapp.= 9m

Paratia di micropali
perf. Φ 300 mm, passo 50 cm

Veletta in c.a.

GALLERIA NATURALE
L= 119.65 m

231.95 231.81 231.71

GALLERIA ARTIFICIALE
L=35.53 m

SOLETTONE
L=17.53 m
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PROGETTO DEFINITIVO

DATAPROTOCOLLO

A
B
C
D

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

R.T.I. di PROGETTAZIONE: Mandataria Mandante

PROGETTISTI:

VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

IL GEOLOGO

FI-81

PD F I 0 0 8 2 01 D

06 - OPERE D'ARTE
06.05 - OPERE D'ARTE MAGGIORI - GALLERIE

06.05.02.01 - GALLERIA BUCCIANO CARREGGIATA OVEST (GA.03.A-GA.03.B-GN.03)
Imbocco lato Fano - Sistemazione definitiva - Profilo e sezioni

T 0 0 GN 0 3 O S T F E 0 4 B

T00GN03OSTFE04B.pdf

1:200

SEZIONI TRASVERSALI

PROFILO LONGITUDINALE IN ASSE GALLERIA
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