



Profilo  
Km 3+000.00 - 3+600.00  
Scala : 1000:100  
Q.Rif. : 0.00

NUMERO SEZIONE	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
DISTANZE PARZIALI	20,01	19,99	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	10,12	180
DISTANZE PROGRESSIVE	3+000,00	3+020,00	3+040,00	3+060,00	3+080,00	3+100,00	3+120,00	3+140,00	3+160,00	3+180,00	3+200,00	3+220,00	3+240,00	3+260,00	3+280,00	3+300,00	3+320,00	3+340,00	3+360,00	3+380,00	3+400,00	3+420,00	3+440,00	3+460,00	3+480,00	3+500,00	3+520,00	3+540,00	3+560,00	3+570,12
QUOTE PROGETTO	20,43	20,84	21,27	21,71	22,15	22,58	23,02	23,44	23,79	24,09	24,31	24,47	24,57	24,60	24,57	24,48	24,32	24,09	23,80	23,45	23,03	22,54	22,00	21,38	20,71	19,97	19,16	18,45	17,85	17,74
QUOTE CIGLI	21,07	21,49	21,92	22,36	22,79	23,23	23,67	24,09	24,44	24,71	24,85	24,92	24,92	24,85	24,71	24,52	24,32	24,09	23,80	23,45	23,03	22,54	22,00	21,38	20,71	19,97	19,16	18,45	17,85	17,74
QUOTE TERRENO	13,48	16,85	19,76	22,95	25,08	25,84	25,91	25,97	26,44	26,71	26,85	26,85	26,85	26,85	26,85	26,85	26,85	26,85	26,85	26,85	26,85	26,85	26,85	26,85	26,85	26,85	26,85	26,85	26,85	26,85
DIFFERENZA QUOTE	6,95	3,99	1,51	-1,24	-2,93	-3,26	-2,89	-2,85	-2,85	-2,85	-3,05	-3,35	-3,44	-4,35	-5,81	-6,18	-5,92	-5,33	-4,84	-4,79	-4,73	-3,85	-1,84	-0,06	-1,51	-3,03	-5,26	-5,00	-7,20	-7,50
ANDAM. PLANIMETRICO	L=436,69m R=550,00m																L=198,00m A=330,00				L=18,66m				L=164,62m A=255,00				L=16,08m R=395,00m	
ANDAMENTO CIGLI	L=172,78																L=148,00				L=114,62				L=11,45		L=11,45			
ETTOMETRICHE																														



**Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori**

**S.S.291 "Della Nurra"**  
Lavori di costruzione del Lotto 1 da Alghero ad Olmedo, in località bivio cantoniera di Rudas (completamento collegamento Alghero-Sassari) e del Lotto 4 tra bivio Olmedo e l'aeroporto di Alghero-Fertilia (bretella per l'aeroporto)

**PROGETTO ESECUTIVO**

PROGETTISTA E RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:  
Dott. Ing. Giovanni Pizzo (Ord. Ing. Prov. Roma A2/290)

RESPONSABILE D'AREA:  
Responsabile Tecnico Strada: Dott. Ing. Massimo Capasso (Ord. Ing. Prov. Roma 2021/1)  
Responsabile Strada: Dott. Ing. Giovanni Pizzo (Ord. Ing. Prov. Roma 2/290)  
Responsabile Infrastr. Elettrica e Impianti: Dott. Ing. Sergio Di Majo (Ord. Ing. Prov. Roma 2021/1)  
Responsabile Ambiente: Dott. Ing. Francesco Ventura (Ord. Ing. Prov. Roma 1466)

GEOLOGO:  
Dott. Geol. Enrico Curatolo (Ord. Geol. Regione Sicil. 966)

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:  
Dott. Ing. Sergio Di Majo (Ord. Ing. Prov. Roma 2/290)

COORDINATORE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE:  
Dott. Ing. Mariateresa Mercurio (Ord. Ing. Prov. Roma A2/290)

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  
Dott. Ing. Salvatore Curatolo

MANDANTE:




MANDANTE:




**PROGETTO STRADALE**  
Asse principale Tratto B  
Profilo di Progetto  
Tav 05

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
DP/CA0029	CA29_TO1PS01TRAFLO1-05_A1	A	1:1000/1:100
PROGETTO	UV. PRO. ANNO	ELAB.	
D			
B			
A	EMISSIONE	GIU 2021	M.TOSI
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDDATO VERIFICATO APPROVATO