






PREDISPOSIZIONE SMART ROAD

PUNTO DI INSTALLAZIONE SMART ROAD SU VIADOTTI (SOLO PREDISPOSIZIONE)
 Predisposizione Smart Road:
 Posa di tubazione interrata composta da:
 - n. 4 tubi Ø 110mm per Energia;
 - n. 1 tubo Ø 50mm per Segnali;
 Tutti su viadotti: posa di due canali portacavi in acciaio zincato 300x100mm
 - posa di pozzi completati ogni 150 m;
 - in trincea o rilevato: posa di giunti disposti a giracorse con una interistanza di 300m (postali scostati);
 - su viadotti: indicazione della posizione del futuro asseggio (escluso).



sanas
 GRUPPO FS ITALIANE
 Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S.291 "Della Nurra"
 Lavori di costruzione del Lotto 1 da Alghero ad Olmedo, in località bivio cantoniera di Rudas (completamento collegamento Alghero-Sassari) e del Lotto 4 tra bivio Olmedo e l'aeroporto di Alghero - Fertilia (bretella per l'aeroporto)

PROGETTO ESECUTIVO COD. CA29

PROGETTAZIONE: **ATA VIA - SERING - VDP - BRENG**

PROGETTISTA E RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:
 Dott. Ing. Giovanni Piazza (Ord. Ing. Prov. Roma A27296)

RESPONSABILE D'AREA:
 Responsabile Stradale: Dott. Ing. Massimo Caporaso (Ord. Ing. Prov. Roma A26317)
 Responsabile Stradale: Dott. Ing. Giovanni Piazza (Ord. Ing. Prov. Roma A27296)
 Responsabile Stradale, Interurbano e Impianti: Dott. Ing. Sergio Di Masi (Ord. Ing. Prov. Roma A27296)
 Responsabile Ambiente: Dott. Ing. Francesco Venturo (Ord. Ing. Prov. Roma A26481)

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
 Dott. Ing. Sergio Di Masi (Ord. Ing. Prov. Roma A27296)

COORDINATORE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE:
 Dott. Ing. Mariakristina Merandino (Ord. Ing. Prov. Roma A26481)

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
 Dott. Ing. Salvatore Compagna

IMPIANTI TECNOLOGICI
 PLANIMETRIA POSIZIONAMENTO SMART ROAD
 TAV. 6

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
PROGETTO: DPCA0029	CA29_TO0101MPPLO1-06_A	A	1:50
ELAB.:	TTC011M011MPPPL06		
D			
C			
B			
A	EMMISSIONE	03/2021	F. LA RIPA
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDAITTO VERIFICATO APPROVATO