



- SCAVO DI 1^FASE
- Realizzazione delle paratie provvisionali
- Scavo spalle A e B su entrambe le carreggiate
- SCAVO DI 2^FASE
- Realizzazione delle paratie provvisionali propedeutiche per gli scavi delle pile
- SCAVO DI 3^FASE
- Scavo pile

Sanas
GRUPPO FS ITALIANE
Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S.131 "Carlo Felice"
Completamento itinerario Sassari - Olbia.
Potenziamento e messa in sicurezza S.S.131
dal km 192+500 al km 209+500.
2° Lotto dal km 202+000 al km 209+500

PROGETTO DEFINITIVO cod. CA357

PROGETTAZIONE: **ATI VIA - SERING - VDP - BRENG**

RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPEDIENTI: **GRUPPO DI PROGETTAZIONE**
Dati: Ing. Giovanni Pizzini (Ord. Ing. Prov. Roma 437266)

PROGETTISTA:
Responsabile Tecnica Strada: Dat. Ing. Massimo Ciampi
 (Ord. Ing. Prov. Roma 205312)
 Responsabile Strada: Dat. Ing. Giovanni Pizzini
 (Ord. Ing. Prov. Roma 437266)
 Responsabile Strada, Osservato e Impanti: Dat. Ing. Sergio
 (Ord. Ing. Prov. Roma 205312)
 Responsabile Impanti: Dat. Ing. Francesco Venturoli
 (Ord. Ing. Prov. Roma 14866)

GEOLOGO:
Dati: Geo. Enrico Ciampini (Ord. Geo. Regione Sicil. 2007)

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
Dati: Ing. Matteo Di Giovanni (Ord. Ing. Prov. Roma 15138)

RESPONSABILE SIA:
Dati: Ing. Francesco Venturoli (Ord. Ing. Prov. Roma 14866)

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Dati: Ing. Edoardo Quattrone

OPERE D'ARTE MAGGIORI
VIADOTTI E PONTI
VI04 - VIADOTTO RIO OLIA 2
Pianta delle fondazioni con scavi e riempimenti

| CODICE PROGETTO | LV. PROG. ANNO | NOME FILE | REVISIONE | SCALA: |
|-----------------|----------------|------------------------|-----------|--------|
| DPCA0357 | 20 | CA357_P00V104STRPLO3_A | A | 1:200 |
| ELAB. | | P00V104STRPLO3 | | |

| REV. | DESCRIZIONE | DATA | REDATTO | VERIFICATO | APPROVATO |
|------|-------------|----------|------------|------------|-----------|
| A | EMISSIONE | 04. 2021 | B. GARINAI | G. PIZZA | G. PIZZA |