PROFILO LONGITUDINALE

Profilo MS_SV01SN_SX
Km -0+005.00 - 0+835.00
Scala : 1:200
Q.Rif. : 125.00

QUOTE
Asse di Tracciamento

SASSARI

MST H50 L=40.00 | MST H60 L=13.75 | MST H50 L=45.00 | MST H40 L=35.00 | MST H30 L=180.00

TESTA MURO

TERRENO NATURALE

SV01SN_37 SV01SN_36 SV01SN_35 SV01SN_34 SV01SN_33 SV01SN_32 SV01SN_31 SV01SN_30 SV01SN_29 SV01SN_28 SV01SN_27 SV01SN_26 SV01SN_25

LUNGHEZZE CONCI

QUOTE TERRENO

PROFILO LONGITUDINALE

MS_SV01SN_SX L=790.00

TESTA MURO

TERRENO NATURALE

SV01SN_24 SV01SN_23 SV01SN_22 SV01SN_21 SV01SN_20 SV01SN_19 SV01SN_18 SV01SN_17 SV01SN_16 SV01SN_15 SV01SN_14 SV01SN_13 SV01SN_12 SV01SN_11

PROFILO LONGITUDINALE

CAGLIARI

MST H20 L=476.25

TESTA MURO

TERRENO NATURALE

SV01SN_11 SV01SN_10 SV01SN_09 SV01SN_08 SV01SN_07 SV01SN_06 SV01SN_05 SV01SN_04 SV01SN_03 SV01SN_02 SV01SE_01 SV01SE_02 SV01SE_03 SV01SE_04

MS_SV01SN_SX
Sez. 4
Progr.: 0+060.00
Scala : 1:200
Q.Rif. : 130.00

MURO MST H20 DA REALIZZARE IN MACROFASE 2

PER LA FASISTICA DI REALIZZAZIONE, SI RIMANDA AGLI ELABORATI DI DETTAGLIO DI CANTIERIZZAZIONE.
L'OPERA IN OGGETTO RICADE NEL TRATTO SUBCANTIERE X

MS_SV01SN_SX
Sez. 10
Progr.: 0+180.00
Scala : 1:200
Q.Rif. : 130.00

MURO MST H20 DA REALIZZARE IN MACROFASE 2

PER LA FASISTICA DI REALIZZAZIONE, SI RIMANDA AGLI ELABORATI DI DETTAGLIO DI CANTIERIZZAZIONE.
L'OPERA IN OGGETTO RICADE NEL TRATTO SUBCANTIERE X

MS_SV01SN_SX
Sez. 14
Progr.: 0+260.00
Scala : 1:200
Q.Rif. : 130.00

MURO MST H20 DA REALIZZARE IN MACROFASE 2

PER LA FASISTICA DI REALIZZAZIONE, SI RIMANDA AGLI ELABORATI DI DETTAGLIO DI CANTIERIZZAZIONE.
L'OPERA IN OGGETTO RICADE NEL TRATTO SUBCANTIERE X

MS_SV01SN_SX
Sez. 17
Progr.: 0+320.00
Scala : 1:200
Q.Rif. : 130.00

MURO MST H20 DA REALIZZARE IN MACROFASE 2

PER LA FASISTICA DI REALIZZAZIONE, SI RIMANDA AGLI ELABORATI DI DETTAGLIO DI CANTIERIZZAZIONE.
L'OPERA IN OGGETTO RICADE NEL TRATTO SUBCANTIERE X

MS_SV01SN_SX
Sez. 20
Progr.: 0+380.00
Scala : 1:200
Q.Rif. : 130.00

MURO MST H20 DA REALIZZARE IN MACROFASE 2

PER LA FASISTICA DI REALIZZAZIONE, SI RIMANDA AGLI ELABORATI DI DETTAGLIO DI CANTIERIZZAZIONE.
L'OPERA IN OGGETTO RICADE NEL TRATTO SUBCANTIERE X

MS_SV01SN_SX
Sez. 24
Progr.: 0+460.00
Scala : 1:200
Q.Rif. : 130.00

MURO MST H30 DA REALIZZARE IN MACROFASE 2

PER LA FASISTICA DI REALIZZAZIONE, SI RIMANDA AGLI ELABORATI DI DETTAGLIO DI CANTIERIZZAZIONE.
L'OPERA IN OGGETTO RICADE NEL TRATTO SUBCANTIERE X

MS_SV01SN_SX
Sez. 29
Progr.: 0+560.00
Scala : 1:200
Q.Rif. : 130.00

MURO MST H50 DA REALIZZARE IN MACROFASE 2

PER LA FASISTICA DI REALIZZAZIONE, SI RIMANDA AGLI ELABORATI DI DETTAGLIO DI CANTIERIZZAZIONE.
L'OPERA IN OGGETTO RICADE NEL TRATTO SUBCANTIERE X

MS_SV01SN_SX
Sez. 35
Progr.: 0+680.00
Scala : 1:200
Q.Rif. : 130.00

MURO MST H60 DA REALIZZARE IN MACROFASE 2

PER LA FASISTICA DI REALIZZAZIONE, SI RIMANDA AGLI ELABORATI DI DETTAGLIO DI CANTIERIZZAZIONE.
L'OPERA IN OGGETTO RICADE NEL TRATTO SUBCANTIERE X

PIANTA CHIAVE

SASSARI

SV_02 AS_E55 AS_AGRI SV_01 AS_08 AS_03 CAGLIARI MC_SV01SN_SX

Anas GRUPPO FS ITALIANE
Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S.131 "Carlo Felice"
Completamento itinerario Sassari – Olbia.
Potenziamento e messa in sicurezza S.S.131
dal km 192+500 al km 209+500.
2° Lotto dal km 202+000 al km 209+500

PROGETTO DEFINITIVO — COD. CA357

PROGETTAZIONE: ATI VIA - SERING - VDP - BRENG

RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:
Dott. Ing. Giovanni Piazza (Ord. Ing. Prov. Roma A27296)

GRUPPO DI PROGETTAZIONE
MANDATARIA: VIA INGEGNERIA
MANDANTI: SERING INGEGNERIA; VDP; BRENG BRIGATA PROGETTISTA

PROGETTISTA:
Responsabile Tracciato stradale: Dott. Ing. Massimo Capo (Ord. Ing. Prov. Roma 26537)
Responsabile Opere d'arte: Dott. Ing. Giovanni Piazza (Ord. Ing. Prov. Roma 27296)
Responsabile Idraulica, Geotecnica e Impianti: Dott. Ing. Luca Cipolla (Ord. Ing. Prov. Roma 25144)
Responsabile Ambiente: Dott. Ing. Francesco Ventura (Ord. Ing. Prov. Roma 14666)

GEOLOGO:
Dott. Geol. Enrico Curcuruto (Ord. Geo. Regione Sicilia 966)

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
Dott. Ing. Mattia Di Girolamo (Ord. Ing. Prov. Roma 15136)

RESPONSABILE SIA:
Dott. Ing. Francesco Ventura (Ord. Ing. Prov. Roma 14666)

VISTO, IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Dott. Ing. Edoardo Quattrone

OPERE D'ARTE MINORI
OPERE DI SOSTEGNO
Muro MC_SV01SN_SX
Profilo longitudinale e sezioni – TAV. 2/2

CODICE PROGETTO		NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	LIV. PROG. ANNO	CA357_P00OS00GETDI26_A		
DPCA0357	D 20	CODICE ELAB. P00OS00GETDI26	A	1:200

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
D		-	-	-	-
C		-	-	-	-
B		-	-	-	-
A	EMISSIONE	GIU. 2021	A. AMBROSI	A. SCHIRRIPA	G.PIAZZA

A0 - 1189 x 841